SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL

Contrataciio de servico de Engenharia de Seguranca do Trabalho, através de pessoa(s) juridica(s) especializada(s) em elaboracio de Plano de Emergéncia Contra Incéndio e Panico em consonéncia com os

ADMINISTRACAO DO EDIFICIO - AEDI/SR/PE/RJ

1. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

Projetos de Seguranca contra Incéndio nas edificacdes desta Superintendéncia Regional da Policia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/R]J) e Laudo de Exigéncias n° LE-01899/20 DGST-CBMERJ.

Preposto:

Fiscal:

Contrato n° /20xx-GESCON/SELOG/SR/PF/R] - més xx-20xx

QUESITOS

ITEM

DESCRICAO DO
INDICADOR/SITUACOES

INSTRUMENTO PARA
VERIFICACAO

GRAU

N°DE
OCORRENCIAS

PERCENTUAL
TOTAL

ANOTACOES

1. Tempo de Execucio dos Servicos

Elaboracdo de laudo sobre a
necessidade de implantagdo de
SESMT atuard em apoio a
Fiscalizagdo de contratos.

Dias de atraso da entrega,
do laudo, prazo maximo
de entrega de 15 dias
ap6s o inicio efetivo do
contrato, pontuagdo por
dia de atraso.

0,00%

Elaboragao de laudo com o
dimensionamento da Brigada de
contra incéndio.

Dias de atraso da entrega|
do laudo, prazo méximo
de entrega de 30 dias
apos o inicio efetivo do
contrato, pontuagao por
dia de atraso.

0,00%

Elaboragao do Plano de Atendimento
de Emergéncia.

Dias de atraso da entrega,
do laudo, prazo maximo
de entrega de 60 dias
ap6s o inicio efetivo do
contrato, pontuagdo por
dia de atraso.

0,00%

Elaboracao do Plano de Atendimento
a Emergéncia Individual.

Dias de atraso da entrega|
do laudo, prazo méximo
de entrega de 120 dias
apos o inicio efetivo do
contrato, pontuagao por
dia de atraso.

0,00%

Elaboragdo do Plano de Auxilio
Miituo ou Plano de Area.

Dias de atraso da entrega,
do laudo, prazo maximo
de entrega de 180 dias
ap6s o inicio efetivo do
contrato, pontuagdo por
dia de atraso.

0,00%

Revisdo do Projeto de Rota e Fuga,
com apontamento do que falta
executar.

Dias de atraso da entrega|
do laudo, prazo méximo
de entrega de 240 dias
apds o inicio efetivo do
contrato, pontuagao por
dia de atraso.

0,00%

Elaboragao do Plano de Emergéncia
Contra Incéndio e Panico

Dias de atraso da entrega,
do laudo, prazo maximo
de entrega de 290 dias
ap6s o inicio efetivo do
contrato, pontuagdo por
dia de atraso.

0,00%

PERCENTUAL TOTAL

0,00%
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2. MENSURACAO GRAU DE RELEVANCIA
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1 Reducio de 0,5 % sobre o valor da Fatura por evento 0,5%
2 Reducdo de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento 1,0%
3 Reducio de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento 2,5%
4 Reducdo de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento 4,0%
5 Reducio de 7,0 % sobre o valor da Fatura por evento 7,0%
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