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SERVICO PUBLICO FEDERAL
~ MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/RJ

ANEXO II o
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

1.1. Este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas compreende um conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE, para a
contratagdo, execucdo, fiscalizacdo e controle da obra e servigos de engenharia para as instalacdes do
sistema de exaustdo e automacao, inclusive complementacao do sistema de gas encanado, das copas da
Superintendéncia Regional da Policia Federal no Estado do Rio de Janeiro - SR/PF/RIJ.

2. SIGLAS E DEFINICOES

2.1. CONTRATADA: Pessoa juridica, legalmente habilitada, responsavel pela execugdo dos
servigos descritos no Termo de Referéncia e seus anexos, mediante contrato com a Contratante.

2.2. CONTRATANTE: Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Rio de
Janeiro - SR/PF/RJ.

2.3. FISCALIZACAO: Atividade exercida, de modo sistematico através de pessoa ou grupo de

pessoas especialmente designadas, com o objetivo de verificagdo do cumprimento das disposi¢des
contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos.

24. FISCAL: Representante da Administragdo especialmente designado para fiscalizar o
Contrato.

2.5. GESTOR: Representante da Administracdo especialmente designado para acompanbhar,
gerenciar e controlar o processo de gestdo contratual desde a formalizagao até o encerramento do contrato.
2.6. GTED: Grupo Técnico em Edificacdes.

2.7. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES: A equivaléncia de componentes da

edificacdo serd fundamentada, se necessdrio para o objeto especifico e solicitada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratorios idoneos, aceitos pelo
CONTRATANTE e adotando-se os seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham
idéntica funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O
ajuste sera feito sem compensagdo financeira para as partes e deverd ser
autorizado pela FISCALIZACAO no Diario de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham
idéntica fun¢do, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste sera feito com compensacao financeira (glosas ou adi¢des) para
uma das partes e somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através
de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucdo foram identificados como sendo necessdrios ou
desnecessarios a execucdo dos servigos e/ou obras. O ajuste sera feito com
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compensagdo financeira (glosas ou adi¢des) para uma das partes € somente
podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

2.8. MEDICAO DE SERVICOS: Apuragdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou
servicos com base em critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da
Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

2.9. PROJETISTA: Profissional ou equipe autor(es) responsavel(eis) pela prestagdo dos
Servigcos Técnicos Profissionais Especializados de Elaboragdo de Projetos.
2.10. PROJETO EXECUTIVO: Conjunto de desenhos, discriminagdes técnicas, Caderno de

Encargos e Especificagdes Técnicas e demais elementos que formam a defini¢do completa da obra ou
servigo, suficientes a execucao completa da mesma.

2.11. PROJETO COMO CONSTRUIDO ("As Built"): Defini¢io qualitativa e quantitativa de
todos os servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com as alteragdes e modificacdes ocorridas
durante a execugao.

2.12. REGISTRO DE OCORRENCIAS: Sio todos os documentos gerados entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reunido, diario de obra, correio eletronico,
informagdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenacdo do objeto pela
FISCALIZACAO em conjunto com a executante; além de fatos, observagdes e comunicagdes relevantes
ao andamento do servigo.

2.13. SELOG: Setor de Administragao e Logistica Policial.
3. DOS SERVICOS
3.1. As Especificagdes deverdo ser examinadas com o maximo cuidado pela CONTRATADA e

em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, devera a CONTRATADA recorrer a fiscaliza¢do da
CONTRATANTE para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas
sempre por escrito no "Diario de Obras".

4. MODIFICACOES E SUGESTOES

4.1. A CONTRATADA tem a liberdade de propor solugdes alternativas as aqui apresentadas,
desde que ndo se configure a situagdo de descaracterizacdo do objeto contratado. Todas as propostas
deverao ser avaliadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e devem seguir as premissas, especificagdes e
orientagdes apresentadas nesse volume, normas técnicas, € demais normativos.

5. CONSIDERACOES INICIAIS
5.1. PLANEJAMENTO
5.1.1. Com o objetivo de aumentar o nivel de qualidade dos servicos conduzidos pela

CONTRATADA, em especial ao cumprimento dos prazos, a defini¢ao clara do escopo e a integragao
efetiva dos elementos do projeto; na fase de planejamento, a CONTRATADA deverd desdobrar o
Cronograma Fisico Financeiro apresentado no edital de licitagdo para fins de estabelecimento da
Linha de Base das medic¢des e inicio do acompanhamento e controle da execuc¢dao do escopo do
Projeto.

5.1.2. O nivel de detalhamento deve facilitar o acompanhamento e controle do contrato,
devendo os pacotes de trabalho ter duragdo maxima de at¢ um ciclo de medigao (30 dias). Duragdes
superiores devem ser justificadas e submetidas a aprovacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Entende-se por pacote de trabalho o componente do empreendimento ou projeto que gera um servigo
mensuravel para realizacdo de um resultado.

5.1.3. A CONTRATADA devera entregar o Cronograma Fisico Financeiro revisado,
formalmente, num prazo maximo de 10 (dez) dias, apos a data de emissdo da Ordem de Servigo.
5.2. REGISTRO DE OCORRENCIAS
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5.2.1. Devera ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de
Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2
(duas) destacaveis. O livro também poderd ser em arquivo eletrdnico, se assim autorizado pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5.2.2. O Didario de Obra devera ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de
vigéncia do contrato e ser mantido no local até o seu término, podendo ser transcrito e melhor
detalhado em arquivos eletronicos, se assim autorizado pela pela fiscalizagdio da CONTRATANTE.

5.2.3. A comunicagdo entre a CONTRATADA e a pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE devera ser feita ndo sé através do Diario de Obra, mas também via fone, via e-
mail, pessoalmente, ou por solicitagdes por escrito, a critério e escolha da pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

5.2.4. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar,
diariamente, o nimero e a qualificacdo dos operarios em servigo, entrada e saida de materiais e
equipamentos, condi¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servigos € uma
descri¢do sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

5.2.5. Todas as folhas serdo vistadas pela pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, que, na
conclusdo de cada fase dos servigos prestados, destacard uma das vias para controle do
CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio digital, as folhas deverao ser encaminhadas para
e-mail informado pela pela fiscalizagdo da CONTRATANTE em momento oportuno.

5.2.6. Deverao ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de
simples remessa de todos os equipamentos ¢ materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da
mesma, se assim achar a pela fiscalizacigo da CONTRATANTE necessaria e adequada tal

apresentacao.
5.2.7. O caderno completo, apdés o término da obra, sera entregue formalmente ao
CONTRATANTE.
5.3. AMOSTRAS E CRITERIOS DE ANALOGIA
5.4. A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE,

quando lhe forem solicitadas, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados para os
servicos, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou ndo, no processo de verificagao.

54.1. Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverdo ser novos, de qualidade
compativel com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as especificacdes de materiais
e equipamentos. Devera ser um produto de linha normal de fabricagdo, de empresa ja estabelecida no
mercado e que possua experiéncia comprovada na fabricagdo dos mesmos, de modo a prover a
necessaria qualidade, acabamento e durabilidade desejada. Nao serd admitido o emprego de
materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados, a ndo ser aqueles previstos para
reutilizagdo e/ou restauragao.

54.2. A aquisi¢ao dos materiais pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a se
evitar eventuais atrasos no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

5.4.3. A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacao da fiscalizagdo da CONTRATANTE, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com o previsto.

54.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeitd-las, observadas as normas e
especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

54.5. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serio cuidadosamente
conservados no canteiro de obras, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

5.4.6. Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos,
durante os servigos, deverdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.
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54.7. Os materiais que ndo atenderem as especificacdoes ndo poderao ser estocados no local,
além de outros que ndo correspondam ao objeto contratado.

5.4.8. Os padroes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executados deverao ser
confirmados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE no momento anterior ao inicio da execu¢ao
daquela etapa de servigo.

5.4.09. Quando houver motivos ponderaveis para substitui¢do de um material especificado por
outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as
razoes determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado. A substitui¢do somente
sera aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do
CONTRATANTE, e se processard com compensacdo financeira para as partes, devendo ser
previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando ndo houver compensacdo financeira, a
substitui¢do podera ser autorizada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com registro em Didrio de
Obra.

5.4.10. A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo nao
inferior a 15 (quinze) dias, ndo admitindo em nenhuma hipoétese, que a referida consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

5.4.11. Cabera a parte interessada, numa eventual substituicdo de material, o 6nus da
apresentacao de toda a documentagao necessaria a analise.
5.4.12. A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

5.5. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA
5.5.1. Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo
alteragdo de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do CONTRATANTE (atraves
da FISCALIZACAO).
5.5.2. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas e ndo

incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execu¢ao dos servigos, uma vez
que os documentos que compdem o Termo de Referéncia/Projeto Basico detalham a si e aos demais,
complementam-se, ¢ formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

5.5.3. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagoes, a fiscalizagdo da CONTRATANTE devera ser consultada, a fim de definir qual a
posic¢ao a ser adotada.

5.5.4. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo
as primeiras, sempre precedendo consulta a fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5.6. ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

5.6.1. A CONTRATADA devera atender a todas as normas referentes a seguranca do
trabalho, nao podendo, em face a seu descumprimento, alegar desconhecimento.

5.6.2. Haveré particular aten¢do para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

5.6.3. As ferramentas e equipamentos de uso para os servigos serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de constru¢do, em
perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

5.7. TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS
5.7.1. Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser transportados
para o canteiro de obras em horario acordado com a fiscalizagdo da CONTRATANTE.
5.7.2. A CONTRATADA somente devera transportar os materiais a serem instalados no
momento da execugao dos servigos.
5.7.3. O transporte de materiais serd de responsabilidade da CONTRATADA, que

providenciard equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisdo necessarios, considerando tanto a
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movimentagao até o local dos servigos como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no local
de sua aplicacdo definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios para
alcamento e transporte de quaisquer maquinas ou materiais que venham a ser instalados, salvo
aqueles previstos nas composi¢coes dos itens da planilha orcamentaria que compde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

5.7.4. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverdo ser removidos
logo apos a sua utilizacdo.

5.7.5. Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger
o conteudo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condic¢des
que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias ndo pavimentadas e/ou via
maritima ou aérea.

5.7.6. Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no
minimo, 01 (um) ano, nas condigdes citadas anteriormente.

5.7.7. A CONTRATADA adequara, se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de
atender as condigdes minimas estabelecidas acima, independente da inspe¢do e aprovagdo das
embalagens pelo CONTRATANTE.

5.8. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

5.8.1. Todo material devera ser armazenado de maneira cuidadosa e segura internamente ao
canteiro de obras.

5.8.2. A CONTRATADA restara responsavel por seu trabalho e pelos materiais armazenados
e, também, pelos equipamentos ali instalados e dispostos, até a data da inspecdo final, devendo,
durante a fase de instalagdo, proteger o equipamento contra danos causados por seu trabalho ou por
terceiros, bem como proceder ao isolamento do local.

5.9. ARREMATES FINAIS

5.9.1. Se em decorréncia dos servicos executados, ocorrerem eventuais modificagdes ou
danos as instalagdes e/ou equipamentos existentes (dutos de dgua, esgoto, painéis, caixas, tubulagdes
elétricas, dutos de incéndio etc.); a CONTRATADA ficara responsavel por sua devida manutencao e
reparo.

5.9.2. Apos a conclusdo dos servigos de limpeza e antes do recebimento provisério, a
CONTRATADA se obrigara a executar todos os retoques e arremates necessarios, dentro do disposto
em projeto e neste Caderno de Especificagdes, e que eventualmente sejam apontados pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

5.10. ENTREGA FINAL

5.10.1. Apbs a execucgdo de todos os trabalhos, todos os equipamentos, instalagdes e sistemas
deverdao ser limpos para a entrega. Nesta fase deverd também ser verificado o estado geral dos
equipamentos e dos servigos fornecidos.

5.10.2. A CONTRATADA devera comissionar, em presenga da FISCALIZACAO, todas as
instalacdes executadas.

5.11. ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA
5.11.1. Cabera a CONTRATADA, visando a perfeita execugdo e completo acabamento dos

servigos, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom
termo este objetivo.

5.11.2. Ainda, apos o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdao das
imperfei¢des detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de
sua responsabilidade civil.

5.11.3. Durante os trés primeiros meses apds a conclusdo efetiva da instalagdo, a empresa
CONTRATADA do servico devera atender as corregdes € pequenos ajustes necessarios, no prazo
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maximo de 03 (trés) dias uteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivo.

5.11.4. Apos a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverao
ser garantidos contra defeitos de fabricacio e/ou instalacio pelo periodo minimo de 36 (trinta e
seis) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.1L.5. A garantia deverd ser prestada com assisténcia on-line, 24 horas por dia, sete dias por
semana, sendo que ao final de cada visita técnica devera ser apresentado relatorio de visita contendo
data’hora do chamado, inicio/término do atendimento, além da identificacdo da ocorréncia ¢
providéncias tomadas.

5.11.6. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutengdo preventiva e corretiva de
reparacao das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substitui¢do de pecas e componentes
por outros de mesma especificacdo, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e
normas técnicas especificas para os mesmos.

5.11.7. A garantia deverd abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha
operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos equipamentos executados. Para tanto,
durante a fase de garantia a CONTRATADA deverd manter técnicos experientes, para atender um
chamado do CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

5.11.8. A garantia ¢ um ato personalissimo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, nao
sendo permitido o subestabelecimento da CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou
obrigacdo alegando que ndo possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as exigéncias
desse projeto.

5.11.9. Os prazos serao contados a partir da comunicacao formal da CONTRATANTE a
CONTRATADA.
5.11.10. Os servicos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos e servigos deverao ser

prestados nos locais de execucao dos mesmos.

5.11.11. O inicio do atendimento ndo podera ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas,
contado a partir da solicitagdo efetuada pelo CONTRATANTE a Central de Atendimento a ser
informada pela CONTRATADA.

5.11.12. Entende-se por inicio do atendimento o horéario de chegada do técnico enviado pela
CONTRATADA, nos locais em que os servigos deverdo ser executados.

5.11.13. O término do atendimento ndo poderad ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro)
horas corridas, contado a partir do recebimento da solicitagdo efetuada pelo CONTRATANTE.

5.11.14. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for
disponibilizado para uso em perfeitas condigdes de funcionamento, estando condicionado a
aprovagdo do CONTRATANTE, conforme o caso.

5.11.15. A CONTRATADA devera registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e
acompanhamento, todos os chamados técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo do
controle a ser realizado pelo Executor do Contrato.

5.11.16. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a inicio e término de atendimento,
poderdo, mediante solicitacdo escrita da CONTRATADA e a vista dos fundamentos por ela
apresentados, devidamente comprovados, serem prorrogados pelo periodo que o Executor do
Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalizagdo do Contrato entenda suficiente para que os
servicos de assisténcia técnica dos equipamentos sejam concluidos.

5.11.17. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogacao, deverd ser formulado antes do
transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assisténcia técnica ou para a conclusdo
do reparo do equipamento defeituoso.

5.11.18. Se a assisténcia técnica nao for concluida nos prazos previstos nesta Clausula, devera a
CONTRATADA providenciar o imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de
funcionamento, equivalente ou de configuracdo superior aquele defeituoso, ao CONTRATANTE, o
qual o substituira até a conclusdo de seus reparos.
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5.11.19. No caso de ser necessaria a retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do
CONTRATANTE ¢ a sua remocdao ao Centro de Atendimento da CONTRATADA, devera a
CONTRATADA relatar por escrito a situacdo ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos
servigos, que, apoOs constatar tal necessidade, autorizara a saida, também por escrito, observado o
disposto no paragrafo anterior.

5.11.20. O equipamento colocado em substituicdo ficard instalado nas dependéncias do
CONTRATANTE até a devolucao do equipamento consertado, que devera ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias uteis apos a sua retirada para reparos. A devolu¢ao do equipamento retirado para reparo
devera ser comunicada por escrito.

5.11.21. A CONTRATADA devera substituir qualquer equipamento por outro novo e de
primeiro uso, sempre que a soma dos periodos de paralisacdo do mesmo, em virtude da necessidade
de servicos de assisténcia técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias uteis no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, ou 30(trinta) dias uteis no prazo de vigéncia da garantia. Esta substituicdo serd em carater
definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias apé6s a CONTRATADA ter sido notificada

pelo CONTRATANTE.

5.11.22. O equipamento a que se refere o paragrafo anterior tera o mesmo prazo de garantia do
equipamento que fora substituido.

5.11.23. Toda e qualquer substituicao deverd ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que
autorizard a substituicdo das pecas/componentes os quais deverao ser novos de primeiro uso e
originais.

5.11.24. Concluida a manutencdo, a CONTRATADA fornecera ao CONTRATANTE

documento em que conste a identificagdo do chamado técnico, data e hora de inicio e término da
assisténcia técnica, descrigdo dos servigos executados, indicagdo da pega e/ou componente
eventualmente substituido.

5.11.25. Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de pecas,
materiais, seu transporte, € com a mao-de-obra necessaria. Caso os problemas persistam, deverdo ser
tomadas providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.

5.11.26. A CONTRATADA reparard ou substituira, as suas expensas, todas as pecas,
componentes, equipamentos € materiais necessarios aos reparos ou substituicdes que venham a ser
feitos durante o periodo de garantia.

5.11.27. Os reparos ou substituigdes serdao feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou,
eventualmente apds entendimento prévio, com mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus,
sempre sob supervisdo e responsabilidade da CONTRATADA.

5.11.28. Os componentes ou equipamentos das instalacdes ou sistemas, objeto deste Caderno
de Encargos e Especificagdes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serao
também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

5.11.29. Em caso de inexisténcia da peca de reposicdo no estoque da CONTRATADA esta
utilizara, por acordo entre as partes, pecas do estoque do CONTRATANTE, caso o possua,
obrigando-se a rep0-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

5.11.30. Para o fim de substitui¢do de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizara
versoes aperfeicoadas da mesma, que ndo impliquem alteracdo no equipamento em que a mesma sera
instalada.

5.11.31. Uma vez realizado o reparo ou substitui¢ao da pega defeituosa, a CONTRATADA

garantird o desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou material da
instalacdo ou sistema reparado.

5.11.32. Se apos a entrega de qualquer instalagdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem
defeitos ou imperfeigdes que ocasionem imobilizagdes dos mesmos, durante um periodo superior a
10 (dez) dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalagdes, sistemas,
subsistemas ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder
aquele periodo.
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5.11.33. Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou
com demais equipamentos instalados no dmbito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento
e até o vencimento da garantia, deverd ser corrigida, imediatamente, sem qualquer O6nus para o
mesmo.

5.11.34. O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servigo vinculado a
CONTRATADA, devera descrever claramente os limites e a duragdo da garantia, considerando o
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalacdo ou sistema instalado.
Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servigo, a garantia final sera
dada e mantida ao CONTRATANTE pela CONTRATADA.

5.11.35. A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica/manutengdo preventiva dos bens
e sistemas, durante o periodo de garantia, no local de instalacio dos mesmos, sendo que a
CONTRATADA devera apresentar o plano completo de manutencdo, a qual deve ser efetuada por
mao-de-obra qualificada e treinada de acordo com as recomendagdes do fabricante, visando prover a
totalidade de servigos preventivos e preditivos de manutengao, testes e reparos.

5.11.36. A periodicidade da manutencao e testes devera ser conforme recomendado pelos
fabricantes.

5.12. DEFEITO OCULTO
5.12.1. Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer € que ndo tenha sido

percebido durante o periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretagdo do projeto,
concepcdo, instalacdo, material, ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada pelo
CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operagdo ou do uso
indevido do equipamento, desde que este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

5.12.2. Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando
assisténcia técnica total, idéntica a do periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no
sentido de sanar a irregularidade.

5.13. PECAS DE REPOSICAO

5.13.1. A CONTRATADA tera a obrigacdo de fornecer todas as pegas de reposi¢cdo durante o
periodo de vigéncia da garantia.

5.13.2. A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o
fornecimento de pegas de reposi¢do por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

5.14. RESPONSABILIDADE E SIGILO DAS INFORMACOES

5.14.1. A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a
execucao dos servigos.

5.14.2. Imprevistos diversos serdo de Onus exclusivo da CONTRATADA, at¢ o limite
estabelecido no edital de licitacdo. Servigos extras com Onus para 0 CONTRATANTE somente
poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

5.14.3. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia
de todos os servicos, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizagao de ditos trabalhos.

5.14.4. A CONTRATADA também assumird a integral responsabilidade e garantia pela
execugdo de qualquer modificacdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos
e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes
nos servigos seguintes.

5.14.5. A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informacdes
a que, de qualquer forma, tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos
criticos de seguranca da edificacio (entradas, grades, acessos, galerias subterrianeas, detencio
provisoria, central de processamento de dados, central telefonica, central de transmissiao de
dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este
projeto que forem executados deverdo ser guardados de forma diferenciada dos demais
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documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da
responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis,
rascunhos e demais documentos deverio ser precedidos da destruicdo dos mesmos.

5.14.6. Cuidados especiais também deveriao ser tomados em qualquer encaminhamento,
quando os mesmos deverdo ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscricdo
“CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores informacoes
poderao ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.

5.14.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informagdes e do
Sistema de Monitoramento de Imagens objeto deste instrumento regulador, assim como dados
referentes as instalacdes e assuntos internos das delegacias, fica, automaticamente, responsavel
pela preservacao de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Codigo Penal Brasileiro.

5.14.8. Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de
Manutenc¢io de Sigilo dos servidores, funcionarios e empregados que direta e indiretamente
terao acessos a dados, informacgoes e ao Sistema.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. As especificacdes deverdo ser examinadas com o maximo cautela pela CONTRATADA e
em todos os casos omissos ou suscetiveis de davida, devera a CONTRATADA recorrer a fiscalizagao da
CONTRATANTE para melhores esclarecimentos ou orientagdes, sendo as decisdes finais comunicadas
sempre por escrito no "Didrio de Obra".

6.2. As acdes descritas abaixo refletem a sequéncia dos servigos previstos e possuem
correspondéncia de cddigo com a Planilha de Servicos e Quantidades e com o Cronograma Fisico
Financeiro.

6.3. SERVICOS PRELIMINARES
6.3.1. ADMINISTRACAO LOCAL

6.3.1.1. Os servicos de administragao local (monitoramento e controle), iniciados depois
da definicdo da linha de base do cronograma, deverdo ser realizados por profissionais com a
seguinte

qualificacao:

e 01 (um) Engenheiro Mecanico ou Civil, com experiéncia em gerenciamento de obras de
porte similar ao objeto contratado e em utilizagdo de ferramentas de gerenciamento de
projetos. Este profissional devera realizar o planejamento de todas as frentes de servigo
necessarias para a execucao e conclusao da obra, conforme prazo e custo definidos em
contrato. Também devera ser o preposto da empresa CONTRATADA para interlocucao
com a CONTRATANTE.

e 01 (um) Encarregados de obra, com experiéncia em gerenciamento de obras de porte
similar ao objeto contratado. Este profissional devera estar residente a obra com intuito de
acompanhar e chefiar todas as frentes de servigo necessarias para a execugdo e conclusdo
da obra, conforme prazo e custo definidos em contrato.

e 01 (um) Técnico em Seguranca do Trabalho (com registro no CREA) com experiéncia de
atuacdo na area da construgao civil. Este profissional devera orientar os profissionais
quanto a seguranga na execugdo das atividades, bem como acompanhar, eventualmente, o
inicio das mesmas.

6.3.1.2. A CONTRATADA sera responsavel por garantir que os profissionais necessarios
ao servigco de administragdo local cumpram a carga hordaria estipulada.

6.3.1.3. Deve-se considerar, de acordo com as normas técnicas vigentes, equipe ou
servico técnico suficiente para o pleno atendimento das orientacdes relativas a saude e
seguranca do trabalhador.

6.3.1.4. A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente ao responsavel
técnico pela execugdo da obra ou servigo com a respectiva taxa recolhida, até o primeiro dia de
inicio da obra.
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6.3.2. CANTEIRO DE OBRAS
6.3.2.1. As instalagdes da CONTRATADA, relativas ao canteiro de obras, ocupardo as
areas a serem indicadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.
6.3.2.2. As instalacdoes do canteiro deverdo ser utilizadas de forma a se obter areas

absolutamente necessarias para atender as obras e servigos previstos.

6.3.2.3. Areas das demais dependéncias do canteiro de obras deverdo ser dimensionadas
conforme as NORMAS ABNT e do Ministério do Trabalho vigentes e vinculadas ao nimero de
funcionarios da obra. Essas instalacdes deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizagao da
CONTRATANTE.

6.3.2.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos.
Obriga-se a observar todas as prescri¢des da fiscalizagdo da CONTRATANTE neste sentido.
Em caso de greve ou ameaca de greve cabe a CONTRATADA solicitar intervencdo das
autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem no canteiro e protecao dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho.

6.3.2.5. A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo sua ordem, seguranca, limpeza e manutengao.

6.3.2.6. A 4gua e esgoto para as instalagdes do canteiro, assim como a energia elétrica
(redes de média e baixa tensdo), tera alimentagdo a partir das instalagdes do edificio a serem
indicadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE. Todos os custos com as liga¢des provisorias
ficardo a cargo da CONTRATADA.

6.3.2.7. As presentes recomendagdes poderdo ser completadas por instrugdes
particulares, para cada caso.
6.3.2.8. Serd de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecgdo e

afixac¢do da placa de obra.

6.3.2.9. A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientagdes contidas no Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras. Ela
devera ser confeccionada em chapas planas, metélicas, galvanizadas, ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo
estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso
nao for possivel, as informagdes deverao ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material pléstico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que
favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservagado, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de
execugao das obras

6.3.2.10. A placa terd dimensodes de 1,10 m x 2,20 m e devera ter seu modelo aprovado
pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

6.3.2.11. A afixacdo da placa sera liberada apds a inspecdo da fiscalizagdo da
CONTRATANTE, atendendo ao disposto acima.

6.3.3. MOBILIZACAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.3.3.1. Refere-se a adequada alocacdo de fisicos que precede a execugdo de servigos de
engenharia. As despesas que envolvem a Mobiliza¢do, quando ndo computados nos custos
unitarios dos servigos, € em nenhum outro item que compdem os Custos Diretos, sdo tratadas
como item especifico da Planilha de Servicos e Quantidades e dimensionado conforme
parametros técnicos especificos de cada obra, apds estudo de equipamentos minimos a
execucao da obra ou servigo de engenharia.

6.3.3.2. Durante toda a execugdo do empreendimento o edificio continuard normalmente
com suas atividades.
6.3.3.3. A CONTRATADA deverda em todas as etapas efetuar a sinalizagdo

adequada. Estard dividida em tempordria (utilizada durante a obra para a sinalizagdo
informativa aos usudrios) e permanente (conforme escopo da obra).
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6.3.3.4. Todas as areas sob intervengdo deverao estar convenientemente segregadas do
publico, garantindo a seguranca e o conforto dos usuarios do edificio e dos trabalhadores da
CONTRATADA. As areas sob intervencdo, devidamente segregadas, disponibilizardo ainda de
sistemas de apoio aos colaboradores da CONTRATADA, de tal modo que as legislacdes
vigentes de seguranca e conforto do trabalho sejam atendidas.

6.3.4. PROJETO EXECUTIVO

6.3.4.1. Os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢do da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacoes
técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos. Deverdo partir das
solucdes desenvolvidas nos Anteprojetos, apresentando o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

6.3.4.2. A CONTRATADA apresentara, nesta fase, os produtos do projeto de exaustao
mecanica do restaurante e de automacao de todo o sistema de gas canalizado, na escala 1:50,
completos e os demais detalhes construtivos nas escalas 1:20, 1:10, 1:5 e 1:1, ou outra
adequada ao perfeito entendimento da solucdo proposta, de modo a gerar um conjunto de
informacdes suficientes para a perfeita caracterizacdo das obras/servigos a serem executados,
além de cortes, arranjos, sistemas de montagem, espacos para manutencdo, caracteristicas de
desempenho, capacidade e fabricantes de materiais e equipamentos, aprovada pela Fiscalizacdo
com legendas especificas para cada tipo de projeto executivo.

6.3.4.3. O resultado deve ser um conjunto de informacgdes técnicas claras e objetivas
sobre todos os elementos, instalagdes, sistemas e componentes relativos ao objeto.
6.3.4.4. A CONTRATADA devera desenvolver as pranchas por especialidade, além de

todo e qualquer detalhamento de elementos onde se julguem necessarios ao perfeito
entendimento e compreensdo do que foi projetado, facilitando sua execucdo na obra, que a
fiscalizacio da CONTRATANTE entender ser tecnicamente necessaria, assim como fazer
pequenas modificagdes de arranjo fisico (leiaute), de modo a prevenir conflitos com outros
trabalhos, o projeto executivo as necessidades vigentes, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

6.3.4.5. Produtos a serem entregues nesta etapa:

¢ Memorial Descritivo;

e Memorial de Calculo;

e (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

¢ Plantas baixas, cortes, detalhes e outros;

¢ Planilha de Quantitativos atualizada;

¢ Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos projetos.

6.3.4.6. A CONTRATADA devera providenciar, caso necessario, aprova¢ao formal da
documentacdo técnica de acordo com as Leis e Regulamentos pertinentes junto as organizagdes
competentes, incluindo 6rgdos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, para
obtencdo das licencas e franquias necessarias a execucao dos servicos técnicos.

6.4. OBRAS
6.4.1. DEMOLICOES E REMOCOES

6.4.1.1. A partir de uma programacgao dirigida por responsavel técnico habilitado, as
demoligdes, retiradas e remogdes deverdo ser iniciadas, efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e obedecendo aos critérios de seguranca e protecao recomendados, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a equipamentos da CONTRATANTE e a terceiros.
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6.4.1.2. Todo o processo de demolicao, retirada e remogao devera considerar o provavel
reaproveitamento das pegas sendo recolhido ao entulho exclusivamente aquelas pecas sem
condi¢ao de ser reaproveitadas.

6.4.1.3. Os entulhos gerados serdo retirados do canteiro e serdo levados até cagamba
para acondicionamento em local e hordrio determinados pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE em consonancia aos Orgaos Publicos se Coleta e Limpeza competentes.

6.4.1.4. Todo o material descartado que sair do local dos servigos sera remunerado
conforme previsto na planilha orgamentaria, devendo ser destinado a local de bota-fora
legalizado mais proximo, com utilizag@o de transporte com caminhdo também discriminado em
planilha de orgamento.

6.4.1.5. Ainda no tocante ao transporte, deverd ser procedido com o maximo cuidado,
sem danificar a area de entorno e os materiais reaproveitaveis, que serdo armazenados em
contéiner proprio (se assim for o caso) para posterior reutilizagao.

6.4.2. ALVENARIA

6.4.2.1. As alvenarias deverao ser revestidas com massa Unica, para recebimento de
pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, espessura de 20mm.

6.4.3. PISO

6.4.3.1. A superficie a ser impermeabilizada devera estar limpa, seca e bem regularizada,
com caimento minimo de 1% e meia-cana nas quinas, que eliminam os cantos vivos.

6.4.3.2. Aplicar o primer, entre a manta ¢ o local onde ela serd aplicada. Aguardar o
tempo indicado pelo fabricante.

6.4.3.3. Quando o primer estiver seco, desenrolar a manta, do ponto mais baixo para o
mais alto.

6.4.3.4. Com o magarico, colar a manta na base. A chama do macarico derrete a manta e
a fixa a superficie.

6.4.3.5. Para fazer o arremate, a intensidade da chama do macgarico deve ser diminuida.
Com a espatula, assentar a manta de forma que fique bem fixa, sem vaos por onde possa entrar
agua.

6.4.3.6. Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e solda-la sobre
a outra. Nas emendas, € preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm.

6.4.3.7. Fazer o teste da lamina d’4gua durante 72 horas para verificagdo da
estanqueidade.

6.4.4. FORROS

6.4.4.1. Os forros deverdo ser executados nas regides onde foram necessdrias sua
remocdo para a passagem e/ou verificagdo de tubulagdes. Deverdo estar perfeitamente
nivelados, aprumados e em esquadro.

6.4.4.2. As placas serdo em gesso acartonado parafusadas sob perfilados de aco
galvanizado, suspensos por presilha para canaleta "C" regulavel a cada 120 cm e interligadas
por tirantes até o ponto de fixagdo na laje de concreto.

6.4.4.3. O encontro de placas novas com as existentes, deverao ser tratados com fita de
forma a se evitarem trincas locais.

6.4.5. PINTURA

6.4.5.1. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

6.4.5.2. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

6.4.5.3. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30707922&infra_sistem... 12/15



02/08/2023, 09:58 SEI/PF - 25458197 - Anexo

6.4.5.4. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo
de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas.

6.4.5.5. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de papéis
colantes e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

6.4.5.6. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas

nas propor¢des recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

6.4.5.7. Os forros serdo emassados com massa latex, selado com fundo selador acrilico e
pintados com tinta latex acrilica.

6.4.5.8. As tubulagdes de aco do sistema de gas canalizado serdo pintadas com
equipamento de pulverizag¢do, na cor amarela, sendo uma demao de tinta alquidica de fundo
(tipo zarcdo) e duas demaos de tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado).

6.4.6. ESQUADRIAS
6.4.6.1. A porta do abrigo de medidores individuais devera ser em veneziana permitindo
ventilagdo permanente de, no minimo, 1/10 da area de piso do compartimento.
6.4.7. INSTALACOES DE GAS
6.4.8. Toda tubulacdo de gas sera em ago carbono zincado SCH40.
6.4.9. Tubulagdo aparente deverd ser pintado em amarelo e com inscri¢do “PERIGO

GAS” a cada trés metros.

6.4.10. O executor das instalagdes ¢ responsavel pelo cumprimento de todos os
preceitos estabelecidos pelo regulamento de instalagdes prediais (RIP).

6.4.11. Todas as ramificacdes deverao ser testadas quanto a estanqueidade, a pressdo de
teste sera de 1000 MMCA, durante 60 minutos.

6.4.12. Todos os detalhamentos e dimensionamentos se encontram nas plantas do
projeto executivo e ¢ de responsabilidade do autor prestar qualquer esclarecimento técnico para
a contratada executora dos servicos. Caso haja qualquer necessidade de alteragdoes a
fiscalizacdo deve estar ciente e sO serd permitida qualquer execucdo da alteracdo com
autorizacao da fiscaliza¢do devidamente justificada a necessidade técnica.

6.4.13. INSTALACOES DE VENTILACAO E EXAUSTAO

6.4.14. Todo ambiente que contiver aparelhos a gis deverd ter ventilagdo minima
permanente de 800 cm? sendo uma superior (janelas e basculantes) de 600 cm? ¢ uma
inferior(portas) de 200 cm?. Na impossibilidade da ventilagdo natural, os ambientes serdo
dotados de exaustao mecanica e possuirdo valvula solenoide localizada sobre o medidor, a qual
serd interligada ao sistema de exaustdo e sensor a gas.

6.4.15. Todos os aparelhos deverdo ser ligados através de um registro que permita isola-
los. Os locais desses registros de seguranca deverao ser de facil acesso e ventilado.

6.5. SERVICOS FINAIS
6.5.1. AS-BUILT

6.5.1.1. Nessa fase devera ser consolidado o projeto “As Built”, que consistird na revisao
dos projetos de execucdo registrando-se todas as alteragcdes e adaptacdes ocorridas durante a
execugdo das obras. Essa atividade abrange os projetos de todas as disciplinas.

6.5.1.2. O produto dessa fase serd o conjunto de Projetos “As Built”, que serd composto
pelos desenhos, memoriais descritivos e especificagcdes técnicas atualizados, assinados pelos
autores, responsaveis técnicos e representante legal da CONTRATADA e com a identificagdo
“As Built”. Mesmo para os projetos que nao sofreram alteragdo durante o desenvolvimento dos
trabalhos, serdo necessarias as apresentagdes dos respectivos documentos de “As Built”.
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6.5.1.3. Havendo a necessidade de alteragdo no Projeto Executivo, a mesma devera ser
previamente registrada e aprovada pela FISCALIZACAO antes da sua execucdo, dando
subsidio para a elaboragdo do “As Built”.

6.5.1.4. O “As built” deve seguir os padroes de apresentacdo da documentagdo
descritivos no item do projeto executivo.

6.5.2. DESMOBILIZACAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.5.2.1. Ap6s a conclusdo das obras devera ocorrer a desmontagem do canteiro de obras
restituindo a condi¢do inicial as areas cedidas pela CONTRATANTE.

6.5.2.2. Atingido os objetivos, sendo eles parciais ou intermedidrios, ocorre a
desmobiliza¢do dos recursos, visando eliminar os custos de permanéncia e eficientizar a
exploracao dos fatores de producao.

7. DISPOSICOES FINAIS

7.1. A inspecdo minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelos servicos da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em
consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisdo levantados que se
julguem necessarios.

7.2. Serao procedidos testes para verificagcdo de todas as instalagdes, aparelhos, equipamentos e
sistemas da edificacdo, para evitar reclamacdes futuras. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da
CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Licita¢do da Obra.

7.3. Servicos extras com 6nus para a CONTRATANTE, somente poderdo ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

7.4. Todo e qualquer servico complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condigdes de
utilizacdo, de acordo com legislacdo municipal e normas da ABNT, deverdo ser previstos e executados
pela CONTRATADA.

7.5. A entrega dos servicos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor
(Lein® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislagdo correlata).

7.6. Apbs o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solu¢do das imperfeigcdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade
civil.

7.7. Devera ser providenciado pela CONTRATADA baixas, junto ao CREA e ao CAU, em cuja
jurisdi¢ao for exercida a atividade, da ART ou RRT de todos os envolvidos entregando a fiscalizagdo da
CONTRATANTE toda a documentacgdo referente a essas providéncias, assim como todos os certificados
de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em
nome do Contratante.

Rio de Janeiro, na data de assinatura eletronica.

THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
Engenheira Civil - Mat. 9000426
Grupo Técnico em Edificagcdes - GTED/SR/PF/RJ
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