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SERVICO PUBLICO FEDERAL
. MIJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/RJ

ANEXO IT 3 ]
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

1.1. Este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas compreende um conjunto de
discriminacdes técnicas, critérios, condi¢cdes e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE, para a
contratagao, execugdo, fiscalizagdo e controle da obra e servigos de engenharia para as instalagdes do
sistema de exaustdo e automacao, inclusive complementagcdo do sistema de gas encanado, das copas da
Superintendéncia Regional da Policia Federal no Estado do Rio de Janeiro - SR/PF/RJ.

2. SIGLAS E DEFINICOES

2.1. CONTRATADA: Pessoa juridica, legalmente habilitada, responsavel pela execugdo dos
servigos descritos no Termo de Referéncia e seus anexos, mediante contrato com a Contratante.

2.2. CONTRATANTE: Superintendéncia Regional de Policia Federal no Estado do Rio de
Janeiro - SR/PF/RJ.

2.3. FISCALIZACAO: Atividade exercida, de modo sistematico através de pessoa ou grupo de

pessoas especialmente designadas, com o objetivo de verificagdo do cumprimento das disposi¢des
contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos.

24. FISCAL: Representante da Administracdo especialmente designado para fiscalizar o
Contrato.

2.5. GESTOR: Representante da Administracdo especialmente designado para acompanhar,
gerenciar e controlar o processo de gestao contratual desde a formalizacao até o encerramento do contrato.
2.6. GTED: Grupo Técnico em Edificacdes.

2.7. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES: A equivaléncia de componentes da

edificacdo sera fundamentada, se necessario para o objeto especifico e solicitada pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratorios idoneos, aceitos pelo
CONTRATANTE e adotando-se os seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham
idéntica funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O
ajuste sera feito sem compensagdao financeira para as partes e devera ser
autorizado pela FISCALIZACAO no Diério de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham
idéntica funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste sera feito com compensagao financeira (glosas ou adi¢des) para
uma das partes e somente poderad ser autorizado pelo CONTRATANTE, através
de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucdo foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execucdo dos servigos e/ou obras. O ajuste sera feito com
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compensagdo financeira (glosas ou adigdes) para uma das partes e somente
podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

2.8. MEDICAO DE SERVICOS: Apuragio dos quantitativos e valores realizados das obras ou
servigos com base em critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da
Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

2.9. PROJETISTA: Profissional ou equipe autor(es) responsavel(eis) pela prestagdo dos
Servigos Técnicos Profissionais Especializados de Elaboragdo de Projetos.
2.10. PROJETO EXECUTIVO: Conjunto de desenhos, discriminacdes técnicas, Caderno de

Encargos e Especificagdes Técnicas e demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou
servico, suficientes a execugdo completa da mesma.

2.11. PROJETO COMO CONSTRUIDO ("As Built"): Definigdo qualitativa e quantitativa de
todos os servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com as alteracdes e modificacdes ocorridas
durante a execucao.

2.12. REGISTRO DE OCORRENCIAS: Sio todos os documentos gerados entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reunido, didrio de obra, correio eletronico,
informacdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenacdo do objeto pela
FISCALIZACAO em conjunto com a executante; além de fatos, observagdes e comunicagdes relevantes
ao andamento do servico.

2.13. SELOG: Setor de Administra¢ao e Logistica Policial.
3. DOS SERVICOS
3.1. As Especificagdes deverdo ser examinadas com o maximo cuidado pela CONTRATADA e

em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, devera a CONTRATADA recorrer a fiscalizacdo da
CONTRATANTE para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas
sempre por escrito no "Diério de Obras".

4. MODIFICACOES E SUGESTOES

4.1. A CONTRATADA tem a liberdade de propor solugdes alternativas as aqui apresentadas,
desde que ndo se configure a situacdo de descaracterizacdo do objeto contratado. Todas as propostas
deverdo ser avaliadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e devem seguir as premissas, especificagdes e
orientacdes apresentadas nesse volume, normas técnicas, € demais normativos.

5. CONSIDERACOES INICIAIS
5.1 PLANEJAMENTO
5.1.1. Com o objetivo de aumentar o nivel de qualidade dos servigos conduzidos pela

CONTRATADA, em especial ao cumprimento dos prazos, a definicdo clara do escopo ¢ a integracao
efetiva dos elementos do projeto; na fase de planejamento, a CONTRATADA devera desdobrar o
Cronograma Fisico Financeiro apresentado no edital de licitagdo para fins de estabelecimento da
Linha de Base das medi¢des e inicio do acompanhamento e controle da execu¢do do escopo do
Projeto.

5.1.2. O nivel de detalhamento deve facilitar o acompanhamento e controle do contrato,
devendo os pacotes de trabalho ter duragdo maxima de até um ciclo de medicao (30 dias). Duragdes
superiores devem ser justificadas e submetidas a aprovagdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Entende-se por pacote de trabalho o componente do empreendimento ou projeto que gera um servigo
mensuravel para realizacao de um resultado.

5.1.3. A CONTRATADA deverd entregar o Cronograma Fisico Financeiro revisado,
formalmente, num prazo maximo de 10 (dez) dias, ap6s a data de emissdo da Ordem de Servigo.
5.2. REGISTRO DE OCORRENCIAS
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5.2.1. Devera ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de
Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2
(duas) destacaveis. O livro também podera ser em arquivo eletronico, se assim autorizado pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

5.2.2. O Diario de Obra deverd ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de
vigéncia do contrato e ser mantido no local até o seu término, podendo ser transcrito e melhor
detalhado em arquivos eletronicos, se assim autorizado pela pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5.2.3. A comunicagdo entre a CONTRATADA e a pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE devera ser feita ndo sé através do Diario de Obra, mas também via fone, via e-mail,

pessoalmente, ou por solicitagdes por escrito, a critério ¢ escolha da pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

5.24. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar,
diariamente, o nimero ¢ a qualificagdo dos operdrios em servigo, entrada e saida de materiais e
equipamentos, condi¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servigos € uma descri¢ao
sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

5.2.5. Todas as folhas serdo vistadas pela pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, que, na
conclusdo de cada fase dos servigos prestados, destacarda uma das vias para controle do
CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio digital, as folhas deverdo ser encaminhadas para
e-mail informado pela pela fiscalizagio da CONTRATANTE em momento oportuno.

5.2.6. Deverdo ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de
simples remessa de todos os equipamentos € materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da
mesma, se assim achar a pela fiscalizagdo da CONTRATANTE necessaria ¢ adequada tal

apresentacao.
5.2.7. O caderno completo, ap6és o término da obra, sera entregue formalmente ao
CONTRATANTE.
5.3. AMOSTRAS E CRITERIOS DE ANALOGIA
5.4. A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE,

quando lhe forem solicitadas, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados para os
servicos, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou ndo, no processo de verificagao.

54.1. Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverdo ser novos, de qualidade
compativel com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as especificagdes de materiais
e equipamentos. Devera ser um produto de linha normal de fabricagdo, de empresa ja estabelecida no
mercado e que possua experiéncia comprovada na fabricagdo dos mesmos, de modo a prover a
necessaria qualidade, acabamento e durabilidade desejada. Nao sera admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados, a ndo ser aqueles previstos para reutilizacdo e/ou
restauracao.

5.4.2. A aquisicao dos materiais pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a se
evitar eventuais atrasos no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

5.4.3. A CONTRATADA so6 poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacao da fiscalizacdo da CONTRATANTE, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com o previsto.

54.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e
especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

5.4.5. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serdo cuidadosamente
conservados no canteiro de obras, até¢ o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

5.4.6. Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos,
durante os servicos, deverdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.
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54.7. Os materiais que ndo atenderem as especificagdes nao poderdo ser estocados no local,
além de outros que nao correspondam ao objeto contratado.

54.8. Os padrdes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executados deverao ser
confirmados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE no momento anterior ao inicio da execugdo
daquela etapa de servigo.

5.4.9. Quando houver motivos ponderaveis para substitui¢ao de um material especificado por
outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as
razdes determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado. A substituicdo somente
sera aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do
CONTRATANTE, e se processara com compensagdo financeira para as partes, devendo ser
previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando ndo houver compensacdo financeira, a
substitui¢do podera ser autorizada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com registro em Didrio de
Obra.

5.4.10. A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo nao
inferior a 15 (quinze) dias, ndo admitindo em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

5.4.11. Cabera a parte interessada, numa eventual substituicdo de material, o Onus da
apresentacao de toda a documentacao necessaria a analise.
5.4.12. A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

5.5. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA
5.5.1. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao
alteragdo de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do CONTRATANTE (atraves
da FISCALIZACAO).
5.5.2. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas e nao

incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execu¢ao dos servigos, uma vez
que os documentos que compoem o Termo de Referéncia/Projeto Basico detalham a si e aos demais,
complementam-se, e formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

5.5.3. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagoes, a fiscalizacio da CONTRATANTE devera ser consultada, a fim de definir qual a
posicao a ser adotada.

5.5.4. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre precedendo consulta a fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5.6. ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

5.6.1. A CONTRATADA devera atender a todas as normas referentes a seguranca do
trabalho, ndo podendo, em face a seu descumprimento, alegar desconhecimento.

5.6.2. Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

5.6.3. As ferramentas e equipamentos de uso para os servigos serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de constru¢ao, em
perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

5.7. TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS
5.7.1. Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverao ser transportados
para o canteiro de obras em horario acordado com a fiscalizagdio da CONTRATANTE.
5.7.2. A CONTRATADA somente devera transportar os materiais a serem instalados no
momento da execucao dos servicos.
5.7.3. O transporte de materiais sera de responsabilidade da CONTRATADA, que

providenciara equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisao necessarios, considerando tanto a
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movimentagdo até o local dos servigos como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no local
de sua aplicagao definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios para
alcamento e transporte de quaisquer maquinas ou materiais que venham a ser instalados, salvo
aqueles previstos nas composi¢des dos itens da planilha orgamentdria que compde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

5.7.4. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverao ser removidos
logo apos a sua utilizacao.

5.7.5. Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger
o conteudo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condi¢des
que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias nao pavimentadas e/ou via
maritima ou aérea.

5.7.6. Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no
minimo, 01 (um) ano, nas condi¢des citadas anteriormente.
5.7.7. A CONTRATADA adequara, se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de

atender as condi¢des minimas estabelecidas acima, independente da inspecdo e aprovacdo das
embalagens pelo CONTRATANTE.

5.8. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

5.8.1. Todo material devera ser armazenado de maneira cuidadosa e segura internamente ao
canteiro de obras.

5.8.2. A CONTRATADA restara responsavel por seu trabalho e pelos materiais armazenados
e, também, pelos equipamentos ali instalados e dispostos, até a data da inspecdo final, devendo,
durante a fase de instalagdo, proteger o equipamento contra danos causados por seu trabalho ou por
terceiros, bem como proceder ao isolamento do local.

5.9. ARREMATES FINAIS

5.9.1. Se em decorréncia dos servigos executados, ocorrerem eventuais modificagdes ou
danos as instalagdes e/ou equipamentos existentes (dutos de agua, esgoto, painéis, caixas, tubulagdes
elétricas, dutos de incéndio etc.); a CONTRATADA ficara responsavel por sua devida manutencao e
reparo.

5.9.2. Ap6s a conclusao dos servigos de limpeza e antes do recebimento provisorio, a
CONTRATADA se obrigara a executar todos os retoques e arremates necessarios, dentro do disposto
em projeto e neste Caderno de Especificagdes, e que eventualmente sejam apontados pela fiscalizagao

da CONTRATANTE.
5.10. ENTREGA FINAL
5.10.1. Apo6s a execugao de todos os trabalhos, todos os equipamentos, instalagdes e sistemas

deverdo ser limpos para a entrega. Nesta fase deverd também ser verificado o estado geral dos
equipamentos e dos servigos fornecidos.

5.10.2. A CONTRATADA devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as
instalagoes executadas.

5.11. ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA
5.11.1. Cabera a CONTRATADA, visando a perfeita execu¢do e completo acabamento dos

servicos, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom
termo este objetivo.

5.11.2. Ainda, apds o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfei¢des detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de
sua responsabilidade civil.

5.11.3. Durante os trés primeiros meses apos a conclusdo efetiva da instalagdo, a empresa
CONTRATADA do servigo deverd atender as correcdes € pequenos ajustes necessarios, no prazo
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maximo de 03 (trés) dias uteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivo.

5.11.4. Ap0s a aceitagdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverio
ser garantidos contra defeitos de fabricacdo e/ou instalacdo pelo periodo minimo de 36 (trinta e
seis) meses, contados a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.11.5. A garantia devera ser prestada com assisténcia on-line, 24 horas por dia, sete dias por
semana, sendo que ao final de cada visita técnica devera ser apresentado relatdrio de visita contendo
data/hora do chamado, inicio/término do atendimento, além da identificagdo da ocorréncia e
providéncias tomadas.

5.11.6. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutencao preventiva e corretiva de
reparagdo das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substitui¢do de pecas e componentes por
outros de mesma especificacdo, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e
normas técnicas especificas para os mesmos.

5.11.7. A garantia devera abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha
operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos equipamentos executados. Para tanto,
durante a fase de garantia a CONTRATADA deverd manter técnicos experientes, para atender um
chamado do CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

5.11.8. A garantia ¢ um ato personalissimo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, nao
sendo permitido o subestabelecimento da CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou
obrigagcdo alegando que nao possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as exigéncias
desse projeto.

5.11.9. Os prazos serdo contados a partir da comunicagdo formal da CONTRATANTE a
CONTRATADA.
5.11.10. Os servigos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos e servigos deverao ser

prestados nos locais de execucao dos mesmos.

5.11.11. O inicio do atendimento ndo podera ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas,
contado a partir da solicitacdo efetuada pelo CONTRATANTE a Central de Atendimento a ser
informada pela CONTRATADA.

5.11.12. Entende-se por inicio do atendimento o horario de chegada do técnico enviado pela
CONTRATADA, nos locais em que os servigos deverao ser executados.

5.11.13. O término do atendimento ndo podera ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro)
horas corridas, contado a partir do recebimento da solicitagdo efetuada pelo CONTRATANTE.

5.11.14. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for
disponibilizado para uso em perfeitas condi¢des de funcionamento, estando condicionado a aprovacao
do CONTRATANTE, conforme o caso.

5.11.15. A CONTRATADA devera registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e
acompanhamento, todos os chamados técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo do controle
a ser realizado pelo Executor do Contrato.

5.11.16. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a inicio e término de atendimento,
poderdo, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA e a vista dos fundamentos por ela
apresentados, devidamente comprovados, serem prorrogados pelo periodo que o Executor do
Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalizacdo do Contrato entenda suficiente para que os
servigos de assisténcia técnica dos equipamentos sejam concluidos.

5.11.17. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogagdo, devera ser formulado antes do
transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assisténcia técnica ou para a conclusao
do reparo do equipamento defeituoso.

5.11.18. Se a assisténcia técnica nao for concluida nos prazos previstos nesta Clausula, devera a
CONTRATADA providenciar o imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de
funcionamento, equivalente ou de configuragdo superior aquele defeituoso, ao CONTRATANTE, o
qual o substituird até a conclusao de seus reparos.
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5.11.19. No caso de ser necessaria a retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do
CONTRATANTE e a sua remoc¢ao ao Centro de Atendimento da CONTRATADA, devera a
CONTRATADA relatar por escrito a situagdo ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos
servigos, que, apds constatar tal necessidade, autorizard a saida, também por escrito, observado o
disposto no paragrafo anterior.

5.11.20. O equipamento colocado em substitui¢ao ficara instalado nas dependéncias do
CONTRATANTE até a devolugdo do equipamento consertado, que devera ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias uteis apos a sua retirada para reparos. A devolucdo do equipamento retirado para reparo
devera ser comunicada por escrito.

5.11.21. A CONTRATADA devera substituir qualquer equipamento por outro novo e de
primeiro uso, sempre que a soma dos periodos de paralisagdo do mesmo, em virtude da necessidade
de servigos de assisténcia técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias uteis no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, ou 30(trinta) dias tuteis no prazo de vigéncia da garantia. Esta substitui¢do serd em carater
definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias apés a CONTRATADA ter sido notificada

pelo CONTRATANTE.

5.11.22. O equipamento a que se refere o pardgrafo anterior terd o mesmo prazo de garantia do
equipamento que fora substituido.

5.11.23. Toda e qualquer substituicdo devera ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que
autorizara a substituicdo das pecas/componentes os quais deverdo ser novos de primeiro uso e
originais.

5.11.24. Concluida a manutengdo, a CONTRATADA fornecera ao CONTRATANTE

documento em que conste a identificagdo do chamado técnico, data e hora de inicio e término da
assisténcia técnica, descrigdo dos servicos executados, indicacdo da pegca e/ou componente
eventualmente substituido.

5.11.25. Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de pecas, materiais,
seu transporte, € com a mao-de-obra necessdria. Caso os problemas persistam, deverdo ser tomadas
providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.

5.11.26. A CONTRATADA reparard ou substituird, as suas expensas, todas as pegas,
componentes, equipamentos € materiais necessarios aos reparos ou substituicdes que venham a ser
feitos durante o periodo de garantia.

5.11.27. Os reparos ou substituigdes serdo feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou,
eventualmente apos entendimento prévio, com mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus,
sempre sob supervisao e responsabilidade da CONTRATADA.

5.11.28. Os componentes ou equipamentos das instalacdes ou sistemas, objeto deste Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo
também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

5.11.29. Em caso de inexisténcia da peca de reposicdo no estoque da CONTRATADA esta
utilizard, por acordo entre as partes, pegas do estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-
se a repd-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

5.11.30. Para o fim de substituicdo de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizara
versoes aperfeicoadas da mesma, que nao impliquem alteragcao no equipamento em que a mesma sera
instalada.

5.11.31. Uma vez realizado o reparo ou substituicdo da peca defeituosa, a CONTRATADA

garantird o desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou material da
instalacao ou sistema reparado.

5.11.32. Se apos a entrega de qualquer instalagdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos
ou imperfei¢des que ocasionem imobiliza¢cdes dos mesmos, durante um periodo superior a 10 (dez)
dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalacdes, sistemas, subsistemas
ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele periodo.

5.11.33. Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou
com demais equipamentos instalados no ambito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30707922&infra_sistem... 7115



30/11/2023, 14:18 SEI/PF - 25458197 - Anexo

e até o vencimento da garantia, devera ser corrigida, imediatamente, sem qualquer Onus para o
mesmo.

5.11.34. O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servigo vinculado a
CONTRATADA, devera descrever claramente os limites e a duragdo da garantia, considerando o
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalagao ou sistema instalado.
Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servico, a garantia final sera
dada e mantida ao CONTRATANTE pela CONTRATADA.

5.11.35. A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica/manutengdo preventiva dos bens
e sistemas, durante o periodo de garantia, no local de instalacio dos mesmos, sendo que a
CONTRATADA devera apresentar o plano completo de manutencdo, a qual deve ser efetuada por
mao-de-obra qualificada e treinada de acordo com as recomendagdes do fabricante, visando prover a
totalidade de servicos preventivos e preditivos de manutengao, testes e reparos.

5.11.36. A periodicidade da manutengdo e testes devera ser conforme recomendado pelos
fabricantes.

5.12. DEFEITO OCULTO
5.12.1. Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que ndo tenha sido

percebido durante o periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretagdo do projeto,
concepgdo, instalagdo, material, ou de supervisdio de montagem devidamente comprovada pelo
CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operagdo ou do uso
indevido do equipamento, desde que este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

5.12.2. Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando
assisténcia técnica total, idéntica a do periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no
sentido de sanar a irregularidade.

5.13. PECAS DE REPOSICAO

5.13.1. A CONTRATADA tera a obrigagdo de fornecer todas as pecas de reposi¢do durante o
periodo de vigéncia da garantia.

5.13.2. A CONTRATADA deverd adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o
fornecimento de pecas de reposi¢do por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

5.14. RESPONSABILIDADE E SIGILO DAS INFORMACOES

5.14.1. A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessdria a
execuc¢ao dos servigos.

5.14.2. Imprevistos diversos serdo de Onus exclusivo da CONTRATADA, até o limite
estabelecido no edital de licitagdo. Servicos extras com oOnus para o0 CONTRATANTE somente
poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

5.14.3. A CONTRATADA assumiré integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia
de todos os servicos, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizag¢ao de ditos trabalhos.

5.14.4. A CONTRATADA também assumird a integral responsabilidade e garantia pela
execu¢ao de qualquer modificagdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos
e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificacdes nos
servigos seguintes.

5.14.5. A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informacoes
a que, de qualquer forma, tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos
criticos de seguranca da edificacdo (entradas, grades, acessos, galerias subterraneas, detenciao
provisdria, central de processamento de dados, central telefonica, central de transmissio de
dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este
projeto que forem executados deverio ser guardados de forma diferenciada dos demais
documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da
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responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis,
rascunhos e demais documentos deveriao ser precedidos da destruicdo dos mesmos.

5.14.6. Cuidados especiais também deverdo ser tomados em qualquer encaminhamento,
quando os mesmos deverdo ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscricdo
“CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores informacgoes
poderiao ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.

5.14.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informagoes e do
Sistema de Monitoramento de Imagens objeto deste instrumento regulador, assim como dados
referentes as instalagdes e assuntos internos das delegacias, fica, automaticamente, responsavel
pela preservacao de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Cédigo Penal Brasileiro.

5.14.8. Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de
Manutencdo de Sigilo dos servidores, funcionarios e empregados que direta e indiretamente
terao acessos a dados, informacoes e ao Sistema.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. As especificacdes deverdo ser examinadas com o maximo cautela pela CONTRATADA e
em todos os casos omissos ou suscetiveis de davida, devera a CONTRATADA recorrer a fiscalizagcao da
CONTRATANTE para melhores esclarecimentos ou orientagdes, sendo as decisdes finais comunicadas
sempre por escrito no "Didrio de Obra".

6.2. As agdes descritas abaixo refletem a sequéncia dos servicos previstos € possuem
correspondéncia de codigo com a Planilha de Servicos e Quantidades e com o Cronograma Fisico
Financeiro.

6.3. SERVICOS PRELIMINARES
6.3.1. ADMINISTRACAO LOCAL

6.3.1.1. Os servigos de administracao local (monitoramento e controle), iniciados depois
da defini¢do da linha de base do cronograma, deverao ser realizados por profissionais com a
seguinte

qualificacdo:

e 01 (um) Engenheiro Mecanico ou Civil, com experiéncia em gerenciamento de obras de
porte similar ao objeto contratado e em utilizacao de ferramentas de gerenciamento de
projetos. Este profissional devera realizar o planejamento de todas as frentes de servigo
necessarias para a execu¢ao e conclusdo da obra, conforme prazo e custo definidos em
contrato. Também devera ser o preposto da empresa CONTRATADA para interlocugao
com a CONTRATANTE.

e 01 (um) Encarregados de obra, com experiéncia em gerenciamento de obras de porte
similar ao objeto contratado. Este profissional deverd estar residente a obra com intuito de
acompanhar e chefiar todas as frentes de servigo necessarias para a execugao e conclusao
da obra, conforme prazo e custo definidos em contrato.

e 01 (um) Técnico em Seguranca do Trabalho (com registro no CREA) com experiéncia de
atuacdo na area da construgdo civil. Este profissional devera orientar os profissionais
quanto a seguranca na execucao das atividades, bem como acompanhar, eventualmente, o
inicio das mesmas.

6.3.1.2. A CONTRATADA sera responsavel por garantir que os profissionais necessarios
ao servico de administrag@o local cumpram a carga horaria estipulada.

6.3.1.3. Deve-se considerar, de acordo com as normas técnicas vigentes, equipe ou
servico técnico suficiente para o pleno atendimento das orientagdes relativas a satde e
seguranga do trabalhador.

6.3.1.4. A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente ao responsavel
técnico pela execugdo da obra ou servigo com a respectiva taxa recolhida, até o primeiro dia de
inicio da obra.
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6.3.2. CANTEIRO DE OBRAS
6.3.2.1. As instalagdes da CONTRATADA, relativas ao canteiro de obras, ocupardo as
areas a serem indicadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.
6.3.2.2. As instalagdes do canteiro deverdo ser utilizadas de forma a se obter areas

absolutamente necessarias para atender as obras e servigos previstos.

6.3.2.3. Areas das demais dependéncias do canteiro de obras deverdo ser dimensionadas
conforme as NORMAS ABNT e do Ministério do Trabalho vigentes e vinculadas ao nimero de
funcionarios da obra. Essas instalagdes deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacao da
CONTRATANTE.

6.3.2.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pela organizacao e boa ordem dos trabalhos.
Obriga-se a observar todas as prescri¢cdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE neste sentido.
Em caso de greve ou ameaca de greve cabe a CONTRATADA solicitar intervengdo das
autoridades, se for o caso, para manutencao da ordem no canteiro e protecdo dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho.

6.3.2.5. A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo sua ordem, seguranca, limpeza e manutengao.

6.3.2.6. A agua e esgoto para as instalagcdes do canteiro, assim como a energia elétrica
(redes de média e baixa tensdo), terd alimentacdo a partir das instalacdes do edificio a serem
indicadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE. Todos os custos com as ligagdes provisorias
ficardo a cargo da CONTRATADA.

6.3.2.7. As presentes recomendagdes poderdo ser completadas por instrugdes
particulares, para cada caso.
6.3.2.8. Serd de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confeccdo e

afixagdo da placa de obra.

6.3.2.9. A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes €
demais orientacdes contidas no Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras. Ela
devera ser confeccionada em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverao
estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso
nao for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que
favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de
execucao das obras

6.3.2.10. A placa tera dimensdes de 1,10 m x 2,20 m e devera ter seu modelo aprovado
pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

6.3.2.11. A afixacdo da placa sera liberada apdés a inspecao da fiscalizagao da
CONTRATANTE, atendendo ao disposto acima.

6.3.3. MOBILIZACAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.3.3.1. Refere-se a adequada alocagdo de fisicos que precede a execugdo de servigos de
engenharia. As despesas que envolvem a Mobilizagdo, quando ndo computados nos custos
unitarios dos servigos, € em nenhum outro item que compdem os Custos Diretos, sdo tratadas
como item especifico da Planilha de Servigos e Quantidades e dimensionado conforme
parametros técnicos especificos de cada obra, apos estudo de equipamentos minimos a
execugao da obra ou servico de engenharia.

6.3.3.2. Durante toda a execu¢do do empreendimento o edificio continuara normalmente
com suas atividades.
6.3.3.3. A CONTRATADA devera em todas as etapas efetuar a sinalizacao

adequada. Estara dividida em temporaria (utilizada durante a obra para a sinalizagao
informativa aos usuarios) e permanente (conforme escopo da obra).
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6.3.3.4. Todas as areas sob intervengdo deverdo estar convenientemente segregadas do
publico, garantindo a seguranga e o conforto dos usuarios do edificio e dos trabalhadores da
CONTRATADA. As areas sob intervengao, devidamente segregadas, disponibilizardo ainda de
sistemas de apoio aos colaboradores da CONTRATADA, de tal modo que as legislagdes
vigentes de seguranca e conforto do trabalho sejam atendidas.

6.3.4. PROJETO EXECUTIVO

6.3.4.1. Os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos. Deverao partir das
solugdes desenvolvidas nos Anteprojetos, apresentando o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

6.3.4.2. A CONTRATADA apresentard, nesta fase, os produtos do projeto de exaustao
mecanica do restaurante e de automagdo de todo o sistema de gas canalizado, na escala 1:50,
completos ¢ os demais detalhes construtivos nas escalas 1:20, 1:10, 1:5 e 1:1, ou outra
adequada ao perfeito entendimento da solugdo proposta, de modo a gerar um conjunto de
informacodes suficientes para a perfeita caracterizagao das obras/servigos a serem executados,
além de cortes, arranjos, sistemas de montagem, espacos para manuten¢do, caracteristicas de
desempenho, capacidade e fabricantes de materiais e equipamentos, aprovada pela Fiscalizacao
com legendas especificas para cada tipo de projeto executivo.

6.3.4.3. O resultado deve ser um conjunto de informagdes técnicas claras e objetivas
sobre todos os elementos, instalagdes, sistemas e componentes relativos ao objeto.
6.3.4.4. A CONTRATADA devera desenvolver as pranchas por especialidade, além de

todo e qualquer detalhamento de elementos onde se julguem necessarios ao perfeito
entendimento e compreensao do que foi projetado, facilitando sua execug¢dao na obra, que a
fiscalizacgdo da CONTRATANTE entender ser tecnicamente necessaria, assim como fazer
pequenas modificagdes de arranjo fisico (leiaute), de modo a prevenir conflitos com outros
trabalhos, o projeto executivo as necessidades vigentes, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

6.3.4.5. Produtos a serem entregues nesta etapa:

¢ Memorial Descritivo;

e Memorial de Calculo;

e (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

¢ Plantas baixas, cortes, detalhes e outros;

e Planilha de Quantitativos atualizada;

e Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos projetos.

6.3.4.6. A CONTRATADA devera providenciar, caso necessario, aprovagao formal da
documentacao técnica de acordo com as Leis € Regulamentos pertinentes junto as organizagdes
competentes, incluindo 6rgdos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, para
obtencao das licengas e franquias necessarias a execugao dos servigos técnicos.

6.4. OBRAS
6.4.1. DEMOLICOES E REMOCOES

6.4.1.1. A partir de uma programagao dirigida por responsavel técnico habilitado, as
demolicdes, retiradas e remogdes deverdo ser iniciadas, efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e obedecendo aos critérios de seguranca e protecao recomendados, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a equipamentos da CONTRATANTE e a terceiros.

6.4.1.2. Todo o processo de demolicdo, retirada e remogado devera considerar o provavel
reaproveitamento das pecas sendo recolhido ao entulho exclusivamente aquelas pecas sem
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condi¢do de ser reaproveitadas.

6.4.1.3. Os entulhos gerados serdo retirados do canteiro e serdo levados até cagamba para
acondicionamento em local e horario determinados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE em
consonancia aos Orgdos Publicos se Coleta e Limpeza competentes.

6.4.1.4. Todo o material descartado que sair do local dos servicos sera remunerado
conforme previsto na planilha orcamentaria, devendo ser destinado a local de bota-fora
legalizado mais proximo, com utilizacdo de transporte com caminhdo também discriminado em
planilha de orgamento.

6.4.1.5. Ainda no tocante ao transporte, devera ser procedido com o maximo cuidado,
sem danificar a area de entorno € os materiais reaproveitaveis, que serdo armazenados em
contéiner proprio (se assim for o caso) para posterior reutilizagdo.

6.4.2. ALVENARIA

6.4.2.1. As alvenarias deverdo ser revestidas com massa Unica, para recebimento de
pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, espessura de 20mm.

6.4.3. PISO

6.4.3.1. A superficie a ser impermeabilizada devera estar limpa, seca e bem regularizada,
com caimento minimo de 1% e meia-cana nas quinas, que eliminam os cantos vivos.

6.4.3.2. Aplicar o primer, entre a manta ¢ o local onde ela serd aplicada. Aguardar o
tempo indicado pelo fabricante.

6.4.3.3. Quando o primer estiver seco, desenrolar a manta, do ponto mais baixo para o
mais alto.

6.4.3.4. Com o magarico, colar a manta na base. A chama do magarico derrete a manta e
a fixa a superficie.

6.4.3.5. Para fazer o arremate, a intensidade da chama do magarico deve ser diminuida.
Com a espatula, assentar a manta de forma que fique bem fixa, sem vaos por onde possa entrar
agua.

6.4.3.6. Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e solda-la sobre
a outra. Nas emendas, € preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm.

6.4.3.7. Fazer o teste da lamina d’4gua durante 72 horas para verificagdo da
estanqueidade.

6.4.4. FORROS

6.4.4.1. Os forros deverdao ser executados nas regides onde foram necessdrias sua
remo¢ao para a passagem e/ou verificacdo de tubulagdes. Deverdo estar perfeitamente
nivelados, aprumados € em esquadro.

6.4.4.2. As placas serdo em gesso acartonado parafusadas sob perfilados de ago
galvanizado, suspensos por presilha para canaleta "C" reguldvel a cada 120 cm e interligadas
por tirantes até o ponto de fixacao na laje de concreto.

6.4.4.3. O encontro de placas novas com as existentes, deverao ser tratados com fita de
forma a se evitarem trincas locais.

6.4.5. PINTURA
6.4.5.1. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
6.4.5.2. A eliminag¢do da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
6.4.5.3. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
6.4.54. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo

de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas.

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30707922&infra_siste... 12/15



30/11/2023, 14:18 SEI/PF - 25458197 - Anexo

6.4.5.5. Serdo adotadas precaucdes especiais € protecdes, tais como o uso de papéis
colantes e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

6.4.5.6. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas

nas proporcoes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

6.4.5.7. Os forros serdo emassados com massa latex, selado com fundo selador acrilico e
pintados com tinta latex acrilica.

6.4.5.8. As tubulagdes de aco do sistema de gas canalizado serdo pintadas com
equipamento de pulverizagdo, na cor amarela, sendo uma demao de tinta alquidica de fundo
(tipo zarcdo) e duas demaos de tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado).

6.4.6. ESQUADRIAS
6.4.6.1. A porta do abrigo de medidores individuais devera ser em veneziana permitindo
ventilagdo permanente de, no minimo, 1/10 da area de piso do compartimento.
6.4.7. INSTALACOES DE GAS
6.4.8. Toda tubulacdo de gas sera em aco carbono zincado SCH40.
6.4.9. Tubulacdo aparente devera ser pintado em amarelo e com inscri¢ao “PERIGO

GAS” a cada trés metros.

6.4.10. O executor das instalagdes ¢ responsavel pelo cumprimento de todos os preceitos
estabelecidos pelo regulamento de instalagdes prediais (RIP).

6.4.11. Todas as ramificacoes deverdo ser testadas quanto a estanqueidade, a pressao de
teste sera de 1000 MMCA, durante 60 minutos.

6.4.12. Todos os detalhamentos e dimensionamentos se encontram nas plantas do
projeto executivo e ¢ de responsabilidade do autor prestar qualquer esclarecimento técnico para
a contratada executora dos servicos. Caso haja qualquer necessidade de alteragdes a
fiscalizagdo deve estar ciente e sO sera permitida qualquer execucdo da alteracdo com
autorizacdo da fiscalizagdo devidamente justificada a necessidade técnica.

6.4.13. INSTALACOES DE VENTILACAO E EXAUSTAO

6.4.14. Todo ambiente que contiver aparelhos a géas deverd ter ventilagio minima
permanente de 800 cm? sendo uma superior (janelas e basculantes) de 600 cm? ¢ uma
inferior(portas) de 200 cm? Na impossibilidade da ventilagdo natural, os ambientes serdo
dotados de exaustdo mecanica e possuirdo valvula solenoide localizada sobre o medidor, a qual
sera interligada ao sistema de exaustdo e sensor a gas.

6.4.15. Todos os aparelhos deverao ser ligados através de um registro que permita isola-
los. Os locais desses registros de seguranca deverdo ser de facil acesso e ventilado.

6.5. SERVICOS FINAIS
6.5.1. AS-BUILT

6.5.1.1. Nessa fase devera ser consolidado o projeto “As Built”, que consistird na revisao
dos projetos de execugdo registrando-se todas as alteracdes e adaptagdes ocorridas durante a
execucao das obras. Essa atividade abrange os projetos de todas as disciplinas.

6.5.1.2. O produto dessa fase sera o conjunto de Projetos “As Built”, que serd composto
pelos desenhos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas atualizados, assinados pelos
autores, responsaveis técnicos e representante legal da CONTRATADA e com a identificacao
“As Built”. Mesmo para os projetos que ndo sofreram alteragdo durante o desenvolvimento dos
trabalhos, serdo necessarias as apresentacoes dos respectivos documentos de “As Built”.

6.5.1.3. Havendo a necessidade de alteragdo no Projeto Executivo, a mesma devera ser
previamente registrada e aprovada pela FISCALIZACAO antes da sua execucdo, dando
subsidio para a elaboragdo do “As Built”.
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6.5.1.4. O “As built” deve seguir os padrdoes de apresentacdo da documentagao
descritivos no item do projeto executivo.

6.5.2. DESMOBILIZACAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.5.2.1. Apos a conclusdo das obras devera ocorrer a desmontagem do canteiro de obras
restituindo a condicao inicial as areas cedidas pela CONTRATANTE.

6.5.2.2. Atingido os objetivos, sendo eles parciais ou intermediarios, ocorre a
desmobilizacdo dos recursos, visando eliminar os custos de permanéncia e eficientizar a
exploragdo dos fatores de produgao.

7. DISPOSICOES FINAIS

7.1. A inspe¢do minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelos servicos da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em
consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisdo levantados que se
julguem necessarios.

7.2. Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalagdes, aparelhos, equipamentos e
sistemas da edificacdo, para evitar reclamagoes futuras. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da
CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Licitacdo da Obra.

7.3. Servigos extras com Onus para a CONTRATANTE, somente poderdo ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

7.4. Todo e qualquer servico complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢des de
utilizagdo, de acordo com legislagdo municipal e normas da ABNT, deverao ser previstos e executados pela
CONTRATADA.

7.5. A entrega dos servigos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por for¢ca das disposi¢des legais em vigor
(Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislagao correlata).

7.6. Apo6s o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfei¢des
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade
civil.

7.7. Devera ser providenciado pela CONTRATADA baixas, junto ao CREA e ao CAU, em cuja
jurisdi¢ao for exercida a atividade, da ART ou RRT de todos os envolvidos entregando a fiscaliza¢do da
CONTRATANTE toda a documentagao referente a essas providéncias, assim como todos os certificados
de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdao ser emitidos em
nome do Contratante.

Rio de Janeiro, na data de assinatura eletronica.

THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
Engenheira Civil - Mat. 9000426
Grupo Técnico em Edificacdes - GTED/SR/PF/RJ

Documento assinado eletronicamente por Thais Xavier de Oliveira, Engenheiro(a) Civil, em
19/10/2022, as 18:06, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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