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Termo de Referéncia

Definicao do Objeto

Contratacao de empresa de engenharia especializada em servigos de manutengao preventiva e corretiva nas
subestacoes de energia elétrica, em dois prédios da Superintendéncia Regional da Policia Federal no Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, conforme condigoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Os servigos que fazem parte do objeto desta contratagao sao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Apéndice VI - Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratagio é de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo de execugao da contratagdo é de 90 (noventa) dias contados da emissao da ordem de
servigo.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a vigéncia da contratagao.

Fundamentacao da Contratacao

A fundamentagao da contratacao encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Apéndice VI -
Estudo Técnico Preliminar deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratacao esta previsto no Plano Anual de Obras 2023, elaborado pela Divisao de
Engenharia e Arquitetura da Policia Federal, e divulgado no processo SEI 08200.008243/2023-46.

Descricao da Solucao

A descri¢ao da solug¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Apéndice VI
- Estudo Técnico Preliminar deste Termo de Referéncia.

Requisitos da Contratacao

. Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no Apéndice I - Termo de Justificativas Téc-
nicas Relevantes, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagoes Sustentaveis:

4.1.1.1. Gestao adequada dos residuos, dando o descarte adequado quando gerados.

. Subcontratagao

4.2.1. E admitida a subcontratacao do objeto contratual, nas seguintes condicoes:

4.2.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacio, a qual
consiste nos itens 2 e 3 da Planilha Orgamentaria, Apéndice III deste Termo de Referéncia.

Processo SEI-PF n°08430.003807,/2022-60 5
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4.2.1.2. Portanto, a possibilidade de subcontratacao fica limitada aos itens 1 e 4 da Planilha Orga-
mentaria.

4.3. Garantia da Contratacao

4.3.1. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual e condigoes descritas nas clausulas do contrato.

4.3.2. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenté-la, no méaximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.3.3. A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos
a assinatura do contrato.

4.3.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao & garantia da
contratagao.

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos é facultativa, porém é fortemente recomendada,
de modo que a licitante tenho pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda & sexta-feira, das 08 horas as 16 horas.

4.4.2. O agendamento devera ser feito via e-mail (samuel.soc@pf.gov.br e/ou villela.caxv@pf.gov.br).
4.4.3. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa com-
provando sua habilitagao para a realizacao da vistoria.

4.4.5. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades da
contratagao.

4.4.6. A néao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagoes de desconhecimento das insta-
lacoes, diavidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servicos, devendo
o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5 Modelo de Execucao do Objeto

5.1. Condigoes de Execucao
5.1.1. Inicio da execugao do objeto: no dia seguinte & emissao da ordem de servigo;

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos: vide Apéndice II -
Caderno de Encargos e Especificagoes Técnicas.

5.1.3. Cronograma de realizacao dos servigos: vide Apéndice IV - Cronograma Fisico-Financeiro.
5.2. Local e horario da prestagao dos servigos

5.2.1. Os servicos de manutencgao preventiva e corretiva serao prestados no seguinte endereco: Avenida Pa-
rana 991 (Bairro Navegantes) e Avenida Ipiranga 1365 (Bairro Azenha), ambos em Porto Alegre/RS.
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5.2.2. Tais servigos deverao ser realizados necessariamente aos sidbados, domingos ou feriados, entre 07h
e 18h.

5.3. Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.3.1. A demanda da Policia Federal tem como base as seguintes caracteristicas:

5.3.1.1. Reitera-se que os servigos deverdo necessariamente ser prestados em finais de semana ou feriados,
de modo a nao interromper os trabalhos da Superintendéncia em dias uteis;

5.3.1.2. A empresa contratada se responsabilizara integralmente sobre eventuais falhas e/ou avarias pro-
vocadas pela mé execugao dos servigos por ela executados, devendo prontamente envidar todos
os esforgos necessarios para recolocar a(s) subestagao(des) em pleno funcionamento.

5.4. Especificagao da garantia do servico

5.4.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5. Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.5.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6 Modelo de Gestao do Contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagoes entre a Policia Federal e a contratada serao realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. A Policia Federal podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Policia Federal podera convocar o represen-
tante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que contera
informacoes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execu-
¢ao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferigao
dos resultados e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Fiscalizagao

6.6.1. A execucao do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos res-
pectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. Fiscalizagao Técnica

6.7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Adminis-
tragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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6.7.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execugao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, II);

6.7.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitiré notificagGes
para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, III);

6.7.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que de-
mandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.7.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, de 2022, art. 22, V);

6.7.6. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo héabil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.8. Fiscalizagcao Administrativa

6.8.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengao das condigoes de habilitacao da contra-
tada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art.
23, T e 11, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.8.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as pro-
vidéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
v).

6.9. Gestor do Contrato

6.9.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no historico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servigo, do Registro de Ocorréncias, das alteragoes e das prorrogagoes contra-
tuais, elaborando relatorio com vistas a verificagao da necessidade de adequagoes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da Administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a Autoridade Superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, IT).

6.9.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigoes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, III).

6.9.4. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatoério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
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e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagoes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.9.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de respon-
sabilizagao para fins de aplicacao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.9.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagoes sobre a consecugao dos objetivos
que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.9.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formali-
zagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao
nos termos do contrato.

7 Critérios de Medigao e Pagamento

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nao produza os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.2. Do Recebimento

7.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a
Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoéria de calculo detalhada.

7.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.1.2. A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatoérios da procedén-
cia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,
quando for o caso.

7.2.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias ateis pelos fiscais técnicos
e administrativos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Decreto n® 11.246, de 2022).

7.2.2.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.2.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
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Decreto n° 11.246, de 2022).

7.2.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.2.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.2.2.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagoes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos & contratada,
registrando em relatoério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.2.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.2.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expen-
sas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.2.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.2.2.9. O recebimento provisorio também ficaréa sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes
de campo e & entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.2.2.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-
cificagOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.2.3. Quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contados do recebi-
mento provisorio, por servidor ou comissao designada pela Autoridade competente, apés a verificagao
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao mediante termo detalhado, obedecendo
os seguintes procedimentos:

7.2.4.1. Emitir documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e se-
torial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferi-
dos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacgoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.2.4.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;
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7.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagoes apresentadas; e

7.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.2.4.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto & dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsis-
téncias verificadas na execucgao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.2.7. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela segu-
ranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.3. Liquidacao

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para
fins de liquidagao, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §2°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.3.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagoes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.1.1. Para fins de liquidag@o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

d

)

¢) os dados do contrato e da Policia Federal;
) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
)

e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengoes tributérias cabiveis.

7.3.2. Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apoés a comprovacao da regularizagao da situacao, sem énus & Policia Federal;

7.3.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68
da Lei n° 14.133/2021.

7.3.4. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condigoes
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de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impega a participagdo em licitagao,
no ambito da Policia Federal, proibicao de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (Instru¢ao Normativa n® 3, de 26 de Abril de 2018).

7.3.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uateis, regularize sua situacgao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da Policia Federal.

7.3.6. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Policia Federal devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.3.7. Persistindo a irregularidade, a Policia Federal adotara as medidas necessérias & rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.3.8. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.4. Prazo de pagamento

7.4.1. O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até dez dias tuteis, contados da finalizacao da
liquidagao da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n°
77/2022.

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados monetari-
amente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao, mediante
aplicagao do indice IPCA (Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) de corregao
monetaria.

7.5. Forma de pagamento

7.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.5.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.5.4. A Contratada, regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢ées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacgao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.6. Cessao de crédito

7.6.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n® 53, de 8 de Julho de
2020, conforme as regras deste presente topico.
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7.6.1.1. As cessdes de crédito néo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao da Policia Federal.

7.6.2. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagao & Administracao, esta condicionada
a celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.6.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas as condigoes
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e
a realizagao dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista
do cessionario, bem como & certificacdo de que o cessionario nao se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.6.4. O crédito a ser pago & cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegoes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicéveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento
em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administragao.

7.6.5. A cessdo de crédito nao afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8 Critérios de Selecao do Fornecedor

8.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacao de procedimento de licitagao, na modalidade
pregao, sob a forma eletrénica, com adogao do critério de julgamento pelo maior desconto.

8.2. Regime de execugao
8.2.1. O regime de execugao do contrato serd Empreitada por Prego Global (EPG).
8.3. Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1. O licitante mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagao de exequibilidade
(art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.3.2. Nao seré aceita proposta com prego global superior ao valor total orgado.
8.3.3. Nao sera aceita proposta com precos unitarios superiores aos orcados.
8.4. Exigéncias de habilitacao
8.4.1. Para fins de habilitagao, devera a licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.4.1.1. Habilitacao juridica

a) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identi-
ficada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
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de seus administradores;

b) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de marco de 2020.

¢) Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

d) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao do ato cons-
titutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

8.4.1.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de cer-
tidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

e) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.1.3. Qualificagao Econdémico-Financeira

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede da
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao
(art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n® 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

¢) Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragoes con-
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tabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

d) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

e) Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao altimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

f) Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contéabil Digital - ECD ao Sped.

g) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagao patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

h) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

i) O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da &rea contéabil, apresentada pelo fornecedor.

8.4.1.4. Qualificagao Técnica Operacional

I) Declaracao de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condigoes
locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao;

IT) A declaragao acima podera ser substituida por declaracio formal assinada pelo responsavel
técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contra-
tacao.

IIT) Registro ou inscrigdo da empresa contratada no conselho profissional competente, em plena
validade.

IV) Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

V) Comprovagao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito piiblico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
€aso.

VI) Para fins da comprovagao de que trata o item acima, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Manutengao Preventiva geral em subestagao abrigada de média ou alta tensao,
com carga instalada minima de 250 kVA, em trafo a 6leo.

b) Manutengao Preventiva geral em subestagao abrigada de média ou alta tensao,
com carga instalada minima de 500 kVA, em trafo a seco.

¢) Manutengao Corretiva em componentes de subestagao abrigada de média ou alta
tensao, com carga minima instalada de 250 kVA.
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VII) Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagdo e o soma-
torio de diferentes atestados, executados de forma concomitante ou nao.

VIIT) A soma acima mencionada diz respeito apenas as especificidades de cada tipo de manutencao,
e nao em relagao as cargas das subestagoes.

IX) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

X) O fornecedor disponibilizara todas as informagoes necessarias & comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que

deu suporte & contratacao, endereco atual da Contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

XI) Declaragao de que possui (ou possuira no momento da execugao do objeto) toda a instalacao
de suporte necessaria para a correta e segura execugao de todas as atividades do contrato.

XII) Declaragio de que possui (ou possuird no momento da execugao do objeto) todo o aparelha-
mento e ferramental necessario para a correta e segura execugao de todas as atividades do
contrato.

XIIT) Declaragao de que possui (ou possuird no momento da execugao do objeto) todo o pessoal
técnico necessario para a correta e segura execugao de todas as atividades do contrato.

8.4.1.5. Qualificagao Técnica Profissional

I) Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de
Obra ou Servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado (comprovado por
meio de Certidao de Acervo Técnico registrado junto ao Conselho Profissional competente):

a) Para o Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial em Eletrotécnica: no minimo 02
(dois) servigos de responsabilidade técnica em manutengio corretiva e/ou preventiva em
subestacoes de média ou alta tensao.

9 Estimativas do Valor da Contratacao

Valor Global (prego maximo aceito para as propostas): R$ 38.447,72 (trinta e oito mil quatrocentos
e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

9.1. O valor de referéncia para aplicagdo do maior desconto corresponde ao acima mencionado.

10 Adequagao Orcgamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniao.
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11 Disposicoes Finais
11.1. Fazem parte deste Termo de Referéncia os seguintes apéndices:
e Apéndice I: Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
e Apéndice II: Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas;

e Apéndice III: Planilha Orcamentaria;

Apéndice I'V: Cronograma Fisico-Financeiro;

Apéndice V: ART;

Apéndice VI: Estudo Técnico Preliminar.

12 Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do
Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Identificagdo e assinatura do servidor responsével
SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO
Engenheiro Eletricista - CREA RS202919

Matricula PF 20.156
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Apéndice 1

Termo de Justificativas Técnicas Relevantes

Processo Administrativo n. 08430.003807/2022-60

1 Objeto

O objeto da presente contratagao é o que segue.

Descricao do Objeto

Contratacao de empresa de engenharia especializada em servigos de manutengdo preventiva e corretiva nas
subestagoes de energia elétrica de 02 (dois) prédios da Superintendéncia Regional da Policia Federal no Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre/RS.

2 Enquadramento do Objeto

2.1 Classificagao como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacao é Servigo de Engenharia.

Justificativa

O objeto é classificado como servigo de engenharia pois, nos termos da OT IBRAOP 002/2009, exige pro-
fissional conforme Lei Federal n® 5.194/66 e trata-se de execucao de atividades definidas como manuteng¢ao
na referida OT.

2.2 Classificacao como Servico Comum ou Especial

O objeto da presente licitacdo é Servigo Comum de Engenharia.

Justificativa

A NLLC (Nova Lei de Licitagoes e Contratos - Lei Federal n® 14.133/2021, a qual o TR teve sua minuta
redigida como base, em seu Art. 6°, inciso XXI, alinea a, conceitua o servico comum de engenharia como
todo servigo de engenharia que tem por objeto agoes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho
e qualidade, de manutencgao, de adequacgao e de adaptacdo de bens moveis e imdoveis, com preservagao das
caracteristicas originais dos bens.

3 Elaboracao de Projeto e Documentos Técnicos por Profissional Ha-
bilitado de Engenharia ou Arquitetura

O Termo de Referéncia foi elaborado por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial,
com a emissdo da ART juntada no Apéndice V deste Termo de Referéncia.
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4 Regime de Execucao da Obra ou Servico

O regime de execugdo escolhido para a presente contratacao é o de Empreitada por Preco Global (EPG).

Justificativa
Nos termos do Acordao TCU n® 1.977/2013 — Plenario, a Empreitada por Prego Global (EPG) deve
ser adotada quando for possivel definir de antemao, ainda no projeto, e com boa margem de precisao,
as quantidades dos servigos a serem executados. J4 a Empreitada por Preco Unitario (EPU) deve
ser preferida para objetos que, por sua natureza, nao permitam uma indicacao precisa dos quantitativos
or¢gamentarios.

Portanto, a EPG é apropriada quando o Termo de Referéncia é bem definido e as quantidades dos ser-
vigos estao claramente estabelecidas, sendo também adequada para obras e servigos simples ou de menor
complexidade, como é o presente caso.

4.1 Definigao das Subestimativas e Superestimativas Relevantes

O Termo de Referéncia define as subestimativas e superestimativas relevantes dos servigos relativos a presente
contratagao, segundo as diretrizes do Acordao TCU n® 1.977/2013 — Plenario.

Parametros Adotados
Caso haja erros de quantitativos nos servigos relacionados na planilha orgamentaria, eles somente serao
considerados relevantes se:

1. forem superiores a 10% do quantitativo previsto; e

2. estiverem dentro da faixa A da Curva ABC de Servigos da planilha or¢amentéria do edital (constante
no Apéndice III deste Termo de Referéncia).

5 Orgcamento Detalhado em Planilhas de Custos Unitarios

Foram juntadas as planilhas de resumo, sintéticas e analiticas no Apéndice III deste Termo de Referéncia. A
ART relativa as planilhas orcamentarias consta no Apéndice V deste Termo de Referéncia.

6 Adocao dos Custos de Referéncia do SINAPI

No or¢gamento deste Termo de Referéncia foram adotados custos unitérios menores ou iguais aos custos unitarios
de referéncia do SINAPI. Eventuais itens que possuam custos unitarios superiores ao previsto no SINAPI estao
devidamente justificados na planilha analitica (Apéndice III deste Termo de Referéncia).

Para os itens nao contemplados no SINAPI, foram adotados custos oriundos de fontes admitidas pelo Decreto
7.983/2013, estando devidamente identificados na planilha analitica (Apéndice III deste Termo de Referéncia).

7 Elaboracgao das Curvas ABC

Foi juntada a Curva ABC de Servigos no Apéndice III deste Termo de Referéncia.
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8 Adocao do Regime de Desoneracao Tributaria

Foi adotado o regime tributario Nao Desonerado, por se tratar da op¢ao mais vantajosa para a Administragao.
Por esta razao, a CPRB foi zerada no cémputo da parcela relativa aos tributos no BDI.

9 Detalhamento da Composi¢cao do BDI
A composicao do BDI observa as diretrizes do contidas no Decreto 7.983/2013 e os pardmetros descritos no

Acordao 2.622/2013-TCU Plenéario, podendo ser conferido todo o detalhamento no Apéndice III deste Termo
de Referéncia.

10 BDI Reduzido sobre Custos de Equipamentos e/ou Materiais

Nao sera adotado BDI Reduzido sobre custos de equipamentos e/ou materiais.

Justificativa

De acordo com a Stumula n® 253/2010, do TCU, se comprovada a inviabilidade técnico-econémica de
parcelamento do objeto da licitacdo, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza
especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do prego global da obra, devem apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em
relagao a taxa aplicavel aos demais itens.

Para a presente contratagao é inviavel técnica e economicamente o parcelamento do objeto da licitacao,
porém nao h& materiais ou equipamentos que possam ser fornecidos por empresas com especialidades
proprias. Tampouco ha materiais ou equipamentos com percentual significativo perante o prego global que
justifiquem a adog¢ao de um BDI reduzido.

11 Composicao do Custo Direto de Administracao Local

Para a presente contratacio NAO E NECESSARIO LEVANTAR o custo de administracao local.

12 Anotacao de Responsabilidade Técnica

Todos os documentos relativos a responsabilidade técnica dos orcamentos, projetos e especificagoes técnicas
constam no Apéndice 5 deste Termo de Referéncia.

13 Elaboragao do Cronograma Fisico-Financeiro

O cronograma fisico-financeiro consta no Apéndice IV deste Termo de Referéncia, definindo com clareza as
etapas de servigos.

14 Elaboracao de Projeto Executivo

Para a presente licitagao nao ha necessidade de elaboragao de projetos executivos.
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Justificativa

O objeto se trata da execugdo de manutengao preventiva e corretiva em subestagoes, os quais possuem
procedimentos padronizados pelas empresas de mercado e nao carecem de Projeto Executivo. Ademais, o
rol minimo de servigos que deverao ser executados na manutengao preventiva consta no Apéndice IT do
Termo de Referéncia.

15 Exigéncias de Qualificacao Técnica

15.1 Registro da Empresa no Conselho Profissional

Sera exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA / CRT em razao de se tratar da execugao de
Servigo de Engenharia, o qual somente devem ser realizados por empresas devidamente registradas em um
destes conselhos profissionais.

Justificativa

De acordo com a legislacao brasileira, especificamente as Leis n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e n°
13.639, de 26 de margo de 2018, estabelece-se que o exercicio das atividades profissionais da engenharia,
arquitetura e agronomia, em qualquer de suas modalidades, é prerrogativa dos profissionais regularmente
habilitados e registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREAs) ou
nos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais.

No caso de empresas que atuam no setor de engenharia, arquitetura ou agronomia, a legislagao também
prevé que estas devem ser registradas nos CREAs ou nos CRTs para que possam atuar de maneira legal no
mercado.

O registro da empresa nestes Conselhos confere a ela uma certificagdo de que possui profissionais habilitados
responséaveis por suas atividades, garantindo assim a competéncia técnica necessaria para a prestacao de
Servigos nesses campos.

15.2 Capacidade Técnico-Operacional

As comprovagoes de capacidade técnico-operacional serao exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo do objeto, tal como expressas a seguir. Destaca-se que, havendo habilitagao perante o sistema
CFT/CRT, as atividades a seguir sdo extensiveis aos técnicos industriais de nivel médio.

Aspectos de Engenharia Elétrica
- Manutencgao preventiva geral em subestagao abrigada de média ou alta tensao, com carga instalada minima
de 250 kVA, em trafo a 6leo.

O quantitativo de carga instalada representa 50% ou menos da carga instalada em trafos a 6leo.

- Manutencao preventiva geral em subestagao abrigada de média ou alta tensao, com carga instalada minima
de 500 kVA, em trafo a seco.

O quantitativo de carga instalada representa 50% ou menos da carga instalada em trafos a seco.

- Manutengao corretiva em componentes diversos de subestagao abrigada de média tensao, com carga mi-
nima instalada de 250 kVA.

O quantitativo de carga instalada representa 50% ou menos da carga total instalada na menor su-
bestacao.
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15.2.1 Possibilidade de Soma de Atestados

Sera aceito o somatoério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento da qualificagao
solicitada.

Justificativa
E possivel que a licitante nao detenha as trés capacitagdoes em um tnico atestado, dai a necessidade de se
permitir que haja a soma de atestados.

A soma nao sera permitida sobre as cargas instaladas.

15.3 Capacidade Técnico-Profissional

As comprovacoes de capacidade técnico-profissional serdo exigidas quanto as parcelas de maior relevancia téc-
nica e valor significativo do objeto, tal como expressas a seguir. Destaca-se que, havendo habilitacao perante o
sistema CFT/CRT, as atividades a seguir sao extensiveis aos técnicos industriais de nivel médio.

Aspectos de Engenharia Elétrica
- Por meio de Certidao de Acervo Técnico, ter sido responsével técnico sobre pelo menos 02 (dois) servigos
de manutengao corretiva e preventiva em subestacoes de média ou alta tensao.

15.4 Exigéncia de Instalagoes, Aparelhamento e Pessoal Técnico

Sera exigida a indicagao de instalagoes de suporte, aparelhamento e ferramental ou pessoal técnico com deter-
minada qualificagao, tal como expressas a seguir.

Instalagbes de Suporte: A empresa devera apresentar declaragao de que possui (ou possuird no momento
da execugao do objeto) toda a instalacao de suporte necessaria para a correta e segura execuc¢ao de todas
as atividades do contrato.

Aparelhamento e Ferramental: A empresa devera apresentar declaracao de que possui (ou possuird no
momento da execugdo do objeto) todo o aparelhamento e ferramental necessario para a correta e segura
execugao de todas as atividades do contrato.

Pessoal Técnico: A empresa deverd apresentar declaragao de que possui (ou possuird no momento da
execucao do objeto) todo o pessoal técnico necesséario para a correta e segura execucao de todas as atividades
do contrato.

15.5 Exigéncia de Vistoria para a Licitagao

De modo a nao restringir a competitividade da licitagao, a realizacdo de vistoria sera facultativa, porém
recomendada.

A licitante podera substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condigoes de
execugao do objeto.
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16 Subcontratacao

Admite-se a subcontratagao para a execugao de partes do objeto.

Justificativa

O objeto possui um escopo bastante estreito, entretanto ha partes que poderao ser subcontratadas. Estas
partes sdo, especificamente, os itens 1 e 4 (e os respectivos subitens) da Planilha Orgamentaria, tendo
em vista que nao representam parcela significativa perante o valor global.

17 Participacao de Consoércios

De modo a nao restringir a competitividade da licitacao, sera permitida a participagao de consoércios.

18 Participagcao de Cooperativas
Sera vedada a participagao de cooperativas, tendo em vista que a contratacao demanda, pela natureza dos servi-

¢os a serem prestados, que haja subordinagao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade
e habitualidade.

19 Ciritérios e Praticas de Sustentabilidade Socioambiental e de Aces-
sibilidade

Sobre Sustentabilidade Socioambiental, o projeto buscou empregar os seguintes critérios e praticas:

Eficiéncia Energética: A empresa contratada deve implementar medidas para maximizar a eficiéncia
energética da subestacdo, reduzindo assim o consumo de energia e minimizando as emissoes de COs.

Residuos e Reciclagem: Todas as pecgas substituidas ou removidas devem ser descartadas de forma
ambientalmente correta, preferencialmente por meio de reciclagem ou disposi¢ao adequada.

Reducgao do Uso de Materiais Toxicos: A empresa contratada deve usar materiais e produtos que
sejam livres de substancias toxicas ou, pelo menos, reduzir ao maximo seu uso.

Redugao de Emissoes Atmosféricas: Qualquer operagao que possa emitir poluentes atmosféricos deve
ser realizada com o devido cuidado e equipamentos para minimizar as emissoes.

Monitoramento Ambiental: A empresa contratada deve monitorar regularmente o impacto ambiental
de suas atividades, incluindo o possivel vazamento de 6leo de transformadores, e ter planos de agao em caso
de incidentes.

Formacgao e Conscientizacao: Os trabalhadores da empresa contratada devem receber treinamento
regular sobre as melhores préticas ambientais relacionadas as suas atividades.

Sobre Acessibilidade, o projeto buscou empregar os seguintes critérios e praticas:

Acesso Seguro: Garantir que a subestagao e suas areas adjacentes possuam a sinalizagao adequada.
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20 Exigéncia de Garantia

Sera exigida a apresentagdo de garantia de execugdo contratual, de modo a preservar a Administracdo contra
problemas eventuais causados pela ma execucao contratual.

21 Opcao pelo Sistema de Registro de Precos

O sistema de registro de pregos nao foi adotado.

Identificagao e assinatura do servidor responsavel
SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO
Engenheiro Eletricista - CREA RS202919

Matricula PF 20.156
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Apéndice 11

Caderno de Encargos e de Especificagoes Técnicas

Processo Administrativo n. 08430.003807/2022-60

1 Introducao

Este documento representa um marco essencial no processo de selegao e execugao de empreendimentos dentro
do ambito do servigo publico.

Ele ¢é elaborado com o objetivo de estabelecer diretrizes claras, detalhadas e transparentes para a execucao de
uma obra e/ou de um servigo de engenharia, garantindo a qualidade, a eficiéncia e a legalidade em todas as
fases do projeto.

O presente CEE é composto por trés segoes principais, cada uma desempenhando um papel fundamental na
condugao bem-sucedida da contratagao e execucao de empreendimentos publicos:

1. Encargos:
A secao de Encargos concentra-se em fornecer uma visao geral completa e estruturada do empreendimento
em questao. Ela abrange aspectos gerais, como o objeto da contratagao, o tipo de empreitada, os prazos e
cronogramas, os valores financeiros envolvidos e a descrigdo das etapas do projeto. Além disso, esta segao
aborda questoes relacionadas a requisitos legais, administrativos e financeiros que devem ser considerados
durante o processo de contratacao e execugao.

2. Especificagoes Técnicas:
A secao de Especificagoes Técnicas € uma parte vital deste documento, detalhando, item a item da pla-
nilha orcamentaria, as caracteristicas técnicas esperadas para os servigos e materiais a serem empregados
na execucao da obra ou servigo de engenharia. Cada especificagdo técnica visa estabelecer os padroes
de qualidade, critérios de medigao, os procedimentos de execugao, os materiais a serem utilizados e ou-
tros detalhes essenciais para garantir que o projeto atenda aos requisitos de segurancga, funcionalidade e
durabilidade.

Estas secoes do CEE oferecem uma base solida para o planejamento, a selecao de fornecedores, a execugao e a
avaliagao de obras e servigos de engenharia no Ambito das contratagoes piublicas.

Ao seguir estas orientagoes, todos os envolvidos podem trabalhar de maneira colaborativa e transparente, assegu-
rando a realizagao de projetos bem-sucedidos que atendam aos padroes de qualidade, eficiéncia e transparéncia
estabelecidos pelas instituigoes piublicas.
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2 Encargos

2.1 Objeto

Contratacao de empresa de engenharia especializada em servigos de manutencao preventiva e corretiva
nas subestagoes (SE) de energia elétrica, para execugao de tais servigos nas SEs de 02 (dois) prédios da
SR/PF/RS, em Porto Alegre/RS.

2.2 Local de Prestacao dos Servigos

Subestagoes dos prédios da Avenida Ipiranga 1365 e Avenida Parana 991, ambos em Porto Alegre/RS.

2.3 Enquadramento do Objeto

O objeto da presente licitagdo é Servigo de Engenharia.

2.4 Regime de Execucao da Obra ou Servico

O regime de execugao escolhido para a presente contratagao é o de Empreitada por Prego Global
(EPG).

2.5 Prazos

2.5.1 Prazo de Vigéncia

O prazo de vigéncia da contratagio é de 180 (cento e oitenta) dias.

2.5.2 Prazo de Execugao

O prazo de execugdo da contratagao ¢ de 90 (noventa) dias.

2.6 Valor da Contratacao

A contratagao tem o prego previsto de R$ 38.447,72 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e
sete reais e setenta e dois centavos).

2.7 Cronograma

O cronograma de execugao e pagamentos da contratagao é aquele previsto no Apéndice IV deste Termo
de Referéncia.
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2.8 Fiscalizacao e Gestao Contratual

A fiscalizagao técnica da execucao contratual serd desempenhada por comissao a ser designada a posteriori,
devendo ser composta por membros habilitados em engenharia e/ou arquitetura. O setor responsével
pela fiscalizagdo técnica serd o GTED/SELOG/SR/PF /RS, fixado em Porto Alegre/RS. Os contatos serdo
fornecidos & Contratada no momento oportuno.

A fiscalizagao administrativa e a gestdao da execugdo contratual serd desempenhada por comissao a ser
designada a posteriori. O setor responsavel pela fiscalizacdo administrativa e gestao contratual sera o
SELOG/SR/PF/RS, fixado em Porto Alegre/RS. Os contatos serdo fornecidos a Contratada no momento
oportuno.

Demais aspectos de fiscalizagao e gestao contratual constam no Termo de Referéncia.

2.9 Medigoes e Pagamentos

As medigoes serdo realizadas a cada periodo previsto no Apéndice IV do Termo de Referéncia. Os
pagamentos serao realizados conforme disposicoes especificas contidas no Termo de Referéncia.
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3 Especificagoes Técnicas

As especificagoes técnicas do servigos serdo apresentadas levando-se em consideracao a descricdo apresentada
na Planilha Orgamentaria.

3.1 Servigos Preliminares

3.1.1 Emissao de Documento de Responsabilidade Técnica

A emissdo da ART ou TRT é um procedimento de extrema importancia ao considerar os servicos de manutengao
preventiva e corretiva em uma subestagao elétrica. KEstes documentos nao apenas asseguram a qualidade e
seguranga dos servigos realizados, mas também devem ser emitidos no inicio do prazo de execucao da contratacao,
desempenhando um papel fundamental ao longo de todo o processo.

Ao emitir tais documentos no inicio do periodo de execucao da contratagao, uma série de beneficios substanciais
sao obtidos:

e Planejamento Adequado: O processo de emissdo desses documentos exige uma revisdo detalhada das
atividades que serdo realizadas na manutencdo da subestagdo. Ao emitir a ART ou TRT no inicio, os
profissionais responsaveis podem planejar meticulosamente cada etapa do trabalho, considerando fatores
COMO seguranga, recursos € Cronograma.

e Cumprimento de Prazos: A emissao no inicio do prazo evita atrasos desnecessarios. Sem os documentos
de responsabilidade técnica, os trabalhos podem ser interrompidos ou atrasados, causando inconvenientes
para todos os envolvidos. Ter o documento pronto desde o inicio assegura que as atividades sejam iniciadas
e concluidas conforme o planejado.

e Conformidade Legal: Muitas vezes, a legislagao e regulamentos do setor elétrico exigem que um profis-
sional habilitado assuma a responsabilidade técnica das atividades. Emitir os documentos de responsabi-
lidade técnica no inicio é uma maneira de garantir que todas as obrigagoes legais sejam atendidas desde
o inicio do projeto.

e Transparéncia Contratual: A emissdo da ART ou TRT logo no comego do prazo estabelece uma base
sélida para as relagoes contratuais. Toda parte envolvida tera clareza sobre as responsabilidades técnicas
e compromissos associados & manutencao da subestagao.

e Eficiéncia Operacional: Ao comegar o trabalho com a emissao dos documentos de responsabilidade téc-
nica ja resolvida, os profissionais podem se concentrar totalmente nas atividades técnicas, sem interrupgoes
ou a necessidade de lidar com a papelada posteriormente.

e Rastreabilidade e Registro: Ter a ART ou o TRT desde o inicio garante que todas as etapas da manu-
tencao estejam adequadamente documentadas desde o inicio. Isso ajuda em futuras inspegoes, auditorias
e analises retrospectivas.

Esse processo é um componente vital para assegurar a conformidade, seguranca e qualidade dos servigos pres-
tados, e para garantir um fluxo eficiente de atividades ao longo de todo o projeto.
3.1.2 Agendamento dos Servigos com a Concessionaria

A concessionaria de energia elétrica, como entidade responsavel pela operagao e manutengao da infraestrutura
elétrica, exige que qualquer intervengao na subestagao seja agendada com antecedéncia.

Esse agendamento permite que a concessionaria possa coordenar as atividades, garantir a seguranca dos técnicos
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envolvidos e minimizar o impacto nas operagdes dos clientes atendidos pela subestagao. Além disso, o agenda-
mento possibilita a alocagao dos recursos necessérios, como pessoal qualificado e equipamentos apropriados.

Nesse processo, a emissao dos documentos de responsabilidade técnica também é um requisito vital. Essa docu-
mentagao certifica que a intervencao na subestacgao foi planejada, executada e supervisionada por profissionais
competentes, em conformidade com as normas de seguranca e regulamentos técnicos vigentes.

O agendamento prévio com a concessionaria de energia elétrica e a emissao da responsabilidade técnica sao
etapas interdependentes e cruciais ao lidar com o desligamento e o religamento da subestacao elétrica.

Essas medidas visam a seguranca dos envolvidos, a integridade dos equipamentos e a continuidade do forneci-
mento de energia.

3.1.3 Mobilizagao da Equipe

No contexto da engenharia, a mobilizacao de uma equipe técnica refere-se ao processo de reunir e preparar um
)
grupo de profissionais especializados para executar um projeto ou servigo especifico.

Essa etapa inicial é de fundamental importancia para o sucesso de qualquer empreendimento de engenharia,
uma vez que define as bases para a realizagao eficiente e eficaz das atividades planejadas. A mobilizacao da
equipe técnica abrange a selegao adequada de profissionais, a organizacao logistica e a preparacao das condigoes
necessérias para a execugao das tarefas.

A relevancia desse servigo reside em diversos aspectos, que vao desde a garantia da qualidade do trabalho até a
otimizagao dos recursos disponiveis. Aqui estao alguns pontos-chave que destacam a importancia da mobilizagao
de uma equipe técnica para a execugao de servigos de engenharia:

e Expertise Especializada: Cada projeto de engenharia possui caracteristicas tnicas que demandam
conhecimentos especificos. A mobilizagao permite a selecao de profissionais com expertise adequada para
lidar com os desafios técnicos apresentados pelo projeto.

e Eficiéncia Operacional: Uma equipe bem montada é capaz de otimizar o uso dos recursos disponiveis,
como mao de obra, equipamentos e materiais, minimizando desperdicios e maximizando a produtividade.

e Cronograma e Prazos: Uma equipe devidamente mobilizada é capaz de cumprir os prazos estabelecidos,
contribuindo para a conclusao do projeto dentro do tempo previsto. Isso é crucial para evitar atrasos que
podem acarretar em custos adicionais.

e Qualidade do Trabalho: Profissionais qualificados sao capazes de realizar o trabalho de maneira precisa
e atendendo aos padroes de qualidade exigidos, reduzindo a necessidade de retrabalho e garantindo a
satisfagao do cliente.

e Comunicagao Efetiva: A mobilizagao permite estabelecer canais claros de comunicagao entre os mem-
bros da equipe, promovendo a troca de informagoes relevantes e a resolugao agil de problemas que possam
surgir durante a execugao do projeto.

e Gestao de Riscos: Ao reunir especialistas de diferentes areas, a equipe técnica é capaz de identificar
e mitigar riscos de maneira mais eficaz, contribuindo para a seguranga do projeto e de todas as partes
envolvidas.

e Adaptacao a Mudangas: Em um cenario onde imprevistos podem ocorrer, uma equipe mobilizada e
bem gerenciada estd mais preparada para lidar com mudangas nos requisitos do projeto ou em condigoes
adversas.

e Aumento da Competitividade: A capacidade de entregar projetos no prazo, com alta qualidade e
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dentro do orcamento pode conferir & empresa uma reputacao positiva, tornando-a mais competitiva no
mercado.

O servico de mobilizacao de uma equipe técnica para a execugao de servicos de engenharia é o alicerce sobre
o qual se constréi o sucesso de um projeto. A escolha criteriosa dos profissionais, a organizacao eficiente e a
atencdo aos detalhes nessa fase inicial estabelecem as bases para uma execugdao bem-sucedida, resultando em
projetos de qualidade, clientes satisfeitos e uma reputagao solida no campo da engenharia.

3.2 Manutengao Preventiva

A Contratada assume a responsabilidade de fornecer mao-de-obra técnica altamente qualificada, além dos ma-
teriais aplicados, ferramentas adequadas e instrumentos de medicao necessarios para a execucao do projeto. E
imprescindivel que os equipamentos empregados nos ensaios elétricos de campo estejam devidamente calibrados,
e os certificados comprobatorios dessa calibracao devem ser incluidos no relatorio final.

No ambito financeiro, todos os custos relativos a deslocamento, hospedagem e refeigoes das equipes de trabalho
estdo englobados no valor da proposta. Além disso, quaisquer outros encargos, como impostos e obrigacoes
trabalhistas, também estao contemplados. Uma vez concluidos os servigos, é obrigacao da Contratada apresentar
um relatorio técnico minucioso, fornecendo detalhes sobre as condigoes dos equipamentos, instalagoes e os ensaios
que foram conduzidos.

Vale ressaltar que, visando a seguranca dos envolvidos, a realizagcao de manutencoes preventivas estara
condicionada a condigoes climaticas ideais, ou seja, em condigoes sem chuva e com umidade
relativa do ar (U.R.A) inferior a 75%. Acima desse indice, a execugdo de ensaios elétricos, a coleta de
amostras de 6leo mineral isolante e até mesmo o desligamento geral da energia elétrica se tornam invidveis.

Além do exposto, é obrigatéria a emissao da documentagao de responsabilidade técnica junto ao Conselho
Profissional competente. Finalmente, é incumbéncia da Contratada realizar o agendamento do desligamento
geral da energia junto a concessionaria local, garantindo assim a coordenacao eficiente deste aspecto do projeto.

A seguinte relagao de servigos deve ser executada (rol minimo e nao exaustivo):
e Conjuntos cabos e muflas
— Anotacao da especificacao técnica;
— Desconexao;
— Ensaios elétricos de Resisténcia 6hmica de isolamento.

e Seccionadoras

Anotacgao das especificagoes técnicas;

Verificagao das estruturas de fixacao;

— Verificacao das articulagoes e punho de acionamento;

Verificagao do intertravamento elétrico;

— Verificacao do bloqueio mecénico;

Lubrificagao do acionamento;

— Desconexao;

Ensaios elétricos de Resisténcia 6hmica de isolamento; e
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— Resisténcia 6hmica de contato;
e Transformadores isolados a seco
— Anotacao das especificagoes técnicas;
— Limpeza e inspecao visual geral;
— Verificacao das fixagoes das bobinas;
— Verificacao do tap de operagéo;
— Verificacao da protecao térmica;
— Verificacao dos ajustes da protegao térmica;
— Verificacao da atuacgao de desligamento;
— Ensaios elétricos de resisténcia 6hmica de isolamento e resisténcia 6hmica do bobinado;

— Verificacao do dimensionamento dos condutores do secundario em relagdo & corrente nominal do
transformador.

e Transformadores isolados a 6leo
— Anotacao das especificagoes técnicas;
— Verificagao de vazamentos;
— Verificacao do nivel do 6leo mineral isolante;
— Verificacao do comutador de taps;
— Verificacao do tap de operagao;
— Coleta de amostra de 6leo mineral isolante para ensaios de:
* Cor NBR 14483;
* Densidade NBR 7148;
* Indice de Neutralizacio NBR 14248;
* Teor de 4gua NBR 10710;
* Rigidez dielétrica NBR IEC 60156;
* Fator de Poténcia NBR 12133;
* Tensao interfacial NBR 11341;
x Cromatografia gasosa NBR 7070 / 7274:
- Hidrogénio (Hs);
- Metano (CHy);
- Monéxido de Carbono (CO);
- Etileno (CoHy);
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- Etano (CaHg);

- Acetileno (CoHs);
Oxigénio (O2);

- Nitrogénio (Ns);

- Dioxido de Carbono (COs).

*

Verificacdo de vazamento (juntas e trocadores de calor);

*

Verificagao das buchas do primério e secundario;

*

Abertura da janela de inspecéo (se houver);

*

Verificagao do tap de operagao;
+ Ensaios elétricos de resisténcia 6hmica de isolamento e Resisténcia Ohmica do bobinado;

* Verificagdo do dimensionamento dos condutores do secundério em relagao a corrente nominal do
transformador.

e Disjuntor Geral de 15 kV

Anotacao das especificagoes técnicas;

— Limpeza e inspecao visual;

Verificagao das estruturas de fixacao;

— Verificacao das bielas isolantes de acionamento;

— Verificacao e lubrificagao do mecanismo de operagao;
— Verificacao do intertravamento elétrico;

— Verificacao do bloqueio mecénico;

— Ensaios elétricos de Ensaios de resisténcia Ohmica de isolamento e Ensaios de resisténcia Ohmica de
contato.

e Relé de Sobrecorrente indireto
— Anotacao das especificagoes técnicas;
— Verificacao dos ajustes parametrizados de protecao de sobre corrente;
— Ensaios de atuagao:

x Injecdo de corrente com verificagdo da atuacdo de desligamento sobre o disjuntor geral, nos
ajustes encontrados.

¢ QGBT — Quadro Geral de Baixa Tensao
— Anotacgao das especificagoes técnicas;
— Limpeza e inspecao visual;

— Verificacao das aberturas e fechaduras;
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— Verificagao dos medidores;
— Disjuntor Geral de Baixa Tensao (BT):
x Anotacao das especificacoes técnicas;
 Ensaios elétricos de Resisténcia Ohmica de contato.
e Verificacoes de Itens de seguranga conforme NR-10 / RIC BT CEEE
— Verificacao de extintores de incéndio;
— Verificacao do sistema de iluminagao convencional;
— Verificacao do sistema de iluminagao emergencial;

— Verificacao dos aterramentos das estruturas e equipamentos.

3.2.1 Servigo de Manutengao Preventiva na Subestagao Av Ipiranga 1365
Nesta subestacao a Contratada devera realizar verificagdes nos seguintes itens/equipamentos:

e Poste da concessionaria ramal primario 15 kV: 03 Grampos de linha viva; 03 Chaves fusiveis; 03
Para raios; 01 Conjunto cabos muflas.

e Cubiculos de medigao - 15 kV: 01 Conj. Cabo muflas; 01 Medi¢ao (02 TCs e 02 TPs a 6leo).

e Cubiculos da subestagao: 01 Estrutura; 01 Seccionadora sem fusivel; 01 Disjuntor geral 15 kV; 01 Relé
de protegao de sobre corrente indireto; 03 TCs e 01 TP de protecao; 02 Seccionadoras com fusiveis HH;
01 Transformador 750 kVA / 15 kV — 220 / 127 V a seco; 01 Transformador 500 kVA / 15 kV — 380 /
220 V a seco; 02 QGBTs com 02 disjuntores gerais de Baixa Tensao; 01 Sistema de aterramento; Itens da
instalacao RIC; e Seguranca NR-10.

3.2.2 Servigo de Manutencao Preventiva Subestagao Av Parana 991
Nesta subestacao a Contratada devera realizar verificagbes nos seguintes itens/equipamentos:

e Poste da concessionaria ramal primario 15 kV: 03 Grampos de linha viva; 03 Chaves fusiveis; 03
Para raios; 01 Conjunto cabos muflas.

e Cubiculos da subestagao: 01 Conj. Cabos muflas; 01 Seccionadora sem fusivel; 01 Transformador 500
kVA /15 kV — 220 / 127 V a 6leo; 01 Disjuntor geral de Baixa Tensao; 01 Sistema de aterramento; Itens
da instalacao RIC; e Seguranca NR-10.

3.3 Manutengao Corretiva

3.3.1 SE IPIRANGA 1365

A) Instalacdo de Iluminacao de Emergéncia
A iluminacao de emergéncia em subestagoes tem uma importancia crucial por varios motivos. Primei-
ramente, subestacoes frequentemente operam em locais remotos e isolados, onde interrupgoes de energia
podem ocorrer devido a condigoes climaticas extremas, desastres naturais ou outras situagoes imprevis-
tas. Em tais circunstancias, a iluminacao de emergéncia garante que os operadores possam responder
rapidamente, avaliar a situagao e realizar as agOes necessérias para evitar a interrupgao prolongada do
fornecimento de energia.
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Além disso, subestagoes sdo ambientes complexos com equipamentos de alta tensao e sistemas elétricos
intricados. Em caso de falha, curto-circuito ou outras situagdes de risco, a iluminacdo de emergéncia
fornece a visibilidade necessaria para que os técnicos possam agir de maneira segura e precisa. Essa ilumi-
nacao direcionada permite a localizacao rapida de ferramentas, a identificagao de comandos e dispositivos,
bem como a realizagao de procedimentos de desligamento controlado, minimizando o risco de danos aos
equipamentos e, o que é mais importante, prevenindo acidentes pessoais.

Além de garantir a seguranga e a funcionalidade durante situagoes de crise, a iluminacao de emergéncia
também desempenha um papel vital na conformidade regulatoria. Muitos 6rgaos reguladores da industria
elétrica estabelecem diretrizes rigidas para a operacdo segura de subestacoes. A presenga de sistemas
de iluminacao de emergéncia adequados nao apenas atende a esses requisitos, mas também demonstra o
compromisso da empresa em assegurar a integridade de seus funcionéarios, a protecao de seus ativos e a
continuidade dos servigos.

B) Complemento da Grade do Cubiculo do Disjuntor
A protegao adequada dos equipamentos elétricos é fundamental para garantir a seguranca e o bom fun-
cionamento de um sistema de distribuicao de média tensao. Nesse contexto, a grade do cubiculo do
disjuntor geral desempenha um papel crucial ao proteger toda a entrada do cubiculo, estendendo-se do
chao ao teto. Essa medida nao apenas assegura a integridade dos equipamentos internos, mas também
esta frequentemente relacionada a requisitos impostos por concessionarias de energia elétrica.

A grade que cobre toda a entrada do cubiculo do disjuntor de média tensdo atua como uma barreira
de protecao contra diversos fatores adversos. Ela impede a entrada de objetos estranhos, como detritos,
animais e até mesmo pessoas nao autorizadas, evitando assim possiveis curtos-circuitos, danos aos equi-
pamentos e riscos a seguranga pessoal. Além disso, a grade contribui para a manuten¢ao da temperatura
interna, garantindo um ambiente de operacao adequado para os componentes elétricos.

Muitas concessionérias de energia elétrica impoem a exigéncia de que as instalagoes elétricas estejam em
conformidade com normas de seguranga e padroes especificos. A necessidade de uma grade completa
no cubiculo do disjuntor geral pode ser uma dessas exigéncias, visando garantir a operacao segura e
confiavel do sistema elétrico como um todo. A grade nao apenas atende a regulamentagoes de seguranca,
mas também demonstra o comprometimento com boas praticas de engenharia elétrica, protegendo a
infraestrutura da concessionéria e minimizando interrupgoes no fornecimento de energia.

A instalagdo de uma grade que protege toda a entrada do cubiculo do disjuntor geral de média tenséo,
abrangendo desde o chao até o teto, é de extrema importancia para a seguranga e eficiéncia do sistema
elétrico. Essa medida nao apenas salvaguarda os equipamentos internos contra fatores externos inde-
sejados, mas também reflete o cumprimento de exigéncias regulatorias e normativas estabelecidas por
concessionérias de energia elétrica. Investir na protegao adequada demonstra responsabilidade e contribui
significativamente para a operagao confiavel e continua da distribuicao de energia elétrica.

C) Complemento da Grade do Cubiculo dos Transformadores
A preservacao da integridade dos equipamentos elétricos € uma prioridade inegavel quando se trata da
operagao de uma subestagao. No contexto dos transformadores de média tensao, a grade de protegao que
envolve os cubiculos dos transformadores desempenha um papel de extrema importancia. Esta grade, que
se estende do chao ao teto, ndo s6 é um escudo defensivo para os componentes internos, mas também
frequentemente responde a requisitos estipulados pelas concessionarias de energia elétrica.

A grade que envolve os cubiculos dos transformadores cumpre uma fungéo vital ao estabelecer uma barreira
contra uma série de fatores adversos. Ela evita a entrada de elementos estranhos, como poeira, detritos,
umidade e até mesmo interferéncias humanas nao autorizadas. Isso resulta na reducao significativa dos
riscos de danos aos equipamentos, mau funcionamento do sistema e ameagas a seguranca dos trabalhadores.
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Além disso, a grade desempenha um papel na manutencido da temperatura ideal dentro dos cubiculos,
contribuindo para o desempenho eficiente e duradouro dos transformadores.

A imposigao de diretrizes rigorosas por parte das concessionarias de energia elétrica é um fator que néo pode
ser subestimado. Muitas vezes, essas empresas exigem que as subestacgoes atendam a padroes especificos de
seguranca e conformidade. A instalacdo de uma grade completa nos cubiculos dos transformadores pode
ser uma dessas estipulacoes, concebida para garantir a operacao segura e continua do sistema elétrico como
um todo. Cumprir com essa exigéncia nao somente assegura a conformidade regulatéria, mas também
demonstra um compromisso com as melhores praticas de engenharia elétrica, cuidando da infraestrutura
das concessionérias e reduzindo ao minimo as interrupg¢oes no fornecimento de energia.

Para resumir, a implementagao de uma grade protetora abrangente nos cubiculos dos transformadores de
uma subestagao é um passo critico para a garantia da seguranca e confiabilidade do sistema elétrico. Essa
grade nao somente fornece uma barreira contra elementos indesejados, mas também reflete o alinhamento
com normas regulatorias e expectativas das concessionarias de energia. Investir nessa protecao nao apenas
denota responsabilidade, mas também desempenha um papel crucial na operagao continua e eficaz da
subestacao, preservando a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

D) Fornecimento de Tapetes Isolantes
Os tapetes isolantes sdo componentes cruciais para proteger os operadores e técnicos que realizam manu-
tencgao, inspecgao e reparo em subestagoes de energia. Eles sao projetados para isolar eletricamente o solo
e fornecer uma superficie segura para os trabalhadores se movimentarem. Esses tapetes evitam o risco de
choques elétricos, proporcionando uma barreira isolante entre as partes energizadas e o solo. Além disso,
eles também protegem os equipamentos de danos causados por curtos-circuitos acidentais.

Ao especificar um tapete isolante para uma subestagao de 15 kV, é necessario considerar algumas caracteristicas-
chave:

e Classificagao de Tensao: A subestagao opera em 15 kV, portanto, o tapete isolante deve ser
projetado para suportar essa tensao. Recomenda-se que o tapete tenha uma classificagao de tensao
maior do que a tensao operacional para garantir a seguranca.

e Material: O tapete isolante deve ser fabricado a partir de materiais dielétricos de alta qualidade,
como borracha isolante. Esses materiais tém alta resisténcia ao fluxo de corrente elétrica e nao
conduzem eletricidade.

e Espessura: A espessura do tapete também é importante. Deve ser espesso o suficiente para resistir
a possiveis danos mecanicos e, a0 mesmo tempo, proporcionar a isolamento necessario.

e Resisténcia & Umidade e Intempéries: Subestagoes podem estar expostas a condigoes climaticas
adversas. O tapete isolante deve ser resistente & umidade e capaz de suportar as condigoes externas,
mantendo suas propriedades isolantes.

e Superficie Antiderrapante: A seguranga dos trabalhadores é fundamental. O tapete deve possuir
uma superficie antiderrapante para evitar escorregoes, especialmente em condigoes timidas.

e Certificagcoes e Normas: Certifique-se de que o tapete isolante atenda as normas de seguranca
elétrica relevantes, como as estabelecidas pelas agéncias reguladoras e padroes da industria.

E) Fornecimento de Luvas de Manobra
As luvas de manobra sao EPI essenciais para proteger os técnicos e operadores que trabalham em su-
bestagoes de energia com tensoes de até 15 kV. Elas sao projetadas para isolar as maos e os bragos do
operador do risco elétrico, oferecendo uma barreira vital entre as partes energizadas e o corpo humano.
Essas luvas sao especialmente concebidas para suportar as tensoes presentes nas subestagoes, permitindo
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que os trabalhadores realizem suas tarefas com confianga e seguranca.

Ao considerar as especificagoes adequadas para luvas de manobra em uma subestagao de 15 kV, é crucial
levar em consideragao os seguintes fatores:

e Classificagao de Tensao: As luvas devem ser classificadas para a tensao nominal da subestagao,
ou seja, 15 kV. Garantir que as luvas possuam uma classificacao de tensao adequada é essencial para
proteger os operadores contra riscos elétricos.

e Material: As luvas de manobra devem ser fabricadas com materiais isolantes de alta qualidade,
como borracha dielétrica, que tém propriedades de isolamento elétrico eficazes. Isso impede que a
eletricidade flua através das luvas e atinja o operador.

e Isolamento e Testes: As luvas devem ser testadas e certificadas quanto a sua capacidade de
isolamento elétrico. Testes peridédicos sao essenciais para garantir que as luvas continuem oferecendo
o nivel de protegao necessério.

e Tamanho Adequado: As luvas devem ter um tamanho que se ajuste perfeitamente as maos dos
operadores, permitindo o manuseio seguro de equipamentos e ferramentas.

e Destreza: Asluvas devem permitir uma boa destreza manual para que os operadores possam realizar
suas tarefas com precisao, mesmo ao lidar com componentes pequenos ou complexos.

e Certificagoes e Conformidade: Certifique-se de que as luvas atendam as normas de seguranga e
certificagoes relevantes para equipamentos de protecao individual.

A presenga e uso adequado de luvas de manobra em subestagoes de 15 kV sdo essenciais para proteger
os trabalhadores contra os perigos associados a alta tens@o. Ao investir em luvas de alta qualidade e
garantir que elas sejam usadas corretamente, as empresas de energia demonstram um compromisso com

a seguranca dos seus funcionarios e a eficiéncia das operagoes nas subestagoes.

F) Substituicao do Extintor
A seguranca é uma preocupacao primordial em qualquer instalagao elétrica, e as subestagbes nao sao
excecao. Hssas instalagoes desempenham um papel crucial na transmissao e distribuicao de energia elé-
trica, e qualquer incidente que possa ocorrer dentro delas tem o potencial de causar danos substanciais,
interrup¢oes no fornecimento de energia e até mesmo riscos a vida humana. Nesse contexto, a manutencao
adequada e a utilizagao de equipamentos de seguranca, como extintores de incéndio, sao imperativas para
mitigar qualquer ameacga de incéndio e garantir a continuidade operacional.

A presenca de extintores de incéndio em uma subestacdo é um componente crucial do plano de seguranca.

No entanto, nao é suficiente apenas ter extintores; eles também devem estar em plena validade. Extintores
vencidos ou fora da data de inspecao podem perder sua eficacia, colocando em risco a capacidade de conter
um incéndio no estagio inicial. Os extintores sdo projetados para lidar com diferentes classes de incéndio,
como incéndios de classe A (combustiveis solidos), classe B (liquidos inflamaveis) e classe C (equipamentos
elétricos energizados). Portanto, a sele¢ao do tipo correto de extintor é crucial para uma resposta eficaz
a um incidente de incéndio.

Em subestagoes, que envolvem equipamentos elétricos de alta tensao, é particularmente vital usar extin-
tores adequados para incéndios de classe C, pois os riscos envolvidos sao associados & presenca de corrente
elétrica. Extintores de p6 quimico seco, como os que contém po ABC, sao frequentemente recomenda-
dos para subestagoes, pois sao eficazes em extinguir incéndios de classe A, B e C. Esse tipo de extintor
nao é condutor de eletricidade, o que significa que pode ser aplicado com seguranca em equipamentos
energizados.
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As diretrizes de seguranga recomendam que os extintores estejam estrategicamente posicionados em locais
facilmente acessiveis e que cobrem todas as areas criticas. Isso pode incluir areas proximas a transfor-
madores, disjuntores, painéis de controle e salas elétricas. Uma avaliacao detalhada de riscos e requisitos
regulatérios ajudara a determinar a quantidade precisa de extintores necessarios.

G) Atualizacdo do Diagrama Unifilar
A manutencao de um diagrama unifilar atualizado em uma subestagao é de fundamental importancia para
garantir a segurangca, eficiéncia e confiabilidade do sistema elétrico. O diagrama unifilar é um esquema que
ilustra de maneira simplificada a disposi¢ao dos componentes elétricos, como transformadores, disjuntores,
chaves, cabos e outros dispositivos, bem como suas conexoes e interligacoes.

Além disso, ele também representa a topologia do sistema, indicando a sequéncia e o fluxo de energia.

Uma subestacao é um ponto vital na distribuicao de energia elétrica, uma vez que é responsével por receber
a eletricidade de niveis de tensao mais elevados, reduzir essa tensao para niveis adequados de distribuicao
e encaminhar a energia para os consumidores finais. Portanto, a precisao das informagoes contidas no
diagrama unifilar é essencial para a operagao segura e eficiente da subestagao.

Algumas das razoes pelas quais a manutencao de um diagrama unifilar atualizado é tao importante:

e Seguranca: A seguranca dos trabalhadores e técnicos que realizam manutencao e operacbes na
subestacao é uma preocupagao primordial. O diagrama unifilar fornece informacgoes claras sobre
como os componentes estao interligados e como a energia flui pelo sistema. Isso ajuda a prevenir
acidentes elétricos, como curtos-circuitos, choques elétricos e incéndios.

e Manutencgao Eficiente: Um diagrama unifilar atualizado permite que equipes de manutengao
identifiquem rapidamente os componentes relevantes e suas conexoes. Isso agiliza o processo de
manuten¢ao, minimizando o tempo de inatividade e os custos associados.

e Diagnoéstico de Falhas: Em caso de falhas ou interrupgoes no sistema elétrico, o diagrama unifilar
facilita a localizagao e o isolamento da area afetada. Isso ajuda a restabelecer a energia com mais
rapidez e a limitar os impactos das interrupgoes.

e Planejamento e Expansao: Um diagrama unifilar preciso auxilia no planejamento de expansoes
futuras ou na incorporacao de novos equipamentos. Isso garante que as novas adigdes se integrem
corretamente ao sistema existente.

A relagao com a Norma Regulamentadora NR10, que trata da seguranga em instalages e servigos
em eletricidade, também é crucial. A NR10 estabelece diretrizes para a prevencao de acidentes elétricos,
incluindo requisitos para a documentagao técnica, como o diagrama unifilar. Ela enfatiza a necessidade de
que os trabalhadores envolvidos com eletricidade tenham acesso a informagoes precisas sobre os sistemas
com os quais estao trabalhando.

Em resumo, o diagrama unifilar atualizado desempenha um papel vital na operagao segura e eficiente
de uma subestagao. Ele nao apenas auxilia na prevencao de acidentes elétricos, mas também facilita a
manutencéo, o diagnostico de falhas, o planejamento e a expansao do sistema. Associado aos dispositivos
e préticas recomendados pela NR10, ele contribui para um ambiente de trabalho mais seguro e para a
integridade do sistema elétrico como um todo. Portanto, manter o diagrama unifilar atualizado deve ser
uma pratica padrao em qualquer instalacao elétrica.

H) Instalacao de Placa de Adverténcia “Nao Manobrar sob Carga”
A instalagao de placas de adverténcia em ambientes industriais e elétricos desempenha um papel fundamen-
tal na promocgao da seguranga dos trabalhadores e na prevencgao de acidentes. Uma situagao particular em
que a necessidade de uma placa de adverténcia se destaca é ao redor de chaves de manobra, especialmente
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em seccionadoras de subestagoes, onde operagoes complexas sao realizadas regularmente.

A Placa de Adverténcia "Nao Manobrar sob Carga'"tem um propodsito essencial: alertar e instruir os
operadores a nao realizar manobras na chave de seccionamento enquanto a carga esté conectada. Isso é
de extrema importancia por diversas razoes de segurancga:

e Risco de Arcos Elétricos: Realizar manobras em um circuito energizado aumenta substancial-
mente o risco de ocorréncia de arcos elétricos. Arcos elétricos sdo descargas elétricas que podem
causar incéndios, explosoes e danos graves aos equipamentos, além de representarem uma séria ame-
aca & segurancga dos trabalhadores. A placa de adverténcia serve como um lembrete visual constante
para evitar operagoes arriscadas.

e Protecao dos Trabalhadores: Os operadores que lidam com chaves de seccionamento em subesta-
¢oes correm o risco de choques elétricos ao manobrar sob carga. A exposicdo a correntes elétricas pode
resultar em ferimentos graves ou até fatais. A placa de adverténcia ajuda a reforgar a necessidade
de desenergizar o circuito antes de realizar qualquer manobra.

e Preservagao dos Equipamentos: A realizacdo de manobras em carga pode causar estresses in-
desejados nos equipamentos elétricos, levando a desgaste prematuro, falhas e, consequentemente,
interrupgoes no fornecimento de energia. A placa de adverténcia ajuda a lembrar os operadores de
que a operacao adequada requer a desconexao da carga.

e Conformidade com Normas de Segurancga: Em muitas jurisdigoes, a instalacao de placas de
adverténcia em locais de risco é um requisito legal. O nao cumprimento dessas normas pode resultar
em multas e san¢oes legais. Além disso, seguir essas normas demonstra o compromisso da empresa
em priorizar a seguranga dos funcionarios e dos processos.

A instalacdo de uma Placa de Adverténcia "Nao Manobrar sob Carga"junto a uma chave de seccionamento
em uma subestagao é crucial para garantir a integridade dos trabalhadores, dos equipamentos e para evitar
acidentes relacionados a eletricidade. Essa medida ndo apenas fortalece a cultura de seguranca dentro da
organizac¢ao, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais seguro e protegido para todos os
envolvidos.

I) Substitui¢ao da forma de ligagao dos cabos ao Trafo de 750 kVA
Atualmente, nas instalagoes do transformador de 750 kVA, observa-se que os cabos estdao diretamente
conectados aos bornes do equipamento, uma configuragao que contrasta com as melhores praticas de en-
genharia elétrica. A alternativa mais apropriada seria a adogdo de um sistema de ligagdo em barramentos.
Essa discrepéancia ganha relevancia sob o prisma das normas de seguranga, uma vez que a correta disposi¢ao
dos cabos é um fator primordial para garantir a integridade do sistema e a segurancga dos operadores.

A adocao de uma ligagdo em barramentos nao apenas se alinha com as normas vigentes de seguranca elé-
trica, mas também aborda preocupagoes especificas inerentes ao funcionamento e manutencao de equipa-
mentos elétricos. E notério que a vibracao constante do transformador, em decorréncia das suas operacoes
diarias, pode ocasionar afrouxamento das conexoes diretas dos cabos nos bornes. Esse afrouxamento, além
de prejudicar a eficiéncia do sistema, pode resultar em pontos quentes e aumento da resisténcia elétrica,
contribuindo para riscos de falhas e, em casos extremos, até mesmo incéndios.

Essa proposta de corregao ja foi levantada durante uma manutencao preventiva anterior, indicando a
conscientizacao acerca da importancia dessa mudanca. Além dos aspectos de seguranga, a adogao de
ligagao em barramentos também pode trazer melhorias na eficiéncia do sistema elétrico, uma vez que
reduziria as perdas de energia associadas a conexoOes precarias. Portanto, a transicao para um arranjo
de barramentos nao somente se justifica pela conformidade normativa, mas também pela otimizagao
operacional e pela mitigacao de riscos que podem afetar a continuidade do fornecimento de energia elétrica
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e a confiabilidade do sistema como um todo.

J) Fornecimento e Instalagao de tags de identificagao
A correta identificagio dos componentes em uma subestagdo é de suma importancia para garantir a
operagao eficiente e segura do sistema elétrico. Nesse sentido, a empresa contratada desempenha um
papel crucial ao fornecer e instalar tags de identificagdo em todos os cubiculos, chaves e equipamentos
presentes na subestacao. Através desse processo, busca-se estabelecer uma estrutura organizacional que
nao apenas otimize o funcionamento interno da subestacao, mas também facilite intervengdes, manutengoes
e resolugao de problemas de maneira agil e precisa.

A identificagao clara e precisa dos componentes nao apenas contribui para a eficiéncia operacional, mas
também promove a seguranga dos técnicos e engenheiros que atuam na subestacao. Ao se depararem com
uma variedade de equipamentos, poderao tomar decisoes assertivas em situagoes de emergéncia, minimi-
zando riscos e maximizando a prote¢do de todos os envolvidos. Além disso, essa organizagdo também
reflete em ganhos de produtividade, uma vez que a localizacao e identificacdo rapida dos componentes
reduz o tempo gasto na busca por informagoes cruciais.

Portanto, o ato de fornecer e instalar tags de identificacao em todos os cubiculos, chaves e equipamentos
transcende a mera rotina burocratica, sendo um elemento essencial na construcao de uma subestagao fun-
cional, segura e bem-gerenciada. A interconexao entre a identificagdo adequada e a eficiéncia operacional
ressalta a necessidade de que cada componente seja marcado de forma clara e duravel, contribuindo para
a fluidez das operagoes diérias e, principalmente, para a garantia da confiabilidade e seguranga do sistema
elétrico como um todo.

K) Conserto do termoémetro do Trafo de 500 kVA
A empresa contratada deve se encarregar de conduzir uma minuciosa inspecao das conexées do transfor-
mador de 500 kVA em relacdo ao termometro adjacente. Espera-se que a equipe reestabelega plenamente
o funcionamento adequado do termometro.

E importante notar que, em decorréncia das condicdes operacionais e das variacoes ambientais ao longo
do tempo, é possivel que o cabeamento do termometro tenha sofrido desconexoes, possivelmente devido
as vibragoes geradas pelo proprio transformador. Portanto, é imperativo que todas as ligacoes sejam
minuciosamente examinadas e, se necessario, devidamente reparadas para garantir uma operagao continua
e precisa do termometro em relagao ao transformador.

Ademais, caso a anélise revelar danos significativos no termoémetro, que vao além das desconexoes do
cabeamento, e que impliquem a substituicao completa do dispositivo, a equipe responsavel deve estar
ciente de que tal servigo vai além da mera verificagao e recolocacao em funcionamento. Nesse cenario,
é requerido que quaisquer custos associados & aquisi¢ao e substituigao do termometro defeituoso sejam
contemplados no processo de or¢camentacao. Isso inclui a avaliagao precisa dos custos do novo dispositivo,
mao de obra necessaria para a instalagao, e quaisquer outros gastos relacionados a substituicao. Dessa
forma, a empresa contratada deve preparar um or¢amento abrangente que aborde tanto a realocagao e
reconexao das partes afetadas quanto a possivel substituicao do termémetro, se as circunstancias assim o
exigirem. Isso garantird uma abordagem completa e transparente para a realizagao eficaz desse projeto.

3.3.2 SE PARANA 991

A) Instalacao de Iluminacao de Emergéncia
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

B) Complemento da Grade do Cubiculo dos Transformadores
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

Processo SEI-PF n°08430.003807,/2022-60 39



PovriciA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO Rio GRANDE DO SUL
SETOR DE ADMINISTRAGAO E LocisTicA PoLICIAL

C) Fornecimento de Tapetes Isolantes
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

D) Fornecimento de Luvas de Manobra
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

E) Substituicao do Extintor
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

F) Atualizagao do Diagrama Unifilar
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

G) Instalacao de Placa de Adverténcia “Nao Manobrar sob Carga”
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

H) Substituicao das Muflas Enfitadas da Alimentagao
A situagao atualmente apresenta um cenario que requer uma intervencgao cuidadosa e tecnicamente precisa.
E notavel que os terminais estejam exibindo faiscamentos, o que nao apenas indica um potencial risco
para a operacao continua, mas também sugere a presenga de problemas subjacentes que precisam ser
tratados de maneira adequada. Nesse contexto, a empresa contratada desempenhara um papel crucial ao
substituir as muflas atuais, as quais estdo no centro dessa problematica, por muflas mais apropriadas e
em conformidade com os normativos técnicos vigentes.

As muflas enfitadas, que atualmente estdo em uso, ji ndo conseguem atender aos requisitos técnicos e de
seguranca exigidos pelas normas vigentes. Além disso, considerando que essas muflas foram projetadas
para um contexto que pode nao ser mais aplicavel as condi¢oes atuais de operagao, a substituigao torna-se
ainda mais urgente. O fato de que essa mudanga ja foi prevista em uma manutencao preventiva anterior
é indicativo da conscientizagao prévia sobre a necessidade de atualizagao.

Ao planejar e executar essa substituicao das muflas, é essencial considerar nao apenas a conformidade com
os regulamentos técnicos, mas também a busca por solugoes que eliminem os faiscamentos nos terminais.

Isso garantira a operacao segura e continua do sistema, minimizando interrupgoes indesejadas. Portanto,
a empresa contratada desempenha um papel nao apenas na implementagao técnica, mas também na
salvaguarda do funcionamento confiavel e eficiente das operagoes.

Em resumo, a substituicao das muflas atuais por aquelas que estejam em conformidade com os normativos
técnicos vigentes nao é apenas uma necessidade baseada em regulamentacoes, mas também uma resposta
proativa a problemas observados, como os faiscamentos nos terminais. A inclusao dessa melhoria nao s
atenua riscos potenciais, mas também demonstra o compromisso continuo com a seguranca e a qualidade
das operagoes.

I) Fornecimento e Instalagao de tags de identificagao
Idem ao ja descrito para a SE IPIRANGA 1365 neste CEE.

J) Instalagao de Iluminagdo de Servigo na Subestagao
No momento presente, é importante ressaltar que a iluminacao convencional da subestagao encontra-se
em um estado de completa inoperancia. A area que deveria estar iluminada para garantir a seguranga
e eficiéncia das operacbes esta envolta em escuriddo, o que representa uma preocupacio significativa.
Embora existam pontos de luz dispostos ao longo do local, é lamentavel constatar que todas as lampadas
nessas posicoes se encontram queimadas, resultando em uma condigao inadequada para as atividades
rotineiras que ocorrem na subestagao.

O plano de agdo envolve a substituicdo de todas as lampadas defeituosas por novas lampadas que se
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encaixem no soquete E27. Além disso, as lampadas selecionadas serdo escolhidas cuidadosamente para
fornecer uma iluminancia apropriada para o ambiente da subestacdo, considerando suas dimensoes e
requisitos operacionais. Sera dada énfase & temperatura de cor das lampadas, que deve estar acima de
4000K, a fim de proporcionar uma qualidade de luz que seja clara e funcional para as tarefas realizadas
no local.

E importante destacar que o ambiente da subestacao possui um pé direito elevado, o que acrescenta um
desafio adicional & substituicao das lampadas. A simples utilizacao de escadas pode nao ser suficiente
para alcangar todas as posi¢oes de montagem das lampadas, considerando a altura consideravel do espaco.
Nesse sentido, medidas de seguranca e equipamentos adequados serao empregados para garantir a execugao
segura e eficaz das trocas de lampadas em locais mais inacessiveis.

3.4 Servigos Finais
3.4.1 Emissao do Relatério Final da Manutencao Preventiva e Corretiva

A Emisséo do Relatorio Final da Manutengao Preventiva e Corretiva das subestagoes é um servigo crucial dentro
do campo da Engenharia Elétrica e da gestao de infraestruturas energéticas. A manutencao preventiva desem-
penha um papel fundamental na garantia da confiabilidade, seguranca e eficiéncia operacional das subestagoes
elétricas, que sao componentes essenciais da rede de distribuigao de energia elétrica. Nesse contexto, o Relatorio
Final da Manutencao Preventiva desempenha um papel central ao documentar e comunicar os procedimentos,
resultados e observagoes decorrentes desse processo.

A importéancia da emissao desse relatorio reside em varios aspectos. Primeiramente, ele atua como um registro
detalhado das atividades realizadas durante a manutengao preventiva. Isso nao apenas ajuda a acompanhar a
evolugao do estado das subestagoes ao longo do tempo, mas também fornece informagoes valiosas para analises
de desempenho e tomada de decisbes estratégicas. O relatorio serve como um documento de referéncia para
futuras intervengoes, permitindo que engenheiros e técnicos compreendam melhor as condiges da subestagao e
suas necessidades especificas.

A inclusao de fotografias dos servigos executados é um componente fundamental do relatorio. As imagens
fornecem uma representacao visual do estado das instalaces antes e apos a manutengao. Elas podem destacar
areas de desgaste, deterioragao, componentes danificados ou outras anomalias, permitindo uma analise mais
precisa. Além disso, as fotos podem ser usadas para fins de treinamento, documentagao de boas praticas e para
ilustrar os desafios enfrentados durante a manutencao.

Além das fotografias, é essencial que o relatoério contenha informagoes coletadas durante a realizacao dos servigos
preventivos. Isso pode incluir dados sobre medigoes elétricas, testes de equipamentos, analises de lubrificantes,
registros de temperatura, entre outros pardmetros relevantes. Essas informagoes oferecem uma visao abrangente
do desempenho da subestagao e auxiliam na avaliagao de sua condigao operacional.

A inclusdo de copias da documentagao de responsabilidade técnica no relatério acrescenta um nivel adicional
de credibilidade e legalidade ao processo. Esses documentos atestam que a manutencao foi realizada por pro-
fissionais habilitados e responséveis, de acordo com as normas e regulamentagoes pertinentes. A assinatura do
responsavel técnico reforga esse compromisso, garantindo que a manutengao tenha sido conduzida com o devido
rigor técnico e profissionalismo.

O Relatorio Final da Manutencao Preventiva e Corretiva das subestagoes é uma ferramenta vital para a gestao
eficaz da infraestrutura elétrica. Ele consolida informagoes essenciais, desde detalhes técnicos até registros
visuais, que sao valiosos para a tomada de decisoes informadas, aprimoramento continuo e garantia da operagao
segura e eficiente das subestacoes elétricas.
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Deve ser entregue ap6s a realizagao dos servigos.

3.4.2 Desmobilizagao da Equipe

A realizacao de servigos de engenharia de manutengao em subestagoes elétricas desempenha um papel vital na
garantia da confiabilidade e eficiéncia do fornecimento de energia elétrica. A fase de mobilizacdo de uma equipe
técnica é essencial para o inicio bem-sucedido das operagoes, mas muitas vezes a etapa de desmobilizagao é
negligenciada, embora seja igualmente crucial.

A mobilizagao de uma equipe técnica para servicos de engenharia de manutencao de subestacbes é um processo
estruturado que envolve a selegao cuidadosa dos profissionais certos, a aquisicao de equipamentos adequados e a
definicao de estratégias para as atividades a serem realizadas. E uma fase que estabelece as bases para o sucesso
do projeto. Durante a mobilizagao, sao definidos os cronogramas, as responsabilidades sao distribuidas e os
recursos sao alocados. E um periodo de coordenacao intensiva que visa assegurar que todas as pecas estejam
no lugar para a execugao das tarefas de manutencao.

Assim como a mobilizagdo, a desmobiliza¢do é uma etapa crucial do ciclo de trabalho da equipe técnica.

Apos a conclusao das atividades de manutengao, é tentador considerar o projeto encerrado assim que os reparos
e inspegoes finais sao feitos. No entanto, negligenciar a desmobilizagao pode resultar em problemas a longo
prazo.

A desmobilizacao eficaz garante que todos os equipamentos sejam embalados de forma adequada e segura, os
residuos sejam gerenciados corretamente e os recursos sejam liberados de maneira eficiente. Isso nao apenas
reduz os custos desnecessarios, mas também prepara a equipe para futuros projetos.

Assim como é vital mobilizar uma equipe técnica para assegurar um inicio organizado e bem-sucedido das ativi-
dades de manutencao, a desmobilizagao marca o encerramento ordenado e eficaz do projeto. Uma desmobilizagao
adequada envolve a revisao dos resultados alcangados em relagao aos objetivos estabelecidos, a documentagao
adequada das atividades realizadas e a anélise das licbes aprendidas para futuras melhorias. Além disso, a
desmobilizagao garante que a area de trabalho seja deixada nas condi¢bes apropriadas, minimizando possiveis
impactos ambientais e de seguranca.

Em conclusao, tanto a mobilizacao quanto a desmobilizacao sao partes integrantes e interdependentes dos
servigos de engenharia de manutencdo de subestacoes. A atencao cuidadosa a ambas as fases do ciclo de
trabalho assegura nao apenas o sucesso operacional imediato, mas também prepara a equipe e 0s recursos para
futuros empreendimentos. Reconhecer a importéncia da desmobilizagao é fundamental para alcangar uma gestao
de projetos completa e eficiente, que valoriza todo o espectro da execugao, desde o inicio até o fechamento.

3.4.3 Especificagao e Orgamentagao das Pendéncias Apontadas na Preventiva

A manutencao eficaz e regular de subestagdes é crucial para assegurar a confiabilidade e o desempenho adequado
do sistema elétrico. Nesse contexto, a manutencao preventiva desempenha um papel vital, permitindo a identi-
ficacdo precoce de possiveis problemas e a implementacao de medidas corretivas antes que falhas significativas
ocorram. Uma etapa fundamental nesse processo é a Especificacao e Orcamentagao das Pendéncias Apontadas
na Preventiva, um procedimento que nao apenas aborda as lacunas identificadas, mas também desempenha
um papel crucial na garantia da continuidade dos cuidados com as subestagOes para as futuras manutengoes
preventivas e corretivas.

Quando uma equipe de manutengao realiza uma inspegao preventiva em uma subestacao, é comum que sejam
identificadas algumas pendéncias. Essas pendéncias podem variar desde problemas menores, como componentes
desgastados, até questoes mais complexas, como conexoes elétricas deterioradas ou sistemas de protecao com-
prometidos. A fase de Especificacao envolve detalhar exatamente quais sao essas pendéncias e quais a¢oes sao
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necessérias para corrigi-las. Isso pode incluir a substituicao de pecas defeituosas, o reparo de conexdes soltas e
a recalibragao de sistemas de protecao, entre outros.

Uma vez que as pendéncias tenham sido especificadas, a etapa de Orgamentagdo entra em jogo. Aqui, os recursos
necessarios para realizar as corregoes sao identificados e estimados. Isso abrange nao apenas os custos diretos
de materiais e mao de obra, mas também leva em consideracao fatores como o tempo necessario para concluir
as tarefas, o impacto no cronograma geral de manutencao e a disponibilidade de equipamentos especificos.

A relagao entre a Especificacdo e Or¢gamentagao das Pendéncias Apontadas na Preventiva e a continuidade dos
cuidados com as subestacoes é crucial. Ao abordar de maneira adequada e oportuna as pendéncias identificadas
durante a manutengao preventiva, assegura-se que o funcionamento da subestacdo permaneca dentro dos para-
metros desejados. Isso, por sua vez, evita o agravamento de problemas existentes, minimiza o risco de falhas
catastroficas e contribui para a longevidade e eficiéncia geral do sistema elétrico.

Além disso, a Especificagao e Or¢camentacao adequadas também fornecem uma base sélida para o planejamento
das proximas manutencgoes preventivas e corretivas. Ao documentar minuciosamente as agoes realizadas e os
recursos utilizados, as equipes de manutengao podem avaliar melhor a eficicia das medidas tomadas e tomar
decisoes informadas sobre como melhorar os processos futuros.

Em resumo, a Especificagao e Orcamentagao das Pendéncias Apontadas na Preventiva sao elos vitais na corrente
de cuidados continuos para as subestagoes. Essas etapas garantem que as lacunas identificadas sejam tratadas
de forma eficiente e eficaz, sustentando a confiabilidade operacional das subestagoes e pavimentando o caminho
para um sistema elétrico robusto e resiliente. Portanto, investir tempo e recursos nessas etapas é essencial para
manter a saiide e o desempenho do sistema elétrico a longo prazo.

A base principal das cotagoes feitas na parte de orgamentacao deve ser o SINAPI-RS, utilizando a data-base
mais recente disponivel. O SINAPI é uma referéncia amplamente reconhecida para a elaboragao de or¢amentos
na area da construgao civil e engloba uma vasta gama de servigos e materiais utilizados em projetos de infraes-
trutura elétrica, incluindo subestagoes.

Em situagoes em que o SINAPI-RS nao possua os valores especificos necessarios para determinados servigos
ou equipamentos, o orgamentista pode recorrer a outras bases de dados confiaveis reconhecidas no campo de
or¢amentacao. Exemplos incluem:

e TCPO (Tabelas de Composicoes de Pregos para Orgamentos) - E uma referéncia desenvolvida
pela PINI (Editora de Engenharia) que oferece uma ampla lista de servigos, insumos e composicoes de
precos para ajudar na elaboracao de orgamentos detalhados.

e SICRO (Sistema de Custos Rodoviarios) - Desenvolvido pelo DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), é uma fonte confiavel para orgamentagao de obras rodoviarias e também
pode conter informagoes relevantes para projetos de subestagoes proximas a estradas.

e Outras entidades governamentais estaduais - Dependendo da localizagao da subestagao, é possivel
encontrar bases de dados especificas de 6rgaos estaduais de planejamento e infraestrutura que oferecem
informagoes relevantes para a orcamentagao.

Em casos excepcionais em que nenhuma das bases de dados mencionadas contenha os servigos ou equipamentos
especificos necessarios para o orgamento, o orgamentista pode optar por cotar diretamente com fornecedores.
Nesse cenario, ¢ importante seguir um procedimento que garanta a imparcialidade e a precisao das cotagoes.

Recomenda-se que o or¢gamentista busque no minimo trés orgamentos de fornecedores confiaveis e respeitados no
mercado. O valor a constar no orcamento a ser entregue deve ser calculado tomando a média dos pregos cotados.
Essa abordagem ajuda a evitar distor¢oes causadas por valores muito altos ou muito baixos e proporciona uma
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estimativa mais realista dos custos envolvidos.

Essa abordagem cuidadosa na orgamentacao é essencial para uma estimativa precisa e confiavel dos custos envol-
vidos na manutencao de subestagoes, contribuindo para a continuidade dos cuidados e a eficiéncia operacional
a longo prazo.

4 Conclusao

Ao longo deste CEE, foram detalhadamente apresentados os servigos necessarios para a contratagao de ma-
nutencdo preventiva e corretiva em duas subestagoes de média tensdo da Policia Federal (PF) localizadas no
Municipio de Porto Alegre. Os requisitos e as diretrizes aqui delineados visam garantir o pleno funcionamento,
a confiabilidade e a seguranca dessas instalacoes vitais para as operagoes da PF.

Foram delineados os servigos que se espera que a contratada execute, abrangendo desde as atividades preventivas,
como inspecgoes regulares, testes de funcionamento, lubrificagdo e substituicdo de componentes desgastados, até
as intervencoes corretivas, englobando reparos emergenciais, diagnostico de falhas e restauracao dos sistemas
elétricos e de controle.

A padronizacao e a qualidade desses servigos sdo essenciais para assegurar o funcionamento ininterrupto das
subestacoes, prevenir acidentes e maximizar a eficiéncia energética.

Adicionalmente, entendemos que em uma contratacdo publica como esta, ¢ comum o uso de termos especifi-
cos e técnicos que podem gerar duvidas. Para garantir uma compreensao precisa dos requisitos e do escopo
do contrato, o GTED/SELOG/SR/PF /RS coloca-se & disposi¢@o para esclarecer eventuais questionamentos
técnicos.

Seja durante a fase de licitagdo, auxiliando os potenciais licitantes na elaboragao de propostas robustas e ali-
nhadas com as necessidades, seja durante a execucao do contrato, garantindo a melhor solugao técnica para
eventuais desafios que possam surgir.

Municipio de Porto Alegre/RS, 6 de outubro de 2023.

Identificagao e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO
Engenheiro Eletricista - CREA RS202919

Matricula PF 20.156
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Planilha Orcamentéria
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Apéndice 3
Planilha Orgamentaria

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
MANUTENGAO PREVENTIVA
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICOS FINAIS

Policia Federal
GTED/SELOG/SR/PF/RS

Resumo

Custo Total
28,85% 100, 00%

Material Total
R$ 22,25 R$ 222,51
R$ 2.077,83 R$ 20.778,30
R$ 6.275,56 R$ 7.063,92
R$ 336,51 R$ 2.133,30

71,15%

M3o de Obra
R$ 200,26
R$ 18.700,u7
R$ 788,36
R$ 1.796,79

06/10/2023

71,15%

M3o de Obra
R$ 254,95
R$ 23.809,u3
R$ 1.003,60
R$ 2.287,66

Preco Total
28,85% 100, 00%

Material Total
R$ 28,31 R$ 283,26
R$ 2.6u45,48 R$ 26.u454,91
R$ 7.989,87 R$ 8.993,u7
R$ u28,u42 R$ 2.716,08

Processo SEI-PF
08U430.003807/2022-60
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Planilha Orgamentiria

Sintético

Custo Total Preco Total
Descrigio Unidade Quantidade Custo Unitirio 71,15% 28,85% 100,00% BDI Prego Unitario 71,15% 28,85% 100, 00%
Mo de Obra Material  Total Mo de Obra  mMaterial Total Desonerado Mdo de Obra Material Total  Mio de Obra Material Total
SERVICOS PRELIMINARES
issic Técnica 1,00000 R$ 186,56 R$ 20,72
1,00000 R$ 6,21] R§ 0,69]
1,00000 7§ 62,18] RS 6,5
MANUTENGAO PREVENTIVA R$ 18.700,47 R$ 2.077,83 R$ 20.778,30
Servico de Manutencao Preventiva na Subestacao Av Ipiranga 1365 1,00000 R$ 13.257,75| R$ 1.473,09|RS R$ 13.257,79 R$ 1.473 RS 14.730,88 R$ 16.879,82| RS 1.875,53 | RS 18.755,35|
Servico de Nanutencao Preventiva Subestagao Av Parana 991 1,00000 RS 5.042,67]  R$ 604,70 R$ 5.442,67) 04,74 R§ 6.929,61| RS 769,95| R$ 7.699,56]
MANUTENGAO CORRETIVA R$ 788,36 R$ 6.275,56 R$ 7.063,92 R$ 7.989,87
SE_IPIRANGA 1365 R$ 4.618,03
Instalagdo de Iluminagao de Emergéncia 4, 00000 R$ 18,74 R$ 24,06 R$ 6,77| R$ 23,85 R$ 30,62 8] R$ 95,40
Complemento da Grade do Cubiculo do Disjuntor R$ 257,16 _ R$ 405,52 R§ 188,89| R§ 327,41] R$ 516,30 5 R§ 327,41
1.3 |Conplanento da Grade do Cubiculo dos Transformadorss un 1,60000 R§ 257,16] RS uos, zI R§ 188,89] RS 327,01 R$ sls,iﬁl R$ 168,89 R§ 327,01
14 i de Tapetes Isolantes un 3,00000 R$ 470,19| R$ 474,07] R§ 4,04| R§ 598,64 RS 603,58 R$ 14,82 R$ 1.795,92
15 inento de Luvas da Manobra par 1,00000 R$ o11,11] RS 914,37 R$ 4,148 1.160,02| R§ 1.164,16 R§ 4,10 R$ 1.160,02
1.6_|Substituicho do Extintor un_ 1,00000 R$ 650,00  R$ 669,04 27,32% R§ 20,24| RS 827,58|  R$ 851,82 T
E%] 1zagho do Diagrana Unifilar un 1,00000 R§ 0,92 R§ 4,02 7§ s,l—sl
1.8 |Instalacdo de Placa de Adverténcia “Nio Manobrar sob Carga” un. 1,00000 R$ 35,00 R$ 38,26 R$ 4,14| R$ 44,56 RS us,-ﬂl
1.9 ituigao da forma de ligagao dos cabos ao Trafo de 750 KVA un. 1,00000 R$ 16,53 R au.?Ei R§ 107,83 T
1.10 | Fornecinento e Instalacao de tags de identificagao =R 1,00000 R$ 5,51 R$ 24,12 R§ 23,69 RS 7,01 R§ 30,70 R§ 23,69 R§ 7,01 R§
1.1 [Conserto do termbmetro do Trafo de 500 KVA un 1,00000 R$ 8,27] RS 42,35) R$ 43,35 R 10,52] R$ 53,91 R$ 43,39 7§ 10,52 R§
2 [SE PARANA 991 | RS 2.648,37 5 u
.2.1 |Instalagdo de Iluminagio de Emergéncia un. 2,00000 R$ 5,32 R$ 18,74 R$ zll,esl R$ 37,48 27,32% R$ 6,77 R$ 23,85 R$ 30,62 R$ 13,54 R$ 47,70 R$
2.2 |Complemento da Grade do Cubiculo dos Transformadores un. 1,00000 R§ 148,36  R§ 257,16 R§ 257,16 R R§ 188,89| R§ 327,41] R$ 516,30 R§ 188,89 R§ 327,41 R§
23 inento de Tapetes Isolantes wn 1,00000 R§ 3,88] R$ 470,19 R§ 470,19 R R§ 4,94 R§ 598,64] RS 603,58 R$ 4,94 R$ 598,64
2.4 de Luvas de Manobra par 1,00000 R$ 3,26] R$ 913,1 R 913,1 R$ 916,37 27,32% R$ 4,14|R$ 1.162,57] R$ 1.166,71] R$ 4,14 R$ 1.162,57 R$ 1
2.5 o do Extintor un 1,00000 R$ 19,04] RS 650,00 RS 650,0 RS 669,04 27,32% R§ 20,24| R$ 827,58]  R$ 851,82 R§ 20,24 R§ 827,58
2.6 |Atualizagao do Diagrama Unifilar un. 1,00000 RS 3,10 3 0,9: R$ 0,9 R$ 4,02 27,32% R§ 3,94 RS 1,16 R$ 5,10 R§ 3,94 R§ 1,16
2.7 |Instalagho de Placa de Adverténcia “Nao Manobrar sob Carga” un. 1,00000 R$ 3,26 RS 35, 0¢ R$ 35,0 RS 38,26]  27,32% R$ 4,14] R§ uu,§§1 RS na,;;{ R$ 4,14 RS 44,56 RS 48, 70|
2.8 ituicdo das Muflas Enfitadas da Alimentagao un. 1,00000 R§ 59,18 R$ 16, 5: R$ 16,5 R$ 75,71 27,32% R§ 75,34| RS 21,04] R$ 96,38 R$ 75,34 R$ 21,04 R$ 96,38
Fornecinento e Instalagao de tags de identificagao 51 3 2,76 R§ 11,84
R$ 20,36

.10 | Instalacdo de Iluminagdo de Servigo na Subestacdo
|4 SERVICOS FINAIS

Enissio do Relatorio Final da Manutencdo Preventiva e Corretiva 1,00000 RS$ 7u8,03| RS 83,21 R$ 832,14]
|57 Touseobitizacko da cauive To0000 ®E us.a| RS .03 : W suz7| 215 | w8 eaas| w8 e.o0] Wb 6908 W e2.10] W8 6.50]
|55 Especiricasao « %o das Pendéncias Apontadas na Preventiva n T,00000 R§ 1.159,72] 7§ 265,72] m§ 1.azs,04] RS 1.159,72 %S 265,72 W§ 1uzs.a| 27,52 | #6 1.u76,55| s 33,31 A 1.6%,56] A% 1.476,55] RS 338,51
Policia Federal Processo SEI-PF
06/10/2023 08430.003807/2022-60
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Planilha Organentaria

Analitico-NaoDesonerado

1.1 Servigo nissio de Docunento de Téenica un 06060 RS 10653 RS 16,28 R 162,82 RS 106,53 RS 16.28! RS 162.82 27,328 RS 186,56 RS 20.72] R$ 207.28 RS 16.56 R$ 2072 RS 207.28
Servigo Cotado| SeR-0091 | _Cotacio | 7/2023 [Servico de Manutencho Preventiva en Subestaches n 60750 R T S|
iz Servigo gendanento dos Servicos con un 06000 R$ 48| RS, RS 5.3 RS .28 R8 o.50 R8 5.3 7750 R o2 RS o] R R 6.1 78 o.65] #8 6.9
= Sercooer | Cotaeio | /23 [servico de anstencio provenciva en Stbessacies wn 60625 e s [ T
1 Servigo aa Equi m 06000 RS 4s.au| _rs s, RS 54,27 #8 1.5 R8 5.3 #$ 5.27] 7,378 R 62.13] 88 6.9 8 69,05 R 62.18 #8 6.9 78 6.03]
Servigo Cotado| ser-o001 | _Cotasio | e/zoz um. Hanutencio Proventiva en Subsstaches m 60250 7 35.537.90] 78 2.170.7[ 78 71.700.67)
2.1 Servigo Servico de Manutencio Preventiva na Subestacio Av Tpiranga 1365 un 1.00660 RS 13.267.79| RS 1.473,09 RS 14.730,88 8 13.257,79] R 1.473,09] _R$ 14.730,83] 27,328 RS 16.879,82| RS 1.875.53| RS 18.755.35] RS 16.879.82] R$ 17553 R$ 18.755.35
|[__[Serviso cotado] sen-over | Cotacio | 7/2025 [servico de Manutencio Preventiva en Subestaches w | oo RS 19.537,80] R$ 2.170,87[ 1§ 21.708.61) [
[z | semvieo | [Servico de Manutenco Preventiva Subestacio Av Parank 591 wn | 1.00000 RS 5.2,67] RS 604 7] RS 6.0un.u1| b s.um2.n] RS cou. 74| 8 60w 27,378 RS 6.925.61] RS 769.95 RS 7.699.56| b 6.929.1 RS 76595 § 7.699.56
g SeR-0001 | Cotasio | 07/2023 |[Servico de Manutencio Preventiva en Subestacoes m o.27557 78 19.537.89] 8 2.170.87| 7§ 21.798.67]
1 SE_TPTRANGA 1365 un RS 479,17 RS 3.627,18] RS 4.106,35) RS 610,01 RS 4.618,03] RS 5.228,04
Gaa | Semvieo Tnstalacio de Tluninako ds Energincia n o006 RS 532w 18,74 _ne 2u.0q] R 21.28 R 7496 8 96.24| FE) R 67| w205 .2 #8 27,03 R$ 95.40) R 122,08
o [ ERGENCIA, CON 30 LAWPADAS LED OE 2 W, SEW REATOR = FORNECIHENTO €
Comosicio | ors99 | stuwr-es | oe/ze2s |1 PeTesroon . 1,00000 Rs32|  Rs e
Ga2 | Semvieo Conplenento da Grade do Cubiculo do Disjuntor un 10006 R 257.16| n4 405,52 R 108,36 R 257.16 RS 05 52 77570 RS 188.89] s 327.02] R 516,30 RS 188,39 R 527,01 RS 16,30
Composicio | 88251 | SIMAPI-RS | 06/2023 | AUXILIAR DE SERRALWEIRO COM ENCARGOS h 4,60000 552 R$ 22,32
Composisio | 85315 | SIMAPI-RS | 06/2023 |SERRALMEIRO CON ENCARGOS CONPLEMENTARES n 4,00900 RS 5.52] 8 25.61]
T T TR T R R G ST 5
Tnswmo | setoous | cas-mn | osj2es | w 1,00000 R$ 36,55 RS 36,55
s SET3908 | CAERI-RI_| _05/2018 | CANTONEIRA OE ALUNINIO 2°¥2. PARA PROTECAD DE OVINA DE PAREDE n 500000 "o 7§ 35,29] 835,29
513 | Serviso Conplenento da Grade do Cubiculo dos n 1.00060 #8 108,56 RS 257.16 78 108,56 R 257.16 RS s, EE) 7§ 108,89] 8 327,41 R 3| b sie|
Composicio | gass1 | SHAPIWS | 06/203 |AUKILTAR DE SERRALWEIRO CON ENCARGOS n 400000 R
Composisio | sauis | SIMPIRS | 06/2023 |SEARALHEZRO CON ENCARGOS CONPLENENTARES N 4,00000
T T TR T R R G T 5
tawo | seoon | o | esms | w 1,00000
SET3908 | CAERI-RI_| _©5/2018 | CANTONEIRA OE ALUNINIO 2°X2". PARA PROTECAD DE OVINA DE PAREDE n 5.00000
XN de Tanetes Isolan n 3.00000 RS 1Les| e 1une.s7|  me tuzz.z2| FE) [T T I | R 1082 7 181079
126a0 | ORSESE | 03/2623 [Estrado (tapete) de borracha dsolante 15 kv - dinensdes 1.000 x 1.090 x 25 mm . 1,00000
s de Luvas de Mancbra par 106000 78 910,57 R 3.26 "8 1111 R 914,37 FE) R 4.0 R 1.160.16 R 4.0 R 1.160.16
36.20.199 | CPOS/CONU-SP|  11/2018  [Luva dsolante de borracha, acina de 20 até 30 kV par 1,00000 R$ 914,37
EE3 i do Ethnor m 106000 78 665.0u R 19.00 #8 665.0u FE) R 26,20 78 20,20
EXTINTOR OE TNCENDTO PORTATIL CON CARGA DE o2 DE 4 KG, CLASSE BC = FORNECIWENTO €
oo | swrns | ez | O . 1,00000 R$ 669,00
57 ualizagio do biagrana Unifitar m 0000 w8 4.0, w8 4.0 FE) R 3.0 8 .36
5207 | SUAPI-RS | _06/2023 | AIXILIAR DE ELETRICISTA CON ENCARGOS n 0.16667 RS 20,12
s Instalacio de Placa de Advertincia “Wao Manobrar sob Carga” n 1.06000 #$ 33.26] R 3.26 R8 35.26] EE) RS 4.0 R 4,10
1201008346| AGESUL-NS | ©1/2022 [PLACA DE ADVERTENCIA EN PVC 2MW, CON 05 DIZERES:- ESTA CHAVE WAD DEVE SER ANOBRADA un. 1,00000 R$ 38,26]
EX) Substituicho da forna de Uigacio dos cabos ao Trafo de 750 KVA m o600 78 65,17 #8 50.70) EE) #8 8675 8 71,00 78 86.75)
R e [ 00000
5260 |stapis ELETRICISTR con Evcuos ComtemeTaRES n Lo0060 I
5266 | stuprs = ECNICO CON ENCARGGS COMPLENENTARES W 60000
EE%T) Fomecisento = Tnstt o 06060 78 1,61 #8 5.51 R 20,12 FE) R 25.65] R$ 700 78 25,69 RS 7.01
88207 | STMAPI-RS | 06/2023 IAumm DE ELETRICISTA COM ENCARGOS mnsusmnss ] 00000
5111 |Conserto do_ternbmetro do Trafo de 500 k\ un. 0000 RS 30,09 RS 8,27 R$ 42,35| 27.32% RS ua. R$ 53,91 RS ua.zl R$ 10,52
85207 | SDMAPI-RS | 06/2023 IAumm DE ELETRICISTA COM ENCARGOS h 50000
85260 | STAPI-RS | 06/2023 |ELETRICISTA CON ENCARGOS COMPLENENTARES n 50660 | I I
83266 | SIMAPI-RS. ©6/2023 | ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) 50000 [ | |
5.2 n RS 309,19 RS 2.648,37] RS 2.957,51] RS 3.371.84 RS 3.765.43
321 | Sevieo Tnstalacio de Tluninacko de Energincia m 2,500 RS 1060 #8 37,48 8 u.12] FE) R 6.77| _n8 23,85 R 47,70 3
- e
Comosisio | o7se9 | stuprms | es/2023 . 1,00000
22 | S Teoptentee o cre 3o et e m Looo0e ™ 36| w6 2716 W .52 o 7§ 190,09 w8 3271 7% 516,30 3270
Conposisfo | ozt | SRS | 067367 | AILIAN b SERRALNETRO con EncaRGos o000
Composisio | sauis | SIMPIRS | 06/2023 |SEARALHEZRO CON ENCARGOS CONPLENENTARES N 4,00000
TELA GALVANTZAOA W° 12, RALHA OE 2° PARA PROTECRO COR ALTURA D 2,00m, THCLUSIVE
Tnswmo | setoous | cas-mn | osjaes | S 1,00000
SET3908 | CAERI-RI_| _©5/2018 | CANTONEIRA DE ALUNTNIO 2"X2". PARA PROTECAD DE OVINA DE PAREDE n 5.00000
523 de Tapetes Isolantes un 1,00000 R$ 470,29 R$ 474, 07| 27,338 RS 4,94 RS 598,64 Rs 603,58] RS 4,94 RS 598,64/ R$ 603,58
1264 | ORSE-SE | 03/2023 [Estrado Ctapete) de borracha isolante 15 kv - dinensies 1.000 x 1.060 x 25 m . 1,00000 R$ 3,88 Rg 9| RS um,e)
2.4 de Luvas de Mancbra bar 1.00000 R$ 3.26| RS 913,01 8 936,37) R 913,11 R8 916,57 FE) RS .10 R8 1.162.57] R§ 116671 RS wu W 1ie2.51 R 1
| 36.20.150 | cpos/cow-sp|  11/2028 | Luva ssclante de borracha, acina de 20 até 30 W par 1,00060 R$ 3,26 Rg o3| RE s16,37)
525 | servico Substituicio do Extintor m RS 1904 S 650.00] s 669,08 R 19.00 7S 669,04 FE) RS 2020 7 627,59 R8 2020 R8 827,58 R8 s51.32
- EXTINTOR OE TNCENDEO PORTATIL CON CARGA DE o2 BE 4 WG, CLASSE BC = FORNECIWENTO €
Comosisio | 161996 | stupr-Rs | e6/2023 . R$ 19,00 RS 650,00 R 669,04
st A7_10/2020_7E
526 | Serviso htualizacio do Diagrana Unifilar n 7 3.10 0.2 u.02 7§ 3.10 RS .02 FE) R 3.0 R 3.0 RS 136 7 5.10
Composicio | a7 | STMPIRS | 06/2023 |AUXILTAR DE ELETRICISTA n RS .61 m$ 551 RS 02
527 | serviso Instalacio de Placa de Advertincia “Wao Manobrar sob Carga” m 1.00060 R$ 3.26| RS 35.00] RS 38.26] #8 3.26 8 35.26] FE) R .10 RS 410 RS 56! R8 u.70)
Composiele | sasuoossue| acesuons | 01/2622 [pLack o ADUERTENCIA N PUC 20W, CON 05 DIZERES:- ESTA CHAVE MAO DEVE SER WANOBRADA wn. 1,000 w326 R se0 RS 382
52 | Serviso = Muflas Enfitadas da AUinentacio m o000 R 59.18] R 16,55 X 78 59,13 w8 75.71] FE) R$ 75,34 RS 21,04 B 96.30] RS 75,30 R 2100 #8 96.33]
ic% | ssau7 | SUAPIRS | 06/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA CON ENCARGOS [ 00000 #$ 15,61 8 5.51]
I8 | sazen | suwprms | oe/2025 [mermcist n 00000 RS 21,56 s 5.51] [
525 | serviso ornecinento e Instalacio de tags de 5 o 06000 $ 951 8 2.7 R 931 RS 2.76] FE) RS 1184 RS 3.50] s 15.30) [N RS 3. o |
i6% | o7 | SUMPIWS | 06/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA cON [ 50000 78 16.61] s 5.51]
5200 servise nstalacio de Tluninacio de Servico na Subestagdo m 06000 16,39 RS 8801 8 1 R8 9,17 78 265.23 FE) RS 20.86| RS 112,56 8 133.2] RS 62.58 RS 337,68
- o O TARTARIGA, OE SOBREPOR, CON 1 LANPADA LED DE & W, SEW REATOR =
Composisio | sree7 | stuorss | 96/2023 | Lo € msTaLacio. AF 6a/ieze . 1,00000 R$ 16,39  R$ o1l RS 104,39
4.1 Serviso nissio do Relatério Final da Manutenio Preventiva o Corretiva m 06060 RS 588,23 RS 65.36| RS 653.59) RS 538.23 RS 65.36! RS 653,59 27,324 RS 748,53 55.21] 8 832,00 RS 748,53 RS 83.21 RS 852.10
Serviso SeR-0001 | _Cotacho | 07/2023 [Servico de Manutencio Preventiva en Subestaches m X 78 19.537.80] R§ 2.170,87| 7§ 21.798.67)
iz Serviso Ro da Eq m 06060 R 5,03 s 50,27] 8 .54/ R8 5.3 #8 50.27] FE) R 62.18| RS 6.0 RS 69.09] RS 62.18 78 6.9 RS 69.08
Serviso Ser-oo0l | Coacho | e7/207 [Servico de Manitencio Preventiva en Subestacies m 60250 2,170,857 %6 21.708.67
s Servigo < Srmmntcio o Pedincins fportdes s rovnties m 06060 R 265.72] ~$ 1uzs.wa] R$ 115972 RS 265,72 s 125, FE) R 1.76.55] RS 53051 R 110,06 b 107655 R 35851 b Loines
ik | ot W X RS 1,95 rf 109.16] [ T
88255 h 24,00000 RS 1,93] $ 32,38 I [ I | | |
Policia Federal Processo SEI-PF
06/10/2023

GTED/SELOG/SR/PF/RS

08430.003807/2022-60



Apéndice 3
Planilha Orgamentaria

Descrigao

Unidade Quantidade

Curva ABC

Prego Total

71,15%

Méo de Obra

28,85%

Material

100,00%

Total

Percentual

Curva ABC de Servigos

Total Acumulado

Percentual Acumulado Faixa ABC

2.1 [Servigo de i 50 Av Ipiranga 1365 1,00000 R$ 16.879,82 R$ 1.875,53 R$ 18.755,35| g, 7814% .755,35 B

2.2 [Servigo de & G0 Av Parana 991 un. 1,00000 R$ 6.929,61 R$ 769,95 R$ 7.699, 56| 20,0261% R$ 26.454,91

4.3 pecificacdo e 30 das Pendénci na un. 1,00000 R$ 1.476,55 R$ 338,31 R$ 1.814,86 4,7203% R$ 28.269,77

3.1.4 de Tapetes Isolant un. 3,00000 R$ 14,82 R$ 1.795,92 R$ 1.810, 7/ 4,7096% R$ 30.080,51

3.2.4 |Fornecimento de Luvas de Manobra par 1,00000 R$ 4,14 R$ 1.162,57 R$ 1.166,71] 3,03U5% R$ 31.207,22

3.1.5 |Fornecimento de Luvas de Manobra par 1,00000 R$ 4,14 R$ 1.160,02 R$ 1.164,16] 3,0279% R$ 32.411,38

3.1.6 |Substituicdo do Extintor un. 1,00000 R$ 24,20 R$ 827,58 R$ 851,82 2,2155% R$ 33.263,20

3.2.5 |Substituicdo do Extintor un. 1,00000 R$ 24,20 R$ 827,58 R$ 851,82 2,2155% R$ 34.115,02

4.1  |Emissdo do Relatério Final da Manutencdo Preventiva e Corretiva un. 1,00000 R$ 748,93 R$ 83,21 R$ 832,14 2,1643% R$ 34.947,16

3.2.3 de Tapetes Isolant un. 1,00000 R$ 4,94 R$ 598,64 R$ 603,58 1,5699% R$ 35.550,74

3.1.2 |Complemento da Grade do Cubiculo do Disjuntor un. 1,00000 R$ 188,89 R$ 327,u1 R$ 516,36| 1,30429% R$ 36.067,0u

3.1.3 |Complemento da Grade do Cubiculo dos Transformadores un. 1,00000 R$ 188,89 R$ 327,41 R$ 516,30 1,3429% R$ 36.583,34 95,1509%| C
3.2.2 |Complemento da Grade do Cubiculo dos Transformadores un. 1,00000 R$ 188,89 R$ 327,41 R$ 516,30 1,3429% R$ 37.099,64 96,4937%| C
3.2.10 |Instalagio de Iluminacdo de Servigo na Subestagdo un. 3,00000 R$ 62,58 R$ 337,68 R$ 400,26 1,0411% R$ 37.499,90 97,53u8%| C
1.1  |Emissio de Documento de Responsabilidade Técnica un. 1,00000 R$ 186,56 R$ 20,72 R$ 207,28 0,5391% R$ 37.707,18 98,0739%| C
3.1.1 |Instalagio de Iluminacdo de Emergéncia un. 4,00000 R$ 27,08 R$ 95,40 R$ 122,48 0,3186% R$ 37.829,66 98,3925%| C
3.1.9 |Substituicdo da forma de ligagdo dos cabos ao Trafo de 750 kVA un. 1,00000 R$ 86,79 R$ 21,04 R$ 107,83 0,2805% R$ 37.937,49 98, 6729%| C
3.2.8 ituicdo das Muflas Enfi da Ali 4 un. 1,00000 R$ 75,34 R$ 21,04 R$ 96, 38| 0,2507% R$ 38.033,87 98,9236%| C
1.3 |Mobilizagdo da Equipe un. 1,00000 R$ 62,18 R$ 6,90 R$ 69,08] 0,1797% R$ 38.102,95 99,1033%| C
4.2 |Desmobilizagio da Equipe un. 1,00000 R$ 62,18 R$ 6,90 R$ 69,08] 0,1797% R$ 38.172,03 99,2829%| C
3.2.1 |Instalagio de Iluminagdo de Emergéncia un. 2,00000 R$ 13,54 R$ u7,70 R$ 61,24 0,1593% R$ 38.233,27 99, 4122%| C
3.1.11 |Conserto do termémetro do Trafo de 500 kVA un. 1,00000 R$ 43,39 R$ 10,52 R$ 53,91] 0,1402% R$ 38.287,18 99,582u%| C
3.1.8 |Instalagio de Placa de Adverténcia “Nio Manobrar sob Carga” un. 1,00000 R$ 4,14 R$ 44,56 R$ 48,70) 0,1267% R$ 38.335,88 99,7091%| [4
3.2.7 |Instalagio de Placa de Adverténcia “Nio Manobrar sob Carga” un. 1,00000 R$ 4,14 R$ 44,56 R$ 48,70) 0,1267% R$ 38.384,58 99,8358%| C
3.1.10 |Fornecimento e Instalagio de tags de identificagio cj. 1,00000 R$ 23,69 R$ 7,01 R$ 30,70) 0,0798% R$ 38.415,28 99,9156%| C
3.2.9 |Fornecimento e Instalagio de tags de identificagio cj. 1,00000 R$ 11,84 R$ 3,50 R$ 15,34 0,0399% R$ 38.430,62 99,9555%| [
1.2 |Agendamento dos Servigos com a Concessionaria un. 1,00000 R$ 6,21 R$ 0,69 R$ 6,90 0,0179% R$ 38.437,52 99,9735%| C
3.1.7 |Atualizagio do Diagrama Unifilar un. 1,00000 R$ 3,94 R$ 1,16 R$ 5,10 0,0133% R$ 38.442,62 99,9867%| C
3.2.6 |Atualizagio do Diagrama Unifilar un. 1,00000 R$ 3,94 R$ 1,16 R$ 5,10 0,0133% R$ 38.447,72] 100, 0000% C

Policia Federal Processo SEI-PF
GTED/SELOG/SR/PF/RS 06/10/2023

08430.003807/2022-60



Apéndice
Planilha

3
Orgamentaria

Descrigido

BDI

BDI Geral - Ndo Desonerado

Percentual

Justificativa

Administracdo Central

5,92%

Acérdido 2.622/2013 TCU-Plenario

Tipo de Obra:
Construgdo e Manutengdo de Estagdes

Segundo Quartil

e Redes

de

Distribuigdo

de

Energia

Elétrica

Seguros e Garantias

0,51%

Acérdido 2.622/2013 TCU-Plenario

Tipo de Obra:
Construgdo e Manutencdo de Estagdes

Segundo Quartil

e Redes

de

Distribuigdo

de

Energia

Elétrica

Riscos

1,u8%

Acérdido 2.622/2013 TCU-Plenério

Tipo de Obra:
Construgdo e Manutencdo de Estagdes

Segundo Quartil

e Redes

de

Distribuigdo

de

Energia

Elétrica

DF

Despesas Financeiras

1,07%

Acérdido 2.622/2013 TCU-Plenario

Tipo de Obra:
Construgdo e Manutengdo de Estagdes

Segundo Quartil

e Redes

de

Distribuigdo

de

Energia

Elétrica

Lucro

8,33%

Acérdido 2.622/2013 TCU-Plenario

Tipo de Obra:
Construgdo e Manutencdo de Estagdes

Terceiro Quartil

e Redes

de

Distribuigdo

de

Energia

Elétrica

T

Tributos

7,21%

Soma dos Tributos abaixo:

Iss

Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza

3,56%

Em Porto Alegre a aliquota cheia é de 5% para servicos de engenharia.

0 valor adotado corresponde ao percentual de MO sobre o custo total, multiplicado pela aliquota cheia.

PIS

Programa de Integragdo Social

0,65%

Conforme Legislagdo Federal.

COFINS

Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social

3,00%

Conforme Legislagdo Federal.

CPRB

Contribuigdo Previdenciiria sobre Receita Bruta

0,00%

Conforme Legislagdo Federal.

Policia Federal
GTED/SELOG/SR/PF/RS

06/10/2023

Processo SEI-PF
08430.003807/2022-60
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Apéndice 3

Cronograma
Planilha Orgamentaria

Prego Total

Etapa Item Descrigdo Unidade Quantidade LS 28:85% 4987603 LS 8
Mio de Obra Material Total Percentual Valor Percentual
Qtd. Exec.

Emissdo de Documento de Responsabilidade Técnica R 1,00000 R$ 186,56 R$ 20,72 R$ 207, 28] 100, 0% 1,600 0,0% 0,00

1 1.2 |Agendamento dos Servigos com a Concessionaria un. 1,00000 R$ 6,21 RS 0,69 RS 6,90] 100,0% 1,00 R$ 283,26 0,0% 0,00 R$ 0,00
1.3 |Mobilizagdo da Equipe un. 1,00000 R$ 62,18 R$ 6,90 R$ 69,08 100, 0% 1,00 0,0% 0,00
2.1 [Servigo de H iva na d0 Av Ipiranga 1365 un. 1,00000 R$ 16.879,82 R$ 1.875,53 R$ 18.755,35 100,0% 1,00 0,0% 0,00
3.1.1 |Instalagao de Iluminagao de Emergéncia un. 4,00000 R$ 27,08 R$ 95,40 R$ 122, 48] 100,0% 4,00 0,0% 0,00
3.1.2 |Complemento da Grade do Cubiculo do Disjuntor un. 1,00000 R$ 188,89 R$ 327,41 R$ 516,30 100,0% 1,00 0,0% 0,00
3.1.3 |Complemento da Grade do Cubiculo dos Transformadores un. 1,00000 RS 188,89 R$ 327,41 R$ 516,30 100,0% 1,00 0,0% 0,00
3.1.4 i de Tapetes Isolantes un. 3,00000 R$ 14,82 R$ 1.795,92 R$ 1.810, 74| 100,0% 3,00 0,0% 0,00

5 [3as cinento de Luvas de Manobra par 1,00000 RS 4,14 RS 1.160,02 RS 1.164,16 100,0% 1,00 R$ 23.983,39 0,0% 0,00 7§ 6,00
3.1.6 do Extintor un. 1,00000 R$ 2u,2u R$ 827,58 R$ 851,82 100, 0% 1,00 0,0% 0,00
3.1.7 |Atualizagdo do Diagrama Unifilar un. 1,00000 R$ 3,94 RS 1,16 R$ 5,10] 100,0% 1,00 0,0% 0,00
3.1.8 |Instalagao de Placa de Adverténcia “Nao Manobrar sob Carga” un. 1,00000 RS 4,14 R$ 44,56 R$ 48,70 100,0% 1,00 0,0% 0,00
3.1.9 |Substituigdo da forma de ligagdo dos cabos ao Trafo de 750 KVA un. 1,00000 R$ 86,79 R$ 21,04 R$ 107,83 100, 0% 1,00 0,0% 0,00
3.1. i e Instalacio de tags de identificaca . 1,00000 R$ 23,69 R$ 7,01 R$ 30,70 100,0% 1,00 0,0% 0,00
3.1.11|Conserto do termémetro do Trafo de 500 KVA un. 1,00000 R$ 43,39 R$ 10,52 R$ 53,91 100, 0% 1,00 0,0% 0,00
2.2 |Servigo de Manutengao Preventiva Subestagao Av Parana 991 un. 1,00000 RS 6.929,61 RS 769,95 RS 7.699,56 0,0% 0,00 100,0% 1,00
3.2.1 |Instalagdo de Iluminagdo de énci un. 2,00000 R$ 13,54 R$ 47,70 R$ 61,2 0,0% 0,00 100, 0% 2,00
3.2.2 |Complemento da Grade do Cubiculo dos Transformadores un. 1,00000 R$ 188,89 R$ 327,41 R$ 516,30 0,0% 0,00 100,0% 1,00
3.2.3 i de Tapetes Isolantes un. 1,00000 RS 4,04 R$ 598,64 R$ 603, 58] 0,0% 0,00 100,0% 1,00
3.2.4 i de Luvas de Manobra par 1,00000 RS 4,14 R$ 1.162,57 RS 1.166,71 0,0% 0,00 100, 0% 1,00

3 3.2.5 ituicdo do Extintor un. 1,00000 R$ 24,24 R$ 827,58 R$ 851,82 0,0% 0,00 R$ 0,00 100, 0% 1,00 R$ 11.464,99
3.2.6 |Atualizagdo do Diagrama Unifilar un. 1,00000 R$ 3,94 RS 1,16 RS 5,10] 0,0% 0,00 100,0% 1,00
3.2.7 |Instalagao de Placa de Adverténcia “Nao Manobrar sob Carga” un. 1,00000 RS 4,14 R$ 44,56 R$ 48,70 0,0% 0,00 100,0% 1,00
3.2.8 ituigdo das Muflas Enfi da_ALL a un. 1,00000 R$ 75,34 R$ 21,04 RS 96,38 0,0% 0,00 100,0% 1,00
3.2.9 i e Instalacdo de tags de i ificacd cj. 1,00000 R$ 11,84 R$ 3,50 R$ 15,34 0,0% 0,00 100, 0% 1,00
3.2.10|Instalagio de Iluminacdo de Servico na & un. 3,00000 R$ 62,58 R$ 337,68 R$ 1400, 26! 0,0% 0,00 100, 0% 3,00
4.1 |Emissao do Relatério Final da Manutengao Preventiva e Corretiva un. 1,00000 R§ 748,93 R$ 83,21 R$ 832,14/ ©,0% 0,00 100,0% 1,00
q 4.2 |Desmobilizagdo da Equipe un. 1,00000 R$ 62,18 R$ 6,90 R$ 69,08 0,0% 0,00 R$ 0,00 100, 0% 1,00 R$ 2.716,08

4.3 pecificacido e d0 das énci na i un. 1,00000 R$ 1.476,55 R$ 338,31 R$ 1.814,86. 0,0% 0,00 100,0% 1,00

5 5.1 |Medicdo dos Servigos un. 2,00000 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 50,0% 1,00 o 0,00 50,0% 1,00 o 0,00
5.2 |Conferéncia Fiscalizagdo un. 2,00000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00] 50,0% 1,00 ! 50,0% 1,00
6| 6.1 |Emissdo da Nota Fiscal un. 2,00000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,0% 1,00 50,0% 1,00

6.2 |Atesto da Nota Fiscal un. 2,00000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,0% 1,00 R$ 0,00 50,0% 1,00 R$ 0,00
6.3 |Emissdo do Termo dé Recebimento un. 1,00000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 0,00 100,0% 1,00

7 7.1 |Inicio da Garantia sobre Bens e Servigos un. 1,00000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 0,00 R$ 0,00 100, 0% 1,00 R$ 0,00

Policia Federal Processo SEI-PF
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Apéndice V

Anotacgao de Responsabilidade Técnica

Processo Administrativo n. 08430.003807/2022-60
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART NUmero
12689110

Tipo:PRESTACAO DE SERVIGO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS202919 Profissional: SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO E-mail: samuel.carvalho86@gmail.com
RNP: 2212949146 Titulo: Engenheiro Eletricista

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO RS E-mail; gab.srrs@pf.gov.br

Enderego: AVENIDA IPIRANGA 1365 Telefone: 5132359000 CPF/CNPJ: 00394494003747

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro.: AZENHA

CEP: 90160093 UF:RS

I dentificacio da Obra/Servico

Proprietario. SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NORS
Endereco da Obra/Servigo:  AvenidalPIRANGA 1365 Sede PF/RS

Cidade: PORTO ALEGRE
Finalidade: OUTRASFINALIDADES

Bairro; AZENHA

VIr Contrato(R$):  1.000,00 Honorérios(R$):  1.000,00

Data Inicio:  25/07/2023 Prev.Fim: 25/08/2023

CPF/CNPJ: 00394494003747
CEP: 90160093 UF:RS

Ent.Classes ABEE-RS

Atividade Técnica Descricdo da Obra/Servigo
Orgamento ORC. P MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVAS DAS SES DA SR/PF/RS 1.750,00 KVA

ART registrada (paga) no CREA-RS em 27/07/2023

Quantidade Unid.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2023

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

De acordo

Loca eData

SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO RS

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Apéndice VI

Estudo Técnico Preliminar

Processo Administrativo n. 08430.003807/2022-60

1 Consideragoes Iniciais

Este documento foi gerado com base no texto base da plataforma ETP Digital, sendo apenas transcrito para este
formato, de modo a manter a uniformidade de aspectos da documentagao técnica para divulgagao na licitagao.

2 Informagoes Basicas

Nuamero do Processo: 08430.003807/2022-60

3 Descricao da Necessidade

A presente demanda ¢é identificada como manutengao preventiva e corretiva nas subestagoes (SEs) da SR/PF /RS
em Porto Alegre/RS, mais precisamente nas subestagoes do prédio da Av Ipiranga 1365 e da Av Parana 991.

Os servigos se fazem necessarios devido ao fato de que é boa pratica de Engenharia Elétrica manter as subestagoes
abrigadas sob um regime de manutencoes periddicas, de modo a poder se antever problemas e assim poder
programar paradas para se efetuar as corregoes, sem que seja necessario forcar uma parada e se realizar uma
contratacdo emergencial para conserto.

A SE da Av Ipiranga 1365 conta com historico de 02 (duas) manutengoes preventivas realizadas, ocorridas nos
anos de 2020 e 2021. J4 a subestacdo da Av Parana 991 possui historico de 01 (uma) manutencao preventiva
realizada, ocorrida no ano de 2021.

Quanto as manutengoes corretivas, nenhuma das duas subestagoes apontadas sofreu qualquer intervengao nos
altimos 03 (trés) anos. Uma vez que na preventiva de 2021 foram apontadas necessidades de algumas corregoes,
estao sendo providenciadas na presente contratacao os apontamentos feitos naquela oportunidade.

4 Area Requisitante

Grupo Técnico de Edificagoes - GTED/SELOG/SR/PF/RS

5 Descrigcao dos Requisitos da Contratacgao

Os requisitos para esta contratagao sao os seguintes:

e Atender plenamente as especifica¢oes técnicas contidas no Termo de Referéncia, visando atender ao inte-
resse da Administracao Publica;

e Atender plenamente as demais clausulas de responsabilidade do Termo de Referéncia;

e Atender aos prazos especificados no Termo de Referéncia;
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e Respeito as normas técnicas de engenharia elétrica, regramentos gerais dos Conselhos Profissionais e de
segurancga impostos pela legislagao vigente;

e Emprego de boa técnica na execugao dos servigos e de maximo cuidado no aspecto de seguranca de servigos
em eletricidade;

e Execucgao dos servigos por profissionais capacitados tecnicamente e supervisionados por profissional habi-
litado junto ao Conselho Profissional de sua categoria.

6 Levantamento de Mercado

Em razao da baixa adeséao as solicitagoes de orgamentos feitos por este GTED, para os servigos de manutengao
preventiva foi realizada a corregio pelo IPCA das tltimas 03 (trés) cotagoes obtidas de fornecedores do mercado
local para os servigos realizados no ano de 2021, bem como verificagao no Painel de Pregos do Governo Federal,
de modo a se aferir a média e a mediana destes pregos.

Obtidas a média e a mediana dos pregos mencionados no paragrafo anterior, foi encontrado o prego dos servigos
de manutencao preventiva como sendo a média entre estes dois parametros estatisticos.

Para os servigos de manutengao corretiva foram utilizados pregos de servigos constantes na tabela SINAPI
e em outras tabelas de precos aceitas pelo Decreto 7.983/2013.

7 Descricao da Solucao

7.1 Servigos de Manutencao Preventiva

Fornecimento de Recursos A Contratada deve fornecer mao-de-obra técnica especializada, bem como todos
os materiais aplicados, ferramental adequado e instrumentos de medigao necessarios para a execugao completa
dos servigos.

Calibracao e Certificagao E imperativo que todos os equipamentos e instrumentos de medicao utilizados na
realizagao dos ensaios elétricos de campo estejam devidamente calibrados. Certificados de calibracao devem ser
emitidos e anexados ao relatério final.

Custos Associados Os custos relativos a deslocamentos, hospedagem e refeigbes das equipes estao inclusos no
valor da proposta. Da mesma forma, todos os impostos e obrigagoes trabalhistas devem estar contemplados na
proposta financeira.

Relatorio Técnico Apods a execugao dos servigos, é obrigatério o fornecimento de um relatorio técnico de-
talhado. Este deve conter informagoes sobre as condigoes dos equipamentos, instalagoes e os resultados dos
ensaios realizados.

Condigoes Climaticas Para garantir a seguranga da equipe e a integridade dos equipamentos, os servigos de
manutengao preventiva somente serao realizados em condigoes climaticas satisfatorias. Isso significa a auséncia
de chuva e uma umidade relativa do ar (U.R.A) inferior a 75%. Condi¢oes acima desses parametros com-
prometem os ensaios elétricos, a coleta de amostra de 6leo mineral isolante e o desligamento geral de energia
elétrica.

Responsabilidade Técnica Devera ser emitido um TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) junto ao CRT-
RS, ou uma ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-RS.

Agendamento de Desligamento O agendamento para o desligamento geral da energia junto a concessionaria
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local sera de inteira responsabilidade da Contratada. Esse procedimento é vital para a execugao segura e eficiente
dos servigos de manutencao.

7.1.1 Relagao de Servigos a Executar - Rol Minimo

e Conjuntos cabo muflas: Anotagao da especificagao técnica; Desconexao; Ensaios elétricos de Resisténcia
Ohmica de isolamento.

e Seccionadoras: Anotacao das especificagoes técnicas; Verificagdo das estruturas de fixacao; Verificagao
das articulagbes e punho de acionamento; Verificacao do intertravamento elétrico; Verificagao do blo-
queio mecénico; Lubrificacdo do acionamento; Desconexao; Ensaios elétricos de Resisténcia Ohmica de
isolamento; e Resisténcia Ohmica de contato;

e Transformadores Isolados a Seco: Anotagao das especificagoes técnicas; Limpeza e inspegao visual
geral; Verificagao das fixagoes das bobinas; Verificagao do tap de operagao; Verificagao da protegao térmica;
Verificagdo dos ajustes da protecao térmica; Verificagdo da atuacao de desligamento; Ensaios elétricos de
Resisténcia Ohmica de isolamento e Resisténcia Ohmica do bobinado; Verificagdo do dimensionamento
dos condutores do secundério em relagao & corrente nominal do transformador.

¢ Transformadores Isolados a Oleo: Anotacio das especificacdes técnicas; Verificacio de vazamentos;
Verificagdo do nivel do 6leo mineral isolante; Verificagdo do comutador de taps; Verificacdo do TAP de
operagao; Coleta de amostra de 6leo mineral isolante para ensaios de cor (NBR 14483), Densidade (NBR
7148), Indice de Neutralizagdo (NBR 14248), Teor de agua (NBR 10710), Rigidez dielétrica (NBR IEC
60156), Fator de Poténcia (NBR 12133), Tensao interfacial (NBR 11341), Cromatografia gasosa (NBR
7070 / 7274); Verificagdo de vazamento (juntas e trocadores de calor); Verificagao das buchas do primério
e secundério; Abertura da janela de inspegao (se houver); Verificagao do tap de operagao; Ensaios elétricos
de Resisténcia Ohmica de isolamento e Resisténcia Ohmica do bobinado; Verificacdo do dimensionamento
dos condutores do secundério em relagao & corrente nominal do transformador.

e Disjuntor Geral de 15 kV: Anotagao das especificagdes técnicas; Limpeza e inspecao visual; Verificagao
das estruturas de fixagao; Verificagao das bielas isolantes de acionamento; Verificacao e lubrificagao do
mecanismo de operagao; Verificagao do intertravamento elétrico; Verificagao do bloqueio mecénico; Ensaios
elétricos de Ensaios de resisténcia Ohmica de isolamento e Ensaios de resisténcia Ohmica de contato.

e Relé de Sobrecorrente Indireto: Anotagao das especificacoes técnicas; Verificagao dos ajustes para-
metrizados de prote¢do de sobre corrente; Ensaios de atuagao (Injegdo de corrente com verificagao da
atuacdo de desligamento sobre o disjuntor geral, nos ajustes encontrados).

e QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensao): Anotacao das especificagbes técnicas; Limpeza e inspegao
visual; Verificagao das aberturas e fechaduras; Verificacao dos medidores.

e Disjuntor Geral de Baixa Tensao: Anotacao das especificacoes técnicas; Ensaios elétricos de Resis-
téncia Ohmica de contato.

e Verificagoes de Itens de seguranga conforme NR-10 / RIC BT CEEE: Verificacao de extintores de incéndio;
Verificagao do sistema de iluminacao convencional; Verificagao do sistema de iluminacao emergencial;
Verificagao dos aterramentos das estruturas e equipamentos.

7.2 Servicos de Manutencao Corretiva

Conforme apontamentos contidos no Termo de Referéncia, dentre os quais se destacam medidas de protegao
(fornecimento de luvas de manobra e tapetes isolantes, ampliagdo do gradil dos cubiculos e troca de extintores),
e medidas de melhoria de condigbes de trabalho (iluminagao).
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8 Estimativa das Quantidades

A quantidade a ser contratada é de 02 (dois) servigos de manutengao preventiva em subestagoes de média tenséao
no Municipio de Porto Alegre/RS, cada um destinado a uma das duas SEs sob responsabilidade da SR/PF /RS,
uma na Av Ipiranga 1365 e outra na Av Parana 991.

Também faz parte do objeto a manutencao corretiva destas duas subestagoes, cuja tabela de servigos necesséarios
e suas quantidades constam no Laudo decorrente da tltima manutengao preventiva realizada, e estao brevemente
comentadas no item anterior.

9 Estimativa do Valor da Contratacao

Com base em sondagens de mercado, se estima um valor para a execucao dos servigos de manutengao preventiva
aproximadamente R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) por SE.

Para a manutencdo corretiva estima-se que o custo seja de aproximadamente R$ 20.000.00 (vinte mil reais),
com base nos servigos que serdo necessarios e a tabela SINAPI e outras fontes de entidades governamentais
estaduais.

10 Justificativa para o Parcelamento ou Nao

A solucao proposta nao deve ser parcelada, sob pena de perda de controle sobre os servigos, bem como da
garantia sobre eles.

Eventual parcelamento também incorreria em perda da economia de escala sobre os servigos.

11 Contratagoes Correlatas ou Interdependentes

Nao ha.

12 Alinhamento entre a Contratagcao e o Planejamento Estratégico
do Orgao
O Plano Estratégico 2021/2023 da Policia Federal, divulgado no BS 154, de 16/08/2021, aponta como sendo

um dos objetivos estratégico do érgao conferir efetividade ao emprego dos recursos, sendo um dos macroprocessos
vinculados a este objetivo a gestdo de obras e edificacoes.

Uma das agOes estratégicas propostas dentro deste Plano Estratégico é otimizar a gestao de obras e a infraes-
trutura.

A manutencao das subestacoes se encaixa dentro da agao estratégica acima destacada, uma vez que sem ela os
sistemas de investigacao policial ficam inoperantes, ou entao acabam sendo utilizados com recursos energéticos
mais caros (e.g. gerador a diesel), o que vai contra o principio constitucional da eficiéncia no servigo publico.

13 Beneficios a serem Alcancados com a Contratacao

Se vislumbram os seguintes beneficios:
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e Garantir a integridade fisica dos funcionarios: falhas muitas vezes podem ocasionar em acidentes
de trabalho. A manuten¢ao bem feita reduz o ntmero de acidentes e pode colaborar para a melhoria do
programas de seguranga do 6rgao;

¢ Aumento da vida 1util dos equipamentos: quando um componente apresenta algum defeito, ele
sobrecarrega o restante do equipamento, podendo levar a uma falha total. Detectar previamente um
defeito em sua fase inicial, permite corrigi-lo antes que ele se espalhe, elevando consideravelmente a sua
vida util;

e Reducgao de paradas nao programadas: na ocorréncia da falha de um equipamento, a producao é
submetida a uma parada nao planejada. Nesses casos, as perdas vao muito além do que os gastos com os
reparos, ja que o tempo de interrupgao de um equipamento leva a perda de produgao e, consequentemente,
a reducao dos indices de qualidade e eficiéncia do 6rgao, atrasos nas demandas, insatisfagao dos servidores
e da populacao usuaria dos servigos, bem como e reducao da credibilidade da Administracao Publica;

e Redugao de custos com manutengao: como a manutengao serd uma intervengao programada, seu
impacto e custo é muito inferior. Devido a periodicidade das inspegoes, é possivel estabelecer um pe-
riodo 6timo entre elas, tornando mais simples a gestao da manutencao, do estoque de sobressalente e de
funcionarios.

14 Providéncias a serem Adotadas

Enviar tempestivamente comunicagao as chefias de cada setor acerca da necessidade de desligamento geral do
prédio para a execugao dos servigos.

15 Possiveis Impactos Ambientais

Nao ha.

16 Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento entende que a contratagao ora proposta é viavel do ponto de vista técnico, financeiro
e legal.

Sem uma manutencao preventiva nao é possivel se saber apenas com uma inspegao visual sobre o real estado
das pecas das subestacoes, tampouco sem uma manutengao corretiva nao é possivel consertar problemas ja
identificados anteriormente.

No caso de haver severa deterioragao de propriedades isoladoras, por exemplo, se corre o risco haver de curtos-
circuitos dentro da subestacao, causando a perda geral dos equipamentos, dispéndios maiores nos consertos,
bem como indisponibilidade dos sistemas.

A viabilidade do ponto de vista legal advém da obrigatoriedade de a Administragao Publica zelar pelo patriménio
publico, bem como pela disponibilidade técnica dos equipamentos para que a atividade fim policial esteja sempre
pronta para atuar.

Processo SEI-PF n°08430.003807,/2022-60 59



PovriciA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO Rio GRANDE DO SUL
SETOR DE ADMINISTRAGAO E LocisTicA PoOLICIAL

17 Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do
Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Municipio de Porto Alegre/RS, 21 de julho de 2023.

Identificagao e assinatura do servidor responsével
SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO
Engenheiro Eletricista - CREA RS202919

Matricula PF 20.156
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