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ESTUDO PRELIMINAR N°29369472/2023-GTED/SR/PF/RO

Processo n° 08475.002574/2023-42
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. Contratacdo de servicos para elaboracdo de projetos Basico e Executivo de
reforma/readequacdo de edificagdo no interior do terreno da Superintendéncia Regional de Policia
Federal em Rondonia com drea de 1148,03 m? localizada no anexo do antigo Setor de
Administragdo e Logistica - SELOG.

1.2. Na aplicagdo da execugdo desse contrato, serdo observados os principios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacao de fungdes,
da motivag¢do, da vinculagdo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade,
da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade ¢ do desenvolvimento
nacional sustentavel, assim como as disposi¢cdes do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942
(Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro).

2. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. Natureza da Contratacao

2.1.1. A natureza da contratagdo ¢é a prestacdo de servigos para elaboragdo de projetos Bdsico e
Executivo de reforma/readequacdo de edificag@o no interior do terreno da Superintendéncia Regional de
Policia Federal em Rondonia, que servirdo de base para obra de engenharia em edificagcdes condenadas
na SR/PF/RO.

2.2 Praticas de Sustentabilidade
2.2.1. Para a fase de elaboragdo de projetos, ndo se aplicam as praticas de sustentabilidade.

2.2.2. Entretanto, devera ser esclarecido em Termo de Referéncia que para a escolha dos materiais,
maquinas e equipamentos a serem ofertados em planilha or¢amentéaria, dever-se-do considerar os
requisitos minimos, estabelecidos em norma, para sustentabilidade no que diz respeito ao consumo
energético, hidrico e legislacdo ambiental.

2.2.3. Serao objetivos da contratagdo a sele¢do da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais
vantajoso para a Administragdo Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto,
incentivando a inovagdo e o desenvolvimento nacional sustentavel.

2.2.4. Todos os projetos deverdo seguir as Diretrizes Basicas de Sustentabilidade previstas neste
documento, bem como as Normas da ABNT vigentes, referentes a cada uma das especialidades de
Projeto.

2.2.5. Cabe observar os seguintes requisitos para a contratacao pretendida:

2.2.5.1. Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
para a execucao dos servicos;

2.2.5.2. Apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), de



acordo com a Resolugdo 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins de fiscalizagdo do fiel
cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os residuos removidos estdo

acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

2.2.5.3. Previsdo de espago fisico especifico para a coleta e armazenamento de materiais reciclaveis.

2.2.5.4. Previsdo para reutilizacdo de materiais serviveis. O imovel deverd contar com solugdes de
sustentabilidade que prevejam o uso “otimizado” de dgua, energia elétrica, e outros recursos, bem como
o manuseio e descarte apropriado do lixo (reciclagem). Destaca-se como formas de sustentabilidade:
captacdo e reutilizacdo de 4guas pluviais, telhado verde, sistema de gera¢do de energia fotovoltaica,
utilizacao de lampadas econdmicas, tipo LED ou similar, sistema de climatizagdo com alto indice de
eficiéncia energética, entre outros.

2.3. Duragao do contrato

2.3.1. O contrato ndo possui natureza continuada, portanto o servigo termina apds a entrega total do
objeto, que no caso trata-se dos Projetos Basico e Executivo, devidamente aprovados pela Fiscalizagao
Técnica.

2.3.2. A previsao de entrega do servico € de 60 (sessenta) dias corridos, com data de inicio prevista na
Ordem de Servico.

2.3.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 120 (cento e vinte) dias contados da contados da assinatura do
contrato pelas partes, expedido pela SR/PF/RO, em remessa nica, em meio fisico e digital, na forma do artigo 105
da Lein°® 14.133/2021.

2.4, Solugdes de Mercado

2.4.1. Durante a execugao dos projetos a ser contratado havera o estudo de cenarios de maior otimizagao
dos recursos a serem instalados, apesentando a solu¢ao que melhor atenda os interesses da Instituicao,
cumprindo também a demanda presente no Plano Anual de Obras 2023 (PLANOB 2023) da Policia
Federal.

2.5. Necessidade de transi¢cdo contratual

2.5.1. Pelo fato do objeto ser contratado para atender demanda circunstancial, seus requisitos serem
comuns, ser amplamente conhecida pelo mercado, ndo se identificou o risco da descontinuidade de
servigos ou fornecimento de bens, observando-se, conforme o caso, sendo mitigada a necessidade do
risco de transi¢ao contratual.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. Considerando a necessidade da Administracdo, a andlise do mercado aponta como melhor solug¢ao
a contratacdo de empresa prestadora de servigo de engenharia, dado que as atividades que se buscam
contratar sdo de carater acessorio e, por isso, preferencialmente objeto de execucao indireta.

3.2. Ainda que assim ndo fosse, a realizacdo de concurso para provimento de servidores foge a alcada da
unidade e seria, de todo modo, antiecondmica e ineficiente pois desviaria servidores de suas atribui¢des
originais. Pelo exposto, justifica-se a contratacdo como a solu¢do mais eficiente e eficaz para a demanda
da Administragao.

3.3. Em observancia ao disposto na Instrugdo Normativa n° 05, de maio de 2017 e suas alteracdes, foram
utilizados os seguintes meios de precificagdao dos servigos:

3.3.1. Composi¢ao de custo de projeto utilizando o método de calculo da CEF (Caixa Econdmica
Federal);

3.3.2. Composig¢ao utilizando o método de calculo da CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
3.3.3. Composic¢ao utilizando o método IMEC (Instituto Mineiro de Engenharia Civil)



4.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1 - 01 (um) Servigo de engenharia para elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de reforma/readequagdo de
edificagdo no interior do terreno da Superintendéncia Regional de Policia Federal em Ronddnia. na cidade de Porto
Velho/RO (SR/PF/RO).

S.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1. O quantitativo das areas dos locais foi apurado tendo como base nos levantamentos preliminares
existentes ("in loco").

5.2. A estimativa foi o somatdrio das areas a serem contempladas nos projetos.

5.3. Area total a ser contemplada nos projetos: 1.148,03 m? (mil cento e quarenta e oito metros
quadrados e trés centimetros quadrados).

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
6.1 Introducao

6.1.1 No valor previamente estimado da contratagdo levou-se em consideragdo os valores praticados pelo
mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execucdo do
objeto. Realizou-se em conformidade com Instru¢do Normativa SEGES/ME N° 91, de 16 de dezembro
de 2022 e com o Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013. Para servigcos comuns de engenharia, a
Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021 nao ¢ aplicavel.

6.1.2 Em conformidade com o art. 6° do Decreto n° 7.983/2013, configurou-se inviavel definir o custo
de referéncia dos servigcos de engenharia utilizando-se unicamente os custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — Sinapi, visto que ndo foram
evidenciados servigos compativeis e representativos para embasar os precos para Contratacdo de
empresa para elaboracdo de projetos Basico e Executivo de reforma/readequacdo de edificacdo. Assim,
a estimativa de custo global foi apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em sistema especifico
instituido para o setor, tal como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU, a Caixa
Econdmica Federal - CEF e o Instituto Mineiro de Engenharia Civil - IMEC.

6.2 Métodos para estimativa de preco:

6.2.1. Composicao de custo de projeto utilizando o método de calculo da CEF (Caixa Economica
Federal)

Para estimar o prego dos servigos baseou-se nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI (detalhada em documento SEI 29526154) :

a) Insumo: 00033953 — Arquiteto Senior — R$ 152,40/ h
b) Més de coleta: 03/2023
¢) Localidade: Porto Velho

d) Encargos - Horista: 118,88% Mensalista: 72,68%



6.2.1.1. As remuneragdes de projetos e servigos técnicos para edificagdes novas, reformas e/ou
ampliagdes serdo obtidos através da aplicagdo da seguinte formula:

a. VR=(IRx htl) x ((8/4e)0,4) x Ae

onde:

VR: Valor da Remuneragao para o projeto ou servigo técnico, em reais (R$);

IR: indice de Remuneragio de projetos ou servigos técnicos, estabelecidos na Tabela C1;
htl: Valor unitario da hora-técnica, em reais (RS$), proposto pela empresa;

Ae: Area equivalente de remuneragio para a edificacdo, definida do seguinte
modo: Ae=(ax Z Apd) + (b x X Apt) + (c X X Age)

a=1,0
b=0,5
c=0,25

> Apd = somatoério das areas projetadas de pavimento diferenciado

(m?); £ Apt = somatoério das areas projetadas de pavimento tipo (m?);

¥ Age = somatorio das areas projetadas de garagem/estacionamento (m?), somente para o Projeto de
Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundagdes, Projetos Elétricos, Projeto Hidrossanitario, Projeto combate
a incéndio e Panico, Orcamento Detalhado por Itens, Cronograma e Coordenagao Técnica.

6.2.2 Composicao utilizando o método de calculo da CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

6.2.2.1. Método usado como referéncia para precificagdo de obras e projetos no Brasil. Sendo o mais
moderno dentre todos, e pode ser consultado no endereco eletronico:
https://honorario.caubr.gov.br/auth/login cujo manual se encontra em
https://honorario.caubr.gov.br/doc/TAB-livro1-final.pdf; https://honorario.caubr.gov.br/doc/TAB-
livro2-final.pdf ; https://honorario.caubr.gov.br/doc/TAB-livro3-final.pdf

6.2.2.2. O PV - Preco de Venda do Projeto Arquitetonico sera resultante da aplicacdo da metodologia a
seguir, considerando a demanda necessaria a demanda constante nesse processo:

a) Projeto Arquitetonico de Reforma: 125% do valor indicado na Tabela 5 -
MODULO [;

b) Orgamento Analitico: 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO I do
MODULO II - Remuneragao de Projetos e Servigos Diversos;

¢) Cronograma de Obra: 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO I;
d) Projeto de rede de energia elétrica: 30% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO II;

e) Projeto de instalagdes prediais de aguas pluviais: 7% do valor indicado na Tabela 5
- MODULO I;

f) Projeto de instalagGes hidraulicas prediais: 10% do valor indicado na Tabela 5 -
MODULO I;

g) Projeto de Instalacdes Sanitérias Prediais: 10% do valor indicado na Tabela 5 -
MODULO I;

h) Orgamento analitico: 15% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO 1I;
i) Cronograma de Obra: 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO I;

j) Caderno de especificacdes ou de encargos: 10% do valor indicado na Tabela 2 -
MODULO II.



6.2.2.3. Para determinacdo do prego, por meio do método da CAU, ¢ necessario determinar o "PV" - Preco
de Venda do Projeto Arquitetdnico, através da formulagao abaixo:

a. PV=ScxBHx (fpxR)

onde:

PV = Preco de venda do projeto

Sc = Area construida estimada , para 4rea descobertas considerar 25% da area
coberta BH = Base de Honorarios

Fp = Fator percentual obtido em fungao da tipologia da edificagdo e da area
construida R = Sp/Sc = Razdo entre area de projeto e area de construgao- redutor de
fp

Sp = Area de projeto

(m?) Sp = Snr + (Sr x

1), onde:

Snr = area construida ndo repetida

(m?) Sr = area construida repetida

(m?)

r = redutor (%) para areas repetidas em funcao da quantidade de repeti¢des (q).

6.2.3.4. Para elaboracao do calculo utilizou-se a calculadora de honorarios existente no site do CAU BR,
conforme memoria de calculo detalhada no documento SEI (29526139)

6.2.3 Composicio utilizando o0 método IMEC (Instituto Mineiro de Engenharia Civil), Tabela 2023.

6.2.3.1. Foi consultado os valores de referéncia indicados pelo IMEC, que fornece anualmente a tabela de
honorarios para profissionais da construcdo civil, de onde se obteve o seguinte valor de referéncia.

6.2.3.2. Projeto Executivo de Arquitetura: R$/m? 22,00 - (valor consultado as 16:42 em 15/05/2023, no
enderego eletronico: https://imecmg.org.br/tabela-de-honorarios-e-servicos/).

6.3 Memaorias de calculo - Calculo das areas:

6.3.1 Levantamento das areas existentes para realizacao dos calculos referentes a valores:
a) Area de patio/estacionamento: 529,03 m?;
b) Area administrativa: 229,00 m?;
¢) Area de vivéncia (descoberta): 236,00 m?;
d) Area coberta (existente): 85,00 m?;
e) Area piscina (descoberta): 69,00 m>.

Area total: 1.148,03 m? (somatorio de todas areas);



6.3.2 Area descoberta: 834,03 m? (somatorio das areas: patio/estacionamento; area de vivéncia; area
piscina);

6.3.3 Area coberta: 314,00 m? (somatorio das 4reas: administrativa e coberta existente).

6.4 Memorias de calculo - Estimativa de precos:

6.4.1. Composicao de custo de projeto utilizando o método de calculo da CEF (Caixa Economica
Federal)

Para estimar o preco dos servigos baseou-se nos custos unitarios de referéncia do SINAPI a seguir :
* Insumo: 00033953 — Arquiteto Senior — R$ 152,40/ h
* Més de coleta: 03/2023
* Localidade: Porto Velho

* Encargos - Horista: 118,88% Mensalista: 72,68%

IR=0,8
htl = 152,40
Ae=1.148,03

VR = (IR x htl) x ((8/Ae)0,4) x Ae
VR =(0,80x152,40) x [(8/1.148,03)"0,4] x 1.148,03

VR = RS 19.199.19 (dezenove mil cento e noventa e nove reais e dezenove centavos)

6.4.2. Composicao utilizando o método de calculo da CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

PV=ScxBHx (fp x R)

PV = RS$ 16.214,51 (Projeto arquitetonico de reforma)

PV =RS 1.221,38 (Projeto de rede de energia elétrica)

PV = RS 223,20 (Projeto de instalagdes prediais de dguas pluviais)
PV = RS 553,45 (Projeto de instalagdes hidraulicas prediais)

PV =RS 1.291,96 (Projeto de instalagdes sanitarias prediais)
PV = RS 4.529,10 (Or¢amento analitico)

PV =RS 3.019,40 (Cronograma de obra)
PV =RS 3.019,40 (Caderno de especificagdes ou de encargos)

PV (TOTAL) = RS 30.072,40 (trinta mil setenta e dois reais e quarenta centavos)

6.4.3. Composicao utilizando o método IMEC (Instituto Mineiro de Engenharia Civil), Tabela 2023,
(detalhada em documento SEI 29526154):



PV =1.148,03 x 22,00

PV = RS 25.256.66 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta € seis centavos)

6.5. Planilha Comparativa

PLANILHA COMPARATIVA
Método CEF R$ 19.199,19
Método IMEC R$ 25.256,66
Método CAU RS 30.072,40
MEDIANA RS 25.256,66

6.6. Justificativa para escolha do preco base

Para o calculo de preco base do projeto foi escolhido a MEDIANA, em que se obteve o seguinte
valor, conforme detalhado na planilha do item 6.5 - MEDIANA: R$ 25.256,66;

A utilizagdo do preco de referéncia como sendo a mediana, além de refletir de maneira mais adequada os
precos de mercado e atender o objetivo do processo licitatorio de evitar contratagdes com sobrepre¢o ou com
precos manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execugao dos contratos, ndo implica ofensa a Lei
de Licitagdes , a Lei das Diretrizes Or¢amentarias (LDO) ou aos principios da Administragdo Publica, tendo
em vista que se trata de uma medida resistente, denominada na Estatistica de medida de tendéncia central,
pois € pouco afetada por mudangas de uma pequena porcao das observagdes, nao sendo afetada pela
presenca de sobrepregos ou superfaturamentos.

Ressalta-se ainda que, a a Instru¢do Normativa n® 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, deixa uma liberdade na
determina¢do do preco estimado, no quesito da escolha da média, mediana ou menor prego, contudo, orienta
que a contratacao deve balizar-se que seja atrativa ao mercado e também minimize o risco de sobrepreco.

Total Geral de custo de Projetos: R$ 25.256,00 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais
e sessenta e seis centavos). O calculo tem por finalidade equalizar a diferenca entre os métodos

listados e a tomada de pregos. Nao houve diferenga, significativa, de valores, entre os métodos.

Nao houve distanciamento maior que 30% entre os valores apurados.
6.7. Conclusao

Os valores que deverdo ser ofertados, do ato convocatorio sdo aqueles resultantes dos célculos
da MEDIANA e explicitados no item acima.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
7.1. Cabe aqui a justificativa em relacdo ao objeto, visto que a regra a ser observada
pela Administragao nas licitagdes ¢ a do parcelamento do objeto, conforme disposto no inciso
IT do Art. 47 da Lei n° 14.133/2021. No parcelamento ¢ imprescindivel que a divisdo do objeto
seja técnica e economicamente viavel e nao represente perda de economia de escala (Simula
247 do TCU). O orgao licitante podera dividir a pretensdo contratual em itens ou em lotes
(grupo de itens), quando técnica e economicamente viavel, visando maior competitividade.



7.2. No caso em tela, o parcelamento se mostra tecnicamente inviavel, pois para o
cumprimento eficaz do objeto do contrato, o parcelamento traria descontinuidades perigosas a
eficacia na execucdo do servi¢o, ou conforme aludido por Fernandes, 2010: “Na comparacao
parcelamento x solucdo integrada evidenciada nesse estudo, aduz-se que a sistematica do
gerenciamento integrado vem sendo absorvida como a de melhor vantagem, uma vez que além
de representar avango de gestdo, controle e redugdo de gastos, e permitir a unicidade de objeto,
suprime problemas de continuidade dos servigos contratados, garantindo-lhes, a um s6 tempo,
celeridade, harmonia, equilibrio e revisao dos atos”.

7.3. A execucdo do servigo deve ser integralmente feita pela contratada para que o objeto
tenha a garantia de eficacia e controle das atividades realizadas. Nao seria viavel parcelar os
componentes, dada a eficiéncia e celeridade na realizagdo e o acompanhamento por Unico agente. A
responsabilidade pelo objeto e sua garantia serdo deveres de um unico contratado, assim como ¢ a
anotagao de responsabilidade técnica, junto aos conselhos regionais profissionais.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. A presente solucdo trata-se de uma etapa preliminar para a futura construgao, fazendo-se necessario,
quando da sua conclusdo, a contratacdo dos seguintes servigos/aquisigoes:

8.1.1. Contratacao de servigcos de Engenharia, apos conclusao dos projetos, objeto da presente
contratacdo, para execucao da obra de construcao; e

8.1.2. Aquisi¢do de mobiliarios e/ou equipamentos nao contemplados na obra de reforma/readequacao.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

9.1. A presente contratacdo encontra-se aprovada no Plano Anual de Obras, para o ano de 2023 -
PLANOB 2023 - conforme processo SEI 08200.008243/2023-46.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A presente solugdo trata-se de uma etapa preliminar da construcdo, que quando concluida,
trara beneficios diretos e indiretos, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a
impactos ambientais positivos, propiciando melhoria da qualidade das instalagdes fisicas da SR/PF/RO,
bem como manuteng¢ao e conservagao das edificacoes.

10.2. Nesse contexto, ndo resta duvidas que a SR/PF/RO, ao final da contratagdo, e posterior a
construcao, ira realizar suas atividades institucionais melhor respaldada nos aspectos de condigdes fisicas e
ambientais, apresentando melhoria da qualidade de produtos ou servicos oferecidos a sociedade.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1. Para a execugao do contrato nao ha necessidade de adequagdes fisicas no prédio uma vez que o
objeto do contrato ¢ a contratacdo dos projetos Basico e Executivo.

11.2. Cabera ao GTED/SR/PF/RO dispor de ambiente para a realizacao de reunides junto a futura
contratada.



12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Nao havera impactos ambientais haja vista que o objeto da presente contratacdo trata-se
de selegdo servicos para elaboragdo de projetos Basico e Executivo de reforma/readequagdo de
edificacdo no interior do terreno da Superintendéncia Regional de Policia Federal em Rondonia.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

13.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
58/2022 e ainda em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das
necessidades e objeto da contratagao.

13.2. Esse planejamento atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os beneficios
pretendidos sdo apropriados, os custos previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, os
riscos envolvidos sdo administrdveis e a area requisitante priorizard o fornecimento de todos os
elementos aqui relacionados necessarios a consecugao dos beneficios pretendidos.

13.3. Por todo o exposto, a contratacdo do evento € viavel e imprescindivel para a garantia da atuacio da
Policia Federal no ambito de suas atividades, bem como proporcionar a Policia Federal um espaco
condizente e eficaz aos servidores e publico externo, especificamente no que tange a sua atuacao
institucional na circunscri¢do da Superintendéncia Regional de Policia Federal em Rondonia.

13.4. Assim, declaramos a viabilidade e recomendamos a contratagao.

14, RESPONSAVEIS

Porto Velho/RO, na data da assinatura
eletronica.

VICTOR HUGO DE LIMA CAETANO

Papiloscopista Policial Federal
Integrante Técnico Titular da
EPC
GTED/SR/PF/RO

WILLIAN DE SENA

GOMES

Escrivao de Policia Federal
Integrante Técnico Titular da
EPC
GTED/SR/PF/RO

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PAULO



Agente de Policia Federal
Integrante Técnico Titular da
EPC
DPF/MBA/SR/PA

"Somos fortes na linha avangada, sem da luta os embates temer,

que a chamada da patria insultada, saberemos cumprir com o dever."

Documento assinado eletronicamente por VICTOR HUGO DE LIMA CAETANO, Papiloscopista
Policial Federal, em 07/06/2023, as 17:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PAULO, Agente de
Policia Federal, em 07/06/2023, as 18:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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‘= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov. br/sel/controlador externo.php?

Referéncia: Processo n® 08475.002574/2023-42 SEI n° 29369472
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