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Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo 
Administrativo

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de 
engenharia

08490.005713/2024-82

1. Definição do objeto

1.1 Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de reforma na sede anexa e canil da SR/PF
/RS, conforme as especificações contidas neste Termo de Referência e seus anexos.

Item Especificação
CAT
/MAT

Unidade Quantidade
Valor 
Máximo 
Aceitável

1
Contratação de empresa de engenharia para execução 
de serviços de reforma no telhado, térreo e canil da 
sede anexa da SR/PF/RS

- u 1,00
R$ 
445.279,02

O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.

O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, sendo prorrogável na forma do Art. 105, da Lei 14.133/2021.

O prazo de execução é de 90 dias corridos a contar da emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização.

2. Fundamentação da contratação

A fundamentação, justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referência.

3. Descrição da solução

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência. 

A contratação seguirá a modalidade de licitação , conforme a Lei 14.133/2021.pregão eletrônico



UASG 200370 Termo de Referência 90/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

2 de 12

4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade: 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no :Guia Nacional de Contratações Sustentáveis

4.1.1. O principal impacto ambiental da contratação está relacionado a produção de entulho de obra. Foi previsto em
projeto o correto descarte de cada tipo de entulho de acordo com sua especificidade.
 

Subcontratação 

4.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.2.1 A subcontratação fica limitada a 25% do valor total do objeto.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

 

Garantia da contratação

4.4. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os , no percentual earts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021
condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.5. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

 

Vistoria

4.8. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno das condições e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 16 horas.

4.9. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização
da vistoria. 

4.11. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.12. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços
decorrentes.

5. Modelo de execução do objeto

Condições de Execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: da emissão da ordem de serviço;
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5.1.2. Levantamento detalhado dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de
execução do trabalho: conforme orientação da fiscalização

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: de acordo com o cronograma físico-financeiro anexo ao processo.

 

Materiais a serem disponibilizados 

5.2. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades que forem necessárias.

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.3. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.3.1. Todos os serviços a serem executados estão devidamente discriminados nos anexos deste Termo de Referência.

 

Especificação da garantia do serviço ( )art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021

5.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na  (Código deLei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
Defesa do Consumidor).

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.5. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.5.1. A conclusão de todas as etapas e quantidades presentes na planilha de formação de preços.

5.5.2. Emissão, por parte da fiscalização, de Termo de Recebimento Provisório da obra que se torna definitivo no prazo
de 30 dias caso não ocorra nenhum fato que deva ser corrigido pela contratada. 

6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133,
, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.de 2021

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa
contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

 

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
). Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput
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Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução
do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de

 e );2021, art. 117, §1º Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da
execução do contrato, determinando prazo para a correção. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246,

);de 2022, art. 22, IV

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual ( )Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII

 

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ( ).Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na
solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua
competência; ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV

 

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório
de riscos eventuais. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações. ( .Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII)

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competência para tal, conforme o caso. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X
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6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto

).nº 11.246, de 2022, art. 21, VI

6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7.1. A avaliação da execução do objeto será realizada pela fiscalização..

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2 A medição deverá seguir o seguinte cronograma: a contratada apresentará planilha com a indicação das quantidades 
executadas no período que será avaliada pela fiscalização para autorização da emissão da Nota Fiscal.

 

Do recebimento

 

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente,  pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo em 30 dias corridos. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133

). e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022  

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com
a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. ( ).Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022
)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
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7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do último.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133,

)de 2021

7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de

).2022

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor
do , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcelaart. 143 da Lei nº 14.133, de 2021
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

 

Liquidação

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na
forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da

.Lei nº 14.133, de 2021
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7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente
apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização
da situação, sem ônus à contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no .art. 68 da Lei nº 14.133/2021

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas
no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE

).ABRIL DE 2018

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

 

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme seção anterior, nos termos da .Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice  de correção monetária. INCC

 

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
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7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando
da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da , não sofrerá aLei Complementar nº 123, de 2006
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

 

Cessão de crédito 

7.25. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na , conforme as regras deste presenteInstrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020
tópico.

7.25.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante. 

7.26. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por
parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também
se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o , tudo nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 Parecer JL-01, de

.18 de maio de 2020

7.28. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto
contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes
ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. 

7.29. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, com
adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

 

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será Empreitada por preço Global.

 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços
será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico,
planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade ( ); art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021
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Exigências de habilitação

8.4. O licitante que não cumprir os critérios de habilitação será desclassificado do certame. 

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: Profissional habilitado em engenharia civil,
elétrica ou arquitetura com registro válido no CREA. 

 

Habilitação jurídica

8.6. : cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins dePessoa física
identificação em todo o território nacional;  

8.7. : inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectivaEmpresário individual
sede; 

8.8. : Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cujaMicroempreendedor Individual - MEI
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
;

8.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresasresponsabilidade limitada - EIRELI

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.10. : portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial daSociedade empresária estrangeira
União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a
qual será considerada como sua sede, conforme .Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020

8.11. : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhadaSociedade simples
de documento comprobatório de seus administradores;

8.12. : inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ouFilial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.13. : ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivadoSociedade cooperativa
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107

.da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971

8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da , do Secretário da Receita Federal do Brasil e daPortaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

; Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

8.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal. 

 

Qualificação Econômico-Financeira  

8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116,

), ou de sociedade simples;de 2021

8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput,
);inciso II

8.26. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, comprovando:

8.27. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5 % valor
total estimado da contratação. 

8.32. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.33. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por
profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

Qualificação Técnica  

8.34. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;  

8.34.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.35. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente, CREA ou CAU, em plena validade.

8.36. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do
contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo
indicado(s), com a informação de ART/RRT da obra, informação de contato da pessoa jurídica que concedeu o atestado e vínculo
do profissional que assinou a ART com a empresa na época do atestado:
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8.37.1. Para o Engenheiro Civil, Eletricista, Mecânico e ou Arquiteto:

Execução de reformas em edificações de pelo menos 500,00 m²;
Execução de serviços de reforma de telhados de pelo menos 200 m²;
Execução de pinturas de pelo menos 100 m²;
Execução de impermeabilização de superfícies;
Elaboração de as built;
Elaboração de programa de gerenciamento de riscos;

8.38. Os profissionais indicados na forma supra deverão participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.39. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.  

8.40. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as
seguintes características mínimas:

Execução de reformas em edificações de pelo menos 500,00 m²;
Execução de serviços de reforma de telhados de pelo menos 200 m²;
Execução de pinturas de pelo menos 100 m²;
Execução de impermeabilização de superfícies;
Elaboração de as built;
Elaboração de programa de gerenciamento de riscos;

8.41. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados
executados de forma concomitante. 

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.  

8.41.2.  O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.42. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.42.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o
contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos  e ;arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971

8.42.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.42.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.42.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.42.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o , ouart. 112 da Lei n. 5.764, de 1971
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
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9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 445.279,02

O custo estimado total da contratação é de , conforme apresentado no anexo Planilha Orçamentária.R$ 445.279,02  

10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: SR/PF/RS

II) Fonte de Recursos: FUNAPOL (1019000000)

III) Programa de Trabalho: -

IV) Elemento de Despesa: 449051.00

V) Plano Interno: -

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e
liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

NELSON BREZOLIN ROTTA
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 18/11/2024 às 10:08:32.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/SC

  

PROJETO BÁSICO
 

1. DETALHAMENTO DO OBJETO
1.1. O objeto da licitação consiste na contratação de empresas de engenharia para a execução de
serviços para reforma no telhado, térreo e canil da sede da SR/PF/RS localizada na Av. Paraná, 911 -
Navegantes - Porto Alegre/RS, compreendendo pequenas melhorias, correções de patologias construtivas e
de uso.

1.2. A perfeita execução do objeto deverá seguir as orientações contidas nesse Projeto Básico, no
Projeto Executivo, na Planilha de formação de preços, nas NBRs relacionadas aos serviços a serem
executados e nas orientações de fabricantes de produtos a serem utilizados nos serviços.
 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES
2.1. A contratada deverá afixar placa de obra em local a ser indicado pela fiscalização. A placa
deverá seguir o padrão do manual https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-
marca-do-governo-federal/2023-jan_br_govfederal_manual-de-uso_placas. Deverá ter 2,00 x 1,50 m e
poderá ser confeccionada em lona ou em chapa de aço.

2.2. A contratada deverá elaborar projeto as built do telhado e entregar em formato .dwg para a
equipe de fiscalização.

2.3. Deverá ser elaborado um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para a realização dos
serviços nos telhados.

2.3.1. Esse PGR deverá conter:

2.3.1.1. Identificação de riscos

Avaliação das condições climáticas (chuvas, ventos, temperaturas extremas).
Identificação de riscos relacionados à altura (quedas, deslizamentos).
Riscos elétricos (ferramentas e instalações elétricas).
Riscos de materiais (manuseio e armazenamento).

2.3.1.2. Análise de riscos

Avaliação da probabilidade e impacto de cada risco identificado.
Classificação dos riscos (alto, médio, baixo).

2.3.1.3. Medidas de mitigação

Desenvolvimento de planos de ação para minimizar os riscos.
Implementação de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva
(barreiras, redes de segurança).
Treinamento da equipe sobre segurança no trabalho em altura.

2.3.1.4. Monitoramento e controle

Estabelecimento de indicadores de desempenho de segurança.
Realização de inspeções regulares no local.
Revisão e atualização contínua do programa com base nas condições de
trabalho.
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2.3.1.5. Comunicação

Elaboração de um plano de comunicação para informar a equipe sobre riscos e
procedimentos de segurança.
Realização de reuniões regulares para discutir questões de segurança.

2.3.1.6. Documentação

Registro de todas as avaliações de risco, medidas implementadas e incidentes
ocorridos.
Criação de um manual de segurança específico para a obra.

2.3.1.7. Resposta a emergências

Planejamento de ações a serem tomadas em caso de acidentes ou situações de
risco.
Treinamento da equipe em primeiros socorros e evacuação.

2.4. Demolições externas:

2.4.1. Será realizada a demolição completa das telhas das águas dos telhados de 2 a 6 e
parcial das águas do telhado 1 (conforme figura abaixo).

2.4.2. Todas as partes danificadas do madeiramento dos telhados de 2 a 6 serão demolidos.

2.4.3. Serão demolidos todos os rufos, cumeeiras, calhas e pingadeiras.
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2.4.4. Será feita a remoção de porta e deverá ser feita demolição de alvenaria de forma a
aumentar o acesso ao telhado cerâmico.

2.4.5. O piso e o revestimento cerâmico indicados serão demolidos.

 Piso vinílico a ser demolido e reconstituído no hall de
entrada (parcial).

 Piso cerâmico a ser demolido e reconstituído na
sacada. Tubos de queda pluviais também serão refeitos.

2.5. Todo entulho gerado deverá ser removido e coletado por meio de caçamba papa entulho e ter
a devida destinação final.

2.6. O entulho existente por baixo do telhado também deverá ser removido e ter a correta
destinação.
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 Entulho existente deverá ser
removido.
 

3. PAREDES E FECHAMENTOS
3.1. No local indicado no projeto será executada bancada de granito cinza polido de 4 metros de
comprimento e 60 cm de profundidade, com rodapia de 10 cm de altura. O acabamento deverá ser em sala
45 graus. Será fixada com o uso de mão francesa nas paredes e serão feitos 3 pilares quadrados de 10x10cm
de granito fixados a cada metro. A bancada deverá ser fixada com altura de 88 a 98 cm.

3.2. Serão instaladas paredes divisórias em drywall com lã de rocha para isolamento acústico, nos
locais indicados no projeto. As paredes que formarão a copa deverão ser levantadas até o forro da sala
(aproximadamente 4,5 m de pé direito). 

 Parede divisórias que serão demolidas e substituídas por paredes
de drywall.

3.3. Serão instaladas portas de madeira semi-oca de 80x210 cm nos locais indicados no projeto.
Referência técnica Pormade lisa branca com alizar de 5 cm.

3.4. No acesso ao telhado deverá ser instalada portinhola de alumínio de 60x70 cm na cor branca
e trava de plástico. Conforme:
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4. PINTURAS
4.1. Preliminarmente deverá ser realizada a remoção de sujeira, poeira e manchas com jato de alta
pressão.

4.2. Será aplicada massa corrida em fissuras e buracos e as áreas deverão ser lixadas para garantir
um acabamento liso.

4.3. Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta acrílica premium Suvinil Branco Neve com
acabamento acetinado.
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4.4. Nas esquadrias deverá seita a remoção de ferrugem com uso de lixa ou escova de aço. Aplica
removedor de tinta se necessário. Realizar remoção dos resíduos com pano úmido.

 Janelas que serão pintadas

 Portão será pintado
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4.5. Deverá ser aplicado primer anticorrosivo (zarcão).

4.6. As esquadrias serão pintadas com tinta esmalte sintético na cor Coral Prata 50Gy acabamento
acetinado.
 

5. TELHADOS
5.1. Deverão ser instalados pontos de ancoragem para instalação de linha de vida conforme
recomendações da NBR 16.325.

5.2. As tramas de madeira das águas 2 a 6 deverão ter todas as partes danificadas substituídas
(cerca de 70%).

5.3. Serão utilizadas madeiras tratadas para as novas tramas. Para evitar problemas com insetos e
umidade, deverá ser aplicada ma demão de jimo cupim ou similar em todo o madeiramento. Para as terças a
espessura mínima será de 50 mm x 150 mm e o espaçamento de 60 cm a 80 cm.

5.4. As vigas deverão ter distância entre 2 m e 3 m.

5.5. O telhado deverá ter inclinação mínima de 15%.

5.6. As telhas de fibrocimento deverão ser fixadas com parafusos apropriados, respeitando as
instruções do fabricante. Será feito uso de arruelas de vedação para evitar infiltrações.

5.7. Os parafusos serão fixados sempre na onda superior da telha.

5.8. O trespasse entre as telhas deverá ser de 15 cm a 20 cm.
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Em vermelho locais onde serão instalados chapim/pingadeira;
Em azul calhas;
Em verde cumeeiras;
Em amarelo rufos;
 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1. Deverão ser feitas gambiarras com pontos de luz para iluminar os espaços entre laje e
telhados.
 

7. PISOS E REVESTIMENTOS
7.1. Nas áreas indicadas em projeto deverá ser feita a instalação de piso tipo porcelanato
Eliane Murani Cimento Externo 90x90 retificado referência 16326.

7.2. Deverá ser usado rejunte na cor cinza.

7.3. Os rodapés deverão seguir o mesmo padrão do piso.

7.4. A área deverá estar limpa, seca e livre de detritos, poeira ou substâncias soltas.

7.5. Será realizado impermeabilização da superfície com impermeabilizante líquido a base de
resina. As lajes de cobertura também deverão ser impermeabilizadas.

7.6. Serão dadas no mínimo duas demãos respeitando o tempo de secagem entre demãos indicado
pelo fabricante. 

7.7. Deverá ser realizado teste de estanqueidade.

7.8. Será utilizada argamassa de alta aderência conforme especificações do fabricante.

7.9. No térreo deverá ser feita a substituição dos tacos de piso que estiverem danificados.
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7.10. Deverá ser feito o lixamento de toda a superfície. O lixamento será feito em duas etapas: lixa
grossa para remoção das imperfeições e lixa fina para acabamento suave.

7.11. Os novos tacos serão colados com cola específica para madeira e os que estiverem soltos
deverão ser recolocados e firmados.

7.12. Será aplicada duas camadas de verniz ou sinteco com acabamento acetinado em todo piso,
garantindo proteção e acabamento uniforme. Deverá ser respeitado o tempo de secagem indicado pelo
fabricante (entre 8h a 12h).

7.13. Antes da aplicação da segunda camada de sinteco deverá ser feito lixamento leve com lixa
fina.

7.14. Serão instalados rodapés de madeira com h=7cm em todo salão onde o piso de taco foi
recuperado.
 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1. Será instalada tampa de ralo de plástico de 10x 10 cm nos banheiros do alojamento do canil.

8.2. Os banheiros do térreo e do canil deverão ser lavados com jato de alta pressão e uso de
detergente neutro.

8.3. A obra deverá ser entregue limpa, com todo o entulho gerado tendo sido descartado
corretamente

 

 

 
 
 

NÉLSON BREZOLIN ROTTA
Agente de Polícia Federal

Engº Civil CREA/RS 166931
Coordenador do GTED/SR/PF/SC

Documento assinado eletronicamente por NELSON BREZOLIN ROTTA, Agente de Polícia Federal , em
24/10/2024, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=37733308&crc=E6DC0B25.
Código verificador: 37733308 e Código CRC: E6DC0B25.

Referência: Processo nº 08490.005713/2024-82 SEI nº 37733308
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PLANTA BAIXA
TÉRREO - AV. PARANÁ 991
ESCALA 1/100

TELHADO 01 A=346,50 m²

TELHADO 01 A=30,22 m²

TELHADO 03 A=11,04 m²

TELHADO 04 A=19,52 m²

TELHADO 05 A=223,57 m²

TELHADO 01 A=125,16 m²

GARAGEM

 SALAS FUNDOS

SALAS FRENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ELEV. ABIN

LIMPEZA COM JATO

CASA DE MAQUINA

ELEV. DPF

CELA  1

CELA 2

CELA  5

CELA  4 CELA 3

DEP. DELEFAZ

CORREDOR DAS CELASCASA DE MAQUINA

CASA DE MAQ.ÁGUA
COZINHA

HALL DE CIRC.

CIRC.

CORREDOR

FACHADA FRONTAL 

BOX 01

ALOJAMENTO

CIRCULAÇÃO 1

LAZER

PÁTIO 1

PLANTA BAIXA
CANIL - AV. FRANÇA 1203
ESCALA 1/100

EDIFICAÇÃO

ALVENARIA

BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06

TREINAMENTO

BOX 07 BOX 08 BOX 09

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO
 2

PÁTIO 3

PÁTIO 2

?

PLANTA BAIXA
TÉRREO - AV. PARANÁ 991
ESCALA 1/100

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA P1

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P3

PORTA DE ALUMÍNIOP1

PORTA DE MADEIRA 210X80 CMP2

PORTA DE MADEIRA 210X100 CMP3

BANCADA DE GRANITO 

ALOJAMENTO

SALA ANEXA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE

LIMPEZA COM JATO

LIMPEZA COM JATO

PARADE PVC
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 Total com BDI  Total com BDI 

Desonerado 

25,00% 31,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS  R$                 39.138,03  R$         37.779,66 

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                 17.740,78  R$         16.882,30 

1.1.1 90778 Elaboração de projeto as built (telhado) h 22,00 2,13R$                     124,45R$                126,58R$              2.784,76R$             3.480,95R$                    109,26R$               2.403,72R$         3.148,87R$            

1.1.2 103689 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada ou lona 2x1,5 m m² 3,00 427,52R$                 32,48R$                  460,00R$              1.380,00R$             1.725,00R$                    455,47R$               1.366,41R$         1.790,00R$            

1.1.3 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 40,00 2,13R$                     124,45R$                126,58R$              5.063,20R$             6.329,00R$                    109,26R$               4.370,40R$         5.725,22R$            

1.1.4 100309 Técnico em segurança do trabalho com encargos h 40,00 2,23R$                     38,32R$                  40,55R$                 1.622,00R$             2.027,50R$                    35,21R$                  1.408,40R$         1.845,00R$            

1.1.5 Composição 01 PGR - Programa de gerenciamento de riscos u 1,00 4,34R$                     3.338,32R$            3.342,66R$           3.342,66R$             4.178,33R$                    3.338,32R$            3.338,32R$         4.373,20R$            

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 21.397,26R$                 20.897,36R$         

1.2.1 97647 Remoção de telhas de fibrocimento ou colonial de forma manual, sem reaproveitamento m² 756,01 0,85R$                     2,92R$                    3,77R$                   2.850,16R$             3.562,70R$                    3,37R$                    2.547,75R$         3.337,56R$            

1.2.2 97624 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento (aumentar acesso 

ao telhado)

m³ 0,10 27,49R$                   86,36R$                  113,85R$              11,39R$                   14,23R$                         101,83R$               10,18R$               13,34R$                 

1.2.3 97650 Remoção de tesouras em madeira, de forma manual, sem reaproveitamento m² 453,61 1,88R$                     6,24R$                    8,12R$                   3.683,31R$             4.604,14R$                    7,26R$                    3.293,21R$         4.314,10R$            

1.2.4 97633 Demolição de piso cerâmico , de forma manual, sem reaproveitamento (sacada) m² 80,00 5,73R$                     18,51R$                  24,24R$                 1.939,20R$             2.424,00R$                    21,67R$                  1.733,60R$         2.271,02R$            

1.2.5 97632 Remoção de rodapé de madeira (salas frente) m 40,00 0,61R$                     2,16R$                    2,77R$                   110,80R$                 138,50R$                       -R$                   -R$                     

1.2.6 104803 Remoção de calhas, pingadeiras, rufos e cumeeiras, de forma manual, sem reaproveitamento m 299,06 1,06R$                     3,76R$                    4,82R$                   1.441,47R$             1.801,84R$                    4,30R$                    1.285,96R$         1.684,60R$            

1.2.7 100211 Transporte horizontal em carrio de rodas com pneus m³ 30,00 1,81R$                     5,60R$                    7,41R$                   222,30R$                 277,88R$                       7,41R$                    222,30R$             291,21R$               

1.2.8 100234 Transporte vertical manual de 7 pavimentos m³ 30,00 0,84R$                     3,29R$                    4,13R$                   123,90R$                 154,88R$                       4,13R$                    123,90R$             162,31R$               

1.2.9 ORSE 13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ u 4,00 50,00R$                   300,00R$                350,00R$              1.400,00R$             1.750,00R$                    350,00R$               1.400,00R$         1.834,00R$            

1.2.10 ORSE 4513 Limpeza remoção de tintas em pisos e revestimentos (térreo, banheiros, canil) m² 1290,94 0,83R$                     2,57R$                    3,40R$                   4.389,20R$             5.486,50R$                    3,40R$                    4.389,20R$         5.749,85R$            

1.2.11 ORSE 00018 Demolição de piso vinílico ou ladrilho (térreo) m² 68,26 2,45R$                     11,41R$                  13,86R$                 946,08R$                 1.182,60R$                    13,86R$                  946,08R$             1.239,37R$            

2 PARADES E FECHAMENTOS 38.173,40R$                 41.753,30R$         

2.1 86889 Bancada de granito cinza polido de 400x60 cm e rodapia de 10 cm - acabamento sala 45 graus, fixado 

com mão francesa -com 3 pilares de granito 10x10 cm

m² 2,86 773,18R$                 49,73R$                  822,91R$              2.350,56R$             2.938,20R$                    815,98R$               2.330,77R$         3.053,30R$            

2.2 96358 Parede divisórias em drywall com lã de rocha para isolamento acústico (térreo) m² 67,53 70,59R$                   13,14R$                  83,73R$                 5.654,29R$             7.067,86R$                    104,28R$               7.042,03R$         9.225,06R$            

2.3 90788 Porta em madeira semi-sólida, acabamento melamínico cor branca, padrão médio, com ferragens 

(210x80 cm) Ref. Pormade lisa branca Alizar de 5 cm

u 3,00 1.119,00R$             13,45R$                  1.132,45R$           3.397,35R$             4.246,69R$                    1.130,58R$            3.391,74R$         4.443,18R$            

2.4 90793 Porta em madeira semi-sólida, acabamento melamínico cor branca, padrão médio, com ferragens 

(210x100 cm)

u 1,00 1.412,98R$             27,21R$                  1.440,19R$           1.440,19R$             1.800,24R$                    1.436,39R$            1.436,39R$         1.881,67R$            

2.5 91338 Portinhola de alumínio com lambri com guarnição de abrir  0,6*0,7 cm (acesso ao telhado) m² 0,48 1.093,70R$             10,94R$                  1.104,64R$           530,23R$                 662,78R$                       1.103,11R$            529,49R$             693,64R$               

2.6 91338 Porta de alumínio de abrir, com guarnição, fixação e parafusos, com fechadura - cor preta m² 15,54 1.093,70R$             10,94R$                  1.104,64R$           17.166,11R$           21.457,63R$                  1.103,11R$            17.142,33R$       22.456,45R$         

3 PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES 34.328,49R$                 35.191,70R$         

3.1 ORSE 2335 Argamassa de regularização e/ou proteção (regularização e proteção da manta - sacada cobertura) m² 80,36 25,76R$                   28,19R$                  53,95R$                 4.335,42R$             5.419,28R$                    53,95R$                  4.335,42R$         5.679,40R$            

3.2 98546 Impermeabilização de superfícies com manta asfálica, inclusive primer asfáltico (sacada + lajes de 

cobertura)

m² 166,36 113,16R$                 25,86R$                  139,02R$              23.127,37R$           28.909,21R$                  135,42R$               22.528,47R$       29.512,30R$         

4 REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS 50.322,71R$                 49.916,77R$         

4.1 ORSE 2344 Preparo de superfície para pintura com lixamento de parede e tetos (salas internas canil e térreo) m² 989,94 0,69R$                     1,26R$                    1,95R$                   1.930,38R$             2.412,98R$                    1,90R$                    1.880,89R$         2.463,96R$            

4.2 ORSE 12973 Parede de PVC em réguas de 10 ou 20cm, inclusive estrutura de fixação (na sala administração canil) m² 23,10 118,10R$                 8,97R$                    127,07R$              2.935,32R$             3.669,15R$                    127,07R$               2.935,32R$         3.845,27R$            

4.3 88495 Emassamento com massa látex, aplicação em paredes, uma demão, lixamento manual (salas internas 

canil e térreo)

m² 989,94 5,44R$                     6,85R$                    12,29R$                 12.166,36R$           15.207,95R$                  11,34R$                  11.225,92R$       14.705,95R$         

4.4 95622 Pintura interna de paredes - Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada na cor Branco 

neve Suvinil ou Mantilha Coral (salas internas canil e térreo)

m² 989,94 9,30R$                     6,30R$                    15,60R$                 15.443,06R$           19.303,83R$                  14,71R$                  14.562,02R$       19.076,24R$         

4.5 95622 Pintura externa de paredes - aplicação manual de pintura com tinta acrílica premium acetinada na 

cor Suvinil Nevoeiro C160 - duas demãos (áreas pátio canil)

m² 301,00 9,30R$                     6,30R$                    15,60R$                 4.695,60R$             5.869,50R$                    14,71R$                  4.427,71R$         5.800,30R$            

4.6 ORSE 2311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 1 demão de zarcão e 2 demãos de tinta esmalte 

acetinada cor cinza (esquadrias metálicas - janelas e portão  da fachada térreo)

m² 90,20 17,73R$                   16,19R$                  33,92R$                 3.059,58R$             3.824,48R$                    33,92R$                  3.059,58R$         4.008,06R$            

4.7 102208 Pintura esmalte sintético fosco porta de madeira na cor vermelha, duas demãos m² 1,68 8,22R$                     8,36R$                    16,58R$                 27,85R$                   34,82R$                         7,72R$                    12,97R$               16,99R$                 

5 PAVIMENTAÇÕES 29.300,89R$                 30.162,13R$         

5.1 101729 Piso de tacos de madeira fixado com cola base de PVA m² 9,69 203,45R$                 11,52R$                  214,97R$              2.083,06R$             2.603,82R$                    213,36R$               2.067,46R$         2.708,37R$            

5.2 87632 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 28,00 34,42R$                   15,79R$                  50,21R$                 1.405,88R$             1.757,35R$                    45,02R$                  1.260,56R$         1.651,33R$            

5.3 87263 Piso porcelanato Eliane Técnico, ref.  16326 Murani Cimento Externo 90x90 retificado ou equivalente 

(sacada)

m² 78,26 130,53R$                 14,28R$                  144,81R$              11.332,83R$           14.166,04R$                  142,82R$               11.177,09R$       14.641,99R$         

5.4 102193 Lixação e Sinteko para pisos de tacos de madeira existentes m² 96,90 10,91R$                   10,79R$                  21,70R$                 2.102,73R$             2.628,41R$                    21,70R$                  2.102,73R$         2.754,58R$            

5.5 88648 Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada m 40,50 5,21R$                     2,09R$                    7,30R$                   295,65R$                 369,56R$                       7,01R$                    283,91R$             371,92R$               

5.6 101739 Rodapé de madeira de 7 cm de altura, fixado com cola e parafusos m 40,00 23,36R$                   12,32R$                  35,68R$                 1.427,20R$             1.784,00R$                    33,96R$                  1.358,40R$         1.779,50R$            

Reg. de tributação Desonerado

VALOR

MO  Valor (MA+MO) - 

NÃO 

DESONERADO 

 Total Sem BDI  Valor (MA+MO) -  

DESONERADO 

 Total sem BDI 

LOCAL: AV. PARANÁ, 991, NAVEGANTES - PORTO ALEGRE/RS out/24

ORÇAMENTO DE OBRA - POLÍCIA FEDERAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: APF NÉLSON BREZOLIN

SERVIÇO: REFORMA SR/PF/RS

POLÍCIA FEDERAL

MAQuant. FINALITEM Fonte DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid.



5.7 101727 Piso vinílico em placas de 30x30 tipo paviflex, colado com cola, e=3,2mm (hall de entrada) m² 26,00 179,14R$                 5,22R$                    184,36R$              4.793,36R$             5.991,70R$                    183,63R$               4.774,38R$         6.254,44R$            

6 TELHADO 250.387,49R$               259.902,11R$       

6.1 ORSE 3964 Imunização de superfície de madeira com aplicação de 1 demão de jimo cupim ou similar m² 756,01 6,69R$                     6,83R$                    13,52R$                 10.221,26R$           12.776,57R$                  13,52R$                  10.221,26R$       13.389,84R$         

6.2 ORSE Instalação de pontos de ancoragem para dispositivo de segurança e linha de vida u 20,00 382,80R$                 51,36R$                  434,16R$              8.683,20R$             10.854,00R$                  434,16R$               8.683,20R$         11.374,99R$         

6.3 100231 Transporte vertical manual, 1 pavimento kg 2500,00 0,08R$                     0,31R$                    0,39R$                   975,00R$                 1.218,75R$                    0,35R$                    875,00R$             1.146,25R$            

6.4 91634 Transporte vertical com guindauto hidráulico capacidade máxima de carga 6500 kg, momento 

máximo de carga 5,8 t 

CPH 20,00 138,88R$                 102,23R$                241,11R$              4.822,20R$             6.027,75R$                    237,09R$               4.741,80R$         6.211,76R$            

6.5 92543 Trama de madeira aparelhada composta por terças para telhados com telha ondulada de 

fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 529,21 12,20R$                   4,10R$                    16,30R$                 8.626,12R$             10.782,65R$                  15,72R$                  8.319,18R$         10.898,13R$         

6.6 94218 Telhamento com telha estrutura de fibrocimento e=8mm, incluso içamento m² 756,01 118,92R$                 5,86R$                    124,78R$              94.334,93R$           117.918,66R$               123,96R$               93.715,00R$       122.766,65R$       

6.7 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

 FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 86,74 89,97R$                   2,72R$                    92,69R$                 8.039,93R$             10.049,91R$                  92,29R$                  8.005,23R$         10.486,86R$         

6.8 100327 Rufo em chapa de aço galvanizado, incluso içamento m 35,16 58,55R$                   8,18R$                    66,73R$                 2.346,23R$             2.932,78R$                    65,58R$                  2.305,79R$         3.020,59R$            

6.9 94228 Calha em chapa de aço alvanizado n 24, desenvolvimento de 50 cm m 177,16 85,69R$                   13,33R$                  99,02R$                 17.542,38R$           21.927,98R$                  97,16R$                  17.212,87R$       22.548,85R$         

6.10 101966 Chapim/pingadeira (rufo capa) sobre platibanda em aço galvanizado, corte 33 m 181,60 169,36R$                 13,11R$                  182,47R$              33.136,55R$           41.420,69R$                  180,65R$               32.806,04R$       42.975,91R$         

6.11 89578 Tubo de queda pluvial, DN 100, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais m 150,00 31,59R$                   3,21R$                    34,80R$                 5.220,00R$             6.525,00R$                    34,34R$                  5.151,00R$         6.747,81R$            

6.12 ORSE 9713 Escada marinheiro com degraus em barra redonda de 3/4", guarda corpo em barra caha de 1 1/2" m 3,00 2.052,09R$             68,64R$                  2.120,73R$           6.362,19R$             7.952,74R$                    2.120,73R$            6.362,19R$         8.334,47R$            

7 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS -R$                     -R$                       3.628,02R$                    3.607,15R$            

7.1 11741 Tampa de ralo de plástico branco 10x10 cm u 1,00 11,50R$                   0,45R$                    11,95R$                 11,95R$                   14,94R$                         11,59R$                  11,59R$               15,18R$                 

7.2 ORSE 0640 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto aparente u 5,00 108,97R$                 185,05R$                294,02R$              1.470,10R$             1.837,63R$                    294,02R$               1.470,10R$         1.925,83R$            

7.3 99802 Limpeza final de obra m² 2000,00 0,12R$                     0,45R$                    0,57R$                   1.140,00R$             1.425,00R$                    0,51R$                    1.020,00R$         1.336,20R$            

7.4 99807 Limpeza de revestimento cerâmico em paredes com jato de alta pressão m² 158,40 0,49R$                     1,28R$                    1,77R$                   280,37R$                 350,46R$                       1,59R$                    251,86R$             329,93R$               

NÃO DESONERADO DESONERADO

TOTAL 445.279,02R$               458.312,81R$       

445.279,02R$       VALOR TOTAL MÁXIMO COM BDI 25%
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TOTAL MA COM 

BDI

TOTAL MO 

COM BDI

 Total com BDI Percentil Percentil 

Insumos

Percentil 

Serviços
25,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS  R$          531,90  R$    4.100,84  R$         6.655,41  R$    32.482,62  R$                4.632,74  R$       31.310,42  R$              39.138,03  R$      0,09  R$      0,02  R$      0,33  R$            0,16 

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS  R$          438,35  R$    3.658,02  R$         1.885,20  R$    15.855,57  R$                4.096,37  R$       14.192,62  R$              17.740,78  R$      0,04  R$      0,01  R$      0,16  R$            0,12 

1.1.1 90778 Elaboração de projeto as built (telhado) h 22,00 2,13R$               124,45R$        58,58R$               3.422,38R$       126,58R$                    2.784,76R$          3.480,95R$                0,78% 0,02% 3,48% 0,78%

1.1.2 103689 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada ou lona 2x1,5 m m² 3,00 427,52R$          32,48R$          1.603,20R$          121,80R$          460,00R$                    1.380,00R$          1.725,00R$                0,39% 0,46% 0,12% 1,17%

1.1.3 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 40,00 2,13R$               124,45R$        106,50R$             6.222,50R$       126,58R$                    5.063,20R$          6.329,00R$                1,42% 0,03% 6,33% 2,59%

1.1.4 100309 Técnico em segurança do trabalho com encargos h 40,00 2,23R$               38,32R$          111,50R$             1.916,00R$       40,55R$                      1.622,00R$          2.027,50R$                0,46% 0,03% 1,95% 3,05%

1.1.5 Composição 01PGR - Programa de gerenciamento de riscos u 1,00 4,34R$               3.338,32R$     5,43R$                  4.172,90R$       3.342,66R$                3.342,66R$          4.178,33R$                0,94% 0,00% 4,24% 3,98%

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 93,55R$             442,82R$        4.770,21R$          16.627,05R$     536,37R$                    17.117,80R$        21.397,26R$              4,81% 1,38% 16,90% 3,98%

1.2.1 97647 Remoção de telhas de fibrocimento ou colonial de forma manual, sem reaproveitamento m² 756,01 0,85R$               2,92R$            803,26R$             2.759,44R$       3,77R$                        2.850,16R$          3.562,70R$                0,80% 0,23% 2,81% 4,78%

1.2.2 97624 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento (aumentar acesso ao 

telhado)

m³ 0,10 27,49R$             86,36R$          3,44R$                  10,80R$             113,85R$                    11,39R$               14,23R$                      0,00% 0,00% 0,01% 4,79%

1.2.3 97650 Remoção de tesouras em madeira, de forma manual, sem reaproveitamento m² 453,61 1,88R$               6,24R$            1.065,98R$          3.538,16R$       8,12R$                        3.683,31R$          4.604,14R$                1,03% 0,31% 3,60% 5,82%

1.2.4 97633 Demolição de piso cerâmico , de forma manual, sem reaproveitamento (sacada) m² 80,00 5,73R$               18,51R$          573,00R$             1.851,00R$       24,24R$                      1.939,20R$          2.424,00R$                0,54% 0,17% 1,88% 6,37%

1.2.5 97632 Remoção de rodapé de madeira (salas frente) m 40,00 0,61R$               2,16R$            30,50R$               108,00R$          2,77R$                        110,80R$             138,50R$                    0,03% 0,01% 0,11% 6,40%

1.2.6 104803 Remoção de calhas, pingadeiras, rufos e cumeeiras, de forma manual, sem reaproveitamento m 299,06 1,06R$               3,76R$            396,25R$             1.405,58R$       4,82R$                        1.441,47R$          1.801,84R$                0,40% 0,11% 1,43% 6,80%

1.2.7 100211 Transporte horizontal em carrio de rodas com pneus m³ 30,00 1,81R$               5,60R$            67,88R$               210,00R$          7,41R$                        222,30R$             277,88R$                    0,06% 0,02% 0,21% 6,86%

1.2.8 100234 Transporte vertical manual de 7 pavimentos m³ 30,00 0,84R$               3,29R$            31,50R$               123,38R$          4,13R$                        123,90R$             154,88R$                    0,03% 0,01% 0,13% 6,90%

1.2.9 ORSE 13197 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ u 4,00 50,00R$             300,00R$        250,00R$             1.500,00R$       350,00R$                    1.400,00R$          1.750,00R$                0,39% 0,07% 1,52% 7,29%

1.2.10 ORSE 4513 Limpeza remoção de tintas em pisos e revestimentos (térreo, banheiros, canil) m² 1290,94 0,83R$               2,57R$            1.339,35R$          4.147,14R$       3,40R$                        4.389,20R$          5.486,50R$                1,23% 0,39% 4,22% 8,52%

1.2.11 ORSE 00018 Demolição de piso vinílico ou ladrilho (térreo) m² 68,26 2,45R$               11,41R$          209,05R$             973,56R$          13,86R$                      946,08R$             1.182,60R$                0,27% 0,06% 0,99% 8,79%

2 PARADES E FECHAMENTOS 5.563,15R$       125,41R$        36.583,14R$        1.590,26R$       5.688,56R$                30.538,72R$        38.173,40R$              8,57% 10,55% 1,62% 8,79%

2.1 86889 Bancada de granito cinza polido de 400x60 cm e rodapia de 10 cm - acabamento sala 45 graus, fixado 

com mão francesa -com 3 pilares de granito 10x10 cm

m² 2,86 773,18R$          49,73R$          2.760,64R$          177,56R$          822,91R$                    2.350,56R$          2.938,20R$                0,66% 0,80% 0,18% 9,45%

2.2 96358 Parede divisórias em drywall com lã de rocha para isolamento acústico (térreo) m² 67,53 70,59R$             13,14R$          5.958,68R$          1.109,18R$       83,73R$                      5.654,29R$          7.067,86R$                1,59% 1,72% 1,13% 11,04%

2.3 90788 Porta em madeira semi-sólida, acabamento melamínico cor branca, padrão médio, com ferragens 

(210x80 cm) Ref. Pormade lisa branca Alizar de 5 cm

u 3,00 1.119,00R$       13,45R$          4.196,25R$          50,44R$             1.132,45R$                3.397,35R$          4.246,69R$                0,95% 1,21% 0,05% 11,99%

2.4 90793 Porta em madeira semi-sólida, acabamento melamínico cor branca, padrão médio, com ferragens 

(210x100 cm)

u 1,00 1.412,98R$       27,21R$          1.766,23R$          34,01R$             1.440,19R$                1.440,19R$          1.800,24R$                0,40% 0,51% 0,03% 12,39%

2.5 91338 Portinhola de alumínio com lambri com guarnição de abrir  0,6*0,7 cm (acesso ao telhado) m² 0,48 1.093,70R$       10,94R$          656,22R$             6,56R$               1.104,64R$                530,23R$             662,78R$                    0,15% 0,19% 0,01% 12,54%

2.6 91338 Porta de alumínio de abrir, com guarnição, fixação e parafusos, com fechadura - cor preta m² 15,54 1.093,70R$       10,94R$          21.245,12R$        212,51R$          1.104,64R$                17.166,11R$        21.457,63R$              4,82% 6,12% 0,22% 17,36%

3 PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES 138,92R$          54,05R$          26.119,21R$        8.209,27R$       192,97R$                    27.462,79R$        34.328,49R$              7,71% 7,53% 8,35% 17,36%

3.1 ORSE 2335 Argamassa de regularização e/ou proteção (regularização e proteção da manta - sacada cobertura) m² 80,36 25,76R$             28,19R$          2.587,59R$          2.831,69R$       53,95R$                      4.335,42R$          5.419,28R$                1,22% 0,75% 2,88% 18,58%

3.2 98546 Impermeabilização de superfícies com manta asfálica, inclusive primer asfáltico (sacada + lajes de 

cobertura)

m² 166,36 113,16R$          25,86R$          23.531,62R$        5.377,59R$       139,02R$                    23.127,37R$        28.909,21R$              6,49% 6,78% 5,47% 25,07%

4 REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS 168,78R$          54,23R$          28.019,05R$        22.303,66R$     223,01R$                    40.258,17R$        50.322,71R$              11,30% 8,08% 22,67% 25,07%

4.1 ORSE 2344 Preparo de superfície para pintura com lixamento de parede e tetos (salas internas canil e térreo) m² 989,94 0,69R$               1,26R$            853,82R$             1.559,16R$       1,95R$                        1.930,38R$          2.412,98R$                0,54% 0,25% 1,59% 25,61%

4.2 ORSE 12973 Parede de PVC em réguas de 10 ou 20cm, inclusive estrutura de fixação (na sala administração canil) m² 23,10 118,10R$          8,97R$            3.410,14R$          259,01R$          127,07R$                    2.935,32R$          3.669,15R$                0,82% 0,98% 0,26% 26,44%

4.3 88495 Emassamento com massa látex, aplicação em paredes, uma demão, lixamento manual (salas internas 

canil e térreo)

m² 989,94 5,44R$               6,85R$            6.731,59R$          8.476,36R$       12,29R$                      12.166,36R$        15.207,95R$              3,42% 1,94% 8,62% 29,85%

4.4 95622 Pintura interna de paredes - Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada na cor Branco 

neve Suvinil ou Mantilha Coral (salas internas canil e térreo)

m² 989,94 9,30R$               6,30R$            11.508,05R$        7.795,78R$       15,60R$                      15.443,06R$        19.303,83R$              4,34% 3,32% 7,93% 34,19%

4.5 95622 Pintura externa de paredes - aplicação manual de pintura com tinta acrílica premium acetinada na cor 

Suvinil Nevoeiro C160 - duas demãos (áreas pátio canil)

m² 301,00 9,30R$               6,30R$            3.499,13R$          2.370,38R$       15,60R$                      4.695,60R$          5.869,50R$                1,32% 1,01% 2,41% 35,51%

4.6 ORSE 2311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 1 demão de zarcão e 2 demãos de tinta esmalte 

acetinada cor cinza (esquadrias metálicas - janelas e portão  da fachada térreo)

m² 90,20 17,73R$             16,19R$          1.999,06R$          1.825,42R$       33,92R$                      3.059,58R$          3.824,48R$                0,86% 0,58% 1,86% 36,37%

4.7 102208 Pintura esmalte sintético fosco porta de madeira na cor vermelha, duas demãos m² 1,68 8,22R$               8,36R$            17,26R$               17,56R$             16,58R$                      27,85R$               34,82R$                      0,01% 0,00% 0,02% 36,37%

5 PAVIMENTAÇÕES 587,02R$          72,01R$          25.013,37R$        4.287,52R$       659,03R$                    23.440,71R$        29.300,89R$              6,58% 7,21% 4,36% 36,37%

5.1 101729 Piso de tacos de madeira fixado com cola base de PVA m² 9,69 203,45R$          11,52R$          2.464,29R$          139,54R$          214,97R$                    2.083,06R$          2.603,82R$                0,58% 0,71% 0,14% 36,96%

5.2 87632 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 28,00 34,42R$             15,79R$          1.204,70R$          552,65R$          50,21R$                      1.405,88R$          1.757,35R$                0,39% 0,35% 0,56% 37,35%

5.3 87263 Piso porcelanato Eliane Técnico, ref.  16326 Murani Cimento Externo 90x90 retificado ou equivalente 

(sacada)

m² 78,26 130,53R$          14,28R$          12.769,10R$        1.396,94R$       144,81R$                    11.332,83R$        14.166,04R$              3,18% 3,68% 1,42% 40,53%

5.4 102193 Lixação e Sinteko para pisos de tacos de madeira existentes m² 96,90 10,91R$             10,79R$          1.321,47R$          1.306,94R$       21,70R$                      2.102,73R$          2.628,41R$                0,59% 0,38% 1,33% 41,12%

5.5 88648 Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada m 40,50 5,21R$               2,09R$            263,76R$             105,81R$          7,30R$                        295,65R$             369,56R$                    0,08% 0,08% 0,11% 41,21%

5.6 101739 Rodapé de madeira de 7 cm de altura, fixado com cola e parafusos m 40,00 23,36R$             12,32R$          1.168,00R$          616,00R$          35,68R$                      1.427,20R$          1.784,00R$                0,40% 0,34% 0,63% 41,61%

5.7 101727 Piso vinílico em placas de 30x30 tipo paviflex, colado com cola, e=3,2mm (hall de entrada) m² 26,00 179,14R$          5,22R$            5.822,05R$          169,65R$          184,36R$                    4.793,36R$          5.991,70R$                1,35% 1,68% 0,17% 42,95%

6 TELHADO 3.146,82R$       279,88R$        223.432,98R$     26.954,51R$     3.426,70R$                200.309,99R$     250.387,49R$            56,23% 64,41% 27,40% 42,95%

6.1 ORSE 3964 Imunização de superfície de madeira com aplicação de 1 demão de jimo cupim ou similar m² 756,01 6,69R$               6,83R$            6.322,13R$          6.454,44R$       13,52R$                      10.221,26R$        12.776,57R$              2,87% 1,82% 6,56% 45,82%

6.2 ORSE Instalação de pontos de ancoragem para dispositivo de segurança e linha de vida u 20,00 382,80R$          51,36R$          9.570,00R$          1.284,00R$       434,16R$                    8.683,20R$          10.854,00R$              2,44% 2,76% 1,31% 48,26%

 Valor (MA+MO) - 

NÃO DESONERADO 

 Total Sem BDI Acumulado

POLÍCIA FEDERAL VALOR

ITEM Fonte DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid. Quant. 

FINAL

MA MO

ORÇAMENTO DE OBRA - POLÍCIA FEDERAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: APF NÉLSON BREZOLIN

SERVIÇO: REFORMA SR/PF/RS LOCAL: AV. PARANÁ, 991, NAVEGANTES - PORTO ALEGRE/RS out/24 ABC



6.3 100231 Transporte vertical manual, 1 pavimento kg 2500,00 0,08R$               0,31R$            250,00R$             968,75R$          0,39R$                        975,00R$             1.218,75R$                0,27% 0,07% 0,98% 48,53%

6.4 91634 Transporte vertical com guindauto hidráulico capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo 

de carga 5,8 t 

CPH 20,00 138,88R$          102,23R$        3.472,00R$          2.555,75R$       241,11R$                    4.822,20R$          6.027,75R$                1,35% 1,00% 2,60% 49,89%

6.5 92543 Trama de madeira aparelhada composta por terças para telhados com telha ondulada de fibrocimento, 

incluso transporte vertical

m² 529,21 12,20R$             4,10R$            8.070,45R$          2.712,20R$       16,30R$                      8.626,12R$          10.782,65R$              2,42% 2,33% 2,76% 52,31%

6.6 94218 Telhamento com telha estrutura de fibrocimento e=8mm, incluso içamento m² 756,01 118,92R$          5,86R$            112.380,89R$      5.537,77R$       124,78R$                    94.334,93R$        117.918,66R$            26,48% 32,39% 5,63% 78,79%

6.7 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

 E IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 86,74 89,97R$             2,72R$            9.755,00R$          294,92R$          92,69R$                      8.039,93R$          10.049,91R$              2,26% 2,81% 0,30% 81,05%

6.8 100327 Rufo em chapa de aço galvanizado, incluso içamento m 35,16 58,55R$             8,18R$            2.573,27R$          359,51R$          66,73R$                      2.346,23R$          2.932,78R$                0,66% 0,74% 0,37% 81,71%

6.9 94228 Calha em chapa de aço alvanizado n 24, desenvolvimento de 50 cm m 177,16 85,69R$             13,33R$          18.976,05R$        2.951,93R$       99,02R$                      17.542,38R$        21.927,98R$              4,92% 5,47% 3,00% 86,63%

6.10 101966 Chapim/pingadeira (rufo capa) sobre platibanda em aço galvanizado, corte 33 m 181,60 169,36R$          13,11R$          38.444,72R$        2.975,97R$       182,47R$                    33.136,55R$        41.420,69R$              9,30% 11,08% 3,03% 95,93%

6.11 89578 Tubo de queda pluvial, DN 100, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais m 150,00 31,59R$             3,21R$            5.923,13R$          601,88R$          34,80R$                      5.220,00R$          6.525,00R$                1,47% 1,71% 0,61% 97,40%

6.12 ORSE 9713 Escada marinheiro com degraus em barra redonda de 3/4", guarda corpo em barra caha de 1 1/2" m 3,00 2.052,09R$       68,64R$          7.695,34R$          257,40R$          2.120,73R$                6.362,19R$          7.952,74R$                1,79% 2,22% 0,26% 99,19%

7 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 121,08R$          187,23R$        1.092,46R$          2.535,57R$       308,31R$                    2.902,42R$          3.628,02R$                0,81% 0,31% 2,58% 99,19%

7.1 11741 Tampa de ralo de plástico branco 10x10 cm u 1,00 11,50R$             0,45R$            14,38R$               0,56R$               11,95R$                      11,95R$               14,94R$                      0,00% 0,00% 0,00% 99,19%

7.2 ORSE 0640 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto aparente u 5,00 108,97R$          185,05R$        681,06R$             1.156,56R$       294,02R$                    1.470,10R$          1.837,63R$                0,41% 0,20% 1,18% 99,60%

7.3 99802 Limpeza final de obra m² 2000,00 0,12R$               0,45R$            300,00R$             1.125,00R$       0,57R$                        1.140,00R$          1.425,00R$                0,32% 0,09% 1,14% 99,92%

7.4 99807 Limpeza de revestimento cerâmico em paredes com jato de alta pressão m² 158,40 0,49R$               1,28R$            97,02R$               253,44R$          1,77R$                        280,37R$             350,46R$                    0,08% 0,03% 0,26% 100,00%

TOTAIS 10.257,67R$     4.873,65R$    346.915,61R$     98.363,41R$     15.131,32R$              356.223,22R$     445.279,02R$            100,00% 100,00% 100,00% 245,29%
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Anexo V - REFORMA TELHADO - SEDE PARANA V3 - 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - POLÍCIA FEDERAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: APF NÉLSON BREZOLIN

ITEM TAXA  % ITEM TAXA  % ITEM TAXA  %

1 4,00 1 3,45 1 4,00

2 2,07 2 1,33 2 2,07

3 1,23 3 0,85 3 1,23

4 7,65 4 3,65 4 12,15
5 7,40 5 5,11 5 7,40

4,00% 0,00% 4,00%

0,65% 0,65% 0,65%

3,00% 3,00% 3,00%

0,00% 0,00% 4,50%
7,65% 3,65% 12,15%

BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z)   -1, onde 1,2487 BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z)   -1, onde 1,1528 BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z)   -1, onde 1,3127

                  (1-I)                   (1-I)                   (1-I)

X= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS X= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS X= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS 

Y= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS Y= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS Y= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 

Z= TAXA DE LUCRO Z= TAXA DE LUCRO Z= TAXA DE LUCRO 

I= IMPOSTOS I= IMPOSTOS I= IMPOSTOS 

BDI BDI BDI
24,87% 15,28% 31,27%

SERVIÇO: REFORMA SR/PF/RS SERVIÇO: REFORMA SR/PF/RS SERVIÇO: REFORMA SR/PF/RS

BDI PADRÃO BDI DIFERENCIADO BDI DESONERADO

DISCRIMINAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGUROS E IMPREVISTOS SEGUROS E IMPREVISTOS SEGUROS E IMPREVISTOS

DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS
BONIFICAÇÃO BONIFICAÇÃO BONIFICAÇÃO

IMPOSTOS CONSIDERADOS IMPOSTOS CONSIDERADOS IMPOSTOS CONSIDERADOS

ISS ISS ISS

PIS PIS PIS

COFINS COFINS COFINS

CPRB CPRB CPRB
TOTAL TOTAL TOTAL

BDI Adotado
25,00% 15,00% 31,00%

CÁLCULO DO BDI CÁLCULO DO BDI CÁLCULO DO BDI

BDI Adotado BDI Dif. Adotado
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 39.138,03R$      100% 39.138,03R$    0,00% -R$                  0,00% -R$                  

2 PARADES E FECHAMENTOS 38.173,40R$      30% 11.452,02R$    70,00% 26.721,38R$      0,00% -R$                  

3 PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES 34.328,49R$      30% 10.298,55R$    60,00% 20.597,09R$      10,00% 3.432,85R$        

4 REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS 50.322,71R$      0% -R$                50,00% 25.161,35R$      50,00% 25.161,35R$      

5 PAVIMENTAÇÕES 29.300,89R$      0% -R$                50,00% 14.650,44R$      50,00% 14.650,44R$      

6 TELHADO 250.387,49R$    10% 25.038,75R$    60,00% 150.232,49R$    30,00% 75.116,25R$      

7 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 3.628,02R$        0% -R$                10,00% 362,80R$           90,00% 3.265,22R$        

TOTAL 445.279,02R$   85.927,35R$   237.725,56R$   121.626,11R$   

MÊS 2  VALOR  MÊS 3  VALOR ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 1 VALOR

SERVIÇO: REFORMA SR/PF/RS

POLÍCIA FEDERAL ETAPAS

ORÇAMENTO DE OBRA - POLÍCIA FEDERAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: APF NÉLSON BREZOLIN
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Triângulo telhado 1 Cumeeira Rufo calha chapim/pingadeira

22,6

h 3,00 9,1 4,82 22,6 80

b 7,10 9,1 4,82 22,6 22,6

c 7,70 9,1 4,97 22,6 22,6

l 22,50 9,1 1,9 22,6 9,8

área t 346,50 10,65 9,43 14,8 22,6

4,67 1,65 14,8 4,7

Telhado 2 7,1 1,65 4,7 162,3

14,15 5,92 4,7

h 2,00 4,59 35,16 3,7

b 2,50 4,59 3,7

c 3,20 4,59 9,8

l 4,72 86,74 169,2

área t 30,22

Telhado 2

Composição 01

h 3,00 Elaboração de PGR - Plano de Gerenciamento de Riscos

b 3,50 Classe/tipo Fonte Código Descrição Unidade CoeficienteValor TOTAL

c 4,61 1.1 SINAPI 100306 Engenheiro civil pleno com encargos complementaresh 20 126,58 2531,6

l 24,25 1.2 SINAPI 100309 Téc seg trabalhoh 20 40,55 811

área t 223,57 3342,6

Pintura interna

p1 p2 p3 p4 total h área

canil alojamento 3,3 2,5 3,3 2,5 11,6 3,5 40,6

administração 6,6 8,8 6,6 8,8 30,8 3,5 107,8

TOTAL 148,4

térreo p1 p2 p3 p4 total h área

Sala frente 10,5 10,5 10,5 10,5 42 4,5 189

hall 16,5 5,25 16,5 3,85 42,1 3 126,3

escada 3,48 1,5 3,48 1,5 9,96 4 39,84

arquivo 19 17 19 17 72 3,5 252

garagem 16,5 5,25 16,5 3,85 42,1 4 168,4

sala anexa 5,5 5,5 5,5 5,5 22 3 66

TOTAL 841,54

989,94

PAREDE DRYWALL

P1 P2 P3 TOTAL H ÁREA

SALA ANEXA 5,5 0 0 5,5 3,5 19,25

HALL 6 0 0 6 3,5 21

COPA 3 3 0 6 4,5 27

total 67,25
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Anexo VIII - 13442934,R,
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ART Nr : 13442934Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS(DN 85/2011 do Confea)

Modo Rascunho

003944940037-47

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS166931

SUPERINTENDÊNCIA POLÍCIA FEDERAL NO RS
00394494003747

AZENHA 90160093

0,01

18/10/2024 30/04/2025

PORTO ALEGRE RS

NENHUMA EMPRESA

NÉLSON BREZOLIN ROTTA

Engenheiro Civil

AVENIDA IPIRANGA

Avenida IPIRANGA

AZENHA 90160093PORTO ALEGRE

SUPERINTENDÊNCIA POLÍCIA FEDERAL NO RS

RS

2208077628
nelsonrotta@gmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Reforma 1,00 UN
Orçamento Reforma 1,00 UN
Fiscalização Reforma 1,00 UN
FINALIZE A ART PARA GERAR O CÓDIGO DE BARRAS.

1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informações da ART com base no contrato.

2) Este rascunho não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.

3) A versão oficial desta ART estará disponível para impressão após a compensação bancária da taxa (dia útil após o seu pagamento).

Atenção:


