
  

ANEXO IV DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) – DA METODOLOGIA 

DO PREÇO 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA MP nº 2, de 24 de janeiro de 2018, com as alterações da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA MP nº 3, de 15 de fevereiro de 2018) 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. O presente documento, que integra o Contrato de Prestação de Serviços (CPS), descreve, 

detalhadamente, os preços que serão praticados pela CONTRATADA nos processos e atividades do ciclo 

de gestão de projetos e contratos de repasses firmados entre a União, por meio do Ministério XXXXX, e 

entidades públicas da administração direta e indireta dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

 

2. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

2.1 Os serviços serão pagos por Eventos Geradores de Tarifa – EGT, conjunto de atividades realizadas pela 

CONTRATADA. 

 

 Descrição Atividades conforme Anexo Detalhamento dos Serviços 

EGT 1 Análise do Plano de 
Trabalho  Item 3.1 - Análise do Plano de Trabalho 

EGT 2 Contratação Item 3.3 - Análise Pré-Contratual e Formalização do contrato de 
repasse 

EGT 3 Análise Item 3.4 - Análises Técnicas  

EGT 4 Verificação do Resultado do 
Processo Licitatório 

Item 3.5 - Verificação do Resultado do Processo Licitatório 
Item 3.7 - Habilitação ao Repasse Financeiro 

EGT 5 Acompanhamento até 60% 

Item 3.9 - Autorização de Início da Execução do Objeto 
Item 3.10 - Acompanhamento da Execução do Objeto e Desbloqueio 
de Recursos Financeiros 
Item 3.11 - Pagamentos a Fornecedores 
Item 3.13 - Da vigência do contrato de repasse 

EGT 6 Acompanhamento até 100% 

Item 3.10 - Acompanhamento da Execução do Objeto e Desbloqueio 
de Recursos Financeiros 
Item 3.11 - Pagamentos a Fornecedores 
Item 3.13 - Da vigência do contrato de repasse 

EGT 7 
Encerramento Contratual 
(PCF/TCE/Cancelamento/Di
strato) 

Item 3.14 - Devolução de Recursos 
Item 3.15 - Prestação de Contas 
Item 3.16 - Cancelamento do Contrato de Repasse 
Item 3.17 - Instrução para Instauração de Tomada de Contas 
Especial 

 

2.2 Cada EGT terá um marco que caracterizará a sua conclusão e possibilitará a cobrança pela 

CONTRATADA. 

 Descrição 
Marco 

EGT 1 Análise do Plano de Trabalho 
Análise conclusiva (aprovação ou 

rejeição)  



EGT 2 Contratação Publicação no DOU 

EGT 3 Análise 
Laudo de Análise de Engenharia no 

caso Rejeição ou Conclusão da 
SPA no SICONV 

EGT 4 Verificação do Resultado do 
Processo Licitatório 

Data da emissão da primeira VRPL 

EGT 5 Acompanhamento até 60% 

Percentual físico de 60% informado 

pelo Convenente no SICONV em 

relação ao Valor de Investimento do 

QCI vigente 

EGT 6 Acompanhamento até 100% 

Percentual físico de 100% 
informado pelo Convenente no 

SICONV em relação ao Valor de 
Investimento do QCI vigente 

EGT 7 Encerramento Contratual 
(PCF/TCE/Cancelamento/Distrato) 

PCF concluída ou TCE instaurada 

Os valores dos EGT são compostos por:    

I - Parcelas Fixas: parcela da tarifa, por EGT e por nível, que representa os custos dedicados à 

atividade que independem da complexidade e, portanto, do valor de repasse do instrumento; ou 

II – Parcelas Variáveis: parcela da tarifa, por EGT e por nível, que representa os custos 

dedicados às atividades que variam conforme a complexidade dos instrumentos, sendo calculada por um 

percentual sobre o valor de repasse do instrumento.  

2.4 O preço engloba todas as despesas diretas e indiretas suportadas pela Mandatária para prestação dos 

serviços ordinários. 

2.5 Os níveis serão aqueles estabelecidos no art. 3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n º 424, de 

2016. 

2.6 Os preços dos EGT praticados no âmbito desse CPS serão os seguintes: 

 

NÍVEL I NÍVEL II 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Parcela 
Fixa 

Parcela 
Variável 

Análise do Plano de Trabalho EGT1 R$ - R$ - 

Contratação EGT2 R$ -  - 

Análise  EGT3 R$ % R$ % 

VRPL EGT4 R$ % R$ % 

Acompanhamento até 60%  EGT5 R$ % R$ % 

Acompanhamento de 60% a 100%  EGT6 R$ % R$ % 

PCF/TCE EGT7 R$ % R$ % 

 



 

NÍVEL III - A NÍVEL III - B NÍVEL III - C 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Parcela 
Fixa 

Parcela 
Variável 

Parcela 
Fixa 

Parcela 
Variável 

Análise do Plano de 
Trabalho 

EGT1 R$ - R$ - R$ - 

Contratação EGT2 R$ - R$ - R$ - 

Análise  EGT3 R$ % R$ % R$ % 

VRPL EGT4 R$ % R$ % R$ % 

Acompanhamento até 60%  EGT5 R$ % R$ % R$ % 

Acompanhamento de 60% 
a 100%  

EGT6 R$ % R$ % R$ % 

PCF/TCE EGT7 R$ % R$ % R$ % 

 

  NÍVEL IV NÍVEL V 

  Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Parcela 
Fixa 

Parcela 
Variável 

Análise do Plano de Trabalho EGT1 R$ - R$ - 

Contratação EGT2 R$ - R$ - 

Análise  EGT3 R$ % R$ % 

VRPL EGT4 R$ % R$ % 

Acompanhamento até 60%  EGT5 R$ % R$ % 

Acompanhamento de 60% a 100%  EGT6 R$ % R$ % 

PCF/TCE EGT7 R$ % R$ % 

3. TIPOS DE EGT 

3.1 Os EGT são classificados da seguinte forma: 

I - ordinários: serviços correspondentes as atividades descritas no Anexo I do CPS – 

Detalhamento dos Serviços, a serem custeados pela Contratante, compreendendo os serviços contratados 

para o pacote de gestão operacional dos Contratos de Repasse que deverão ser desempenhados pela 

Mandatária; e 

II - extras: serviços previstos no Anexo I do CPS - Detalhamento dos Serviços, não incluídos 

na previsão inicial de serviços ordinários, executados em decorrência de demandas supervenientes. 

3.2 A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA pelos EGT utilizados. 

3.3 Não haverá subdivisão dos EGT e a CONTRATANTE arcará com a tarifa na sua integralidade caso 

opte pela execução de parte do EGT. 

  

3.4 Os serviços extras, que não compõem os serviços ordinários, deverão ser custeados pelo causador da 

demanda, fora do âmbito do Contrato de Prestação de Serviços em questão, se o causador não for o 

contratante, e no âmbito do contrato, na parte dos serviços extras, se de responsabilidade do contratante, 

observando-se os meios e procedimentos legais previstos para tanto.  



3.5 Se incompletos os EGT 05 e 06, referente ao Acompanhamento de 60% (sessenta por cento) e 100% 

(cem por cento) da obra, ou seja, se iniciado o acompanhamento mas não alcançado o marco de conclusão, 

a CONTRATADA não será remunerada pelo valor total do EGT 05 ou 06, mas terá a(s) sua(s) vistoria(s) 

remunerada(s) somente pelo valor do EGT Extra de vistoria, desde que a CONTRATADA não tenha dado 

causa. 

3.6 Nos casos em que a CONTRATADA depender de manifestação da CONTRATANTE e esta não se 

manifestar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a CONTRATADA fará jus ao EGT de manutenção de 

contrato. 

 3.6.1 A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE 30 (trinta) dias antes de findo o 

prazo do item 3.6. 

3.6.2 O EGT de manutenção de contrato é cobrado mensalmente e encerra-se quando da 

manifestação da CONTRATANTE. 

3.7 Os preços dos EGTE praticados no âmbito desse CPS serão os seguintes: 

 

 
Proposta de Serviços Extras 

 

 
Eventos Geradores 
de Tarifa 

Detalhamento (pacote de 
serviços) 

Marcos 

 EGTE 1 
Análise de Plano de 

Trabalho 
Item 3.1 - Análise do Plano de 
Trabalho 

Análise conclusiva (aprovação 
ou rejeição)  

 EGTE 2 Contratação NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 3 Análise (suspensiva) NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 4 
Verificação do 

Resultado do Processo 
Licitatório 

 Item 3.5 - Verificação do 
Resultado do Processo 
Licitatório 

Data da emissão da VRPL 
repetida 

 EGTE 5 Acompanhamento 60% NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 6 
Acompanhamento 

100%  
NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 7 
Manutenção de 

contrato 
Manutenção do Contrato 

180 dias após a oficialização à 
CONTRATANTE 

 EGTE 8 
Análise 

(reprogramação) 

- Análise de Projeto ou Termo de 
referência 

SPA de Reprogramação no 
SICONV 

- Licença Ambiental 

- Análise do Trabalho Social 

- Análise Jurídica 

 EGTE 9 Visita de campo 

3.10. Acompanhamento da 
Execução do Objeto e 

Desbloqueio de Recursos 
Financeiros 

Inserção do Relatório de 
Vistoria no SICONV. 

 EGTE 
10 

Reabertura de 
PCF/TCE 

Item 3.14 - Devolução de 
Recursos 

PCF concluída ou TCE 
instaurada 

Item 3.15 - Prestação de Contas 

Item 3.16 - Cancelamento do 
Contrato de Repasse 

Item 3.17 - Instrução para 
Instauração de Tomada de 
Contas Especial 



 

 

 

 

Nível I Nível II 
Nível III 

- A 

Nível III -B 

e III- C 

Nível 

IV 
Nível V 

Parcela 

Fixa 

Parcela 

Fixa 

Parcela 

Fixa 

Parcela 

Fixa 

Parcela 

Fixa 

Parcela 

Fixa 

Análise de Plano de Trabalho EGTE1 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 
Verificação do Resultado do 

Processo Licitatório 
EGTE 4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 Manutenção de contrato EGTE 7 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 Visita de campo EGTE 9 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 Reabertura de PCF/TCE EGTE 10 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 

ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL 

 

Alteração de 
cronograma 

EGTE 8.1 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 
Atualização de 

orçamento 
EGTE 8.2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 
Exclusão de 

meta 
EGTE 8.3 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 
Ajustes no 

projeto 
EGTE 8.4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 

Reprogramação 
de 

Remanescente 
de obra 

EGTE 8.5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 Inclusão de meta EGTE 8.6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 
Alteração de 

escopo 
EGTE 8.7 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

  

 

O presente CPS contempla a prestação de serviços dos seguintes EGT: XXXXXXXX e caso necessite da 

utilização de EGTE, estes deverão respeitar os valores acordados nesse Anexo. 

 

 

 


