MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO N° 12/2020

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORGAMENTO E ADMINISTRAGAO

PREGAO ELETRONICO N° 12/2020
(Processo Administrativo n.° 50000.009418/2019-79)

Torna-se publico que o Ministério da Infraestrutura, por meio do seu Pregoeiro, designado pela
Portaria n® 938, de 22 de abril de 2020, devidamente publicada no Diario oficial da Unido de 30 de abril
de 2020, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Brasilia - DF, realizara licitacdo, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento do tipo menor prego por
item, sob a forma de execucgao indireta, no regime de empreitada por prego global, nos termos da Lei
n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507,
de 21 de setembro de 2018, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instru¢ées Normativas
SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséao: 30/09/2020
Horario: 9h
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratagdo de empresa para execugdo de servigos de engenharia, visando a instalagdo do
“Espaco do Servidor” na area externa junto as jardineiras existentes entre os blocos A e B, no
andar térreo do Edificio Anexo do Ministério da Infraestrutura - MINFRA, Bloco “R” da Esplanada
dos Ministérios, localizado em Brasilia, no Distrito Federal, conforme condi¢cbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor precgo do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.

1.4. A licitagdo sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime de
execugao Empreitada por Preco Global.
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2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagcao
abaixo:

Gestao/Unidade: 390004

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 26.122.0032.2000.0001
Elemento de Despesa: 339039

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncédo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a este Pregéo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgado ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a corregao ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitagao.

4. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO.

4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Nao poderéo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagao vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolucao ou liquidagao;

entidades empresariais que estejam reunidas em consaorcio;

organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condig¢do (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

instituicoes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugdo
Normativa/SEGES n° 05/2017).

4.2.8.1 E admissivel a participacdo de organizacées sociais, qualificadas na forma
dos arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servigcos objeto desta
licitacdo se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestao
firmado entre o Poder Publico e a organizagdo social (Acérdao n°
1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentagdo do Contrato de
Gestao e dos respectivos atos constitutivos.

sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art. 10 da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratagao de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.

4.3.1

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de
16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de
2010);

4.4, Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagao, na
execugao dos servigcos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga neste 6rgédo contratante.

4.5. Como condigéo para participagdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento
no certame;

4.5.1.2 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas
produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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4.5.2 que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigao;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4,57 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° € no
inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.5.8 que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante
as sangodes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descri¢cdo do objeto ofertado
e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

54. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a

documentacao de habilitagdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a
sessédo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de
negociagao e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico
apos o encerramento do envio de lances.
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor total do item;

6.1.2. Descricao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo
de Referéncia.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formagao de Pregos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos
demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e
cabivel, de adequacéao contratual do quantitativo necessario, com base na alinea
"b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN
SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas
as orientagdes a seguir:

6.4.1. cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante
toda a execucgao contratual,

6.4.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugéo,
quando da repactuacéo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a
fiscalizagcdo, a qualquer tempo, comprovagao da adequacgao dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo
0 proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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6.8. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serédo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao,
sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcéo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizagédo pelo Tribunal de Contas da Uniéo
e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execugdo do
contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

71 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

7.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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7.9 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragao da sesséao publica.

7.11 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

712 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.

713 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecugéo do melhor prego.

714 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

715 Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.16 No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéao,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcgao dos lances.

717 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte
e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagéo.

7.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor precgo, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

719 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Em relacao a itens n&o exclusivos para participacao de microempresas € empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagdo automatica para
tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 3°, § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferéncia, sucessivamente, aos servigos:

7.25.1.1 prestados por empresas brasileiras;

7.25.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.25.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacéo.

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas ou lances empatados.

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

7.27.1 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.27.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.27.21 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.28 Apds a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a8 adequacgao ao objeto e & compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo
Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2. A proposta a ser encaminhada devera conter:

8.2.1. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

8.2.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
dos projetos elaborados pela Administragao;
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8.2.3. Precgos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

8.2.3.1.

8.2.3.2.

8.2.3.3.

8.2.3.4.

Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que o0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso
da expresséo “verba” ou de unidades genéricas.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.24.1.

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Termo de
referéncia, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da
obra.

8.2.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.5.1.

8.2.5.2.

8.2.5.3.

8.2.54.

8.2.5.5.

8.2.5.6.

Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagéo e
instalagao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos
na composigao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacao tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, nao deveréo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributagéo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de
contribuigbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacéo dos créditos previstos no
art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregcos
contratados pela Administracdo Publica refltam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagao tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estéao
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;
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8.2.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um
percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme
modelo anexo ao Edital;

8.2.5.8. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragéo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Termo de Referéncia e no respectivo cronograma.

8.3. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto.

8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.4.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.4.3. nado apresente as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou
anexos;

8.4.4. Apresentar, na composicao de seus pregos:
8.4.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
8.4.4.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

8.4.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

8.4.5. apresentar preco final superior ao pregco maximo fixado (Acérdao n® 1455/2018 -TCU
- Plenario) ou desconto menor do que o minimo exigido, tanto em custos unitarios
como no valor global, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

8.5. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

8.6. Ainda nessa hipétese, de o regime de execugéo ser o de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a participagéo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com
a adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacgdes de falhas
ou omissGes em qualquer das pegas, orgcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.7. Quando o licitante n&o conseguir comprovar que possui Ou possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos
ou menor lance que:

8.7.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatorio da licitagao n&do tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.
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8.7.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes

8.8. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

8.8.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das
enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.8.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos precgos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificagdo por inexequibilidade, sera obrigatéria a realizagdo de diligéncias
para o exame da proposta.

8.9. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.9.1. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata

8.10. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 horas (duas horas), sob pena
de nao aceitagao da proposta.

8.10.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagcao da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que nao haja majoragéo do prego.

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagéo
de recolhimento de impostos e contribuigcdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

8.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para sua continuidade.

8.14. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.15. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagao
do licitante, observado o disposto neste Edital.
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9. DA HABILITAGAO

9.1.

Como condigao prévia ao exame da documentacgao de habilitagdo do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢des
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no
certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.2.

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacgdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por for¢ca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sancgbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

9.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicao de participacéo.

9.1.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta
subsequente.

Caso atendidas as condi¢des de participacao, a habilitagao do licitante sera verificada

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitagdo juridica, a
regularidade fiscal e a qualificagdo econOmica financeira, conforme o disposto na Instrugcédo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as
condig¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sess&o publica, ou encaminhar,
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em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentagao
atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se
a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitagéo.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagéo
a integridade do documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.
9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste

Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao.

9.8. Habilitagao juridica:

9.8.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

9.8.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

9.84. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos
seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

9.8.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
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9.10.

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.94. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidagéo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrigao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicado mediante a apresentagcao de declaragdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente,
na forma da lei;

Qualificagao Econdomico-Financeira:
9.10.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. Balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacgao da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2. € admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.10.3. comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
SG

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
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9.11.

Ativo Circulante
LC

Passivo Circulante

9.10.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverao comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagao ou do item pertinente.

Qualificagao Técnica:

9.11.1. Os licitantes deverao atender, concomitantemente, os seguintes requisitos de
qualificagao técnica:

9.11.1.1. Certidao de registro ou prova de inscricdo da pessoa juridica licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro do seu prazo de
validade;

9.11.1.1.1. Nos casos de CREA registrados fora do DF, sera necessaria a
regularizagdo junto a esse 6rgdo, para regularizar a atuagao dentro do DF,
visando permitir execugdes de obras e servigos de engenharia no edificio citado,
sem irregularidades.

9.11.1.2. Pelo menos um atestado de capacidade técnico operacional, fornecido pela
pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, em nome da licitante,
relativo a execugao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao.

9.11.1.3. O(s) atestado(s) / certidao (0es) / declaragao (6es) contendo a identificacado
do signatario deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa juridica e
deve(m) indicar as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou
em execugao pela licitante.

9.11.1.4. Apresentar comprovagao de que a licitante possui em seu quadro de
responsaveis técnicos, na data da sess&do publica do pregdo, no minimo, um
profissional com graduagdo superior em engenharia civil ou arquitetura, e um
engenheiro de segurancga do trabalho, detentores de atestado(s) de capacidade técnica
ou outro documento equivalente, que comprove a execugao de servigos de
complexidade tecnoldgica equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto desta licitagcdo, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA.

9.11.1.4.1 No decorrer da execugao do servigo, os profissionais de que trata este
subitem poderéao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

9.11.1.5. Referido profissional devera possuir vinculacdo a licitante, comprovada
mediante apresentagao:

9.11.1.5.1. no caso de ser sécio- proprietario da empresa, do contrato social ou
outro documento legal registrado na Junta Comercial;

9.11.1.5.2. no caso de empregado da empresa, da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), comprovando o vinculo empregaticio do profissional
com a licitante;
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9.11.1.5.3. no caso de profissionais que detenham vinculo por Contrato de
Prestagdo de Servigos, do Instrumento Particular de Prestagdo de Servigos
celebrado entre o profissional e a licitante registrado ou carimbado pelo CREA
até a data da apresentagéo da documentagao.

9.11.1.6. Serao dispensadas as comprovagdes acima dos Profissionais Responsaveis
Técnicos, que estiverem relacionados na Certiddo de Registro da Pessoa Juridica
licitante no CREA.

9.11.2. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

9.11.3. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagédo e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

9.11.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no Termo de Referéncia.

9.11.41. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigbes locais
para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.12. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.12.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitagao.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricao
no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, apds a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administragao publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentagao de justificativa.

9.14. A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentacgao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacao.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para sua continuidade.

9.16. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagado, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
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10.

11.

nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagcao da proposta subsequente.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formagao de precos, devidamente ajustada ao
lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento
convocatorio.

10.1.3 conter a indicag&o do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

10.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execugao do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3 Os precgos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n® 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os prec¢os unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificagéo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo
a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estaréo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, sera concedido o prazo de no
minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma
motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo proéprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndao o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigbes de admissibilidade do recurso.
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12.

13.

14.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema
eletrbnico, em outros trés dias, que comegarao a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderecgo constante neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sesséo publica podera ser reaberta:

12.11. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores
a realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizagao fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sesséo reaberta.

12.21. A convocagado se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocacéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular
decisado dos recursos apresentados.

13.2. Apods a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

DA GARANTIA DE EXECUGAO

141. Sera exigida a prestacao de garantia na presente contratagéo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.
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15.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apo6s a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito a contratacédo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data
de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios
ali estabelecida as disposi¢coes da Lei n°® 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 01 (um) ano, sendo vedada a prorrogacéo,
conforme previsdo no termo de referéncia.

15.5. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos
do art. 6°, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

15.5.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precgos, sera exigida a comprovagao
das condi¢cées de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

15.7. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicbes de habilitagao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracédo, sem prejuizo da aplicagao das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apés a
comprovacado dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.
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16.

17.

18.

19.

20.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

17.1. Os critérios de aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada s&o as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatério que:

20.1.1. nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. nao assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel,

20.1.3. apresentar documentacéo falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

20.1.6. ndo mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidéneo;

20.2. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregao para registro de precos que, convocados, nédo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

20.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n&o acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;
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20.4.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

20.4.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;
20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
20.6. Se, durante o processo de aplicagcdo de penalidade, se houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagcao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas
como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragado da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao
de agente publico.

20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

20.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicagédo das sangdes, levara em consideracado a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no Termo
de Referéncia.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
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21.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
selic@infraestrutura.gov.br, ou por petigdo dirigida ou protocolada na Coordenacgao de Licitagdes
e Contratos, localizada na Sala 13, Ala Oeste, Térreo do Edificio Anexo do Ministério da
Infraestrutura, Bloco “R”, Esplanada dos Ministérios, CEP 70044-902, Brasilia — DF.

21.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracéo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até dois dias Uteis contados da data de
recebimento da impugnacéo.

21.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdao ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (irés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao
publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragao do edital e dos anexos.

21.7. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

21.7.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administragao.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

221. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagéo e classificagao.

22.5. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas € a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.
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22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

22.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderegcos eletrbnicos
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.infraestrutura.gov.br, e também podera ser lido e/ou
obtidos na Coordenacao de Licitacbes e Contratos, localizada na Sala 13, Ala Oeste, Térreo do
Edificio Anexo do Ministério da Infraestrutura, Bloco R, Esplanada dos Ministérios, CEP 70044-
902, Brasilia — DF, nos dias uteis, no horario das 09h as 12h e das 14h as 17h, mesmo enderego
e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdao com vista franqueada aos
interessados.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO | - Termo de Referéncia e seus Apéndices;
22.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
22.12.3. ANEXO Il — Modelo de Atestado de Vistoria;

Brasilia — DF, 18 de setembro de 2020.

Antonio Augusto de Lima
Pregoeiro
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E APENDICES



MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E ADMINISTRAGAO
COORDENAGAO-GERALDE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DIVISAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SERVICO DE ENGENHARIA

TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
PROCESSO N¢ 50000.009418/2019-79
PREGAO ELETRONICO N° ....../2020

(Processo Administrativo n° 50000.009418/2019-79)

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa para execugdo de servigo de engenharia, visando a instalagdo do “Espago do Servidor” na drea externa junto as jardineiras existentes
entre os blocos A e B, no andar térreo do Edificio Anexo no Ministério da Infraestrutura - MINFRA, Bloco R da Esplanada dos Ministérios, localizado em Brasilia, no Distrito
Federal, conforme condigcGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus Apéndices:

Item DESCRICAO/ESPECIFICACAO
1 Contratagdo de empresa para execugdo de servigos comuns de engenharia com fornecimento de mao de obra e materiais e elaboragcdo de projeto executivo, visando a implantagdo
do “Espago do Servidor”.
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados nas tabelas constantes dos Apéndice B deste Termo de Referéncia.
1.4. A contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global/Execugdo.
1.5. O contrato terd vigéncia contratual de 1 (um) ano, vedada sua prorrogacdo na forma do art. 57, 1l, da Lei de Licitagdes.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.
2.2. O Espago do Servidor, a ser implantado no Ed. Anexo, tem por objetivo implementar estratégias de melhoria do clima organizacional e humanizagdo do

ambiente de trabalho.

2.3. Sabe-se que a promogdo da saude no local de trabalho traz consequéncias positivas, tais como bem-estar no ambiente laboral, integragdo entre os servidores e
motivagdo, beneficios esses, que estimulam o aumento da produtividade e consequentemente diminuem o absenteismo. Além disso, o espago do servidor contribui para
transmitir uma melhor imagem do empregador enquanto organizag¢do positiva e que se preocupa com a qualidade de vida do seu trabalhador.

2.4. Quanto a execugdo de servigos de engenharia, a contratagcdo de empresa para implantagdo do “Espago do Servidor” faz-se necesséria, tendo em vista que o
Ministério da Infraestrutura ndo possui os materiais, as ferramentas, nem os profissionais que redinam as condi¢cGes necessdrias para a execugdo adequada desses servicos.

2.5. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servigos de engenharia, de acordo com a defini¢do legal trazida pelo art. 6 da Lei n°8.666 de 1993, por se
tratar de uma readequagdo da area construida da edificagdo, alterando as caracteristicas do ambiente de jardim para permitir a utilizagdo do local pelos servidores e
colaboradores do MINFRA.

2.6. Em fungdo do objeto, optou-se pela contratagdo do servico de mdo de obra com fornecimento de materiais e elaboragdo de projeto executivo.
3. DESCRICAO DA SOLUGAO
3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, Apéndice F deste Instrumento, abrangerd a prestacdo de servigos de

engenharia, tais como, instalacdo de piso e rampa de acesso com guarda-corpo e corrimdo em estrutura metalica e piso madeira, pergolado em estrutura metélica com
cobertura de policarbonato alveolar, conforme especificado no Apéndice A.

4, DA CLASSIFICAC[\O DOS SERVICOS E FORMA DE SELECZ\O DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma
eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execug¢do indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACZ\O

5.1. Conforme Estudos Preliminares( Apéndice F), os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. A empresa contratada deve ser especializada na prestagdo de servicos comuns de engenharia e estar regularmente inscrita no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) como pessoa juridica.

5.1.2. O licitante devera comprovar, por meio de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que tenha executado
servigos de complexidade tecnoldgica compativel com o objeto a ser contratado.

5.1.3. Os servigos serdo executados conforme discriminado no Caderno de Especificagdes Técnicas da obra, inserido no Apéndice A deste Instrumento.

5.1.4. Importante destacar que a estrutura metalica devera ser desmontavel, ou seja, as ligagGes dos elementos deverdo se dar por meio de parafusos.

5.1.5. Os materiais a empregar nos servigos deverdo ser novos, de primeira qualidade e obedecer as especificagdes dos projetos, as normas da ABNT no que couber e,

na falta destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnoldgicos idéneos, ndo sendo aceito, sob nenhuma hipdtese outra
regra.




5.1.6. Os servigos contratados serdo executados de forma ndo continua sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, atendendo aos requisitos constantes deste
instrumento.

5.1.7. O prazo de execugdo dos servigos de engenharia sera de 60 (sessenta) dias, sendo o prazo de vigéncia total do contrato de um ano.

5.1.8. Os critérios e praticas de sustentabilidade constam do item Obriga¢Ges da Contratada.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das das 8:00 horas as 18:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (61) 2029-7306/7259 (SEENG).

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverad estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicGes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

6.5. A realizagdo da vistoria ndo implicara qualquer espécie de 6nus para a CONTRATANTE.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugdo do objeto seguirad a seguinte dinamica:

7.1.1. A contratada devera elaborar o projeto executivo, com todos os seus detalhes construtivos essenciais para a execugdo da obra, a ser submetido e aprovado pela

fiscalizagdo por ocasido do inicio dos servigos.

7.1.2. A Contratada deverd executar o objeto do contrato na forma discriminada neste Termo de Referéncia e seus Apéndices, notadamente quanto ao atendimento
das normas e especificagdes constantes do Caderno de Especificagdes Técnicas da Obra (Anexo A), bem como ao cumprimento dos prazos definidos no Cronograma Fisico-
Financeiro a ser elaborado pela Contratada e aprovada pela Administragdo.

7.1.3. O prazo de execugdo dos servigos de engenharia serd de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do décimo dia seguinte ao da publicagdo da assinatura do
Contrato no Diario Oficial da Unido.

7.1.4. Serdo descontados do prazo contratual de execugdo os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Contratante, bem como aqueles oriundos
de caso fortuito e/ou de forga maior.

7.1.5. Os servicos serdo executados na drea externa junto as jardineiras existentes entre os blocos A e B, no andar térreo do Edificio Anexo no Ministério da
Infraestrutura.

7.1.6. Os servigos serdo executados de segunda a sexta-feira, das 7h as 17h, podendo estender-se para o periodo noturno e finais de semana, mediante prévio aviso a
Administragdo.

7.1.7. Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual
competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

7.1.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugcGes exigiveis.

7.1.9. A Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisées finais que se fizerem necessarios.

7.1.10. Apos tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

7.1.11. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

7.1.12. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 30 (trinta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias
observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigos empregados na execugdo do contrato.

7.1.13. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

7.1.14. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

7.1.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO:

8.1. A gestdo, a fiscalizagdo e o acompanhamento contratual serdo realizados por uma por uma equipe de fiscalizagdo, composta de um Gestor e um Fiscal Técnico e

seus respectivos suplentes, designada especialmente para representar a Administragdo, permitida a eventual contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los de
informagdes pertinentes a essas atribuigdes.

8.2. A comunicagdo entre a Contratante e a Contratada se dara por meio de documentagéo oficial (oficio ou e-mail), podendo ser realizada também de forma oral
entre a equipe de fiscalizagdo e o preposto da contratada, devendo os acordos firmados serem botados a termo.

8.2.1. No que se refere as questdes técnicas relativas a execugdo do objeto que tenham implicagdo contratual e outras comunicagBes atinentes ao contrato, também
devera ser utilizado o Didrio de Obra.

8.3. A forma de aferigdo/medigdo dos servigos para efeito de pagamento, com base no resultado, seguira as diretrizes apontadas no Instrumento de Medicdo de
Resultado - IMR (Apéndice E).

8.4. Os critérios de medigdo serdo de acordo com as unidades estabelecidas pelo mercado da construgdo civil para os materiais e servigos a serem contratados,
conforme constante da Planilha Estimativa de Custos, Apéndice B.

8.5. Alguns elementos como equipamentos, m3o-de-obra, materiais (principais e acessorios), conforme as condi¢bes pré-estabelecidas de fornecimento e/ou
instalagdo e/ou execugdo serdo remunerados de acordo com os percentuais constantes do cronograma fisico-financeiro (Apéndice H).

8.6. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos responsdveis pela gestdo e fiscalizagcdo contratual deverdo ser solicitadas as instancias
superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes;

8.7. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo Contratante.



9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e quantidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Fornecer a CONTRATADA o Projeto e Memoriais Descritivos que foram reproduzidos a partir de cépias de projeto fornecido pelo Ministério da Economia onde
um "Espago do Servidor" idéntico foi construido

10.2. Permitir a CONTRATADA a instalagdo de areas provisorias (canteiro de obras) para uso de seus empregados e prepostos em local adequado a ser previamente
aprovado pela Administragdo do Edificio em questdo.

10.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,

indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

10.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
10.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

10.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

10.8.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.8.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsdvel pela contratacdo, especialmente para efeito
de concessdo de didrias e passagens.

10.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

10.10. Atender eventual solicitagdo efetuada pela CONTRATADA por meio do Diario de Obra para liberagdo das varias frentes de trabalho, conforme cronograma fisico-
financeiro.

10.11. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.12. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

10.13. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.14. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.14.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

10.14.2. comprovacdo das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.14.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.14.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.14.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.14.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.15. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.
11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito

cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagcGes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigages trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacGes, em condi¢cGes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
segurancga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.



11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigcos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:
11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, quando necessario o seu ingresso nas dependéncias internas da Contratante;

11.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;

11.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execug¢do do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

11.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar
decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

11.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da Contratante;

11.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitérias, elétricas e de comunicagdo.

11.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.35. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
11.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,

numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicSes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.37. Requerer e obter, junto ao INSS, o Certificado de Matricula Especial relativo aos servigos contratados de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo nos
termos do GRPS e junto ao CREA ou ao CAU, a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - da Obra e de Fiscalizagdo, bem como apresentar, quando concluido os
servigos, o Certificado de Quitagdo, seu e das subcontratadas, sob pena de exercer a CONTRATANTE o direito de retengdo das importancias ainda devidas, até a expedigdo dos
aludidos certificados, bem como aqueles referentes a Segurancga do Trabalho.

11.38. A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licengas e franquias necessdrias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos.

11.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.40. O Didrio de Obra servira para registro de fatos que tenham implicagdo contratual e para comunicagdes, tais como:
11.40.1. Solicitagdes de frentes de servigos;

11.40.2. Anotagdes de chuva, casos fortuitos, forga maior e fatos;

11.40.3. Anotac¢do do contingente do dia;

11.40.4. Marcar reuniGes com a fiscalizagdo ou vice-versa;

11.40.5. Comunicagdo dos servigos concluidos, para aprovagdo definitiva da Fiscalizagdo, ap6s sua inspegao;

11.40.6. Solicitagdo de emissdo de faturas das mediges;

11.40.7. Solicitagdo de prorrogagdo de prazo integral ou parcial, com antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias;

11.40.8. Comunicagdo das irregularidades e providéncias a serem tomadas no decorrer da ag¢do da Fiscalizagdo;



11.40.9. Solicitagdo de substituigdo de profissionais ja aprovados pela Fiscalizagdo;

11.40.10. Solicitagdo de substituicdo e complementagdo de servigos;

11.40.11. Solicitagdo de substituigdo e complementagdo de materiais para execugdo de servigos;

11.40.12. Demais assuntos pertinentes aos servigos.

11.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus Apéndices,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

11.42. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.43.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.43.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

11.43.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢gdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

11.43.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

11.44.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

11.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.44.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.44.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.44.2.3. residuos Classe C (para os quais hdo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.44.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

11.44.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.44.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.45.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

11.45.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacio correlata;

11.45.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos
correspondentes;

11.46. Observar as seguintes diretrizes de seguranca:

11.46.1. Com relagdo a seguranga do trabalho serd obedecida todas as recomendagdes contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria 3214, de
08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.0.U. de 06/07/78 (Suplemento), utilizando a versdo mais atualizada.

11.46.2. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obra serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de
construgdo, observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso.

11.46.3. Serdo de uso obrigatdrio os EPI(s) — Equipamento de Protecdo Individual, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de
Protecdo Individual — EPl e NR-1 — Disposi¢Oes Gerais.

11.46.4. Para os trabalhos em altura serd seguida a norma NR-35.

11.46.5. A contratante deverd levar em conta todas as precaugbes e zelar permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a

terceiros, nem interfiram negativamente no funcionamento da obra.

11.46.6. As normas de seguranga constantes destas especificages ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e
municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamages movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas
precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitdveis na execug¢do dos servigos.

11.46.7. Onde houver risco de queda de material e de pessoas, deverdo ser adotadas medidas de protecdo e prevencdo, sempre seguindo o disposto na NR-18, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.0.U. de 06/07/78 (Suplemento), utilizando a versdo mais atualizada, lembrando que o material e servigos utilizados para tal correrdo por
conta da CONTRATADA.

11.46.8. Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de obras todos os medicamentos basicos para o atendimento de primeiros socorros em atendimento ao que
estabelece a NR-6.



11.47. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

11.48. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos nos Apéndices;

11.49. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.);

11.50. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.50.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes/especificacdes desenvolvidas neste Termo de Referéncia e no Apéndice A, onde
devera apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos;

11.51. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos Apéndices ao edital, de modo que eventuais alega¢Ges de falhas ou omissGes em qualquer das pegas,
orgcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.52. Observar as praticas de boa execugdo, dentro das prescri¢des estabelecidas pelas normas técnicas, interpretando as formas e dimensdes dos desenhos com
fidelidade, e empregando somente materiais com a qualidade especificada.

11.53. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra para fazer cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas Apéndice ao contrato. A
CONTRATADA deverd arcar com todos os 6nus dos transportes (horizontais, verticais e outros) e fretes dos materiais para o canteiro.

11.54. Manter na obra o nimero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais fixados no cronograma.

11.55. Garantir o apoio necessdrio a administragdo dos servigos, principalmente para que sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribui¢des

previdenciarias.

11.56. Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes, inclusive o custo dos servigos das concessiondrias de agua, luz e telefone, que venham a incidir
durante a execu¢do da mesma, até a conclusdo dos servigos sob sua responsabilidade. Cumprir a legislagdo trabalhista vigente, com a responsabilidade pelo pagamento de
quaisquer contribuigdes das subcontratadas.

11.57. Efetuar mensalmente ou quando solicitada pela Fiscalizagdo, atualizacdo de cronogramas e previsdo de desembolso de modo a manter a Contratante
perfeitamente informada sobre o andamento dos servigos.

11.58. Instalar canteiro de obra, instalagdes provisdrias necessarias e tapumes compativeis com o porte dos servigos a serem executados, bem como efetuar
pontualmente o pagamento de todos os encargos decorrentes da instalagdo e manutengdo desse canteiro nos érgdos competentes.

11.59. Executar os servigos dentro da melhor técnica executiva, obedecendo rigorosamente as instrugées da Contratante no que diz respeito ao atendimento do
cronograma, das especificagdes, do desenho/croquis e do Termo de Referéncia — especificagdes técnicas e servicos e do contrato e manter sempre os didrios de obra
devidamente atualizados e sob sua inteira responsabilidade.

11.60. Fornecer, quando solicitado, e sem 6nus para a CONTRATANTE, amostras, prototipos de todos os materiais, equipamentos e servigos para analise e aprovagdo da
Fiscalizagdo.
11.61. Fornecer, sem Onus para a CONTRATANTE, orcamentos referentes a servigos extracontratuais e aguardar autorizagdo da fiscalizagdo para efetivagdo, apds a

devida aprovagdo, cujo prazo é de aproximadamente 30 dias para a citada aprovagdo.

11.62. Efetuar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execugdo dos servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso a todas as partes do local. Obriga-se a
facilitar o acesso da Fiscalizagdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou quaisquer locais da CONTRATADA, onde se encontrem materiais ou servigos.

11.63. Comunicar a Fiscalizagdo qualquer erro, desvio ou omissdo referente ao estipulado nos desenhos ou especificagdes, ou em qualquer documento que faca parte
integrante do Contrato;

11.64. Retirar semanalmente do canteiro de obras todo o entulho resultante da execugdo dos servigos, bem como todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalagdes
provisdrias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servigos poderdo ser providenciados pela Contratante, cabendo a
CONTRATADA o pagamento das respectivas despesas.

11.65. Acatar as instrugoes e observagdes que emanarem da CONTRATANTE ou da Fiscalizagdo, refazendo qualquer trabalho que ndo seja aceito.

11.66. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais aplicaveis responsabilizando-se integralmente pelas consequéncias de
suas proprias transgressoes e de seus prepostos, inclusive de suas subcontratadas e respectivos prepostos.

11.67. Providenciar o seguro de obra por lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta
e risco a responsabilidade por quaisquer riscos e danos ocorridos conforme capitulo especifico do contrato.

11.68. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante e da Fiscalizagdo qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato
para adogdo imediata das medidas cabiveis.

11.69. E obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, as suas custas, das multas impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forca
dos dispositivos legais, sejam impostas ao Ministério da Infraestrutura.

11.70. A CONTRATADA devera fornecer por escrito a Fiscalizagdo do Ministério da Infraestrutura, o nome do engenheiro civil ou arquiteto responsavel pela execucdo da
obra, do engenheiro residente e do engenheiro de seguranca, devendo manter na obra, em periodo integral durante a realizacdo dos servicos um mestre de obras /
encarregado.

11.71. A CONTRATADA é obrigada ao cumprimento, as suas custas, do fornecimento a seus empregados de toda a alimentagdo e o transporte devido.

11.72. Cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a menor perturbagdo possivel aos servigos, e a todo e a qualquer bem, publico ou privado, adjacente a
obra.

11.73. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras os equipamentos de prote¢do contra incéndios, na forma da legislagao.

11.74. Considerando que serd facultada a CONTRATADA, a possibilidade de realizar minuciosa vistoria nos locais onde serdo desenvolvidos os servigos (para pleno

conhecimento das condi¢des ambientais e técnicas em que serdo desenvolvidos os trabalhos, e dos graus de dificuldades existentes nos locais), ndo serdo aceitas quaisquer
alegagBes de desconhecimento das condigBes necessdrias a execugdo dos servigos.

11.75. Serdo executadas e locadas nos canteiros as placas-padrdo de obras de acordo com as novas normas de obras publicas, a saber, e nelas deverdo conter o nome
dos Responsaveis Técnicos e/ou autores dos projetos exigidos pelo CREA, o nome do fiscal junto ao Ministério da Infraestrutura, cujo modelo devera ser previamente
submetido a Fiscalizacdo para devida aprovagdo, sob pena de responsabilidade sobre multas que venham a ocorrer a Contratante em caso da ndo colocacdo das placas de
identificagdo das obras;



11.76. A area de realizagdo dos servicos deverd ser protegida do acesso de pessoas estranhas através de tapumes e cercas, com portdes de acesso controlado, se
necessario for;

11.77. O controle de qualidade e certificagdo de terceiros exigidos pela Fiscalizagdo ndo exime a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras
e/ou servigos por ela executados.

11.78. A CONTRATADA declara que seu(s) sécio(s), dirigente(s), administrador (es), bem como as demais pessoas que compdem seu quadro técnico ou societdrio ndo é
(sdo) servidor (es) do Ministério da Infraestrutura e ndo possui (em) vinculo familiar (conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau) com:

11.78.1. Servidores detentores de cargo comissionado que atuem em drea do Ministério da Infraestrutura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servigo objeto
da presente licitagdo;

11.78.2. Servidores detentores de cargo comissionado que atuem na drea demandante da licitagdo;

11.78.3. Servidores detentores de cargo comissionado que atuem na drea que realiza a licitagdo;

11.78.4. Autoridade do Ministério da Infraestrutura hierarquicamente superior as areas supramencionadas.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1. N&do sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os

requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo deverad ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.
14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77, 78 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Bes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme modelo
previsto no Apéndice E, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

14.10. Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

14.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde

que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Os materiais a empregar nos servigos deverdo ser novos, de primeira qualidade e obedecer as especificagdes dos projetos, as normas da ABNT no que couber e,
na falta destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos idoneos, ndo sendo aceito, sob nenhuma hipétese outra
regra.

14.15. Nos casos em que a caracterizagdo de determinado material, por marca, denominagdo ou fabricagdo for acompanhada da expressdo “ou equivalente”, sera
permitida a alternativa rigorosamente equivalente, a juizo da Fiscalizagdo.

14.16. A CONTRATADA devera apresentar por escrito os materiais indicados que pretende substituir, o novo material proposto com suas respectivas caracteristicas
técnicas e certificado de qualidade expressa, emitido por laboratério ou instituigdo competente. A CONTRATANTE devera responder no maximo em 5 (cinco) dias Uteis.

14.17. Constatadas quaisquer irregularidades nos servigos ou materiais, a Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e/ou servicos e a
retirada dos materiais impugnados, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que a mesma tenha direito a qualquer indenizacdo no caso daquelas
ndo serem atendidas dentro do prazo estabelecido no termo de notificagdo e/ou Diario de Obra, e correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes.

14.18. Ficard a critério da Fiscalizagdo, impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que ndo obedecer as condigdes do projeto, ou que tiver sido mal
executado, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes das referidas obras e/ou servigos.

14.19. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatdrio.

14.20. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.



14.21. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.22. Compete a Fiscalizagdo, a seu critério, solicitar a CONTRATADA a retirada da obra, imediatamente apds anotagdo em Didrio de Obra, de qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado a mesma, que venha demonstrar conduta imprdépria ou incapacidade técnica.

14.23. N&o sera tolerado manter no canteiro de servigos quaisquer materiais estranhos a obra.

14.24. A fiscalizagdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.24.1. Consulta periddica pelo fiscal técnico ao Didrio de Obra a fim de se cientificar sobre os acontecimentos e informag&es importantes sobre a execugcdo da obra,
bem como registrar eventuais orienta¢des a Contratada e/ou apontamentos sobre ndo conformidades na execugdo do objeto.

14.25. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagdo.

14.26. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda

que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAC[\O DO OBJETO
15.1. A emiss3o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos

executados no periodo, através da planilha de mensuragdo e memoria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da
seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugcGes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos
servigos executados.

15.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo deverd verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n®
5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratagdo, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato;

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢oes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a anadlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medi¢cdo de

Resultado (IMR), ou Planilha de Mensuragdo de Servigos Executados Apéndice E.

15.4. Concluida a ultima fase/etapa do servigo, haverd um prazo de observagdo de 60 (sessenta) dias para verificagdo da adequacgdo total do objeto aos termos
contratuais, contados a partir da data do Recebimento Provisoério.

15.5. O prazo de recebimento definitivo serd de até 30 (trinta) dias apds o decurso do prazo de observagdo, somente apds o qual sera efetuado o pagamento da
parcela final a Contratada, desde que cumpridas todas as pendéncias que porventura ocorrerem.

15.6. O recebimento provisdério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor.

15.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,

na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.



16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo
Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissdo;

16.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP ne 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos drgdos responsdveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicével, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do drgdo

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensag3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

=) |1= (6/100) 1=0,00016438
- - TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
17. REAJUSTE
17.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,

aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do uUltimo reajuste.

17.2.1. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.2.2. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.2.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

17.3. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90

(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato.



18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagGes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

18.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

18.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a
contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.3. fraudar na execugdo do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

19.1.5. cometer fraude fiscal;

19.1.6. ndo mantiver a proposta.

19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢Bes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a

incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;
19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
19.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
19.3. As sangOes previstas nos subitens 19.2.2.1, 19.2.2.3 e 19.2.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato




2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03
Para os itens a seguir, deixar de:
6 | Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01
7 | Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funciondrio e por dia; 01
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Apéndices ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo drgdo fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;
10 | Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 | Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da CONTRATADA 01
19.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.5.1. tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
19.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
19.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.
19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.
19.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
19.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
20.1. As exigéncias de habilita¢do juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
20.3.1. Certiddo de registro ou prova de inscri¢do da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro do seu prazo de validade;
20.3.1.1. Nos casos de CREA registrados fora do DF, serd necessaria a regularizagdo junto a esse 6rgdo, para regularizar a atuagdo dentro do DF, visando permitir execugdes
de obras e servigos de engenharia no edificio citado, sem irregularidades.
20.3.2. Pelo menos um atestado de capacidade técnico operacional, fornecido pela pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, onde fique
comprovado que a licitante executou, ou esta executando servigos de complexidade semelhante ao do objeto licitado.
20.3.3. O(s) atestado(s) / certiddo (Bes) / declaragdo (des) contendo a identificagdo do signatério deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa juridica e
deve(m) indicar as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execugdo pela licitante.
20.3.4. Apresentar comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro de responsaveis técnicos, na data da sessdo publica do pregdo, no minimo, um profissional

com graduacgdo superior em engenharia civil ou arquitetura, e um engenheiro de seguranga do trabalho, detentores de atestado(s) de capacidade técnica ou outro documento
equivalente, que comprove a execuc¢do de servicos de complexidade tecnolégica equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto desta
licitagdo, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA.

20.3.5. Referido profissional devera possuir vinculagdo a licitante, comprovada mediante apresentacdo:

20.3.6. no caso de ser sécio- proprietario da empresa, do contrato social ou outro documento legal registrado na Junta Comercial;

20.3.7. no caso de empregado da empresa, da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), comprovando o vinculo empregaticio do profissional com a licitante;
20.3.8. no caso de profissionais que detenham vinculo por Contrato de Prestagdo de Servigos, do Instrumento Particular de Prestagdo de Servigos celebrado entre o

profissional e a licitante registrado ou carimbado pelo CREA até a data da apresentagdo da documentagao.

20.3.9. Serdo dispensadas as comprovagdes acima dos Profissionais Responsaveis Técnicos, que estiverem relacionados na Certiddo de Registro da Pessoa Juridica
licitante no CREA.

20.4. Requer-se comprovag¢do de capacidade técnico operacional e técnico profissional, pois os servigos, materiais e equipamentos especificos em questdo serdo
aplicados em edificios publicos com grande fluxo de pessoas, onde qualquer falha no funcionamento pode comprometer resultados e trazer prejuizos aos usuarios e a propria
imagem do Ministério. As exigéncias estdo de acordo com a simula n2 263/11 do TCU e seus quantitativos estdo dentro do aceitavel por aquele Tribunal.

20.4.1. Tais requisitos objetivam evitar a participagdo de empresas sem a devida qualificagdo técnica e visam minimizar dispéndios futuros em retrabalhos em fungdo da
ma execugdo por empresas sem a devida comprovagdo da capacidade e experiéncia anterior na execugdo do objeto da licitagdo.

20.5. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no §32 do artigo 82 da IN SLTI/MPOG n2 2, de 2010.

20.6. N3o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

20.6.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

20.6.2. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

20.6.3. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;

20.6.4. que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo;

20.6.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio.




20.7. N&o sera permitida a participagdo de cooperativas e congéneres (Institutos, Fundagdes, dentre outros), levando em conta que o objeto desta contratagdo é de
natureza comercial.

20.8. Como condigdo para participagdo no Pregdo, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:
20.8.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

20.8.1.1. a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

20.8.2. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
Edital;

20.8.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

20.8.4. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigdo.

20.8.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 2, de 16 de setembro de 2009.

20.8.6. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no
inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

20.8.7. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

20.9. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.9.1. O critério de julgamento da proposta sera o menor prego global.

20.9.2. Valor global maximo aceitével é R$ 250.857,16 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

20.9.3. Valores unitdrios maximos: conforme planilha de composi¢do de pregos, anexa ao edital.

20.9.4. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de
referéncia fixado pela Administragdo.

20.9.5. Todos os custos de instalagdo, mobilizagdo e desmobilizagdo dos canteiros deverdo estar embutidos na proposta da licitante vencedora.

20.9.6. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.9.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela administragdo;

20.9.6.2. Valor orgado pela administragao.

20.10. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo (Apéndice B) e inclui todas as despesas necessarias a perfeita execugdo do objeto.

21.2. Foram obtidos a partir dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI de Junho de 2019 ou
SINAPI de 12/17 corrigido pelo INCC, pesquisas de mercado dos servicos requeridos, compreendendo mao de obra, encargos e BDI.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1. As despesas com a execugdo do contrato correrdo a conta da seguinte Dotagdo Orgcamentdria: Ministério da Infraestrutura - Manutengdo dos Servigos de

Administragdo Geral - Elemento de Despesa: servigos terceiros, pessoa juridica - Orgamento Geral da Unido, para o exercicio de 2020, e nos exercicios futuros, a conta das
dotagOes orcamentarias proprias para atender as despesas da mesma natureza.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apéndices, constantes no Documento SEI (2658860):

. Apéndice A — Caderno de Especificagbes Técnicas da obra;

. Apéndice B — Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Precos da obra;

. Apéndice C — Modelo de propostas comercial da obra;

. Apéndice D — Planilha de Composigdo de BDI;

. Apéndice E — Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR);

. Apéndice F — Estudos Preliminares;

. Apéndice G — Projetos;

. Apéndice H — Cronograma Fisico - Financeiro da Obra;

. Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante

previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

23. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO E DA APROVAGAO
23.1. Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela Portaria n2 340, de 31 de janeiro de 2020, publicado no Boletim Especial n2 13 de 03/02/2020.
Eugénio Oliveira Passoss Paulo César de Almeida
SIAPE 1355014 SIAPE 1038092
Integrante Técnico Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar de Almeida, Integrante Administrativo da Contratagdo, em 03/08/2020, as 11:57, conforme hordrio oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por Eugenio de Oliveira Passos, Integrante Técnico, em 05/08/2020, as 13:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA
SECRETARIA EXECUTIVA - SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E ADMINISTRAGAO- SPOA
COORDENAGAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
COORDENAGAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COAA
DIVISAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS — DIAAD
SERVICO DE ENGENHARIA - SEENG

APENDICE A

CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA

INTRODUGAO

Trata-se da execugédo de obra de engenharia, com fornecimento de mao de obra e material e elaboragao
de projeto executivo, visando a implantacao do “Espacgo do Servidor”, na area externa junto as jardineiras
existentes entre os blocos A e B, no andar térreo do Edificio Anexo no Ministério da Infraestrutura -
MINFRA em Brasilia-DF.

Em linhas gerais, os servigos abrangerao instalacédo de piso e rampa de acesso com guarda-corpo e
corrimdo em estrutura metdlica e madeira, e pergolado em estrutura metédlica e cobertura de
policarbonato alveolar. Antes da execucao dos servigos ora mencionados, deverao ser desenvolvidos os
projetos executivos, com emisséo das anotagdes de responsabilidade técnica.

A construcao devera ter carater provisorio, devendo vir pré-montada para instalagao no local. Além disso,
a contratada sera responsavel por instalar os conjuntos de luminaria/lampada nos locais indicados no
projeto, sendo a contratante responsavel por realizar a ligagdo na rede elétrica existente.

Nao sera permitido nenhum tipo de inferéncia ou alteragdo no edificio/elementos existentes.

OBJETIVO

. O presente documento tem por objetivo fixar as condigbes necessarias a execugao dos servigcos

supramencionados.

As dimensbes e quantitativos apresentados sao orientativos, cabendo as empresas participantes a
conferéncia das medidas, das especificagcdes apresentadas e da exequibilidade do projeto, ndo sendo
possivel posteriormente cobranga de ressarcimento, de nenhuma espécie, da empresa vencedora.

NORMAS TECNICAS

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletronico: Servigos Continuos sem dedicagdo exclusiva de mao de obra
Atualizagdo: Julho/2020



3.1.1.As normas e especificagdes constantes deste caderno;

3.1.2.As normas da ABNT;

3.1.3.As disposicdes legais da Unido, do Governo do Distrito Federal e da cidade de Brasilia;
3.1.4.Aos regulamentos das empresas concessionarias locais;

3.1.5.As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

3.1.6.As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

3.1.7.As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

3.1.8.As praticas SEAP — Projetos, construgéo e manutengio.

3.1.9.As qualificagbes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H).

3.2. O Ministério da Infraestrutura, perante a responsabilidade objetiva do Estado no que diz respeito a

promocao do bem-estar dos administrados e a preservagcdo do meio ambiente de forma sistematica e
continua, implementa politica de responsabilidade socioambiental que visa a melhoria da eficiéncia no
uso racional dos recursos publicos e a insergéo da variavel socioambiental no seu ambiente de trabalho.
Assim, este caderno de especificagbes esta em sintonia com a Gestdo Publica Sustentavel. Sobre o
assunto, seguem as diretrizes:

3.2.1.IN SLTI/MPOG n° 05 de 2008, e alteragcbes posteriores, € a IN SLTI/MPOG n° 01, de 19 de
janeiro de 2010.

ANALISE DO LOCAL

. O Espago do Servidor devera ser implantado na area de jardim existente na area externa junto as

jardineiras existentes entre os blocos A e B, no andar térreo do Edificio Anexo do Minsitério da
Infraestrutura em Brasilia-DF. Atualmente o local € composto por jardineiras em concreto e uma camada
de seixo rolado aproximadamente 15cm de altura sobre a laje do subsolo. Toda intervengao a ser feita
devera preservar a impermeabilizagado da laje, bem com as fachadas e elementos existentes.

Fotos: Anexo do MINFRA

5. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS
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5.1. Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificagdes dos Projetos e deste Caderno
de Especificagbes Técnicas. Comprovada formalmente a impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado, devera ser solicitada sua substituicdo, por escrito e devidamente
fundamentada, por material de qualidade igual ou superior, o qual devera ser submetido a fiscalizagao,
sem Onus para o Ministério da Infraestrutura.

5.2. A Contratada devera entregar a Fiscalizag&o, antes do inicio dos servigos, amostras e/ou catadlogos com
especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados nos revestimentos e acabamentos.

5.3. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, e de primeira
qualidade, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

6. ESPECIFICAGOES DA OBRA E SERVIGOS
6.1. Elaboragao do Projeto Executivo da estrutura metalica

6.1.1.Devera ser elaborado o Projeto Executivo da estrutura metalica que contemplem o conjunto de
elementos necessarios e suficientes a execugao completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

6.1.2.Para elaboracéo do Projeto Executivo da estrutura metalica, deverao ser utilizados os projetos
apresentados no Anexo J, 0s quais sao apenas sugestivos. O anteprojeto da estrutura metalica
apresentado foi dimensionado para fins de estimativa orgamentaria, podendo ter seus
elementos alterados, desde que previamente submetido e aprovado pela Fiscalizagao.

6.1.3.Ao elaborar o projeto executivo, a contratada devera atentar para a necessidade de que a
estrutura metalica com cobertura de policarbonato apresente os elementos de ligagéo unidos
por meio de parafusos, de forma a permitir que ela seja desmontavel.

6.1.4.0 Projeto Executivo devera ser entregue a Fiscalizagdo em meio digital e impresso juntamente
com a Anotagado de Responsabilidade Técnica do CREA, emitida pelo responsavel do projeto.
A execugao dos demais servigos, descritos abaixo, estara condicionada a aprovagao do Projeto
Executivo pela Fiscalizagao, que tera até 2 (dois) dias uteis para analisa-lo contados a partir do
recebimento.

6.2. Servigos preliminares/ placa/ documentagéao

6.2.1.Devera ser instalado contéiner em local previamente indicada pela Contratada para destinacao
dos entulhos provenientes dos servigos descritos.

6.2.2.Devera ser instalada placa destinada a identificagdo dos servigos, contendo nome da empresa,
identificagao do servigo a ser feito, local, prazo de execugéao e valor do contrato. Devera possuir
no minimo 2,50 x 1,50 m e seguir as orienta¢gdes do Manual de Uso da Marca do Governo
Federal - Obras, disponibilizado no sitio eletrénico

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-uso-da-nova-

marca-do-governo-federal.

6.2.3.Devera ser fornecida Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA, emitida pelo
responsavel técnico da Contratante pela execug¢ao dos servigos objeto desse Projeto Basico.

6.3. Blocos de concreto armado

1.2.1.0s pilares metalicos, em numero de oito, serdo fixados em blocos de concreto armado, de
dimensdes 60x60x12 cm, que serdo construidos acima da laje existente.
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1.2.2.A resisténcia do concreto devera ser superior a 15 MPa e a armagédo devera ser feita com
ferros de diametro de 8mm formando uma gaiola com duas vezes quatro ferros em cada bloco,
conforme detalhe em projeto.

6.4. Instalagao elétrica
6.4.1.A instalacao devera atender as normas da ABNT, principalmente a NBR 5410.

6.4.2.A alimentacao dos pontos elétricos sera a partir do quadro de distribuicdo do corredor do BI. A,
térreo, em disjuntores existentes;

6.4.3.Deveréo ser instalados 3(trés) circuitos (FNT), com a utilizagcéo de fios flexiveis, singelos, com
isolamento anti-chama, 750V, bitola 2,5mm2. A distribuicdo dos circuitos devera ser de acordo
com a orientagdo do Fiscal do Contrato;

6.4.4.0s fios deverao ser langados sobre o forro, com a utilizagao da eletrocalha existente até o final
do corredor e apos este ponto devera ser utilizado eletroduto galvanizado, bitola 17, com todas
as conexodes em ferro galvanizado (luvas, curvas, joelhos, etc.), necessarias a correta fixagdo e
derivagao dos circuitos;

6.4.5.0s circuitos deverao atravessar o brise para a area externa, sempre protegidos por eletrodutos
galvanizados de 17;

6.4.6.A distribuicao na area externa, até cada um dos pontos de utilizagao, devera ser embutida no
piso (pedras tipo seixo), sempre protegidos pelos eletrodutos galvanizados, bitola 1”, com todas
as conexdes em ferro galvanizado (luvas, curvas, joelhos, etc.), necessarias a correta fixagao e
derivagao dos circuitos;

6.4.7.Em cada ponto de utilizagdo devera ser instalada caixas de passagem/derivagdo, em ferro
esmaltado, 10x10cm, sendo que os eletrodutos deverdo ser fixados por meio de buchas e
arruelas.

6.5. Instalacdo de patamar, rampa de acesso, guarda-corpo e corrimao

6.5.1.0 patamar e a rampa de acesso em estrutura metalica (ago ASTM A36), estara suportada por
dois perfis tipo caixa de se¢do 100x50x17 e=3,0mm, apoiadas nas lajes através de apoios de
alvenarias. Os corrimdos serao de ferro redondo de didmetro 1.1/4’e=1,2mm e os guarda corpos
em perfis de ferro de se¢do 50x20mm e=1,2mm. O patamar devera estar perfeitamente nivelado
com o piso do térreo do Ed. Anexo, por onde, se dara a entrada do Espacgo do Servidor, e com
a rampa a ser executada que devera seguir a inclinagao determinada em projeto.

6.5.2.0 piso da rampa sera em réguas de madeira de seg¢do 9x2cm, abauladas na face superior,
aparelhadas e lixadas e instaladas com espagamento de 1cm entre elas, formando um piso
nivelado e continuo. As réguas de madeira deverdo ser aparafusadas nos perfis metalicos de
apoio, com dois parafusos por régua em cada apoio. Os parafusos deverdo ser cabega chata,
tipo Philips, de 4,2x32mm.

6.5.3.A madeira devera ser ipé, jatoba, massaranduba, aroeira, cumaru ou similar e recebera verniz
especifico para deck externo, cuja amostra deve ser submetida a administragdo antes da
instalacdo. Devera ser apresentado Certificado Ambiental, comprovando a utilizagdo de
madeira legal e proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento.

6.5.4.0s perfis tipo caixa de segdes 150x60x20e 100x50x17 deverdo ser emassados nas emendas
com massa automotiva para evitar a entrada de agua. Todas as pegas metalicas aparentes
receberdo pintura fundo preparador e duas deméos de pintura esmalte fosco, na cor grafite.
Devera ser apresentada a fiscalizagdo uma amostra da pintura para aprovagao da cor.
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6.5.5.Na rampa, a cada 30cm devera ser instalado fita antiderrapante sobre a régua de madeira. A
fita antiderrapante deve ser indicada para ambientes externos, resistente a chuvas e ao trafego
intenso de pessoas e instalada conforme orientagdes do fabricante.

6.5.6.As pecas deveréo vir pré-montadas para instalagdo no local.

6.6. Instalacido dos médulos de piso

6.6.1.Para facilitar a montagem e instalagdo, foram dimensionados mdédulos de 2,40x2,40 e
1,20x2,40, que terdo requadros e reforgos internos de perfis quadrado de segdo 50x50mm,
e=1,2mm (agco ASTM A36), onde serdo aparafusadas as réguas de madeira, conforme projeto.
Os modulos serdo colocados sobre a camada de seixo rolado existente e deverdo estar
perfeitamente nivelados entre si, formando um grande tablado continuo.

6.6.2.As réguas de madeira do piso serdo de se¢ao 9x2cm, abauladas na face superior, aparelhadas
e lixadas e instaladas com espagamento de 1cm entre elas, formando um piso nivelado e
continuo. Deverao ser aparafusadas nos perfis metalicos de apoio, com dois parafusos por
régua em cada apoio. Os parafusos deverdo ser cabeca chata, tipo Philips, de 4,2x32mm.
Devera ser apresentado Certificado Ambiental, comprovando a utilizagdo de madeira legal e
proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento.

6.6.3.A madeira devera ser ipé, jatoba, massaranduba, aroeira, cumaru ou similar e recebera verniz
especifico para deck externo, cuja amostra deve ser submetida a administragcdo antes da
instalagdo. Devera ser apresentado Certificado Ambiental, comprovando a utilizagdo de madeira
legal e proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento.

6.6.4.0s perfis tipo caixa de segdes 150x60x20e 100x50x17 deverdo ser emassados nas emendas
com massa automotiva para evitar a entrada de agua. Todas as pegas metalicas aparentes
receberdo pintura fundo preparador e duas deméos de pintura esmalte fosco, na cor grafite.
Devera ser apresentada a fiscalizagdo uma amostra da pintura para aprovagao da cor.

6.6.5.0s modulos de piso deverao vir pré-montados para instalagao no local, serem assentados sobre
o seixo rolado e ndo poderao apresentar desnivel entre si nem se movimentar ao serem pisados.

6.7. Instalagao do pergolado

6.7.1.Devera ser retirado o seixo rolado existente no local a ser instalado o pergolado. O seixo rolado
que sera retirado, devera ser reaproveitado sendo espalhada pelas areas contiguas

6.7.2.0 pergolado sera executado em estrutura metalica (ago ASTM A36), sendo pilares e vigas
externas e vigas transversais em perfis de chapas dobradas tipo caixa de secédo
2x150x60x20mm, e=2,25mm e vigas longitudinais em perfis tipo caixa de secao
2x100x50x17mm, e=3,0mm.

6.7.3.0s pilares serao afixados em bases de concreto que deverao ser executadas pela contratante
através de chapas de ferro de espessura de 5/16” aparafusadas com parafusos tipo parabolt
mecanico de 1/2”, conforme projeto. As bases deverao ser executadas antes da ordem de inicio
dos servigos.

6.7.4.Para o piso, onde apoiam-se as réguas de madeira, foram dimensionadas vigas de perfis
metalicos de se¢bes 100x50mm e 100x100mm, espessuras de 1,5mm, conforme discriminado
em projeto. Estas vigas serdo fixadas as outras vigas ou pilares nas extremidades e apoiadas
em apoios de alvenaria sobre a laje existente.

6.7.5.0s quadros mdveis de piso terdo requadros e reforgos internos de perfis quadrado de segao
50x50mm, e=1,2mm onde serdo aparafusadas as réguas de madeira de segdo 9x2 cm,
conforme projeto.

6.7.6.As réguas de madeira do piso serdo de se¢ao 9x2cm, abauladas na face superior, aparelhadas
e lixadas e instaladas com espacamento de 1cm entre elas, formando um piso nivelado e
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continuo. Deverao ser aparafusadas nos perfis metalicos de apoio, com dois parafusos por
régua em cada apoio. Os parafusos deverao ser cabecga chata, tipo Philips, de 4,2x32mm.

6.7.7.A madeira devera ser ipé, jatoba, massaranduba, cumaru ou similar e recebera verniz especifico
para deck externo. Uma amostra da madeira devera ser submetida a administragao antes da
instalagdo. Devera ser apresentado Certificado Ambiental, comprovando a utilizagdo de madeira
legal e proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento.

6.7.8.0s perfis tipo caixa de seg¢des 150x60x20e 100x50x17 deverdo ser emassados nas emendas
com massa automotiva para evitar a entrada de agua. Todas as pecas metalicas aparentes
receberdo pintura fundo preparador e duas deméos de pintura esmalte fosco, na cor grafite.
Devera ser apresentada a fiscalizagdo uma amostra da pintura para aprovagao da cor.

6.7.9.As pecas metalicas receberio pintura fundo preparador e duas demaos de pintura esmalte
fosco, na cor grafite.

6.7.10. A cobertura sera em policarbonato alveolar, 10mm, branco leitoso, com espagamentos e
inclinacdo conforme projeto, em placas perfeitamente ajustadas entre si, com execugédo de
juntas e arremates conforme o fabricante, obtendo-se uma cobertura continua.

6.7.11. As pecas deverao vir pré-montadas para instalagdo no local.

6.8. Instalacédo das luminarias

6.8.1.Seréo utilizados poste de jardim formado por um conjunto de luminaria/lampada, para area
externa, composto por tubo reto circular fabricado em ago com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostatica na cor preta, com base em aco para fixagdo no médulo de piso e globo esférico em
polietileno aditivado contra raios ultra-violeta, na cor branco leitoso e diametro de
aproximadamente 30cm, compativeis entre si. A altura total do poste sera de 2,00m, podendo
variar em até 10%. Sera utilizada lampada LED de 15w com temperatura de cor 3.000K branca
quente amarelada. Cada poste devera ser fixado em um bloco de concreto de 30x30x12cm, nos
locais indicados no projeto.

(Imagem meramente ilustrativa)

6.8.2.No pergolado serdo utilizadas luminarias cilindrica, para area externa, modelo de sobrepor tipo
arandela com iluminacgéo direta e indireta, com corpo em aluminio injetado e pintura eletrostatica
na cor preto e, difusor em vidro plano temperado transparente. Medidas aproximadas: ©6,5cm
x 16cm x 9,5cm, podendo variar em até 10%. Em cada luminaria serdo utilizadas duas lampadas
Led 6W, com temperatura de cor 3.000K branca quente amarelada. As arandelas serao fixadas
nos postes do pergolado a uma altura de 1,80m do piso, conforme indicado no projeto.
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(Imagem meramente ilustrativa)
6.8.3.Nas jardineiras serao utilizadas luminarias tipo spot com foco orientavel, corpo em aluminio
injetado com pintura eletrostatica na cor preta, e difusor em vidro plano temperado transparente
com espeto para fixagao no solo. Em cada luminaria sera utilizada uma lampada Led 7w com
temperatura de cor 3.000K branca quente amarelada.
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(Imagem meramente ilustrativa)

6.8.4.0s conjuntos de luminaria/lampada deverao ser instaladas nos locais indicados no projeto.

6.9. Instalacédo de grade de fechamento com portao entre as Alas A e B..

6.9.1.Devera ser realizado o fornecimento e instalagdo de um gradil fechando a area de jardins entre
o bloco A e o bloco B dos edificios anexos do Minsitério da Infraestrutura ( bloco R).

6.9.2.0 gradil tera altura de 2,20 m e sera estruturado com tubos de ago de diametro de 2” chapa#14
e tela de aco galvanizado, arame de 14 BWG com malha quadrada de 5x10 cm. As colunas de
tubos de ago deverao ser “chumbadas” em viga baldrame de concreto a ser executada Devera
ser confeccionado um portdo de 1,00m x 2,20m com porta cadeado. As colunas deverao ser de
2 em dois metros e horizontalmente foram previstos dois tubos de ferro, sendo um inferior € um
superior, conforme projeto.

6.9.3.0 conjunto metalico devera ser pintado com tinta a 6leo cor de concreto.

6.10. Limpeza final

6.10.1. Devera ser realizada a remogéao do entulho e sobras de material, com limpeza do piso e qualquer
elemento afetado.

6.10.2. Devera também ser feita a recomposicao da area de paisagismo afetada pela circulagédo de
pessoas e materiais e repondo pegas, grelhas, tampas e outros elementos que tenham sido
danificados.

7. CONSIDERAGOES GERAIS

7.1. A CONTRATADA so6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame da Fiscalizacao, a
quem cabera aprovar ou impugnar o material quando em desacordo com as especificagdes.

7.2. Para execugao dos servigcos a area que sofrera a intervengao devera ser esvaziada e ficara inteiramente
a disposicdo da CONTRATADA para que o0s servigos sejam realizados.

7.3. Cabe a CONTRATANTE disponibilizar a CONTRATADA area segura, onde possam ser guardados os
materiais e ferramentas de servigo.

7.4. A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalado container
especifico para uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalizagdo. O container com entulhos devera
ser removido do canteiro e encaminhado as areas de deposigéo liberada pelo érgao regional competente.

7.5. Apods a conclusdo de todas as etapas de servigos, devera ser feita a limpeza do local, objeto deste
Caderno de Especificagdes, bem como na area externa onde serdo depositados os entulhos
provenientes dos servigos, os quais deverao ser descartados de forma sustentavel, obedecendo a
legislacao vigente
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8. PLANEJAMENTO DOS SERVICOS
8.1. Execucgéo

8.1.1.0s servigos serdao executados de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacgao da Fiscalizagao, definir um plano de servigos coerente com
os critérios de segurancga.

8.2. Assisténcia técnica

8.2.1.Até o recebimento definitivo do servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia
técnica necessaria a solugédo das imperfeicbes detectadas nas vistorias, bem como as surgidas
neste periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

8.3. Transporte de materiais e equipamentos

8.3.1.0 transporte de materiais e equipamentos referentes a execugcdo dos servigos sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

8.4. Arremates finais

8.4.1.Apods a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

8.5. Estadas e alimentacao de pessoal

8.5.1. As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdao dos
servigos serao de responsabilidade da CONTRATADA.

8.6. Equipamento de protecao coletiva — EPC

8.6.1.Em todos os itens do servigo, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos, de acordo
com o previsto na NR-18 da Portaria n°. 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.

8.7. Equipamento de protecao individual — epi

8.7.1.Deveréo ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢do Individual necessarios e adequados
ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-
06 e NR-18 da Portaria n°. 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
seguranga necessarios.

8.8. Carga e transporte manual

8.8.1.A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as instalagdes
existentes.

8.9. Instalagdes de protegao

8.9.1.E de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das protecdes necessarias, assim como
a sua seguranga, atendendo as prescricoes da Norma Regulamentadora NR18, a qual trata da
implementagdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos,
nas condigdes e no meio ambiente de trabalho na Industria da Construgéo.

9. CONDIGOES PARA RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Ao término do trabalho sera realizada inspeg¢do minuciosa, e os materiais/servigos contratados deverao
se apresentar como descrito a seguir:

a) As pecas metalicas ndo poderao apresentar trincas, riscos, manchas ou respingos de tinta;
b) Todos os pilares, vigas e demais pecgas estruturais deverao estar perfeitamente desempenados, com
espacamento regular e no esquadro correto;
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c) As réguas do piso nao poderdo ter frestas nem fissuras, estando firmemente assentadas e sem
apresentar oscilagdes ao se caminhar sobre elas;

d) Os deques de madeira deverao estar perfeitamente nivelados e alinhados, com aplicagdo uniforme
do verniz de acabamento;

e) O corrimdo deve estar com a superficie lisa em toda sua extensao, firmemente fixado e alinhado;

f) As fitas antiderrapantes deverao estar corretamente instaladas, sem ondula¢cdes nem danos em sua
superficie;

g) A cobertura de policarbonato tem que estar perfeitamente plana e arrematada, sem desnivel entre as
placas nem ondulagdes. Nao serdo aceitas manchas, trincas nem arranhdes;

h) Os locais onde foram realizados os servigos deverdo apresentar as mesmas condi¢ées de limpeza e
conservagao em que se encontravam antes do inicio dos trabalhos;
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APENDICE B

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS DA OBRA

i ~ VALOR VALOR VALOR TOTAL +
ITEM | ORIGEM | CODIGO DESCRICAO UND | QUANT UNITARIO TOTAL BDI
1 1. AREA COBERTA RS 82.908,14 | RS 101.338,62
SINAPI - REMOCAO MANUAL DE SEIXO s
1.1 06/2020 72897 | L OLADO M 13,83 RS 20,12 RS 278,26 RS 340,12
SINAP - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
1.2 94964 | 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,07 RS 315,45 RS 22,08 RS 26,99
06/2020
BRITA 1)
SINAPI -
1.3 | 07/2019 + | 73970/1 | ESTRUTURA METALICA KG |2.197,44 RS 11,58 | RS 25.446,36 R$ 31.103,08
INCC
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA
SINAP - DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
1.4 06/2020 100727 | PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 | 119,55 R$ 11,28 | RS$1.348,51 RS 1.648,28
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINAPI - SINTETICO BRILHANTE) )
1.5 06/2020 100759 | PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES M2 | 119,55 R$37,33| RS$4.462,74 RS 5.454,81
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020
PESQUISA MADEIRA DE LEI (IPE OU SIMILAR)
DE APARELHADA ABAULADA PARA ,
1.6 MERCAD - PISO DE DECK EM AREA EXTERNA, M 90,54 RS 228,10 | RS$ 20.652,17 RS 25.243,15
0 DIMENSAQ DE 2X10CM?
SINAPI - VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, R
1.7 06/2020 40905 | ) < DEMAOS M 181,08 R$ 22,45| RS 4.065,25 RS 4.968,95
- COBERTURA EM POLICARBONATO
1.8 Maio 9497 | A [VEOLAR DE & mm M2 91,23 R$ 291,93 | RS 26.632,77 RS 32.553,24
/2020
2 2. RAMPA RS 11.381,53 RS 13.911,65
CONCRETO ARMADO COM FORMA
SINAPI - FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 s
2.1 06/2020 94964 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M 1,50 RS 315,45 RS 473,18 RS 578,36
-Base de pilares.
SINAPI -
2.2 | 07/2019 + | 73970/1 | ESTRUTURA METALICA KG | 498,58 R$ 11,58 | R$5.773,56 R$ 7.057,02
INCC
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA
SINAPI - DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
23 | o 12020 100727 | PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 29,41 RS 11,28 RS 331,74 RS 405,49

FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE)

2.4 gg’jﬁg;(') 100759 | PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES M? 29,41 R$37,33| R$1.097,88 RS 1.341,93
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020
PESQUISA MADEIRA DE LEI (IPE OU SIMILAR)
DE APARELHADA ABAULADA PARA ,
2.5 MERCAD - PISO DE DECK EM AREA EXTERNA, M 12,96 R$ 228,10 | RS 2.956,18 RS 3.613,33
0 DIMENSAOQ DE 2X10CM?
SINAPI - VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, R
2.6 06/2020 40905 | ) < DEMAOS M 25,92 RS 22,45 RS 581,90 RS 711,26
PESQUISA FITA ANTIDERRAPANTE MEDINDO
DE 50MM X 5 M, NA COR PRETA, UNIDA
2.7 MERCAD - RESISTENTE A AGUA, TRACAO E DE 5,00 RS 33,42 R$ 167,10 RS 204,25
o SOL, IMM DE ESPESSURA
3 3. MODULOS DE PISO RS 78.474,79 R$ 95.919,73
SINAPI -
3.1 | 07/2019+ | 73970/1 | ESTRUTURA METALICA KG |1.079,59 R$ 11,58 | RS 12.501,65 RS 15.280,77
INCC
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA
SINAP - DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
32 | o6 12020 100727 | PERFIL METALICO EXECUTADO EM M? 111,76 R$ 11,28 | RS 1.260,65 RS 1.540,90
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINAP - SINTETICO BRILHANTE)
33 | 06 12020 100759 | PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES Mm? 111,76 R$37,33| R$4.172,00 RS 5.099,44
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020
PESQUISA MADEIRA DE LEI (IPE OU SIMILAR)
DE APARELHADA ABAULADA PARA ,
3.4 MERCAD - PISO DE DECK EM AREA EXTERNA, M 221,76 R$ 228,10 | RS 50.583,46 RS 61.828,16
0 DIMENSAOQ DE 2X10CM?
SINAPI - VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, ,
3.5 06/2020 40905 | ) < DEMAOS M 443,52 R$22,45| R$9.957,02 RS 12.170,47
4 4. ILUMINAGAO R$ 21.970,70 RS 26.854,78
SINAP - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
4.1 94964 | 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,13 RS 315,45 RS 41,01 RS 50,12
06/2020
BRITA 1)
CABO DE COBRE FLEXIVEL
SINAPI - ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
42 | o 12020 91926 |450/750V, PARA CIRCUITOS M |1.500,00 R$3,05| R$4.575,00 RS 5.592,02
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ELETRODUTO DE ACO
SINAPI - GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
4.3 06/2020 95750 | e M (1), APARENTE, M 300,00 R$27,05| R$8.115,00 R$ 9.918,96

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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SINAPI -

44 |INSUMOS-| 2557 Eg&:giéiz 4X4TEMACO U';'E Al 27,00 RS 2,00 RS 54,00 RS 66,00
06/2020
SINAPI - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS | UNIDA
45 |INsUMOS- | 38101 | o O g e | 200 RS 6,59 RS 13,18 RS 16,11
06/2020
LUVA DE EMENDA PARA
SINAPL- ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, | =\
46 | ger020 | 95758 |DN 25 MM (1), APARENTE, oe | 120,00 R$ 10,16 | RS 1.219,20 RS 1.490,23
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI- ELETRODUTO, EMIACD | ONIDA
47 [r\:)s;lz\gcz)(s) 2617 | GALVANIZADO ELETROLITICO, oe | 6000 R$6,14| RS 368,40 RS 450,30
DIAMETRO DE 25 MM (1")
48 ||§1|5NUA|\;|0-5 39210 |ARRUELAEMALUMINIO, COM UNIDA T 6 00 RS 0,53 RS 31,80 RS 38,87
: ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | DE g g ’ '
- 06/2020
io I;'SNUAI\:'O'S 16176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM UNIDA| .
: ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | DE ‘ 2071 RS 42,60 RS 52,07
- 06/2020
LUMINARIA TIPO ARANDELA FOCO
ORSE DUPLO, PARA AREA EXTERNA,
; DIFUSOR EM VIDRO PLANO UNIDA
410 | Maio 7717 | [ E\PERADO TRANSPARENTE, oe | 800 RS 138,68 | RS 1.109,44 RS 1.356,07
/2020 INCLUSIVE DUAS LAMPADAS DE
LED
PESQUISA LUMINARIA DECORATIVA
oF HERMETICA PARA ILUMINACAO | |\
411 | ol - | PUBLICA, BASE ALUMINIO, COM o | 1200 | R$386,11| R$4.63332 RS 5.663,31
POSTE DE 2,0M, INCLUSIVE
0 LAMPADA DE LED
ORSE LUMINARIA TIPO ESPETO PARA UNIDA
412 | Maio 10351 | [or e AMPADA LED 3 o | 1500 | R$11785| R$1767,75 RS 2.160,72
/2020
5. 5. GRADE DE FERRO RS 5.709,11 RS 6.978,25
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA
SINAPI - 2,2 M, FIXADOS A CADA 2M EM ,
51| 0612020 | 74291 | 50008 bE concreTo, comTeLa | M 37,40 | R$132,73| R$4.964,10 RS 6.067,62
DE METALICA INDUSTRIAL
SOLDADA, COM ARAMES, FIO 12
BWG E MALHA 10 X 5CM
PINTURA A OLEO BRILHANTE
SINAPL- SOBRE SUPERFICIE GRADE
52 | 0612000 | 79464 |METALICA UMADEMAOINCLUSO | M? | 37,40 R$19,92| RS 745,01 RS 910,62
UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO
6 6. DEMAIS SERVICOS RS 4.789,44 RS 5.854,13
SINAPI - N
61 | INsumo- | agi3 |PLACADE OBRA-PADRAO M2 | 1,60 R$312,50| RS 500,00 RS 611,15
06/2020 GOVERNO FEDERAL
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SINAPI - - N e
6.2 | INsUMOSs | 10775 |LOCAGAO Contéiner para Escritorio | oo | 4 4 R$522,00| RS 522,00 RS 638,04
com 1 sanitario (2,30x6,00m)
- 06/2020

ORSE
6.3 Maio 2450 | LIMPEZA GERAL (FINALDA OBRA) | M? | 350,00 R$1,71| RS$ 59850 RS 731,55

/2020

UNIDA

6.4 | CAU/DF ] PROJETO EXECUTIVO COM ARTs o 100 |R$3.16894| RS3.168,94 RS 3.873,40

SUBTOTAL ESTIMADO

R$ 205.233,70

BDI

22,29%

CUSTO GLOBAL DE REFERENCIA

R$ 250.857,16
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APENDICE C

MODELO DE PROPOSTAS COMERCIAL DA OBRA

1. NOME DA PROPONENTE:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE: FAX:
EMAIL:
2. OBJETO:
1 AREA COBERTA
REMOCAO MANUAL DE SEIXO s
11 | ROLADO M 13,83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
1.2 |1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | M3 0,07
BRITA 1)
1.3 | ESTRUTURA METALICA KG 2.092,80
FUNDO PREPARADOR PRIMER A
BASE DE EPOXI, PARA )
14 1 EsTRUTURA METALICA, UMA M 119,55
DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO,
1.5 | DUAS DEMAOS, SOBRE M?2 119,55
SUPERFICIE METALICA
MADEIRA IPE APARELHADA
ABAULADA PARA PISO DE DECK 5
16 | em Area EXTERNA, DIMENSAO M 90,54
DE 2X9CM?
VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, 5
171 buas DEMAOS M 181,08
POLICARBONATO ALVEOLAR UNIDA
1.8 | 10mm BRANCO LEITOSO DE 91,23
4,98x18,32
2 |RAMPA
CONCRETO ARMADO COM
FORMA FCK = 20MPA, TRACO s
2.1 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M 1,00
BRITA 1) -Base de pilares.
2.2 | ESTRUTURA METALICA KG 498,58
FUNDO PREPARADOR PRIMER A
BASE DE EPOXI, PARA 5
23 | ESTRUTURA METALICA, UMA M 29,41
DEMAO
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2.4

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO,
DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA

MZ

29,41

25

MADEIRA IPE APARELHADA
ABAULADA PARA PISO DE DECK
EM AREA EXTERNA, DIMENSAO
DE 2X9CM?

MZ

12,96

2.6

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

MZ

25,92

2.7

FITA ANTIDERRAPANTE MEDINDO
50MM X 5 M, NA COR PRETA,
RESISTENTE A AGUA, TRAGAO E
SOL, 1MM DE ESPESSURA

UNIDA
DE

5,00

MODULOS DE PISO

3.1

ESTRUTURA METALICA

KG

1.028,19

3.2

FUNDO PREPARADOR PRIMER A
BASE DE EPOXI, PARA
ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO

MZ

111,76

33

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO,
DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA

MZ

111,76

34

MADEIRA IPE APARELHADA
ABAULADA PARA PISO DE DECK
EM AREA EXTERNA, DIMENSAO
DE 2X9CM?

MZ

221,76

3.5

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOQOS

MZ

443,52

ILUMINAGCAO

4.1

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1)

M3

0,13

4.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.500,00

4.3

ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25 MM (1), APARENTE,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

300,00

4.4

CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO
ESMALTADA

UNIDA
DE

27,00

4.5

TOMADA 2P+T 10A, 250V
(APENAS MODULO)

UNIDA
DE

2,00

4.6

LUVA DE EMENDA PARA
ELETRODUTO, ACO
GALVANIZADO, DN 25 MM (1"),
APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - fORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNIDA
DE

120,00

4.7

CURVA 90 GRAUS, PARA
ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO,
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UNIDA
DE

60,00
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4.8

ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UNIDA
DE

60,00

4.9

BUCHA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UNIDA
DE

60,00

4.10

LUMINARIA TIPO ARANDELA
FOCO DUPLO, PARA AREA
EXTERNA, DIFUSOR EM VIDRO
PLANO TEMPERADO
TRANSPARENTE, INCLUSIVE DUAS
LAMPADAS DE LED

UNIDA
DE

8,00

4.11

LUMINARIA DECORATIVA
HERMETICA PARA ILUMINACAO
PUBLICA, BASE ALUMINIO, COM
POSTE DE 2,0M, INCLUSIVE
LAMPADA DE LED

UNIDA
DE

12,00

4.12

LUMINARIA TIPO ESPETO PARA
JARDIM COM LAMPADA LED 3W

UNIDA
DE

15,00

GRADE DE FERRO

51

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA
2,2 M, FIXADOS A CADA 2M EM
BLOCOS DE CONCRETO, COM
TELA DE METALICA INDUSTRIAL
SOLDADA, COM ARAMES, FIO 12
BWG E MALHA 10 X 5CM

MZ

37,40

5.2

PINTURA A OLEO BRILHANTE
SOBRE SUPERFICIE GRADE
METALICA, UMA DEMAO
INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

MZ

37,40

DEMAIS SERVICOS

6.1

PLACA DE OBRA - PADRAO
GOVERNO FEDERAL

MZ

1,60

6.2

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT
INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M

1,00

6.3

LIMPEZA FINAL DA OBRA

MZ

350,00

6.4

PROJETO EXECUTIVO COM ARTs

UNIDA
DE

1,00

SUBTOTAL ESTIMADO

R$

BDI

22,29%

SUBTOTAL ESTIMADO

R$
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Obs. 1: A proposta que apresentar o menor preco global ao final da etapa de lances devera encaminhar a
nova proposta adequada ao lance vencedor.

Obs. 2: Apds os lances e negociagao, nenhum item interno da tabela, unitario ou total, podera estar acima
dos pregcos maximos admitidos pelo Ministério da infraestrutura na Estimativa de Custo, Anexo V.

Obs. 3: O prego cotado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como: méo de
obra, materiais, taxas, fretes, embalagens, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros e tudo mais
que possa influir direta ou indiretamente no custo do objeto.
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APENDICE D

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE BDI

COMPONENTES INCIDENCIAS
A - DESPESAS INDIRETAS
1.| GARANTIA + SEGURO 0,80%
2.|RISCO 1,27%
3. | DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
4. | ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
B - TRIBUTOS
COFINS - Contribuicao para o Financiamento da o
1. . . 3,00%
Seguridade Social
2.| PIS - Programas de Integragao Social 0,65%
3.| 1SS - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza 2,00%
C - BONIFICACAO
1.|LUCRO 7,40%
Férmula de calculo do BDI do AC 2622/2013 do TCU
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)) -1
(1-1)
AC = taxa e rateio da administragao central
DF = taxa das despesas financeiras
_ taxa de risco, seguro e garantia do
~ empreendimento
| = taxa de tributos
L = taxa de lucro
BDI = 22,29%
REFERENCIAS:
1) Férmula de calculo do BDI: relatério do Acérdao n° 2622/2013-
TCU
2) ISS — Imposto Sobre Servigos — Dec. 25.508/2005 GDF
Substitutos Tributarios — Portaria 57/2012 GDF
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APENDICE E

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS (IMR)

INDICADOR n2 1

Qualidade dos servigos prestados e atendmento de regras contratuais

Item

Descricao

Finalidade

Garantir a execugao contratados com qualidade e pontualidade.

Meta a Cumprir

100% dos servigos executados e dos materiais recebidos,
adequados ao padréo de qualidade e ao prazo definido.

Instrumento de Medicao

Relatérios dos servicos executados de cada etapa concluida.

Forma de
Acompanhamento

A fiscalizagdo do contrato acompanhara mensalmente o
cumprimento das atividades da execucgao dos servigos, conforme
perspectiva da Administracao e posterior langamento do resultado
na planilha de controle Setorial.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Calculo

O numero de ocorréncias no més refletira o percentual de
atingimento da meta (%) ou, a glosa, pelo ndo atingimento.

Inicio da Vigéncia

Data de inicio da execugao dos servigos. O o prazo de execugdo
dos servicos comuns de engenharia sera de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir do décimo dia seguinte ao da
publicacdo da assinatura do Contrato no Didrio Oficial da Unido.

0 a 3 ocorréncias = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura.
4 a 6 ocorréncias = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura.

Faixas de Ajuste no
Pagamento 7 a9 ocorréncias = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura.
10 a 12 ocorréncias — 85% da meta = recebimento 85% da fatura.
5 A existéncia de mais de 13 (treze) ocorréncias, inclusive,
Sancao considerar-se-a como atingida 5% da meta, caracterizar-se-a
inexecugdo parcial ou rescisdo. Recebimento de 5% da fatura.
A Contratada devera emitir 01 (um) Relatério a cada etapa executada
N contendo o controle das solicitacdes de servicos apresentando, a
Observagoes

situacdo dos servicos e acGes necessarias para continuidade.

Todas as ocorréncias deverao estar registradas e mantidas em caderno
proprio relacionadas com a execucdo dos servigos contratados,
determinando o que for necessdrio a regulariza¢do das faltas ou
defeitos observados.
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

APENDICE F

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

DO OBJETO

Este documento foi elaborado com base na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto n° 3.555,
de 08 de agosto de 2000, Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, Instrugdo Normativa N° 5,
de 25 de maio de 2017 e demais legislagdes vigentes, objetivando viabilizar a contratagao:

1.1.1. Contratagdo de empresa para execugao de servigco de engenharia com fornecimento de
mao de obra e materiais e elaboragdo de projeto executivo, visando a implantacdo do
“Espacgo do Servidor”;

Com o objetivo da implantacdo do “Espago do Servidor”, na area externa junto as jardineiras
existentes entre os blocos A e B, no andar térreo do Edificio Anexo no Ministério da
Infraestrutura - MINFRA, Bloco R da Esplanada dos Ministérios, localizado em Brasilia, no
Distrito Federal, de acordo com as especificagdes e demais elementos constantes destes
Estudos Preliminares.

Nao sera permitido nenhum tipo de inferéncia ou alteragdo no edificio/elementos existentes na
referida edificagao.

O Projeto e Memorial Descritivo foram reproduzidos a partir de cdpias de projeto fornecido pelo
Ministério da Economia onde um "Espago do Servidor" idéntico foi construido

DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A contratagao justifica-se em fungdo da necessidade da execugéo de servico de engenharia,
para implantagao de "Espacgo do Servidor", com o propésito de melhoria da qualidade de vida
no trabalho, bem como para proporcionar um local de descanso entre jornadas, para os
servidores e publico usuario da edificagdo em questao.

Sabe-se que a promogéao da saude no local de trabalho traz consequéncias positivas, tais como
bem-estar no ambiente laboral, integragdo entre os servidores e motivagao, beneficios esses
que estimulam o aumento da produtividade e consequentemente diminuem o absenteismo.
Além disso, o espago do servidor contribuira para transmitir uma melhor imagem do empregador
enquanto organizacgéo positiva e que se preocupa com a qualidade de vida do seu trabalhador.

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de obra ou servigos de engenharia, por ser
uma readequacao da area construida da edificacao, alterando as caracteristicas do ambiente
de jardim para permitir a utilizagdo do local pelos servidores e colaboradores. O critério para
Contratagao, sera o de “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”.

As especificacdes técnicas e demais exigéncias deste Estudo foram elaborados visando a
economia da manutengao e operacionalizagao do espacgo, a redugao do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagédo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

A participagcao de empresas reunidas em consorcio nao trara beneficios a Administracado, pois
0s objetos possuem uma quantidade consideravel de empresas que podem atendé-los
individualmente.

2.5.1 Assim, areunido de empresas em consorcio restringiria a competitividade, pois empresas
que seriam competidoras entre si poderiam participar da licitacdo de forma consorciada,
diminuindo o numero de empresas elegiveis ao certame.

2.5.2 Nesse sentido, em razdo do exposto nos subitens 2.5 € 2.5.1, sera vedada a participacéo
de empresas reunidas em consorcio.

Nao sera permitida a participagdo de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos
servigos existe a necessidade de subordinagao juridica entre o prestador de servigo e a
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3

2.7

empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definicdo ndo existe
vinculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

Os elementos técnicos descritos neste Estudo sdo os minimos necessarios para assegurar que
a aquisicao se dé de forma satisfatéria, com as minimas condigbes técnicas e de qualidade
exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racional dos recursos publicos.

DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

Os servigos a serem contratados possuem carater ndo-continuado, uma vez que tem como
escopo a obtengao de um servigo especifico e com prazo de execugao pré-determinado.

Os requisitos listados possuem especificagdes que deverao ser rigorosamente observadas, pois
compreendem itens de economicidade e agbes sustentaveis pretendida com o objeto.

A Contratada devera ceder os direitos patrimoniais relativos aos materiais, projeto e servigo
técnico especializado, para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com seu interesse
previsto no Termo de Referéncia, nos termos do Art. 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

Quanto a execugdo de servicos de engenharia, em linhas gerais, os servigos abrangerdo
instalacdo de piso e rampa de acesso com guarda-corpo e corrimdo em estrutura metalica e
madeira, e pergolado em estrutura metalica e cobertura de policarbonato alveolar. Antes da
execucgao dos servigos ora mencionados, deverdo ser seguidas as orientagées do Caderno de
Especificagbes Técnicas da obra, que constara anexo ao Termo de Referéncia — TR, assim como
serem desenvolvidos os projetos executivos, com emissédo das anotagdes de responsabilidade
técnica.

3.4.1 A construgéo devera ter carater provisorio, devendo vir pré-montada para instalagéo no
local. Além disso, a contratada sera responsavel por instalar os conjuntos de
luminaria/lampada nos locais indicados no projeto, sendo a contratante responsavel por
realizar a ligagao na rede elétrica existente, com fornecimento de mao de obra e materiais
e elaboracgao de projeto executivo elétrico.

DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

No estudo para definir as quantidades de servigos que serdo especificados no TR, foram
utilizadas como referéncia as planilhas e projetos fornecidos pelo Ministério da Economia onde
um Espaco do Servidor idéntico foi construido e que possui as mesmas caracteristicas do
edificio deste Ministério da Infraestrutura.

As dimensdes e quantitativos apresentados sdo meramente orientativos, cabendo as empresas
participantes a conferéncia das medidas, das especificagbes apresentadas e da exequibilidade
do projeto, ndo sendo possivel posteriormente cobrangca de ressarcimento, de nenhuma
espécie, da empresa vencedora.

DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E
SOLUGAO A CONTRATAR

No que se refere a execugdo de servicos de engenharia, dentre as solugdes pesquisadas,
aquela recentemente contratada pelo Ministério da Economia se mostrou a mais moderna e
eficiente, por utilizar além das lampadas de LED, madeiras com Certificado Ambiental
proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento, luminarias atuais, cobertura
de policarbonato de ultima geracdo, um sistema “deck” de madeira que nao afetara a estrutura
existente, entre outros especificados no termo de referéncia.

21

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido

Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletrénico: Servigos Continuos sem dedicagao exclusiva de mao de obra
Atualizagdo: Julho/2020



6.1

7.1

7.2

7.3

DOS PRECOS REFERENCIAIS

No procedimento de pesquisa realizado para a escolha das solugbes pretendidas neste objeto
foram realizadas estimativas de custo analisando o prego de mercado atualizado, a partir dos
valores da planilha de custos aplicados no caso da obra realizada no Ministério da Economia,
devidamente atualizados, utilizando-se o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil (SINAPI), além do indice Nacional de Custo da Construgao Civil (INCC).

DA DESCRIGAO DA SOLUGAO

A implantagéo do "Espaco do Servidor’ vem com o propdsito de melhoria da qualidade de vida
no trabalho, bem como proporcionar um local de descanso entre jornadas para os servidores e
publico usuario, a ser localizado na area externa de jardim do Edificio em questéo.

No entanto, o ganho mais relevante vem a ser implementar estratégias de melhoria do clima
organizacional e humanizagao do ambiente de trabalho.

Sabe-se que a promogéo da saude no local de trabalho traz consequéncias positivas, tais como
bem-estar no ambiente laboral, integragéo entre os servidores e motivagao, beneficios esses que
estimulam o aumento da produtividade e consequentemente diminuem o absenteismo. Além
disso, o espago do servidor contribui para transmitir uma melhor imagem do empregador
enquanto organizagéo positiva e que se preocupa com a qualidade de vida do seu trabalhador.

DAS JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUGAO

8.1 A contratagdo dos servigos em item Unico sem parcelamento do seu objeto é a que melhor atende
aos interesses e necessidades da Administragdo pelos motivos a seguir:
a) parcelamento tornaria os servicos a serem prestados insignificantes em termos de valor,

tornando-os desvantajosos para as empresas;

com maior valor do contrato seria mais atraente para as empresas do segmento acarretando em
maior competitividade no certame;

ndo havera a necessidade de gerir mais de um contrato, havendo economia processual,

facilidade nos procedimentos de fiscalizagao de contratos, pois os controles serao exercidos
somente sobre uma empresa;

melhor padronizagao da qualidade dos servigos a serem executados;
facilidade em se averiguar responsabilidades por prejuizos causados;

economia de recursos financeiros, pois ndo serdo multiplicadas as publicagbes dos eventuais
resultados de julgamento da licitagcdo, dos extratos de contrato e termos de aditamentos, entre
outros;

economia de recursos humanos, visto que tanto a equipe que processara a licitagdo, como a
assessoria juridica e a equipe de fiscalizagdo, concentrardo suas agdes em um Unico
procedimento contratual;

ndo havera qualquer prejuizo para os potenciais licitantes, pois o volume de negdcios sera
atraente para muitas empresas do mercado possam participar da licitagao.
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DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS
DISPONIVEIS.

9.1 Com a realizagéo desse projeto do “Espago do Servidor’, a administragcdo passara a ter ganhos
como de melhor aproveitamento de espacos da edificagao, que hoje ndo tem utilidade.

9.2 Além disso, para facilitar futuras manutengdes preventivas esta previsto para a estrutura do Deck
€ para area coberta serem removiveis facilitando o trabalho e assim proporcionando beneficios
como a de economicidade para administragao.

9.3 Outra solugao vantajosa € a utilizagdo de mobiliarios resistentes a intempéries e resistentes aos
raios solares e chuvas.

9.4 Dessa forma, o emprego de materiais de boa qualidade e sustentaveis proporcionara economia
e praticidade ao MINFRA.

10 DAS PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO:

10.1 A adequacgdo dos ambientes para implementagdo do Espago do Servidor sera previamente
acordada com a Contratada, de acordo com o projeto executivo para cada local, e devera
observar ainda:

10.1.1A contratada devera prever em sua planilha orgcamentaria e responsabilizar-se em
recuperar as areas onde serdo executadas as obras. Caso haja danos as instalagdes, a
contratada devera garantir a reposi¢ao dos forros, vidros, ldmpadas, luminarias, persianas,
moveis, equipamentos eletrénicos e todos os acessoérios e demais equipamentos que
fazem parte do patrimdnio do(s) prédio(s) da Administragao;

10.1.2A contratada devera proteger adequadamente o mobiliario e os equipamentos instalados
nas salas e ambientes vizinhos a obra, contra danos e sujidades, com a utilizagao de lonas
plasticas ou outros dispositivos apropriados, durante a execugao dos servigos;

10.1.3A contratada devera se responsabilizar por quaisquer danos que venha a causar a
terceiros ou ao patriménio do Orgao, reparando as suas custas os mesmos, durante a
execucao dos servigos contratados;

10.1.4A contratada devera sinalizar ou isolar convenientemente o local sob intervencéo,
garantindo a seguranca dos seus funcionarios, dos servidores do Orgdo ou de terceiros,
bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela
Legislagao vigente;

10.1.5A contratada devera manter em perfeito estado de limpeza todos os locais afetados pela
execugao dos servigos, sejam areas externa e de jardins, salas, corredores, elevadores e
demais dependéncias utilizadas. A limpeza devera ser diaria, realizada apds o término dos
Servigos;

10.1.6A contratada devera garantir o recolhimento dos restos de obras e materiais descartados,
durante a execugao da obra, em recipientes apropriados, procedendo a correta destinacao
dos residuos em conformidade com as normas ambientais vigentes;

10.2 O acompanhamento e fiscalizacdo da execugao dos servigos, bem como do funcionamento da
solugdo implantada, sera realizada por servidores designados pela Coordenagdo Geral de
Recursos Logisticos - CGRL, ja capacitados anteriormente em fiscalizacdo de objetos
semelhantes.

10.3 Na preparagao do ambiente para a execugéo dos servigos, devera ser levado em consideragao
o cronograma fisico financeiro a ser elaborado pela Contratada e aprovada pela Administragéo.
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11 DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

11.1 Considerando que a contratagdo ora pretendida utilizara os mesmos parametros definidos pelo
Ministério da Economia, no qual contratagdo semelhante se mostrou totalmente viavel e plena a
atender as necessidades do 6rgao, entendemos pela viabilidade da contratagao neste Ministério
de Infraestrutura.
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APENDICE H

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO DA OBRA

PERIODO
TEM SERVICOS VALOR TOTAL COM : ! .
BDI 12 20 dias 22 40 dias 32 60 dias
. RS 101.338,62 RS 31.029,88 RS 25.020,50 RS 45.288,23
1 AREA COBERTA
30,62% 24,69% 44,69%
2 RS 13.911,65 RS 8.104,92 RS 3.724,15 RS 2.082,57
RAMPA
58,26% 26,77% 14,97%
3 . R$ 95.919,73 RS 15.280,77 RS 63.369,05 RS 17.269,91
MODULOS DE PISO
16,21% 65,18% 18,61%
4 - RS 26.854,78 RS 85,94 RS 20.742,64 RS 6.026,21
ILUMINACAO
0,32% 77,24% 22,44%
5 RS 6.978,25 RS 0,00 RS 6.144,34 RS 833,90
GRADE DE FERRO
0,00% 88,05% 11,95%
6 RS 5.854,13 RS 3.743,13 RS 0,00 RS 2.111,00
DEMAIS SERVICOS
63,94% 0,00% 36,06%
Quinzena (RS) RS 58.244,65 | RS 119.000,69 RS 73.611,82
Quinzena (%) 23,22% 47,44% 29,34%
Acumulado (R$) RS 58.244,65 | RS 177.245,33 | RS 250.857,16
Acumulado (%) 23,22% 70,66% 100,00%
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO N° 12/2020

ANEXO Il

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO



MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA ;
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO
DE ENGENHARIA N°........ l...., QUE FAZEM ENTRE SI
O(A) e E A EMPRESA

A Unido, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede no Bloco “R” da Esplanada
dos Ministérios, Brasilia - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 37.115.342/0001-67, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Subsecretario de Planejamento,
Orgamento e Administragdo, o Senhor NERYLSON LIMA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade
n.° 3.249.051, expedida pela SSP/DF e CPF/MF n.° 821.475.664-20, designado pela Portaria n.° 670,
de 18/01/2019, publicada na Edigdo Extra DOU de 18/01/2019 e subdelegagdo de competéncia que

Ihe confere a Portaria n° 3.069, de 09/07/2019, € 0(Q) ..eevveveeeveeicirrrreeeen, inscrito(a) no CNPJ/MF sob
0 N°% e , sediado(@) nNa .....cccceceeeeieiieeeiiees y M doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..........cccuuuee , portador(a) da Carteira
de Identidade n° ................. , expedida pela (0) ........ccvvuee. ,€CPFN® e , tendo em vista o

que consta no Processo n° 50000.009418/2019-79 e em observancia as disposi¢coes da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°® 7.983, de 8 de abiril
de 2013, bem como da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao n° .......... /20...., mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servico comum de engenharia, que sera

prestado nas condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia e demais documentos técnicos
que se encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O contrato tera vigéncia contratual de 1 (um) ano, vedada sua prorrogagéao na forma do art.
57, Il, da Lei de Licitagdes.

2.1.1. Avigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo
em restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2. A execugado dos servigos sera iniciada (indicar a data ou evento para
o inicio dos servigos), cujas etapas observardo o cronograma fixado no Termo de Referéncia.




2.2.1. O prazo de execugdo deste contrato é de ......... , contados a partir do marco supra
referido.

2.3. A prorrogacdo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacéo da autoridade competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREGO

3.1. O valor total da contratacéo é de RS.......... (cner)

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orgcamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas
da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.
5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigbes a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n° 5/2017.
6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuagéo) séo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUGAO
7.1. Sera exigida a prestagédo de garantia na presente contratagcdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E FISCALIZAGAO

8.1. O modelo de execucgao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela
CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.



9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sé&o aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO
10.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sancgdes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagdes previstas nos incisos | a
XIl e XVIl do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAGOES
13.1. E vedado 8 CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

13.1.2. interromper a execucgao dos servi¢cos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

14.3. Na hipétese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencéo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigido Federal
e aos arts. 14 e 15 do Decreto n° 7.983/2013.



14.4. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

14.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, I, do Decreto n°® 7.983/2013.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Justica Federal de Brasilia/DF para dirimir os litigios que decorrerem da
execugao deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ASSINATURAS
TESTEMUNHAS:



MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO N° 12/2020

ANEXO Il
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

DECLARAMOS, para fins de participacdo no processo licitatério do Pregao Eletrénico n°
___ 12020 do Ministério da Infraestrutura, que o responsavel indicado pela empresa, cujos dados estao
informados abaixo, realizou a vistoria em companhia do servidor deste Ministério, nesta data, nas
instalagdes onde seréo prestados os servigos objeto da licitagcao e inteirou-se de todos os aspectos e
caracteristicas das dependéncias e esclareceu todas as duvidas, de forma a subsidiar a formulagao de
sua proposta, estando ciente de todas as situagdes inerentes a execugao dos trabalhos, tendo aceitado
as condigbes existentes, ndo podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada
futuramente.

Nome da mpresa:

Representante:

Documento de Identificagéo:

Assinatura:

Local e Data

Assinatura e carimbo do Servidor do MINFRA

ou

(em caso de nao realizagao de vistoria)

Optamos pela nado realizagcdo de Vvistoria, assumindo inteira responsabilidade ou
consequéncias por essa omissao.

Declaro ter conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des e locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao

, de de 2020.

Assinatura de Representante da Licitante




