



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE PORTOS

ERRATA 1 AO EDITAL RDC PRESENCIAL SEP 03/2014

Informamos, abaixo, alterações feitas no Edital à epígrafe:

Na **CLÁUSULA QUINTA – ALOCAÇÃO DE RISCOS** do Anexo XIX – Minuta de Contrato, foi alterado o item 5.1, com a exclusão do seguinte subitem:

“5.1.17. Ocorrência de solo e/ou material contaminados, em áreas e volumes não previstos no Termo de Referência;”

E alterado o item 5.2, com a inclusão do seguinte subitem:

“5.2.3. Ocorrência de solo e/ou material contaminados, em áreas e volumes não previstos no Termo de Referência;”

Brasília (DF), 21 de maio de 2014.

Ivaci Pozenato Costa
Presidente da Comissão Permanente
de Licitação de Obras de Dragagem