



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE PORTOS

SECRETARIA EXECUTIVA/Coordenação Geral De Licitação e Contrato

ERRATA 1 AO EDITAL RDC SEP 01/2015 – Dragagem Porto de Santos (SP)

A presente errata tem a finalidade de:

- Alterar o Valor Total Estimado para a contratação (pág. 2 do Edital), que passa a ser de R\$ 374.902.926,26.
- Alterar o item 6.4 do Edital – Abertura da Sessão de Disputa de Lances, que passa a ser 27/03/2015, bem como a data para Formalização de Consultas (pág. 2 do Edital), que passa a ser 20/03/2015.
- Alterar a Tabela 6 – Planilha Orçamentária – Porto de Santos, constante do item 6 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), bem como a Planilha Orçamentária constante do Anexo III do Edital, que passam a vigorar nos seguintes termos:

Planilha Orçamentária - Porto de Santos						
ETAPA	ITEM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	%
1	GRUPO 1 - PROJETOS					2,20%
1.1	Elaboração de Projeto Básico	evento	1	3.749.029	3.749.029	1,00%
1.2	Elaboração de Projeto Executivo	evento	1	4.498.835	4.498.835	1,20%
2	GRUPO 2 - DRAGAGEM FAIXAS "C" E "B"					42,89%
2.1	Canal Externo	m3	1.187.589	10,87	12.909.094,20	3,44%
2.2	Canal Interno e Acessos a Berços	m3	5.950.885	15,87	94.440.551,49	25,19%
2.3	Berços de Atracação - Trecho 1	m3	849.206	48,16	40.897.751,98	10,91%
2.4	Berços de Atracação - Trecho 2	m3	38.635	42,69	1.649.320,22	0,44%
2.5	Berços de Atracação - Trecho 3	m3	239.622	41,69	9.989.839,25	2,66%
2.6	Batimetria	mês	6	153.119,37	918.716,22	0,25%
3	GRUPO 3-DRAGAGEM FAIXA "A"					3,48%
3.1	Canal Externo	m3	96.830	10,87	1.052.541,85	0,28%
3.2	Canal Interno e Acessos aos Berços	m3	473.889	15,87	7.520.612,73	2,01%
3.3	Berços de Atracação - Trecho 1	m3	62.018	48,16	2.986.784,64	0,80%
3.4	Berços de Atracação - Trecho 2	m3	6.341	42,69	270.698,39	0,07%
3.5	Berços de Atracação - Trecho 3	m3	28.610	41,69	1.192.737,45	0,32%
4	GRUPO 4- ASSOREAMENTO					30,23%
4.1	Assoreamento de todas as áreas	mês	12	9.445.380,98	113.344.571,76	30,23%
5	GRUPO 5- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO*					21,20%
5.1	Equipamento(s) para dragagem das áreas Canal Externo, Canal Interno e Acesso aos Berços**	evento*1	2	24.801.090,24	49.602.180,48	13,23%
5.2	Equipamento(s) para dragagem das áreas dos Berços de Atracação**	evento*1	2	14.939.830,61	29.879.661,22	7,97%
SUBTOTAL					374.902.926,26	100,00%



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE PORTOS
SECRETARIA EXECUTIVA/Coordenação Geral De Licitação e Contrato

- Alterar o item 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), que passa a vigorar com a seguinte redação:

9.1 Carta de Fiança Bancária que atenda ao disposto na minuta constante do Edital.

No caso de Carta de Fiança Bancária, essa deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, e deverá vir acompanhada de:

- cópia autenticada do estatuto social do banco;
- cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;
- cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;
- reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fiança.

- Alterar a Minuta de Planilha Orçamentária (Anexo V do Edital) e Tabela 3 da Cláusula Quinta – Dos Preços Contratados (Anexo XVII), que passam a vigorar nos seguintes termos:

Planilha Orçamentária - Porto de Santos						
ETAPA	ITEM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	%
1	GRUPO 1 - PROJETOS					2,20%
1.1	Elaboração de Projeto Básico	evento	1			1,00%
1.2	Elaboração de Projeto Executivo	evento	1			1,20%
2	GRUPO 2 - DRAGAGEM FAIXAS "C" E "B"					42,89%
2.1	Canal Externo	m3	1.187.589			3,44%
2.2	Canal Interno e Acessos a Berços	m3	5.950.885			25,19%
2.3	Berços de Atracação - Trecho 1	m3	849.206			10,91%
2.4	Berços de Atracação - Trecho 2	m3	38.635			0,44%
2.5	Berços de Atracação - Trecho 3	m3	239.622			2,66%
2.6	Batimetria	mês	6			0,25%
3	GRUPO 3-DRAGAGEM FAIXA "A"					3,48%
3.1	Canal Externo	m3	96.830			0,28%
3.2	Canal Interno e Acessos aos Berços	m3	473.889			2,01%
3.3	Berços de Atracação - Trecho 1	m3	62.018			0,80%
3.4	Berços de Atracação - Trecho 2	m3	6.341			0,07%
3.5	Berços de Atracação - Trecho 3	m3	28.610			0,32%
4	GRUPO 4- ASSOREAMENTO					30,23%
4.1	Assoreamento de todas as áreas	mês	12			30,23%
5	GRUPO 5- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO*					21,20%
5.1	Equipamento(s) para dragagem das áreas Canal Externo, Canal Interno e Acesso aos Berços*2	evento*1	2			13,23%
5.2	Equipamento(s) para dragagem das áreas dos Berços de Atracação*3	evento*1	2			7,97%
		SUBTOTAL				100,00%



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE PORTOS
SECRETARIA EXECUTIVA/Coordenação Geral De Licitação e Contrato

- **Alterar os parágrafos 2º e 4º da minuta de Carta de Fiança Bancária – Garantia de Execução do Contrato (Anexo XI do Edital), que passam a vigorar com as seguintes redações:**

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a pagar a SEP/PR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da SECRETARIA DE PORTOS se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia, desde que tais despesas adicionadas às demais obrigações garantidas não impliquem no pagamento de indenização superior a R\$ xxxx (valor por extenso), correspondente ao valor total da garantia.

- **Alterar o item 12.7 da Minuta de Contrato (Anexo XVII do Edital), que passa a vigorar com a seguinte redação:**

12.7 A carta de fiança bancária deverá vir acompanhada de (i) cópia autenticada do estatuto social do banco; (ii) cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; (iii) cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco e (iv) reconhecimento de firmas constantes da carta de fiança.

Considerando que parte das alterações interfere na formulação das propostas, a abertura da licitação foi alterada para o dia 27/03/2015.

A versão 2 do Edital bem como o anexo referente à CPU, contendo as alterações feitas por meio desta Errata, está disponível no sítio da SEP.

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2015.

Ivaci Pozenato Costa
Presidente da CPL de Dragagem