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Projeto Basico
Processo n° 13.083.006598/2023-14

1. DO OBJETO PRETENDIDO
1.1.Este objeto destina-se para a contratagdo de empresas / profissionais de arquitetura ou
engenharia, com especializagdo em Engenharia de Estruturas, para a elaboragéo de Laudo de
Avaliagdo Estrutural e Projetos Executivos com proposta de intervengdo nas areas a serem
vistoriadas nos prédios publicos da Receita Federal do Brasil 4 RF.

@ Receita Federal

ITEM 01- Delegacia de Maceid/AL- localizada na rua Sa e Albuquerque, 541 — Jaragua — Macei6/AL.

ITEM 02 - Agéncia Caic6/RN - - localizada na rua Felipe Guerra, Centro, Caic6/RN-CEP 59.300-000.

ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB - localizada na rua Januncio Ferreira, Centro, Campina
Grande/PB -CEP 58.400-158.

ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE - localizada na av. Almir de Souza Mascarenhas, 125, Centro Ouricuri/PE
- CEP 56.200-000

Quadro 1 — Itens do objeto

ITEM

DESCRICAO/ESPECIFICACAO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANT.

VALOR

REFERENCIA

DE

01

Delegacia de Maceid/AL:
elaboragdo de Laudo de Avaliagdo
Estrutural e Projetos Executivos com
proposta de intervengo

Unidade

01

R$ 17.101,88

02

Agéncia Caico/RN: elaboragéo de
Laudo de Avaliagéo Estrutural e
Projetos Executivos com proposta de
intervengéo

Unidade

01

R$ 15.133,06

03

Agéncia Campina Grande/PB:
elaboragcdo de Laudo de Avaliagéo
Estrutural e Projetos Executivos com
proposta de intervengo

Unidade

01

R$ 32.682,31

04

Agéncia Ouricuri/PE: elaboragao de
Laudo de Avaliagéo Estrutural e
Projetos Executivos com proposta de
intervengéo

Unidade

01

R$ 10.916,75

TOTAL

RS 75.834,00

2. REGIME DE EXECUCAO
2.1. Conforme orientagdes da SAENG no Apéndice A desse projeto, o regime de execugéo sera
empreitado por preco Unitario.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO

3.1. Nao comum
3.2. Dedicagao exclusiva de mé&o de obra: nio
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4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1.Menor Prego.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE (ART. 3° DO DECRETO 7.746/2012)
5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagbes do objeto e/ou
obrigac6es da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (ANEXO X DA IN 05/2017)

6.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

- Conforme diretrizes e especificagbes de execugdo dos servigos estabelecidos nos Cadernos de
Especificag6es do respectivo Item elaborados pela Segdo de Obras e Servicos de Engenharia — SAENG
Apéndice B desse Projeto Basico.

- A execugéo dos servigcos sera iniciada apds assinatura do contrato, cujas etapas observardo o
Cronograma Fisico-Financeiro, em anexo.

Quadro 2 — Enderegos dos locais de prestagédo de servigo
ITEM 01- Delegacia de Maceid/AL- localizada na rua Sa e Albuquerque, 541 — Jaragua — Macei6/AL.

ITEM 02 - Agéncia Caic6/RN - - localizada na rua Felipe Guerra, Centro, Caic6/RN-CEP 59.300-000.

ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB - localizada na rua Jan(ncio Ferreira, Centro, Campina Grande/PB -
CEP 58.400-158.

ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE - localizada na av. Almir de Souza Mascarenhas, 125, Centro Ouricuri/PE -
CEP 56.200-000

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
7.1.Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nos Apéndices B e C do Projeto Basico, promovendo sua substituigdo quando
necessaria.

8. REQUISITOS DE CAPACIDADE TECNICA

8.1.As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Aviso de Dispensa Eletronica.

8.2. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

8.2.1. Registro ou inscricdo da empresa / Profissional licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) efou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena
validade, conforme as areas de atuagdo que atendam ao Objeto;

8.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagcdo de um ou mais Atestados de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
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identificada, em nome do licitante, relativo 8 execugédo de obra ou servigo de engenharia
compativel com as caracteristicas do Objeto.

8.3.0s atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagbes:

8.3.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execugéo parcial ou
total do objeto do contrato;

8.4. Comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagédo aplicavel, em
nome do responsavel técnico, que demonstre a Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execugio dos servicos que compdem o objeto.

9, DA VISTORIA PARA A LICITACAO

Dias previstos: de Segunda a sexta mediante agendamento prévio
Horario previsto: das 8:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00 hrs

Fone para agendamento: 81-3797-5366 / 5345

10. DA SUBCONTRATACAO DO OBJETO
10.1. Néo serd permitida a subcontratag@o.

11. DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

14.1 ITEM 01- Delegacia de Macei¢/AL: 40 (quarenta) dias.

14.2 ITEM 02 - Agéncia Caic6/RN: 45 (quarenta e cinco) dias.

14.3 ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB: 45 (quarenta e cinco) dias.

14.4ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE: 45 (quarenta e cinco) dias.

12. DA VIGENCIA DA CONTRATACAO

12.1. Assinatura do contrato: 15 dias;

12.2. Execucao dos servigos: 175 dias;

12.3. Pagamento final: 15 dias;

12.4. Recebimento definitivo: 30 dias

12.5. O contrato tera vigéncia pelo prazo de 235 dias (7 meses), prorrogavel nos termos da

legislagéo em vigor.
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DESCRICAO DA NECESSIDADE

13.1.

Com base nas visitas técnicas realizadas pela equipe da SAENG nos prédios publicos da

Receita Federal do Brasil 4% RF, onde foram identificadas manifestagdes patolégicas, verificou-se
a necessidade de contratar especialista para realizago de laudo com elaboragdo de projetos
executivos com solugdo para reparo ou recuperagdo das estruturas de concreto.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.3.
13.3.1.

13.3.2.

13.4.
13.4.1.

13.5.
13.5.1.

13.6.
13.6.1.

13.7.

Locais vistoriados:

ITEM 01- Delegacia de Macei6/AL- localizada na rua Sa e Albuquerque, 541 — Jaragua —
Maceio/AL.

ITEM 02 - Agéncia Caic6/RN - - localizada na rua Felipe Guerra, Centro, Caic6/RN-CEP 59.300-000.

ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB - localizada na rua Jantncio Ferreira, Centro, Campina
Grande/PB -CEP 58.400-158.

ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE - localizada na av. Almir de Souza Mascarenhas, 125, Centro
Ouricuri/PE - CEP 56.200-000

DRF_Maceid/AL
No prédio Principal existe um reservatoério superior construido em concreto armado nas paredes
e laje de piso e tampa em laje nervurada, na vistoria realizada foram identificadas
manifestagdes patolégicas nas paredes lado externo com pontos de fissuras/trincas e com
armadura exposta e em processo de corrosdo, na tampa virias fissuras/trincas e nervuras com
ferragens exposta, auséncia de impermeabilizacéo.
No prédio Anexol foram encontradas fissuras em alguns pilares e viga.

ARF — Caic6 RN
Na agencia de Caic6 existe a necessidade de uma investigag@o mais aprofundada do local onde
surgiram as fissuras e fraturas. Devera ser realizada demoli¢Ges em pontos da passarela externa
e escavacacfo da regido proxima aos pilares P28 e P29 para que se possa compreender melhor
as possiveis causas do surgimento das manifestagdes patologicas destacadas.

ARF Campina Grande — PB
Na agencia Campina Grande existe a necessidade de uma investigagdo mais aprofundada do
local onde surgiram afundamento de piso na area de atendimento do CAC e 4rea do reservatorio
inferior e descalgamento de alguns pontos da base da edificagdo. Deverd ser realizada
demoli¢des em pontos do piso e escavacagdo nas regides de afundamento do piso para que se
possa compreender melhor as possiveis causas do surgimento das manifestagdes patologicas
destacadas.

AREF OQuricuri — PE
Na agencia Ouricuri existe a necessidade de uma investigagdo mais aprofundada na agencia no
local onde surgiram as rachaduras dos revestimentos de piso e alvenarias, assim como as
fissuras dos pilares. Deverd ser realizada demoli¢bes em pontos da passarela externa e
escavacagdo da regido proéxima a dois pilares para que se possa compreender melhor as
possiveis causas do surgimento das manifestagdes patoldgicas destacadas.

Nos apéndices G a H encontram-se os relatérios das visitas técnicas realizadas pela

SAENG.
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13.8. De posse dos laudos e projetos executivo com proposta de reparo/recuperagdo das
estruturas passaremos para contratagdo da reforma que devolvera as condi¢des de desempenho
predial e uso da edificagéo.

AREA REQUISITANTE
14.1. A area requisitante desta contratagéo é a SAENG/DIPOL/SRRF04.

DESRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

15.1. Os servigos a serem realizados constam detalhadamente descritos na Planilha
orcamentaria. Por se tratar de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual, ele tem seu enquadramento técnico como servigo Especial de engenharia, de acordo
art. 6°, inciso XVIII da Lei 14.133.

15.2. Em caso de servicos em altura, a equipe executora deve possuir treinamento de NR-35 —
Trabalho em Altura e o certificado deste deve possuir validade até o prazo de conclusdo dos
servigos previsto no cronograma Fisico-Financeiro.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

16.1. Todos os materiais e técnicas executivas especificadas sdo adotadas como padréo de
mercado e atendem a ABNT — Associacado Brasileira de Normas Técnicas. Vale ressaltar que o
padréo executivo nao implica em priorizar marca ou fornecedor, mas somente de atendimento de
padroes minimos referenciais de desempenho. Esses padries s&do regularmente revisados, para
acompanhar as mudangas na legislagdo de obras e inovagbes tecnoldgicas.

16.2. Para cada item da Planilha, buscou-se as propriedades dos servigos que resultem em um
desempenho técnico e durabilidade adequados. Foram estudados diferentes materiais e com
diferentes faixas de prego, buscando o melhor uso dos recursos publicos.

16.3. A Metodologia adotada para valor de referéncia de custo de cada servigos foi pela base
de valores da ultima contratacéo de projetos conforme orientagéo da lei 14.133 art23 §2°, inciso
Ml

16.4. A ultima contratagéo foi pela empresa ganhadora Geometrie na Contratagéo do Projeto de
Reforma da DRF_ Caruaru com area construida 1300m2 (processo n. 19615720503/2021-38 -
TP01/2021). Contrato em execugéo.

16.5. Em relagéo a singularidade do servigo, a presente contratagéo se configura como servigo
Especial de engenharia, conforme Apéndice C do processo, tendo sido emitida ART que se
encontra no Apéndice | do Projeto Basico, conforme art. 10 do Decreto 7.893/2013.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

17.1. Os servigos serdo executados de forma indireta sob regime de empreitada por prego
Unitario, por profissionais pertencentes ao quadro funcional da Contratada, ou por ela contratados
na forma estabelecida no Aviso de Dispensa Eletronica, em seus anexos, e no Contrato a ser
firmado com a empresa.

17.2. Tais servicos sdo: a elaboracdo de Laudo de Avaliagéo Estrutural e Projetos Executivos
com proposta de intervengdo nas areas a serem vistoriadas nos prédios publicos da Receita
Federal do Brasil 42 RF da Delegacia de Macei6/AL, Agéncia Caic6/RN, Agéncia Campina
Grande/PB, Agéncia Ouricuri/PE.
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18. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
18.1. As quantidades estdo detalhadas na Planilha Orgamentaria, Apéndice C desse Projeto,
tendo ao lado de cada item o cédigo do SINAPI ou a informagéo de composigéo. Consta ainda, no
mesmo apéndice, composi¢des dos itens de servigo e a composicido do BDI empregado.

19. DO CRONOGRAMA DE CONTRATACAO
19.1. O disposto neste documento refere-se apenas a uma previséo, a assinatura do Contrato
esta condicionada a existéncia de créditos orgamentarios autorizados no momento do pedido de
fornecimento/contratagéo.

20. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

ITEM 01- Delegacia de Maceid/AL- localizada na rua Sa e Albuquerque, 541 — Jaragua — Macei6/AL.
ITEM 02 - Agéncia Caic6/RN - - localizada na rua Felipe Guerra, Centro, Caic6/RN-CEP 59.300-000.

ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB - localizada na rua Jan(ncio Ferreira, Centro, Campina Grande/PB -
CEP 58.400-158.

ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE - localizada na av. Almir de Souza Mascarenhas, 125, Centro Ouricuri/PE -
CEP 56.200-000

20.1 Consta no Plano de Engenharia 2023 — Proposta enviada a DIENG V(01.11.22.

20.2 Informagdes a serem complementadas através de consulta ao Saofi/Dipol/SRRF04. O disposto neste
documento refere-se apenas a uma previséo, a assinatura do Contrato esta condicionada a existéncia de
créditos orgamentarios autorizados no momento do pedido de fomecimento/contratagéo.

21. DA PREVISAO DE GARANTIA
21.1. Naéo haver4 exigéncia de garantia contratual da execugéo, uma vez que, devido a natureza
e complexidade da contratacfo, os instrumentos para recolhimento de valores advindos das
aplicagGes das sangdes séo suficientes para reparar possiveis falhas de execugéo contratual.

22. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
22.1. Os custos dos servigos levantados, a composigdo de BDI, as composiges de custos estédo
presentes na Planilha Orcamentaria. Nesta é especificada a fonte do custo (SINAPI e
composigéo), obedecendo o Decreto n°® 7.983/2013. O valor estimado que serve como referéncia
para a contratagdo é de R$ 75.834,00 (setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais).

23. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
23.1. N&o sera agrupado, pois € tecnicamente e economicamente viavel dividir a solugdo, sem
perda de escala. Ademais, ha o melhor aproveitamento do mercado e ampliagéo da
competitividade.
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24, ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
24.1. Os recursos estédo alinhados com o Plano de Engenharia 2023 — Proposta enviada a
DIENG V01.11.22.

Recursos do Plano de Engenharia

Item Cédigo | Unidade Grup | Classe Descrigdo Valor
da Administrativ | o PE2023
Iniciativ | a
a
01 Delegacia de | OBS | OBRA REFORMA 1.700.000,0
Macei6/AL ESTRUTURAL, 0
INSTALAGOES
ELETRICAS/LOGI
CAS,
ESQUADRIAS E
LAYOUT
DRF/MACEIO
02,03,0 Agéncia OBS | SERVIGO | RECUPERACAO 100.000,00
4 Caico/RN, ESTRUTURAL
égﬁ:‘;‘:a AGENCIAS  DE
Grande/PB, CAICO/RN,
Agéncia CAMPINA
Ouricuri/PE GRANDE/PB,
OURICURI/PE
25. RESULTADOS PRETENDIDOS
251, De posse dos laudos e projetos executivo com proposta de reparo/recuperagdo das
estruturas passaremos para contratagdo da reforma que devolvera as condi¢des de desempenho
predial e uso da edificagdo.

26. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
26.1. A SAENG estara atuando no acompanhamento do SELIC durante o certam de licitagédo
para contratagdo dos servigcos e apés contratagdo atuara no acompanhamento e fiscalizagéo da
execucao dos servicos em as suas fases do cronograma-fisico-financeiro com o apoio técnico de
corpo especializado contratado (Arquiteto, Engenheiros Civis. Engenheiro Eletricista e Técnicos
em Edificagbes).

27. DECLARACAO DE VIABILIDADE

27.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrugdo Normativa
n°® 40/2020, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento
das necessidades e objeto da contratacdo. No mais, atende adequadamente as demandas
de negécio formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sdo
compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos s&o administraveis e a
area requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios
a consecucgao dos beneficios pretendidos, pelo que recomendamos a contratagéo proposta.
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28. DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

28.1. N3o se aplica a esta contratagéo

30. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

30.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
30.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo

especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

30.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregéo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

30.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagédo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

30.5. Efetuar as retengées tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

30.6. Né&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

30.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados.

30.6.2. contratagédo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

30.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacéo destes em atividades distintas daquelas revistas no objeto da contratacéo e
em relagédo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e considerar os
trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de
diarias e passagens.

30.7. Fornecer por escrito as informages necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

30.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

30.9. Cientificar o 6érgdo de representacgéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagGes pela Contratada;

30.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,

apresentem condi¢g6es adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca
e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

31. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

31.1. Executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

31.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

31.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

31.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade;
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31.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinag6es em vigor;

31.6. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissé&o ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

31.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagédo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniéo; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital 4)
Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

31.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagSes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

31.9. A Administragéo Publica ndo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria n&o trabalhista, ou que estabelegcam direitos n&o
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

31.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

31.11. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

31.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

31.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gio
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

31.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gbes assumidas,
todas as condigGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

31.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

31.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao.

31.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga da Contratante;

31.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

31.19. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do Anexo
VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

31.19.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgtes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagbes;

31.19.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagfes técnicas, da
documentacgdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.
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31.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades nédo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

31.21. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéao de incéndios nas areas da Contratante;

31.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagio.

31.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

31.24. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

31.25. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emisséo do Projeto Basico.

31.26. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

31.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

31.28. A contratada sera responsavel por eventuais falhas do projeto, especialmente em relagdo aos
efeitos patrimoniais dos danos causados a Administragéo, nos termos do art. 124, §1°, da Lei n.
14.133, de 2021.

31.29. A contratada deve estar ciente do conteudo do art. 337-O do Cédigo Penal introduzido pela Lei n.
14.133, de 2021, in verbis:

Art. 337-0. Omitir, modificar ou entregar a Administragao Publica levantamento cadastral ou condigdo
de contorno em relevante dissonancia com a realidade, em frustragdo ao carater competitivo da
licitacéo ou em detrimento da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica, em
contratacdo para a elaboragéo de projeto basico, projeto executivo ou anteprojeto, em dialogo
competitivo ou em procedimento de manifestacéo de interesse:

Pena - recluséo, de 6 (seis) meses a 3 (irés) anos, e multa.

§ 1° Consideram-se condicdo de contorno as informagGes e os levantamentos suficientes e
necessarios para a definicdo da solugdo de projeto e dos respectivos pregos pelo licitante, incluidos
sondagens, topografia, estudos de demanda, condigbes ambientais e demais elementos ambientais
impactantes, considerados requisitos minimos ou obrigatérios em normas técnicas que orientam a
elaboragio de projetos.

32. SANGOES ADMINISTRATIVAS
32.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

32.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacgéo;

32.1.2. ensejar o retardamento da execu¢io do objeto;
32.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
32.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

32.1.5. cometer fraude fiscal.
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32.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracio pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

ii. Notificagdo escrita ou verbal, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigag6es contratuais, conforme detalhamento constante das tabelas 1e 2 ;

iii. Multa de:

(1) 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de
execugédo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagéo do objeto, de forma
a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da rescis&o unilateral da avenga;

(2) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecuc¢io parcial da obrigagéo assumida;

(3) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugéo
total da obrigagéo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

iv.  Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o
orgéo, entidade

ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Pablica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

v. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragéo Pdblica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacio perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

[T T T} @y

32.3. As sangbes previstas nos subitens “i", “iv’, e “v" poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

32.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior

1 ou caso fortuito, os servigos contratuais; =
Manter funcionario sem qualificagdo para executar os
2 servigos contratados, pertinentes as areas de civil, 01

NZdo apresentar nos projetos e cadernos de
3 especificacbes o detalhamento compativel com itens 04
pertinentes a contratagio.

Trocar responsavel técnico sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
5 ndo previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia 05
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador;

32.,5. Também fica sujeitas as penalidades da lei 14.133. de 2021, a Contratada que:
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32.5.1. Tenham sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

32.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

32.5.3. demonstrem nZo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de
atos ilicitos praticados.

32.6. A aplicagido de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

32.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

32.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢éo enviada pela autoridade competente.

32.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cadigo Civil.

32.9. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

32.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigagéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

32.11. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

32.12. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

32.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

33. DOS ANEXOS A ESTE PROJETO BASICO

Apéndice A — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (Engenharia);

Apéndice B — Caderno de Especificagbes Técnicas

Apéndice C — Planilha Orgamentaria; Cronograma Fisico Financeiro (art. 12 do Decreto 7.893/2013)
Apéndice D- Planilha dos Licitantes

Apéndice E — Plantas da DRF Macei6

Apéndice F — Relatério — Visita Técnica a ARF Campina Grande

Apéndice G — Relatério Técnico - Patologias estruturais Agéncias da 04 RF



Apéndice H - Relatério — Visita Técnica & DRF Macei6

Apéndice | - ARTs

34. QUADRO DE ASSINATURAS

Assinatura Digital Assinatura Digital
Everton Sampaio de Menezes Elton Kleber da Silva
Elaboragdo - SELICO4 Revisdo — Chefe do SELICO4

Assinatura Digital
Alessandro Machado de Jesus
Demandante
Art. 29, §22 da IN SEGES 05/2017

Assinatura Digital
Chefe da DIPOLO4
Reconhecimento de Situagdio de Dispensa de licita¢do

Assinatura Digital
Superintendente da SRRF04
Ratificacdo de Reconhecimento de Dispensa de Licita¢Go
Aprovagdo do Documento
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