SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Bupennienchiincs Regonal 08 Receds Faderal 3o Brasil na 4° Regd -+ ‘@
SECAD DE OBRAS E SERVICCS DE ENGENHARIA Receita Federal

CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE LAUDO DE AVALIAGAO ESTRUTURAL E PROJETOS
EXECUTIVOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4 RF NA
DELEGACIA DE MACEIO/AL E AS AGENCIAS CAICO/RN, CAMPINA GRANDE/PB, OURICURI/PE.

1. DO OBJETO DA CONTRATAGAO

Este objeto destina-se para a contratagdo de empresas / profissionais de arquitetura ou engenharia, com

especializacdo em Engenharia de Estruturas, para a elaboragdo de Laudo de Avaliagdo Estrutural e

Projetos Executivos com proposta de intervencéo nas areas a serem vistoriadas nos prédios publicos da
Receita Federal do Brasil 42 RF.

ITEM 01- Delegacia de Macei6/AL;
ITEM 02 - Agéncia Caico/RN;

ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB;
ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE

11 ESCOPO PARA CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DO ITEM 01 :

ITEM 01- Delegacia de Maceid/AL, localizada na rua Sa e Albuquerque, 541 — Jaragua — Macei6/AL.
1.1.1.1 ESPECIFICACOES DA CONTRATAGAO:

1.1.1.1.1. Levantamento Fisico das Instalag6es do prédio Principal e Anexo-1;

1.1.1.1.2. Elaboragéo de Laudo de Avaliagdo Estrutural para o reservatério superior do prédio principal e
patologias das paredes, laje, viga e pilar do prédio Anexo-1 com proposta de intervengéo;

1.1.1.1.3. Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervengéo para reparo e recuperagdo do
reservatério superior do prédio principal e laje, vigas e pilares prédio anexo-1, de acordo com laudo de
avaliagéo estrutural;

1.1.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

1.1.2.1. Conforme relatérios técnicos emitidos pela equipe da SAENG em visitas realizadas em margo/2022
e agosto/2022, seguem alguns dos itens identificados e que deverao ser verificados no local para terem suas
orientagbes de correcdes apresentadas no laudo e projeto executivo com proposta de intervengado para cada
area vistoriada.

1.1.2.2. No prédio principal devera ser vistoriado o reservatério superior que se encontra com manifestagdes
patolégicas nas paredes lado externo, na coberta (tampa do reservatério).

1.1.2.3. No prédio Anexo-1 foram identificados alguns pontos de pilares, viga e laje com fissuras e trincas que
deveram ser vistoriados.

1.1.3.DESCRICAO DOS SERVICOS

1.1.3.1 SERVICOS PRELIMINARES
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1.1.3.1.1 Levantamento Fisico das Instalactes;

1.1.3.1.2 Laudo de Avaliagdo Estrutural.

1.1.3.2 PROJETOS

1.1.3.2.1 Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervengao para reparo e recuperagao do reservatério,
laje, vigas e pilares de acordo com laudo de avaliac&o estrutural;

1.1.3.3 OBJETOS COMPLEMENTARES
1.1.3.3.1 Orgamento Analitico/Detalhado da Obra e Cronograma Fisico-Financeiro;
1.1.3.3.2 Caderno de Especificagdo e Encargos;

1.1.3.3.4 Despesas com ART.

1.1.4. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS
A execugado dos servigos observara as seguintes fases:
1.1.4.1- 12 Fase (10 dias): Realizagio de 01 Reuniéo

Levantamento Fisico das Instalagbes: O profissional responsavel devera obter todas as informacgdes
necessarias a elaboragdo do laudo estrutural e elaboragio dos projetos, devendo, para tanto, efetuar visita
ao local, efetuar consultas aos érgédos publicos, estudo do estado fisico e caracteristicas especificas do
edificio, efetuar consulta de todas as legislagbes aplicaveis e conhecer o funcionamento da DRF_MACEIO/AL.

Laudo Estrutural avaliando e analisando o estado do Reservat6rio superior do prédio principal, patologias do
Prédio amexo-1. O Laudo deve indicar todos os problemas estruturais das areas vistoriadas e propor solugdes
de reparos especificos para cada situagédo encontrada.

1.1.4.2- 22 Fase (10 dias): Realizagio de 01 Reuniédo
Esta etapa consiste na elaboragéo e representacio técnica da solugéo de forma consistente. Apresentara em
planta a concepcdo de todos os elementos necessarios, como a definicdo do partido arquiteténico, das

instalagbes em geral e de todos os componentes do projeto com as normas internas e demais normas
pertinentes ao tema.

1.1.4.2.1 Projeto Executivo Estrutural: Consiste na apresentacio do detalhamento das solugdes proposta pelo
laudo estrutural, com dimensionamento de pegas necessarias do sistema estrutural. Adotar as solugdes de
acordo com ABNT NBR 6118 e demais normas pertinentes a boa execucéo dos servigos.

Nesta etapa, deve-se fazer a entrega da ART do projeto executivo a Contratante. O custo com a ART devera
correr por conta do Contratado.

1.1.4.3- 3%Fase (15 dias): Realizagéo de 01 Reunido
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Esta etapa consiste na elaboragdo da representagcéo do conjunto de informagdes técnicas, denominadas de
Projeto Legal, necessarias a analise e aprovagéo, pelas autoridades competentes, da concepgéo, dos seus
elementos e instalagdes, com base nas exigéncias legais, de forma a possibilitar a obtengéo do alvara e/ou
das licencas e demais documentos indispensaveis.

1.1.4.4- 42 Fase (05 dias) Realizagéo de 01 Reuniéo

Compreende o desenvolvimento e entrega dos seguintes documentos:

1.1.4.2.1 Projeto Executivo Estrutural: Consiste na apresentacio do detalhamento das solugdes proposta pelo
laudo estrutural, com solugcbées e dimensionamento de pecas necessarias do sistema estrutural. Adotar as
solugdes de acordo com ABNT NBR 6118 e demais normas pertinentes a boa execugao dos servicos.

1.1.4.4.5 Caderno de Especificacéo e Encargos: E o documento que deve conter:

a. Todos os servigos preliminares da obra, incluindo especificagdes de materiais e equipamentos necessarios,
para esta etapa;

b. Diretrizes e normas para a realizacéo de cada um dos procedimentos para execug¢ao da obra, €;

c. Especificagdo detalhada de cada elemento que compde o projeto e descri¢do de sua execucgéo.

1.1.4.4.6 Orcamento de Referéncia: Devera ser elaborado de acordo com o Decreto n® 7.983/2013. Sera
composto pela Planilha de Composigdo Unitaria de Custos, com detalhamento do prego global de referéncia
que expressa a descricdo, quantidades e custos unitarios de todos os servigos, incluidas as respectivas
composicdes de custos unitarios, necessarios a execucéo da obra e compativeis com o projeto.

O custo global de referéncia da obra sera obtido a partir das composigbes dos custos unitarios previstas no
projeto, menores ou iguais 4 mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (Sinapi).

Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos com as informagbes contidas no Sinapi, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo puablica federal em publicagbes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

O pre¢o global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor correspondente
ao BDI, com a utilizagdo da formula prevista no Acérddo n° 2.622/2013 — TCU — Plenario.

O orgamento de referéncia sera apresentado em formato de Planilha Excel, ou programa compativel. Nas
Planilhas complementares (abas do arquivo) deverdo constar:

a. Cronograma de execucgdo dos servigos, vinculando Etapas da Planilha principal com os periodos para
Remuneragao do contratado.
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b. Memoéria de calculo das composigdes. No caso de ndo haver servigos previstos na Planilha Sinapi, podera
ser aplicada composicéo prevista no Decreto n® 7.983/2013, desde que os insumos estejam uniformizados,
prioritariamente coletados da base Sinapi.

Devera ser apresentado ainda o histérico de cotagdes. Os valores obtidos através de consultas junto ao
mercado deverao, obrigatoriamente, ser demonstradas através da anexagdo dos e-mails ou outra forma de
consulta e dos valores apresentados pelas empresas pesquisadas (proposta de pre¢o).

1.1.4.4.7 Apresentagéo Final:

Todos os documentos deverdo ser apresentados em duas vias impressas, no formato em consonancia as
normas ABNT de desenho técnico, e CD contendo arquivos (desbloqueados) nos formatos DWG, PDF, DOC
e XLS. No CD devera constar o arquivo de impresséo tipo CTB.

O pagamento pelos servigos somente sera realizado apoés a Fiscalizagido atestar a realizagdo e entrega de
todos os servigos.

1.2 ESCOPO PARA CONTRATA(}I-\O DOS SERVICOS DOS ITENS 02,03 E 04 :
ITEM 02 - Agéncia Caic6/RN - localizada na rua Felipe Guerra, Centro, Caic6/RN-CEP 59.300-000.

ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB - localizada na rua Jantincio Ferreira, Centro, Campina Grande/PB -CEP
58.400-158.

ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE - localizada na av. Almir de Souza Mascarenhas, 125, Centro Ouricuri/PE - CEP
56.200-000

1.2.1.1 ESPECIFICAGCOES DOS ITENS DA CONTRATACAO:
1.2.1.1.1. Levantamento Fisico das Instala¢des;

1.2.1.1.2. Elaboragéo de Laudo de Avaliagdo Estrutural com diagnésticos e proposta de intervengéo para as
patologias encontradas na vistoria realizada nos prédios de cada agencia;

1.2.1.1.3. Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervengéo para reparo e recuperagéo das estruturas
dos prédios das agéncias vistoriadas de acordo com laudo de avaliagdo estrutural;

1.2.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

As Agéncias da Receita Federal de Caic6-RN, Campina Grande-PB e Ouricuri-PE apresentam manifestagées
patolégicas que caracterizam falhas estruturais. Essas tais criam a sensagdo de inseguranga quanto a
estabilidade do edificio, diminuem a eficiéncia nas atividades diarias funcionais as quais o espago fisico é
destinado, desvaloriza o patrimdnio publico e gera condigbes que contribuem para a geragéo de acidentes.

1.2.3.DESCRICAO DOS SERVICOS

1.2.3.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.3.1.1 Levantamento Fisico das Instalactes;
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1.2.3.1.2 Laudo de Avaliagdo Estrutural.

1.2.3.1.3 Servigos auxiliares para investigagdo das patologias

1.2.3.2 PROJETOS

1.2.3.2.1 Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervencéo para reparo e recuperacéo das estruturas
dos prédios das agéncias vistoriadas de acordo com laudo de avaliagao;

1.2.3.3 OBJETOS COMPLEMENTARES
1.2.3.3.1 Orgamento Analitico / Detalhado da Obra e Cronograma Fisico-Financeiro;
1.2.3.3.2 Caderno de Especificagdo e Encargos;

1.2.3.3.4 Despesas com ART.

1.2.4. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS
A execugado dos servigos observara as seguintes fases:
1.2.4.1- 12 Fase (15 dias): Realizagio de 01 Reuniéo

Levantamento Fisico das Instalagbes: O profissional responsavel devera obter todas as informacgdes
necessarias a elaboragdo do laudo estrutural e elaboragio dos projetos, devendo, para tanto, efetuar visita
ao local, efetuar consultas aos érgédos publicos, estudo do estado fisico e caracteristicas especificas do
edificio, efetuar consulta de todas as legislagbes aplicaveis e conhecer o funcionamento das Agéncias:
Caic6/RN, Campina Grande/PB, Ouricuri/PE.

Foram previstos custos para servicos auxiliares nas investigacdes das patologias tipo: demolicdo de piso,
revestimento, escavacéo, reaterro, reparo de piso

Laudo Estrutural avaliando e analisando o estado dos prédios das agéncias e as patologias de cada edificagdo.
O Laudo deve indicar todos os problemas estruturais das areas vistoriadas e propor solugdes de reparos
especificos para cada situagdo encontrada.

1.2.4.2- 22 Fase (10 dias): Realizagio de 01 Reuniédo

Esta etapa consiste na elaboragao e representacio técnica da solugéo de forma consistente. Apresentara em
planta a concepcdo de todos os elementos necessarios, como a definicdo do partido arquitetébnico, das
instalagbes em geral e de todos os componentes do projeto com as normas internas e demais normas
pertinentes ao tema.

1.2.4.2.1 Projeto Executivo Estrutural: Consiste na apresentacio do detalhamento das solugdes proposta pelo
laudo estrutural, com dimensionamento de pegas necessarias do sistema estrutural. Adotar as solugdes de
acordo com ABNT NBR 6118 e demais normas pertinentes a boa execug¢éo dos servigos.

Nesta etapa, deve-se fazer a entrega da ART do projeto executivo a Contratante. O custo com a ART devera
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correr por conta do Contratado.

1.2.4.3- 3%Fase (15 dias): Realizagdo de 01 Reunido

Esta etapa consiste na elaboragdo da representagcéo do conjunto de informagdes técnicas, denominadas de
Projeto Legal, necessarias a analise e aprovagéo, pelas autoridades competentes, da concepgéo, dos seus
elementos e instalagdes, com base nas exigéncias legais, de forma a possibilitar a obtengéo do alvara e/ou
das licencas e demais documentos indispensaveis.

1.2.4.4- 42 Fase (05 dias) Realizagdo de 01 Reunido

Compreende o desenvolvimento e entrega dos seguintes documentos:

1.2.4.2.1 Projeto Executivo Estrutural: Consiste na apresentacio do detalhamento das solugdes proposta pelo
laudo estrutural, com solugcbées e dimensionamento de pecas necessarias do sistema estrutural. Adotar as
solugdes de acordo com ABNT NBR 6118 e demais normas pertinentes a boa execugao dos servicos.

1.2.4.4.5 Caderno de Especificacéo e Encargos: E o documento que deve conter:

a. Todos os servigos preliminares da obra, incluindo especificagdes de materiais e equipamentos necessarios,
para esta etapa;

b. Diretrizes e normas para a realizacéo de cada um dos procedimentos para execug¢ao da obra, €;

c. Especificagdo detalhada de cada elemento que compde o projeto e descri¢do de sua execucgéo.

1.2.4.46 Orcamento de Referéncia: Devera ser elaborado de acordo com o Decreto n® 7.983/2013. Sera
composto pela Planilha de Composigdo Unitaria de Custos, com detalhamento do prego global de referéncia
que expressa a descricdo, quantidades e custos unitarios de todos os servigos, incluidas as respectivas
composicdes de custos unitarios, necessarios a execucéo da obra e compativeis com o projeto.

O custo global de referéncia da obra sera obtido a partir das composigbes dos custos unitarios previstas no
projeto, menores ou iguais 4 mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (Sinapi).

Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos com as informagbes contidas no Sinapi, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo puablica federal em publicagbes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

O pre¢o global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor correspondente
ao BDI, com a utilizagdo da férmula prevista no Acérddo n° 2.622/2013 — TCU — Plenario.

O orgamento de referéncia sera apresentado em formato de Planilha Excel, ou programa compativel. Nas
Planilhas complementares (abas do arquivo) deverdo constar:
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a. Cronograma de execucgdo dos servigos, vinculando Etapas da Planilha principal com os periodos para
Remuneragao do contratado.

b. Memoéria de calculo das composigdes. No caso de ndo haver servigos previstos na Planilha Sinapi, podera
ser aplicada composicéo prevista no Decreto n® 7.983/2013, desde que os insumos estejam uniformizados,
prioritariamente coletados da base Sinapi.

Devera ser apresentado ainda o histérico de cotagdes. Os valores obtidos através de consultas junto ao
mercado deverao, obrigatoriamente, ser demonstradas através da anexagdo dos e-mails ou outra forma de
consulta e dos valores apresentados pelas empresas pesquisadas (proposta de pre¢o).

1.2.4.4.7 Apresentagéo Final:

Todos os documentos deverdo ser apresentados em duas vias impressas, no formato em consonancia as
normas ABNT de desenho técnico, e CD contendo arquivos (desbloqueados) nos formatos DWG, PDF, DOC
e XLS. No CD devera constar o arquivo de impresséo tipo CTB.

O pagamento pelos servigos somente sera realizado apoés a Fiscalizagido atestar a realizagdo e entrega de
todos os servigos.

2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

2.1. Cada servigo devera ser prestado na unidade local, conforme os enderegos informados; desse modo, o
valor do deslocamento deve ser considerado no orgamento para prestagéo do servigo.

2.2Executar os servigos nos prazos e especificagdes descritos no Plano de Execugéo de Fiscalizagao.

2.3. Iniciar os servigos nos termos definidos na Ordem de Inicio do Servigo.

2.4, Apresentar a documentagdo de habilitagdo no CREA-PE, conforme Lei n® 5.194, de 1966 e Resolugdes
CONFEANR® 413, de 1997 e 336, de 1989.

2.5. Apresentar, em até 10 (dez) dias apos emissdo da Ordem de Inicio do Servigo, as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativas aos servicos,
devidamente pagas e registradas no CREA-PE.

2.6. Assumir inteira responsabilidade pela execugdo dos servicos e efetua-los de acordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e nos documentos técnicos, valendo-se da boa técnica,
legislagdes e normas pertinentes.

2.7. Executar os servigos sob a responsabilidade técnica do profissional indicado como integrante do seu
quadro permanente. No caso de indicagdo de mais de um profissional, todos deverdo participar como
responsaveis técnicos da fiscalizagdo, de acordo com as suas atribuicbes profissionais.

2.8. Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsavel técnico, devera apresentar proposta de
substituicdo de profissional para aprovagdo da Contratante, que sera feita por escrito, fundamentada e
instruida com as provas necessarias 4 comprovagdo da situagdo que se apresentar. Concomitantemente,
devera ser apresentada proposta para aprovagéo do novo profissional, que devera ter experiéncia equivalente
ou superior, devidamente comprovada.

2.9. Cumprir o cronograma descrito no Plano de Execu¢édo de Fiscalizagdo, comprovadas mediante relatérios
de atas de reunides.

2.10. Atender, de forma incontinenti, as chamadas do Fiscal do Contrato, no fito de se fazer presente em
reunides em outros locais para dirimir duvidas referentes a fiscalizagdo, sempre que solicitado.
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2.11. Realizar as reunibes previstas com o Fiscal do Contrato com o objetivo de informar acerca do andamento
dos trabalhos e permitir que seja feito o acompanhamento e solugdo de duvidas de forma a ndo comprometer
a qualidade do servigo e os prazos para entrega final.

2.12. as reunides técnicas com a equipe de Engenharia deverdo ocorrer de forma remota, agendadas
previamente com o fiscal do contrato e a Saeng (Secdo de Obras e Servigos de Engenharia), sendo
documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela Contratada e que conterdo, no minimo, os seguintes
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas.

2.13. Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Prote¢édo Individual — EPI, conforme constatada a sua
necessidade.

2.14. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante
a execucéo dos servicos, cujo saneamento dependa de autorizagéo para execugéo ou de providéncias por
parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patriménio pablico.

2.15. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

2.16. Informar a Contratante a necessidade de alteragdo nos servigos ou adaptagdes diversas, antes da
execugao dos servicos.

2.17. Solicitar a paralisagédo a Contratante, de qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

2.18. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, a Contratante
e/ou Construtora ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.
2.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990).

2.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1°
do art. 57 da Lei n° 8.666/93

2.21. Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Contratante e
independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de
trabalho cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da Contratante ou ao interesse do Servigo Puablico.

2.22. Analisar a compatibilidade entre os projetos antes da execucdo dos servigos, solicitando a Contratante,
quando constatadas incompatibilidades, providéncias para 0 saneamento das mesmas.

2.23. Analisar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, através de relatérios periédicos de
fiscalizagéo, apresentando os resultados a aprovagédo do Fiscal do Contrato.

2.24. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reuni&o inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com o0 esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executar&o os servigos contratados.

2.25. Manter durante todo o periodo do contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
contratagao.

2.26. Nao transferir, sob nenhum pretexto, qualquer tipo de responsabilidade da Contratada para outras
entidades.

3. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
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confratuais e os termos de sua proposta;

3.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

3.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢éo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que
as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

3.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
3.5. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

3.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

3.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao usuario;

3.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

3.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacéo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo a fungdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

3.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

3.7. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

3.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

3.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

3.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built’, especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecbes técnicas apés o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

3.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

3.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
3.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
3.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

3.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

3.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 6.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

3.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de 1993.
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4.0 CRITERIOS PARA HABILITAGAO TECNICA

Esta contratagdo devera ser realizada com empresas / profissionais de arquitetura ou engenharia, com

especializacdo em Engenharia de Estruturas, com experiéncia na elaboragéo de Laudo de Avaliagdo

Estrutural e Projetos Executivos com proposta de intervengdo de servicos similares aos solicitados neste
certame.

5.0 CRITERIOS DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera efetuado pela Receita Federal do Brasil apés concluséo total do servigo e aprovacéo
pela equipe da Saeng.

6.0 ANEXOS

Apéndice C.1 - Planilha Orgamentaria de Maceié/AL

Apéndice C.2 - Planilha Orgamentaria de Caic6/RN

Apéndice C.3 - Planilha Orgamentaria de Campinha Grande/PB
Apéndice C.4 - Planilha Orgamentaria de Ouricuri/PE

Apéndice D.1 a D.4 - Planilha para preenchimento do Fornecedor

7.0 VALORES DE REFERENCIA POR ITEM

ITEM 01- Delegacia de Macei6/AL — R$ 17.101,88
ITEM 02 - Agéncia Caic6/RN — R$ 15.133,06

ITEM 03 — Agéncia Campina Grande/PB — R$ 32.682,31
ITEM 04 — Agéncia Ouricuri/PE — R$ 10.916,75

Recife, 30 de janeiro de 2023.

Mercia Bezerra de Freitas
Engenheira Civil - CREA/PE 37.935-D

Génnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021
Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 42 Regi&o Fiscal
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