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1 APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, a Instrucdo Normativa
05/2017, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informag&do do ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo,
Manual SEAP de Obras Publicas — Projetos, e com a Portaria RFB/SUCOR/COPOL n2 566, de 2011.

O objeto a que se refere é a contratagdo de pessoa juridica para execugdo de servigos, com fornecimento de
materiais, para construcdo de um muro de divisa em alvenaria, estruturado em concreto armado.

Os objetivos deste documento sdo:

e Elencar os elementos capazes de propiciar uma avaliagdo clara, concisa e objetiva, pela Administragdo, do custo
e pertinéncia da contratagdo.

e Esclarecer as proponentes quanto aos seus direitos e obrigacdes, e quanto aos servicos a executar. Para tanto,
determina diretrizes gerais, definindo critérios de execugdo, bem como especificacbes que assegurem os
melhores resultados para a iniciativa.

Todas as exigéncias da Contratante contidas neste Termo de Referéncia serdo consideradas como de
conhecimento das proponentes, fixando as normas a serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que
orientardo o desenvolvimento dos servicos.

1.1 OBIJETIVO DA CONTRATAGAO

Trata o presente processo de Pregdo Eletrénico com base no Decreto 1024/2019 para contratagdo de empresa
para execugdo de servicos de Construgdo do Muro de divisa no patio de veiculos custodiados da Receita Federal do
Brasil em Foz do lIguacu/Pr, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas neste
instrumento.

1.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Nas perspectivas de resultados e processos — adequar a estrutura fisica para o bom desempenho das
atribuigdes e contribuindo para o aumento da seguranga e produtividade.

A contratacdo tem por objetivo a execucdo de servicos de Construgdo do Muro de divisa no patio de
veiculos custodiados da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguacu, com vistas a atender as exigéncias normativas do
referido 6rgdo e a aumentar a seguranga contra furtos e guarda de veiculos no local.

A principal motivacdo deve-se em deixar a edificagdo mais segura quanto aos riscos contra roubo e vandalismo,
uma vez que a protecdo atual é deficitaria.

Neste Termo de Referéncia constam os esclarecimentos dos servigos a serem executados, bem como
a descrigdo das caracteristicas dos materiais a serem utilizados e normas gerais de servigos. Ao CONTRATADO cabe,
por sua vez, o fornecimento de todos os materiais, insumos, equipamentos e mao de obra necessarios a execugdo dos
servicos a serem executados.

Por fim, cabe o esclarecimento de que a contratacdo é composta por servicos distintos, mas indivisiveis
por sua necessidade de compatibilidade, sendo, portanto inaplicavel o desmembramento da contratagdo sem prejuizo
do resultado final.

1.3 PREVISAO ORCAMENTARIA
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O recurso para atender a esta despesa esta inserido no Plano de Engenharia 2021, com aprovacdo prévia pela
Coordenagdo de Patrimonio e Logistica — COPOL.

As despesas decorrentes da execugdo do Contrato a ser firmado correrdo a conta da seguinte Dotagdo

Orcamentaria:

° Unidade Gestora (UG): 170.156 — SRRF09;

° Gestdo: 00001 - Tesouro;
° Fonte: 0139171371

° Programa de Trabalho Resumido: 89090
° Natureza da despesa (ND): 449051-91;
° Plano Interno (Pl): FRT

1.4 OBIETO

O objeto da licitagdo é a contratagdo de Pessoa Juridica do ramo de engenharia ou arquitetura para execugdo
de servicos de Construcdo do Muro de divisa no patio de veiculos custodiados da Receita Federal do Brasil em Foz do

lguacu/Pr.
Unidade Alfandega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguagu/PR
Local Avenida José Maria de Brito, Jardim Itamaraty, Foz do Iguagu —
Pr
Custo total dos Servicos | RS 469.935,55
Prazo de execugdo 120 (cento e vinte) dias
Regime de execugdo Empreitada por prego global

1.4.1 RELAGAO DOS SERVICOS A EXECUTAR
O escopo da contratagdo que se pretende e que esta descrito no prosseguimento deste Termo de Referéncia

é o seguinte:

Emissdo de ARTs/RRTs

Retirada de muros e alambrados de divisa existentes

Execucdo de infraestrutura para suporte do muro (estacas e vigas baldrame e impermeabilizagdo de
baldrame)

Execucdo de superestrutura de muro (pilares e vigas)

Execucdo de alvenaria de vedagdo com blocos vazados de concreto

Aplicagdo de chapisco em toda area do muro

Instalagdo de concertina sobre muro

Execucdo de calcada em concreto

Limpeza geral de obra

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
Rua Marechal Deodoro, n? 555 — 102 Andar
CEP 80020-911, Centro, Caritiba-PR
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1.5 REGIME DE EXECUCAO

A execugdo dos servicos, objeto desta licitacdo, sera contratado sob a forma de Execugdo Indireta, no regime
de Empreitada por Preco Global.

1.6 CARACTERIZAGAO DO SERVICO

Em relacdo a tipificagdo ou ndo do objeto como servico comum de engenharia, trazemos o que diz a
Lei n2 10.520/2002, no seu artigo 12, paragrafo Unico, onde descreve os servigos comuns como aqueles cujos padrdes
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no
mercado.

Podemos notar que a definicdo legal acima citada ndo é suficiente para se aferir o grau de complexidade dos
servigos que se pretende. Diante disso, apresentamos entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da Unido,
constante do Acérddo n2 313/2004 — Plenério, a saber:

40. Considerando que o objeto do Pregéio n? 13/2007 fez referéncia a servico de engenharia, verifica-se que a definigtio
legal ndo se revela bastante para se aferir o grau de complexidade dos servigos pretendidos pelo certame, razdo pela
qual trazemos entendimento jurisprudencial desta Corte, constante do Acorddo n2 313/2004 — Plendrio, a saber:

“bem comum é aquele para o qual é possivel definir padroes de desempenho ou qualidade, segundo
especificacbes usuais de mercado.

[..]

o objeto da licitagGo deve se prestar a uma competicdo unicamente baseada nos precos propostos pelos
concorrentes, pois ndo haverd propostas técnicas. Caso essas condigbes sejam atendidas, o pregdo poderd ser
utilizado.”

41. Em acréscimo, cita-se entendimento do doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, acerca da qualificagdo dos
servicos de engenharia como simples ou complexo (...), conforme transcrito a seguir:

‘b) servico de engenharia, pode ser considerado como comum, quando:
b.1) as caracteristicas, quantidades e qualidade forem passiveis de ‘especificagbes usuais de mercado’;

b.2) mesmo que exija profissional registrado no CREA para execu¢do, a atuagdo desse ndo assume relevdncia,
em termos de custos, complexidade e responsabilidade no conjunto do servigo.

b) em sendo comum, o servico de engenharia podera ser licitado por pregdo, sendo a forma eletrénica ou
presencial.’

42. Desse modo, verifica-se que a tipificagdo como ‘comum’ depende, substancialmente, das caracteristicas do objeto,
o qual deve se revestir de especificagbes usuais de mercado, de forma a permitir a avaliagdo das propostas dos
licitantes com base, unicamente, nos pregos.

43. Assim, da interlecg¢do dos textos legais, jurisprudenciais e doutrindrios, constata-se que os servigos de escavagdo
poderiam, sim, ter sido contratados por meio do Pregdo n? 13/2007, haja vista a natureza do servico, que, apesar de
volumosa, era de natureza simpldria e de baixa complexidade, ndo se imprimindo a necessidade de ser licitado por
meio de outra modalidade.
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44. Conforme afirmado pelo Representado (fl. 311V), o servigo contratado ndo necessitava de sofisticagdo tecnoldgica
que ja ndo fosse do conhecimento comum das empresas do ramo. Ademais, a quantidade de firmas no mercado
mostrava-se suficiente para atestar que o servigo pretendido poderia ser, facilmente, obtido.

45. Com isso, ndo prospera a alegagdo de que o objeto do Pregdo n? 13/2007 revestia-se de complexidade, néo
classificavel como ‘comum’ e impossivel de ser contratado por meio da modalidade pregdo.

(..)

Ainda, segundo entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido ndo é o fator decisivo para
inseri-lo, ou ndo, no conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o objeto licitado. Dessa
forma, se o objeto apresentar caracteristicas padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o mercado dominar
as técnicas para a sua execugdo, o0 mesmo devera ser classificado como bem ou servigo comum e devemos utilizar
a modalidade do pregdo eletrénico” (Acorddo n2 2.806/2014 — 12 Camara).

O Decreto n? 10.024/2019, define o que seriam “bens e servigos comuns” e, também, “servigos especiais”
(ndo comuns) de engenharia:

II - bens e servigos comuns - bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado;

IIT - bens e servigos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, ndo
podem ser considerados bens e servigos comuns, nos termos do inciso II;

Vemos do transcrito que na definicdio para bens e servicos especiais ha o conceito de “alta
heterogeneidade”, aliado a alta complexidade técnica.

No caso presente, temos que os servigos aqui descritos possuem caracteristicas altamente padronizadas
e ndo possuem grande complexidade técnica. Ainda, os padrées de desempenho e qualidade estdo devidamente
caracterizados dentro do projeto e especificagGes apresentadas.

Finalizando, concluo que os servicos objeto do presente Termo de Referéncia classificam-se como
“Servigos Comuns de Engenharia”.

1.7 Tipo DE LICITACAO
A licitagdo sera do tipo Menor Prego.

2 ESPECIFICACOES DE APLICACAO GERAL

2.1 CONCEITUACAO BAsICA

Para fins deste documento, os termos abaixo tém os seguintes significados:
CONTRATANTE - Orgdo que contrata o servico, neste caso a SRRF09.
CONTRATADA — Pessoa juridica, proponente vencedora do certame licitatério, com a qual sera firmado contrato.
SUBCONTRATADA — Empresa ou profissional a quem a CONTRATADA delegue parte dos servicos, com a anuéncia da
CONTRATANTE e até o limite previsto.
FISCALIZAGAO — Representantes da Administracdo, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
Federal 8.666/93 para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual.
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PREPOSTO — é o responsavel, aceito pela Administracdo, por representar a Contratada na execugdo do contrato,
admitindo-se que seja designado para tal um dos integrantes da Equipe Residente.

ORCAMENTO PARADIGMA — Orgamento de referéncia, elaborado pela Administracdo, para o objeto a ser contratado,
no caso, o Termo de Referéncia Completo. Funcionara como parametro para fixar os critérios de aceitabilidade das
propostas na licitagdo.

ORDEM DE SERVICO — documento utilizado pela Administragdo para a solicitagdo, acompanhamento e controle de
tarefas relativas a execugdo contratual.

OBRA DE ENGENHARIA — é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja
necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de profissionais habilitados
conforme o disposto na Lei 5.194/1966.

SERVICO DE ENGENHARIA — é toda atividade que necessite da participagdo e acompanhamento de profissional
habilitado conforme o disposto na Lei 5.194/1966,

ESTUDO PRELIMINAR — Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental de um empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como de
eventuais condicionantes do Contratante.

ANTEPROJETO - representacdo técnica da opgdo aprovada no estudo de viabilidade, apresentado em desenhos
sumarios, em numero e escala suficientes para a perfeita compreensdo da obra planejada, contemplando
especificacbes técnicas, memorial descritivo e orcamento preliminar.

PROJETO BASICO COMPLETO — De acordo com o art 62, IX, da Lei 8.666/93, é “conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras e servigos
objeto da licitagdo, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obrae a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo”.

PROJETISTA — Profissional qualificado e legalmente habilitado, responsavel pela elaboragdo de projeto(s) integrante(s)
do objeto contratado.

DESENHOS TECNICOS — representagdes graficas do objeto a ser executado, elaboradas de modo a permitir sua
visualizacdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificacdes perfeitamente
definidas em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes, em
especial a NBR 6492.

MEMORIAL DESCRITIVO — descrigdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as
solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informagdes contidas nos Desenhos Técnicos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — material no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se deve seguir para a execugdo
da obra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o0 modo como serdo executados cada um dos servigos
apontando, também, os critérios para a sua medig3o.

MEMORIAL DE CALCULO - apresenta os critérios, parametros, graficos, férmulas, dbacos e “softwares” utilizados na
andlise e dimensionamento dos sistemas e componentes, deve ser elaborado com base nos contetidos dos Desenhos
Técnicos, Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas.

ACESSIBILIDADE — possibilidade e condigdo de alcance para utilizagdo, com seguranga e autonomia, dos espacos,
mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicagdo, por
pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA — a que tempordaria ou permanentemente tem limitada sua capacidade de
relacionar-se com o meio e utiliza-lo.

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
Rua Marechal Deodoro, n? 555 — 102 Andar
CEP 80020-911, Centro, Caritiba-PR



Ministério da Fazenda — MF
Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRF
Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil/92 RF

Retei‘ta Federal Divisdo de Programacdo e Logistica

Secdo de Obras e Servigos de Engenharia

BIM — Building Information Modeling (Modelagem da Informagdo da Construcdo) — Conceito de projeto por modelo
tridimensional das instalacGes, aliada a insergdo de informagdes a cada objeto.

2.2 ABREVIATURAS E SIGLAS

Para fins desta especificacdo, as siglas abaixo tém os seguintes significados:

ME

RFB

SRRF 92RF
DIPOL
ALF/FOZ
SAPOL

ABNT
CBPMP
CREA
INMETRO
SEAP
ART

CAT

CAU

RRT

RAT

SINAPI
INCC
BDI

ENCE

Ministério da Economia

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Superintendéncia da Receita Federal do Brasil na 92 Regido Fiscal
Divisdo de Programacdo e Logistica

Alfandega da Receita Federal em Foz do Iguagu/Pr

Secdo de Programacdo e Logistica

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Secretaria de Estado da Administragdo e do Patriménio
Anotagdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA
Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU
Registro de Acervo Técnico emitido pelo CAU

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construgao Civil
fndice Nacional de Custo da Construgdo

Beneficios e Despesas Indiretas

Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia

2.3 COMPROMISSO DE MANUTENGAO DE SIGILO

As informagdes recebidas durante o processo licitatério ou de execucdo do Contrato, deverdo ser utilizadas
exclusivamente no interesse restrito dos servigos licitados e/ou contratados, ciente que a pessoa fisica ou juridica que
assina contrato com o Governo Federal para a execucdo de trabalho sigiloso ou em areas sigilosas, torna-se
responsavel, no ambito das atividades que estiverem sob seu controle, pela seguranca de todos os assuntos sigilosos
ligados ao desenvolvimento dos trabalhos contratados.

2.4 DIREITOS PATRIMONIAIS

Pertencerdo a RFB, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos patrimoniais e autorais referentes aos
servigos executados (e demais trabalhos realizados no ambito do contrato), incluindo os direitos de divulgacdo em
qualquer tipo de midia, existente ou que venham a existir, garantindo-se, na divulgagdo, o crédito aos profissionais
responsaveis pelos mesmos.
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2.5 DESPESAS

O licitante arcard integralmente com todos os custos de preparagdo e apresentacdo de sua proposta e a
Administragdo ndo sera responsavel, direta ou indiretamente, por seus custos, independente do resultado do
procedimento licitatério.

2.6 VISTORIA PREVIA/DECLARACAO DE CONHECIMENTO

A participagdo na presente licitagcdo pressup6e o pleno conhecimento de todas as condigbes para execugdo do
objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Termo de Referéncia, podendo a licitante, caso
entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria.

A vistoria prévia tem a finalidade de fornecer ao proponente o exame, a conferéncia e a constatagdo prévia
de todos os detalhes e caracteristicas técnicas da edificacdo, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo
que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta e execugdo do objeto, evitando possiveis
inexecucdes contratuais.

A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 (nove)
horas as 17 (dezessete) horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto ao Sapol da Alfandega da
Receita Federal do Brasil em Foz do Iguacu/Pr.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista da licitagdo.

Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissdo de Licitagdo, mediante correio eletronico, no endereco salic.pr@rfb.gov.br.

A realizagdo da visita prévia ndo se consubstancia em condicdo para a participacdo na licitagdo. No caso de
impedimento de realizar a visita técnica, contudo, a licitante fica obrigada a preencher e entregar uma Declaragdo
dando ciéncia de que tomou conhecimento pleno das informagdes e condigbes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo.

A ndo realizacdo da visita ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial
de obrigacOes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

Segue abaixo modelo do documento que devera ser entregue na licitagdo em ambos os casos: realizagdo da
visita ou ndo realizagdo.
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2.6.1 MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES LOCAIS

Declaro ter pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao objeto de que trata o Edital de
Pregdo n? /2021, inclusive das condigdes locais.

O edital em pauta trata da contratacdo de execucdo de servicos de Construcdo do Muro de divisa no pétio de
veiculos custodiados da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguagu/Pr.

Diante do exposto, declaro-me ciente que ndo caberd qualquer recurso posterior a realizagdo da licitacdo,
baseado em desconhecimento de qualquer fato ou dados da especificacdo e edificagdo.

Foz do Iguagu-Pr, __de de

Nome e CNPJ da empresa

Assinatura e n° do CREA/CAU do profissional indicado pela empresa

2.7 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.7.1 HABILITACAO — CONDICOES PARA QUALIFICACAO TECNICA

A qualificagdo técnica necessaria para habilitacdo da proponente, se constituira no atendimento dos requisitos
a seguir, visando garantir o cumprimento dos servigos a contratar.

a) A licitante devera possuir registro ou inscricdo no CREA ou CAU, comprovado por certiddo de registro de pessoa
juridica emitida pelo 6rgdao competente da jurisdicdo de origem da empresa, em nome desta.

b) Comprovagio de que tomou conhecimento das informagdes e condi¢Bes locais para o cumprimento das
obrigacOes objeto da licitacdo, por meio da Declaracdo de Ciéncia das Condicdes Locais, conforme estabelece o
item 2.6 deste Termo de Referéncia.

c) Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA ou CAU, da jurisdigdo do domicilio do
profissional, com habilitagdo para a execugdo do projeto para o qual foi indicado como responsavel técnico. Esta
certiddo sera dispensada caso o nome do profissional conste como responsavel técnico na certiddo de registro de
pessoa juridica do licitante

A comprovacdo de que o profissional integra o quadro permanente da licitante sera feita mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos:
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i. SOCIO: Cépia do Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente e sua Gltima alteracdo;

ii. DIRETOR: cépia do Contrato Social em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do estatuto
social e da ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

iii. EMPREGADO: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social {CTPS) ou Contrato de Trabalho
em vigor;

iv. RESPONSAVEL TECNICO: cépia da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CREA/CAU onde consta o
registro do profissional como Responsavel Técnico da empresa;

v. PROFISSIONAL CONTRATADO: contrato de prestacdo de servigcos regido pela legislacdo civil.

2.7.2 PROPOSTA DE PREGOS E SEUS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O orgamento de referéncia para elaboragdo da proposta de prego das licitantes encontra-se no APENDICE A
deste Termo de Referéncia. Os valores apresentados nessas planilhas sdo a referéncia da Administragdo para a
contratagdo que se pretende. A LICITANTE podera apresentar custos unitarios distintos do orgamento de referéncia,
a partir de sua metodologia propria de orgamentacdo, contanto que atenda os critérios para aceitabilidade de pregos,
conforme o que consta no Art. 13 do Decreto Federal 7.983/2013, transcrito abaixo:

Art. 13. Em caso de adogado dos regimes de empreitada por prego global e de empreitada integral, deverdo ser observadas as
seguintes disposi¢des para formagdo e aceitabilidade dos pregos:

| - na formagdo do prego que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser utilizados custos unitérios diferentes daqueles
obtidos a partir dos sistemas de custos de referéncia previstos neste Decreto, desde que o prego global orgado e o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, observado o art. 92, fiqguem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia da
administragdo publica obtidos na forma do Capitulo Il, assegurado aos 6rgaos de controle o acesso irrestrito a essas informagdes; e

Il - devera constar do edital e do contrato cldusula expressa de concordancia do contratado com a adequacdo do projeto que
integrar o edital de licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

Paragrafo tnico. Para o atendimento do art. 11, os critérios de aceitabilidade de pregos serdo definidos em relagdo aos pregos
global e de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, que deverdo constar do edital de licitagdo.

Isto posto, serdo desclassificadas as propostas de prego cujo valor global e/ou de cada uma das etapas supere
o valor de referéncia da Administracdo.

O objeto sera executado pelo valor total da proposta da licitante adjudicataria, que incluird todas as despesas
necessarias a sua perfeita e completa realizagdo, incluindo os custos necessarios a realizagdo do objeto. A Receita
Federal do Brasil ndo fornecerda a CONTRATADA, materiais, m3o-de-obra etc., para a execugdo dos servigos propostos,
0s quais correrdo inteiramente sob a responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

2.8 CRITERIOS DE CLASSIFICACAO

A licitante selecionada serd aquela que ofertar o menor preco.

3 PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO CONTRATUAL

3.1 NORMAS DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos devera atender, além das disposices contidas neste documento, as Normas e Praticas
Complementares relacionadas a seguir, no que couber, independente de transcricdo.

Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - 092 RF
Rua Marechal Deodoro, n? 555 — 102 Andar
CEP 80020-911, Centro, Caritiba-PR



Ministério da Fazenda — MF
Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRF
Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil/92 RF

Receita Federal Divisdo de Programagéo e Logistica

Secdo de Obras e Servigos de Engenharia

a) O contratado serd responsdvel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
FEDERAIS, ESTADUAIS e MUNICIPAIS direta ou indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato;

b) Normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificagdo Técnica;

c) Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;

d) Normas das concessiondrias de servicos publicos;

e) Cddigo de seguranca contra incéndio e panico do estado do Paranag;

f) Instrugdes e Resolugdes dos érgdos do Sistema CREA-CONFEA e do CAU;

g) Portaria RFB/SUCOR/COPOL n2 566 de 2011 e suas alteragdes;

h) Manual de Normas e Padrdes de Infra-Estrutura de Redes da RFB/COTEC, de 2005 e suas atualizagdes;

i) Manual de identidade Visual da RFB/ASCOM, vers3o atualizada em 2017;

i) Praticas de Projeto, Construcdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidos pela Decreto
92.100 de 1985, e atualizadas através da Portaria 2.296 de 1997 (Praticas SEAP).

Nos casos omissos e suscetiveis de divida, a CONTRATADA deverd recorrer a FISCALIZACAO para
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais sempre comunicadas por escrito.

3.2 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Este Termo de Referéncia fard parte integrante do CONTRATO, independentemente de transcricdo, devendo
a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as paginas de um exemplar deste documento,
como prova do seu assentimento com o que nele esta contido.

Também sdo obrigacGes da CONTRATADA:

e Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execugdo de seus
Servicos;

e Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposicées contidas na legislagdo especifica do
trabalho;

e Responder, por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos ou mesmo
terceiros quando da prestacdo dos servigos;

e Entregar o servico objeto do presente Contrato dentro dos prazos e pelo prego constante em sua proposta e de
acordo com as especificagdes do Edital de licitagdo;

e Prestar todos os esclarecimentos necessarios durante os procedimentos licitatérios de contratagdo da empresa
construtora que executard a obra e durante a execugdo desta;

e Atender prontamente quaisquer exigéncias da CONTRATANTE e seus representantes inerentes ao objeto do
Contrato;

e Manter, durante a execugdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo
técnica apresentadas durante o processo licitatério, particularmente em relagdo a manutencdo dos profissionais
indicados como Responsaveis Técnicos que executardo os servigos, devendo, justificada e previamente, solicitar
autorizagdo a Contratante para qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento deste Contrato;

e Manter permanente contato com a Contratante, através do Preposto, para tratar de assuntos relativos a
elaboracdo e desenvolvimentos de todos os projetos;

e Efetuar as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou os Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) no CAU, de todos os profissionais envolvidos na elaboragcdo dos projetos e servicos referentes ao
objeto deste Contrato;
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e Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que o Fiscal do Contrato exigir;

e Obter todas as licencas, aprovacdes e franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos
e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referente aos servigos e a seguranca
publica, sendo obrigatério, também, o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de
multas porventura impostas pelas autoridades;

e Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem no objeto contratual, nos
limites estabelecidos pela Lei 8.666/93;

e Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer erros ou incoeréncias verificadas nas especificagbes, ndo
sendo a eventual existéncia de falhas razdo para execugdo incorreta de servicos de qualquer natureza ou ndo
execugdo dos servigos;

e Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo determinados pela FISCALIZAGAOQ;

e Ceder a Contratante os direitos patrimoniais referentes aos servigos objetos deste Contrato, conforme determina
o Artigo 111 da Lei no8.666/93.

e Acatar o disposto no art. 72 do Decreto n2 7.203/2010, que estabelece a vedagdo de que familiar de agente publico
preste servicos no 6rgdo ou entidade em que este exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianga.

3.3 OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Sdo obrigagdes da CONTRATANTE:

e  Proporcionar todas as facilidades possiveis para que a Contratada possa desempenhar seus servigos, dentro das
normas deste documento;

e  Prestar aos representantes da Contratada todas as informages e esclarecimentos possiveis que eventualmente
venham a ser solicitados sobre os servicos;

e  Acompanbhar, avaliar e fiscalizar a execugdo do Contrato através de representante especialmente designado para
essa fungao;

e  Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realizagdo de alteragdes/modificacdes nos servicos e seus elementos,
para atender a interesses da Administracdo ou de normas técnicas e legislativas;

e  Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;

e  Efetuar o pagamento da Ultima fase apds o recebimento provisério dos servicos;

e  Aplicar as sangdes administrativas contratuais;

e Notificar a Contratada da aceitagdo definitiva dos servicos, apds recebimento definitivo por parte da Comissdo
de Recebimento dos Servigos;

e  Efetuar a devolugdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servigos;

3.4 PRraAzos

3.4.1 PRAZO DE EXECUGCAO

A execugdo contratual se iniciard com emiss3o da primeira Ordem de Servigo (OS) pela FISCALIZACAO. A OS da
primeira fase devera ser emitida em até 15 (quinze) dias consecutivos apés a assinatura do Contrato, periodo para
mobilizagdo da Contratada.

O PRAZO DE EXECUGAO do objeto compreenderd o periodo necessario a execugdo dos servicos. Este prazo
correspondera ao periodo maximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, distribuidos da seguinte forma:
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— 4 (quatro) FASES com 30 (trinta) dias cada, totalizando 120 (cento e cinquenta) dias consecutivos;

O prazo previsto para cada fase terd inicio com a emissdo da respectiva Ordem de Servigo (OS) pela
FISCALIZAGAO.

Para compor o cronograma de execugdo, foi considerado o prazo (conforme cronograma fisico) ao final de
cada fase para anélise pela FISCALIZAGAO dos produtos apresentados.

Caso ocorram atrasos ou alteragdes de cronograma em decorréncia de ato imputado a Administragdo, o prazo
de execugdo sera proporcionalmente estendido.

3.4.2 PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

O PRAZO DE VIGENCIA do Contrato resultante desta licitagdo se iniciard na data de assinatura do Contrato e
vigorara por 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos. Este prazo abrange o periodo para mobilizagdo da
contratada, o prazo de execugdo dos servigos, o prazo de recebimento dos servigos conforme item 3.12 e o prazo da
garantia conforme item 3.6.

3.5 RESPONSABILIDADE TECNICA
A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT referentes a execugdo dos
servicos. A primeira medicdo do projeto esta vinculada a apresentagdo das ART/RRT.

3.6 GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia da execugdo do objeto contratual através de uma das modalidades
de garantia indicadas no Artigo n2 56 da Lei de Licitagdes e transcritas abaixo, conforme sua opgao, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato.

Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Seguro garantia;

Fianca bancaria.

No caso previsto pelo Artigo n2 48 da Lei 8.666/93, se a licitante vencedora do certame apresentar proposta
de prego inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pela administragdo, sera exigida garantia adicional, dentre as modalidades indicadas acima,
igual a diferenca entre o valor da proposta e a média aritmética descrita acima.

O prazo da garantia devera se estender até o término da vigéncia contratual.

3.7 SUBCONTRATAGCAO

Todos os servigos mencionados neste documento serdo executados sob responsabilidade da CONTRATADA,
observada a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade. Sera admitida a subcontratacdo
parcial do objeto em percentual maximo de 30%.
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3.8 ACRESCIMOS DE DESPESAS

Nenhum servigo ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE podera ser
executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito da FISCALIZAGAO, a qual devera respeitar os tramites legais
para tal concessdo.

Com base no art. 13 do Decreto 7.983/2013 e a Orientacdo Técnica IBRAOP n2 004/2012, as alteracdes
contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas deste Termo de Referéncia, dentro da margem
de precisdo de 10% (dez por cento) do valor de cada item do orgamento ndo ensejard aditamentos ao Contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n2 8.666/1993.

Em conformidade com o acérddo 1.977/2013 — TCU, o presente Termo de Referéncia objetiva que SOMENTE
erros unitarios de servicos de materialidade relevante, com variagdo de quantidades superiores a 10% do quantitativos
previstos para o item, SERAO OBJETO DE REVISAO E ADITIVO CONTRATUAL, caracterizados como erros acidentais de
alea ordinaria da Contratada. Consideram-se servigos de materialidade relevante os itens classificados em CURVA ABC
de Servigos dentro do intervalo acumulado de 0% a 80% do total da contratagdo.

3.9 REAIUSTE

Buscando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, estabelece-se que o contrato serd reajustado
periodicamente a cada doze meses, na hipdtese de a execugdo contratual extrapolar por qualquer razdo este periodo,
a contar da data base. O reajuste serd aplicado conforme o estabelecido pela Lei Federal n2 8.666/92, Lei Federal n°
10.192/2001, Decreto Federal n° 1.054/1994, e conforme critérios abaixo:

- A data base coincidird com a data limite para apresentacdo da proposta de prego na licitagdo. O reajuste sera
aplicavel a partir do mesmo dia e més do ano seguinte;

- O indice aplicado serd o [ndice Nacional de Custos da Construgdo (INCC-DI), calculado e publicado
mensalmente pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), acumulado no periodo.

3.10 MEDICOES, FATURAS E PAGAMENTOS

A CONTRATADA devera apresentar, segundo suas metodologias proprias e sua capacidade produtiva, um
cronograma fisico. Este cronograma devera respeitar o prazo maximo estabelecido nesse Termo de Referéncia e a
distribuicdo coerente dos servicos ao longo do tempo. A ndo apresentagdo ou reprovacdo do CRONOGRAMA sugerido
pela CONTRATADA implicara na utilizagio do CRONOGRAMA elaborado pela CONTRATANTE para fins de
acompanhamento, medigdo e pagamento dos servigos.

Pela natureza peculiar da Empreitada por Preco Global, as medi¢bes serdo feitas de acordo com o
cumprimento global das ETAPAS que comp&em os itens do cronograma estabelecido, ndo cabendo, nesta condicdo,
pagamentos com periodicidade regular.

A aceitacdo do objeto das entregas ficara condicionada a avaliacdo da qualidade do mesmo, o que se dara
através da Fiscalizagdo, a ser exercida por servidor especialmente designado pela Administracdo e, caso se aplique,
por empresa de assessoria a fiscalizacdo eventualmente contratada.

A emissdo de faturas pela CONTRATADA sera precedida obrigatoriamente de documento formal, definido
como Planilha de Medi¢do, a ser elaborada pela CONTRATANTE, na qual constardo as atividades executadas e
aprovadas sem restri¢des pela FISCALIZACAO. Acompanhara a Planilha de Medigdo, o relatério circunstanciado que se
faz referéncia no item 3.11.
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A Planilha de Medigdo serd emitida em duas vias assinadas pelo responsavel do projeto e pela FISCALIZACAO.
Apos a emissdo da Planilha de Medigdo assinada, a mesma serd entregue pela CONTRATADA juntamente com a nota
fiscal e demais documentos, conforme enquadramento fiscal da mesma, para entdo efetuar-se o pagamento.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela prépria Contratada, obrigatoriamente com o niimero de inscrigdo
no CNPJ indicado na proposta de preco e nos documentos de habilitagcdo, bem como na Nota de Empenho.

O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancaria.

3.11 FIscALIZAGAO

A execucdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da Administragdo, designado por
portaria, doravante denominado FISCAL DE CONTRATO ou FISCALIZAGAO. Quando necessério, a FISCALIZACAO podera
ser assessorada por empresa especializada a ser contratada para esse fim.

Competira a FISCALIZACAO:

e O controle da execugéo dos servigos contratados em suas diversas fases;

e Decidir sobre davidas surgidas no decorrer do trabalho;

e Expedir por escrito as determinagdes e comunicag6es dirigidas a contratada;
e Autorizar as providéncias necessarias junto a outras Entidades;

e Proceder as medi¢des dos servigos;

¢ Manter a ADMINISTRACAO informada quanto ao andamento do contrato, dos servigos e das ocorréncias que
devam ser objeto de apreciagdo superior.

As exigéncias da FISCALIZAGAO se baseardo no Edital do certame e seus anexos, no cronograma e planilhas de
custos apresentadas pela CONTRATADA e nas normas a obedecer.

Ao final de cada fase, a FISCALIZAGAO examinara os produtos entregues, sua conformidade com o cronograma
fisico-financeiro e elaborara relatério circunstanciado em 2 (duas) vias, uma ao contratado e outra para o processo,
em que atestara ou n3do a conformidade do objeto e com seu cronograma. O relatério devera conter avaliagdo acerca
da aceitagdo das etapas entregues, solicitacdo de esclarecimentos (quando for o caso), proposicdes de alteragdo das
solugdes técnicas apresentadas e demais informacgdes pertinentes a execucdo do Contrato. Em caso de conformidade,
o Fiscal do Contrato informara a Contratada, por intermédio do referido relatério, acompanhado da planilha de
medigdo, a aceitacdo das etapas e autorizara a emissdo dos documentos de cobranga. Caso alguma etapa apresente
pequenas imperfeicdes ou necessidade de alteraces, mas ndo justifiquem a sua rejeicdo, o Fiscal do Contrato aceitara
a etapa e discriminard no relatério as falhas encontradas e as alteragbes propostas. Entretanto, quando a fase
analisada ndo estiver em conformidade com o Contrato, a FISCALIZAGAO rejeitara as respectivas etapas, discriminando
no relatério as irregularidades encontradas e providenciara a imediata comunicacdo dos fatos a SRRF09 e a
CONTRATADA, ficando esta ciente da obrigagdo de sanar as irregularidades apontadas e de que estara, conforme o
caso, passivel das sangdes cabiveis. A CONTRATADA cabera sanar todas as irregularidades e imperfeicdes apontadas e
efetuar as alteragdes solicitadas no relatério, submetendo a aprovagdo do Fiscal do Contrato as etapas rejeitadas e as
que sofreram alteragdes. As etapas rejeitadas ndo poderdo ser pagas até que sejam regularizadas. O periodo de analise
de cada uma das fases sera computado no prazo de execugdo do contrato.
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3.11.1 FORMALIZAGOES

As comunicagdes e o encaminhamento de documentos s6 se dardo por satisfeitos se processados e/ou
encaminhados através de instrumentos formais (oficio, carta, fax, e-mail, telegrama ou outra modalidade ideografica).

3.11.2 REUNIOES

Para melhor eficiéncia no acompanhamento dos servigos, deverdo ser realizadas reunides presenciais
ordindrias. A primeira delas terd como objetivo a assinatura do Contrato e emissdo da ordem de servigo, sendo o
marco inicial do prazo de vigéncia contratual. Sera realizada, preferencialmente, na Sede da Alfaindega da Receita
Federal do Brasil em Foz do Iguagu/Pr, com os profissionais da CONTRATADA e, representantes da CONTRATANTE.

Outras reunides extraordindrias, presenciais ou eletronicas, poderdo ser convocadas para esclarecimentos
para ambas as partes.

3.12 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto sera recebido em duas etapas, conforme preconiza a Lei 8.666/93. A primeira etapa sera em carater
provisério, pela FISCALIZACAO do contrato, quando da execugdo total do objeto.

O Recebimento Provisério se dard em até 15 (quinze) dias apés comunicacdo escrita da CONTRATADA de
conclusdo dos servigos e serd formalizado por Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias assinadas
pelo FISCAL e por representante da CONTRATADA.

Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais,
a FISCALIZAGAO lavrara relatério circunstanciado dirigido 8 CONTRATADA, indicando o n3o recebimento provisério
dos servigos em funcdo das falhas ou irregularidades constatadas, momento em que volta a ser contabilizado o prazo
de execucdo. A FISCALIZAGAO aguardara nova comunicagdo formal da CONTRATADA quanto as adequagdes e término
dos servigos.

O recebimento provisério fica condicionado, entre outras obrigactes, a aprovacdo dos servigos pelo Corpo de
Bombeiros local, sendo que a vistoria do referido 6rgdo deve ser formalizada pela empresa Contratada.

Apods formalizado o recebimento provisério, a CONTRATANTE por meio de servidor ou comissdo designada
para tal, efetuard o Recebimento Definitivo. Sera emitido Termo de Recebimento Definitivo apds decorrido o prazo
de vistoria, em que se comprovara a adequagdo do objeto aos termos contratuais. O Recebimento Definitivo atendera
as exigéncias constantes da legislacdo pertinente e ainda as indicadas abaixo:

- Sera global, isto é, referente a todos os servigos objeto do contrato;

- Serd feito, no maximo, 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados;

- Somente serd emitido apds terem sido atendidas todas as reclamagdes da FISCALIZAGAOQ;

O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pelos aspectos técnicos do servico,
nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
Dessa forma, cabera aos profissionais envolvidos sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas
posteriormente.

A Administragdo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com
o contrato.
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3.13 SANGOES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS DA EXECUGAO CONTRATUAL

Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 quem recusar injustificadamente a
assinatura do contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacBes assumidas em decorréncia da contratacdo, fraudar na
execucdo do contrato e cometer fraude fiscal.

A Contratada que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas ficard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

i. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante e ao objeto da contratagdo;
ii. Multa moratéria:

a) de 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso injustificado no inicio da execucdo do contrato,
calculada sobre o valor total da contratacdo;

b) de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo a qualquer clausula ou
condigdo estabelecida como obrigagdo da Contratada ndo especificada nas alineas “a”, “b” e “c” deste
inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

c) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de ndo manutencdo das condigdes de
habilitacdo durante toda a execugdo do contrato;

d) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por
ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administragdo contratante a promover a rescisdo do contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

iii. Multa compensatoria:

a) de 10,0 % (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral
da Administragdo, motivado por culpa da Contratada, ndo se eximindo a mesma das demais sangdes
cabiveis;

b) de 10,0% (dez por cento) sobre o valor total da proposta no caso de injustificada recusa da adjudicataria
em firmar o termo de contrato.

Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada
de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

iv. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SRRF09, pelo prazo de até dois anos;

V. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior;

Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lil e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

— Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
— Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
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— Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sangdes cabiveis.

As sancgOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, com prazo de defesa prévia de 5 (cinco) dias Uteis, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999 e a Portaria RFB n2 3.090,
de 2011.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangOes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, as consequéncias da infracdo para a SRRF09, a reincidéncia do infrator com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil nos ultimos 12 meses contados da celebragdo do contrato, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
notificacdo e sera limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratagdo.

O valor da(s) multa(s) aplicada(s) devera(do) ser recolhido(s) em qualquer agéncia do Banco do Brasil S.A., por
meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificagdo. Se o valor
da multa ndo for pago, ou depositado, serd automaticamente descontado do valor da garantia e, se necessario, do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor
devido serd cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

Dos atos da Administragdo decorrentes da aplicacdo de adverténcia, multa, suspensdo temporaria e
impedimento de licitar e contratar caberd recurso, interposto no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo
do ato, dirigido ao Chefe da DIPOL/SRRF09, e pedido de reconsideragdo de decisdo do Ministro da Economia, no caso
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
da intimagdo do ato.

Os recursos que ndo preencherem pressupostos recursais ndo serdo conhecidos.

Todas sangdes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sendo que as sangdes de multa moratdria, suspensdo
temporaria, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade também serdo publicadas na imprensa oficial
e astrés Ultimas penalidades serdo registradas no Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEl) da Controladoria-Geral
da Unido.

4 ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos devera observar o contido no Caderno de Encargos e projeto, anexos a este Termo
de Referéncia (Apéndices “C” e “D”).
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Estudo Técnico Preliminar 29/2021

1. Informagdes Basicas

Nitimero do processo: 109057201272021-41

2. Descricao da necessidade

Prover o terreno destinado a guarda de veiculos apreendidos de muro de divisa

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
ALF/FOZ Delcy Pereira Carvalho Filho

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Trata-se de contratagdo de pessoa juridica especializada para prestagao de servigos
de execugédo de muro de divisa em terreno da ocupado pela Alfandega da Receita
Federal do Brasil em Foz do Iguagu/Pr, com a finalidade de guarda de veiculos
apreendidos, situado na Avenida José Maria de Brito, s/n.

Entre os requisitos para a contratagao, tem-se:

- Licitagao dos servigos por meio de Pregéo Eletronico;

- projeto do muro com detalhamento de vigas baldrame, vigas de suporte e cintamento;
- quantitativos e orgamento de todos os servigos necessarios a construgdo do muro;

- Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RTT do projeto do muro;

- especificagdes técnicas com descri¢do do padrao de qualidade requerido.

5. Levantamento de Mercado

O orgamento de referéncia foi elaborado por empresa contratada para elaboragéo do
projeto do muro e estd em conformidade com o decreto 7.983/2013, aplicavel a obras e
servigos de engenharia.

6. Descri¢do da solu¢dao como um todo

O escopo da contratagédo que se pretende € o que segue:
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- Construgdo de um muro estruturado em concreto armado e fechamento em alvenaria
de blocos de concreto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Todos os quantitativos envolvidos estdo presentes no anexo referente ao orgamento
paradigma.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 446.544,02

Todos os valores envolvidos estdo presentes no anexo referente ao orgamento
paradigma.

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugao

A solugédo a ser contratada trata de servigo técnico especializado para execugéo de um
muro, cujos servigos nédo sao independentes, nos leva pela inviabilidade de sua
divisdo. Ainda, ndo haveria qualquer tipo de economia em sua diviséo, 0 que nos leva
a concluir pelo néo parcelamento do objeto.

10. Contratacgoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes

11. Alinhamento entre a Contratac¢ao e o Planejamento

A construgcdo de muro de divisa para o Patio de Custédia de Veiculos Apreendidos
encontra amparo no Mapa Estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil em
relagdo aos Objetivos de Gestado e Suporte.

E premissa contida no mapa estratégico: viabilizar recursos e otimizar sua aplicagédo
para suprir as necessidades de infraestrutura e tecnologia, que se traduz nas agées
que visem a assegurar recursos or¢amentarios, financeiros e logisticos e otimizar sua
gestao e alocagao de acordo com as prioridades institucionais, além de disponibilizar
instalagbes fisicas e infraestrutura adequada as atividades de cada unidade,
gerando solugbes de Tl integradas e propiciando um ambiente de trabalho seguro e
saudavel.(grifo nosso)
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12. Beneficios a serem alcan¢cados com a contratac¢ao

O sistema delimitador atual (alambrado com tela em arame) ndo é eficaz. Assim,
pretende-se melhorar a seguranga do patio e seu entorno contra furtos, roubos ou atos
de vandalismo trazendo, também, maior seguranga para os servidores que ali
desenvolvem suas atividades.

13. Providéncias a serem Adotadas

Nao ha providéncias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao ha impactos ambientais a serem considerados.

15. Declaragdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacéo.

15.1. Justificativa da Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagéo.

Com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste Estudo Técnico
Preliminar, esta Se¢édo de Obras e Servigos de Engenharia declara a viabilidade da
contratagcdo da execugdo de muro de divisa para o terreno que serve de patio de
veiculos apreendidos da Alfandega da Receita Federal em Foz do Iguagu/Pr.

Conclui-se pela necessidade da contratagdo de pessoa juridica para execugéo do
referido muro

16. Responsaveis

Responsavel pela elaboracio do Termo de Referéncia, com base no projeto desenvolvido pelo Eng® Civil José Fernando
Ferreira de Aratijo - CREA PR 133062/D

JOSE WALDINEY DOS SANTOS
ATRFB
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MEMORIAL DESCRITIVO

Contratante: ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUAGU

CNPJ: 00.394.460/0145-25
Projeto Executivo de Construc¢ao: Construgdo do Muro de divisa no patio de veiculos custodiados

da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguagu.



1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por objetivo descrever as carateristicas técnicas construtivas que

comp6em a obra do muro de divisa.
2. LOCALIZAGAO

A obra situa-se no lote 0707, que possui sua divisa como o lote 1094, bem como, seu acesso
se da através do lote 1094, ao qual possui testada localizada junto a Avenida José Maria de Brito,

s/n, Jardim ltamaraty, no municipio de Foz do Iguagu-PR.

A edificagdo possui acesso facilitado, através das vias locais, todas com pavimentagao asfaltica.
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Figura 1: Localizagao do Patio de veiculos custodiados da Receita Federal do Brasil em Foz do
Iguagu.



3. SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio de qualquer atividade, a empresa construtora devera providenciar para o local
da obra:

- A Placa de obra em chapa galvanizada, n. 22, adesivada, de 2,0 x 1,125 m, fixada no muro de
divisa (de frente a Avenida José Maria de Brito); e

- Locagéao de contéiner 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo,

sem divisorias internas.

Posteriormente, dar-se-a o inicio aos servigos de topografia do muro de divisa, no qual o
topégrafo realizard as demarcagdes georreferenciadas. Uma vez estabelecidos os pontos
referenciados, e assim delimitado o perimetro do muro de divisa a construir, prossegue-se entdo

para as escavagoes.

4. ESCAVAGCOES E ATERROS — MURO DE DIVISA

As escavagbes serdo manuais (nas valas para o baldrame) e mecanicas (nas estacas),

adotando-se todas as providéncias para melhor seguranga da obra e dos operarios.

As valas serao escavadas com as seguintes dimensdes: 0,30 x 0,40 m, no qual, apos a
desforma da concretagem e por conseguinte impermeabilizagdo dos baldrames, deverdo ser

reaterradas as aberturas remanescentes, bem como, apiloada com soquete.

As estacas deverao ser escavadas mecanicamente, possuindo um didametro de 30 cm de
largura e profundidade conforme indicada em projeto, sempre devendo se tomar o devido cuidado

para nao deixar cair objetos ou até mesmo partes da terra escavada de volta ao buraco.

As terras excedentes provenientes das escavagdes deverdo ser acondicionadas ou até
mesmo espalhadas sobre o entorno do muro com a finalidade de se obter um entorno em nivel

aparelhado e 0 mais homogéneo possivel.
5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — MURO DE DIVISA

A montagem da estrutura de concreto armado do muro seguira conforme o Projeto, que por

sua vez, segue rigorosamente ao disposto na ABNT NBR 6118:2014.

Na montagem e execugao deste, devera sempre estar atento as normas de seguranga
(NRs), em especial a NR 6, NR 8, NR 16 e NR 18.

5.1. Formas
Na execucgao das formas sera observado:
a. Reproducéo fiel dos desenhos;

b. Nivelamento das vigas;



d. Travamento dos painéis de parede que possam se deslocar quando do langamento do

concreto;
e. Vedacgao das formas;
f. Limpeza das formas.

A execugdo das formas e do travamento sera feita de modo a haver facilidade de retirada
posterior. Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a saturagéo
(encharcamento), bem como, devera receber uma camada de 5 cm brita 1, de modo a se evitar o

contato direto do concreto ao solo (quando se tratar da viga baldrame).

Observagéo:
I- A Retirada das formas devera ocorrer somente apés 4 dias, nas faces laterais; e

ll- Nenhum conjunto de elementos estruturais sera concretado sem primordial e minuciosa
verificagdo por parte do construtor e da fiscalizagdo, da perfeita disposi¢do, dimensdes e

travamento das formas e andamentos correspondentes.
5.2. Armadura
Na execu¢do das armaduras seréo observadas:

- O dobramento das barras de acordo com os desenhos;
- Numero de barras e suas bitolas;
- A posigéao correta das barras;

- Armagao e cobrimento.
O dobramento de ago sera ser feito a frio, ndo se permitindo aquecimento, em caso algum.

Nao serdo permitidas emendas de barra ndo previstas no projeto estrutural.

5.3. Dosagens

a. O concreto sera dosado racionalmente, de modo a assegurar, apés a cura, a resisténcia
indicada no Projeto Estrutural, levando em consideragdao a ABNT NBR 6118:2003, padrao
de qualidade da obra.

b. A resisténcia do concreto a ruptura aos 28 dias, devera ser de 25 Mpa.

c. As padiolas de medigcao dos agregados, serao marcadas distintamente para agregados
miudos e graudos. O fator agua-cimento sera rigorosamente observado, com a corre¢ao de

umidade do agregado.
5.4. Amassamento do concreto:

O amassamento sera mecanico e continuo, através de betoneira com capacidade de 400L,
no trago 1:2,3:2,7, e durara o tempo necessario para homogeneizar a mistura de todos os

elementos, inclusive eventuais aditivos.



5.5. Langamento do concreto:
a. O langamento do concreto obedecera sempre ao plano de concretagem.

b. O concreto sera langado logo apés o fim do amassamento. Entre este e o inicio do
langamento sera tolerado num intervalo maximo de 30 minutos. O concreto ndo aproveitado sera

rejeitado, nao se admitindo, em hip6tese alguma remistura.

c. O adensamento sera efetuado durante e imediatamente apds o langamento do concreto,
de forma manual, utilizando para tanto, um pedaco de barra de ago.

d. O adensamento sera feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente

as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

e. Deverao ser tomadas todas as precaugbes para que nao se alterem as posi¢gdes das

armaduras durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios.
5.6. Juntas de concretagem

Quando o langamento de concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de
concretagem, deverao ser tomadas as precaugbes necessarias para garantir ao reiniciar-se o

langamento, a suficiente ligagéo do concreto ja endurecido com o novo trecho.

5.7. Juntas de Dilatagao

Deve-se prever juntas de dilatagdo a cada 15 m, conforme recomendagido da NBR
6118:2014, Item 24.4, alternar entre os Detalhamentos: Op¢ao 1 e 2 em toda extensdo do muro,

conforme detalhamento em projeto. Adotar espessura de 1 cm para junta.
Devera para tanto, seguir esta aplicagéo l6gica de tratamento da junta:

1- Realizar primeiramente a limpeza da regido a ser selada, removendo vestigios de
materiais soltos e po;

2- Em sequéncia, inserir o delimitador de profundidade de 1 cm (Vedacit delimitador de
profundidade) (Figura 2), de tal forma, que sobre uma profundidade de apenas 5 mm
para preenchimento com o selante;

3- Finalizando com a aplicagdo de selante PU 40 na cor cinza (Sikaflex®-1A PLUS) (Figura
2).
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Figura 2: Tratamento de junta de dilatagéo.

5.8. A cura

Durante o prazo minimo de sete dias, as superficies expostas serdo conservadas
permanentemente imidas. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies
deveréao ser convenientemente protegidas com a simples utilizagédo da sacaria existente, ou outro

processo adequado.

5.9. Impermeabilizagao
A viga Baldrame devera receber pintura impermeabilizante a base de emulsdo asfaltica,
antes do inicio do levantamento da alvenaria de vedagéo.
6. ALVENARIA

A alvenaria sera de blocos de concreto, de dimensdes 14x19x39cm, estes, apds finalizado
todo processo de levante, deveréo ser devidamente chapiscados (no trago 1:3). Por fim, deve-se
acrescentar no topo do muro a concertina, ao modo do passo a passo demonstrado na Figura 3.

Documento de 10 pagina(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/e CAC/publico/login.aspx
pelo cédigo de localizagdo EP14.1022.09533.8R7N. Consulte a pagina de autenticagao no final deste documento.
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n Posicione as hastes no local o ser instalado, fure e B Prenda um dos arames pantaneiros na parie

inferior da haste, esticando o maximo possivel
para prendé-lo na outra haste.

taca a fixacao das mesmas.

ne o rolo de protetor perimetral sobre o n Repita a operacdo 2, agora nos furos superiores da
arame inferior opoiando-o na parte superior da haste haste, passando o arame por dentro do rolo.

B Corte a fita de amarracdo do rolo e prenda com Meca 25¢m para prender a proxima espira, foca
arame 16 o primeira espira proxima ao furo superior da isso até o término du amarracdo no arame superior.
haste

D Para 0 amarracdo das espiras inferiores, meca
12 5cm da haste até a primeira espira e a partir dai repita o
operagdo 6.

Figura 3: Instalagio da Concertina.

Documento de 10 pagina(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo codigo de localizagdo EP14.1022.09533.8R7N. Consulte a pagina de autenticacado no final deste documento.
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7. CALCADA

O calgamento a ser executado possui 511,72 m? de area a construir, todo em concreto
Armado (malha 10x10 cm, @ 5 mm), Fck: 20Mpa, segmentado em toda sua extenséo em placas de
concreto de 1,50 x 1,50 m.

7.1. Formas
Na execuc¢éo das formas sera observado:
a. reproducéo fiel dos desenhos;
b. Nivelamento;
c¢. Vedagao das formas;
d. Limpeza das formas.

A execugdo das formas de modo a haver facilidade de retirada posterior. Antes do
langamento do concreto, as formas deverdao ser molhadas até a saturagéo (encharcamento), bem
como, devera receber uma camada de 5 cm brita 1, de modo a se evitar o contato direto do concreto
ao solo.

Observacéo:
I- A Retirada das formas devera ocorrer somente apés 4 dias, nas faces laterais; e

ll- Nenhum conjunto de elementos estruturais sera concretado sem primordial e minuciosa
verificagdo por parte do construtor e da fiscalizagdo, da perfeita disposi¢do, dimensdes e

travamento das formas e andamentos correspondentes.
7.2. Compactagao

Posteriormente a execugédo das formas, devera proceder a execu¢do de compactagdo da
base de 5 cm de brita 1, a fim de se evitar posteriores patologias de fissuras ou rupturas nas placas

de concreto.
7.3. Dosagens

a. O concreto sera dosado racionalmente, de modo a assegurar, ap6s a cura, a resisténcia
indicada no Projeto Estrutural, levando em consideragdao a ABNT NBR 6118:2003, padrao
de qualidade da obra.

b. A resisténcia do concreto a ruptura aos 28 dias, devera ser de 20 Mpa.

c. As padiolas de medigdo dos agregados, serdo marcadas distintamente para agregados
miudos e graudos. O fator agua-cimento sera rigorosamente observado, com a corre¢ao de

umidade do agregado.



7.4. Amassamento do concreto:

O amassamento sera mecanico e continuo, através de betoneira com capacidade de 400L,
no trago 1:2,7:3, e durara o tempo necessario para homogeneizar a mistura de todos os elementos,

inclusive eventuais aditivos.
7.5. Langamento do concreto:
a. O langamento do concreto obedecera sempre ao plano de concretagem.

b. O concreto sera langado logo apés o fim do amassamento. Entre este e o inicio do
langamento sera tolerado num intervalo maximo de 30 minutos. O concreto ndo aproveitado sera

rejeitado, ndo se admitindo, em hipétese alguma remistura.

c. O adensamento sera efetuado durante e imediatamente apds o langamento do concreto,
de forma manual, utilizando para tanto, um pedago de barra de acgo.

d. O adensamento sera feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente

as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

e. Deverdo ser tomadas todas as precaugbes para que nao se alterem as posi¢cdes das

armaduras durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios.
7.6. Juntas de concretagem

Por se tratar de placas de 1,50m x 1,50m nao devera haver juntas de concretagem. Ao iniciar

a concretagem de uma placa, a mesma devera proceder até seu preenchimento total (concluséo).

7.7. Juntas de Dilatagao

Deve-se adotar juntas de dilatagdo a cada 1,50m, com espessura de 1cm (convenientemente
equivalente a largura da forma), conforme detalhamento em projeto.

Devera para tanto, seguir esta aplicagéo l6gica de tratamento da junta:

1- Realizar primeiramente a limpeza da regidao a ser selada, removendo vestigios de
materiais soltos e po;
2- Em sequéncia, inserir o delimitador de profundidade de 1 cm (Vedacit delimitador de
profundidade) (Figura 2);
3- Finalizando com a aplicagdo de selante PU 40 na cor cinza (Sikaflex®-1A PLUS) (Figura
2).
7.8. A cura
Durante o prazo minimo de sete dias, as superficies expostas serdo conservadas
permanentemente imidas. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies

deveréao ser convenientemente protegidas com a simples utilizagdo da sacaria existente, ou outro

processo adequado.



8. DEMOLICAO

Fazem parte desta demoli¢gdo: 66,00 m? de muro de alvenaria, 254,28 m? de muro de placas
de concreto, 482,76 m? de alambrando com poste, todos existentes no local, totalizando 70 m3 de
entulho que deveréao ser demolidos de forma mecanizada e removido do local, através de caminhao
basculante, com capacidade para 6 m®. O material demolido sera removido, destinando-o em local
adequado, de acordo com cada classe de material.

Também deverao estar limpos os demais locais onde se fizer necessario a limpeza, para
posterior inicio da obra, sempre destinando o material removido para um local adequado, de acordo

com cada classe de material.

9. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Todos os entulhos (restos de materiais) gerados na construgdo do muro e da calgada, deverao
ser acondicionados em cagamba (alugada) e removido dali entdo, ao final da obra (n&o fazem parte
destes entulhos as demoli¢des acima supramencionadas).

A calgada devera ser limpa com vassoura, a seco, de modo a remover todo material solto que

ali possa estar.

Na finalizagdo da construgéo do muro, a contratada devera providenciar a remog¢ao de todos os

restos de materiais no entorno do muro construido, ndo deixando nada para tras.

A obra concluida devera ser entregue em perfeito estado de utilizagdo e higiene, totalmente

limpa.

Foz do Iguagu, 16 de Setembro de 2021.

JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO

Engenheiro Civil - CREA-PR 133062/D
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COMPOSIGAO DO BDI

MINISTERIO DA ECONOMIA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9° REGIAO FISCAL

Receita Federal Secdo de Obras e Servigos de Engenharia - Divisdao de Programacgao e Logistica

BDI

(1+4C+S+G+R*(1+DF*(1+L)

BDI= 1
a-0
Valor total da Obra sem BDI R$ 378.180,34 %
Valor de material RS 253.771,13 67%
Valor de méo de obra RS 124.409,21 33%
ISS da cidade 5,00%
% ISS equivalente (sobre a obra) 1,64%
Incidéncia Identificacdo da taxa %
Administragdo central 5,75%
Riscos 0,43%
. Garantia 0,21%
Custo direto SEoim 0.36%
Lucro 9,15%
Despesas Financeiras 1,00%
PIS/PASEP 0,65%
. COFINS 3,00%
Custo Indireto (1) CPRB* 0.00%
ISS 1,64%
BDI 24,26%

*CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre Receita Bruta

1.de
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