UASG 170533 Estudo Técnico Preliminar 12/2021

Estudo Técnico Preliminar 12/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 15771-721.180/2022-27

2. Descricao da necessidade

2.1 Com a contratagéo de empresa para execucdo dos servigos de Adequacdo do Sistema de
Combate a Incéndio do Depodsito de Mercadorias Apreendidas(DMA), localizado na Av.
Presidente Wilson, 5325 - Vila Prudente - Sao Paulo - e dada a complexidade técnica deste tipo
de obra, estranha as atividades desenvolvidas pelos servidores da ALF/SPO, é de fundamental
importancia a realizacdo de contratacdo de servicos de assessoria a fiscalizagdo
desta obra, conforme condicoes, quantidades e exigéncias estabel ecidas neste instrumento e seus
anexos. Assim, essa assessoria técnica tem como finalidade auxiliar no acompanhamento dos
trabalhos e medi¢bes das atividades realizadas, a fim de garantir-se o bom andamento do
cronograma fisico-financeiro, evitando atrasos e desperdicio de recursos.

2.2. A necessidade da contratacdo se da pela falta de profissionais com conhecimentos
especificos. Assim, serd necessaria a presenca de fiscalizagdo na obra, de forma a acompanhar o
andamento do contrato e possibilitar a comprovacgéo da qualidade da Adequacdo do Sistema de
Combate a Incéndio a ser redlizada de forma ao atendimento dos objetivos de confiabilidade e
mantenabilidade pretendidos.

2.3 A fiscalizagdo € uma atribuicdo exclusiva da Administracdo, por meio de
fiscais especiamente designados. Todavia, 0 TCU reconhece a possibilidade da contratagdo
de terceiros para assisti-los e subsidia-los de informacdes pertinentes para a tomada de decisdes
guando aqueles ndo dispuserem de condigdes, por seus proprios meios, de desincumbir-se
adequadamente de suas tarefas (TCU, Acérddo n° 1.930/2006,Plenario, Rel. Min. Augusto
Nardes, DOU de 18.10.2006.)

2.4. Além disso, a Assessoria Técnica ira fornecer suporte aos servidores responsaveis pela
Fiscalizac&o da Obra, permitindo que tais servidores possam proceder aos atestes, recebimentos,
orientacOes, aberturas de demanda ao contratado, tudo dentro da legalidade e das boas préticas,
com seguranca técnica. Dessa feita, a contratacdo visa prover aos fiscais condi¢bes de
cumprirem seu mister com eficiéncia a fim de que a despesa publica atinja plenamente sua
finalidade.

2.5 A contratacdo devera ser feita em item Unico visando a contratacdo de empresa de
engenharia especializada em servicos técnicos profissionais.

2.6 O termo de referéncia devera definir que a contratacdo seguird padroes e exigéncias da
Instrucdo Normativa n°® 05, de 26 de maio de 2017, expedida pelo Secretario De Gestdo Do
Ministério Do Plangjamento, Desenvolvimento e Gestdo, do Decreto n°7.983/2013 e demais
comandos editalicios especificos para o objeto. A contratacdo visa enfim propiciar a efetiva
fiscalizacdo do servico que serarealizado.
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2.7 Dessa forma, o principal objetivo da atividade-meio € garantir a operacionalizacéo integral
das atividades finalisticas (atividades atreladas as funcdes de Estado) de forma continua,
eficiente, flexivel, facil, segura e confiavel. Para atingir esse objetivo a Administragdo Publica,
vem buscando, de formaracional e persistente, obter melhor emprego de seus recursos visando a
atingir a eficacia e eficiéncia de suas agles.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

SEPOL - Servico de Programacdo e Logistica Karen Ilca Iguchi

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. A contratacdo tem por base “produtos entregues’, na acepcdo do Manual de
Orcamentagdo do TCU, metodologia também denominada de “método da contagem de
documentos a serem produzidos’. Ela se restringe aos insumos necessarios a execucao de um
determinado produto ou servico a partir de precos unitarios para a execucdo do trabalho de uma
forma global.

4.2. O produto de interesse da contratacdo € o seguinte: Assessoria a fiscalizacdo, com
elaboracdo de relatérios, para o recebimento definitivo do servico de Adequagdo do Sistema de
Combate a Incéndio.

4.3. A execucgdo do servico devera seguir como referéncia os Projeto Basicos apensos e suas
especificacdes técnicas, mediante a documentacao técnica seguinte:

4.3.1. Memoriais descritivos e Especificacfes Técnicas;

4.3.2. Planilhas Estimativas Sintética de Custos e Formagao de Precos,
4.3.3. Planilhas de Composi¢éo de Precos Unitéarios,

4.3.4. Planilhas de Composi¢éo de BDI para equipamentos e servicos;;
4.3.5. Cronograma fisico-financeiro.

4.4, A proposta de preco devera conter obrigatoriamente a descricdo do servigo, com todas as
especificagcdes minimas exigidas.

45. O critério dejulgamento das propostas sera 0 de menor preco global.

4.6. Os projetos basicos também sdo orientadores da quantidade de produtos a serem
entregues durante a assessoria a fiscalizacéo do servico de Adequacdo do Sistema de Combate a

Incéndio, a partir das especialidades que envolve, seu entrelacamento e do tempo dispendido
com cada qual conforme o cronograma fisico-financeiro.
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4.7. Prazo de execucdo: conforme cronograma do projeto, estimado em: 20 (vinte meses)
para assessoramento afiscalizagéo do objeto.

4.8. O adjudicatario dever & apresentar declaracéo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebracdo do
contrato.

4.9. Vistoria prévia alicitacdo: opcional; devera ser preliminarmente agendada no horario de
funcionamento do prédio;

4.10 Para a realizacdo dos servigos de assessoria a fiscalizacdo da obra de Adequacao do Sistema
de Combate a Incéndio do Deposito de Mercadorias Apreendidas (DMA), sera composta uma
equipe técnica da Contratada, com os seguintes profissionais:

* 1 (um) Engenheiro Civil/Arquiteto, com a responsabilidade técnica de assessor
técnico e Coordenador de equipe de assessoramento.

¢ 1 (um) Engenheiro Eletricista, com a responsabilidade técnica de assessor técnico.

¢ 1 (um) Técnico em Edificacdes, com experiéncia minima de 3 (trés) anos em
execucado ou fiscalizacdo/acompanhamento de instalacdes de sistema de prevencao e
combate a incéndio.

4.11 Os profissionais desta equipe, conforme acima descritos, exercerdo suas atividades em
consonancia com as etapas da obra, cujos servicos sejam pertinentes as suas atividades
profissionais, e de acordo com a necessidade do servico. Os engenheiros deverdo ter formacao
nos Cursos Superiores que 0s capacitam a exercer as respectivas funcdes e deverdo estar
legalmente habilitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

4.12 O técnico devera estar registrado e habilitado no seu respectivo conselho para exercicio das
funcdes.

4.13 Compete a coordenacao técnica, dentre outras responsabilidades descritas neste documento,
coordenar e integrar as atividades da equipe, visando a continuidade, completude, abrangéncia e
harmonia da atividade de assessoria a Fiscalizacdo; o coordenador devera ser também o
representante da contratada perante a Fiscalizacao da ALF/SPO.

4.14 Equipe Técnica:

4.14.1 Engenheiro Civil/Arquiteto — devera ser designado um Engenheiro Civil/Arquiteto,
para a coordenacdo dos trabalhos e para o assessoramento técnico em sua area de
especialidade. Seu regime de trabalho devera ser previsto para realizacdao de suas tarefas,
conforme o cronograma, bem como para reunides com a fiscalizacdo e com a empresa
responsavel pela execucdo da obra, de acordo com a necessidade do servico e com
anuéncia do Fiscal do Contrato da ALF/SPO.

4.14.1.1 Sao responsabilidades do Engenheiro Civil/Arquiteto:
a) Atuar no assessoramento a Fiscalizacdo dos trabalhos de toda a obra.

b) Manifestar-se, de maneira imediata e formal, sempre que for constatado
qualquer problema de natureza técnica na execucao dos servicos (omissoes,
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erros, vicios, etc), de sua area de atuacdo, sem prejuizo das manifestacdes
informais que se mostrarem necessarias a peculiaridades de certos casos;

¢) Fazer a revisdo técnica do Projeto Executivo e posterior aprovagdo, com
elaboracgao de relatorio;

d) Contribuir para solucionar possiveis interferéncias ou conflitos entre os
diversos servicos e projetos especificos que compdem o Projeto Executivo e a
obra, os quais envolvam diferentes profissionais da equipe, apresentando a
Fiscalizacao, em seu parecer, as possiveis solucoes técnicas;

e) Propor e acompanhar a realizacdo, quando necessario, de ensaios
tecnologicos, laudos técnicos, pareceres, etc;

f) Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO na afericdo da conclusdo de
qualquer uma das fases da execucdo da obra, para fins de emissdo de fatura
pela empresa responsavel pela elaboragdo dos servigos;

g) Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO para fins de Recebimento
Provisorio da obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo a sua
area de atuacdo, a fim de compor o relatério final dos servigos contratados a
ser elaborado.

h) Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizacdo ou a Comissdo de
Recebimento Definitivo da obra, em situagdes que justificarem;

i) Apreciar qualquer alteracdo ou adequacdo de projeto apresentada pela
empresa responsavel, emitindo parecer ou juntando o parecer emitido por
outro profissional da equipe técnica; e

j) Realizar outras atividades de sua area de atuacao em situacoes consideradas
necessarias pela Fiscalizacao.

k) Prover informacgoes técnicas, de sua area de atuacdo, para os demais
profissionais integrantes da equipe e para o Fiscal do Contrato da ALF/SPO.

4.14.1.2 Coordenador Técnico — O engenheiro civil/arquiteto sera designado
para atuar também como coordenador técnico da equipe.

4.14.1.2.1 Sao responsabilidades do Coordenador Técnico:

a) Representar a Contratada perante o Fiscal do Contrato da ALF/SPO em
todos os assuntos técnico-operacionais relativos a execucao da obra;

b) Coordenar e integrar as atividades da equipe técnica, visando a dar
continuidade, completude, abrangéncia e harmonia a atividade de assessoria a
fiscalizacdo;
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c) Realizar, desde que aprovado pela Administracdo, possiveis ajustes na
programacao dos trabalhos dos profissionais da equipe técnica, em face de
imprevistos ou mudancas no cronograma fisico-financeiro dos servigos da
empresa a ser fiscalizada;

d) Supervisionar o trabalho da equipe no acompanhamento da obra,
facilitando e promovendo consultas e estudos e provendo informacgdes
técnicas, de sua area de atuacdo, para os demais profissionais integrantes da
equipe e para o Fiscal do Contrato da ALF/SPO;

e) Supervisionar e controlar o cumprimento das obrigacoes e dos prazos
relativos as atividades da equipe, bem como a completude da documentacao
resultante dos trabalhos da equipe técnica;

f) Supervisionar o trabalho de acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos
contratados, realizando vistorias e reunides com sua equipe técnica;

g) Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO na afericdo da conclusdo de
qualquer uma das fases da execucdo da obra, para fins de conferéncia de
fatura emitida por conclusdo de fases de servicos - Medicao Mensal;

h) Assessorar o Fiscal do Contrato para fins de Recebimento Provisério do
Objeto conforme contratado, emitindo o seu parecer e o relatério final dos
servicos executados para cada fase concluida;

i) Apreciar qualquer alteracdo ou adequacdo de projeto apresentada
pela empresa responsavel pela execugdo da obra no decorrer dos servicos,
emitindo parecer ou juntando o parecer emitido por outro profissional da
equipe técnica;

j) Elaborar e assinar os relatérios semanais, conforme sua area de atuagao.
1) Elaborar e assinar os relatorios de Medi¢ao Mensal.

m) Realizar outros servicos que se fizerem necessarios, em sua area de
atuacdo, por solicitacdo da Fiscalizacao.

4.14.2 Engenheiro Eletricista — profissional legalmente habilitado em instalagoes
elétricas e eletronicas. Acompanhara a execucao das instalagcOes elétricas e correlatas, tais
como: instalacOes eletroeletronicas, sistemas eletronicos de seguranca, sistemas de
iluminacdo de emergéncia e automacao predial, entre outras. Seu regime de trabalho
devera ser previsto para realizacao de suas tarefas, conforme o cronograma, bem como
para reunides com a fiscalizagdo e com a empresa responsavel pela execucdo da obra, de
acordo com a necessidade do servico e com anuéncia do Fiscal do Contrato da ALF/SPO.

4.14.2.1 Sao responsabilidades do Engenheiro Eletricista:
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a) Assistir a Fiscalizagdo na execucdo dos servicos de sua area de atuacdo
(instalacOes elétricas, instalacdes eletroeletronicas, sistemas eletronicos de
seguranga, sistemas de iluminacdo de emergéncia e automacao predial, entre
outras).

b) Realizar consultas e estudos e prover informacOes técnicas, em sua area de
atuacdo, para o Fiscal do Contrato da ALF/SPO e para os demais profissionais
integrantes da equipe técnica, quando necessario;

¢) Manifestar-se, por intermédio do Coordenador, de maneira imediata e formal,
sempre que for constatado qualquer problema de natureza técnica na execucao dos
servicos em sua area de atuacdo, sem prejuizo das manifestacoes informais que se
mostrarem necessarias a peculiaridades de certos casos;

d) Dedicar especial atencao na verificacdo dos projetos de sistemas de deteccdo e
alarme de incéndio;

e) Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizacdo ou a Comissao de Recebimento
Definitivo da obra, em situacoes que justificarem, inclusive contribuir para
solucionar possiveis interferéncias ou conflitos que envolvam servicos especificos
de sua area profissional;

f) Realizar o acompanhamento da vistoria do Fiscal do Contrato da ALF/SPO para
afericdo da conclusdo de fases da obra, para fins de liberacdo de medicao e fatura da
empresa responsavel pela obra;

g) Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO para fins de Recebimento Provisério
da obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo a sua area de atuacgao,
a fim de compor o relatério final dos servicos contratados a ser elaborado pelo
Coordenador;

h) Realizar outras atividades de sua area de atuacdo em situacOes consideradas
necessarias pela Fiscalizagao.

i) Elaborar e assinar os relatorios referentes a parte Elétrica dos servigos prestados,
conforme especificado no Cronograma fisico-financeiro.

4.14.3 Técnico em Edificacbes — profissional legalmente habilitado, o qual devera
acompanhar toda a obra. Seu regime de trabalho devera ser previsto para realizacdao de
suas tarefas, conforme o cronograma da execucdo da obra, bem como para reunides com a
fiscalizacdo e com a empresa responsavel pela execucdo da obra, de acordo com a
necessidade do servico e com anuéncia do Fiscal do Contrato da ALF/SPO.

4.14.3.1 Sao responsabilidades do Técnico em Edificacoes:

a) Elaboracao do Diario de Obra, além de outros documentos relativos a
fiscalizacdo diaria, os quais deverdo ser anexados ao Relatorio Semanal.
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4.15

b) Prover informacgGes técnicas, em sua area de atuacdo, para o Fiscal do
Contrato da ALF/SPO e para os demais profissionais integrantes da equipe
técnica, quando necessario;

¢) Manifestar-se, por intermédio do Coordenador, de maneira imediata e
formal, sempre que for constatado qualquer problema de natureza técnica na
execucao dos servicos em sua darea de atuacdo, sem prejuizo das
manifestacoes informais que se mostrarem necessarias a peculiaridades de
certos casos;

d) Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizacdo ou a Comissdao de
Recebimento Definitivo da obra, em situacdes que justificarem, inclusive
contribuir para solucionar possiveis interferéncias ou conflitos que envolvam
servicos especificos de sua area profissional;

e) Realizar o acompanhamento da vistoria do Fiscal do Contrato da ALF/SPO
para afericdo da conclusdo de fases da obra, para fins de liberagdo de medicao
e fatura da empresa responsavel pela obra;

f) Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO para fins de Recebimento
Provisério da obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo a sua
area de atuacdo, a fim de compor o relatorio final dos servigos contratados a
ser elaborado pelo Coordenador;

@) Realizar outras atividades de sua area de atuacdao em situacoes consideradas
necessarias pela Fiscalizacao.

4.14.4 Durante a execugdo do contrato, caso haja necessidade de substituicdo de
qualquer dos profissionais, a substituicdo s6 podera ser efetivada apds autorizagédo
formal expressa da Administragdo, devendo o substituto ter capacitacdo, experiéncia
e qualificagdo técnica devidamente comprovada, equivalente ou superior a do
profissional substituido, ou sgja, que atenda aos critérios de selecdo estabelecidos no
processo licitatério.

4.14.5 A eventual substituicdo do profissional ou empresa subcontratada ndo podera, em
nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condicoes
deste contrato, salvo em caso fortuito ou forca maior, conforme previsto nalei.

4.14.6 Durante todo o periodo de vigéncia do contrato, a Contratada e seus responsaveis
técnicos ndo poderdo possuir nenhum vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista com a empresa responsavel pela elaboracéo do Projeto Executivo
Completo, pela execucéo da obra e suas subcontratadas.

Qualificacéo técnica da empresa a ser contratada:

4.15.1. Apresentagdo de Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)
em plenavalidade;

4.15.1.1 Apresentacdo dos registro ou inscricdo dos membros da equipe técnica no
conselho da categoria profissional correspondente (CREA/CAU/CRT) da regido da
sede da empresa, em plena validade.
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4.15.2. Comprovacado da capacitacdo técnico-operacional: comprovacdo de aptiddo
para a prestacéo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o
objeto, mediante a apresentac@o de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado contemplando, no minimo:

4.15.2.1 Servicos de Fiscalizacdo, Assisténcia, Direcdo, Consultoria ou de
Assessoria a fiscalizacdo de Obras que contemplem a implantagdo, em estado
funcional, de sistema de prevencdo e combate a incéndio composto, minimamente,
por rede de sprinklers, executado em edificio publico, comercial, de escritérios ou
armazéns com area construida minima de 7.420 m2. N&o sera admitindo, nesse caso,
somatorio de atestados menores, ja que a complexidade de varios sistemas menores
ndo equivale a complexidade unificada de um sistema maior, devido a maior
necessidade de integrar harmoniosamente grande nimero de componentes em um
sistema funcional unico.

4.16. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

4.17. Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes dados: nome do
CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos servicos; local de execucao;
especificacdes técnicas dos servicos e os quantitativos executados; e informagdo sobre o bom
desempenho dos servicos, apresentar ou informar o documento de responsabilidade técnica
expedido em razdo das obras ou servicos fiscalizados (ART/RRT/CRT) conforme o caso; ser
firmado por representante legal do contratante do objeto.

4.18. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 daIN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

4.19. Comprovacdo de capacitacao técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da execucdo dos servicos, que demonstre a responsabilidade técnica por
servicos similares aos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, a saber, de no minimo :

4.19.1 Para o Engenheiro Civil/Arquiteto: Servicos de Fiscalizagdo, Assisténcia,
Direcdo, Consultoria ou de Assessoria a fiscalizacdo de Obras que contemplem a
implantacao, em estado funcional, de sistema de prevencdo e combate a incéndio
composto, minimamente, por rede de sprinklers, executado em edificio publico, comercial,
de escritérios ou armazéns com area construida minima de 7.420 m2. Ndo sera admitindo,
nesse caso, somatorio de atestados menores, ja que a complexidade de varios sistemas
menores ndo equivale a complexidade unificada de um sistema maior, devido a maior
necessidade de integrar harmoniosamente grande niimero de componentes em um sistema
funcional tnico.

4.19.2 Para o Engenheiro Eletricista: Servicos de Fiscalizacdo, Assisténcia, Direcdo,
Consultoria ou de Assessoria a fiscalizacdo de Obras que contemplem a implantacdo,
em estado funcional, de sistema de prevencdo e combate a incéndio composto,
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minimamente, de sistema de deteccdo e alarme de incéndio — SDAI, com area minima
protegida de 1.470 m?, executado em edificio publico, comercial, de escritérios ou
armazéns. Ndo serd admitido, nesse caso, somatorio de atestados menores, ja que a
complexidade de vérios sistemas menores nao equivale a complexidade unificada de um
sistema maior, devido a maior necessidade de integrar harmoniosamente grande ntimero
de componentes em um sistema funcional tnico.

4.20. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabaho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracéo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacéo.

4.21. No decorrer da execucao do servico, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢cdo seja aprovada pela Administragao.

4.22. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessérias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT)), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras,
servicos de engenharia ou de técnicaindustrial .

4.23 Os profissionais responsaveis técnicos jurisdicionadas por CREA’s de outros estados
deverdo vistar seus registros no CREA/SP conforme RESOLUCAO N° 1.007, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 2003;

4.24 As empresas jurisdicionadas por CREA"s de outros estados deverdo vistar seus registros no
CREA/SP conforme RESOLUCAO N° 1.121, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 do Confez;

4.25A empresa contratada devera observar se estdo sendo cumpridas as orientacbes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, além daguel as rel acionadas a residuos solidos.

4.26 Ademais, fiscalizar o cumprimento das recomendagbes quanto a responsabilidade pelo
recolhimento e descarte do material, conforme Lei n°. 12.305/2010 e Decreto n°. 7.404/2010.

5. Levantamento de Mercado

Para a contratacdo pretendida, foram consultados objetos similares licitados por meio do
Comprasnet, sendo que destacamos 0 estudo dos seguintes editais e respectivos objetos, a saber:
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a) Pregdo:10/2020 / UASG:170133 Objeto: Contratacdo de servicos de assessoria a
fiscalizacdo de obra para adequacéo das instalacbes do edificio da RFB localizado na Rua
Avanhandava, S8o Paulo/Capital as normas vigentes de seguranca contra incéndio, para
regularizacdo e renovagdo do AVCB.

b) Pregao:07/2020 / UASG:170133 Objeto: Contratagcdo de servicos de assessoria
a fiscalizacdo de obra engenharia para a reparac@o das lajes da cobertura, lajes do pavimento
térreo e paredes das garagens dos subsolos do edificio da RFB localizado na Rua Avanhandava,
S0 Paulo/Capital.

¢) Aviso de Dispensa Eletrdnica: 09/2022 UASG:170318 Objeto: € a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratacdo por dispensa de licitacdo de pessoa juridica para prestagdo dos
servicos de engenharia (servicos técnicos profissionais especializados de assessoria a
fiscalizacdo do contrato de modernizacdo/atualizacéo tecnolégica dos 2 (dois) elevadores
instalados no edificio-sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba), conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagéo Direta e seus
anexos

d) Pregdo:02/2020 / UASG:170010 Servico de Assessoramento a fiscalizacdo de obra de
reformadaAla 2 do Ed. Anexo do Bloco “O” da Esplanada dos Ministérios.

€) Pregdo:08/2021 / UASG:170183: O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratacdo de servicos técnico-profissionais de assessoria a fiscalizagdo das
obras de reforma do prédio-sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS —
DRF/STM, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

6. Descricdo da solucao como um todo

6.1 A solucdo é composta pela contratacdo de servicos na area de engenharia consultiva
para assessoria técnica.

6.2 A contratacdo devera ter por objetivo os servigcos de assessoria a fiscalizagdo da obra de
Adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio com o fornecimento de relatérios de
acompanhamento, por profissionais de engenharia especializados, e os relatorios deverdo ser
elaborados em conformidade com os documentos editalicios.

Os produtos esperados sao 0s seguintes:
A estimativa de Relatorios em relacéo a parte Civil:
a) Relatdrios semanais. estimados 75 (setenta e cinco) no total, conforme Cronograma

Fisico Financeiro que compde o Projeto Bésico. Dessa forma, cada relatério semanal
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corresponde a 16 (dezesseis) horas técnicas de vistoria do Engenheiro Responsavel e 4
(quatro) horas de elaboracdo documental, (referentes ao engenheiro). Os relatérios
semanais vao também custear o trabalho do técnico em edificacdes, a razéo de 40
(quarenta) horas técnicas semanais.

b) Relatorios de Medicdo Mensal: estimados 15 (quinze) no total, cada relatério
corresponde a 8 (oito) horas técnicas de trabalho (vistoria e elaboragdo documental) do
Coordenador Técnico.

A estimativa de Relatorios em relacéo a parte Elétrica:

a) Relatorios semanais: estimados 5 (cinco) no total. Cabe ressaltar, que a fiscalizagdo em
relacdo a parte Elétrica abrangera apenas 1 uma Fase de 5 semanas, conforme Cronograma
Fisico Financeiro da Fiscalizagdo. Assim, sdo estimados 5 (cinco) relatérios semanais cada
um correspondente a 16 (dezesseis) horas técnicas de vistoria do Engenheiro Responsavel
e 4 (quatro) horas de elaboracdo documental (referentes ao engenheiro).

1 (um) Relatério Estimado de Analise do Projeto Executivo e Eventuais Revisdes -
correspondente a 40 (quarenta) horas técnicas de trabalho (andlise e elaboragdo documental) do
Engenheiro Responsavel

1 (um) Relatério Estimado de Recebimento As Built: correspondente a 20 (vinte) horas
técnicas de trabalho (andlise e elaboracdo documental) do Engenheiro Responsavel

1 (um) Relatério Estimado de Recebimento Provisorio correspondente a 20 (vinte) horas
técnicas de trabalho (vistoria e elaboragdo documental) do Engenheiro Responsavel

1 (um) Relatério Estimado de Recebimento Definitivo correspondente a 20 (vinte) horas
técnicas de trabalho (vistoria e elaboracéo documental) do Engenheiro Responsavel

6.3 Os pagamentos serdo efetuados mensalmente. Dessa forma, o desembolso ser4 de acordo
com o numero de relatorios entregues , desde que aceitos/aprovados pela Fiscalizagdo da ALF
/SPO, conforme estimado no cronograma fisico-financeiro referente a Fiscalizacdo e com 0s
valores apresentados na planilha de formagéo de precos da proposta da contratada. O pagamento
também esta sujeito ao Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) — documento anexo ao
contrato ou documento equivalente que define, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis os niveis esperados de qualidade da prestagdo do
Servico e respectivas adequacdes de pagamento.

6.3.1 Os pagamentos referentes aos Relatorios : do Projeto Executivo e Eventuais
Revisdes, As Built, Provisorio e Eventuais Revisdes, e Definitivo, seréo realizados apés a
efetiva entrega e aceite/aprovacdo a ser realizada pela fiscalizagdo da ALF/SPO. O
pagamento também esté sujeito ao Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR).

6.3.2 Ressalta-se que a execucdo do contrato de assessoria a fiscalizacdo devera seguir o
ritmo da Executora da obra a ser fiscalizada, de modo que poderd haver ajustes no
cronograma fisico-financeiro, ndo cabendo a contratada reclamar qualquer tipo de
indenizacdo ou acréscimo
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6.4 Na sequéncia abaixo sdo transcritas as tarefas de maior relevancia, néo significando
limitagdo as mesmas:

6.4.1 Estudos e Projetos

e Andlise minuciosa do Projeto Executivo a ser elaborado pela empresa cujo contrato sera
fiscalizado, de modo a verificar o atendimento as normas vigentes, verificar sua
compatibilidade com todos os elementos técnicos constantes do Projeto Basico para que
ele segja cumprido ao longo da execucdo do servico contratado e informar ao Orgéo
contratante se ele esta adequado, sendo finalizada a Analise ap0s a efetiva aprovacdo do
Projeto Executivo.

* Apontar eventuais falhas de projeto;

* Andlise minuciosa do as built;

* Os trabalhos técnicos elaborados devem fazer referéncia as partes das |legislagdes e normas
a serem observadas;

e O contetdo dos trabalhos técnicos devera ser claro, preciso e conciso com base
nas legislacbes, normas e boas préaticas de engenharia;

* A elaboragdo dos documentos técnicos devera considerar as normas técnicas vigentes,

inclusive aquelas da ABNT.
» Efetuar conferéncia nos projetos alterados e andlise de incompatibilidades

6.4.2 Plang amento e Controle

e A Assessoria deverd sempre atuar a tempo de permitir ao Fiscal do Contrato
0 cumprimento dos prazos previstos no contrato da obra.

¢ Auxiliar no acompanhamento dos trabal hos e medi¢des das atividades realizadas,

e Garantir o bom andamento do cronograma fisico-financeiro, evitando atrasos e
desperdicio de recursos

e Acompanhar o andamento do contrato e possibilitar a comprovacéo da qualidade da
adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio e fornecer suporte aos servidores
responsaveis pela Fiscalizacdo da Obra.

¢ Verificar a obtencéo de todas as licencas, aprovactes e franquias necessarias a obra, e a
obediéncia as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a seguranca
publica;

* Elaboracdo do Diario de Obra pelo Técnico em Edificacdo, que constard como anexo do
Relatorio Semanal;

¢ Elaboracéo de relatorios técnicos semanais e de medicéo mensal e de aceitacdo de servicos,

e Assessorar no recebimento dos documentos de garantia dos equipamentos instalados na
obra, verificando seus prazos e manuais completos de instrucdo (instalagéo, manutencéo,
operacao e outros que sejam Necessarios).

* Realizag8o de visitas e vistorias técnicas,

¢ Acompanhamento e fiscalizagéo da execucdo do servico objeto do contrato fiscalizado;

* Manifestacdo preponderantemente por meio de documento técnico a respeito
do andamento da execucao do servico objeto do contrato fiscalizado;

e Assessoramento da contratante nos assuntos relacionados a execucdo servico objeto
do contrato fiscalizado.

12 de 22



UASG 170533 Estudo Técnico Preliminar 12/2021

* Dirimir questdes técnicas ou gerenciais sobre a obra, andlise e discussdo sobre o
andamento dos servicos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
contrato e atendimento a demandas de érgaos publicos municipais;

* Exercicio rigoroso do controle sobre o andamento do cronograma do contrato que esta
sendo fiscalizado, informando, a tempo, quando detectar indicios de atraso ou constatar a
antecipacao de etapas ou até mesmo da conclusdo do servico;

¢ Informacdo a Contratante sobre a necessidade de que a empresa contratada para executar o
servigo que esté sendo realizado corrija, substitua ou refaca os trabalhos feitos com erros
ou imperfeicoes,

* Verificagdo da qualidade das pecas e materiais empregados na execucdo dos servicos
atende as exigéncias contidas nas especificagdes técnicas do objeto contratado;

* Verificacdo da adequacdo da méo de obra empregada na execucdo dos servicgos, sugerindo
o afastamento de qualquer funcionério da empresa que esta sendo fiscalizada quando for
constatada inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador;

e Acompanhamento e participacdo de testes que a empresa contratada para executar
0 Servico que estd sendo fiscalizado venha aredlizar;

* Emissdo de opinido a respeito de eventuais ocorréncias de prorrogacbes de
prazos, interrupcdes, servicos ndo previstos, adequacOes de projeto, celebracdes de
termos aditivos, regjustamento e situagdes congéneres,

* Prestacdo de servicos técnicos profissionais especializados para assessorar 0 servidor, ou
comissdo, designado para acompanhar e fiscalizar o contrato de adequacéo do Sistema de
Combate a Incéndio do DMA-Ipiranga, bem como assessorar tecnicamente 0s
responsaveis pel o recebimento do objeto contratado;

¢ Assessoramento da Contratante no momento dos recebimentos provisorio e definitivo;

e Para melhor compreensdo das informagfes dos trabal hos técnicos elaborados, € necessério
0 uso figuras, imagens, graficos ou fotos, acompanhadas de sugestdes para correcoes;

e Todas as visitas e vistorias ou trabalhos técnicos devem ser efetivamente realizados pelo
profissional indicado como responsavel técnico pelo servico contratado;

e Os relatorios efou laudos deverdo ser redigidos pelo profissional indicado
como responsavel técnico pelo servigo contratado;

e O inicio dos trabalhos abrangera a montagem do canteiro, montagem, emplacamento da
obra, conhecimento da equipe disponibilizada para a realizagdo da obra e verificagdo o
cumprimento, pela empresa executora da obra, das normas relativas a higiene e seguranca
no trabalho, inclusive utilizacdo de EPI, informando ao fiscal do Contrato eventuais
descumprimentos.

¢ Discutir atualizages sugeridas no decorrer da obra (“as built”);

e Esclarecer & FISCALIZACAO do Contrato as incoeréncias, falhas e omissdes
eventual mente constatadas.

6.5 A formatacéo dosrelatorios sera da seguinte forma:

a) ldentificagdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e
etapa do cronograma abrangida;

b) Indicagdo da ART ou RRT e firmado responsavel pelas informagoes;

¢) Relagdo de vistorias a obra, discriminando os profissionais, datas e resumo das atividades;

13 de 22



UASG 170533 Estudo Técnico Preliminar 12/2021

d) Relagéo quantificada e qualificada de todos os servicgos realizados pela Contratada e com
os devidos anexos do Dié&rio de Obra;

€) Demais especificacOes definidas em cada tipo de relatério em subitens posteriores;

f) Fotos digitais que identifiqguem os servicos executados na Adequacéo das Instalacbes de
Prevencdo e Combate a incéndio do Depdsito de Mercadorias Apreendidas (DMA), que
permitam avaliar o andamento e a qualidade dos servicos, com definicdo legivel. As fotos devem
possuir legenda discriminando exatamente os componentes ou itens executados.

g) Quanto a sua apresentacdo, os relatorios deverdo ser formatados de acordo com as normas
da ABNT e deverdo ser entregues por meio digital (PDF) com a assinatura do profissional
competente e com a indicacdo do nimero da responsabilidade técnica— ART ou RRT. Deverdo
ser empregadas apenas fontes legiveis (em formato, tamanho e cores) e usuais,
preferencialmente, Arial. Rodapés com nome do arquivo a esquerda (ex. Relatoriol.pdf), bem
como, numero da pagina e quantidade de paginas a direita (ex. pagina 14 de 37);

6.6 Antes do inicio da execucdo da obra, o Relatério de Andlise do Projeto Executivo e Eve

ntuais Revisdes deve abranger uma verificagdo de todos os documentos e solugdes apresentadas
gue compdem o Projeto Executivo, contendo:

a) Andlise das informacdes previstas nos projetos e documentos do Projeto Executivo, de
forma a garantia da execucdo dos pré-requisitos definidos no Projeto Bésico e seus Anexos.”

b) Conclusdo: baseando-se na andlise realizada dos documentos que compdem o Projeto
Executivo deve ser emitida uma conclusdo sobre os mesmos, ratificando as informagtes
repassadas ou elucidando as modificacGes que devem ser feitas. Este servico sera considerado
concluido apenas com a APROVACAO do projeto.

6.7 Durante a execucdo do servico, os RELATORIOS SEMANAIS, devem ser fornecidos no
prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis apds 0 encerramento de cada semana, e deverao reportar,
conforme a Etapa de execugdo da obra:

1. relac@o de todas as atividades realizadas pela Assessoria no periodo, incluindo as
realizadas no canteiro (vistorias, inspecdes de materiais e acabamentos, acompanhamento
de testes in loco etc.) ou fora dele, se for o caso (laudos, reunides, andlises de custos,
consultas a concessionarias de servigos publicos etc).

2. 0 Diario de Obra (responsabilidade do Técnico em Edificagdo) que constard como
anexo do Relatorio Semanal.

3. relacdo quantificada e qualificada de todos os servicos realizados pela executora;

4. se amao de obra e os equipamentos sdo adequados ao tipo de servico;

5. Se a execucdo dos trabalhos é realizada de acordo com o indicado no projeto,
especificacdes técnicas e recomendacdes dos fabricantes. Caso a Fiscalizadora encontre
irregularidades, devera apontar também, se possivel, 0 que ocasionou e qual a solucdo a
ser aplicada para resolucéo do problemainformado.

6. as condi¢Bes de armazenamento dos materiais,;

7. Lista de materiais entregues e se as caracteristicas e a qualidade dos materiais e
equipamentos satisfazem as recomendacdes contidas nas especificacbes técnicas e ao
projeto e se durante a aplicacdo sao observadas as recomendacdes dos fabricantes;
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8. Se a empresa executora da obra observa se 0s procedimentos empregados séo eficazes
para garantir a qualidade dos trabal hos;

9. a equivaléncia dos materiais, equipamentos e servicos especificados nos projetos, no
Caderno de Encargos e no Orgamento;

10. & proposicao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
gualidade dos servicos objeto do contrato fiscalizado;

11. se h& necessidade de substituicdo de materiais ou equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos,

12. se ha servicos que a empresa executora da obra deva corrigir, refazer ou reconstruir,
executados com erros ou imperfeicoes;

13. as aferi¢cBes ou avaliagbes periddicas dos servicos, assim como o valor acumulado em
funcdo da despesa prevista;

14. acompanhamento de todas as ndo-conformidades que seréo registradas e monitoradas
até gue sejam devidamente sanadas. Entretanto, igualmente importantes serdo as acles
preventivas adotadas para que 0s erros ndo se repitam;

15. 0 controle do cronograma de execucdo, informando a tempo a Contratante, toda
previsdo ou constatacdo de atraso ou antecipacdo na conclusdo da obra ou etapas dos
Servicos,

16. 0 cumprimento, pela empresa executora da obra, das normas relativas a higiene e
seguranca no trabalho, inclusive utilizacdo de EPI, informando ao fiscal do Contrato
eventual's descumprimentos,

17. se for 0 caso, quando da realizagdo de demoli¢bes e quebras, a seguranca das
construcdes vizinhas e dos trabalhadores empenhados na execucdo dos servicos foi
observada;

18. se for 0 caso, a remocéo e movimentacdo do material demolido esta sendo realizada de
forma correta, e se 0 entulho esta sendo disposto em conformidade com a legislacéo
ambiental;

19. se h4 inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador de qualquer funcionario
daobra;

20. Relatério de Comissionamento: a empresa fiscalizadora deverd verificar todas as
informacdes e/ou guestionamentos previstos no Manual de Comissionamento, para que
sgja garantida a operabilidade em termos de desempenho e confiabilidade dos sistemas
instalados, na execucdo do comissionamento, conforme cronograma fisico-financeiro da
Executora da obra. Além de assegurar que todos os pontos planegjados foram, de fato,
executados conforme as especificacdes técnicas e que estariam prontos para entrar em
operacdo. Esse Manual de Comissionamento ser& elaborado pela Empresa Executora
da Obra conforme definido nos documentos editalicios do Processo de Contratagdo de
Execucdo da Obra. Dessa forma, devera ser analisado e aprovado pela Empresa
Fiscalizadora da Obra. Os servicos de comissionamento devem obrigatoriamente ser
realizados em conjunto com a Fiscalizagdo da ALF/SPO e para que isto ocorra 0 mesmo

deve ser avisado com no minimo 3 (trés) dias Uteis de antecedéncia.
21.

incluir parecer quanto ao desempenho da EMPRESA EXECUTORA DA ADEQUACAO
no decorrer do periodo, em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos
Servigos.

22.

15 de 22



UASG 170533 Estudo Técnico Preliminar 12/2021

relacéo de incompatibilidades encontradas;
23.

manifestacdo sobre prorrogacéo de prazos, interrupcdes, servigos extras, termos aditivos,
regj ustamento e assuntos assemel hados.

6.8 0 RELATORIO DE MEDICAO MENSAL abrangera:

1. afericdo da conclusdo da Fase do contrato, para fins de emissdo de fatura pela empresa
responsavel pela elaboracdo dos servicos;

2. 0 relatério ainda devera detalhar qualitativamente e quantitativamente os servicos
realizados pela EMPRESA EXECUTANTE DA ADEQUACAO, em cada Fase da obra,
com a descricdo pormenorizada dos mesmos, materiais e técnicas utilizadas e observactes
sobre sua correlagdo com os memoriais e plantas do projeto basico e do projeto
executivo, atestando a conclusdo das fases no periodo ou, se ndo concluidas, o percentual
realizado, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra;

3. 0 relatdrio deve ser entregue & FISCALIZACAO do Contrato em até 5 dias contados da
data do recebimento da notificagdo da conclusdo de cada Fase da obra pelo Fiscal
de Contrato da ALF/SPO.

6.9 RELATORIO PREVIO DE RECEBIMENTO PROVISORIO:

1. Ao final da concluséo de todas as etapas, tal relatorio devera ser entregue no prazo de até
5 (cinco) dias antes da data prevista para o recebimento provisorio da obra, contendo:

2. Subsidio & FISCALIZACAO do Contrato para fins de Recebimento Provisorio;

3. Esclarecimentos dirigidos & Comissdo de Recebimento Definitivo da obra;

4. AtualizacOes recentes feitas no final da obra (“as built™);

5. Necessidade de substituicdo de materiais ou refazimento de servicos executados com
erros ou imperfeicoes;

6. CondicOes gerais da obra e a documentacéo apresentada pela construtora, manifestando-
se arespeito da possibilidade do recebimento provisorio.

7. O relatério deverd incluir relacdo de pendéncias a serem corrigidas pela construtora e
serd acompanhado de fotos digitais.

8. O relatorio abrangerd os resultados dos testes de funcionalidade e operacionalidade dos
equipamentos e sistemas implantados e comissionados.

9. Esse relatorio prestar-se-4 a auxiliar a FISCALIZACAO do Contrato na elaboragéo do
Termo de Recebimento Provisorio da obra

6.10 RELATORIO PREVIO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

1. Esse relatério final contera, além das informagfes conclusivas sobre a obra, o
desempenho da empresa executora em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e
gualidade dos servigos.

2. Devera ser entregue no prazo de até 5 dias antes da data prevista para o recebimento

definitivo da obra, com relato sobre a correcdo das pendéncias anteriores, remanescéncia
de defeitos construtivos e possibilidade de recebimento definitivo da obra.

6.11 ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT ( Registro de
Responsabilidade Técnica)
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* No inicio da prestacéo dos servicos, a EMPRESA FISCALIZADORA CONTRATADA
tem a responsabilidade pela emissdo de ART(S) ou RRT(s), que deve(m) englobar a
totalidade das fases realizadas pela empresa Executora e verificadas pela Fiscalizagcdo da
Adequacdo das instalagcbes de Prevencdo e Combate a incéndio do Depodsito de
Mercadorias Apreendidas (DMA) e de acordo com a &rea de atuacdo e do respectivo
profissional, com as devidas especificacfes e assinaturas necessdrias, tanto referente aos
engenheiros ou arquiteto e conforme os seus respectivos Consel hos.

* Todas as vezes que a EMPRESA FISCALIZADORA CONTRATADA substituir
Profissional, mediante aprovacdo da CONTRATANTE ALF/SPO, devera ser
providenciada umanova ART ou RRT.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A partir do conhecimento das etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto
Béasico de Adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio, as quantidades de horas de cada
profissional Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico e Técnico em Edificacbes puderam ser
estimadas. Nem todo o servico precisa ser acompanhado in loco pelo engenheiro; pois técnico
em Edificacfes podera atuar sob a sua supervisao e, portanto, nenhuma etapa do servico sera
feita sem fiscalizagéo.

7.2 Os relatérios técnicos constituem os principais produtos a serem fornecidos pela EMPRESA
FISCALIZADORA CONTRATADA no desempenho do servico de fiscalizagdo e apoio a
Fiscalizagdo da ALF/SPO. Eles possibilitam a CONTRATANTE ALF/SPO gerenciar a
implantacdo do empreendimento e monitorar o desenvolvimento dos aspectos prazo, custos e
gualidade dos servicos e fornecem, também, subsidios que permitem a CONTRATANTE ALF
/SPO tomar decisdes acerca do cumprimento das metas estabel ecidas.

7.3 A gquantidade de documentos necessaria para 0 projeto foi estimada com base em projetos de
obras semelhantes ou com base na experiéncia da area técnica. O nimero de disciplinas a serem
desenvolvidas e a complexidade da obra devem ser considerados como parametros.

7.4 O acompanhamento das fases deve ser feita, por Técnico em EdificacOes, sempre sob
supervisdo do engenheiro responsavel.

7.5 A estimativa das quantidades totais a serem contratadas:

a) Relatérios semanais. estimados 75 (setenta e cinco) no total em relacdo a parte civil
b) Relatorios semanais: estimados 5 (cinco) no total em relacéo a parte elétrica

) Relatérios de Mediacdo Mensal: estimados 15 (quinze) no total.

d) 1 (um) Relatério Estimado de Andlise do Projeto Executivo e Eventuais Revisdes
e) 1 (um) Relatério Estimado de As Built

f) 1 (um) Relatorio Estimado de Recebimento Provisorio

0) 1 (um) Relatorio Estimado de Recebimento Definitivo
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1 Em conformidade com o Manual do TCU de Orientagdes para elaboracéo de planilhas
orcamentérias de obras publicas, 0 método a ser adotado estima a Formacdo do Prego com Base
nos Produtos Entregues. Tal metodologia também é denominada de método da contagem de
documentos a serem produzidos restringe-se, assim, aos iNsUMOS NeCessarios para a execucao de
um determinado produto ou servico, que sera executado ou prestado mais de uma vez durante o
cumprimento do contrato, para entdo calcular o seu preco unitario. Por esse método, deve-se
estimar a quantidade de documentos a serem produzidos, tais como plantas, especificacoes,
relatorios, estudos, laudos etc. O orgcamento serdigual ao produto da quantidade de documentos
pel os respectivos precos unitarios.

8.2 Deste modo, atribui-se um pregco unitario para cada tipo de documento, mediante a
elaboracdo de uma composicdo de custo unitério que deverd levar em conta as quantidades de
horas técnicas de todos os profissionais que participardo da elaboracéo do produto contratado
(custo direto).

8.3 O preco de venda de um determinado produto pode ser cal culado pela seguinte equagéo:
P=CDsa (1+ES)(1+DI)(1+L)(1+1)
Onde:

a) CDsal é o custo direto com a mé&o de obra utilizada para produzir o produto ou outro tipo de
documento;

b) ES é o percentual de encargos sociais;

¢) L é aremuneracdo da empresa;

d) DI s8o as despesas indiretas;

€) | sdo os tributos incidentes sobre o faturamento

8.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisguer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto;

8.5 Na composi¢cdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a cada item daformula;

8.6 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com fidelidade os
custos especificados e amargem de lucro pretendida;

8.7 Os profissionais a serem contratados, inicialmente, conforme planilha seriam: Engenheiro
Civil; Engenheiro Elétrico e Técnico em Edificagtes
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8.8 A estimativa foi feita por meio da tabela do DNIT de 10 de 2022. 1) Referéncia: Fonte:
DNIT — Tabela de Precos de Consultoria (Resolugdo n°® 11/2020 — tabela 10/2022), cédigo:
P8066, Descricdo: ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO, unid.: més, Saario: R$ 11.127,03 /
codigo:P8147, Descricdo: Técnico de Obras, unid: més, Salario: R$ 3.038,50.Portanto, Valor da
hora técnica: R$ 139,55 do Engenheiro e valor da hora técnica do Técnico de Obras. R$ 42,97
(2): Preco de venda conforme orientagdo do TCU para elaboragéo de orgamento de servicos de
engenharia consultiva baseada em produtos.

8.9 O valor orcado para despesa decorrente da pretensa contratacdo € estimado em R$
382.907,14 (trezentos e oitenta e dois mil novecentos e sete reais e quatorze centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Para obtermos o melhor resultado final, evitando conflitos operacionais,
a responsabilizacdo Unica, sem parcelamento, se apresenta como a melhor solucéo por
permitir agilidade na tomada de decisdes, bem como o fornecimento de informagdes mais
seguras e funcionais. Dessa forma, uma unica empresa sera responsavel pela fiscalizagdo da obra
de Adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio e pela emissdo de relatérios. Para essa
fiscalizagdo € necessdria a emissdo de ART ou RRT, pela empresa responsavel pela assessoria
técnica, eaqua forneceraa ALF/SPO o servigo de engenharia consultiva.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contratagdo dos servigos de execugdo da Adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio do
DMA/Ipiranga (Deposito de Mercadorias Apreendidas situado no bairro do Ipiranga, em S&o
Paulo/SP), a ser realizada por intermédio do Pregéo Eletrénico nimero 02/2023 e com o0 nUmero
de processo: 15771.721.168/2020-51.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A pretendida contratacdo de servico de assessoramento técnico para a fiscalizacdo da Adequacdo
do Sistema de Combate a Incéndio do Depdsito de Mercadorias Apreendidas (DMA) com
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aemissdo de relatérios, afim de suprir a demanda da Alfandega da Receita Federal do Brasil em
Sdo Paulo (ALF/SPO), ja consta no Plano de Engenharia da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil.

12. Resultados Pretendidos

12.1 Eficiéncia, com a utilizacdo de méo de obra especializada para 0 acompanhamento da obra
para possibilitar acomprovagdo da qualidade da Adequacéo do Sistema de Combate a Incéndio.

12.2 Economia no gasto de recursos publicos, com o devido acompanhamento do cronograma
fisico-financeiro da obra de Adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio.

12.3 A execuc¢do da obra de acordo com o Projeto Bésico, para o atendimento dos objetivos de
confiabilidade e mantenabilidade pretendidos.

13. Providencias a serem Adotadas

As adequacdes que se fizerem necessérias na obra do Sistema de Combate a Incéndio dos
edificios do Deposito de Mercadorias Apreendidas(DMA) serdo realizadas conforme descrito
nos Projetos Basicos e com a devida fiscalizac8o da empresa contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

No Projeto Béasico da Execucéo da Obra consta item especifico com todo o procedimento a ser
adotado ao longo das atividades executérias quanto a limpeza, conservacdo, e descarte de
residuos, que deverd ser verificado o seu cumprimento pela empresa responsavel pela
Fiscalizaco.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo demonstra-se viavel pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

KAREN ILCA IGUCHI

Membro da comissdo de contratagdo

THAIS MASSUE TAKEUCHI

Membro da comissdo de contratagdo

MAIKO FERREIRA CASARINI

Membro da comissdo de contratagao

ALVARO DONIZETI DE CARVALHO

Membro da comissdo de contratagao

ANDRE LUIS FORTUNATO

Membro da comissdo de contratagao

PAULO ALEXANDRE PINTO AGOSTINHO

Membro da comissdo de contratagao
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