TERMO DE REFERENCIA
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ANEXO |
Alfandega da Receita Federal do Brasil em S&o Paulo
SEPOL - Servicos de Programacéo e Logistica
PREGAO N° 04/2023
(Processo Administrativo n® 15771-721.180/2022-27)

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagcao é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao
de servigos de assessoria a fiscalizacdo do servico de engenharia, a saber, Adequagéo do
Sistema de Combate a Incéndio no Depdsito de Mercadorias Apreendidas (DMA),
localizado na Avenida Presidente Wilson 5.325, Vila Prudente, Sdo Paulo (DMA/Ipiranga),
conforme condi¢@es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM DESCRICAO/ Valor Maximo
ESPECIFICACAO CADSERV | Quant. | " A aitavel
01 R$ 390.453,56
(trezentos e
Servigos de assessoria a fiscalizagdo do noventa mil e
servico de engenharia, a saber, Adequacio 23060 - quatrocentos e
1 | do Sistema de Combate a Incéndio no | Fiscalizacéo cinquenta e
Dep6sito de Mercadorias Apreendidas Obras Civis trés reais e
(DMA) cinquenta e
seis centavos)
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Prego
Global.
1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo estimado de 24 (vinte e quatro) meses, podendo

ser prorrogado com base no art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93.

1.6. O prazo estimado de execucao é de 20 (vinte) meses conforme Projeto Basico, porém o
prazo da execucdo, devera obedecer ao previsto no cronograma fisico-financeiro da
Empresa Executora Contratada.

1.7. A execucdao do contrato de assessoria a fiscalizagdo devera seguir o ritmo da execucéo da
obra/servico fiscalizada(o), de modo que podera haver ajustes no cronograma fisico-
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financeiro com tal objetivo, ndo cabendo a contratada reclamar qualquer tipo de
indenizac&o ou acréscimo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tapico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia sem dedicacéo exclusiva de méo de obra,
a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°9.507,
de 21 de setembro de 2018, nédo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°
do aludido decreto, cuja execucgdo indireta é vedada.

4.3. A prestagdo dos servigcos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. A contratacdo tem por base “produtos entregues”, na acepc¢do do Manual de
Orcamentagédo do TCU, metodologia também denominada de “método da contagem
de documentos a serem produzidos”. Ela se restringe aos insumos necessarios a
execucao de um determinado produto ou servigo a partir de pregos unitarios para a
execucdo do trabalho de uma forma global.

5.1.2.0 produto de interesse da contratagdo é o seguinte: Assessoria a fiscalizagdo, com
elaboracao de relatérios, para o recebimento definitivo do servico de Adequacao do
Sistema de Combate a Incéndio.

5.1.3.A execucao do servico devera seguir como referéncia os Projeto Basicos apensos e
suas especificacfes técnicas, mediante a documentacao técnica seguinte:

5.1.3.1. Memoriais descritivos e Especificacdes Técnicas;

5.1.3.2. Planilhas Estimativas Sintética de Custos e Formacao de Precos;
5.1.3.3. Planilhas de Composicao de Precos Unitéarios;

5.1.3.4. Planilhas de Composicao de BDI para equipamentos e servicos ;
5.1.3.5. Cronograma fisico-financeiro.

5.1.4.A proposta de prego devera conter obrigatoriamente a descrigdo do servigo, com todas
as especificagbes minimas exigidas.

5.1.5.0 critério de julgamento das propostas serd o de menor preco global.

5.1.6.0s projetos basicos também séo orientadores da quantidade de produtos a serem
entregues durante a assessoria a fiscalizacdo do servico de Adequacédo do Sistema
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de Combate a Incéndio, a partir das especialidades que envolve, seu entrelacamento
e do tempo dispendido com cada qual conforme o cronograma fisico-financeiro.

5.1.7.Vistoria prévia a licitacdo: opcional; devera ser preliminarmente agendada no horario
de funcionamento do prédio;

5.1.8.Para a realizagdo dos servigos de assessoria a fiscalizagéo da obra de Adequacéo do
Sistema de Combate a Incéndio do Deposito de Mercadorias Apreendidas (DMA), sera
composta uma equipe técnica da Contratada, com os seguintes profissionais:

5.1.8.1. 1 (um) Engenheiro Civil/Arquiteto, com a responsabilidade técnica de
assessor técnico e Coordenador de equipe de assessoramento.

5.1.8.2. 1 (um) Engenheiro Eletricista, com a responsabilidade técnica de assessor
técnico.

5.1.8.3. 1 (um) Técnico em EdificacBes, experiéncia minima de 3 (trés) anos em
execucdo ou fiscalizacdo/acompanhamento de instalacées de sistema de
prevencdo e combate a incéndio.

5.1.9.0s profissionais desta equipe, conforme acima descritos, exercerdo suas atividades
em consonancia com as etapas da obra, cujos servicos sejam pertinentes as suas
atividades profissionais, e de acordo com a necessidade do servigo. Os engenheiros
deverdo ter formacdo nos Cursos Superiores que 0S capacitam a exercer as
respectivas funcdes e deveréo estar legalmente habilitados e registrados no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

5.1.10. O técnico devera estar registrado e habilitado no seu respectivo conselho para
exercicio das fungdes.

5.1.11. Compete a coordenacédo técnica, dentre outras responsabilidades descritas
neste documento, coordenar e integrar as atividades da equipe, visando a
continuidade, completude, abrangéncia e harmonia da atividade de assessoria a
Fiscalizagdo; o coordenador deverda ser também o representante da contratada
perante a Fiscalizagdo da ALF/SPO.

5.1.12. Equipe Técnica:

5.1.12.1. Engenheiro Civil/Arquiteto — devera ser designado um Engenheiro
Civil/Arquiteto, para a coordenacdo dos trabalhos e para o assessoramento
técnico em sua area de especialidade. Seu regime de trabalho devera ser
previsto para realizacdo de suas tarefas, conforme o cronograma, bem como
para reunides com a fiscalizacdo e com a empresa responsavel pela execugéo
da obra, de acordo com a necessidade do servico e com anuéncia do Fiscal do
Contrato da ALF/SPO.

5.1.12.1.1.  Sao responsabilidades do Engenheiro Civil/Arquiteto:
a) Atuar no assessoramento a Fiscalizacdo dos trabalhos de toda a obra.

b) Manifestar-se, de maneira imediata e formal, sempre que for constatado qualquer
problema de natureza técnica na execucdo dos servigos (omissdes, erros, vicios,
etc), de sua area de atuacao, sem prejuizo das manifestacdes informais que se
mostrarem necessdrias a peculiaridades de certos casos;

c) Fazer a revisdo técnica do Projeto Executivo e posterior aprovacdo, com
elaboracao de relatério.;

d) Contribuir para solucionar possiveis interferéncias ou conflitos entre os diversos
servicos e projetos especificos que compdem o Projeto Executivo e a obra, os
quais envolvam diferentes profissionais da equipe, apresentando a Fiscalizacao,
em seu parecer, as possiveis solucdes técnicas;

e) Propor e acompanhar a realizagdo, quando necessario, de ensaios tecnolégicos,
laudos técnicos, pareceres, etc;
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Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO na afericdo da conclusédo de qualquer
uma das fases da execucao da obra, para fins de emisséo de fatura pela empresa
responsavel pela elaboragdo dos servicos;

g) Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO para fins de Recebimento Provisério da
obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo a sua area de atuagéo,
a fim de compor o relatério final dos servigos contratados a ser elaborado;

h) Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizagdo ou a Comissédo de Recebimento
Definitivo da obra, em situacdes que justificarem;

i) Apreciar qualquer alteracdo ou adequacao de projeto apresentada pela empresa
responsavel, emitindo parecer ou juntando o parecer emitido por outro profissional
da equipe técnica; e

j) Realizar outras atividades de sua area de atuacdo em situacBes consideradas
necessarias pela Fiscalizacéo.

k) Proverinformagfes técnicas, de sua area de atuacao, para os demais profissionais
integrantes da equipe e para o Fiscal do Contrato da ALF/SPO.

5.1.12.2. Coordenador Técnico — O engenheiro civil/arquiteto sera designado

para atuar também como coordenador técnico da equipe.

5.1.12.2.1.  S&o responsabilidades do Coordenador Técnico:

a)

b)

c)

d)

)

h)

Representar a Contratada perante o Fiscal do Contrato da ALF/SPO em todos os
assuntos técnico-operacionais relativos a execucéo da obra;

Coordenar e integrar as atividades da equipe técnica, visando a dar continuidade,
completude, abrangéncia e harmonia a atividade de assessoria a fiscalizacéo;

Realizar, desde que aprovado pela Administracdo, possiveis ajustes na
programacédo dos trabalhos dos profissionais da equipe técnica, em face de
imprevistos ou mudancas no cronograma fisico-financeiro dos servigos da
empresa a ser fiscalizada;

Supervisionar o trabalho da equipe no acompanhamento da obra, facilitando e
promovendo consultas e estudos e provendo informagdes técnicas, de sua area
de atuacéo, para os demais profissionais integrantes da equipe e para o Fiscal do
Contrato da ALF/SPO;

Supervisionar e controlar o cumprimento das obrigac8es e dos prazos relativos as
atividades da equipe, bem como a completude da documentacado resultante dos
trabalhos da equipe técnica;

Supervisionar o trabalho de acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos
contratados, realizando vistorias e reunides com sua equipe técnica;

Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO na afericdo da conclusédo de qualquer
uma das fases da execucao da obra, para fins de conferéncia de fatura emitida por
conclusao de fases de servicos — Medi¢cdo Mensal

Assessorar 0 Fiscal do Contrato para fins de Recebimento Provisoério do Objeto,
conforme contratado, emitindo o seu parecer e o relatério final dos servigos
contratados para cada fase concluida;

Apreciar qualquer alteracao ou adequacao de projeto apresentada pela empresa
responsavel pela execucéo da obra no decorrer dos servi¢cos, emitindo parecer ou
juntando o parecer emitido por outro profissional da equipe técnica;

Elaborar e assinar os relatérios semanais, conforme sua area de atuacao.;
Elaborar e assinar os relatérios de Medicdo Mensal.

Realizar outros servicos que se fizerem necessarios, em sua area de atuacéo, por
solicitacao da Fiscalizacéo.
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5.1.12.3. Engenheiro Eletricista — profissional legalmente habilitado em

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

instalacdes elétricas e eletronicas. Acompanhara a execucgédo das instalagdes
elétricas e correlatas, tais como: instalacdes eletroeletronicas, sistemas
eletrbnicos de seguranca, sistemas de iluminac&o de emergéncia e automacao
predial, entre outras. Seu regime de trabalho devera ser previsto para realizagao
de suas tarefas, conforme o cronograma, bem como para reunides com a
fiscalizagdo e com a empresa responsavel pela execugdo da obra, de acordo
com a necessidade do servico e com anuéncia do Fiscal do Contrato da
ALF/SPO.

5.1.12.3.1. Sé&o responsabilidades do Engenheiro Eletricista:

Assistir a Fiscalizacdo na execucdo dos servicos de sua area de atuacdo
(instalagBes elétricas, instalacGes eletroeletrdnicas, sistemas eletrbnicos de
seguranca, sistemas de iluminacdo de emergéncia e automacéo predial, entre
outras).

Realizar consultas e estudos e prover informacdes técnicas, em sua area de
atuacao, para o Fiscal do Contrato da ALF/SPO e para os demais profissionais
integrantes da equipe técnica, quando necessario;

Manifestar-se, por intermédio do Coordenador, imediata e formalmente, sempre
qgue for constatado qualquer problema de natureza técnica na execucdo dos
servicos em sua area de atuacdo, sem prejuizo das manifestacdes informais que
se mostrarem necessarias a peculiaridades de certos casos;

Dedicar especial atencéo na verificacdo dos projetos de sistemas de deteccao e
alarme de incéndio;

Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizacdo ou a Comissédo de Recebimento
Definitivo da obra, em situacdes que justificarem, inclusive contribuir para
solucionar possiveis interferéncias ou conflitos que envolvam servicos especificos
de sua area profissional;

Realizar o acompanhamento da vistoria do Fiscal do Contrato da ALF/SPO para
afericdo da conclusdo de fases da obra, para fins de liberacdo de medic&o e fatura
da empresa responsavel pela obra;

Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO para fins de Recebimento Provisério da
obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo a sua area de atuacéo,
a fim de compor o relatério final dos servigos contratados a ser elaborado pelo
Coordenador;

Realizar outras atividades de sua area de atuacdo em situacfes consideradas
necessarias pela Fiscalizagéao.

Elaborar e assinar os relatorios referentes a parte Elétrica dos servicos prestados,
conforme especificado no Cronograma fisico-financeiro.

5.1.12.4. Técnico em Edificagfes — profissional legalmente habilitado, o qual

a)

b)

devera acompanhar toda a obra. Seu regime de trabalho devera ser previsto
para realizacdo de suas tarefas, conforme o cronograma da execucéo da obra,
bem como para reunifes com a fiscalizacdo e com a empresa responsavel pela
execucao da obra, de acordo com a necessidade do servico e com a anuéncia
do Fiscal do Contrato da ALF/SPO.

5.1.12.4.1. Sé&o responsabilidades do Técnico em Edificacdes:

Elaboracéo do Diario de Obra, além de outros documentos relativos a fiscalizacao
diaria, os quais deverdo ser anexados ao Relatério Semanal.

Prover informacdes técnicas, em sua area de atuacgdo, para o Fiscal do Contrato
da ALF/SPO e para os demais profissionais integrantes da equipe técnica, quando
necessario;
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¢) Manifestar-se, por intermédio do Coordenador, imediata e formalmente, sempre
gue for constatado qualquer problema de natureza técnica na execucdo dos
servigos em sua area de atuacéo, sem prejuizo das manifestagdes informais que
se mostrarem necessarias a peculiaridades de certos casos;

d) Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizacdo ou a Comissédo de Recebimento
Definitivo da obra, em situac6es que justificarem, inclusive contribuir para
solucionar possiveis interferéncias ou conflitos que envolvam servicos especificos
de sua area profissional;

e) Realizar o acompanhamento da vistoria do Fiscal do Contrato da ALF/SPO para
afericao da conclusédo de fases da obra, para fins de liberacao de medicéo e fatura
da empresa responsavel pela obra;

f)  Auxiliar o Fiscal do Contrato da ALF/SPO para fins de Recebimento Provisério da
obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo a sua area de atuacao,
a fim de compor o relatério final dos servigcos contratados a ser elaborado pelo
Coordenador;

g) Realizar outras atividades de sua area de atuacdo em situagfes consideradas
necessarias pela Fiscalizacao.

5.1.13. Durante a execucdo do contrato, caso haja necessidade de substituicdo de
qualquer dos profissionais, a substituicdo sé poderéa ser efetivada apds autorizagao
formal expressa da Administracdo, devendo o substituto ter capacitacao, experiéncia
e qualificacdo técnica devidamente comprovada, equivalente ou superior a do
profissional substituido, ou seja, que atenda aos critérios de selecao estabelecidos no
processo licitatorio.

5.1.14. A eventual substituicdo do profissional ou empresa subcontratada nao podera,
em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteragcao de quaisquer das
condi¢cdes deste contrato, salvo em caso fortuito ou forga maior, conforme previsto na
lei.

5.1.15. Durante todo o periodo de vigéncia do contrato, a Contratada e seus
responsaveis técnicos ndo poderdo possuir nenhum vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista com a empresa responsavel pela
elaboracéo do Projeto Executivo , pela execucéo da obra e suas subcontratadas.

5.1.16. Qualificacéo técnica da empresa a ser contratada:

5.1.16.1. Apresentacdo de Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) em plena validade;

5.1.16.2. Apresentacdo dos registros ou inscricdo dos membros da equipe
técnica no conselho da categoria  profissional correspondente
(CREA/CAU/CRT) da regido da sede da empresa, em plena validade.

5.1.16.3. Comprovacgdo da capacitacdo técnico-operacional: comprovacao
de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacdo de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contemplando, no
minimo:

5.1.16.4. Servicos de Fiscalizacdo, Assisténcia, Direcdo, Consultoria ou de
Assessoria a fiscalizacdo de Obras que contemplem a implantacéo, em estado
funcional, de sistema de prevencdo e combate a incéndio composto,
minimamente, por rede de sprinklers, executado em edificio publico, comercial,
de escritdrios ou armazéns com area construida minima de 7.420 m2. N&o seréa
admitindo, nesse caso, somatorio de atestados menores, ja que a complexidade
de varios sistemas menores nao equivale a complexidade unificada de um

sistema maior, devido a maior necessidade de integrar harmoniosamente
grande nimero de componentes em um sistema funcional dnico.
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5.1.16.5. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente.

5.1.16.6. Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes
dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos
servigos; local de execucdo; especificagfes técnicas dos servicos e 0s
guantitativos executados; e informag&o sobre o bom desempenho dos servigos;
apresentar ou informar o documento de responsabilidade técnica expedido em
razéo das obras ou servicos fiscalizados (ART/RRT/CRT) conforme o caso ; ser
firmado por representante legal do contratante do objeto.

5.1.16.7. Somente serdo aceitos atestados expedidos apdés a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucéo, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN
SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

5.1.16.8. Comprovacao de capacitacdo técnico-profissional: apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacédo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da execucdo dos
servigos, que demonstre a responsabilidade técnica por servigos similares aos
gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacéo, a saber, de no minimo:

5.1.16.9. Para o Engenheiro Civil/Arquiteto: Servicos de Fiscalizacéo,
Assisténcia, Dire¢do, Consultoria ou de Assessoria a fiscalizacdo de Obras que
contemplem a implantacdo, em estado funcional, de sistema de prevencao e
combate a incéndio composto, minimamente, por rede de sprinklers, executado
em edificio publico, comercial, de escritérios ou armazéns com area construida
minima de 7.420 m2 N&o sera admitindo, nesse caso, somatorio de atestados
menores, ja que a complexidade de varios sistemas menores ndo equivale a
complexidade unificada de um sistema maior, devido a maior necessidade de
integrar harmoniosamente grande ndimero de componentes em um sistema
funcional dnico.

5.1.16.10. Para o Engenheiro Eletricista: Servicos de Fiscalizacdo, Assisténcia,
Direcéo, Consultoria ou de Assessoria a fiscalizagdo de Obras que contemplem
a implantacdo, em estado funcional, de sistema de prevencdo e combate a
incéndio composto, minimamente, de sistema de deteccéo e alarme de incéndio
— SDAI, com area minima protegida de 1.470 m?, executado em edificio publico,
comercial, de escritérios ou armazéns. Ndo sera admitido, nesse caso,
somatério de atestados menores, jA que a complexidade de varios sistemas
menores ndo equivale a complexidade unificada de um sistema maior, devido a
maior necessidade de integrar harmoniosamente grande numero de
componentes em um sistema funcional Unico.

5.1.17. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/lestatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigcos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculacdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagéo.

5.1.18. No decorrer da execucédo do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n°8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.
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5.1.19. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante
e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica
industrial.

5.1.20. Os profissionais responsaveis técnicos jurisdicionadas por CREA’s de outros
estados devero vistar seus registros no CREA/SP conforme RESOLUCAO N° 1.007,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003, essa exigéncia ocorrera somente para a empresa
licitante vencedora para a execucédo do contrato de fiscalizacao.

5.1.21. As empresas jurisdicionadas por CREA’s de outros estados deverdo vistar
seus registros no CREA/SP conforme RESOLUCAO N° 1.121, DE 13 DE DEZEMBRO
DE 2019 do Confea, essa exigéncia ocorrerd somente para a empresa lici  tante
vencedora para a execugao do contrato de fiscalizag  &o.

5.1.22. A empresa contratada devera observar se estdo sendo cumpridas as
orientacdes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, além daquelas
relacionadas a residuos solidos.

5.1.23. Ademais, fiscalizar o cumprimento das recomendacdes quanto a
responsabilidade pelo recolhimento e descarte do material, conforme Lei n°.
12.305/2010 e Decreto n°. 7.404/2010.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes necessdarias para a prestacdo do servico como requisito para
celebracdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Critérios de sustentabilidade constam nos itens: 12.40 e 12.41 das Obrigac6es da
Contratada. Além disso, a Contratada também devera seguir os critérios de sustentabilidade
indicados no Projeto Basico da Adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO.

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:30 horas as 11:30 horas ou das
14:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo email:
licitacao.sp.alfspo@rfb.gov.br  Endereco para vistoria: Av. Presidente Wilson, 5325 - Vila
Prudente, Sdo Paulo - SP, 04220-002

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

7.4. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo as informacdes relativas
ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

7.5. A néo realizagdo da vistoria nao podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento
das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

7.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag@es e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigag8es objeto da licitacao.
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8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

Assinatura do contrato

Reuniéo inicial para ajustes e definicbes, a ser convocada pela ALF/SPO.

Emissao de Ordem para Inicio de Execucgéo dos servigos.

Recebida a Ordem, iniciam-se os trabalhos e a contagem de prazos.

As atividades e/ou prazos do cronograma fisico-fina nceiro poderdo ser

ajustadas pela Empresa Executora da Obra e com a anuéncia da Contratante

ALF/SPO, no sentido de melhor distribuir as atividades dentro dos prazos estipulados,

mas dilatacbes do prazo global de Instalacdo estdo em principio vedadas. Dessa

forma, a empresa Fiscalizadora devera se adequar a esses novos ajustes.

8.1.5.1. A execucao do contrato de assessoria a fiscalizagédo devera

seguir o ritmo da execucédo da obra/servico fiscaliz ada(o), de
modo que poderd haver ajustes no cronograma fisico-
financeiro com tal objetivo, ndo cabendo a contrata da

reclamar qualquer tipo de indenizag¢do ou acréscimo.

A contratacao devera ter por objetivo os servigos de assessoria a fiscalizacdo da obra

de Adequacédo do Sistema de Combate a Incéndio com o fornecimento de relatérios

de acompanhamento, por profissionais de engenharia especializados, e os relatorios

deverdo ser elaborados em conformidade com os documentos editalicios.

Os produtos esperados sdo os seguintes:

8.1.7.1. A estimativa de Relatérios em relacédo a parte Civil:

a)

b)

Relatérios semanais: estimados 75 (setenta e cinco) no total, conforme
Cronograma Fisico Financeiro que compde o Projeto Basico. Dessa forma,
cada relatério semanal corresponde a 16 (dezesseis) horas técnicas de vistoria
do Engenheiro Responsavel e 4 (quatro) horas de elaboracdo documental,
(referentes ao engenheiro). Os relatérios semanais vao também custear o
trabalho do técnico em edificacdes, a razdo de 40 (quarenta) horas técnicas

semanais.

Relatérios de Medicdo Mensal: estimados 15 (quinze) no total, cada
relatério corresponde a 8 (oito) horas técnicas de trabalho (vistoria e elaboragéo

documental) do Coordenador Técnico.

8.1.7.2. A estimativa de Relatdrios em relacao a parte Elétrica:

a) Relatdrios semanais: estimados 5 (cinco) no total. Cabe ressaltar, que a

fiscalizagdo em relagdo a parte Elétrica abrangerd apenas 1 uma Fase de 5
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semanas, conforme Cronograma Fisico Financeiro da Fiscalizacdo. Assim, sdo
estimados 5 (cinco) relatérios semanais cada um correspondente a 16
(dezesseis) horas técnicas de vistoria do Engenheiro Responsavel e 4 (quatro)

horas de elaboracdo documental (referentes ao engenheiro).

8.1.7.3.1 (um) Relatério Estimado de Andlise do Projeto Executivo e Eventuais
Revisdes - correspondente a 40 (quarenta) horas técnicas de trabalho (analise

e elaboracdo documental) do Engenheiro Responsavel

8.1.7.4.1 (um) Relatério Estimado de Recebimento As Built: correspondente a 20
(vinte) horas técnicas de trabalho (analise e elaboracdo documental) do

Engenheiro Responsavel

8.1.7.5.1 (um) Relatério Estimado de Recebimento Provisorio correspondente a 20
(vinte) horas técnicas de trabalho (vistoria e elaboracdo documental) do

Engenheiro

8.1.7.6.1 (um) Relatério Estimado de Recebimento Definitivo correspondente a 20
(vinte) horas técnicas de trabalho (vistoria e elaboracdo documental) do

Engenheiro Responsavel.

8.1.8.0s pagamentos serdo efetuados mensalmente (considerando, inicialmente, cada més
com 5 semanas). Dessa forma, o desembolso ser4 de acordo com o nuamero de
relatorios entregues , desde que aceitos/aprovados pela Fiscalizagdo da ALF/SPO,
conforme estimado no cronograma fisico-financeiro referente a Fiscalizagdo e com os
valores apresentados na planilha de formacdo de pre¢os da proposta da contratada.
O pagamento também esta sujeito ao Instrumento de Medicao de Resultado (IMR),
Anexo Xll do Edital, ou documento equivalente, que define, em bases compreensiveis,
tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de

gualidade da prestacéo do servico e respectivas adequacdes de pagamento.

8.1.8.1. Os pagamentos referentes aos Relatorios : do Projeto Executivo e Eventuais
Revisdes, As Built, Provisério e Eventuais RevisGes, e Definitivo, serdo
realizados apo6s a efetiva entrega e aceite/aprovagdo a ser realizada pela
fiscalizacdo da ALF/SPO.
8.2. Na sequéncia abaixo sao transcritas as tarefas de maior relevancia, ndo significando limitacéo as

mesmas:
8.2.1.Estudos e Projetos

a) Andlise minuciosa do Projeto Executivo a ser elaborado pela empresa cujo contrato
serd fiscalizado, de modo a verificar o atendimento as normas vigentes, verificar
sua compatibilidade com todos os elementos técnicos constantes do Projeto Basico

para que ele seja cumprido ao longo da execuc¢éo do servi¢co contratado e informar
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b)

c)
d)

9)

ao 6rgao contratante se ele esta adequado, sendo finalizada a Andlise ap6s a

efetiva aprovacédo do Projeto Executivo.
Apontar eventuais falhas de projeto;
Analise minuciosa do as built;

Os trabalhos técnicos elaborados devem fazer referéncia as partes das legislagdes

€ normas a serem observadas;

O conteldo dos trabalhos técnicos devera ser claro, preciso e conciso com base

nas legislacbes, normas e boas praticas de engenharia;

A elaboracdo dos documentos técnicos deverd considerar as normas técnicas

vigentes, inclusive aquelas da ABNT.

Efetuar conferéncia nos projetos alterados e andlise de incompatibilidades

8.2.2.Planejamento e Controle

a)

b)

c)

d)

)

h)

A Assessoria devera sempre atuar a tempo de permitir ao Fiscal do Contrato o

cumprimento dos prazos previstos no contrato da obra.
Aucxiliar no acompanhamento dos trabalhos e medic6es das atividades realizadas,

Garantir o bom andamento do cronograma fisico-financeiro, evitando atrasos e

desperdicio de recursos

Acompanhar o andamento do contrato e possibilitar a comprovacéo da qualidade
da adequacdo do Sistema de Combate a Incéndio e fornecer suporte aos

servidores responsaveis pela Fiscalizagéo da Obra.

Verificar a obtencao de todas as licencas, aprovacdes e franquias necessarias a
obra, e a obediéncia as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos
servicos e a seguranca publica;

Elaboracéo do Diario de Obra pelo Técnico em Edificacdo; que constara como
anexo do Relatério Semanal;

Elaboracéo de relatérios técnicos semanais e de medicdo mensal e de aceitagao
de servicos;

Assessorar no recebimento dos documentos de garantia dos equipamentos
instalados na obra, verificando seus prazos e manuais completos de instrucdo

(instalacdo, manutencao, operacdo e outros que sejam necessarios).
Realizacdo de visitas e vistorias técnicas;

Acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do servico objeto do contrato

fiscalizado.
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k)

m)

n)

p)

a)

)

s)

Y

Manifestacao preponderantemente por meio de documento técnico a respeito do

andamento da execuc¢ao do servico objeto do contrato fiscalizado.

Assessoramento da contratante nos assuntos relacionados a execugao servigo

objeto do contrato fiscalizado.

Dirimir questfes técnicas ou gerenciais sobre a obra, andlise e discussao sobre o0
andamento dos servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato e atendimento a demandas de 6rgdos publicos

municipais;

Exercicio rigoroso do controle sobre 0 andamento do cronograma do contrato que
esta sendo fiscalizado, informando, a tempo, quando detectar indicios de atraso ou

constatar a antecipacdo de etapas ou até mesmo da conclusao do servico;

Informacado a Contratante sobre a necessidade de que a empresa contratada para
executar o servico que esta sendo realizado corrija, substitua ou refaca os

trabalhos feitos com erros ou imperfei¢des;

Verificacdo da qualidade das pecas e materiais empregados na execucdo dos
servicos atende as exigéncias contidas nas especificacdes técnicas do objeto

contratado;

Verificacdo da adequacdo da méo de obra empregada na execucdo dos servigos,
sugerindo o afastamento de qualquer funcionario da empresa que esta sendo
fiscalizada quando for constatada inoperéncia, desleixo, incapacidade ou ato

desabonador;

Acompanhamento e participacdo de testes que a empresa contratada para

executar o servi¢co que esta sendo fiscalizado venha a realizar;

Emissdo de opinido a respeito de eventuais ocorréncias de prorrogacdes de
prazos, interrupg@es, servicos ndo previstos, adequacdes de projeto, celebracdes

de termos aditivos, reajustamento e situagfes congéneres;

Prestacdo de servicos técnicos profissionais especializados para assessorar o
servidor, ou comisséo, designado para acompanhar e fiscalizar o contrato de
adequacao do Sistema de Combate a Incéndio do DMA-Ipiranga, bem como

assessorar tecnicamente 0s responsaveis pelo recebimento do objeto contratado;

Assessoramento da Contratante no momento dos recebimentos provisorio e

definitivo;

Para melhor compreenséo das informacdes dos trabalhos técnicos elaborados, é
necessario o uso figuras, imagens, graficos ou fotos, acompanhadas de sugestdes

para corregoes;
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w) Todas as visitas e vistorias ou trabalhos técnicos devem ser efetivamente

y)

2)

realizados pelo profissional indicado como responsavel técnico pelo servico

contratado;

Os relatérios e/ou laudos deverao ser redigidos pelo profissional indicado como

responsavel técnico pelo servigo contratado;

O inicio dos trabalhos abrangera a montagem do canteiro, montagem,
emplacamento da obra, conhecimento da equipe disponibilizada para a realizacao
da obra e verificacdo o cumprimento, pela empresa executora da obra, das normas
relativas a higiene e seguranca no trabalho, inclusive utilizacdo de EPI, informando

ao fiscal do Contrato eventuais descumprimentos.

Discutir atualiza¢des sugeridas no decorrer da obra (“as built”);

aa) Esclarecer & FISCALIZACAO do Contrato as incoeréncias, falhas e omissées

eventualmente constatadas.

8.2.3. A formatacéo dos relatérios sera da seguinte forma:

a)

b)

d)

e)

f)

)

Identificacdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos

servicos e fase do cronograma abrangida;
Indicacdo da ART ou RRT e firma do responsavel pelas informacdes;

Relacdo de vistorias a obra, discriminando os profissionais, datas, horarios de

entrada e saida e resumo das atividades;

Relacéo quantificada e qualificada de todos os servicos realizados pela Contratada

e com os devidos anexos do Diario de Obra;
Demais especificacdes definidas em cada tipo de relatério em subitens posteriores;

Fotos digitais que identifiquem os servicos executados na Adequacdo das
Instalacbes de Prevencdo e Combate a incéndio do Depdsito de Mercadorias
Apreendidas (DMA), que permitam avaliar o andamento e a qualidade dos servi¢os;
com definicdo legivel. As fotos devem possuir legenda discriminando exatamente

0S componentes ou itens executados.

Quanto a sua apresentacao, os relatorios deverdo ser formatados de acordo com
as normas da ABNT e deverdo ser entregues por meio digital (PDF) com a
assinatura do profissional competente e com a indicacdo do numero da
responsabilidade técnica — ART, deverdo ser empregadas apenas fontes legiveis
(em formato, tamanho e cores) e usuais, preferencialmente, Arial. Rodapés com
nome do arquivo a esquerda (ex. Relatoriol.pdf), bem como, nimero da pagina e

guantidade de paginas a direita (ex. pagina 14 de 37);

13

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregéo — Servigos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



8.2.4.Antes do inicio da execugado da obra, o RELATORIO DE ~ ANALISE DO PROJETO
EXECUTIVO E EVENTUAIS REVISOES deve abranger uma verificacdo de todos os

documentos e solucdes apresentadas que compdem o Projeto Executivo, contendo:

a) Anadlise das informacdes previstas nos projetos e documentos do Projeto
Executivo, de forma a garantia da execugdo dos pré-requisitos definidos no

Projeto Bésico e seus Anexos.”

b) Conclusdo: baseando-se na andlise realizada dos documentos que compdem
o Projeto Executivo deve ser emitida uma conclusdo sobre 0os mesmos,
ratificando as informacdes repassadas ou elucidando as modificacdes que
devem ser feitas. Este servico sera considerado concluido apenas com a
APROVACAO do projeto.

8.2.5. Durante a execucgéo da obra, os RELATORIOS SEMANAIS, devem ser fornecidos
no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis apds o encerramento de cada semana, e

deverdao reportar, conforme a Fase de execucéo da obra:

a) relacdo de todas as atividades realizadas pela Assessoria no periodo, incluindo
as realizadas no canteiro (vistorias, inspecdes de materiais e acabamentos,
acompanhamento de testes in loco etc.) ou fora dele, se for o caso (laudos, reunibes,

andlises de custos, consultas a concessionarias de servigos publicos etc).

b) o Diario de Obra (responsabilidade do Técnico em Edificagdo) que constara

como anexo do Relatério Semanal.

c) relacdo quantificada e qualificada de todos os servicos realizados pela

executora;
d) se amao de obra e os equipamentos sdo adequados ao tipo de servico;

e) se aexecucao dos trabalhos é realizada de acordo com o indicado no projeto,
especificacdes técnicas e recomendacdes dos fabricantes. Caso a Fiscalizadora
encontre irregularidades, devera apontar também, se possivel, o que ocasionou e qual

a solucéo a ser aplicada para resolucdo do problema informado.
f)  as condi¢cdes de armazenamento dos materiais;

g) Lista de materiais entregues e se as caracteristicas e a qualidade dos materiais
e equipamentos satisfazem as recomendacdes contidas nas especificagcdes técnicas e

ao projeto e se durante a aplicacao sdo observadas as recomendacdes dos fabricantes;

h) se a empresa executora da obra observa se os procedimentos empregados

séo eficazes para garantir a qualidade dos trabalhos;

i) a equivaléncia dos materiais, equipamentos e servicos especificados nos
projetos, no Caderno de Encargos e no Orgcamento;
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i) a proposicdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao

controle de qualidade dos servicos objeto do contrato fiscalizado;

k) se ha necessidade de substituicdo de materiais ou equipamentos que sejam

considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos;

[) se ha servigos que a empresa executora da obra deva corrigir, refazer ou

reconstruir, executados com erros ou imperfeicoes;

m) as afericdes ou avaliagbes periddicas dos servicos, assim como o valor

acumulado em funcao da despesa prevista;

n) acompanhamento de todas as ndo-conformidades que serdo registradas e
monitoradas até que sejam devidamente sanadas. Entretanto, igualmente importantes

serdo as acdes preventivas adotadas para que os erros ndo se repitam;

0) o controle do cronograma de execucao, informando a tempo a Contratante,
toda previsdo ou constatacdo de atraso ou antecipacdo na conclusdo da obra ou etapas

dos servicos;
p) Discutir atualizacdes sugeridas no decorrer da obra (“as built”);

g) o cumprimento, pela empresa executora da obra, das normas relativas a
higiene e seguranca no trabalho, inclusive utilizacdo de EPI, informando ao fiscal do

Contrato eventuais descumprimentos;

r) se for o caso, quando da realizacdo de demolic6es e quebras, a seguranca
das construcdes vizinhas e dos trabalhadores empenhados na execucéo dos servigos

foi observada,;

s) se for 0 caso, aremocdo e movimentacdo do material demolido estad sendo
realizada de forma correta, e se 0 entulho esta sendo disposto em conformidade com a

legislacdo ambiental;

t) se h& inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador de qualquer

funcionario da obra;

u) Relatorio de Comissionamento: devera verificar todas as informacdes e/ou
guestionamentos previstos no Manual de Comissionamento, para que seja garantida a
operabilidade em termos de desempenho e confiabilidade dos sistemas instalados, na
execucao do comissionamento, conforme cronograma fisico-financeiro da Executora da
obra. Além de assegurar que todos os pontos planejados foram, de fato, executados
conforme as especificacdes técnicas e que estariam prontos para entrar em operacao.
Esse Manual de Comissionamento serd elaborado pela Empresa Executora da Obra
conforme definido nos documentos editalicios do Processo de Contratagdo de

Execucdo da Obra. Dessa forma, deverd ser analisado e aprovado pela Empresa
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Fiscalizadora da Obra. Os servicos de comissionamento devem obrigatoriamente ser
realizados em conjunto com a Fiscalizacdo da ALF/SPO e para que isto ocorra 0 mesmo

deve ser avisado com no minimo 3 (trés) dias Uteis de antecedéncia.

v) incluir parecer quanto ao desempenho da EMPRESA EXECUTORA DA
ADEQUACAO no decorrer do periodo, em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e

gualidade dos servicos.
w) relacao de incompatibilidades encontradas;

X) manifestacdo sobre prorrogacdo de prazos, interrupcdes, servicos extras,

termos aditivos, reajustamento e assuntos assemelhados
8.2.6. O RELATORIO DE MEDICAO MENSAL abrangera:

a) afericdo da conclusdo da Fase do contrato, para fins de emisséo de fatura pela

empresa responsavel pela elaboragao dos servigos;

b) o relatério ainda deverd detalhar qualitativamente e quantitativamente os
servicos realizados pela EMPRESA EXECUTANTE DA ADEQUACAO, com a descrigcéo
pormenorizada dos mesmos, materiais e técnicas utilizadas e observacdes sobre sua
correlacdo com os memoriais e plantas do projeto basico e do projeto executivo,
atestando a conclusdo das fases no periodo ou, se ndo concluidas, o percentual

realizado, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra;

c) o relatério deve ser entregue a FISCALIZACAO do Contrato em até 5 dias
contados da data do recebimento da notificacdo da concluséo de cada Fase da obra
pelo Fiscal de Contrato da ALF/SPO.

8.2.7.RELATORIO PREVIO DE RECEBIMENTO PROVISORIO:

8.2.7.1. Ao final da conclusao de todas as etapas, tal relatério devera ser entregue no
prazo de até 5 dias antes da data prevista para o recebimento provisério da

obra, contendo:
a) Subsidio & FISCALIZACAO do Contrato para fins de Recebimento Provisorio;
b) Esclarecimentos dirigidos a Comissao de Recebimento Definitivo da obra;
c) AtualizacOes recentes feitas no final da obra (“as built”);

d) Necessidade de substituicdo de materiais ou refazimento de servicos

executados com erros ou imperfeicdes;

e) Condicbes gerais da obra e a documentacdo apresentada pela construtora,

manifestando-se a respeito da possibilidade do recebimento provisoério.

f) O relatério devera incluir relacdo de pendéncias a serem corrigidas pela

construtora e sera acompanhado de fotos digitais.

16

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregédo — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



g) O relatério abrangerda os resultados dos testes de funcionalidade e

operacionalidade dos equipamentos e sistemas implantados e comissionados.

h) Esse relatorio prestar-se-4 a auxiliar a FISCALIZACAO do Contrato na

elaboracao do Termo de Recebimento Provisério da obra.
8.2.8. RELATORIO PREVIO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

a) Esse relatério final conterd, além das informagBes conclusivas sobre a obra, o
desempenho da empresa executora em relacdo ao prazo, suficiéncia de recursos e

qualidade dos servicos.

b) Devera ser entregue no prazo de até 5 dias antes da data prevista para o recebimento
definitivo da obra, com relato sobre a correcdo das pendéncias anteriores,
remanescéncia de defeitos construtivos e possibilidade de recebimento definitivo da

obra.

8.2.9. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART ou RRT ( Registro de

Responsabilidade Técnica)

a) No inicio da prestacdo dos servicos, a EMPRESA FISCALIZADORA CONTRATADA
tem a responsabilidade pela emissao ART(s) ou RRT(s), que englobe(m) a totalidade
das fases realizadas pela empresa Executora e verificadas pela Fiscalizacdo da
Adequacgédo das instalagbes de Prevengdo e Combate a incéndio do Depdsito de
Mercadorias Apreendidas (DMA) e de acordo com a area de atuacéo e o respectivo
profissional, com as devidas especificagfes e assinaturas necessarias, tanto referente

aos engenheiros ou arquiteto e conforme os seus respectivos Conselhos.

b) Todas as vezes que a EMPRESA FISCALIZADORA CONTRATADA substituir
Profissional, mediante aprovacdo da CONTRATANTE ALF/SPO, devera ser
providenciada uma nova Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de

Responsabilidade Técnica.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.1. A partir do conhecimento das etapas previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro do Projeto Basico de Adequacado do Sistema de Combate a Incéndio, as
quantidades de horas de cada profissional Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico e
Técnico em Edificacdes puderam ser estimadas. Nem todo o servigo precisa ser
acompanhado in loco pelo engenheiro; pois técnico em Edificacdes podera atuar sob

a sua supervisdo e, portanto, nenhuma etapa do servigo sera feita sem fiscalizacao.
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10.1.2. Os relatérios técnicos constituem os principais produtos a serem fornecidos
pela EMPRESA FISCALIZADORA CONTRATADA no desempenho do servico de
fiscalizac&o e apoio a Fiscalizacdo da ALF/SPO. Eles possibilitam a CONTRATANTE
ALF/SPO gerenciar a implantacéo do empreendimento e monitorar o desenvolvimento
dos aspectos prazo, custos e qualidade dos servigos e fornecem, também, subsidios
que permitem a CONTRATANTE ALF/SPO tomar decisbes acerca do cumprimento
das metas estabelecidas.

10.1.3. A quantidade de documentos necessaria para o projeto foi estimada com base
em projetos de obras semelhantes ou com base na experiéncia da area técnica. O
namero de disciplinas a serem desenvolvidas e a complexidade da obra devem ser
considerados como parametros.

10.1.4. O acompanhamento das etapas deve ser feita, por Técnico em Edificacfes,
sempre sob supervisdo do engenheiro responsavel.

10.1.5. Todos os relatérios deverdo ser assinados pelo engenheiro responsavel, com
registro escrito e fotografico de todas as informagdes, andlise dos trabalhos em
andamento e deverao indicar o nimero da respectiva ART ou RRT.

10.1.6. As exigéncias profissionais para técnico residente sao as seguintes:
10.1.6.1. Formacao técnica, de nivel médio, em edificagbes;
10.1.6.2. Experiéncia minima de 3 (trés) anos em execugdo ou

fiscalizacdo/acompanhamento de instalacGes de sistema de prevencdo e
combate a incéndio. As comprovacdes destas exigéncias podem ser solicitadas,
a qualquer momento, pela FISCALIZACAO.

10.1.7. Planilhas de Precos e Custos e Cronograma Fisico-Financeiro

10.1.7.1. O método adotado estima a quantidade de documentos a serem
produzidos, tais como relatérios. O orgcamento sera igual ao produto da
guantidade de documentos pelos respectivos precos unitarios. Em seguida,
atribui-se um preco unitario para cada tipo de evento, mediante a elaboragéo
de uma composigédo de custo unitario que deverd levar em conta as quantidades
de horas técnicas de todos os profissionais que participardo da elaboragéo do
produto contratado (custo direto).

10.1.7.2. O preco de venda de um determinado produto pode ser calculado pela
seguinte equacéo:

P=CDsal(A+ES)(1+Dl)(21+L)(1+1)
Onde:

a) CDsal € o custo direto com a médo de obra utilizada para produzir o produto
ou outro tipo de documento;

b) ES é o percentual de encargos sociais;

c) L é aremuneracéo da empresa;

d) DI séo as despesas indiretas;

e) | sdo os tributos incidentes sobre o faturamento

10.1.7.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucédo do objeto;

10.1.7.4. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a cada item da férmula;
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10.1.7.5. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

10.1.7.6. As obrigacfes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de
recepcao e apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢cbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacédo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informac8es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

11.8. Realizar avaliagc@es periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;

11.10.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
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11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apos o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢gfes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo
e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso,
a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢6es em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7°do Decreto n°7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigag0es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administragcdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
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12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no
trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servi¢cos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagBes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcéo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informaces obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso
0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observéancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéao;

12.23. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequac®es e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos
0 recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas,

da documentacgéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
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na execuc¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentraréo no 6rgao para a execucdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.30.1. Apresentar a declaracdo de que trata o art. 5°, IV,  da Portaria ME n° 1144,
de 03/02/2021, atestando de auséncia de nepotismo.

12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éo;

12.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

12.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.34. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicacgéo.

12.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢  &es e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei s ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

12.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

12.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informacdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condig6es meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacgao e situacéo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

12.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental

competente.
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12.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4° inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n°1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi ¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

12.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.39.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°6.938, de
1981, e Instrucao Normativa IBAMA n°05, de 15/03/2 014, e legislacéo correlata;

12.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

12.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 88 2°e 3% da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n°1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

12.40.2. Nos termos dos artigos 3°e 10°da Resolu¢ &0 CONAMA n°307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

12.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;

12.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

12.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.40.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas néo
licenciadas;
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12.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgédo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

12.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.41.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacédo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°01, de 08 /03/90, e legislacdo correlata;

12.41.3. Nos termos do artigo 49 § 3% da Instru¢d o Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos
0s custos correspondentes;

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servi¢os, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencédo de licencas e regularizacao
dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.);

12.45. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagcéo
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacao de todos o0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

12.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura
do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0S Servicos
contratados.

12.47. Emissao de relatorios, estudos e projetos conforme item 8 deste Termo de Referéncia.
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13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragcao a continuidade do
contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo
65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacBes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacéo de sancfes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia
e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingédo dessas
atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢fes
relacionadas a Gestéo do Contrato.

15.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucdo do objeto e utilizara
o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) - Anexo XlI do Edital, ou outro instrumento substituto
para afericdo da qualidade da prestacao dos servi¢cos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

c) A utilizacdo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacéo dos servigos.

15.7. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correc¢éo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢éo do
objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizada.

15.9. Em hip6tese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacéo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacéo do servico com menor nivel

de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
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excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

15.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangfes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste termo de referéncia.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

15.13. Afiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.13.1. Relatdrio de Comissionamento:

15.13.2. A Empresa Executora da Obra deve elaborar e submeter a aprovacado da
Empresa de FISCALIZACAO o MANUAL DE COMISSIONAMENTO.

15.13.3. Da analise pela Empresa Fiscalizadora e da Contratante ALF/SPO do Manual

de Comissionamento, pode resultar a inclusdo de testes ou verificacdes, os quais
deverao ser atendidos pela Empresa Executora da Obra. Somente ap0s a aprovacao
do MANUAL, as atividades de comissionamento poderéo ser realizadas.

15.13.4. N&do sera aceito manual de comissionamento genérico, uma vez que cada
equipamento tem as suas particularidades.

15.13.5. A atividade de comissionamento sera previamente agendada e feita com o
acompanhamento da Contratante, ou membro(s) da Fiscalizacdo por ela
designado(s).

15.13.6. Os sistemas serao testados conforme requisitos e normas mencionados no
Projeto Basico, ou outras aplicaveis que as venham a substituir ou complementar;

15.13.7. Caso durante o comissionamento sejam detectadas irregularidades, as
mesmas deverao ser prontamente corrigidas e feitos novos testes, até que se verifique
o comportamento adequado do objeto do teste.

15.13.8. Devera ser comprovado pela Empresa Executora da Obra e verificado pela
Empresa Fiscalizadora, o atendimento pleno do processo de destinacdo dos itens a
serem descartados, de acordo com a legislacdo vigente.

15.14. As disposigOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

15.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURA MENTO

16.1. A avaliacao da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme Anexo XlI do edital, , devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.1.1. A utlizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servicos.

16.2. A afericao da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
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16.2.1. Os relatérios técnicos que constituem os principais produtos a serem
fornecidos pela EMPRESA FISCALIZADORA CONTRATADA no desempenho do
servico de fiscalizacdo e apoio a Fiscalizacdo da ALF/SPO. Eles possibilitam a
CONTRATANTE ALF/SPO gerenciar a implantacdo do empreendimento e monitorar
o desenvolvimento dos aspectos prazo, custos e qualidade dos servigos e fornecem,
também, subsidios que permitem a CONTRATANTE ALF/SPO tomar decisbes acerca
do cumprimento das metas estabelecidas.
16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera

indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECE BIMENTO DO OBJETO

17.1. Aemisséo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucéo prevista no cronograma
fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos
termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentar4, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a adequacédo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisfes finais que se fizerem
necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes
da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

17.2.1.3. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.
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17.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo
definitiva dos servicos executados.

17.2.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagédo devera elaborar Relatoério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

17.2.2.1. qguando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do Ultimo.

17.2.2.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se
0 recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucgéo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medi¢do de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execuc¢ao equivale ao recebimento
do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacéo, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 10 (dez) dias.

17.4.4. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0
recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicées
legais em vigor.

17.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. Aemissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Termo de Referéncia.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. 0 prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;

18.5.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

18.5.4. o periodo de prestacéo dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizacao da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condic8es de habilitacdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, seréa
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
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18.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pelarescisédo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

18.13.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurang¢a nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢éo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e sua
apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
ao ano, mediante aplicacédo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | = 0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orcamento a que a proposta se referir.
19.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais DNIT
do més 01 do ano de 2023.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto
n.° 1.054, de 1994):

R=V (-19/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

30

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregédo — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE

pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagcdo conhecida, liqguidando
a diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢8es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serda adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO
20.1. Na&o havera exigéncia de garantia contratual da execucéo, pelas razdes abaixo justificadas:
20.1.1. Pagamento contra produtos entregues.

20.1.2. A exigéncia da garantia pode representar diminuicdo do universo de
interessados e ao carater competitivo do certame.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucéo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacdes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucédo do objeto;
c) fraudar na execucao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

i) Adverténcia por escrito , quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

i) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucéo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao

unilateral da avenca;
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(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacéo), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

iii) Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

iv) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6érgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicavel em
quaisquer das hip6teses previstas como infracdo administrativa neste Termo de Referéncia.

21.4. As sances previstas nos subitens “i”, “iii", “iv” e “v" poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
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INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper a execucao do objeto, 04
salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s 03
servi¢os contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizag&o, por servigo e por dia;
5 Atrasar (injustificadamente) a execucédo do objeto. 03
Para os itens a seguir, deixar de:
atender a pedido de esclarecimento, determinacao
6 formal ou de instru¢cdo complementar no prazo 01
estabelecido pelo fiscal/gestor do contrato
7 Cumprir a legislacao (legal e infralegal) afeta a 02
execucao do objeto (direta ou indiretamente).
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
8 nao previstos nesta tabela de multas, apés 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
9 Cumprir quaisquer obriga¢des contratuais, 03

21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada

que:
21.6.1.

no recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.2.
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tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
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21.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

21.7. A aplicagcao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
qgue assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéao,
observado o principio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacédo - PAR.

21.12. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

21.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagcdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao

22.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena
validade, conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

22.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucéo de obra
ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacéao:

34

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregédo — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



22.3.2.1. Servicos de Fiscalizacdo, Assisténcia, Direcdo, Consultoria ou de

22.3.3.

Assessoria a fiscalizagédo de Obras que contemplem a implantagdo, em estado
funcional, de sistema de prevencdo e combate a incéndio composto,
minimamente, por rede de sprinklers, executado em edificio publico, comercial,
de escritérios ou armazéns com area construida minima de 7.420 m2. Nao sera
admitindo, nesse caso, somatorio de atestados menores, ja que a complexidade
de varios sistemas menores ndo equivale a complexidade unificada de um
sistema maior, devido a maior necessidade de integrar harmoniosamente
grande numero de componentes em um sistema funcional Unico.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as

seguintes informacdes:
22.3.3.1. Nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término

22.3.4.

dos servicos; local de execucdo; especificagdes técnicas dos servigos e 0s
guantitativos executados; e informag&o sobre o bom desempenho dos servigos;
apresentar ou informar o documento de responsabilidade técnica expedido em
raz8o0 das obras ou servicos fiscalizados (ART/RRT); ser firmado por
representante legal do contratante do objeto. Somente serdo aceitos atestados
expedidos ap0s a concluséo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano
do inicio de sua execucéo, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

Comprovacdo da capacitacao técnico-profissional , mediante apresentacéo

de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugéo
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacéo, a saber:

22.3.4.1. Para o Engenheiro Civil/Arquiteto: Servicos de Fiscalizagéo,

Assisténcia, Direcao, Consultoria ou de Assessoria a fiscalizagédo de Obras que
contemplem a implantagdo, em estado funcional, de sistema de prevencéo e
combate a incéndio composto, minimamente, por rede de sprinklers, executado
em edificio publico, comercial, de escritérios ou armazéns com area construida
minima de 7.420 m2. N&o sera admitindo, nesse caso, somatorio de atestados
menores, ja que a complexidade de varios sistemas menores ndo equivale a
complexidade unificada de um sistema maior, devido a maior necessidade de
integrar harmoniosamente grande nimero de componentes em um sistema
funcional dnico.

22.3.4.2. Para o Engenheiro Eletricista : Servicos de Fiscalizacdo, Assisténcia,

Direcao, Consultoria ou de Assessoria a fiscalizacdo de Obras que contemplem
a implantacdo, em estado funcional, de sistema de prevencdo e combate a
incéndio composto, minimamente, de sistema de deteccdo e alarme de
incéndio — SDAI, com area minima protegida de 1.470 m?, executado em edificio
publico, comercial, de escritrios ou armazéns.Nao ser4a admitido,
nesse caso, somatério de atestados menores, ja que a complexidade de varios
sistemas menores ndo equivale a complexidade unificada de um sistema
maior, devido a maior necessidade de integrar harmoniosamente grande
ndmero de componentes em um sistema funcional Gnico.

22.3.4.3. Apresentacdo dos registros ou inscricdo dos membros da equipe

técnica no conselho da categoria  profissional  correspondente
(CREA/CAUI/CRT), em plena validade.
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22.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

22.3.6. No decorrer da execucéo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.

22.3.7. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes
necessdrias a comprovacéao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de
técnica industrial.

22.3.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.

22.3.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por d eclaracéo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condicdes locais para execuc¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com
a contratante.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

22.4.1. Valor Global: R$ 390.453,56 (trezentos e noventa mil e quatrocentos e
cinquenta e trés reais e cinquenta e seis centavos)

22.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital.

22.5. Caso o Regime de Execucédo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

22.6. O critério de julgamento da proposta é o0 menor preco global.

22.7. Asregras de desempate entre propostas sédo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. O custo estimado da contratacdo R$ 390.453,56 (trezentos e noventa mil e quatrocentos e
cinquenta e trés reais e cinquenta e seis centavos)

24, DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: 00001/170533
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Fonte de Recursos: 1032000000

Programa de Trabalho: 04125003222370001
Elemento de Despesa: 33903905

Plano Interno: DMA

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Apéndice 1 — Estudo Técnico Preliminar - ETP

« Apéndice 2 — Projeto Béasico da Adequacéo do Sistema de Incéndio

Municipio de Séo Paulo, 05 de setembro de 2023

Proponho a aprovacdo deste Termo de Referéncia,

Chefe Sepol Alfandega de Sdo Paulo

(assinado e datado digitalmente)

De Acordo,

Delegado Alfandega de Sao Paulo

(assinado e datado digitalmente)
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