
APENDICE VI  
 
 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE PREÇO PARA EL ABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

 
 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 
 

 
1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO  

 

 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto 
Executivo, incluindo memorial descritivo/caderno de especificações e encargos, planilha de quantitativos e 
preços, projetos complementares de engenharia e cronograma de execução da obra de reforma (modernização e 
adequação) da Oficina Mecânica da Presidência da República, bem como para assessoramento técnico aos agentes da 
Administração para condução do procedimento licitatório para contratação de empresa para execução da obra. 

 
 

1.2. DAS QUANTIDADES E LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

A estimativa de área referente aos projetos de arquitetura e projetos complementares de engenharia foi baseada em 
croqui de estudo preliminar conforme termo de referência para contratação dos referidos projetos. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

1.3 DO PREÇO ESTIMADO: 

Serviço - R$ 85.768,65; 

Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

Planilha sintética de composição de custo: 

ITEM  FONTE 
CÓDI
GO 

DESCRIÇÃO UNI  QT 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(SEM BDI) 

%BDI 

PREÇO 
UNITÁRI
O (COM 

BDI) 

PREÇO 
TOTAL 

1 1ª Etapa 
        

1.1 
SINAPI 
08/2020 

40816 
Arquiteto 

pleno 
mês 1,0 13.741,97 24,52% 17.111,50 17.111,50 

1.2 
SINAPI 
08/2020 

40805 
Desenhista 
detalhista 

mês 1,0 4.011,01 24,52% 4.994,51 4.994,51 

2 2ª Etapa 
        

2.1 
SINAPI 
08/2020 

40816 
Arquiteto 

pleno 
mês 0,5 13.741,97 24,52% 17.111,50 8.555,75 

2.2 
SINAPI 
08/2020 

40937 
Engenheiro 
Civil Pleno 

mês 0,5 15.023,84 24,52% 18.707,69 9.353,84 

2.3 
SINAPI 
08/2020 

40931 

Auxiliar 
técnico / 

assistente de 
engenharia 

mês 1,5 5.158,91 24,52% 6.423,87 9.635,81 

2.4 
SINAPI 
08/2020 

40805 
Desenhista 
detalhista 

mês 1,5 4.011,01 24,52% 4.994,51 7.491,76 

3 3ª Etapa 
        

3.1 
SINAPI 
08/2020 

40937 
Engenheiro 
Civil Pleno 

mês 0,5 15.023,84 24,52% 18.707,69 9.353,84 

3.2 
SINAPI 
08/2020 

40931 

Auxiliar 
técnico / 

assistente de 
engenharia 

mês 3,0 5.158,91 24,52% 6.423,87 19.271,62 

         
85.768,65 

Para os itens de 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 e 3.2 foi estimado por hora/mês técnica pela tabela 
referencial de preço do SINAPI (08/2020 - Brasília). 

 

 

 



 

Demonstrativo cálculo do BDI 

O cálculo do BDI foi elaborado baseado nos parâmetros do Acórdão nº 2622/2013 do TCU adotando 
os seguintes índices: 

BDI = [(1+Adm. Central + Risco + Seguro e Garantias)(1+Despesas Financeiras)(1+Lucro) / (1- ISS - 
PIS - COFINS-CPRB)] - 1 

BDI = ( (1+0,04+0,0127+0,008)(1+0,0123)(1+0,074) / (1-0,020-0,0065-0,03-0,045) ) -1 

BDI = 24,52% 

Descrição %  
Administração central 3,00 

Lucro 6,16 
Despesas financeiras 0,59 
Seguro e garantias 0,80 

Risco 0,97 
PIS 0,65 

COFINS 3,00 
ISS-DF 2,00 
CPRB 4,50 
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