




















OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Piscina Piscina Espelho d'água. Espelho d'água.

Lajes Calhas/Rufos Lajes Calhas/Rufos (Solução B) (Solução B)

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

3

1.1 Piscina 243,94          243,94         0,49

1.2 Cobertura churrasqueira 71,22              71,22           0,14

1.5 Reservatório elevado 69,08                  69,08           0,14

1.6 Cobertura do reservatório elevado 3,14                    3,14             0,01

1.7 Gerador 53,24                            53,24           0,11

1.8 Gerador - estruturas enterradas 134,91                              134,91         0,27

1.9 Gerador - Coberturas 32,87              32,87           0,07

1.10 Guarda verde 526,40            526,40         1,07

1.11 Guarita 37,25              37,25           0,08

1.12 Esplelho d´água 853,42                      853,42         1,73

TOTAL DAS ÁREAS DO PALÁCIO DO JABURU 0,00 0,00 0,00 667,74 0,00 53,24 0,00 0,00 72,22 0,00 243,94 0,00 0,00 134,91 2.025,48 4,11

COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

Áreas de impermeabilização

PLANILHA DE ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS /TÉCNICA

Ítem Descrição %

PALÁCIO DO JABURU

Estruturas Enterradas TOTAL
Laje - Demais Laje Cobertura 

(Solução B)
Laje Cob. Gramado Laje Revestimentos Reservatórios

Laje - Demais (Solução B) Laje Revest. 

(Solução B)



OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Descrição Jaburu TOTAL %

1 ESTRUTURA m2 m2

1.1 Laje cobertura - demais soluções 667,74          667,74         32,97

1.2 Laje de cobertura com gramado 53,24            53,24           2,63

1.3 Reservatórios (Solução B) 72,22            72,22           3,57

1.4 Piscinas (Solução B) 243,94          243,94         12,04

1.5 Espelho d`água 853,42          853,42         42,13

1.6 Estruturas Enterradas 134,91          134,91         6,66

2.025,48      2.025,48      100,00

COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR

TOTAL DAS ÁREAS

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização de Coberturas e Reservatórios nos Edifícios da Presidência 

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

PLANILHA PRÉVIA DE ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS 



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

1

1.1 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2600 (/) m
2            1.781,53                 6,34         11.294,92 2,69

1.2 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2550 (/) m
2            1.781,53               19,39         34.543,93 8,23

1

1.3 SINAPI-DF/FEV2021 99814 m
2            1.781,53                 1,53           2.725,75 0,65

1

1.4 SINAPI-DF/FEV2021 85184 m
2                 53,24                 4,57              243,26 0,06

1.5 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m
3                 15,97               67,92           1.084,92 0,26

1

1.6 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m
2                       -                 18,26                     -   0,00

1

1.7 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m
3               134,91               67,92           9.163,09 2,18

59.055,87         14,07

2

2.1 SCO-RIO/FEV2021 TC 05.15.0100 (/) m
3               131,66               62,41           8.216,65 1,96

8.216,65           1,96

3

1

3.1 SINAPI-DF/FEV2021 97063 m
2               305,18                 7,99           2.438,42 0,58

3.2 SINAPI-DF/FEV2021 20193 m
2
/mês               305,18                 4,39           1.340,54 0,32

3.778,96           0,90

4

4.1
SCO-RIO/FEV2021 RV 10.05.0600 (A) m

2            1.709,31               29,72         50.800,79 12,10

                    -   

4.2
SEINFRA-

CE/MARC2021

C2138 m
2

                85,47             341,68         29.201,91 6,96

80.002,70         19,06

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1

SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2               667,74               75,52         50.427,53 12,01

5.2 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m
2               667,74               13,82           9.225,63 2,20

5.3
SCO-RIO/FEV2021 DR 65.05.0150 (/) m

2               667,74               18,30         12.219,60 2,91

5.4
SEINFRA-CE C5007 m                 18,00             631,11         11.359,98 2,71

5.5

SINAPI-DF/FEV2021 98572 m
2               667,74               37,76         25.213,77 6,01

5.6 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2                 53,24               75,52           4.021,05 0,96

5.7 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m
2                 53,24               13,82              735,65 0,18

5.8 SCO-RIO/FEV2021 DR 65.05.0150 (/) m
2                 53,24               18,30              974,38 0,23

5.9 SICRO-DF/JAN2018 2004509 m
                  5,32 

              20,14 
             107,24 0,03

5.10 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2               134,91               75,52         10.188,40 2,43

5.11 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m
2               134,91               13,82           1.863,95 0,44

5.12 SCO-RIO/FEV2021 DR 65.05.0150 (/) m
2

              134,91 
              18,30 

          2.468,85 0,59

5.13 SICRO-DF/OUT2018 2003556

m                 44,97 

              74,84 

          3.365,38 0,80

5.14 SICRO-DF/OUT2018 2004505 m
3               134,91               19,95           2.691,66 0,64

0,00

5.15 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2               853,42               75,52         64.450,35 15,36

5.16 SINAPI-DF/FEV2021 98570 m
2               853,42               75,61         64.527,16 15,37

263.840,59       62,86

6 REATERRO E GRAMA

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolição de impermeabilização

Retirada de impermeabilização flexivel, inclusive afastamento lateral, 

dentro do canteiro de serviço; exclusive camada de proteção.

Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, 

com reaproveitamento.

Escavação para impermeabilização estruturas enterradas/drenos

Escavação manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE E CARGA
Retirada de entulho

Limpeza  

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

Retirada de cobertura vegetal

Retirada de gramas

Escavação manual

Retirada de revestimentos 

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 3 EQUIPAMENTOS

REGULARIZAÇÃO
Regularização da superfície

Regularização com argamassa de cimento e areia, com 2 cm de 

espessura no traço 1:3

Recuperação estrutural

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5 m
3
 de 

capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e 

descarga, exclusive tarifa de disposição final.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 2 TRANSPORTE E CARGA

EQUIPAMENTOS
Andaime

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso 

metálico, para edificações com múltiplos pavimentos.

Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por 

peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação.

Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 MPa, 

espessura 5 cm, incluso camada separadora de filme de polietileno 20 a 

25 micra, fornecimento e instalação.

Impermeabilização de laje de cobertura com gramado

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal, com tubo de PEAD corrugado e perfurado, diâmetro 

100 mm, com geotêxtil, fornecimento e instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 4 REGULARIZAÇÃO

Impermeabilização de laje de cobertura 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm (tipo 

junta JEENE 35x50 VV ou similar)

Impermeabilização de estruturas enterradas 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.

Geotêxtil  para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal profundo para corte em solo, tubo de PVC perfurado 

para drenagem DN 150 mm e areia extraída, fornecimento e instalação.

Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto.

Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado 

hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 5 IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de espelhos d`água

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.



6.1 SINAPI-DF/FEV2021 98503 m
2                 53,24               16,35              870,55 0,21

6.2 SINAPI-DF/FEV2021 93382 m
3                 15,97               24,27              387,68 0,09

1.258,23           0,30

7 LIMPEZA

7.1 AGETOP/ABR2019 270501 m
2            1.574,40                 2,26           3.553,17 0,85

3.553,17           0,85

419.706,17       (*)

25,01 % (**) 104.965,47       

524.671,64       

112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B

B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C

C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D

D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

Grama, fornecimento e instalação, inclusive preparo do solo.

Reaterro manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 6 REATERRO E GRAMA

Limpeza final da obra.

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 7 LIMPEZA

TOTAL PARCIAL

B.D.I

TOTAL DA OBRA

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

1

1.1 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2600 (/) m2            1.781,53                6,34                            11.294,92 2,69

1.1.1
MOD002150 805000 h                  0,10              22,41                                    2,24 

1.1.2
MOD002450 805700 h                  0,26              15,06                                    3,92 

1.1.3
EVE000050 900050 %                  0,03                6,16                                    0,18 

1.2 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2550 (/) m2            1.781,53              19,39                            34.543,93 8,23

1.2.1 MOD002450 805700 h                  1,25              15,06                                  18,83 

1.2.2 EVE000050 900050 %                  0,03              18,83                                    0,56 

1

1.3 SINAPI-DF/FEV2021 99814 m2            1.781,53                1,53                              2.725,75 0,65

1.3.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,09              17,17                                    1,52 

1.3.2 SINAPI-DF/FEV2021 99833 chp                  0,02                1,09                                    0,01 

1

1.4 SINAPI-DF/FEV2021 85184 m2                53,24                4,57                                243,26 0,06

1.4.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,27              17,17                                    4,57 

1.5 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m3                15,97              67,92                              1.084,92 0,26

1.5.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  3,96              17,17                                  67,92 

1

1.6 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m2                      -                18,26                                        -   0,00

1.6.1 SINAPI-DF/FEV2021 88256 h                  0,26              23,17                                    5,92 

1.6.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,72              17,17                                  12,36 

1

1.7 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m3               134,91              67,92                              9.163,09 2,18

1.7.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  3,96              17,17                                  67,92 

59.055,87          14,07

2

2.1 SCO-RIO/FEV2021 TC 05.15.0100 (/) m3               131,66              62,41                              8.216,65 1,96

2.1.1 IEQ003150 603550 un                  0,20            250,00                                  50,00 

2.1.2 MOD002450 805700 h                  0,80              15,06                                  12,05 

2.1.3 EVE000050 900050 %                  0,03              12,05                                    0,36 

8.216,65            1,96

3

1

3.1 SINAPI-DF/FEV2021
97063 m2               305,18                7,99                              2.438,42 0,58

3.1.1 SINAPI-DF/FEV2021
88278 h                  0,30              17,74                                    5,24 

3.1.2 SINAPI-DF/FEV2022
88316 h                  0,06              17,17                                    1,01 

3.1.3 SINAPI-DF/FEV2023

100251 mxkm                  0,17              10,50                                    1,75 

3.2 SINAPI-DF/FEV2021
20193 m2/mês               305,18                4,39                              1.340,54 0,32

3.2.1 SINAPI-DF/FEV2021

20193 m2/mês                  1,00                4,39                                    4,39 

3.778,96            0,90

4

4.1
SCO-RIO/FEV2021

RV 10.05.0600 (A) m2            1.709,31              29,72                            50.800,79 12,10

4.1.1
MOD002150

805000 h                  0,55              22,41                                  12,33 

4.1.2 MOD002450 805700 h                  0,55              15,06                                    8,28 

4.1.3 EVE000050 900050 %                  0,03              20,61                                    0,62 

4.1.4 RSE001500 7550 m3                  0,02            404,47                                    8,49 

                  -   Recuperação estrutural

Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5 m3 de 
capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e 
descarga, exclusive tarifa de disposição final.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 2 TRANSPORTE E CARGA

EQUIPAMENTOS

Andaime

Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de 

pedra, servicos de lancamento de concreto

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos 
cerâmicos, com reaproveitamento.

Escavação para impermeabilização estruturas enterradas/drenos

Escavação manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE E CARGA

Retirada de entulho

Servente com encargos complementares

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com 
piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos.

Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura 
por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a 
instalação.

Cacamba de aco com 5m3, para retirada de entulho, inclusive 

transporte e descarga, aluguel

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Montador de estrutura metálica com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, 

preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual 

a 65 mm (unidade: mxkm). af_07/2019

Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por 

peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 3 EQUIPAMENTOS

REGULARIZAÇÃO

Regularização da superfície
Regularização com argamassa de cimento e areia, com 2 cm de 
espessura no traço 1:3

Retirada de cobertura vegetal

Retirada de gramas

Escavação manual

Retirada de revestimentos 

Servente com encargos complementares

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição de impermeabilização

Retirada de impermeabilização flexivel, inclusive afastamento 
lateral, dentro do canteiro de serviço; exclusive camada de 
proteção.

Limpeza  

Remoção cuidadosa de camada de proteção de 
impermeabilização.

Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de 

pedra, servicos de lancamento de concreto

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Servente com encargos complementares

Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de 

operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - 

chp diurno. af_04/2019

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

4.2
SEINFRA-

CE/MARC2021
C2138 m2                85,47            341,68                            29.201,91 6,96

4.2.1
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0869 m2                  1,00                0,59                                    0,59 

4.2.2
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0040 h                  4,00                5,13                                  20,54 

4.2.3
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0121 h                  4,00                7,12                                  28,50 

4.2.4
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1142 h                  4,00                7,12                                  28,50 

4.2.5
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0093 m2                  1,00                7,09                                    7,09 

4.2.6
SEINFRA-

CE/MARC2021
i2249 kg                  3,50                3,86                                  13,52 

4.2.7
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1741 m2                  1,00              29,55                                  29,55 

4.2.8
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1785 m2                  1,00            207,94                                207,94 

4.2.9
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0163 l                  0,40              13,66                                    5,46 

80.002,70          19,06

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1
SINAPI-DF/FEV2021

98546 m2               667,74              75,52                            50.427,53 12,01

5.1.1

SINAPI-DF/FEV2021

511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.1.2

SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

5.1.3

SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.1.4

SINAPI-DF/FEV2021

88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.1.5

SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.2 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m2               667,74              13,82                              9.225,63 2,20

5.2.1 SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2 1,05                9,90                                  10,39 

5.2.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h 0,02              17,17                                    0,34 

5.3
SCO-RIO/FEV2021

DR 65.05.0150 (/) m2               667,74              18,30                            12.219,60 2,91

5.3.1

MAT063800

71300 m2                  1,00              18,30                                  18,30 

5.4
SEINFRA-CE

C5007 m                18,00            631,11                            11.359,98 2,71

5.4.1
SINAPI-DF/FEV2021

I0041 h                  1,80              18,63                                  33,53 

5.4.2
SINAPI-DF/FEV2021

I0498 h                  1,80              23,17                                  41,71 

5.4.3
SINAPI-DF/FEV2022

I9494 m                  1,05            433,72                                455,41 

5.4.4
SINAPI-DF/FEV2023

I9495 kg                  0,94            107,33                                100,46 

5.5

SINAPI-DF/FEV2021

98572 m2               667,74              37,76                            25.213,77 6,01

5.5.1

SINAPI-DF/FEV2021

1523 m3                  0,05            275,55                                  14,88 

5.5.2

SINAPI-DF/FEV2021

38365 m2                  1,04                1,34                                    1,39 

5.5.3

SINAPI-DF/FEV2021

88309 h                  0,81              23,25                                  18,72 

5.5.4

SINAPI-DF/FEV2021

88316 h                  0,16              17,17                                    2,80 

5.6 SINAPI-DF/FEV2021
98546 m2                53,24              75,52                              4.021,05 0,96

5.6.1 SINAPI-DF/FEV2021

511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.6.2 SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

5.6.3 SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.6.4 SINAPI-DF/FEV2021
88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.6.5 SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.7 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m2                53,24              13,82                                735,65 0,18

5.7.1
SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2                  1,05                9,90                                  10,39 

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Servente com encargos complementares

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Corte de superfície c/disco diamantado 

 Ajudante de armador/ferreiro 

 Armador/ferreiro 

Estucador 

Aplicação de ponte de aderência nitobond 

Aço ca-50 kg 3,5000 3,0100 10,5350 

 Protecão armadura c/inibidor nitroprimer 

 Reconstituição argam. c/grout - renderoc.rg.  

 Verniz poliuretano para concreto, alvenaria e estruturas de aço 

carbono. 

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 4 REGULARIZAÇÃO

Impermeabilização de laje de cobertura 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm 
(tipo junta JEENE 35x50 VV ou similar)

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Gas de cozinha - glp

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Gas de cozinha - glp

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares

Ajudante de carpinteiro 

Carpinteiro 

Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35 x60 mm (tipo 

junta jeene 35/50 vv ou similar)

Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resistencia 

c15, c om brita 1 e 2, slump = 80 mm +/- 10 mm (nbr 8953)

Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 MPa, 
espessura 5 cm, incluso camada separadora de filme de 
polietileno 20 a 25 micra, fornecimento e instalação.

Impermeabilização de laje de cobertura com gramado

Adesivo ade 52 ou similar 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliester de alta 

tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da 

grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: 

(3,70x200)m, tipo 20/13-20

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

5.7.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,20              17,17                                    3,43 

5.8 SCO-RIO/FEV2021
DR 65.05.0150 (/) m2                53,24              18,30                                974,38 0,23

5.8.1 MAT063800

71300 m2                  1,00              18,30                                  18,30 

5.9
SICRO-DF/JAN2018 2004509 m                  5,32              20,14                                107,24 0,03

5.9.1 SICRO-DF/JAN2018
P9821 h                  1,00              21,92                                  21,92 

5.9.2 SICRO-DF/JAN2018
P9824 h                  2,00              16,06                                  32,11 

5.9.3 SICRO-DF/JAN2018
M0107 m2                  0,40              17,28                                    6,93 

5.9.4 SICRO-DF/JAN2018
M2160 m                  1,00                9,73                                    9,73 

5.9.5 SICRO-DF/JAN2018
M0107 t                  0,00              23,56                                    0,01 

5.9.6 SICRO-DF/JAN2018
M2160 t                  0,00              23,56                                    0,04 

5.10 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m2               134,91              75,52                            10.188,40 2,43

5.10.1 SINAPI-DF/FEV2021
511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.10.2 SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

5.10.3 SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.10.4 SINAPI-DF/FEV2021

88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.10.5 SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.11 SINAPI-DF/FEV2021

 73881/003 m2               134,91              13,82                              1.863,95 0,44

5.11.1 SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2 1,05                9,90                                  10,39 

5.11.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h 0,02              17,17                                    0,34 

5.12 SCO-RIO/FEV2021
DR 65.05.0150 (/) m2               134,91              18,30                              2.468,85 0,59

5.12.1 MAT063800

71300 m2                  1,00              18,30                                  18,30 

5.13 SICRO-DF/OUT2018 2003556 m                44,97              74,84                              3.365,38 0,80

5.13.1 SICRO-DF/JAN2018

P9821 h                  0,05              21,92                                    1,10 

5.13.2 SICRO-DF/JAN2018

P9824 h                  1,00              16,06                                  16,06 

5.13.3 SICRO-DF/JAN2018

M2159 m                  1,00              33,93                                  33,93 

5.13.4 SICRO-DF/JAN2018

4816019 m3                  0,59                5,52                                    3,26 

5.13.5 SICRO-DF/JAN2018

4805757 m3                  0,75                5,95                                    4,46 

5.13.6 SICRO-DF/JAN2018

4816119 m3                  0,10              27,30                                    2,73 

5.13.7 SICRO-DF/JAN2018

4816019 t                  0,89                1,83                                    1,62 

5.13.8 SICRO-DF/JAN2018

M2159 t                  0,00              23,56                                    0,09 

5.14 SICRO-DF/OUT2018 2004505 m3               134,91              19,95                              2.691,66 0,64

5.14.1 SICRO-DF/OUT2018 2004505 m3                  1,00              19,95                                  19,95 

0,00

5.15 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m2               853,42              75,52                            64.450,35 15,36

5.15.1 SINAPI-DF/FEV2021

511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.15.2 SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Servente com encargos complementares

Impermeabilização de espelhos d`água

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto.

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliester de alta 

tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da 

grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: 

(3,70x200)m, tipo 20/13-20

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliester de alta 

tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da 

grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: 

(3,70x200)m, tipo 20/13-20

Pedreiro

Servente

Geocomposto para drenagem

Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm

Geocomposto para drenagem

Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm

Pedreiro

Servente

Impermeabilização de estruturas enterradas 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Geotêxtil  para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal, com tubo de PEAD corrugado e perfurado, 
diâmetro 100 mm, com geotêxtil, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal profundo para corte em solo, tubo de PVC 
perfurado para drenagem DN 150 mm e areia extraída, 
fornecimento e instalação.

Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto.

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Gas de cozinha - glp

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares

Tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm 

Tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm

Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Selo de argila apiloado (solo local)

Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance - 

Servente com encargos complementares



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

5.15.3 SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.15.4 SINAPI-DF/FEV2021

88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.15.5 SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.16 SINAPI-DF/FEV2021 98570 m2               853,42              75,61                            64.527,16 15,37

5.16.1 SINAPI-DF/FEV2021

10931 m2                  1,05              11,82                                  12,41 

5.16.2 SINAPI-DF/FEV2021

87372 m3                  0,05            583,66                                  31,52 

5.16.3 SINAPI-DF/FEV2021

88309 h                  1,19              23,25                                  27,57 

5.16.4 SINAPI-DF/FEV2021

88316 h                  0,24              17,17                                    4,12 

276.060,18       65,77

6 REATERRO E GRAMA

6.1 SINAPI-DF/FEV2021 98503 m2                53,24              16,35                                870,55 0,21

6.1.1 SINAPI-DF/FEV2021 3322 m2                  0,64                9,80                                    6,24 

6.1.2 SINAPI-DF/FEV2021 7253 m3                  0,04            128,57                                    5,73 

6.1.3 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,19              17,17                                    3,30 

6.1.4 SINAPI-DF/FEV2021 88441 h                  0,05              22,49                                    1,08 

6.2 SINAPI-DF/FEV2021 93382 m3                15,97              24,27                                387,68 0,09

6.2.1 SINAPI-DF/FEV2021 101618 m3                  0,65            206,63                                134,31 

1.258,23            0,30

7 LIMPEZA

7.1 AGETOP/ABR2019 270501 m2            1.574,40                2,26                              3.553,17 0,85

7.1.1 AGETOP/ABR2019 5 h                  0,15              11,89                                    1,78 

7.1.2 AGETOP/ABR2020 2840 kg                  0,06                6,25                                    0,37 

7.1.3 AGETOP/ABR2021 110 l                  0,05                5,42                                    0,27 

7.1.4 AGETOP/ABR2022 1971 kg                  0,01                7,55                                    0,08 

3.553,17            0,85

419.706,17       (*)

25,01 % (**) 104.965,47       

524.671,64       

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 7 LIMPEZA

TOTAL PARCIAL

B.D.I

TOTAL DA OBRA

Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame 
galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", 
fornecimento e instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 5 IMPERMEABILIZAÇÃO

Grama, fornecimento e instalação, inclusive preparo do solo.

Reaterro manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 6 REATERRO E GRAMA

Limpeza final da obra.

Servente com encargos complementares

Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio

Terra vegetal (granel)

Servente com encargos complementares

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares

Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 

1/2", h = 1 m

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para 

contrapiso, preparo manual. af_08/2019

Pedreiro com encargos complementares

Gas de cozinha - glp

Jardineiro com encargos complementares

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada 

de areia, lançamento manual. af_08/2020

Servente

Amônia ( d = 0,771 kg/dm3)

Acido muriatico (d=1,2 kg/l) 

Sabão em pó 



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A
A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D
D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado

0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.1 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m
2               243,94               18,26           4.454,38 1,48

1.2 m
2               243,94             798,27       194.731,70 64,60

1.3  SINAPI-DF/FEV2021   73881/003 m
2               243,94               13,82           3.370,37 1,12

1.4
 SCO-RIO/FEV2021  CI 14.05.0100 (/) 

m
2

              243,94               31,32           7.640,27 2,53

1.5

SCO-RIO/FEV2021 RV 10.10.0103 (/) m
2               243,94             115,66         28.214,35 9,36

1.6 m
2                 72,22             798,27         57.651,05 19,12

1.7
SEINFRA-

CE/MARC2021

C2138 m
2

                15,81             341,68           5.401,32 
1,79

301.463,44       100,00

301.463,44       (*)

25,01 % (**) 75.393,82         

376.857,26       

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DA OBRA

Recuperação estrutural

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL PARCIAL

B.D.I

Impermeabilização de reservatórios

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel

Impermeabilização de piscina,  com revestimento em azulejo.

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, 

com reaproveitamento.

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2 cm, no traço 1:3, 

com colação de tela deplayer medindo 1x1 cm, fornecimento e 

instalação.

Revestimentos de azulejos de cor, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive 

a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro 

no traço 1:8, juntas corridas, com 2 mm, assentes com nata de cimento 

comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA

Descrição

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA



112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B

B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C

C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D

D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

1.1 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m2               243,94              18,26                              4.454,38 1,48

1.1.1 SINAPI-DF/FEV2021 88256 h                  0,26              23,17                                    5,92 

1.1.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,72              17,17                                  12,35 

1.2 m2               243,94            798,27                          194.731,70 64,60

1.2.1
PESQUISA DE 

MERCADO
m2                  1,00            798,27                                798,27 

1.3  SINAPI-DF/FEV2021   73881/003 m2               243,94              13,82                              3.370,37 1,12

1.3.1 SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2 1,05                9,90                                  10,39 

1.3.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h 0,02              17,17                                    0,34 

1.4  SCO-RIO/FEV2021  CI 14.05.0100 (/) m2               243,94              31,32                              7.640,27 2,53

1.4.1
 MAT133050 

           141.350,00 m                  1,00                3,53                                    3,53 

1.4.2
MOD002150

805000 h                  0,55              20,30                                  11,17 

1.4.3 MOD002450 805700 h                  0,55              13,65                                    7,51 

1.4.4 EVE000050 900050 %                  0,03              18,68                                    0,56 

1.4.5
RSE001500

7550 m3                  0,02            388,49                                    8,55 

1.5 SCO-RIO/FEV2021 RV 10.10.0103 (/) m2               243,94            115,66                            28.214,35 9,36

1.5.1 MAT008500 10850 m2                  1,10              21,24                                  23,36 

1.5.2 MAT033600 37050 kg                  0,10                1,40                                    0,14 

1.5.3 MOD001300 803800 h                  1,50              22,41                                  33,62 

1.5.4 MOD002450 805700 h                  1,50              15,06                                  22,59 

1.5.5 EVE000050 900050 %                  0,03              56,21                                    1,69 

1.5.6 RSE002550 35050 m2                  1,00                9,43                                    9,43 

1.5.7 RSE004250 58450 m2                  1,00              23,17                                  23,17 

1.5.8 RSE006400 102750 m3                  0,00            552,11                                    1,66 

1.6
m2                72,22            798,27                            57.651,05 19,12

1.6.1
PESQUISA DE 

MERCADO
m2                  1,00            798,27                                798,27 

1.7
SEINFRA-

CE/MARC2021
C2138 m2                15,81            341,68                              5.401,32 1,79

1.7.1
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0869 m2                  1,00                0,59                                    0,59 

1.7.2
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0040 h                  4,00                5,13                                  20,54 

1.7.3
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0121 h                  4,00                7,12                                  28,50 

1.7.4
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1142 h                  4,00                7,12                                  28,50 

1.7.5
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0093 m2                  1,00                7,09                                    7,09 

1.7.6
SEINFRA-

CE/MARC2021
i2249 kg                  3,50                3,86                                  13,52 

1.7.7
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1741 m2                  1,00              29,55                                  29,55 

1.7.8
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1785 m2                  1,00            207,94                                207,94 

1.7.9
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0163 l                  0,40              13,66                                    5,46 

301.463,44       100,00

301.463,44       (*)

25,01 % (**) 75.393,82          

376.857,26       

Corte de superfície c/disco diamantado 

 Ajudante de armador/ferreiro 

 Armador/ferreiro 

Estucador 

Aplicação de ponte de aderência nitobond 

Aço ca-50 kg 3,5000 3,0100 10,5350 

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Servente com encargos complementares

Jateamento,  preparação  e  aplicação  de  revestimento  com  

Impermeabilizante em Poliuretano Elastomérico Fléxivel em  paredes  

da  piscina  e  reservatório, incluindo  mobilização, desmobilização, 

materiais de consumo e acabamento fornecidos e cobrados como mão 

de obra no pacote Global.

Jateamento,  preparação  e  aplicação  de  revestimento  com  

Impermeabilizante em Poliuretano Elastomérico Fléxivel em  paredes  

da  piscina  e  reservatório, incluindo  mobilização, desmobilização, 

materiais de consumo e acabamento fornecidos e cobrados como mão 

de obra no pacote Global. 

Recuperação estrutural

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

Impermeabilização de piscina,  com revestimento em azulejo.

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos 
cerâmicos, com reaproveitamento.

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DA OBRA

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL PARCIAL

B.D.I

Impermeabilização de reservatórios

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel

Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg

Ladrilheiro - assentamento de azulejo, ceramica e ladrilho

 Servente

3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de 

cimento e areia no traco 1:3.Revestimento interno, de 1 vez, com argamassa de cimento e saibro no 

traco 1:8, com 2,50cm de espessura.Pasta de cimento comum

 Protecão armadura c/inibidor nitroprimer 

 Reconstituição argam. c/grout - renderoc.rg.  

 Verniz poliuretano para concreto, alvenaria e estruturas de aço 

carbono. 

Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2 cm, no 
traço 1:3, com colação de tela deplayer medindo 1x1 cm, 
fornecimento e instalação.

Revestimentos de azulejos de cor, (15x15)cm, qualidade extra, 
inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de 
cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas, com 2 mm, 
assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de 
cimento branco.

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares

Servente com encargos complementares     

Tela Deplayer, medindo (1x1)m

Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de 

pedra, servicos de lancamento de concreto

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3

 Azulejo cores diversas, extra, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A
A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D
D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado

0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Valor Total BDI Preço da Etapa %

1 PALÁCIO DO JABURU

1.1 238.411,08          59.624,88          298.035,96        33,06

1.2 63.052,36             15.768,94          78.821,30           8,74

1.3 419.706,17          104.965,47       524.671,64        58,20

721.169,61          180.359,29       901.528,90        100,00

419.706,17          104.965,47       524.671,64        58,20    

301.463,44          75.393,82         376.857,26        41,80    

721.169,61          180.359,29       901.528,90        100,00  

COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR

TOTAL DA SOLUÇÃO A

TOTAL DA SOLUÇÃO B

TOTAL DA SOLUÇÃO A+B

TOTAL DO ORÇAMENTO DO PALÁCIO DO JABURU 

Impermeabilização - Solução A - Demais Estruturas

Impermeabilização - Solução B - Piscina

Impermeabilização - Solução B - Reservatórios

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização das Estruturas dos Edifícios da Presidência da República

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA

Descrição



OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Item 1° Mês 2° Mês 3° Mês

R$ R$ R$ R$ %

1 PALÁCIO DO JABURU

1.1

1.1.1 149.017,98  149.017,98  298.035,96 33,06

1.2

1.2.1 39.410,65    39.410,65 78.821,30 8,74

1.3

1.3.1 174.890,55  174.890,55 174.890,55 524.671,64 58,20

901.528,90 100,00

149.017,98 149.017,98 298.035,96  33,06    

39.410,65 39.410,65 78.821,30    8,74      

174.890,55 174.890,55 174.890,55 524.671,64  58,20    

363.319,18 363.319,18 174.890,55 901.528,90  100,00  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização das Estruturas do Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL DA OBRA - DEMAIS ESTRUTURAS - SOLUÇÃO A

Descrição TOTAL

Impermeabilização - Solução B - Piscina

Valor Total (R$)

Impermeabilização - Solução B - Reservatórios

Valor Total (R$)

Impermeabilização - Solução A - Demais Estruturas

Valor Total (R$)

TOTAL DO ORÇAMENTO DO PALÁCIO DO JABURU 

TOTAL DA OBRA - PISCINA - SOLUÇÃO B

TOTAL DA OBRA - RESERVATÓRIOS - SOLUÇÃO B

TOTAL DA OBRA 

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR
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Estudo Técnico Preliminar 71/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 00059.000486/2019-29

2. Descrição da necessidade

Impermeabilização (Serviços)

 

Os serviços de impermeabilização se justificam em assegurar, mediante o emprego de materiais impermeáveis e de outras
disposições, as perfeitas proteções das construções contra a penetração de água nas estruturas das edificações do Palácio Jaburu e
seus anexos, observando as suas atuais condições frente as normas estabelecidas pela ABNT e os critérios a serem estabelecidos
nos projetos de construções antigas e tombadas, objetivando aumentar a vida útil das edificações e as durabilidades das estruturas

Ademais, as intervenções nos sistemas de impermeabilizações nas edificações do Palácio Jaburu e seus anexos fazem-se
necessárias, em face dos atuais sistemas já se encontrarem com sua vida útil vencida e/ou próxima de vencer, como pode ser
observados em vistorias rotineiras que são efetuadas nas edificações, além dos constantes pedidos de manutenções corretivas em
momentos chuvosos, quando essas infiltrações são facilmente percebidas, que uma vez efetuados só conseguem realizar reparos
de forma provisória/paliativa nas diversas estruturas.

Assim, a finalidade da contratação é restabelecer de forma efetiva os sistemas de impermeabilizações das edificações do Palácio
Jaburu e seus anexos, dando-lhes novas vidas úteis por meio de sistemas atuais e modernos, ou adaptando, quando possível e
permitido, aqueles sistemas de impermeabilização, por meio de padrões quantitativos e qualitativos pré-determinados, em
face dos levantamentos e análises da situação visuais das edificações, realizados por esta Coordenação-Geral de Engenharia -
COENGE.

A abrangência desta contratação cinge-se às estruturas de lajes, reservatórios, estruturas subterrâneas, entre outras,  das
edificações do Palácio Jaburu e seus anexos, na busca de soluções e encaminhamentos propostos aos problemas de infiltrações e
vazamentos de água de chuva que vêm ultimamente ocorrendo em todo o complexo das edificações, conforme diagnosticado em
diversas vistorias técnicas a essas várias edificações.

Esses problemas de infiltrações tem como efeitos o aparecimento nas estruturas das edificações do Palácio Jaburu e seus anexos
as denominadas “manifestações patológicas”, que por sua vez podem vir a acarretar outros danos mais graves nas edificações, se
não corrigidos a tempo, como corrosão das estruturas, em suas armaduras, além de questões estéticas como goteiras, manchas,
mofo, oxidação, eflorescência, condensação e deterioração.

Com efeito, os problemas originados em sistema de impermeabilização, com vida útil próximo de vencer ou já vencido, ou por
serviço não corrigido de forma efetiva com o passar do tempo, são raramente detectados até que se chegue ao seu estágio final de
utilidade, quando esse não mais suporta  as solicitações de uso (esforço) das estruturas, incrementado essa
deficiência por mudanças de temperatura (intemperismo climáticos) durante e após os assentamentos de mantas, pelas mudanças
de comportamento dessas, no momento da soldagem, provocando-se baixa e ou deficiente aderência, entre outros parâmetros,
que se agravam, repiso, com o passar do tempo.

Nesse diapasão, as manutenções, ainda que periódicas, para recuperar o nível de desempenho de um determinado material, que
busca prolongar o tempo de vida útil deste, devido ao prolongamento do tempo para que se atinja o nível mínimo de desempenho
aceitável, não mais alcançam as influências desejáveis/esperadas no prolongamento da vida útil da edificação, de modo que as
manutenções, em termos econômicos e financeiros, passam a significar aumento de custos diretos em progressão geométrica de
razão cinco  (Lei ou Regra de Sitter = Lei de evolução dos custos), não podendo ser consideradas um sucesso, uma vez que as
possíveis técnicas de manutenções a ser aplicadas se tornam caras e de baixo retorno de investimento, além de não se atingir os
efeitos técnicos desejáveis.

Assim, como a impermeabilidade  é uma característica do material que deve ser aplicado sobre um substrato para impedir a
passagem da água e seus vapores, e que a estanqueidade é uma característica da estrutura que deve suportar as cargas dinâmicas e
estáticas e não deixar que haja deformações estruturais que causem trincas e fissuras que rompam os sistemas de
impermeabilização, os serviços de impermeabilização que ora se pretendem contratar, como soluções para
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os  problemas  existentes, levando-se em considerações os diversos tipos de estruturas e as suas localizações e situações
topográficas, frente aos seus graus de relevância histórico-culturais, entre outros parâmetros, foram delineados nesse
Instrumento em dois eixos técnicostemáticos, a serem desenvolvidos em duas técnicas de impermeabilizações, ambas flexíveis
(que suportarão, em seus substratos e estruturas, deformações a que essas estão expostas, inclusive ao intemperismo), quais
sejam: impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível  e impermeabilização "tradicional", por meio de mantas
flexíveis.

A aplicação do sistema de impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível é indicado na piscina e no reservatório
de água potável do Palácio do Jaburu. 

  O sistema impermeável à base de poliuretano elastomérico flexível a ser empregado no  reservatório  de água para consumo
humano não altera a potabilidade da água, atendendo aos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 e norma
ABNT 12.170/2017. Devido a suas excelentes propriedades mecânicas do poliuretano, este sistema tem sido largamente usado
em reservatórios de concreto para contato com água potável, devido a maior agilidade de sua aplicação, principalmente em
superfícies inclinadas ou mesmo em altura, possibilitando um melhor manuseio do produto, evitando possíveis acidentes. Tratase
de uma membrana altamente flexível e dentre as suas vantagens mais relevantes, destacam-se seu baixo teor de voláteis orgânicos
e a ausência de solventes, possibilitando desta forma a aplicação em ambientes confinados, além da  cura rápida, liberando a
estrutura para o uso ou manipulação em poucas horas após a aplicação. Assim, os serviços de impermeabilização
no reservatório são feitos no menor tempo possível, evitando a interrupção de água no Palácio do Jaburu. Logo, a definição da
solução técnica levou em consideração não só as propriedades físico-químicas do produto empregado, mas também a facilidade
de aplicação e tempo de liberação do reservatório para utilização normal.

Nas coberturas do Palácio do  Jaburu, onde os impactos causados pelos serviços preliminares e de  instalação dos sistemas de
impermeabilização devem ser mínimos, em função da área estar ocupada e de suas atividades não poderem ser interrompidas ou
perturbadas, optou-se pelo uso do  revestimento impermeável à base de poliuretano elastomérico flexível, pois proporciona
incômodos reduzidos durante a fase de impermeabilização, garantindo que as atividades da edificação continuem funcionando
durante o período das atividades, com menor tempo de obras e sem remoção das estruturas existentes, nem mesmo dos sistemas
de impermeabilização anteriores, apenas restaurando os locais danificados. A solução é aplicada líquida e sem emendas, e a cura
do material é muito rápida e acontece em contato com a umidade do ar e em poucas horas está totalmente curado. Esta solução
garante resistência ao tráfego, altas e baixas temperaturas, variações climáticas e raios ultra-violeta (UV).

O  sistema de impermeabilização "tradicional" será utilizado nos locais onde  os serviços podem ser programados por longos
períodos, as áreas podem ser interditadas por   tempos maiores e que possam causar perturbação temporária sem prejudicar o
andamento das atividades da instituição. Este sistema tem um menor custo financeiro, mas causa maior impacto no ambiente
devido as demolições, as poluições, os entulhos gerados e possíveis transtornos na execução dos serviços, que necessitam de um
tempo muito maior para serem realizados, haja vista que parte do princípio  imperativo da remoção de da impermeabilização e da
proteção mecânica existente e refazimento de todo sistema de impermeabilização, como perseguição de solução efetiva às
infiltrações.

Desta forma, espera-se evitar, quando não reduzir sensivelmente, os transtornos que vêm sendo ocasionados com as atuais
infiltrações nas diversas estruturas das edificações da Presidência da República, trazendo-lhes melhores condições de segurança e
aumento de vida útil de seus elementos edificantes, bem como melhores condições de uso aos que as utilizam.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COENGE/DIENP/SA/SG/PR Anderson Dias Goddard (Coordenador Geral de Engenharia)

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os serviços deverão ser executados e obedecer rigorosamente, no mínimo, os parâmetros a seguir estabelecidos:
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1.  As etapas dos serviços de impermeabilização da Presidência da República são regulamentados através de normas da 
ABNT, dentre outras, que fixam as condições e requisitos exigíveis para cada tipo de sistema. As especificidades das 
edificações  contempladas neste processo devem ser consideradas para apresentação como solução.
2.  Os serviços serão executados por mão de obra especializada e deverão obedecer rigorosamente as instruções contidas 
nas especificações deste Instrumento, bem como em legislação vigente, determinações de órgão fiscalizadores da 
matéria e normas e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, atinentes ao assunto - em especial as 
seguintes normas:
3.  As disposições, normas e especificações constantes neste Instrumento.
4.  As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT aplicáveis às espécies de serviços do Objeto deste 
Instrumento.
5.  As disposições legais da União, principalmente as dispostas no art. 12 da Lei n° 8.666/93.
6.  As disposições emanadas pelo Governo do Distrito Federal.
7.  As normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal pertinentes ao tema, no que couber.
8.  As prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos; e
9.  As normas internacionais, em caso de falta de normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
10.  Caso a natureza do serviço a ser executado possa afetar o desenvolvimento das atividades normais do Órgão, os 
serviços deverão ser previamente autorizados e programados, sem ônus para o CONTRATANTE.
11.  Na hipótese de ocorrência em desacordo com os padrões estipulado, o CONTRATANTE reportará o problema de 
imediato à CONTRATADA que deverá adotar as providências necessárias à sua cessação.
12.  São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os levantamentos e a quantificação dos materiais e serviços 
necessários à execução do objeto contratado.
13.  É obrigação da CONTRATADA conferir todas as medidas no local previsto para o serviço.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas contatações similares feitas por outros órgãos e entidades, com vistas à identificar a existência de novas 
metodologias de impermeabilizações com baixo ou nenhum impacto em nível destrutível de impermeabilização anterior, em 
edificações antigas e já ocupadas, sem possibilidade destas serem desocupadas durante a realizações dos trabalhos e, por 
conseguinte, sem a utilização de horários especiais (noite e madrugada) que, por vezes encarecem sobre maneira os serviços de 
engenharia. Assim, identificou-se a realização de impermeabilização a base de poliuretano elastomérico flexível.

Para a solução A (tradicional), não se fez necessário utilizar de levantamento de mercado e, para tanto, lançou-se mão de preços 
de tabelas oficiais.

Para a solução B foi feito pesquisa de mercado junto às empresas especializadas, conforme item (Doc SEI/PR nº 1603574).

 

Análise e comparação das soluções

Para a escolha da melhor solução de implementação dentre os sistemas de impermeabilização ter-se-á em consideração diversos 
aspectos, além de uma simples comparação de custos. O mercado oferece diversos sistemas de impermeabilizações que tem 
aplicações bastantes definidas. Para cada tipo de área, apresenta os principais sistemas a serem utilizados. A escolha deve ser 
determinada em função da dimensão da obra, forma da estrutura, interferências existentes na área, custo, vida útil, instalação, 
manutenção etc. Nas Tabelas a seguir estão relacionados os pesos de cada critério da matriz de decisão proposta.

 

Critérios de Decisão e Pesos

Para a classificação das diversas alternativas propostas aplicar-se-á uma matriz de decisão que será composta pelos critérios de 
decisão e pesos correspondentes à importância associada a cada um destes critérios, conforme a Tabela a seguir se apresenta:

Critérios de Decisão e Pesos

PESO (P) DESCRIÇÃO

1 Baixo grau de importância.

2 Médio grau de importância.

3 Alto grau de importância.
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A definição dos pesos (P), que se adotou para a classificação das alternativas que se propõem, teve por base distinguir 
positivamente os critérios de decisão que se enumeram, em função da sua importância para a instalação do sistema em questão.

 

Critério – Preço

Promove a comparação entre o custo de implementação das diferentes soluções de impermeabilização. Tratando-se de um projeto 
a ser implementado nas edificações da Presidência da República e que usará recursos públicos, a busca pela melhor proposta 
econômica deverá ser primordial, nunca descuidando dos requisitos técnicos e operacionais do projeto. 

Critério - Preço

Nota (N) Descrição

1 Maior custo entre as alternativas

2 Médio custo entre as alternativas

3 Menor custo entre as alternativas

 

Critério – Remoção e Preparação

Promove a comparação entre o impacto de remoção e preparação das superfícies a serem impermeabilizadas das estruturas dos 
edifícios da Presidência da República, considerando que são locais de prestação de serviço público, sob interferência de órgãos 
de controle do patrimônio, onde o impacto da atividade é importante de ser observado.

Critério - Remoção e Preparação

Nota (N) Descrição

1 Maior impacto de remoção e preparação de área/superfície

2 Médio impacto de remoção e preparação de área/superfície

3 Menor impacto de remoção e preparação de área/superfície

 

Critério - Instalação do sistema de impermeabilização adotado

Promove a comparação entre o impacto das instalações entre as diferentes possibilidades de sistemas de impermeabilização. As 
instalação dos sistemas de impermeabilização nas estruturas das edificações da Presidência da República  têm interferências dos 
órgãos de controle do patrimônio e  do impacto das atividades nas instituições.

Critério - Instalação do sistema de impermeabilização adotado

Nota (N) Descrição

1 Maior impacto de instalação e controle
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2 Médio impacto de instalação e controle

3 Menor impacto de instalação e controle

Critério - Manutenção

É o conjunto de ações que objetiva manter o estado de serviços das impermeabilizações executados ou restaurá-lo ao estado que 
possa realizar a função requerida ou que vinha realizando até o momento de ser danificado. 

Critério - Manutenção

Nota (N) Descrição

1 Maior dificuldade de manutenção

2 Média dificuldade de manutenção

3 Menor dificuldade de manutenção

Critério - Garantia

É o tempo oferecido pelo fornecedor e executor dos serviços de impermeabilização, que prevê os prazos de reclamação, as 
obrigações e as formas de reparação dos danos.

Critério - Garantia

Nota (N) Descrição

1 Menor tempo de garantia dos serviços

2 Médio tempo de garantia dos serviços

3 Maior tempo de garantia dos serviços

 

Matriz de decisão

A matriz de decisão que se apresenta, visa dar um enquadramento global no domínio técnico e econômico (sendo a otimização do 
binômio qualidade/custo de investimento), aquele que, em nosso entender, mais se adaptará ao Projeto.

Matriz de Decisão – Análise de Viabilidade de Contratação

CRITÉRIO

PONTUAÇÂO

SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B

N P NxP N P NxP

Preço 3 3 9 1 3 3
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Remoção e preparação 1 3 3 3 1 3

Instalação 1 3 3 3 3 9

Manutenção 1 3 3 3 2 6

Garantia 2 3 6 2 3 6

TOTAL   24   27

CLASSIFICAÇÃO   2º   1º

 

Da matriz de decisão, podemos inferir que a solução B é a melhor a ser seguida para o projeto de impermeabilização das 
estruturas das coberturas dos Palácios e reservatórios de água para consumo humano das edificações da Presidência da 
República, pois apresenta o menor impacto de instalação, melhores condições de sustentabilidade e de gestão, entregando uma 
maior quantidade de serviços em menor tempo e com maior segurança, comparadas com a solução A. 

A aplicação do sistema de impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível é indicado nas coberturas dos 
Palácios da Alvorada, Planalto e Jaburu, nos reservatórios de água potável de todas as unidades da PR e no sistema de reúso de 
água e de pequenos sistemas de tratamento de água no Palácio do Planalto. 

Nas demais estruturas dos edifícios da Presidência da República, ambas as soluções de impermeabilização poderão ser usadas. 
Nos locais onde os serviços podem ser programados por longos períodos, as áreas  podem ser interditadas por  tempos maiores e 
ainda que possam causar perturbação temporária sem prejudicar o andamento das atividades da instituição, usar-se-á o sistema de 
impermeabilização "tradicional". Este sistema tem um menor custo, mas causa maior impacto no ambiente devido as 
demolições,  a poluição, os entulhos gerados e os transtornos na execução dos serviços, e necessita de um tempo muito maior 
para serem realizados.

O sistema impermeável à base de poliuretano elastomérico flexível a ser empregado nos reservatórios de água para consumo 
humano não altera a potabilidade da água, atendendo aos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 e norma 
ABNT 12.170/2017. Devido a suas excelentes propriedades mecânicas do poliuretano, este sistema tem sido largamente usado 
em reservatórios de concreto para contato com água potável, devido a maior agilidade de sua aplicação, principalmente em 
superfícies inclinadas ou mesmo em altura, possibilitando um melhor manuseio do produto, evitando possíveis acidentes. Trata-
se de uma membrana altamente flexível e dentre as suas vantagens mais relevantes, destacam-se seu baixo teor de voláteis 
orgânicos e a ausência de solventes, possibilitando desta forma a aplicação em ambientes confinados, além da cura rápida, 
liberando a estrutura para o uso ou manipulação em poucas horas após a aplicação. Assim, os serviços de impermeabilização nos 
reservatórios são feitos no menor tempo possível, evitando a interrupção de água nas edificações da Presidência da República.

Nas coberturas dos Palácios da Alvorada, Planalto e Jaburu, onde os impactos causados pelos serviços preliminares e 
de instalação dos sistemas de impermeabilização devem ser mínimos, em função dos prédios estarem ocupados e de suas 
atividades não poderem ser interrompidas ou perturbadas, optou-se pelo uso do revestimento impermeável à base de poliuretano 
elastomérico flexível, pois proporciona incômodos insignificantes  durante a fase de impermeabilização, garantindo que as 
atividades da edificação continuem funcionando durante o período das atividades, com menor tempo de obras e sem remoção das 
estruturas existentes, nem mesmo dos sistemas de impermeabilização anteriores, apenas restaurando os locais danificados. A 
solução é aplicada líquida e sem emendas, e a cura do material é muito rápida e acontece em contato com a umidade do ar e em 
poucas horas está totalmente curado. Esta solução garante resistência ao tráfego, altas e baixas temperaturas, variações climáticas 
e raios ultra-violeta (UV).

 

6. Descrição da solução como um todo

A Licitante Vencedora quando da realização dos trabalhos deverá observar os sistemas que compõem as soluções, a serem 
executadas na forma de projeto de sistemas de impermeabilização das estruturas das edificações da Presidência da 
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República, localizadas no Distrito Federal, definido adiante, em diretrizes e orientações gerias (sem prejuízo de maior 
detalhamento em instrumento de licitação específico), pela Coordenação Geral de Engenharia - COENGE:

SOLUÇÃO “A”: SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO “TRADICIONAL”

A solução “A” consistirá numa técnica de impermeabilização que compõem um conjunto de componentes e elementos 
construtivos (serviços) que objetivam proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e de umidade. Este 
sistema é composto de um conjunto de camadas, com funções específicas, como massa de caimento, impermeabilizante, 
isolamento térmico e proteção mecânica, dentre outras. Por materiais complementares de impermeabilização, entende-se aqueles 
materiais que a complementam, integrando-a nas diferentes etapas de sua execução, como camada amortecedora, emendas de 
mantas, calhas e ralos, dentre outras.

Da remoção e preparação.

Nenhum trabalho de impermeabilização será executado enquanto houver umidade nas respectivas formas suportes.

Os trabalhos de impermeabilização deverão ser realizados com o tempo seco e firme.

As superfícies deverão ser lisas e resistentes, capeando-se com camada suficientemente robusta de argamassa ou de concreto, 
quaisquer porções menos consistentes de materiais isotérmicos ou de enchimento que devam ficar sob as impermeabilizações.

Da Instalação.

As lajes de cobertura serão realizadas de forma a assegurar rápido e seguro esgotamento das águas pluviais, observando o 
desempeno de superfícies, calhas e ralos e condutores.

No lançamento das camadas impermeáveis, haverá especial cuidado no sentido de não permanecerem, sob as mesmas, água ou 
umidade suficientes para formar bolsa de vapor.

As camadas protetoras serão executadas com particular cuidado para que o assentamento não danifique a impermeabilização, 
tomando precauções para que eventuais movimentos das camadas protetoras não afetem as camadas impermeáveis. As camadas 
protetoras levarão juntas de enfraquecimento ou juntas completas, convenientemente reajustadas, de acordo com o tipo adorado e 
as condições de cada caso.

A proteção integral das coberturas deve abranger os elementos que formam saliências sobre o plano do terraço ou laje, tornando 
indispensável a defesa de todas as partes emergentes ou periféricas, bem como a perfeita concordância da camada impermeável 
da laje com a base destas partes.

Da manutenção.

A vida útil de uma impermeabilização é o período decorrido deste o término dos serviços de impermeabilização até o momento 
em que os componentes do sistema atinjam o ponto de fadiga que comprometam o seu pleno desempenho desejável, necessitando 
de manutenção ou reparação.

Da garantia.

O compromisso é feito através de termo de garantida de 5 anos.

 

 

SOLUÇÃO “B”: SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO 
FLEXÍVEL

A solução “B”, o sistema consistirá numa tecnologia única de revestimento com poliuretano, apresentando uma taxa de 
permeabilidade de revestimento de 0,262 g/24h/m , conforme ASTM D638. É aplicado diretamente sobre o piso ou superfície 2

existente no local, sem a necessidade de quebrar, gerando um piso ou superfície lisa e com espessura de 3 mm a 5 mm, já com 
acabamento.

Da remoção e preparação.

A solução é aplicada líquida e sem emendas, sem a necessidade de remoção das estruturas existentes, nem mesmo dos sistemas 
de impermeabilização anteriores, quando executados sob proteção mecânica, sem demolição e geração de entulhos, diminuindo 
os transtornos no local.
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Os passos do preparo da superfície com substrato (proteção mecânica existente) são:

Hidrojateamento de alta pressão, com no mínimo 3.500 PSI, com a finalidade de remover sujidades, poeiras e remover partículas 
soltas que possam prejudicar a perfeita aderência do revestimento ao substrato.

Fixação de não tecido de fibras multidirecionais de polipropileno ou poliéster, com gramatura mínima de 350 g/m², específico 
para receber revestimentos do tipo elastomérico. A fixação do mesmo, no substrato, deverá ser efetuada obrigatoriamente com o 
mesmo material especificado para o revestimento com espessura de no mínimo 1,00 mm.

Da Instalação.

As juntas de dilatação, rodapés, ralos e calhas recebem tratamento especial e a impermeabilização é feita após um preparo 
minucioso da superfície. A cura do material é muito rápida, acontece em contato com a umidade do ar e em cerca de seis horas 
está totalmente curado. O tempo estimado para a instalação é de aproximadamente cinco dias.

A aplicação deve ser efetuada por pulverização onde cada camada deverá ser aplicada em demão única, de forma contínua e sem 
emendas por meio de bomba dosadora automática do tipo “ ”  de alta pressão, especifica para Airless Spray Plural Componente 
aplicação desse tipo de material.

As espessuras do sistema devem estar de acordo com a distribuição abaixo:

Espessura mínima do poliuretano para fixação do não tecido geotêxtil: 1,00 mm

Não Tecido de fibras multidirecionais, 350 g/m²: 1,20 mm.

Espessura mínima do Poliuretano sobre o não tecido geotêxtil: 2,50 mm.

Espessura final, mínima, incluindo o não tecido geotêxtil: 4,70 mm. 

Sobre o sistema de impermeabilização a base de poliuretano elastomérico deverá ser aplicada uma camada de no mínimo 100 
micrômetros de poliuretano alifático com fins estéticos, evitando mudanças de cor dos poliuretanos elastoméricos utilizados 
como impermeabilizantes.

O poliuretano alifático, de cor a ser definida pela COENGE, deverá ser aplicado em até 4 horas após a aplicação da última 
camada do sistema de impermeabilização e sempre em duas demãos de, no mínimo, 50 micrômetros cada.

Da manutenção.

O sistema de poliuretano elastomérico flexível possui um sistema de fácil manutenção, já que a reparação da nova camada se 
funde com a anterior, tanto no conserto, como na instalação de nova estrutura.

Da garantia.

A licitante deverá apresentar documento assinado pelo fabricante do produto e pelo próprio licitante, comprometendo-se a 
fornecer garantia solidária, garantindo a perfeita execução e estanqueidade da obra pelo período mínimo de 15 anos. Este 
documento deverá ser apresentado na fase de habilitação técnica, em fase do processo licitatório.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foram realizados os levantamentos das áreas do Palácio do Jaburu que foram associadas em grupos de soluções de 
impermeabilização semelhantes, como detalhada item (Apêndice III)

Inicialmente, serão executadas as seguintes áreas:

 

DESCRIÇÃO ÁREA

Sistema de impermeabilização "tradicional" e serviços correlatos, para a área total 
prevista de .

1.709,31 m²

Sistema de impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível e serviços 
correlatos, para a área total prevista de .

316,16 m²
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8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor total da contratação para fins de aplicação de menor preço total, está estimado em    (Novecentos e um R$ 901.528,90
reais, quinhentos e vinte e oito reais e noventa  centavos).

Estão inclusos neste valor todos os impostos e taxas de aprovação nos órgãos técnicos, concessionárias, alvarás, bem como todas 
as despesas com encargos sociais e trabalhistas, mobilização e desmobilização, equipamentos, ferramentas e máquinas 
necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, os custos indiretos, a lucratividade e quaisquer outras despesas necessárias 
para a realização integral e adequada dos serviços contratados  e de responsabilidade do contratado.

Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive 
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxas de administração e de 
aprovação nos órgãos técnicos e concessionárias, frete, seguro, mobilização e desmobilização e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação.

Tabela 1 - Especificação

GRUPO ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

CATSER

UNIDADE 
DE 
MEDIDA

QUANTIDADE
PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

1

1

 Sistema de impermeabilização 
"tradicional" e serviços correlatos, 
para a área total prevista de 
1.709,32 m .2

 1600  Unid 1 524.671,64 524.671,64

2

 Sistema de impermeabilização à 
base de poliuretano elastomérico 
flexível e serviços correlatos, para 
a área total prevista de 316,16 m .2

 1600  Unid 1 376.857,26 376.857,26

TOTAL 901.528,90 901.528,90

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação do objeto descrito nesse Estudo Técnico Preliminar deverá ser realizada em um único grupo. A redução dos custos 
administrativos com várias licitações, bem como dos custos gerenciais de vários contratos, representa mais um ponto positivo 
desse novo modelo de contratação. O pacote também proporciona maior possibilidade de negociação de preços, com a 
diminuição do valor estimado da licitação. Outras vantagens se relacionam com a absorção das tecnologias modernas e a 
eficiência dos equipamentos; a garantia da padronização dos serviços; e o gerenciamento da logística de forma centralizada.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Essa contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico da Secretaria-Geral da Presidência da República - SG-PR_ 2018- 
2023, em específico ao objetivo estratégico da dimensão 'Pessoas e Infraestrutura',  que visa "Modernizar a infraestrutura física e 
tecnológica da Presidência da República", alcançando-se como resultados locais salubres (sem transtornos de infiltrações) aos 
que trabalham e residem no Palácio do Jaburu, além de suas efetivas preservações e conservações.

12. Resultados Pretendidos

A aplicação do sistema de impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível é indicado, neste processo, nas 
coberturas dos Palácios da Alvorada, Planalto e Jaburu, nos reservatórios de água potável de todas as unidades da Presidência da 
República e no sistema de reúso de água e de pequenos sistemas de tratamento de água do Palácio do Planalto. As vantagens do 
uso deste sistema de impermeabilização nas coberturas dos Palácios da Alvorada, Planalto e Jaburu são:

Serviços mínimos de demolição.
Gera o mínimo de entulhos e transtornos.
Facilidade de consertos pontuais.
Resistência ao tráfego, altas e baixas temperaturas, variações climáticas e raios ultra-violeta (UV).
Aplicação líquida e sem emendas, moldado no local.
Aplicação e cura rápidas.
Liberação rápida para o uso.
Ausência de canteiros de obras.

A alta resistência dos revestimentos à base de poliuretano elastomérico flexível protegem as superfícies, garantem a 
impermeabilização e prolongam a vida útil das estruturas de saneamento. As principais vantagens do uso do sistema de 
impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível, aplicadas nos reservatórios de água potável e de reúso, 
incluindo sistemas de tratamento de água, são:

Poliuretano elastomérico 100% de sólidos, isento de solventes e metais pesados.
Aprovado para contato com água potável.
Barreira altamente impermeável a água, gases e esgoto.
Maior resistência aos gases e produtos químicos presentes em ETAs e ETEs quando comparado a outros 
impermeabilizantes.
Elimina a necessidade de tratamento prévio em fissuras, juntas de concretagem e de dilatação existentes no substrato.
Absorve os movimentos de dilatação e contração das estruturas a qual está revestindo.
Resistência a corrosão induzida microbiologicamente.
Baixíssimo coeficiente de atrito, o que contribui para redução da perda de carga.
Método não destrutivo que possibilita a reabilitação de tubulações in loco.
De cura rápida, liberando a estrutura para uso ou manuseio em poucas horas após a aplicação.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O sistema poliéster flexível, além de não gerar entulho, tem baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOCs), a 
solução reflete o calor do telhado ou laje, diminuindo a temperatura da edificação e o consumo de energia com refrigeração 
quando comparada com um telhado preto comum no verão. A impermeabilização ajuda a economizar energia. A luz do sol é 
refletida, o que melhora a captação de energia dos painéis solares quando existam sobre a cobertura plana ou telhado.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos anteriores descritos nesse estudo, essa Equipe de Planejamento da Contratação considera como viável e 
imprescindível a contratação de serviços de impermeabilização que se justificam em assegurar, mediante o emprego de materiais 
impermeáveis e de outras disposições, as perfeitas proteções das construções contra a penetração de água nas estruturas das 
diversas edificações da Presidência da República, observando as suas atuais condições, frente as normas estabelecidas 
pela ABNT e os critérios a serem estabelecidos nos projetos das construções antigas, regularizadas e tombadas histórica e 
culturalmente, objetivando aumentar a vida útil das edificações e as durabilidades de suas estruturas.

16. Responsáveis

 

MATEUS JÚNIO ARAÚJO RODRIGUES
Engenheiro Civil

 

 

 

SÍLVIO MARTINS DE ALMEIDA
Engenheiro Civil

 

 

 

PAULO ANDRÉ DE CARVALHO FERREIRA BRAGA
Engenheiro Civil
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OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Piscina Piscina Espelho d'água. Espelho d'água.

Lajes Calhas/Rufos Lajes Calhas/Rufos (Solução B) (Solução B)

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

3

1.1 Piscina 243,94          243,94         0,49

1.2 Cobertura churrasqueira 71,22              71,22           0,14

1.5 Reservatório elevado 69,08                  69,08           0,14

1.6 Cobertura do reservatório elevado 3,14                    3,14             0,01

1.7 Gerador 53,24                            53,24           0,11

1.8 Gerador - estruturas enterradas 134,91                              134,91         0,27

1.9 Gerador - Coberturas 32,87              32,87           0,07

1.10 Guarda verde 526,40            526,40         1,07

1.11 Guarita 37,25              37,25           0,08

1.12 Esplelho d´água 853,42                      853,42         1,73

TOTAL DAS ÁREAS DO PALÁCIO DO JABURU 0,00 0,00 0,00 667,74 0,00 53,24 0,00 0,00 72,22 0,00 243,94 0,00 0,00 134,91 2.025,48 4,11

COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

Áreas de impermeabilização

PLANILHA DE ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS /TÉCNICA

Ítem Descrição %

PALÁCIO DO JABURU

Estruturas Enterradas TOTAL
Laje - Demais Laje Cobertura 

(Solução B)
Laje Cob. Gramado Laje Revestimentos Reservatórios

Laje - Demais (Solução B) Laje Revest. 

(Solução B)



OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Descrição Jaburu TOTAL %

1 ESTRUTURA m2 m2

1.1 Laje cobertura - demais soluções 667,74          667,74         32,97

1.2 Laje de cobertura com gramado 53,24            53,24           2,63

1.3 Reservatórios (Solução B) 72,22            72,22           3,57

1.4 Piscinas (Solução B) 243,94          243,94         12,04

1.5 Espelho d`água 853,42          853,42         42,13

1.6 Estruturas Enterradas 134,91          134,91         6,66

2.025,48      2.025,48      100,00

COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR

TOTAL DAS ÁREAS

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização de Coberturas e Reservatórios nos Edifícios da Presidência 

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

PLANILHA PRÉVIA DE ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS 
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Anexo IV - Apêndice IV - Orçamento impermeabilização - 
Solução A (2745479).pdf



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

1

1.1 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2600 (/) m
2            1.781,53                 6,34         11.294,92 2,69

1.2 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2550 (/) m
2            1.781,53               19,39         34.543,93 8,23

1

1.3 SINAPI-DF/FEV2021 99814 m
2            1.781,53                 1,53           2.725,75 0,65

1

1.4 SINAPI-DF/FEV2021 85184 m
2                 53,24                 4,57              243,26 0,06

1.5 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m
3                 15,97               67,92           1.084,92 0,26

1

1.6 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m
2                       -                 18,26                     -   0,00

1

1.7 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m
3               134,91               67,92           9.163,09 2,18

59.055,87         14,07

2

2.1 SCO-RIO/FEV2021 TC 05.15.0100 (/) m
3               131,66               62,41           8.216,65 1,96

8.216,65           1,96

3

1

3.1 SINAPI-DF/FEV2021 97063 m
2               305,18                 7,99           2.438,42 0,58

3.2 SINAPI-DF/FEV2021 20193 m
2
/mês               305,18                 4,39           1.340,54 0,32

3.778,96           0,90

4

4.1
SCO-RIO/FEV2021 RV 10.05.0600 (A) m

2            1.709,31               29,72         50.800,79 12,10

                    -   

4.2
SEINFRA-

CE/MARC2021

C2138 m
2

                85,47             341,68         29.201,91 6,96

80.002,70         19,06

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1

SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2               667,74               75,52         50.427,53 12,01

5.2 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m
2               667,74               13,82           9.225,63 2,20

5.3
SCO-RIO/FEV2021 DR 65.05.0150 (/) m

2               667,74               18,30         12.219,60 2,91

5.4
SEINFRA-CE C5007 m                 18,00             631,11         11.359,98 2,71

5.5

SINAPI-DF/FEV2021 98572 m
2               667,74               37,76         25.213,77 6,01

5.6 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2                 53,24               75,52           4.021,05 0,96

5.7 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m
2                 53,24               13,82              735,65 0,18

5.8 SCO-RIO/FEV2021 DR 65.05.0150 (/) m
2                 53,24               18,30              974,38 0,23

5.9 SICRO-DF/JAN2018 2004509 m
                  5,32 

              20,14 
             107,24 0,03

5.10 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2               134,91               75,52         10.188,40 2,43

5.11 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m
2               134,91               13,82           1.863,95 0,44

5.12 SCO-RIO/FEV2021 DR 65.05.0150 (/) m
2

              134,91 
              18,30 

          2.468,85 0,59

5.13 SICRO-DF/OUT2018 2003556

m                 44,97 

              74,84 

          3.365,38 0,80

5.14 SICRO-DF/OUT2018 2004505 m
3               134,91               19,95           2.691,66 0,64

0,00

5.15 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m
2               853,42               75,52         64.450,35 15,36

5.16 SINAPI-DF/FEV2021 98570 m
2               853,42               75,61         64.527,16 15,37

263.840,59       62,86

6 REATERRO E GRAMA

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolição de impermeabilização

Retirada de impermeabilização flexivel, inclusive afastamento lateral, 

dentro do canteiro de serviço; exclusive camada de proteção.

Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, 

com reaproveitamento.

Escavação para impermeabilização estruturas enterradas/drenos

Escavação manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE E CARGA
Retirada de entulho

Limpeza  

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

Retirada de cobertura vegetal

Retirada de gramas

Escavação manual

Retirada de revestimentos 

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 3 EQUIPAMENTOS

REGULARIZAÇÃO
Regularização da superfície

Regularização com argamassa de cimento e areia, com 2 cm de 

espessura no traço 1:3

Recuperação estrutural

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5 m
3
 de 

capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e 

descarga, exclusive tarifa de disposição final.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 2 TRANSPORTE E CARGA

EQUIPAMENTOS
Andaime

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso 

metálico, para edificações com múltiplos pavimentos.

Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por 

peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação.

Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 MPa, 

espessura 5 cm, incluso camada separadora de filme de polietileno 20 a 

25 micra, fornecimento e instalação.

Impermeabilização de laje de cobertura com gramado

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal, com tubo de PEAD corrugado e perfurado, diâmetro 

100 mm, com geotêxtil, fornecimento e instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 4 REGULARIZAÇÃO

Impermeabilização de laje de cobertura 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm (tipo 

junta JEENE 35x50 VV ou similar)

Impermeabilização de estruturas enterradas 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.

Geotêxtil  para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal profundo para corte em solo, tubo de PVC perfurado 

para drenagem DN 150 mm e areia extraída, fornecimento e instalação.

Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto.

Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado 

hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 5 IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de espelhos d`água

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e 

instalação.



6.1 SINAPI-DF/FEV2021 98503 m
2                 53,24               16,35              870,55 0,21

6.2 SINAPI-DF/FEV2021 93382 m
3                 15,97               24,27              387,68 0,09

1.258,23           0,30

7 LIMPEZA

7.1 AGETOP/ABR2019 270501 m
2            1.574,40                 2,26           3.553,17 0,85

3.553,17           0,85

419.706,17       (*)

25,01 % (**) 104.965,47       

524.671,64       

112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B

B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C

C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D

D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

Grama, fornecimento e instalação, inclusive preparo do solo.

Reaterro manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 6 REATERRO E GRAMA

Limpeza final da obra.

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 7 LIMPEZA

TOTAL PARCIAL

B.D.I

TOTAL DA OBRA

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

1

1.1 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2600 (/) m2            1.781,53                6,34                            11.294,92 2,69

1.1.1
MOD002150 805000 h                  0,10              22,41                                    2,24 

1.1.2
MOD002450 805700 h                  0,26              15,06                                    3,92 

1.1.3
EVE000050 900050 %                  0,03                6,16                                    0,18 

1.2 SCO-RIO/FEV2021 SC 05.05.2550 (/) m2            1.781,53              19,39                            34.543,93 8,23

1.2.1 MOD002450 805700 h                  1,25              15,06                                  18,83 

1.2.2 EVE000050 900050 %                  0,03              18,83                                    0,56 

1

1.3 SINAPI-DF/FEV2021 99814 m2            1.781,53                1,53                              2.725,75 0,65

1.3.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,09              17,17                                    1,52 

1.3.2 SINAPI-DF/FEV2021 99833 chp                  0,02                1,09                                    0,01 

1

1.4 SINAPI-DF/FEV2021 85184 m2                53,24                4,57                                243,26 0,06

1.4.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,27              17,17                                    4,57 

1.5 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m3                15,97              67,92                              1.084,92 0,26

1.5.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  3,96              17,17                                  67,92 

1

1.6 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m2                      -                18,26                                        -   0,00

1.6.1 SINAPI-DF/FEV2021 88256 h                  0,26              23,17                                    5,92 

1.6.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,72              17,17                                  12,36 

1

1.7 SINAPI-DF/FEV2021 93358 m3               134,91              67,92                              9.163,09 2,18

1.7.1 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  3,96              17,17                                  67,92 

59.055,87          14,07

2

2.1 SCO-RIO/FEV2021 TC 05.15.0100 (/) m3               131,66              62,41                              8.216,65 1,96

2.1.1 IEQ003150 603550 un                  0,20            250,00                                  50,00 

2.1.2 MOD002450 805700 h                  0,80              15,06                                  12,05 

2.1.3 EVE000050 900050 %                  0,03              12,05                                    0,36 

8.216,65            1,96

3

1

3.1 SINAPI-DF/FEV2021
97063 m2               305,18                7,99                              2.438,42 0,58

3.1.1 SINAPI-DF/FEV2021
88278 h                  0,30              17,74                                    5,24 

3.1.2 SINAPI-DF/FEV2022
88316 h                  0,06              17,17                                    1,01 

3.1.3 SINAPI-DF/FEV2023

100251 mxkm                  0,17              10,50                                    1,75 

3.2 SINAPI-DF/FEV2021
20193 m2/mês               305,18                4,39                              1.340,54 0,32

3.2.1 SINAPI-DF/FEV2021

20193 m2/mês                  1,00                4,39                                    4,39 

3.778,96            0,90

4

4.1
SCO-RIO/FEV2021

RV 10.05.0600 (A) m2            1.709,31              29,72                            50.800,79 12,10

4.1.1
MOD002150

805000 h                  0,55              22,41                                  12,33 

4.1.2 MOD002450 805700 h                  0,55              15,06                                    8,28 

4.1.3 EVE000050 900050 %                  0,03              20,61                                    0,62 

4.1.4 RSE001500 7550 m3                  0,02            404,47                                    8,49 

                  -   Recuperação estrutural

Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5 m3 de 
capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e 
descarga, exclusive tarifa de disposição final.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 2 TRANSPORTE E CARGA

EQUIPAMENTOS

Andaime

Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de 

pedra, servicos de lancamento de concreto

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos 
cerâmicos, com reaproveitamento.

Escavação para impermeabilização estruturas enterradas/drenos

Escavação manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTE E CARGA

Retirada de entulho

Servente com encargos complementares

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com 
piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos.

Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura 
por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a 
instalação.

Cacamba de aco com 5m3, para retirada de entulho, inclusive 

transporte e descarga, aluguel

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Montador de estrutura metálica com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, 

preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual 

a 65 mm (unidade: mxkm). af_07/2019

Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por 

peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 3 EQUIPAMENTOS

REGULARIZAÇÃO

Regularização da superfície
Regularização com argamassa de cimento e areia, com 2 cm de 
espessura no traço 1:3

Retirada de cobertura vegetal

Retirada de gramas

Escavação manual

Retirada de revestimentos 

Servente com encargos complementares

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição de impermeabilização

Retirada de impermeabilização flexivel, inclusive afastamento 
lateral, dentro do canteiro de serviço; exclusive camada de 
proteção.

Limpeza  

Remoção cuidadosa de camada de proteção de 
impermeabilização.

Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de 

pedra, servicos de lancamento de concreto

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Servente com encargos complementares

Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de 

operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - 

chp diurno. af_04/2019

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

4.2
SEINFRA-

CE/MARC2021
C2138 m2                85,47            341,68                            29.201,91 6,96

4.2.1
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0869 m2                  1,00                0,59                                    0,59 

4.2.2
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0040 h                  4,00                5,13                                  20,54 

4.2.3
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0121 h                  4,00                7,12                                  28,50 

4.2.4
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1142 h                  4,00                7,12                                  28,50 

4.2.5
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0093 m2                  1,00                7,09                                    7,09 

4.2.6
SEINFRA-

CE/MARC2021
i2249 kg                  3,50                3,86                                  13,52 

4.2.7
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1741 m2                  1,00              29,55                                  29,55 

4.2.8
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1785 m2                  1,00            207,94                                207,94 

4.2.9
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0163 l                  0,40              13,66                                    5,46 

80.002,70          19,06

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1
SINAPI-DF/FEV2021

98546 m2               667,74              75,52                            50.427,53 12,01

5.1.1

SINAPI-DF/FEV2021

511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.1.2

SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

5.1.3

SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.1.4

SINAPI-DF/FEV2021

88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.1.5

SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.2 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m2               667,74              13,82                              9.225,63 2,20

5.2.1 SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2 1,05                9,90                                  10,39 

5.2.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h 0,02              17,17                                    0,34 

5.3
SCO-RIO/FEV2021

DR 65.05.0150 (/) m2               667,74              18,30                            12.219,60 2,91

5.3.1

MAT063800

71300 m2                  1,00              18,30                                  18,30 

5.4
SEINFRA-CE

C5007 m                18,00            631,11                            11.359,98 2,71

5.4.1
SINAPI-DF/FEV2021

I0041 h                  1,80              18,63                                  33,53 

5.4.2
SINAPI-DF/FEV2021

I0498 h                  1,80              23,17                                  41,71 

5.4.3
SINAPI-DF/FEV2022

I9494 m                  1,05            433,72                                455,41 

5.4.4
SINAPI-DF/FEV2023

I9495 kg                  0,94            107,33                                100,46 

5.5

SINAPI-DF/FEV2021

98572 m2               667,74              37,76                            25.213,77 6,01

5.5.1

SINAPI-DF/FEV2021

1523 m3                  0,05            275,55                                  14,88 

5.5.2

SINAPI-DF/FEV2021

38365 m2                  1,04                1,34                                    1,39 

5.5.3

SINAPI-DF/FEV2021

88309 h                  0,81              23,25                                  18,72 

5.5.4

SINAPI-DF/FEV2021

88316 h                  0,16              17,17                                    2,80 

5.6 SINAPI-DF/FEV2021
98546 m2                53,24              75,52                              4.021,05 0,96

5.6.1 SINAPI-DF/FEV2021

511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.6.2 SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

5.6.3 SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.6.4 SINAPI-DF/FEV2021
88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.6.5 SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.7 SINAPI-DF/FEV2021  73881/003 m2                53,24              13,82                                735,65 0,18

5.7.1
SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2                  1,05                9,90                                  10,39 

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Servente com encargos complementares

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Corte de superfície c/disco diamantado 

 Ajudante de armador/ferreiro 

 Armador/ferreiro 

Estucador 

Aplicação de ponte de aderência nitobond 

Aço ca-50 kg 3,5000 3,0100 10,5350 

 Protecão armadura c/inibidor nitroprimer 

 Reconstituição argam. c/grout - renderoc.rg.  

 Verniz poliuretano para concreto, alvenaria e estruturas de aço 

carbono. 

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 4 REGULARIZAÇÃO

Impermeabilização de laje de cobertura 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm 
(tipo junta JEENE 35x50 VV ou similar)

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Gas de cozinha - glp

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Gas de cozinha - glp

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares

Ajudante de carpinteiro 

Carpinteiro 

Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35 x60 mm (tipo 

junta jeene 35/50 vv ou similar)

Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resistencia 

c15, c om brita 1 e 2, slump = 80 mm +/- 10 mm (nbr 8953)

Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 MPa, 
espessura 5 cm, incluso camada separadora de filme de 
polietileno 20 a 25 micra, fornecimento e instalação.

Impermeabilização de laje de cobertura com gramado

Adesivo ade 52 ou similar 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliester de alta 

tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da 

grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: 

(3,70x200)m, tipo 20/13-20

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

5.7.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,20              17,17                                    3,43 

5.8 SCO-RIO/FEV2021
DR 65.05.0150 (/) m2                53,24              18,30                                974,38 0,23

5.8.1 MAT063800

71300 m2                  1,00              18,30                                  18,30 

5.9
SICRO-DF/JAN2018 2004509 m                  5,32              20,14                                107,24 0,03

5.9.1 SICRO-DF/JAN2018
P9821 h                  1,00              21,92                                  21,92 

5.9.2 SICRO-DF/JAN2018
P9824 h                  2,00              16,06                                  32,11 

5.9.3 SICRO-DF/JAN2018
M0107 m2                  0,40              17,28                                    6,93 

5.9.4 SICRO-DF/JAN2018
M2160 m                  1,00                9,73                                    9,73 

5.9.5 SICRO-DF/JAN2018
M0107 t                  0,00              23,56                                    0,01 

5.9.6 SICRO-DF/JAN2018
M2160 t                  0,00              23,56                                    0,04 

5.10 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m2               134,91              75,52                            10.188,40 2,43

5.10.1 SINAPI-DF/FEV2021
511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.10.2 SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

5.10.3 SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.10.4 SINAPI-DF/FEV2021

88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.10.5 SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.11 SINAPI-DF/FEV2021

 73881/003 m2               134,91              13,82                              1.863,95 0,44

5.11.1 SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2 1,05                9,90                                  10,39 

5.11.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h 0,02              17,17                                    0,34 

5.12 SCO-RIO/FEV2021
DR 65.05.0150 (/) m2               134,91              18,30                              2.468,85 0,59

5.12.1 MAT063800

71300 m2                  1,00              18,30                                  18,30 

5.13 SICRO-DF/OUT2018 2003556 m                44,97              74,84                              3.365,38 0,80

5.13.1 SICRO-DF/JAN2018

P9821 h                  0,05              21,92                                    1,10 

5.13.2 SICRO-DF/JAN2018

P9824 h                  1,00              16,06                                  16,06 

5.13.3 SICRO-DF/JAN2018

M2159 m                  1,00              33,93                                  33,93 

5.13.4 SICRO-DF/JAN2018

4816019 m3                  0,59                5,52                                    3,26 

5.13.5 SICRO-DF/JAN2018

4805757 m3                  0,75                5,95                                    4,46 

5.13.6 SICRO-DF/JAN2018

4816119 m3                  0,10              27,30                                    2,73 

5.13.7 SICRO-DF/JAN2018

4816019 t                  0,89                1,83                                    1,62 

5.13.8 SICRO-DF/JAN2018

M2159 t                  0,00              23,56                                    0,09 

5.14 SICRO-DF/OUT2018 2004505 m3               134,91              19,95                              2.691,66 0,64

5.14.1 SICRO-DF/OUT2018 2004505 m3                  1,00              19,95                                  19,95 

0,00

5.15 SINAPI-DF/FEV2021 98546 m2               853,42              75,52                            64.450,35 15,36

5.15.1 SINAPI-DF/FEV2021

511 l                  0,62              14,50                                    8,92 

5.15.2 SINAPI-DF/FEV2021

4014 m2                  1,13              34,78                                  39,13 

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Servente com encargos complementares

Impermeabilização de espelhos d`água

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto.

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliester de alta 

tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da 

grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: 

(3,70x200)m, tipo 20/13-20

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliester de alta 

tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da 

grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: 

(3,70x200)m, tipo 20/13-20

Pedreiro

Servente

Geocomposto para drenagem

Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm

Geocomposto para drenagem

Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm

Pedreiro

Servente

Impermeabilização de estruturas enterradas 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma 
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, 
fornecimento e instalação.

Geotêxtil  para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal, com tubo de PEAD corrugado e perfurado, 
diâmetro 100 mm, com geotêxtil, fornecimento e instalação.

Geogrelha para drenagem (vertical), fornecimento e instalação.

Dreno longitudinal profundo para corte em solo, tubo de PVC 
perfurado para drenagem DN 150 mm e areia extraída, 
fornecimento e instalação.

Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto.

Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em 

solvente, aplicacao a frio

Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, 

acabamento pp (nbr 9952)

Gas de cozinha - glp

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares

Tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm 

Tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm

Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Selo de argila apiloado (solo local)

Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance - 

Servente com encargos complementares
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1
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SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

5.15.3 SINAPI-DF/FEV2021

4226 kg                  0,26                5,93                                    1,54 

5.15.4 SINAPI-DF/FEV2021

88243 h                  0,19              20,39                                    3,91 

5.15.5 SINAPI-DF/FEV2021

88270 h                  0,95              23,25                                  22,04 

5.16 SINAPI-DF/FEV2021 98570 m2               853,42              75,61                            64.527,16 15,37

5.16.1 SINAPI-DF/FEV2021

10931 m2                  1,05              11,82                                  12,41 

5.16.2 SINAPI-DF/FEV2021

87372 m3                  0,05            583,66                                  31,52 

5.16.3 SINAPI-DF/FEV2021

88309 h                  1,19              23,25                                  27,57 

5.16.4 SINAPI-DF/FEV2021

88316 h                  0,24              17,17                                    4,12 

276.060,18       65,77

6 REATERRO E GRAMA

6.1 SINAPI-DF/FEV2021 98503 m2                53,24              16,35                                870,55 0,21

6.1.1 SINAPI-DF/FEV2021 3322 m2                  0,64                9,80                                    6,24 

6.1.2 SINAPI-DF/FEV2021 7253 m3                  0,04            128,57                                    5,73 

6.1.3 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,19              17,17                                    3,30 

6.1.4 SINAPI-DF/FEV2021 88441 h                  0,05              22,49                                    1,08 

6.2 SINAPI-DF/FEV2021 93382 m3                15,97              24,27                                387,68 0,09

6.2.1 SINAPI-DF/FEV2021 101618 m3                  0,65            206,63                                134,31 

1.258,23            0,30

7 LIMPEZA

7.1 AGETOP/ABR2019 270501 m2            1.574,40                2,26                              3.553,17 0,85

7.1.1 AGETOP/ABR2019 5 h                  0,15              11,89                                    1,78 

7.1.2 AGETOP/ABR2020 2840 kg                  0,06                6,25                                    0,37 

7.1.3 AGETOP/ABR2021 110 l                  0,05                5,42                                    0,27 

7.1.4 AGETOP/ABR2022 1971 kg                  0,01                7,55                                    0,08 

3.553,17            0,85

419.706,17       (*)

25,01 % (**) 104.965,47       

524.671,64       

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 7 LIMPEZA

TOTAL PARCIAL

B.D.I

TOTAL DA OBRA

Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame 
galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", 
fornecimento e instalação.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 5 IMPERMEABILIZAÇÃO

Grama, fornecimento e instalação, inclusive preparo do solo.

Reaterro manual

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 6 REATERRO E GRAMA

Limpeza final da obra.

Servente com encargos complementares

Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio

Terra vegetal (granel)

Servente com encargos complementares

Ajudante especializado com encargos complementares

Impermeabilizador com encargos complementares

Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 

1/2", h = 1 m

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para 

contrapiso, preparo manual. af_08/2019

Pedreiro com encargos complementares

Gas de cozinha - glp

Jardineiro com encargos complementares

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada 

de areia, lançamento manual. af_08/2020

Servente

Amônia ( d = 0,771 kg/dm3)

Acido muriatico (d=1,2 kg/l) 

Sabão em pó 
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Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A
A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D
D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado

0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 71/2021

Anexo V - Apêndice V - Orçamento impermeabilização - 
Solução B (2745490)..pdf



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.1 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m
2               243,94               18,26           4.454,38 1,48

1.2 m
2               243,94             798,27       194.731,70 64,60

1.3  SINAPI-DF/FEV2021   73881/003 m
2               243,94               13,82           3.370,37 1,12

1.4
 SCO-RIO/FEV2021  CI 14.05.0100 (/) 

m
2

              243,94               31,32           7.640,27 2,53

1.5

SCO-RIO/FEV2021 RV 10.10.0103 (/) m
2               243,94             115,66         28.214,35 9,36

1.6 m
2                 72,22             798,27         57.651,05 19,12

1.7
SEINFRA-

CE/MARC2021

C2138 m
2

                15,81             341,68           5.401,32 
1,79

301.463,44       100,00

301.463,44       (*)

25,01 % (**) 75.393,82         

376.857,26       

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DA OBRA

Recuperação estrutural

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL PARCIAL

B.D.I

Impermeabilização de reservatórios

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel

Impermeabilização de piscina,  com revestimento em azulejo.

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, 

com reaproveitamento.

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2 cm, no traço 1:3, 

com colação de tela deplayer medindo 1x1 cm, fornecimento e 

instalação.

Revestimentos de azulejos de cor, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive 

a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro 

no traço 1:8, juntas corridas, com 2 mm, assentes com nata de cimento 

comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA

Descrição

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA



112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B

B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C

C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D

D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

1.1 SINAPI-DF/FEV2021 97633 m2               243,94              18,26                              4.454,38 1,48

1.1.1 SINAPI-DF/FEV2021 88256 h                  0,26              23,17                                    5,92 

1.1.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h                  0,72              17,17                                  12,35 

1.2 m2               243,94            798,27                          194.731,70 64,60

1.2.1
PESQUISA DE 

MERCADO
m2                  1,00            798,27                                798,27 

1.3  SINAPI-DF/FEV2021   73881/003 m2               243,94              13,82                              3.370,37 1,12

1.3.1 SINAPI-DF/FEV2021 4012 m2 1,05                9,90                                  10,39 

1.3.2 SINAPI-DF/FEV2021 88316 h 0,02              17,17                                    0,34 

1.4  SCO-RIO/FEV2021  CI 14.05.0100 (/) m2               243,94              31,32                              7.640,27 2,53

1.4.1
 MAT133050 

           141.350,00 m                  1,00                3,53                                    3,53 

1.4.2
MOD002150

805000 h                  0,55              20,30                                  11,17 

1.4.3 MOD002450 805700 h                  0,55              13,65                                    7,51 

1.4.4 EVE000050 900050 %                  0,03              18,68                                    0,56 

1.4.5
RSE001500

7550 m3                  0,02            388,49                                    8,55 

1.5 SCO-RIO/FEV2021 RV 10.10.0103 (/) m2               243,94            115,66                            28.214,35 9,36

1.5.1 MAT008500 10850 m2                  1,10              21,24                                  23,36 

1.5.2 MAT033600 37050 kg                  0,10                1,40                                    0,14 

1.5.3 MOD001300 803800 h                  1,50              22,41                                  33,62 

1.5.4 MOD002450 805700 h                  1,50              15,06                                  22,59 

1.5.5 EVE000050 900050 %                  0,03              56,21                                    1,69 

1.5.6 RSE002550 35050 m2                  1,00                9,43                                    9,43 

1.5.7 RSE004250 58450 m2                  1,00              23,17                                  23,17 

1.5.8 RSE006400 102750 m3                  0,00            552,11                                    1,66 

1.6
m2                72,22            798,27                            57.651,05 19,12

1.6.1
PESQUISA DE 

MERCADO
m2                  1,00            798,27                                798,27 

1.7
SEINFRA-

CE/MARC2021
C2138 m2                15,81            341,68                              5.401,32 1,79

1.7.1
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0869 m2                  1,00                0,59                                    0,59 

1.7.2
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0040 h                  4,00                5,13                                  20,54 

1.7.3
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0121 h                  4,00                7,12                                  28,50 

1.7.4
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1142 h                  4,00                7,12                                  28,50 

1.7.5
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0093 m2                  1,00                7,09                                    7,09 

1.7.6
SEINFRA-

CE/MARC2021
i2249 kg                  3,50                3,86                                  13,52 

1.7.7
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1741 m2                  1,00              29,55                                  29,55 

1.7.8
SEINFRA-

CE/MARC2021
i1785 m2                  1,00            207,94                                207,94 

1.7.9
SEINFRA-

CE/MARC2021
i0163 l                  0,40              13,66                                    5,46 

301.463,44       100,00

301.463,44       (*)

25,01 % (**) 75.393,82          

376.857,26       

Corte de superfície c/disco diamantado 

 Ajudante de armador/ferreiro 

 Armador/ferreiro 

Estucador 

Aplicação de ponte de aderência nitobond 

Aço ca-50 kg 3,5000 3,0100 10,5350 

Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, 

resitencia a tracao = 21 kn/m

Servente com encargos complementares

Jateamento,  preparação  e  aplicação  de  revestimento  com  

Impermeabilizante em Poliuretano Elastomérico Fléxivel em  paredes  

da  piscina  e  reservatório, incluindo  mobilização, desmobilização, 

materiais de consumo e acabamento fornecidos e cobrados como mão 

de obra no pacote Global.

Jateamento,  preparação  e  aplicação  de  revestimento  com  

Impermeabilizante em Poliuretano Elastomérico Fléxivel em  paredes  

da  piscina  e  reservatório, incluindo  mobilização, desmobilização, 

materiais de consumo e acabamento fornecidos e cobrados como mão 

de obra no pacote Global. 

Recuperação estrutural

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição grout.

Impermeabilização de piscina,  com revestimento em azulejo.

Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos 
cerâmicos, com reaproveitamento.

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel.

Geotêxtil  para drenagem, fornecimento e instalação.

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR

TOTAL DA OBRA

TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL PARCIAL

B.D.I

Impermeabilização de reservatórios

Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel

Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg

Ladrilheiro - assentamento de azulejo, ceramica e ladrilho

 Servente

3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de 

cimento e areia no traco 1:3.Revestimento interno, de 1 vez, com argamassa de cimento e saibro no 

traco 1:8, com 2,50cm de espessura.Pasta de cimento comum

 Protecão armadura c/inibidor nitroprimer 

 Reconstituição argam. c/grout - renderoc.rg.  

 Verniz poliuretano para concreto, alvenaria e estruturas de aço 

carbono. 

Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2 cm, no 
traço 1:3, com colação de tela deplayer medindo 1x1 cm, 
fornecimento e instalação.

Revestimentos de azulejos de cor, (15x15)cm, qualidade extra, 
inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de 
cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas, com 2 mm, 
assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de 
cimento branco.

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares

Servente com encargos complementares     

Tela Deplayer, medindo (1x1)m

Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de 

pedra, servicos de lancamento de concreto

Servente

 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3

 Azulejo cores diversas, extra, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar



OBRA

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Referência Código Unidade  Quantidade 
Preço 

Unitário
Valor Total Preço da Etapa %

1

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização dos Edifícios da Presidência da República

Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA - ANALÍTICO

112,85

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A
A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário educação 2,50

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 1,00

Total dos encargos sociais básicos 37,80

GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75

B2 Feriados 3,41

B3 Auxílio-enfermidade 0,88

B4 13º salário 10,58

B5 Licença paternidade 0,07

B6 Faltas justificadas 0,71

B7 Dias de chuvas 1,30

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11

B9 Férias gozadas 12,30

B10 Salário maternidade 0,03

Total de encargos sociais que recebem incidências de A 47,14

GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 3,81

C2 Aviso prévio trabalhado 0,09

C3 Férias indenizadas 1,71

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,82

C5 Indenização adicional 0,32

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A 9,75

GRUPO D
D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidência de grupo A sobre aviso 

prévio trqabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado

0,34

Total de reicidências de um grupo sobre outro 18,16

TOTAL GERAL 112,85

(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50

Lucro 8,96

Despesas Financeiras 1,39

Seguro e garantias 1,00

Risco 1,27

Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS-DF 2,00

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 71/2021

Anexo VI - Apêndice VI - Orçamento impermeabilização - 
Solução A B (2699110)..pdf



OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Ítem Valor Total BDI Preço da Etapa %

1 PALÁCIO DO JABURU

1.1 238.411,08          59.624,88          298.035,96        33,06

1.2 63.052,36             15.768,94          78.821,30           8,74

1.3 419.706,17          104.965,47       524.671,64        58,20

721.169,61          180.359,29       901.528,90        100,00

419.706,17          104.965,47       524.671,64        58,20    

301.463,44          75.393,82         376.857,26        41,80    

721.169,61          180.359,29       901.528,90        100,00  

COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR

TOTAL DA SOLUÇÃO A

TOTAL DA SOLUÇÃO B

TOTAL DA SOLUÇÃO A+B

TOTAL DO ORÇAMENTO DO PALÁCIO DO JABURU 

Impermeabilização - Solução A - Demais Estruturas

Impermeabilização - Solução B - Piscina

Impermeabilização - Solução B - Reservatórios

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização das Estruturas dos Edifícios da Presidência da República

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA

Descrição



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 71/2021

Anexo VII - Apêndice VII - Cronograma Físico-Financeiro 
(2718179).pdf



OBRA

RESPONSÁVEL

REFERÊNCIA

Item 1° Mês 2° Mês 3° Mês

R$ R$ R$ R$ %

1 PALÁCIO DO JABURU

1.1

1.1.1 149.017,98  149.017,98  298.035,96 33,06

1.2

1.2.1 39.410,65    39.410,65 78.821,30 8,74

1.3

1.3.1 174.890,55  174.890,55 174.890,55 524.671,64 58,20

901.528,90 100,00

149.017,98 149.017,98 298.035,96  33,06    

39.410,65 39.410,65 78.821,30    8,74      

174.890,55 174.890,55 174.890,55 524.671,64  58,20    

363.319,18 363.319,18 174.890,55 901.528,90  100,00  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Impermeabilização das Estruturas do Palácio do Jaburu

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República

SCO-Rio, SINAPI-DF E SICRO-DF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL DA OBRA - DEMAIS ESTRUTURAS - SOLUÇÃO A

Descrição TOTAL

Impermeabilização - Solução B - Piscina

Valor Total (R$)

Impermeabilização - Solução B - Reservatórios

Valor Total (R$)

Impermeabilização - Solução A - Demais Estruturas

Valor Total (R$)

TOTAL DO ORÇAMENTO DO PALÁCIO DO JABURU 

TOTAL DA OBRA - PISCINA - SOLUÇÃO B

TOTAL DA OBRA - RESERVATÓRIOS - SOLUÇÃO B

TOTAL DA OBRA 

COPAE/COENGE/DILOG/SA/SG/PR


