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1. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

A execucdo dos servigos atenderd a indicacdo nos projetos, especificacées técnicas
e no memorial descritivo, ndo podendo ser inserida qualquer modificacdo sem o

consentimento e aprovacao da fiscalizacdo da PFMOS.

2. DADOS DA OBRA

Obra: Penitenciaria Federal em Mossoré — Rio Grande do Norte

Endereco: Rodovia RN 15, Km 13 Baraunas, RN, municipio de Mossord — RN

Obra: Execucdo de obra e servico de construcdo com fornecimento de material,
mao-de-obra e equipamentos destinados a pintura de estrutura metalica,
impermeabilizacdo de caixa de dgua elevada, recuperacao estrutural e recuperacio de

esquadrias metalicas.

3. PINTURA ESTRUTURA METALICA PATIO DE SOL VIVENCIAS E

SAUDE

Prever a instalacdo de andaimes tubulares tipo torre, cobrindo a largura do Patio de
Sol e/ou Saude, com comprimento minima de 4 torres, formando um reticulado de
torres de 5 x 10, com altura montagem de 5m até o piso. Prever a instalacdo de guarda
corpo na parte superior e de rodizios na base inferior (pés) das torres.

O reticulado terd area aproximada 80m2, colaborando com a rentabilidade e
agilidade dos trabalhos. Apds as torres sdo movimentadas para o lado, perfazendo outra
area de trabalho.

A estrutura  metalica  (vigas) trelicadas, longarinas, travamentos,
contraventamentos, chapas de apoio e demais perfis serdo escovadas (escova de aco) e
lixadas para retirada de elementos nocivos a pintura.

Posteriormente sera pulverizado uma demdo com conversor de ferrugem

pulverizada com pistola de pintura sobre toda estrutura metdlica.



Apds o periodo de secagem sera aplicado 2 demdos de tinta epoxidica de FUNDO e
outras 2 demados de pintura com tinta epoxidica de ACABAMENTO.

A cor da pintura de ACABAMENTO serd definida pela Direcdo da Unidade de
Mossoro.

Para a pintura da Tela Galvanizada prever as seguintes etapas.

Limpeza com jato de alta pressao;

Aplicacdo (rolo de 13) de uma demao de conversor de ferrugem;

Aplicacdo (rolo de 13) de uma demdo de FUNDO

Aplicagdo (rolo de 13) de uma demdo de ACABAMENTO

Devido a tela ter pouca area de contato, prever de forma simultanea, um operador
na face superior da tela e outro na parte inferior, assim ambas faces serdo pintadas
simultaneamente.

A cor da pintura de ACABAMENTO da tela sera a mesma definida pela Direcdo da
Unidade de Mossoré para a estrutura metalica.

Apds a conclusdo e retirada dos andaimes, realizar a limpeza TOTAL da superficie

de piso do Solario da Vivéncia e/ou Saude.

4. IMPERMEABILIZACAO

Retirar todo material da impermeabilizacdo antiga. Realizar a raspagem piso e
parede para remocgao de materiais nocivos. Aplicar posteriormente limpeza com jato de
alta pressdo para retirada do material fino.

Posteriormente aplicar argamassa com aditivo impermeabilizante com espessura
aproximada de 2cm no piso e parede. Prever caimento de 1% na dire¢cdo do tubo de
alimentacdo e chanfros (cantos arredondados) entre parede e piso. Aguardar o periodo
de cura.

Em seguida aplicar tratamento nos ralos e tubulacdo com membrana acrilica
reforcada com véu de poliéster.

Apds aplicar 4 demaos de membrana acrilica reforcada com véu de poliéster. Aplicar
cada demdo numa diregdo, horizontal e vertical, de forma CRUZADA.

Realizar a limpeza com pano Umido e sabdo neutro e realizar o teste de

estanqueidade.1



5. RECUPERAGAO E REPARO ESTRUTURAL

CAMA:

Preencher o vao existente abaixo da cama com 6 fiadas de tijolo ceramico 6 furos.
Iniciar do fundo em dire¢do a borda da cama.

A Ultima fiada de alvenaria servira de forma interna. Apds a alvenaria, acrescentar
a armacao com ferro CA-50 didametro de 8mm a cada 20cm em cada dire¢do. Prever
furacdes o piso e parede para o engastamento da ferragem. Posicionar a ferragem no
MEIO (5cm de cobrimento) da parede de concreto.

Fabricar forma com de forma a ficar nivel com a parte superior da cama e com
abertura superior de 5cm afastado do bordo da cama para possibilitar a concretagem.

Aplicar concreto FCK=30Mpa, com adensamento via vibrador de imersao.

Preencher 12 furos de didametro de 6cm da cama com o mesmo concreto, e adensar
com auxilio de barra de ferro.

REPARO ESTRUTURAL COM FERROS APARENTES

Identificar locais com ferragem exposta, escarificar com auxilio de mareta e pungdo
até que ndo seja mais possivel verificar a corrosao do ago. Considerou-se para cada area
uma abertura média de 70cm de comprimento, por 30cm de largura e profundidade
média de 5cm.

Lixar manualmente a armadura com escova de a¢o e/ou lixa até a retirada das
carapacas de ferrugem. Realizar medicdo da espessura do aco. Para aqueles com perca
de mais de 20% da secdo, prever a substituicdo. Os demais aplicar com pincel uma
demao de tinta rica em fosforo e outra demao com tinta rica em cromato de zinco.

Apds a secagem da tinta, montar forma com abertura tipo cachimbo e realizar o
grauteamento (respeitando o tempo do fabricante do graute).

Aguardar a cura e realizar a desforma e limpeza de toda cela com jato de alta

pressao.



6. REGULAGEM PORTA PE

Testar o funcionamento de TODAS as portas das celas da unidade. Testar, regular e
ajustar o funcionamento do ferrolho, padronizar segredos das portas (conforme
orientacdo do Diretor da Unidade), aplicar lubrificacdo no ferrolho e dobradicas.

Acrescentar/soldar no Passa Prato e Visor ferro chato e no Rodapé cantoneira.
Conforme detalhe em planta.

Realizar o lixamento e pintar a drea Passa Prato, Visor e Rodapé com 2 demaos de
FUNDO e 2 demaos de ACABAMENTO.

Cor a escolha do Diretor da Unidade.

7. RECUPERACAO PORTA PE

Para as portas com sinais de ferrugem na base e/ou empenadas.

Previsto a retirada e a substituicdo do ago chato, chapa de fechamento com

desgaste superior a 20% da secao original. Conforme detalhe em planta.

Prever o lixamento e pintura da area afetada com 2 demdos de FUNDO e 2 demaos
de ACABAMENTO.

Cor a escolha do Diretor da Unidade.

8. SERVICOS FINAIS

Limpeza com equipamento de alta pressdo dos corredores (térreo e superior) das 4

vivéncias.
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