
  

ENDEREÇO: Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Catanduvas - Paraná CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI (16/11/2021) Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora)    48,34% (Mês)

BDI 

CALCULA

DO - 

CONSTRU

CÓDIGO DO 

SERVIÇO

IS  - INSUMO SINAPI

CS - COMPOSIÇÃO 

SINAPI

CP - COMP PRÓPRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO 

UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
OBSERVAÇÕES

1 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO           57.316,74 

1.1 90777 CS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          128,00               81,44           10.424,32 

1.2 10776 IS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS               8,00             429,68              3.437,44 Guarda de ferramentas, máquinas e insumos para obra.

1.3 10777 IS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS               8,00             624,47              4.995,76 

ANDAIME                          -   

1.4 20193 IS
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA 

DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
M2XMES       1.562,40                 4,99              7.796,38 

Em ambos lados da parede para abrir frente de serviço (chapisco, emboço e 

pintura).

1.5 97063 CS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 

PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_11/2017

M2       1.562,40               10,00           15.624,00 Montagem em ambos lados da parede.

TAPUMES                          -   

1.6 98459 CS TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2            54,00             135,73              7.329,42 Tapume com 1,8m de altura.

1.7 97637-CP CP
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. 
M2          162,00                 7,58              1.228,45 Remoção para remontagem

1.8 98459-CP CP REMONTAGEM / RECOLOCAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. M2          162,00               39,17              6.344,90 Remontagem no próximo canteiro de obras (vivência)

1.9 97637 CS
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2            54,00                 2,52                 136,08 Remoção em definitivo

                         -   

2 SERVIÇOS PRELIMINARES              6.657,70 

DEMOLIÇÃO                          -   

2.1 97627 CS
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3               1,68             270,00                 453,60 Demolição parede concreto armado para entrada de material

INSTALAÇÃO DE PORTÃO PROVISÓRIO

2.2 100701 CS PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2               2,10         1.014,23              2.129,88 Porta provisória para uso durante execução obra.

2.3 100704 CS PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* 

MM. AF_12/2019
UN               1,00               61,90                   61,90 

2.4 97644-CP CP REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2               6,30               25,35                 159,68 Remoção para remontagem

2.5 100701-CP CP
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. REMONTAGEM /

RECOLOCAÇÃO
M2               6,30             220,45              1.388,84 Remontagem no próximo canteiro de obras (vivência)

2.6 97644 CS REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2               2,10                 8,44                   17,72 Remoção em definitivo

LOCAÇÃO                          -   

2.7 99061 CS LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 UN            24,00             101,92              2.446,08 

                         -   

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA - DESONERADO

Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural
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ENDEREÇO: Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Catanduvas - Paraná CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI (16/11/2021) Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora)    48,34% (Mês)

BDI 

CALCULA

DO - 

CONSTRU

CÓDIGO DO 

SERVIÇO

IS  - INSUMO SINAPI

CS - COMPOSIÇÃO 

SINAPI

CP - COMP PRÓPRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO 

UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
OBSERVAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA - DESONERADO

Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA           12.844,74 

SAPATA                          -   

3.1 97114 CS EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M          312,00                 0,48                 149,76 Corte piso na dimensão exata da sapata 150x150

3.2 97629 CS
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3            23,40             117,60              2.751,84 

Demolição piso armado (20cm) para locação 13 sapatas 150x150 cm de 

fundações

3.3 96522 CS
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3            40,95             142,01              5.815,31 

Profundidade de assentamento da fundação (cota -50cm), espessura do piso 

(20cm), espessura do lastro 5cm.

VIGA BALDRAME V1 e V2 - FOLHA 03                          -   

3.4 97114 CS EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M          333,36                 0,48                 160,01 Corte piso no comprimento e largura da viga

3.5 97629 CS
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3               8,33             117,60                 980,08 

Demolição piso armado (20cm) para locação da viga 25x40cm de comprimento 

34,67 e 7m

3.6 96526 CS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3            10,42             286,80              2.987,74 

Profundidade de assentamento da viga (cota -40), espessura do piso (20cm), 

espessura do lastro 5cm.

                         -   
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ENDEREÇO: Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Catanduvas - Paraná CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI (16/11/2021) Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora)    48,34% (Mês)

BDI 
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DO - 

CONSTRU

CÓDIGO DO 

SERVIÇO

IS  - INSUMO SINAPI

CS - COMPOSIÇÃO 

SINAPI

CP - COMP PRÓPRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO 

UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
OBSERVAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA - DESONERADO

Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural

4 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME)           93.841,01 

SAPATA                          -   

4.1 96619 CS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3               5,85               25,43                 148,77 5cm de concreto magro, 13 sapatas 150x150 cm 

4.2 96543 CS
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG          171,59               20,00              3.431,74 Estribo espera pilar 

4.3 96546 CS
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG       2.146,10               15,71           33.715,21 Sapata (N15) e espera pilar (N16)

4.4 94970 CS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3            58,50             338,78           19.818,63 

4.5 100206 CS
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019
M3XKM               2,34             976,61              2.285,27 DMT 40M = 0,04 Km

4.6 92873 CS
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3            58,50             204,48           11.962,08 

                         -   

VIGA BALDRAME V1 e V2 - FOLHA 03                          -   

4.7 96622 CS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_08/2017
M3               2,08             100,54                 209,48 Lastro de brita 5cm, viga 25x40cm

4.8 96543 CS
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG          159,39               20,00              3.187,80 Estribo viga (N2)

4.9 96544 CS
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG            70,76               18,79              1.329,51 Estribo viga (N3), armadura pele (N4 e N5)

4.10 96545 CS
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG          256,34               17,58              4.506,44 Armadura longitudinal viga (N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14)

4.11 96546 CS
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG          225,33               15,71              3.539,91 Armadura longitudinal viga (N17, N18, N19, N20)

4.12 94970 CS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3            16,67             338,78              5.646,79 

4.13 100206 CS
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019
M3XKM               0,67             976,61                 651,13 DMT 40M = 0,04 Km

4.14 92873 CS
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3            16,67             204,48              3.408,27 

                         -   
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ENDEREÇO: Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Catanduvas - Paraná CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI (16/11/2021) Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora)    48,34% (Mês)

BDI 

CALCULA

DO - 

CONSTRU

CÓDIGO DO 

SERVIÇO

IS  - INSUMO SINAPI

CS - COMPOSIÇÃO 

SINAPI

CP - COMP PRÓPRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO 

UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
OBSERVAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA - DESONERADO

Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural

5 SUPERESTRUTURA (VIGAS INTERMEDIÁRIAS E PILARES)         114.950,44 

PILARES (P1 a P11) Nível 0 a 300 a 650                          -   

5.1 92775 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG          545,47               20,15           10.991,18 Estribo (N1, N2)

5.2 92778 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG       1.049,59               15,63           16.405,11 Armadura longitudinal (N3)

5.3 92427 CS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2          171,60               50,42              8.652,07 até 3,0m de altura.

5.4 92429 CS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2          182,00               63,48           11.553,36 acima de 3m de altura.

5.5 94970 CS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3            19,36             338,78              6.558,78 

5.6 100206 CS
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019
M3XKM               0,77             976,61                 756,29 DMT 40M = 0,04 Km

5.7 92873 CS
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3            19,36             204,48              3.958,73 

VIGAS INTERMEDIÁRIAS V1 - NÍVEL 3,00                          -   

5.8 92775 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG          105,55               20,15              2.126,86 Estribo (N1)

5.9 92776 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG            36,93               18,85                 696,06 Armadura pele (N2 e N3)

5.10 92777 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG          302,30               17,57              5.311,44 Armadura longitudinal viga (N4 a N16)

5.11 92463 CS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2          110,94               96,55           10.711,64 até 3,0m de altura.

5.12 94970 CS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3            11,09             338,78              3.758,56 

5.13 100206 CS
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019
M3XKM               0,44             976,61                 433,40 

5.14 92873 CS
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3            11,09             204,48              2.268,58 
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ENDEREÇO: Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Catanduvas - Paraná CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI (16/11/2021) Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora)    48,34% (Mês)

BDI 
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DO - 
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CÓDIGO DO 

SERVIÇO

IS  - INSUMO SINAPI

CS - COMPOSIÇÃO 

SINAPI

CP - COMP PRÓPRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO 

UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
OBSERVAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA - DESONERADO

Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural

                         -   

VIGAS INTERMEDIÁRIAS V1 - NÍVEL 6,50                          -   

5.15 92775 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG            98,47               20,15              1.984,12 Estribo (N1)

5.16 92776 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG            23,28               18,85                 438,92 Armadura pele (N2)

5.17 92777 CS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG          283,96               17,57              4.989,14 Armadura longitudinal viga (N3 a N15)

5.18 92461 CS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2          110,94             152,29           16.895,66 acima de 3,0m de altura.

5.19 94970 CS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3            11,09             338,78              3.758,56 

5.20 100206 CS
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019
M3XKM               0,44             976,61                 433,40 

5.21 92873 CS
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3            11,09             204,48              2.268,58 

                         -   

A
nexo IV

 - P
lanilha E

stim
ativa de C

ustos e F
orm

 P
reços (16789959)         S

E
I 08117.003165/2021-71 / pg. 5



  

ENDEREÇO: Reponsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICIPIO: Catanduvas - Paraná CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: SINAPI (16/11/2021) Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora)    48,34% (Mês)

BDI 

CALCULA

DO - 

CONSTRU

CÓDIGO DO 

SERVIÇO

IS  - INSUMO SINAPI

CS - COMPOSIÇÃO 

SINAPI

CP - COMP PRÓPRIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO 

UNITÁRIO

 CUSTO TOTAL 

(R$) 
OBSERVAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA - DESONERADO

Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural

6 ALVENARIAS         130.656,29 

6.1 98557 CS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2            34,67               36,44              1.263,37 Imperbeabilização viga nível 0,00. Viga 25x40cm

6.2 87457 CS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 

19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2          669,37               87,92           58.851,19 área liquida das paredes

6.3 87894 CS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2       1.771,96                 6,03           10.684,92 área liquida das paredes, pilares e vigas

6.4 87792 CS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2       1.771,96               33,78           59.856,81 área liquida das paredes, pilares e vigas

                         -   

7 PINTURA           22.379,85 

7.1 88412 CS
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2       1.771,96                 2,10              3.721,12 

7.2 95623 CS
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2       1.771,96               10,53           18.658,74 

                         -   

8. SERVIÇOS FINAIS           10.811,40 

FECHAMENTO VÃO PORTÃO ACESSO MATERIAIS

8.1 92419 CS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2            22,08               69,71              1.539,20 forma para fechamento vão porta provisória

8.2 94972 CS
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3               1,68             371,88                 624,76 

8.3 92873 CS
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3               1,68             204,48                 343,53 

8.4 01-COT CP
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 4,0M3 PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, INCLUSO 

TRANSPORTE E DESCARGA
UN            28,00             150,00              4.200,00 

8.5 99814 CS LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2       2.305,57                 1,78              4.103,91 Área total do pátio de sol e área de Convivência 15,35x5m. 

                         -   

9 TOTAL GERAL         449.458,17 

BDI 28,34%         127.376,44 

10 TOTAL GERAL COM BDI         576.834,61 
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