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Contrato n° 002/ANAC/2019 - Centro-Oeste

Processo n°® 00058.019408/2019-16

CONTRATO DE CONCESSAO PARA
AMPLIACAO, MANUTENCAO E
EXPLORACAO DOS AEROPORTOS
INTEGRANTES DO BLOCO CENTRO-
OESTE

PREAMBULO

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado como Poder Concedente, a Agéncia Nacional de
Aviagdo Civil, entidade integrante da Administracdo Publica Federal indireta, submetida a regime autarquico
especial, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, neste ato representada na forma de seu Regimento Interno e
de outro a SPE Concessionaria Aeroeste Aeroportos S/A, com sede na Av. Governador Jodo Ponce de Arruda
s/n (Lot. Jd. Aeroporto), Sala A, Aeroporto — Centro-Sul, CEP: 78125-152, Varzea Grande, MT, inscrita no
CNPJ sob o0 n° 34.331.544/0001-58, representada na forma de seus atos constitutivos pelos Srs. Marco Anténio
Migliorini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n® M 6525687, expedida pela
Secretaria de Seguranga Publica de Sao Paulo, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.276.576-31 e Augusto Ricardo
Von Ellenrieder, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n°® 9.797.498, expedida
pela Secretaria de Seguranca Publica de Sdo Paulo, inscrito no CPF/MF n°® 157.765.238-00, ambos com
endereco na Rua Bela Cintra 1149, 8° andar, Consolacdo, CEP: 01.415-907, Sao Paulo, SP (doravante designada
Concessionaria), com a interveniéncia da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria —
Infraero, com sede no Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ sob o n°® 00.352.294/0001-10, representada na
forma de seus atos constitutivos pelo Sr. Hélio Paes de Barros Junior, brasileiro, casado, militar, portador da
Carteira de Identidade n® 220604, expedida pelo Ministério da Defesa, inscrito no CPF/MF sob o n°
715.475.768-04, com endereco na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionarias ¢ Locadoras, lote 5, 3°
andar, Edificio Sede, CEP: 71608-050, Brasilia, DF (doravante designada Infraero), e, ainda, do Estado do
Mato Grosso, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o n® 03.507.415/0001-44, por intermédio
da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica de Mato Grosso, com sede na Avenida Hélio Herminio
Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo, CEP 78.048-250, Cuiaba, MT, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 03.507.415/0022-79 e representada na forma de seu Regimento Interno pelo Sr. Marcelo de Oliveira e
Silva, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade n® 007317, expedida pela Secretaria de
Seguranga Publica do Mato Grosso, incrito no CPF/MF sob o n° 161.913.661-91, com enderego na
Avenida Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo, CEP 78.048-250,
Cuiaba, MT, tém entre si justo e firmado o presente Contrato, para realiza¢dao do objeto a seguir indicado, que se
regera pelas clausulas e condigdes aqui previstas e pela legislagdo e normas regulamentares aplicaveis.

CAPITULO I - DAS DISPOSICOES INICIAIS
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Secao I - Das Definicoes

1.1. Para os fins do presente Contrato, ¢ sem prejuizo de outras definicdes aqui estabelecidas, as
expressoes seguintes sao assim definidas:

1.1.1. Adjudicataria: Proponente (ou Licitante) vencedora do processo licitatorio;

1.1.2. Aeroporto: Aeroportos cuja ampliacdo, exploracdo e manuten¢do constituem objeto do
presente contrato;

1.1.3. ANAC: Agéncia Nacional de Aviagdo Civil, entidade integrante da Administracdo Publica
Federal indireta, submetida a regime autarquico especial, criada pela Lei Federal n°. 11.182, de 27 de
setembro de 2005;

1.1.4. Anexo Fluxo de Caixa Marginal: Anexo que dispde sobre a metodologia de célculo a ser
utilizada na recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, por meio da Revisdo
Extraordinaria;

1.1.5. Anexos: documentos citados no Contrato, incorporados no final deste e nomeados conforme
suas denominagoes;

1.1.6. Ano-calendario: periodo de tempo composto por 12 meses, tendo, necessariamente, inicio
em 1° de janeiro e término no dia 31 de dezembro;

1.1.7. Anteprojeto: representacdo técnica da opcdo adotada a partir do estudo de viabilidade e
estudos preliminares, apresentada em desenhos sumarios, em numero e escala suficientes para a perfeita
compreensdao da obra planejada, contemplando ainda: especificagdes técnicas e memorial descritivo
definindo padrdo minimo aceito, memorial de calculo que comprove o atendimento aos requisitos minimos
do contrato, e cronograma fisico preliminar;

1.1.8. Bens da Concessao: todos os bens existentes no Complexo Aeroportuario, tenham eles sido
transferidos pelo Poder Publico a Concessionaria ou adquiridos, construidos, arrendados ou locados pela
Concessionaria ao longo do Prazo da Concessao, excluidos os itens de estoque;

1.1.9. Bens Reversiveis: Bens da Concessdo que serdo revertidos ao Poder Publico por ocasido da
extingdo do Contrato;

1.1.10. Bloco de Aeroportos: Grupos de Aeroportos cuja ampliagdo, exploragdo e manutencio
constitui objeto do presente contrato, assim especificados:

1.1.10.1. Bloco Centro-Oeste:
1.1.10.1.1. Aeroporto Internacional de Cuiaba - Marechal Rondon;
1.1.10.1.2.  Aeroporto de Rondondpolis;
1.1.10.1.3.  Aeroporto de Alta Floresta;
1.1.10.1.4.  Aeroporto de Sinop - Presidente Jodo Figueiredo.

1.1.11. Coligadas: sociedades submetidas a influéncia significativa de outra sociedade. Ha
influéncia significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisdes das politicas
financeira ou operacional da investida, sem controla-la. E presumida influéncia significativa quando houver
a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controla-la;

1.1.12. COMAER: Comando da Aerondutica, 6rgdo integrante da Estrutura Regimental do
Ministério da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa;

1.1.13. Complexo Aeroportuirio: a area da Concessdo, caracterizada pelo sitio aeroportuario
descrito no Anexo 2 — Plano de Exploragao Aeroportuaria (PEA), incluindo faixas de dominio, edificagdes
e terrenos, bem como pelas areas ocupadas com instalagdes operacionais, administrativas e para exploracao
econOmica relacionadas a Concessao;

1.1.14. Concessao: forma de delegagdo regulamentada pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que tem por objeto a prestagdo de servigos publicos para a ampliagdo, manutencao e exploragao da
infraestrutura aeroportuaria dos Complexos Aeroportuarios integrantes do Bloco de Aeroportos;

1.1.15. Concessionaria: Sociedade de Proposito Especifico responsavel pela execugao do Contrato,
constituida na forma de sociedade por agdes pela Adjudicataria, de acordo com leis brasileiras, com sede e
administrag@o no Brasil, na forma deste Contrato de Concessao;
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1.1.16. Contrato: o Contrato de Concessdo celebrado entre o Poder Concedente e a Concessionaria,
incluindo os seus Anexos;

1.1.17. Contribuicao ao Sistema: valor total pago pela Concessionaria ao Fundo Nacional de
Aviacdo Civil — FNAC, constituido pela Contribui¢do Inicial e pela Contribui¢do Variavel (6nus da
Concessdo), nos termos do Contrato;

1.1.18. Contribuicao Inicial: montante inicial a ser pago pela Concessionaria em decorréncia da
oferta realizada no Leildo;

1.1.19. Contribui¢do Variavel: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria, resultante da
aplicacdo de aliquota sobre a totalidade da receita bruta da Concessionaria ¢ de suas eventuais subsidiarias
integrais;

1.1.20. Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras

controladas, ¢ titular de direitos de socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberagdes sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; e usa efetivamente seu
poder para dirigir as atividades sociais ¢ orientar o funcionamento dos 6rgdos da sociedade;

1.1.21. Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:

i. ¢ titular de direitos de socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberacdes da assembleia-geral ou reunido de socios e o poder de eleger a maioria dos
administradores da sociedade; e

ii. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
orgdos da sociedade;

1.1.22. Controle da Concessionaria: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais
uma das ac¢des representativas do capital social votante da Concessionaria ou outro critério que venha a ser
objeto de norma da ANAC;

1.1.23. DECEA: Departamento de Controle do Espago Aéreo, 6rgao central do Sistema de Controle
do Espaco Aéreo Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Ministério da Defesa e ao COMAER;

1.1.24. Data de Eficacia: data em que forem implementadas as condi¢des suspensivas da eficacia
do Contrato e em que se dara inicio ao prazo de vigéncia do Contrato;

1.1.25. Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas a
executar transporte aéreo, regular ou ndo regular, de pessoas e/ou cargas e malotes postais com fins
lucrativos;

1.1.26. Fator Q: fator de qualidade de servigo, obtido mediante avaliagdo do cumprimento dos 1QS
selecionados, que podera ser aplicado nos Reajustes;

1.1.27. Fator X: fator de produtividade, que podera ser aplicado nos Reajustes, com o objetivo de
compartilhar as variagdes de produtividade e eficiéncia com os usudrios;

1.1.28. Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos financiamentos a Concessionaria
para a realizacdo dos investimentos previstos no PEA;

1.1.29. FNAC: Fundo Nacional de Aviagao Civil, de natureza contabil, criado pela Lei n® 12.462, de
05 de agosto de 2011, para destinacdo dos recursos do sistema de aviacao civil, vinculado ao Ministério da
Infraestrutura;

1.1.30. Garantia de Execucdo Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obrigacdes do
Contrato prestada pela Concessionaria, e que podera ser executada pela ANAC, nas hipdteses previstas no
Contrato;

1.1.31. Gatilho de Investimento: evento indicado no PGI em que a Demanda Prevista, em termos

movimentac¢do de aeronaves e/ou de passageiros na Hora Pico, ensejard a obriga¢do de a Concessiondria
iniciar os investimentos necessarios para manter, durante toda a Fase Il de realizagdo do objeto da
Concessao, o nivel de servigo estabelecido, conforme os Parametros Minimos de Dimensionamento, e o
balanceamento da capacidade da infraestrutura aeroportuaria;

1.1.32. Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria, empresa publica federal cuja
criacdo foi autorizada pela Lei Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972;

1.1.33. IQS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos no PEA e utilizados para avaliar
periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concessionaria;
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1.1.34. IPCA: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE);

1.1.35. Ordem de Servi¢co da Fase I: documento emitido pela ANAC como condigdo para a Data
de Eficéacia do Contrato e para as demais obrigagdes do Contrato;

1.1.36. Partes Relacionadas: com relacdo a Concessionaria, qualquer pessoa Controladora,
Coligada e respectivas Controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas Normas Contabeis em
vigor;

1.1.37. PEA: Plano de Exploragcdo Aeroportudria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto da
concessao e determina as obrigagdes e condigdes de exploracdo do Aeroporto pela Concessionaria;

1.1.38. PGI: Plano de Gestao da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega obrigatdria
pela Concessionaria;

1.1.39. Poder Concedente: a Unido Federal, representada pela ANAC, nos termos do art. 8°, XXIV,
da Lein® 11.182, de 27 de setembro de 2005;

1.1.40. Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio

adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da contratagédo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo. Inclui: desenhos, especificacdes, memoriais,
orcamento fisico e fisico-financeiro, instrumentos de gestdo da obra, com grau de detalhamento suficiente
para defini¢@o de pacotes de trabalho (preponderantes para defini¢@o clara de prazos e custos);

1.1.41. Reajuste: atualizagdo anual do Teto Tarifario e da Receita Teto realizada pela ANAC, com
base na inflagdo acumulada no periodo e, quando aplicavel, no Fator X e no Fator Q vigentes;

1.1.42. Receitas Nao Tarifarias: receitas alternativas, complementares ou acessorias, obtidas pela
Concessionaria em decorréncia de atividades econdmicas realizadas no Complexo Aeroportuario e que ndo
sejam remuneradas por tarifas;

1.1.43. Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportuarias, conforme
detalhado no Anexo 4 - Tarifas;

1.1.44. Remuneracio: Receitas Tarifarias e Receitas Nao Tariférias auferidas pela Concessionaria
em virtude da exploracdo do objeto da Concessao, conforme previsto no PEA;

1.1.45. Revisao dos Parametros da Concessao: revisao quinquenal com o objetivo de permitir a
determinacdo dos IQS e da metodologia de calculo dos Fatores X ¢ Q a serem aplicados nos reajustes de
receita teto até a proxima Revisdo dos Parametros da Concessao, e a determinagdo da Taxa de Desconto a
ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal também até a proxima Revisdao dos Parametros da Concessao;

1.1.46. Revisao Extraordinaria: procedimento para recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-
financeiro em virtude da ocorréncia de eventos relacionados com riscos suportados exclusivamente pelo
Poder Concedente;

1.1.47. Servicos Aucxiliares ao Transporte Aéreo: servigos prestados para apoio ao transporte
aéreo, conforme normas da ANAC;

1.1.48. Tarifa: remuneracdo pela prestacdo dos servigos aeroportuarios, nos termos do Anexo 4 —
Tarifas;

1.1.49. Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal (ou Taxa de Desconto): taxa a qual os

fluxos de dispéndios e receitas marginais sao descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme previsto
no Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal;

1.1.50. TFAC: Taxa de Fiscalizagdo da Aviacao Civil, instituida pela Lei n® 11.182, de 27 de
setembro de 2005;
1.1.51. Usuarios: todas as pessoas fisicas ou juridicas que sejam tomadoras dos servigos prestados

pela Concessionaria, ou por terceiro por ela indicado, no Complexo Aeroportudrio.

Seciao II - Da Legislacdo Aplicavel

1.2. O Contrato serd regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na
Republica Federativa do Brasil.

https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4111813&infr... 4/42



04/09/2019 SEI/ANAC - 3047479 - Contrato

1.3. A Concessao sera regida pelo Contrato e pelas Leis Federais n® 7.565, de 19 de dezembro de
1986, n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, n® 9.491, de 09
de setembro de 1997, n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, n° 12.462, de 05 de agosto de 2011, sem prejuizo de
outras normas regulamentares aplicaveis, notadamente as editadas pela ANAC e pelo COMAER.

Secao III - Das Disposicoes Gerais

1.4. Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao Contrato, serdo consideradas como efetuadas, ao
serem acessadas por meio de sistema eletronico de controle de processos adotado pela ANAC ou se entregues
por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), ou por portador, com protocolo de recebimento, exceto
quando o contrato expressamente dispuser de forma diversa. Em qualquer dos casos, devera sempre constar o
numero do Contrato, o assunto € o nome do remetente.

1.4.1. Os documentos produzidos de forma eletronica deverdo ser assinados digitalmente por seu
representante, como garantia da origem ¢ de seu signatario.

1.4.2. O teor e a integridade dos documentos enviados digitalmente sdo de responsabilidade do
usudrio externo, que respondera nos termos da legislacdo civil, penal e administrativa por eventuais
adulteracdes ou fraudes.

1.4.3. A ANAC podera exigir, a seu critério, até que decaia seu direito de rever os atos praticados
no processo, a exibi¢do dos documentos originais.

1.4.4. Se constatada a indisponibilidade ou instabilidade do sistema eletrénico de protocolo de
documentos vinculado ao sistema eletronico de controle de processos, devera ser utilizado o protocolo
fisico de documentos e comunicagdes para cumprimento dos prazos contratuais.

1.4.5. Eventual erro de transmissdo ou recep¢do de dados ndao imputaveis as falhas do sistema
eletronico de controle de processos ou de sistema integrado ndo servirdo de escusa para o descumprimento
de obrigagdes ¢ prazos.

1.5. A Concessionaria devera, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, apresentar, por
escrito, os nomes, correspondentes cargos e contatos dos respectivos empregados ou representantes designados
para serem responsaveis pela gestdio do Contrato, aos cuidados dos quais deverdo ser dirigidas as
correspondéncias aqui previstas.

1.5.1. Qualquer alteragdo nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou
representantes designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato deverd ser comunicada ao
Poder Concedente em até 5 (cinco) dias apos a alteracdo.

1.6. No caso de extingao de qualquer dos indices econdmicos indicados neste Contrato e seus Anexos,
os mesmos serdo alterados pelos indices oficiais substitutos ou, na auséncia desses, por outros indicados pela
ANAC.

1.7. Para fins de cumprimento das cldusulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serao
consideradas as informagdes contabeis previstas no item 3.1.39, referente a Concessionaria e, se for o caso, suas
subsidiarias integrais.

Secao IV - Dos anexos

1.8. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes Anexos:
1.8.1. Anexo 1 — Termo de Compromisso sobre as Obriga¢des do Grupo Controlador
1.8.2. Anexo 2 — Plano de Exploracdo Aeroportuaria (PEA)
1.8.3. Anexo 3 — Procedimentos para Aplicagdo das Penalidades de Multa
1.8.4. Anexo 4 — Tarifas
1.8.5. Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal
1.8.6. Anexo 6 — Modelos e Condigdes Minimas para Garantia Contratual
1.8.7. Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional (PTO)
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CAPITULO II1 - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato ¢ a Concessao dos servigos publicos para a ampliagdo, manutengao
e exploragdo da infraestrutura aeroportuaria dos Complexos Aeroportudrios integrantes do Bloco Centro-Oeste,
a serem implementadas em fases:

2.1.1. Fase I-A — fase de transferéncia das operacdes do Aeroporto do Operador Aeroportuario
para a Concessiondria;

2.1.2. Fase I-B — fase de ampliacdo do Aecroporto pela Concessionaria para adequagdo da
infraestrutura e recomposigao total do nivel de servigo estabelecido no PEA;

2.1.3. Fase II — demais fases de ampliacdo, manutengdo, exploracdo do Aecroporto, para
atendimento aos Paradmetros Minimos de Dimensionamento previstos no PEA, de acordo com o
disciplinado na Sec¢do V - Subse¢ao I'V- Da Fase II.

2.2. Nao se inclui no objeto da Concessdo a prestacdo dos servicos destinados a apoiar e garantir
seguranca a navegacdo aérea em area de trafego aéreo do Aeroporto, sendo atribui¢do exclusiva do Poder
Publico, conforme detalhado no PEA.

Secdo I - Da Area

2.3. Os Complexos Aecroportuarios dos Aecroportos integrantes do Bloco serfo transferidos a
Concessionaria, no estado em que se encontram, concomitantemente a celebracdo do presente Contrato.

2.3.1. As areas desapropriadas apds a celebracdo do presente Contrato serdo incorporadas ao
Capitulo 4 do Plano de Exploracdo Aecroportuaria — Complexo Aeroportudrio, observado o disposto nos
itens 3.1.37. ¢ 3.2.12.

2.4, Eventuais desocupacdes de areas localizadas nos sitios aeroportuarios integrantes do Bloco, em
posse ou detencdo de terceiros, prévias ou posteriores a celebragdo do Contrato, serdo de integral
responsabilidade da Concessiondria.

2.5. Sera de integral responsabilidade da Concessionaria a remogao de quaisquer bens para a liberagao
de areas dos sitios aeroportudrios.

Secio II - Do Prazo de Vigéncia

2.6. A vigéncia do Contrato sera pelo prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da Data de Eficacia.

2.7. O Contrato podera ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma uUnica vez, para fins de
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro em decorréncia de Revisdo Extraordinaria, na forma prevista
neste Contrato.

2.8. Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficicia ¢ aquela em que estiverem
implementadas as seguintes condi¢des suspensivas:

2.8.1. publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido;

2.8.2. ciéncia pela Concessionaria da emissdo da Ordem de Servigo da Fase I pela ANAC, a ser

expedida em até 30 dias a contar da publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Uniao.

2.8.2.1. Constituem requisitos para emissdo da Ordem de Servico da Fase I a
apresentagdo pela Concessionaria dos seguintes documentos:

i. Comprovacdo da contratacdo dos seguros previstos na Subsecdo X do
Capitulo III;

ii. Comprovante de recolhimento da Contribui¢ao Inicial ao Fundo Nacional
de Aviagdo Civil — FNAC.

Secao III - Do Valor do Contrato
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2.9. O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarifarias e Nao-Tarifarias
estimadas para todo o prazo da concessdo, ¢ de R$ 1.433.033.410,36 (um bilhdo, quatrocentos e trinta e trés
milhdes, trinta e trés mil, quatrocentos e dez reais e trinta e seis centavos).

2.10. O valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma das
Partes para pleitear a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

Secao IV - Da Contribuicao ao Sistema

2.11. A Concessionaria se obriga a pagar a Unido, mediante deposito no FNAC, a Contribuigdo Inicial
e a Contribui¢do Variavel, conforme os valores, percentuais e condigdes indicadas abaixo.

2.12. A Contribuigao Inicial, decorrente da oferta realizada no Leildo, corresponde a R$ 40.000.000,00
(Quarenta milhdes de reais).

2.13. A Contribuicao Inicial devera ser paga pela Concessiondria na data da assinatura do Contrato.
2.14. O valor da Contribuicao Inicial serd reajustado até¢ a data de pagamento prevista no item 2.13,

conforme a seguinte formula:
0, =0y x (IPCA/IPCA)
Onde:
O, ¢ o valor reajustado da Contribui¢ao Inicial;
Oy € o valor da Contribuicao Inicial a pregos correntes do dia de realizagdo da Sessdo Publica do Leilao;
IPCA,; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da Contribuigao Inicial; e
IPCA) corresponde ao IPCA referente ao més de realizagdo da Sessdo Publica do Leildo (divulgado pelo IBGE
no més seguinte ao de realizagdo da Sess@o Publica do Leildo).

2.15. O pagamento da Contribui¢do Variavel se dara no momento da apresentagcdo dos demonstrativos
contabeis de que trata o item 3.1.40.2.

2.16. A Contribuicdo Variavel correspondera ao montante anual em reais resultante da aplicacdo de
aliquota sobre a totalidade da receita bruta da Concessiondria e de suas eventuais subsidiarias integrais, auferida
no ano anterior ao do pagamento.

2.16.1. Para fins do presente item, sera considerada receita bruta qualquer receita auferida pela
Concessionaria e por eventuais subsidiarias integrais a titulo de Remuneragdo, nos termos do presente
Contrato.

2.16.2. O calculo da Contribuigdo Variavel sera feito pela Concessionaria, com base nos
levantamentos contabeis do periodo, conforme disposto no item 3.1.40.2.

2.16.3. O Poder Concedente podera discordar dos valores indicados ou pagos pela Concessionaria e
solicitar sua corre¢do e complementagdo, garantido a Concessionaria o direito ao contraditorio e a ampla
defesa.

2.16.4. Ao final do processo administrativo para averiguacdo dos fatos, a complementagdo de

pagamentos podera se dar por meio da execug@o de garantia, ou por cobranga especifica.

2.16.5. O Poder Concedente podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria, contratada na
forma do 3.1.42, para apurar os valores efetivamente arrecadados a titulo de Contribui¢do Variavel, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

2.17. A primeira Contribui¢do Varidvel tera como base a receita bruta referente ao quinto ano-
calendario completo da concessdo, contado a partir da Data de Eficacia, seguindo, a partir de entdo, as aliquotas
e periodicidade de que trata a tabela abaixo:

Periodo Aliquota
Da data de eficacia do contrato até o 7
quarto ano-calendario completo ero
Quinto ano 0,04%
Sexto ano 0,07%
Sétimo ano 0,11%
Oitavo ano 0,15%
Até o final da concessao 0,19%
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2.18. O Ministério da Infraestrutura indicara o procedimento a ser observado para a efetivacdo do
pagamento das Contribui¢des Inicial e Variavel.

2.19. Caso a Concessiondria ndo pague a Contribuicdo Variavel na data de vencimento incorrera em
multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) do valor devido por dia de atraso, limitado a 20%
(vinte por cento), acrescido de juros moratorios equivalentes a Taxa Especial de Liquidagao e Custodia (SELIC),
aplicaveis até o recebimento integral do valor devido.

2.19.1. Verificado o ndo pagamento na data de vencimento, a ANAC adotara as medidas necessarias
para a execu¢do da Garantia de Execucdo do Contrato, sem prejuizo de outras medidas previstas no
Contrato.

2.19.2. O eventual saldo remanescente entre o valor recebido da execu¢do da garantia e a obrigacao
devida devera ser pago pela concessiondria, observados os juros moratdrios estabelecidos no item 2.19.
2.19.3. A taxa SELIC a ser utilizada ¢ calculada de forma diaria, a juros simples com capitalizagao
anual, em dias uteis, usando-se como base para calculo a taxa anual divulgada no dia util imediatamente
anterior.

2.19.4. Eventuais pagamentos parciais serdo utilizados para amortizar a multa moratéria, os juros

moratdrios e a obrigacdo principal, nessa ordem.

Secdo V - Das Fases de Realizacio do Objeto
Subsec¢ao I - Da Fase I-A

2.20. Implementadas as condi¢des de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, terd inicio a Fase I-
A, que contempla o procedimento de transferéncia das operacdes do Aeroporto, mediante os estagios abaixo
previstos, observadas as especificacdes constantes do Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional.

2.20.1. Até a transferéncia das operagdes para a Concessiondria, com o final do Estdgio 2, o
operador aeroportuario anterior ¢ responsavel pela guarda dos bens do aeroporto.

2.21. O Estagio 1 consiste na apresentacdo do Plano de Transferéncia Operacional — PTO. A
Concessionaria devera apresentar 3 ANAC, em até 40 (quarenta) dias apos a Data de Eficacia do Contrato, o
Plano de Transferéncia Operacional para a assun¢do de todas as atividades relacionadas a cada Aeroporto,
contendo todas as informacgdes exigidas no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional, o qual sera analisado
pela ANAC em até 40 (quarenta) dias. Em caso de ndo aprovacdo, a Concessionaria e a ANAC deverdo observar
os mesmos prazos de entrega e aprovagdo de novo plano. Neste Estagio os prepostos da Concessiondria ja
podem ter livre acesso a todas as instalagdes dos Aeroportos, observadas as normas de seguranca em vigor.

2.22. Uma vez ocorrendo a aprovacao do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC, tera inicio o
Estagio 2, conforme detalhado no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional, cabendo a Concessionaria a
obrigacdo de executar as atividades previstas para este estagio, em especial, constituir o Comité de Transicao,
treinar e mobilizar mdo-de-obra e adquirir os itens de estoque necessarios para iniciar a assuncdo das atividades
do Aeroporto.

2.22.1. O Estagio 2 da transferéncia do Aeroporto tera duracdo minima de:

2.22.1.1. 45 (quarenta e cinco) dias para os aeroportos com movimentagao de passageiros
igual ou superior a 1 mi/pax/ano; e

2.22.1.2. 15 (quinze) dias para os aeroportos com movimentacdo de passageiros menor
que 1 mi/pax/ano.

2.22.2. Durante todo o Estagio 2 cabera ao Operador Aeroportuario continuar a executar suas
atividades, sendo acompanhada pelos prepostos da Concessionaria.

2.22.3. As despesas e receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estagio 2 da
transferéncia, serdo de responsabilidade do Operador Aeroportuario, ressalvadas as despesas da
Concessionaria referentes as obriga¢des contidas no item 2.22.

2.22.4. Cabera a Concessionaria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam contratos
celebrados com o Operador Aeroportuario que envolvam a utilizagdo de espacos no Complexo
Aeroportuario, informando sobre a sua sub-roga¢ao integral nos contratos.

2.22.5. A partir do 1° (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2 os valores devidos em
decorréncia dos referidos contratos deverdo ser pagos a Concessionaria.
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2.22.6. Cabera ao Operador Aeroportudrio notificar os seus prestadores de servigos sobre a rescisao
dos contratos a partir do 1° (primeiro) més seguinte ao término do Estdgio 2, sendo a responsavel pela
implementacdo de todas as medidas necessarias a rescisao dos respectivos contratos.

2.22.7. Durante o Estagio 2 da Fase I-A, os empregados do Operador Aeroportuario alocados no
Aeroporto continuardo na condi¢cdo de contratados do respectivo Operador, conforme estrutura
organizacional vigente, ndo cabendo a Concessionaria qualquer despesa relativa a estes empregados. O
Operador deverd apenas informar os custos trabalhistas e previdencidrios do respectivo Aeroporto a
Concessionaria.

2.22.8. A Concessionaria podera adquirir do Operador Aeroportudrio os itens de estoque, por
exemplo, materiais de consumo e pegas de reposi¢do, ficando este impedido de retira-los do sitio
aeroportudrio até o final do Estagio 2.

2.22.9. O Estagio 2 sera considerado concluido quando satisfeitas as seguintes condigdes:
2.22.9.1. apos o decurso de tempo minimo previsto no item 2.22.1;
2.22.9.2. obtencdo de declaragdo ou manifestagdo da ANAC informando sobre o

recebimento do Programa de Seguranca Aeroportudria (PSA) com todos os itens previstos
necessarios a sua composi¢do nos termos da regulamentagdo vigente, para fins de aprovagado
preliminar de conformidade do PSA nos termos do item 5.1.13.2 do Anexo 7,

2.22.9.3. obtengdo do Certificado Operacional Provisério pela Concessionaria;
observadas as condicionantes expostas em 3.10.1 ¢ 5.1.6.1 a 5.1.6.4 do Anexo 7.

2.22.10. Todos os bens utilizados no sitio aeroportuario deverdao ser repassados a Concessionaria
imediatamente apos o final do Estagio 2, observados o disposto no item 2.20.

2.22.10.1. A partir da Data de Eficacia, o Operador Aeroportuario ndo poderéd retirar
nenhum bem do sitio aeroportudrio sem autorizagdo expressa ¢ por escrito da Concessionaria.

2.22.11. Apods a data de eficacia, a Concessiondria devera verificar, em conjunto com o Operador
Aeroportuario, se os bens listados no Anexo 24 do Edital estdo presentes no aeroporto.

2.22.11.1. A Concessionaria devera enviar 8 ANAC, em até 60 (sessenta) dias da Data de
Eficacia, ou até o final do estagio 2 da Fase I-A, o que ocorrer primeiro, relatoério de
verificagdo atestando que os bens listados no Anexo 24 do Edital estdo presentes no aeroporto.

2.22.11.2. Eventuais alteracdes na situagdo relatada no relatério de verificacdo do item
2.22.11.1 deverao ser informadas a ANAC em até 7 (sete) dias apds o final do estagio 2.

2.23. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a Concessiondria ou ao
Operador Aeroportuario, quer por problemas operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas datas de
apuracdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre Concessiondria ¢ o Operador Aeroportudrio, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentagdo dos documentos comprobatorios.

Subsecao II - Da Fase I-B

2.24, Implementadas as condi¢des de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, terd inicio a Fase I-
B, que contempla as atividades de ampliagdo do Aeroporto para adequacdo da infraestrutura e recomposi¢ao
total do nivel de servigo.

2.25. A Concessionaria, obrigatoriamente para os aeroportos com movimento igual ou superior a cinco
milhdes de passageiros/ano e facultativamente para os demais, em até 180 (cento e oitenta) dias da eficacia do
contrato, devera apresentar o Anteprojeto dos investimentos de ampliagdo e adequacdo das instalagdes do lado
terra do Aeroporto para analise da ANAC, bem como o cronograma de realizagdo de todos os investimentos,
incluindo os prazos para a realizag@o de testes operacionais, a serem realizados dentro do prazo da Fase [-B:

2.25.1. O Anteprojeto para os investimentos de ampliacdo e adequacao das instalagdes do Aeroporto
deve ser compativel com as agdes previstas para o Complexo Aeroportuario no PGI.

2.25.2. Ao apresentar o Anteprojeto, a Concessionaria deverd, por meio de relatorio de consulta
elaborado nos termos do item 15.4, demonstrar que o mesmo foi apresentado as empresas aéreas que
operam voos regulares no aeroporto, fazendo o registro de eventuais contribui¢des recebidas.

2.25.3. A Concessionaria devera apresentar justificativas para as contribuigdes ndo aceitas, podendo
a ANAC solicitar informacdes, esclarecimentos e documentos adicionais.
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2.254. A ANAC podera levar em considerag@o as contribui¢des das empresas aéreas na analise do
Anteprojeto.
2.25.5. O Anteprojeto deverd ser elaborado de acordo com o PEA, devendo conter os elementos

necessarios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servigos a serem
realizados, permitindo a avaliacdo do método aplicado e do prazo de realiza¢do do investimento.

2.25.6. No prazo de 30 (trinta) dias do recebimento a ANAC fara a analise do Anteprojeto. A nao
objecdo ao Anteprojeto pela ANAC ndo exclui a necessidade de sua alteragdo posterior para eventual
adequacido aos requisitos constantes no contrato, nos seus anexos, legislacdo e normas aplicaveis, somente
sendo cabivel a recomposi¢dao do equilibrio economico-financeiro nas situagdes previstas no Capitulo V,
Secao I, deste Contrato.

2.25.7. A fim de instruir o processo de analise do anteprojeto, a ANAC podera solicitar a
Concessionaria o desenvolvimento de modelo de simulagdo computacional especifico para o(s) sistema(s)
aeroportudrio(s) em analise ou para parte deste(s) sistema(s).

2.25.8. Se solicitado, a Concessiondria devera apresentar o relatoério da simulagdo computacional
realizada por meio de software dedicado, de modelo em tempo acelerado com abordagem sistémica,
sequencial e de natureza estocastica, incluindo a documentagdo completa das premissas utilizadas ¢ a
previsao de desempenho em relag@o ao nivel de servigo estabelecido.

2.25.9. A Concessionaria devera submeter a analise da ANAC, até 90 (noventa) dias antes da data
pretendida para operagdo ou para o final do prazo da Fase I-B, todas as altera¢des do Anteprojeto, quando
aplicavel.

2.25.10. Caso seja necessaria a revisdao do Anteprojeto, a Concessiondria terd o prazo maximo a ser

fixado pela ANAC para reapresentd-lo, com as adequagdes necessarias.

2.25.11. Eventual ndo objecdo ao anteprojeto ndo supre o atendimento a legislagdo vigente, nem a
exigéncia de outras entidades da administragdo publica tendo em vista a observancia dos requisitos de
licenciamento ambiental, de uso do solo e de zoneamento urbano ¢ da observancia dos condicionantes
impostos pelo o6rgdo responsavel pelo controle do espaco aéreo, bem como as responsabilidade nas esferas
civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, € outros 6rgaos.

2.25.12. Outros efeitos derivados da implementagdo do anteprojeto no qual a Concessionaria obteve
previamente a ndo objecdo por parte da ANAC, como por exemplo, os relacionados a estimativas
incorretas, falhas de projeto, despesas e obrigacdes adicionais para atendimento dos investimentos
obrigatérios, dos parametros minimos de dimensionamento, ¢ da qualidade na presta¢do do servigo, bem
como quaisquer outros riscos, deveres ou obrigagdes a Concessiondria, nos termos do Contrato de
Concessao, sdo de sua inteira responsabilidade.

2.25.13. No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela Concessionaria para inicio da
operacdo de cada nova infraestrutura, a Concessionaria devera entregar as plantas das novas instalacdes
conforme construidas, assim como o memorial descritivo, para a ANAC.

2.26. A Fase I-B terd a duragdo maxima prevista no PEA, devendo a Concessionaria cumprir
integralmente suas obrigacdes dentro deste prazo.

Subsecao III - Da Fase 11

2.27. Ap6s o término da Fase [-B do Contrato, tera inicio a Fase II, em que a Concessiondria devera
cumprir integralmente a obrigacdo de manter o nivel de servigo estabelecido no PEA.

2.28. A cada evento de Gatilho de Investimento a Concessionaria devera apresentar 8 ANAC, em até
90 (noventa) dias antes da data prevista para o inicio das interveng¢des, o Anteprojeto dos investimentos
previstos no PGI vigente necessarios para manter durante toda a Fase II de realiza¢do do objeto da Concessao o
nivel de servigo estabelecido, conforme os Pardmetros Minimos de Dimensionamento, e o balanceamento da
capacidade da infraestrutura acroportuaria.

2.28.1. Conforme o tipo e nivel da intervencdo a ser realizada a ANAC podera dispensar a
apresentagdo do Anteprojeto exigindo apenas informagdes simplificadas.

2.29. As disposigOes constantes dos itens 2.25.2 a 2.25.13 se aplicam, observado o item 2.30, a todos os
eventos de Gatilho de Investimento, assim como a necessidade de apresentar o cronograma de realiza¢do dos
investimentos.
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2.30. Durante a Fase II, o Aeroporto devera operar conforme o disposto no Contrato, nos seus anexos,
na legislacdo e nas normas aplicaveis.

CAPITULO III - DOS DIREITOS E DEVERES
Secao I - Da Concessionaria

3.1. Sao direitos e deveres da Concessionaria durante todo o prazo da Concessao:

Subsec¢ao I — Dos Deveres Gerais

3.1.1. cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares, e ainda as determinagdes da ANAC editadas a qualquer tempo;

3.1.2. atender as exigéncias, recomendagdes ou observacdes feitas pela ANAC, conforme os
prazos fixados em cada caso;

3.1.3. cumprir determinagdes legais quanto a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e
medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

3.1.4. manter, durante a execu¢do do Contrato, no que for aplicavel, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

3.1.5. manter para todas as atividades relacionadas a execucdo de servigos de engenharia e
arquitetura, a regularidade perante seus respectivos Conselhos Profissionais, inclusive para os terceiros
contratados;

3.1.6. manter, em bom estado de funcionamento, conservagdo e seguranga, as suas expensas, oS

bens necessarios a prestacdo dos Servigos que integram a Concessdo, durante a vigéncia do Contrato;

3.1.7. assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessdo de espacos nos Complexos
Aeroportuarios integrantes do Bloco, conforme as condi¢des contratadas, mediante sub-rogagdo integral
dos seus direitos e deveres;

3.1.7.1. A partir da assinatura do Contrato de Concessdo, a celebracdo de novos
contratos, bem como a renovagdo e/ou aditamento de contratos existentes entre o Operador
Aeroportuario e terceiros para contratacdo de servicos ou autorizacao de atividades comerciais,
deverdo ser encaminhados para aprovagdo da Concessionaria.

3.1.7.2. Nao serdo sub-rogados os contratos celebrados pelo Operador Aeroportuario em
desacordo com o presente Contrato de Concessdo, especialmente o item 3.1.7.1, ou com a
Portaria MTPA n° 143, de 06 de abril de 2017.

3.1.8. aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais ¢ outras, limitadas aos
equipamentos operados e areas vinculadas a Concessdo, em consonancia e de acordo com as diretrizes da
ANAC ¢ do COMAER;

Subsec¢ao II — Da Prestacao dos Servicos

3.1.9. assegurar a adequada prestagao do servigo concedido, conforme definido no artigo 6.° da Lei
federal n° 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos a sua disposi¢ao, incluindo, e ndo se limitando,
a todos os investimentos em futuras expansdes, necessarios para a manutencdo dos niveis de servico,
conforme a demanda existente e de acordo com o estabelecido no PEA, na forma e prazos previstos no
referido Anexo;

3.1.10. executar servicos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus
empregados, com vistas a melhoria dos servicos ¢ a comodidade dos usuarios com o objetivo de
atendimento do PEA;

3.1.11. atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os Usuarios, em particular;

3.1.12. manter um sistema de atendimento fisico e eletronico ao Usudrio e uma ouvidoria para
apurar reclamacdes relativas a execucdo do Contrato de Concessao;
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3.1.13. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e
diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas;

3.1.14. elaborar e implementar esquemas de atendimento a situacdes de emergéncia que envolvam
os usuarios do Aeroporto, observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, mantendo disponiveis,
para tanto, recursos humanos e os materiais necessarios;

Subsecdo III — Das Atividades Operacionais

3.1.15. obter a prévia aprovacdo da ANAC para os projetos, planos e programas relativos a
ampliacdo e operacdo dos Aeroportos, na forma do contrato e da regulamentacao;

3.1.16. providenciar todas as licengas ambientais necessarias para a execucdo das obras do
Aeroporto junto aos 6rgaos publicos das esferas municipal, estadual e federal, devendo:

3.1.16.1. observar as condicionantes previstas nas Licencas Prévias e de Instalacdo
obtidas pelo Poder Concedente e as novas exigéncias dos 6rgdos ambientais decorrentes do
projeto adotado pela Concessiondria;

3.1.16.2. cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas
compensatorias das Licencas Prévias, de Instalagdo e de Operagdo do Aeroporto € com novas
exigéncias solicitadas pelos 6rgdos ambientais;

3.1.17. considerar no planejamento e realizacdo de suas operacdes a integracdo de cada Aeroporto
com o sistema aeroportuario brasileiro, em caso de emergéncia, contingéncia, indisponibilidade ou
inviabilidade da operag@o por qualquer motivagdo ou fato gerador;

3.1.18. coordenar-se com os orgdos de controle do espago aéreo para garantir a capacidade do
sistema de pistas necessaria as suas operacoes;

3.1.19. informar previamente aos Usuarios sobre o cronograma das obras a serem realizadas no
Complexo Aeroportudrio, a fim de assegurar a previsibilidade sobre o funcionamento da infraestrutura;

3.1.20. efetuar consulta prévia ao DECEA sempre que pretender realizar alteracdo na infraestrutura
aeroportuaria que possa afetar as atividades de controle do espago aéreo;

3.1.21. efetuar consulta prévia ao COMAER sempre que pretender utilizar as areas definidas como
especiais, em que se encontram instalados os Destacamentos de Controle do Espaco Aéreo (DTCEA),
radares e demais equipamentos de auxilios a navegacao aérea;

3.1.22. autorizar o acesso de servidores, ou agentes terceirizados de 6rgdos publicos, responsaveis
por atividades nas areas do sitio aeroportudrio, observada a regulamentagdo vigente;

Subsecao IV — Das Informacoes

3.1.23. prestar informacdes e esclarecimentos requisitados pela ANAC, garantindo-lhe o acesso, a
qualquer tempo, a todas as dependéncias dos Aeroportos;

3.1.24. informar a populacdo e aos Usuarios em geral, sempre que houver alteragdo das Tarifas
cobradas, o novo valor ¢ a data de vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia;

3.1.25. disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio eletronico, para fins de
livre acesso e consulta pelo publico em geral, as tabelas vigentes com os valores tarifarios adotados;

3.1.26. apresentar relatorio contendo as informagdes da Concessdo, nos termos deste Contrato e da
regulamentagdo expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, em especial, todas as
informagdes previstas no Anexo 2 - PEA e no Anexo 4 - Tarifas relativas a dados estatisticos de trafego de
aeronaves, passageiros e cargas processados no periodo, os valores arrecadados com as tarifas
aeroportuarias, bem como memorias de calculo de valores devidos ao FNAC;

3.1.27. dispor de banco de dados atualizado, em base eletronica, apto a gerar relatdrio contendo as
informagdes da Concessdo, nos termos deste Contrato e da regulamentacdo expedida pela ANAC e nos
prazos definidos em tais atos, em especial, todas as informagdes previstas no Anexo 2 - PEA e no Anexo 4
- Tarifas, relativas a dados estatisticos de trafego de aeronaves, passageiros e cargas processados no
periodo, bem como os valores arrecadados com as tarifas aeroportudrias, assegurando a ANAC o acesso
ininterrupto, irrestrito e imediato ao referido banco de dados;
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3.1.28. manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade com a
operacdo adequada do Aeroporto, assim considerado o ndo atendimento ao estabelecido no PEA ou
eventual descumprimento de norma legal ou regulamentar do setor;

3.1.29. reportar por escrito a ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocorréncias ou acidentes
que afetem a seguranca ou que comprometam a prestacdo adequada do servico do Aeroporto,
independentemente de comunicacdo verbal, que deve ser imediata;

3.1.30. disponibilizar & ANAC todos e quaisquer documentos e informagdes pertinentes a
Concessdo, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros, facultando a
fiscalizagdo e a realizacdo de auditorias;

3.1.31. dar conhecimento a ANAC das condigdes do financiamento e dos instrumentos juridicos que
assegurem a execucao do objeto da Concessao, nos prazos estabelecidos pela ANAC;

Subsecao V — Dos Investimentos

3.1.32. executar os investimentos e servicos de sua responsabilidade, nos termos do PEA,
observando, ainda, os prazos fixados no cronograma de realizacdo de investimentos;

3.1.33. dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios € recursos humanos necessarios a
perfeita operagdo dos servigos concedidos;

3.1.34. apresentar 3 ANAC os documentos descritos no PEA, a fim de detalhar o plano de
investimentos e/ou de agdes operacionais necessarios a manuten¢do do nivel de servico;

3.1.35. realizar os investimentos e/ou acdes operacionais necessarias para manter o balanceamento
da capacidade dos demais componentes operacionais do Aeroporto com o Terminal de Passageiros,
conforme estabelecido no PEA;

3.1.36. submeter a analise da ANAC, na forma do contrato, os investimentos a serem realizados
para a operacdo das novas instalagdes do Aeroporto;

3.1.37. promover a desapropriacdo dos imoveis necessarios a realizagdo de investimentos ao longo
da concessdo cuja fase executdria ndo tenha ainda sido iniciada, e indenizar seus proprietarios, devendo
ainda, quando for o caso, solicitar a publicacdo dos decretos ao Poder Concedente e a outorga de poderes
necessaria, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei 8.987/95;

Subsecido VI — Da Governanca Corporativa

3.1.38. observar padroes de governanga corporativa, bem como os padroes de contabilidade
regulatoria definidos em regulamentacdo especifica e adotar contabilidade e demonstracdes financeiras
padronizadas;

3.1.39. publicar, na forma da lei, as demonstragdes financeiras € manter os registros contabeis de
todas as operacdes em conformidade com as normas aplicaveis as companhias abertas nos termos da Lei
6.404/76, da regulamentacdo da Comissdo de Valores Mobiliarios (CVM) e demais normas supervenientes

editadas pela ANAC;
3.1.39.1. A Concessionaria deve divulgar suas demonstracdes financeiras em seu sitio na
internet;
3.1.39.2. A Concessionaria esta obrigada a divulgar transagdes com Partes Relacionadas,
de acordo com o artigo 247 da Lei n°® 6.404/76;
3.1.39.3. A divulgagdo sera feita em notas explicativas as demonstragdes financeiras,

respeitada a condicdo de fornecer detalhes suficientes para a identificacdo das Partes
Relacionadas e de quaisquer condi¢des essenciais inerentes as transagcdes mencionadas;

3.1.39.4. As contratacdes de Partes Relacionadas devem ser objeto de capitulo especifico
no relatério de administracdo com relato sumario das contrata¢des realizadas durante o
exercicio.

3.1.40. apresentar a ANAC:
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3.1.40.1. trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento do
trimestre, os balancetes mensais analiticos;

3.1.40.2. anualmente, at¢ o dia 15 de maio do exercicio subsequente, o Conjunto
Completo de Demonstragdes Contabeis, os Relatorios dos Conselhos Fiscal, se em
funcionamento, ¢ de Administracdo, os Pareceres dos Auditores Independentes e o Balancete
de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos;

3.1.40.3. caso a Concessionaria constitua subsidiarias, o demonstrativo contabil elencado
no item 3.1.40.1 e o Balancete de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e
respectivos saldos também deverdo ser apresentados individualmente para cada subsidiaria
constituida;

3.1.40.4. a Concessionaria devera encaminhar, juntamente com as demonstragdes
contabeis, parecer especifico de auditoria independente sobre o valor da Contribuigdo Variavel
ou, alternativamente, incluir capitulo especifico relativo a esse valor nos pareceres de que trata
o item 3.1.40.2;

3.1.41. enviar os instrumentos juridicos relativos aos empréstimos e financiamentos contratados pela
Concessionaria, bem como suas alteragdes e aditivos, em até 15 (quinze) dias apds as respectivas
celebragoes;

3.1.42. contratar e remunerar empresa especializada de auditoria independente de grande porte e de

renome nacional e internacional para a realizacdo de auditorias, quando o Poder Concedente julgar
necessario, cabendo a este ultimo o direito de veto na indicacao realizada pela Concessionaria.

Subsec¢ao VII — Do Relacionamento com Partes Relacionadas

3.1.43. A Concessionaria devera enviar 8 ANAC todos os contratos com partes relacionadas em até
15 (quinze) dias ap6s a sua celebracao.
3.1.44. Quaisquer contratacdes com Partes Relacionadas devem se dar em termos e condigdes
equitativas de mercado.
3.1.45. E permitido a Concessionaria:
3.1.45.1. Celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para realizagdo de obras e
Servigos; e
3.1.45.2. Receber recursos de suas Partes Relacionadas por meio de mutuos financeiros.
3.1.45.2.1.  Os contratos de mutuo devem ser previamente aprovados pela
ANAC.
3.1.45.2.2.  Os contratos de mituo mencionados no item 3.1.45.2 devem conter

clausula com expressa previsao de que a ANAC podera suspender os pagamentos
de quaisquer valores previstos contratualmente em caso de mora no recolhimento
da Contribui¢do Variavel ou risco de extingdo antecipada da concessao.

3.1.45.2.3. A remuneragdo da operacdo de mutuo ndo pode exceder a taxa de
juros dos Depositos Interfinanceiros (CDI).

3.1.46. E vedado a Concessionaria:

3.1.46.1. celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para explorar atividades
econdmicas que gerem Receitas Nao Tarifarias;

3.1.46.2. a concessdo de empréstimos e financiamentos para seus acionistas, Partes
Relacionadas e terceiros; e

3.1.46.3. a prestacdo de fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus
acionistas, Partes Relacionadas e terceiros.

Subseciao VIII — Do Capital Social

3.1.47. manter capital social subscrito, até o término dos investimentos previstos na secdo 6 do
Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportuaria, em moeda corrente nacional, de, no minimo, R$
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134.934.431,33 (centro e trinta e quatro milhdes, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e
um reais e trinta e trés centavos);

3.1.48. integralizar a totalidade do seu capital social minimo até o 60° (sexagésimo) més da data de
eficacia do contrato;

3.1.49. apos o término dos investimentos previstos na se¢do 6 do Anexo 2 — Plano de Exploracao
Aeroportuaria, até o final de cada ano de referéncia, manter capital social subscrito ¢ integralizado, em
moeda corrente nacional, de, no minimo R$ 78.171.955,94 (setenta ¢ oito milhdes, cento e setenta ¢ um
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais € noventa e quatro centavos).

3.1.50. Os valores de Capital Social previstos neste Contrato serdo reajustados conforme a seguinte
formula:

CS1=CS0 x (IPCA1/IPCAO0)

Onde:

CS1 ¢ o valor reajustado do Capital Social;
CSO0 ¢ o valor do Capital Social indicado neste Contrato;

IPCAT1 corresponde ao IPCA referente ao més de dezembro do ano anterior ao ano de referéncia (divulgado
pelo IBGE no més de janeiro do ano seguinte); e

IPCAO corresponde ao IPCA referente ao més de realizagdo da Sessdao Publica do Leildo (divulgado pelo
IBGE no més seguinte ao de realizagdo da Sessdo Publica do Leildo).

3.1.51. A concessionaria podera solicitar 8 ANAC autorizag¢do para a redugdo dos valores previstos
no item 3.1.49, devendo demonstrar que os seus fluxos de caixa futuros sdo suficientes para o cumprimento
de suas obrigacdes contratuais.

Subsecao IX — Da Responsabilidade

3.1.52. responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislagdo e nas normas
aplicaveis;

3.1.53. responder pela posse, guarda, manutencdo e vigilancia de todos os bens da concessdo, de
acordo com o previsto no Contrato, na legislagdo e nas normas vigentes, ressalvado o disposto no item
2.20.1;

3.1.54. manter a integridade da area dos Aeroportos, inclusive adotando as providéncias necessarias

a desocupagdo das areas do sitio aeroportuario ocupadas por terceiros;

3.1.55. ressarcir a ANAC e os demais anuentes e interveniente de todos os desembolsos decorrentes
de determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigacdes originalmente imputdveis a Concessiondria,
inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a Concessionaria;

3.1.56. informar 8 ANAC, em até 05 (cinco) dias uteis, quando citada ou intimada de qualquer acao
judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade da
ANAC ou da interveniente, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores
esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

3.1.57. responder pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais, legais e decorrentes de normas relacionadas aos cronogramas,
projetos e instalagoes;

3.1.57.1. a analise e a nao objecdo pela ANAC de cronogramas, projetos e instalacdes
apresentados ndo exclui a responsabilidade exclusiva da Concessionaria pela adequagdo e qualidade
dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das respectivas obrigagcdes contratuais,
regulamentares e legais;

3.1.58. responder perante a ANAC e terceiros pelos servigos subcontratados;

3.1.59. responder totalmente por eventuais indenizacdes devidas aos detentores de contratos que
envolvam a cessdo de espacos no Complexo Aeroportuario quando a Concessionaria der causa a referida
indenizacao;
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Subsecido X — Dos Seguros

3.1.60. contratar ¢ manter em vigor, durante todo o prazo da Concessdo, apdlices de seguro, com
vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade e eficacia das operagodes realizadas nos
Aeroportos, que sejam suficientes para cobrir:

3.1.60.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos ¢ maquinas empregados na
ampliagdo ou reforma do Aeroporto;

3.1.60.2. danos causados aos bens moveis e imoveis que integram a concessdo, nos termos deste
Contrato, ¢;

3.1.60.3. danos morais, materiais e corporais causados a terceiros, que decorram das obras e das

atividades prestadas pelos administradores, empregados, prepostos, ou delegados da Concessionaria,
€ que sejam passiveis de responsabilizagdo civil.

3.1.61. A comprovagdo da renovagdo dos seguros podera se dar através de apolices ou de
certificados de renovacdo, desde que os certificados possuam as informagdes referentes a razao social da
Seguradora, nimero e tipo de apolice, entes e objeto segurados, limite maximo de garantia e sublimites,
prazo de vigéncia, bem como aos prémios e as suas datas de pagamento.

3.1.62. apresentar a ANAC, antes do inicio de cada uma das fases de realizacdo do objeto e na
ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovagao de que as apolices dos seguros exigidos na
presente subsegdo e aplicaveis para cada uma destas fases encontram-se em vigor;

3.1.63. responder pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da realizagdo dos seguros, bem como
pelo pagamento integral da franquia na hipdtese de ocorréncia do sinistro;

3.1.64. estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a caracteristica,
finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As apoélices de seguro poderdo estabelecer, adicionalmente,
como beneficidria, institui¢do financeira credora da Concessionaria, desde que ndo haja comprometimento
da operacionalizacdo e continuidade da prestagao do servigo;

3.1.65. os comprovantes de pagamento dos prémios dos seguros deverdo estar disponiveis para
consulta pela ANAC, se assim for solicitado;

3.1.66. encaminhar 8 ANAC, previamente ao vencimento das apdlices de seguros contratadas, a
comprovacao de sua renovagao;

3.1.67. sem prejuizo do disposto no item 3.1.63, toda alteragdo promovida nos contratos de apolices
de seguros, incluindo as que impliquem cancelamento, renovagdo, modificagdo ou substituicdo de
quaisquer apolices, devem ser previamente informadas a ANAC;

Subsecio XI — Das Garantias de Execuciao Contratual

3.1.68. prestar Garantia de Execugdo Contratual, em uma das seguintes modalidades, definida a seu
critério, a fim de assegurar o cumprimento das obrigacdes constantes no presente Contrato:

3.1.68.1. caucdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;

3.1.68.2. seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o contetdo do Anexo 6 —
Modelos e Condi¢des Minimas para Garantia Contratual; ou

3.1.68.3. fianga bancaria, na forma do modelo que integra o Anexo 6 — Modelos ¢ Condigdes
Minimas para Garantia Contratual.

3.1.69. manter em vigor a Garantia de Execucdo Contratual nos valores e prazos estabelecidos
abaixo, sob qualquer uma das formas previstas no item anterior, tendo como beneficidria a ANAC:

Eventos da Concessao Valor

R$ 41.984.717,82 (quarenta e
um milhdes, novecentos e
oitenta e quatro mil, setecentos e
dezessete reais e oitenta e dois
centavos).

Durante a vigéncia do Contrato: a partir
1 da assinatura do contrato até o seu
término.
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R$ 8.396.943,56 (oito milhoes,
trezentos e noventa e seis mil,
novecentos e quarenta e trés
reais e cinquenta e seis
centavos).

Término do Contrato: pelo periodo de
2 24 (vinte e quatro) meses apos 0 término
do Contrato.

3.1.70. manter a integridade ¢ a validade da Garantia de Execu¢do Contratual durante toda a
vigéncia do Contrato, obedecidos os valores definidos acima, estando obrigada, independentemente de
prévia notificagdo para constituigdo em mora, a:

3.1.70.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia do
Contrato, encaminhando a ANAC, previamente ao vencimento da modalidade vigente, a
comprovacdo de sua(s) renovacdo(Oes), ¢ a manutencdo de forma ininterrupta da garantia de
execucdo contratual, nos termos do item 3.1.70;

3.1.70.2. reajustar a Garantia de Execug@o Contratual anualmente, a partir da data de eficacia do
contrato, pelo indice de Precos ao Consumidor — IPCA, complementando o valor resultante da
aplicagdo do reajuste anual sobre o montante inicial;

3.1.70.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer obrigacdes de
pagamento abrangidas pela Garantia de Execugdo Contratual no prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir da efetiva utilizagdo, independente de disputa/discussao, judicial ou administrativa, de dolo ou
culpa;

3.1.70.4. responder pela diferenca de valores, na hipotese de a Garantia de Execugdo Contratual
ndo ser suficiente para cobrir o valor de todas as obrigacdes de pagamento por ela abrangidas,
podendo ser cobrada por todos os meios legais admitidos; e

3.1.70.5. submeter a prévia aprovacdo da ANAC eventual modificacdo no conteudo da carta de
fianga ou do seguro-garantia, bem como eventual substituicdo da Garantia de Execucdo Contratual
por quaisquer das modalidades admitidas.

3.1.71. A caucdo em dinheiro devera ser prestada mediante deposito em conta a ser designada pela
ANAC.
3.1.72. A caucdo em titulos da divida publica federal devera ser prestada por titulos emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

3.1.73. As cartas de fianga e as apolices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1 (um)
ano, sendo de inteira responsabilidade da Concessiondria manté-las em vigor, de forma ininterrupta,
durante toda a eficacia da Concessdo, assim como no periodo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término
do Contrato, conforme o item 3.1.69, devendo para tanto promover as renovagoes e atualizagdes que forem
necessarias.

3.1.73.1. A contratagdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e resseguradora
autorizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, entidade vinculada ao Ministério
da Economia, ou com seguradora e resseguradora cuja classificagdo de risco esteja compreendida na
categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard &
Poors ou Moody’s.

3.1.73.2. Caso se opte por contratacao de fianga bancaria, esta devera: (i) ser apresentada em
sua forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em
Reais, (iii) nomear o Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada pelos
administradores da instituicdo financeira fiadora e (v) prever a rentincia ao beneficio de ordem.

3.1.73.2.1.  As fiangas bancarias devem ser contratadas com institui¢des financeiras cuja
classificacdo de risco esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo
menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.74. A Garantia de Execugdo Contratual podera ser utilizada, apds prévio procedimento em que
se garanta a Concessionaria o direito ao contraditorio e a ampla defesa, nos seguintes casos:

3.1.74.1. nas hipoteses em que a Concessiondria ndo realizar as obrigacdes previstas no PEA;

3.1.74.2. na hipotese de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no Contrato;
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3.1.74.3. nas hipoteses em que a Concessionaria nao proceder ao pagamento das multas que lhe
forem aplicadas, na forma do Contrato e de normas da ANAC;

3.1.74.4. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo efetuar, no prazo devido, o pagamento de
outras indenizagdes ou obrigacdes pecuniarias devidas ao Poder Concedente em decorréncia do
Contrato, ressalvados os tributos.

Secao II — Do Poder Concedente

3.2. Sao direitos e deveres do Poder Concedente:
3.2.1. assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais, preservando os direitos da ANAC, da
Concessionaria e dos Usuarios;
3.2.2. regulamentar a prestacdo dos servigos no Aeroporto, sua operagao € manutengao;
3.2.3. exigir da Concessionaria a estrita obediéncia as especificagdes e disposi¢des contratuais;
3.2.4. fiscalizar a prestacdo de servico adequado, bem como receber e apurar manifestagdes e
reclamag¢des dos Usuarios;
3.2.5. analisar os projetos, planos e programas relativos a implantacdo do Aeroporto, bem como
exigir as modificagdes que se revelarem necessarias para atendimento ao PEA;
3.2.6. rejeitar ou sustar qualquer servigo em execucao, que ponha em risco a seguranga publica ou
bens de terceiros;
3.2.7. a seu critério, executar inspe¢des ou auditorias para verificar as condi¢des das instalagdes,
dos equipamentos, da seguranca e do funcionamento do Aeroporto;
3.2.8. acompanhar e apoiar a Concessionaria nas agdes institucionais junto a érgaos competentes;
3.2.9. comunicar a Concessionaria, em até 05 (cinco) dias uteis, quando citada ou intimada de

qualquer agdo judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar em
responsabilidade da Concessionaria, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse
objetivo. Fica facultado a Concessionaria valer-se de qualquer instrumento processual de intervengdo de
terceiros;

3.2.10. comunicar a institui¢do financeira ou seguradora responsavel pela prestagdo da Garantia de
Execucdo Contratual, bem como as entidades financiadoras da Concessiondria, sempre que instaurar
processo para decretar a intervengdo, encampagao ou caducidade;

3.2.11. colaborar, nos limites de sua atuag@o institucional, com as entidades financiadoras da
Concessionaria, prestando as informacdes e esclarecimentos para contribuir com a viabilidade do
financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execugdo integral do objeto da Concessao;

3.2.12. disponibilizar a area do Aeroporto descrita no Anexo 2 — Plano de Exploracao
Aeroportudria, no estado em que se encontra, a Concessionaria, ressalvado o disposto nos itens 2.4 ¢ 2.5 e
observado o disposto no item 3.1.37 deste contrato;

3.2.13. valer-se de qualquer instrumento processual de interven¢ao de terceiros.

Secao III — Do Usuario

3.3. Sao direitos e deveres do Usuario:
3.3.1. receber servico adequado dentro dos parametros fixados pela ANAC;
3.3.2. receber da ANAC e da Concessiondria informagdes quanto as questdes relacionadas ao valor
da Tarifa;
3.3.3. pagar as Tarifas, salvo as situagdes previstas em lei ou atos normativos vigentes;
3.3.4. levar ao conhecimento da ANAC, da Concessionaria ¢ das autoridades competentes as

irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao servigo prestado; e

3.3.5. contribuir para a conservagao das boas condi¢gdes dos bens publicos por meio dos quais lhes
sdo prestados 0s servicos.
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CAPITULO IV - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

4.1. A Remuneragdo da Concessionaria sera composta de 2 (duas) diferentes parcelas de receita:
4.1.1. Receitas Tarifarias; e
4.1.2. Receitas Nao Tarifarias.
4.2. A Concessionaria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos do artigo

28-A da Lei 8.987/95, os créditos decorrentes das Receitas Tarifarias e Nao Tarifarias, com o objetivo de
garantir contratos de financiamento, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da
prestacdo do servigo.

Secao I — Das Receitas Tarifarias

4.3. As Receitas Tarifarias serdo constituidas pelas Tarifas previstas no item 2.1.3. do Anexo 4 —
Tarifas, sendo vedada a Concessiondria a criagdo de qualquer outra cobranca tarifaria que ndo esteja prevista no
referido anexo, salvo na situacdo prevista no item 4.7 deste Contrato.

4.4. Os valores das Tarifas serdo definidos pela Concessionaria, respeitadas, quando aplicaveis, as
restricdes constantes do Anexo 4 - Tarifas e as regras de Reajuste, Revisao dos Parametros da Concessao e
Proposta Apoiada, e observadas as diretrizes abaixo.

4.4.1. A tarifagdo deverd seguir boas praticas de precificacdo de infraestrutura e servigos
aeroportuarios, a exemplo daquelas descritas em manuais de organizagdes internacionais tais como
International Civil Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air Transport Association (IATA) e
Airports Council Internacional (ACI).

4.4.2. A tarifagdo devera ser baseada em critérios objetivos e ndo discriminatorios, tais como
horario, dia, temporada, facilidades disponiveis e nivel de servigo.

443, As propostas de tarifacdo que envolvam aumentos tarifarios deverdo ser precedidas de
consulta as partes interessadas relevantes, nos termos do Capitulo XV.

44.3.1. Para os aeroportos de Recife, Maceid, Jodo Pessoa e Aracaju / Cuiaba / Vitoria, a
Concessionaria devera, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia da alterag¢do, apresentar a
ANAC relatorio de consulta elaborado nos termos do item 15.4.

4.43.2. Para os demais aeroportos, a Concessionaria deverd, sempre que solicitado, apresentar
a ANAC relatorio de consulta elaborado nos termos do item 15.4.

4.4.3.3. Alteracdes dos valores das Tarifas deverdo ser informadas a ANAC, ao publico e as
empresas aéreas e demais usudrios dos aeroportos com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.

4.5. A ANAC podera suspender a implementacdo de propostas de tarifagdo quando estas estiverem
em desacordo com o disposto no item 4.4 e seus subitens ou quando identificado prejuizo potencial aos usuarios
finais.

4.6. Nao poderdo ser utilizados como fundamento para recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato:
4.6.1. As diferenciacdes tarifarias e os descontos praticados pela Concessiondria em relacdo ao
Teto Tarifario ou a Receita Teto;
4.6.2. A suspensdo da implementacdo de propostas de tarifacdo de que trata o item 4.5.
4.7. Qualquer alteracdo na estrutura do sistema tarifario do Contrato, decorrentes de lei ou de norma

editada pela ANAC, sera refletida no presente Contrato.

4.8. A arrecadacdo das Tarifas serd realizada de acordo com as regras previstas no Anexo 4 — Tarifas.

Secao II — Das Receitas Nao Tarifarias

4.9. A Concessionaria podera explorar atividades econdomicas que gerem Receitas Nao Tarifarias,
diretamente ou mediante a celebragdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado.
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409.1. A Concessionaria devera observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou
condicionem a exploracdo de determinadas atividades.

4.9.2. Os seguintes itens basicos deverdo estar disponiveis sem qualquer 6nus para o Usuario:
agua potavel, sanitarios; fraldarios; carrinhos de bagagem; transporte gratuito entre terminais nao
adjacentes (lado terra); equipamentos, acesso e auxilio a PNAE; posto de primeiros socorros € outros
previstos pela regulamentagdo vigente.

4.10. A exploracdo de atividades econdmicas que envolva a utilizacdo de espacos no Complexo
Aeroportudrio seguird o regime previsto no Capitulo XI — Da Utilizagdo de Espagos no Complexo
Aeroportudrio.

4.11. A prestacdo de servigos auxiliares ao transporte aéreo que nao sejam remunerados por Receitas
Tarifarias podera ser realizada diretamente pela Concessionaria, adotando contabilidade separada para cada uma
das atividades exploradas, segundo as normas contabeis vigentes.

4.11.1. A ANAC podera, a qualquer tempo, por motivos concorrenciais, exigir a criacdo de
subsidiaria integral para a execucdo de determinado servigo auxiliar ao transporte aéreo.

4.11.2. Fica vedada a participag@o de subsidiaria integral da Concessionaria em outras sociedades.

CAPITULO V - DA ALOCACAO DE RISCOS

5.1 Os riscos decorrentes da execucdo da Concessdo serdo alocados ao Poder Concedente ¢ a
Concessionaria, consoante as seguintes disposicoes.

Seciao I — Dos Riscos do Poder Concedente

5.2. Constituem riscos suportados pelo Poder Concedente, que poderdo ensejar Revisdao
Extraordinaria, desde que impliquem alteracdo relevante de custos ou receitas da Concessionaria, nos termos do
item 6.23 deste contrato:

5.2.1. mudancas no Anteprojeto por solicitacdo da ANAC ou de outras entidades publicas, salvo se
tais mudangas decorrerem da nao-conformidade do Anteprojeto com a legislagdo em vigor a época da
realizacdo do investimento ou com as informag¢des contidas no PEA;

5.2.2. investimentos ndo previstos em equipamentos ou obras de infraestrutura decorrentes de
nova exigéncia da ANAC ou regulamentacao publica e legislacdo brasileiras supervenientes;

5.2.3. impedimento ou redu¢do do processamento de passageiros, aeronaves ou cargas no
aeroporto, atribuidos a orgdos publicos, por acdo imprevista ou omissdo, exceto se decorrente da fato
imputavel a Concessionaria ou de eventos relacionados ao item 5.5.28;

5.24. danos decorrentes do atraso na disponibilizagdo das areas descritas no item 1 do Apéndice F
do Anexo 02, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da data da celebragdo do presente
Contrato;

5.2.5. criacdo de isencdes e beneficios tarifarios pelo Poder Publico;

5.2.6. criacdo, extingdo e alteragdes nao contratualmente previstas de Tarifas Aeroportudrias;

5.2.7. alteracdo na legislacdo tributdria que incida sobre receitas tarifarias ou afete os custos de

obras ou de prestacdo de servigos associados as atividades remuneradas pelas Tarifas Aeroportudrias,
exceto as mudancas nos Impostos sobre a Renda;

5.2.7.1. para os fins do item 5.2.7., entende-se por alteragdo na legislagdo tributaria, inclusive,
aquelas decorrentes de consolidacdo de entendimento jurisprudencial de Tribunais Superiores.

5.2.8. ocorréncia de eventos de for¢a maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura possa
ser contratada junto a instituigdes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorréncia ou quando
houver apdlices vigente que cubram o evento;

5.2.9. existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na area do Aeroporto que ndo sejam conhecidos
até a data de publicagdo do edital, assim como os custos decorrentes de tal evento;
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5.2.10. custos relacionados aos passivos decorrentes das relagdes trabalhistas anteriores a data de
transferéncia do contrato de trabalho, tenham sido ou nao objeto de reclamacdo judicial, incluindo os
encargos previdenciarios, observado o item 2.22.7;

5.2.11. custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciarios, administrativos e civeis que
decorram de atos ou fatos anteriores ao fim do Estagio 2 da Fase I-A, salvo se decorrentes de atos da
Concessionaria relacionados a execu¢do da Fase I-B do Contrato;

5.2.12. custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e ndo sejam conhecidos até
a data de publicacdo do edital do leildo da concessdo; e

5.2.13. A concessao de beneficio tributario do Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura — REIDI.

5.3. A redugdo ou flexibilizagdo de requisitos de seguranca decorrentes de alteragdes normativas da
ANAC nao ensejam o reequilibrio economico-financeiro do Contrato.

54. Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a Concessionaria €
exclusiva e integralmente responsavel por todos os demais riscos relacionados a presente Concessao.

Secao II — Dos Riscos da Concessionaria

5.5. Observado o disposto no item 5.4, constituem riscos suportados exclusivamente pela
Concessionaria:

5.5.1. aumentos de preco nos insumos para a execucdo das obras, salvo aqueles que decorram
diretamente de mudangas tributarias, nos termos do item 5.2.7;

5.5.2. investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos
operacionais e de compra ou manuten¢do dos equipamentos;

5.5.3. ndo efetivacdo da demanda projetada ou sua redugdo por qualquer motivo, inclusive se
decorrer da implantacdo de novas infraestruturas aeroportuarias dentro ou fora da area de influéncia do
Aeroporto, com excegdo apenas do disposto no item 5.2.3;

554. estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionaria;

5.5.5. investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento do PEA ou de
quaisquer das obrigagdes contratuais, do nivel de servico estabelecido e da qualidade na prestacdo dos
servigos previstos no Contrato;

5.5.6. estimativa incorreta do cronograma de execucdo dos investimentos;

5.5.7. prejuizos decorrentes de falha na seguranga no local de realizagdo das obras;

5.5.8. situacdo geoldgica do Aeroporto diferente da prevista para a execugdo das obras, salvo no
tocante ao item 5.2.9;

5.5.9. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;

5.5.10. variacdo das taxas de cambio;

5.5.11. varia¢do da demanda pelos servigos prestados no Aeroporto;

5.5.12. inadimpléncia dos Usudrios pelo pagamento das Tarifas;

5.5.13. prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessionaria ou por qualquer
outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras ou da prestagdo dos Servigos;
5.5.14. prejuizos decorrentes de erros na realizacdo das obras que ensejem a necessidade de refazer
parte ou a totalidade das obras;

5.5.15. mudangas dos projetos apresentados pela Concessionaria que ndo tenham sido solicitadas
pela ANAC, com excegdo do disposto no item 5.2.2;

5.5.16. mudancas tecnoldgicas implantadas pela Concessionaria e que ndo tenham sido solicitadas
pela ANAC;

5.5.17. greves realizadas por empregados contratados pela Concessionaria ou pelas Subcontratadas e

prestadoras de servigos a Concessiondria;
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5.5.18. custos de acdes judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou Subcontratadas decorrentes
da execu¢ao da Concessao, salvo se por fato imputavel ao Poder Concedente e observado o disposto nos
itens 5.2.10 ¢ 5.2.11;

5.5.19. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais;

5.5.20. impossibilidade de atingimento das capacidades do Sistema de Pistas, quando ndo decorrente
de decisdo ou omissdo de entes publicos;

5.5.21. ocorréncia de eventos de for¢a maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja aceita por
instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro;

5.5.22. custos de eventual rescisdo dos contratos celebrados que envolvam a utilizagdo de espagos
no Complexo Aeroportudrio que estejam em vigor ao final do Estagio 2 da Fase I-A;

5.5.23. custos decorrentes das desocupacdes do sitio aeroportudrio referidas no item 3.1.54, bem
como de eventuais reassentamentos e realocagoes;

5.5.24. custos com a remoc¢ao de quaisquer bens para a liberagdo de areas dos sitios aeroportuarios;
5.5.25. custos incorridos para adequagdo da infraestrutura e servigos prestados aos normativos da
ANAC e demais orgdos publicos, inclusive aqueles pré-existentes a assinatura do Contrato, observado o
item 5.2.2;

5.5.26. custos incorridos para cumprimento de condicionantes ambientais, inclusive aquelas pré-

existentes a assinatura do Contrato, observado o item 5.2.12;

5.5.27. custos incorridos na reforma, melhoria e manutengdo de ativos recebidos pela
Concessionaria, necessarios para adequada prestacdo do servigo;

5.5.28. custos decorrentes de discordancias relacionadas ao procedimento levado a efeito pela
Secretaria de Aviagdo Civil do Ministério da Infraestrutura, conforme disposto na Se¢do V do Capitulo
X1V, inclusive no que se refere ao valor do bem calculado por aquele 6rgdo, ressalvada a possibilidade de o
referido valor vir a ser abatido da parcela de contribuigdo variavel, e ainda que eventual auséncia ou
inoperancia dos bens acarrete impedimento ou reducdo do processamento de passageiros, aeronaves ou
cargas no aeroporto; €

5.5.29. quaisquer outros riscos afetos a execucdo do objeto da Concessdo que ndo estejam
expressamente previstos no item 5.2.

5.6. A Concessionaria declara:
5.6.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no Contrato; e
5.6.2. ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua Proposta e assinatura do

Contrato de Concessdo.

5.7. A Concessionaria ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econdomico-financeiro caso quaisquer
dos riscos nao alocados expressamente ao Poder Concedente, em especial, a ndo realizacdo da demanda
projetada pela Concessiondria, venham a se materializar.

CAPITULO VI - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e respeitada a alocagdo de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

6.2. O equilibrio econdmico-financeiro do contrato sera preservado por meio de mecanismos de
Reajuste, Revisdo dos Pardmetros da Concessdo, Proposta Apoiada e de Revisao Extraordinaria.

Secdo I — Do Reajuste

6.3. O Reajuste ocorrera todo més de dezembro apos a Data de Eficacia e incidira sobre o Teto
Tarifario da Tarifa de Capatazia da Carga Importada em Transito e Carga Exportada em Transito e sobre a
Receita Teto previstos no Anexo 4 — Tarifas.

Subsecio I — Teto Tarifario
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6.4. O Teto Tarifério sera reajustado a cada 12 (doze) meses, sempre em dezembro, com vigéncia para
o ano-calenddrio posterior, conforme a seguinte formula:

Py =P x (IPCA/IPCA,)

Onde:

P; corresponde ao teto tarifario estabelecido para o ano-calendario t;

P;_; corresponde ao teto tarifario estabelecido para o ano-calendario t-1;

IPCA;_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-1;
IPCA., corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-2.

Subsecao II — Receita Teto

6.5. A Receita Teto sera reajustada todo més de dezembro, com vigéncia para o ano-calendario
posterior, conforme a seguinte formula:

RT, = RT,.(IPCA.1/IPCA2)(1-X)(1-Q)/(1-Qp.1)

Onde:

RT; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendario t;

RT;_; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendario t-1;

IPCA;_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-1;

IPCA;_, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-2;

X ¢ o Fator X estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario;

Q; € o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario;
Q1.1 ¢ o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t-1, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario.

6.6. O Fator X podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual, dependendo
da evolugdo das variaveis associadas a custos, produtividade e eficiéncia da industria aeroportuaria e/ou do
Aeroporto.

6.6.1. A base de dados utilizada para o calculo da produtividade podera conter dados referentes ao
movimento de passageiros, pouso de aeronaves, peso maximo de decolagem, nimero de trabalhadores,
receitas, investimentos, custos operacionais, entre outros.

6.6.2. O Fator X tera valor igual a zero até a conclusdo da primeira Revisdo dos Pardmetros da
Concessdo.

6.7. O Fator Q da formula acima sera aplicado conforme previsto no PEA.
6.7.1. O Fator Q podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual

dependendo do desempenho apresentado pela Concessionaria no que se refere a qualidade do servico.

6.7.2. Por ocasido das Revisdes dos Parametros da Concessdo, os 1QS, assim como a metodologia
de calculo do Fator Q, poderdo ser revistos pela ANAC, apos audiéncia publica, com vistas a criar
incentivos para melhoria da qualidade dos servigos prestados, a ser aplicado a cada reajuste até a proxima
Revisdo dos Parametros da Concessao.

Subsecio III — Consideracoes Gerais

6.8. Até o final do Estagio 2 da Fase I-A, aplicam-se os tetos tarifarios vigentes nos respectivos
aeroportos anteriormente a Data de Eficacia.
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6.9. Apos o final do Estagio 2 da Fase I-A, o Teto Tarifario e a Receita Teto vigentes serdo aqueles
estabelecidos para o respectivo ano-calenddrio, sendo consideradas para o calculo da Receita por Passageiro
apenas as informagdes financeiras e operacionais a partir desta data.

6.10. A implementacdo e a publicagdo no Didrio Oficial da Unido dos reajustes serdo de
responsabilidade da ANAC.

Secdo II — Da Revisao dos Parametros da Concessio

6.11. As Revisdes dos Parametros da Concessdo serdo realizadas a cada periodo de 5 (cinco) anos do
periodo da Concessao.
6.12. A Revisdo dos Parametros da Concessao tem como objetivo permitir a determinagao:
6.12.1. dos 1QS;
6.12.2. da metodologia de calculo dos Fatores Q;
6.12.3. da metodologia de calculo dos Fatores X; e
6.12.4. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.
6.13. A primeira Revisdo dos Parametros da Concessao ocorrera entre o 5° e 6° reajustes, e as demais a
cada periodo de cinco anos a partir de entdo.
6.14. Em cada Revisdo dos Parametros da Concessdo, a ANAC podera:
6.14.1. atualizar os parametros estabelecidos no Apéndice B do PEA, respeitada a alocacdo de riscos
do contrato;
6.14.2. Avaliar e definir ou redefinir um Sistema de Indicadores atrelados ou ndo a um mecanismo
de incentivo representado pelo Fator Q para todos os aeroportos, independentemente da movimentagao de
passageiros.
6.15. Os procedimentos relativos as Revisoes dos Parametros da Concessao serdao precedidos de ampla

discussdo publica.

Secao III — Da Proposta Apoiada

6.16. A Proposta Apoiada constitui mecanismo de flexibilizagdo regulatoria cujo objetivo € permitir a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro da concessdo e da eficiéncia na gestdo aeroportuaria ao longo
do periodo da concessao.

6.17. A Concessionaria podera, apoiada pelas Empresas Aéreas, apresentar Proposta Apoiada para, em
conjunto ou isoladamente:
6.17.1. Alterar valores de Receita Teto e Teto Tarifario ou estabelecer modelos alternativos de
tarifagao;
6.17.2. Estabelecer um ou mais parametros da concessdo que irdo vigorar no quinquénio
subsequente a partir da Revisdao de Parametros da Concessao seguinte.
6.17.3. Estabelecer novos compromissos relativos a oferta de infraestrutura e servigos
aeroportudrios ndo previstos no Contrato; ou
6.17.4. Alterar obrigacgdes contratuais relativas a oferta de infraestrutura e servigos aeroportudrios.
6.18. A ANAC devera aprovar ou rejeitar a proposta levando em consideragdo (i) critérios de boas

praticas em termos de tarifagdo, de investimentos, eficiéncia operacional ou de qualidade de servi¢o nos
aeroportos e/ou (ii) os interesses dos usuarios finais dos aeroportos.

6.19. A Proposta Apoiada aprovada pela ANAC ir4 vigorar pelo periodo de 5 (cinco) anos entre as
Revisdes dos Parametros da Concessdo, em periodo concomitante ao disposto no item 6.11.

6.19.1. Sera permitida a apresentagdo de Proposta Apoiada envolvendo mais de um periodo de 5
(cinco) anos caso fique demonstrada a necessidade de prazo mais longo para viabilizar o acordo.

6.20. Enquanto vigente, a Proposta Apoiada aprovada pela ANAC prevalece sobre os dispositivos
contratuais que disciplinam as restri¢des a tarifacdo, as obrigagdes relativas a oferta de infraestrutura e servigos
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aeroportudrios e os parametros que compdem a RPC, no que couber, tendo em vista o escopo da proposta.

6.21. Caso requerido, a ANAC podera atuar como mediadora para facilitar o alcance de acordo entre as
partes.

6.21.1. A ANAC podera ainda definir parametros da RPC utilizando como subsidio negociacdes que
ndo tenham resultado em Proposta Apoiada.

6.22. A ANAC podera regulamentar regras e procedimentos que disciplinem a formulagdo e aprovagao
da Proposta Apoiada.

Secio IV - Da Revisao Extraordinaria

6.23. Os procedimentos de Revisdo Extraordinaria objetivam a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da Concessionaria, devidamente comprovados,
em virtude da ocorréncia dos eventos elencados no CAPITULO V — Segio I do Contrato, desde que impliquem
alteracdo relevante dos custos ou da receita da Concessionaria, nos termos descritos nos itens a seguir:

6.23.1. Para efeitos do disposto no caput, serd considerada alteracdo relevante o evento que causar
impacto superior a 1% (um por cento) da receita bruta anual média da Concessdo referente aos 3 (trés)
exercicios anteriores ao inicio do processo de Revisdao Extraordinaria.

6.23.1.1. Na auséncia de informacgdes disponiveis referentes as receitas brutas de algum dos 3
(trés) exercicios anteriores ao inicio do processo de Revisdo Extraordinaria, a ANAC podera
considerar as ultimas 3 (trés) informag¢des anuais disponiveis referentes as receitas brutas auferidas
nos aeroportos que integram a Concessao para complementar o calculo da receita bruta anual média a
que se refere o item 6.23.1.

6.23.2. O impacto a que se refere o item 6.23.1 deste artigo sera medido pelo valor presente liquido
do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposic¢ao, utilizando-se a taxa
de desconto em vigor na data do pedido, nos termos do respectivo Contrato.

6.23.3. Na hipotese de pedido de Revisdo Extraordindria que contemple mais de um evento,
considera-se o percentual a que se refere o item 6.23.1 para cada evento de forma isolada.
6.23.4. O pedido de Revisdo Extraordinaria devera ser apresentado no prazo maximo de 5 (cinco)
anos contados da data em que ocorreu o evento, sob pena de preclusdo do direito a recomposi¢do do
equilibrio.
6.23.5. No caso de evento que provoque impacto continuo no tempo, ou no caso de evento em que o
impacto s6 ocorra em momento posterior, o prazo a que se refere o item 6.23.4 contar-se-a da data do inicio
do impacto.

6.24. A Revisdo Extraordinaria ocorrera de oficio ou mediante solicitagcdo da Concessionaria.
6.24.1. O procedimento de Revisdo Extraordinaria iniciado pela ANAC devera ser objeto de

comunicagdo a Concessionaria.

6.24.1.1. A auséncia de manifestacdo da Concessionaria no prazo consignado na comunicagao,
que ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, sera considerada como concordancia em relagdo ao
mérito da proposta de Revisdo Extraordinaria da ANAC.

6.24.2. Para solicitacdo de Revisdo Extraordindria pela Concessiondria devem ser observadas
normas especificas da ANAC sobre a matéria.

6.24.3. A apreciagdo e decisdo, pela ANAC, dos eventos que compdem o pedido de Revisdo
Extraordinaria podera ser realizada de forma individual ou conjunta de acordo com o objeto, a motivagao
ou tipificacdo de cada evento.

6.25. Cabe a ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas, individual ou
conjuntamente, a forma pela qual serd implementada a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro:
6.25.1. alteracdo do valor das Tarifas;
6.25.2. alteracdo do prazo da Concessao;
6.25.3. alteracdo das obrigagdes contratuais da Concessionaria;
6.25.4. revisdo da Contribuicdo ao Sistema devida pela Concessionaria, mediante comum acordo

entre ANAC e Concessionaria, apos prévia aprovacao do Ministério da Infraestrutura; ou
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6.25.5. outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concessiondria, mediante prévia
aprovacdo do Ministério da Infraestrutura.

6.26. Para fins de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro devera ser considerado, além de
norma da ANAC especifica sobre o assunto, o Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal, em que estdo previstos os
procedimentos para a elaboracdo do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensagdo financeira que anule os impactos
financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilibrio.

6.27. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro da Concessdo devera ser
concluido em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hipoteses, devidamente justificadas,
em que seja necessaria a prorrogacao do prazo.

6.27.1. A contagem do prazo podera ser interrompida caso seja necessario solicitar adequacdo e
complementagao da instrugdo processual.

6.28. No decorrer da analise dos pedidos de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, pela
ANAC, ficam mantidos integralmente todos os deveres da Concessionaria, especialmente as obrigagdes relativas
a Contribuicdo ao Sistema descritas na Secao [V, Do Capitulo II do Contrato de Concessao.

CAPITULO VII - DA FISCALIZACAO
7.1. A fiscalizag¢ao da Concessao sera efetuada pela ANAC.

7.2. Para a verificacdo do cumprimento dos IQS pela Concessionaria, a ANAC podera recorrer a
servico técnico de empresa especializada de auditoria independente, a ser indicada, contratada e remunerada
pela Concessionaria, cabendo a ANAC o direito de veto na indicagdo realizada pela Concessionaria.

7.3. No exercicio das suas atribui¢des, os encarregados pela fiscalizacdo da concessdo terdo livre
acesso, a qualquer tempo e sem aviso prévio, aos dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos
técnicos, econdmicos e financeiros da Concessionaria, assim como as obras, aos equipamentos e as instalacdes
integrantes ou vinculadas a concessao.

7.4. A ANAC exercera fiscalizagdo sobre as atividades realizadas nas fases de realizagdo do objeto do
Contrato, determinando a execucdo de atos ou a suspensdo daqueles que estejam sendo realizados em
desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no Contrato ou com a legislacdo ¢ as normas da
ANAC.

7.5. A ANAC poderd, a qualquer horario e em qualquer circunstancia, fazer contatos com qualquer
orgdo de comunicacdo da Concessionaria, para averiguacdo do andamento ou solucdo de eventos especificos.

7.6. A Concessionaria esta sujeita a cobranga de TFAC, em favor da ANAC, conforme legislagdo
especifica.

CAPITULO VIII - DAS PENALIDADES

8.1. Cabera a ANAC, sempre que verificada a ocorréncia de indicios de infrag@o as clausulas contidas
no presente Contrato e seus anexos, no Edital e seus anexos, bem como a regulamentagdo editada para
disciplina-las, instaurar processo administrativo para apuragdo de eventuais irregularidades praticadas pela

Concessionaria.

8.1.1. O processo administrativo de que trata o presente Capitulo sera conduzido em consonéncia
com os principios gerais que fundamentam a atua¢do da Administracdo Publica Federal, em estrita
observancia aos critérios e as formalidades essenciais a garantia dos direitos dos administrados, nos termos
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo em seu ambito de atuagdo,
e da regulamentagdo complementar concernente a matéria.

8.1.2. Sera o processo administrativo iniciado com o documento de comunicagao da irregularidade
a Concessionaria, podendo ensejar, sem prejuizo das penalidades previstas na legislacdo especifica, a
aplicacdo das seguintes penalidades contratuais:

8.1.2.1. adverténcia;

8.1.2.2. multa;
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8.1.2.3. suspensao do direito de participar de licitagdes e contratar com a Agéncia Nacional de
Aviagao Civil - ANAC; e

8.1.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica.

8.2. As penalidades serdo aplicadas mediante decisdo fundamentada da ANAC, assegurado a
Concessionaria o direito ao contraditorio, a ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos da
regulamentagdo vigente.

8.3. O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC nao exime a Concessionaria do fiel
cumprimento das obrigagdes e responsabilidades previstas no Contrato, bem como da reparacdo de eventuais
perdas e danos causados a ANAC, a seus empregados, aos usuarios ou a terceiros, em decorréncia das atividades
relacionadas com a Concessao.

Secdo I — Da Adverténcia

8.4. A penalidade de adverténcia sera aplicada em razdo do cometimento de infragdo contratual de
baixa lesividade, cujo valor da multa estipulado para a conduta nao ultrapasse a quantia equivalente a 0,01%
(um centésimo por cento) da receita bruta da Concessionaria e de suas eventuais subsidiarias integrais, nos
termos do Anexo 3 — Procedimentos para Aplicagdao das Penalidades de Multa — e conforme as tabelas nele
contidas, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

8.4.1. Solicite formalmente a Concessionaria a aplicagcdo da adverténcia, mediante reconhecimento
do cometimento da infrag@o objeto da apuracdo, no prazo definido para apresentacdo da defesa no processo
administrativo; e

8.4.2. Evidencie a Concessionaria a adocdo das medidas necessarias a efetiva corre¢ao da falta,
resultando em comprovada cessacdo da infrag@o até a data da solicitagéo.

8.5. Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipoteses em que seja verificada reincidéncia
especifica na infragdo, praticada nos tltimos 03 (trés) anos, contados da data de ocorréncia do fato em apuragao.

8.5.1. Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infra¢do relacionada com o mesmo
item contratual ou de dispositivo de norma regulamentar infringido por conduta anterior definitivamente
julgada em ambito administrativo.

Secao II — Da Multa

8.6. Por descumprimento das obrigacdes contratuais a ANAC poderda aplicar multas, conforme
procedimentos, defini¢des e valores descritos no Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdo das Penalidades de
Multa.

8.7. A multa podera ter aplicacdo cumulativa com as demais sanc¢des previstas neste Contrato ou na
legislacdo especifica.

Secdo III — Da Suspensio do Direito de Participar de Licitacdes e de Contratar com a Agéncia Nacional de
Aviacgao Civil - ANAC

8.8. A suspensao do direito de participar de licitagdes e de contratar com a ANAC se dara no caso de
praticas reiteradas de infragdes contratuais ou regulamentares, incluindo os casos que ensejam a declaracao de
caducidade, além das situagdes previstas na legislagdo e nas normas aplicéveis, destacando-se aquelas previstas
no art. 88 da Lei n® 8.666/1993.

8.9. A penalidade prevista nesta Se¢do alcanga também o acionista controlador da Concessionaria, e
ndo podera ser aplicada por prazo superior a dois anos.

Secido IV — Da Declaracgio de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administracao Publica

8.10. Pela inexecucdo parcial ou total do Contrato, restard a Concessionaria sujeita a declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, observadas as disposicdes legais aplicaveis.
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Secao V — Das Medidas Acautelatorias

8.11. A imposicdo das penalidades a Concessionaria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo de medidas
acautelatorias pela ANAC, visando manter a prestacdo do servigo publico adequado e preservar a integridade
fisica ou patrimonial de terceiros e dos bens reversiveis. Tais medidas podem consistir em: detencdo de bens,
equipamentos e materiais, interdicdo de instalacdes, apreensdo, embargos de obras, além de outras medidas
previstas na legislacdo e regulamentagdo do setor.

CAPITULO IX - DA SUBCONTRATACAO

9.1. E admitida a subcontratagio de obras e servicos pela Concessionaria, sendo vedada a
subcontratagdo da operacdo do Aeroporto.

9.1.1. A subcontratagdo da operagdo do Aeroporto serd permitida somente no caso de transferéncia
do controle ou da administra¢do temporaria da Concessiondria para o Financiador, nos termos do item 10.9
e seguintes, e apenas enquanto permanecer esta condigao.

9.2. A subcontratagdo de obras e servigos ndo elide a responsabilidade da Concessionaria pelo
cumprimento das clausulas contratuais, bem como da legislacdo e das normas da ANAC.

CAPITULO X - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE SOCIETARIO

10.1. Durante todo o prazo da Concessdo, a Concessiondria ndo podera realizar qualquer modificagao
direta ou indireta no seu controle societario ou transferir a Concessdo sem a prévia e expressa anuéncia da
ANAC, sob pena de caducidade.

10.1.1. A celebragdo de acordos de acionistas no ambito da Concessionaria ou quaisquer alteragcdes
posteriormente realizadas deverdo ser submetidas a prévia aprovagao da ANAC.

10.1.2. No caso de eventual modificag@o prevista no item 10.1, deverdo ser apresentados a ANAC,
para andlise de cumprimentos das obrigagdes contratuais e manutengdo dos requisitos editalicios, os
acordos de acionistas celebrados pelo acionista controlador, bem como de outros socios, se necessarios para
averiguacdo do caso concreto.

10.2. Durante todo o prazo da Concessdo, a transferéncia de ag¢des de propriedade do Operador
Aeroportudrio, ou qualquer outra operagdo, que implique redugdo de sua participagdo societaria na
Concessionaria a patamar inferior a 15% (quinze por cento), somente poderd ser efetuada mediante prévia e
expressa anuéncia da ANAC, que devera considerar na analise a manutencdo dos requisitos de habilitagdo,
inclusive técnica, observado o item 10.5;

10.3. Dependerao de prévia aprovagdo da ANAC a cisdo, a fusdo, a transformagdo, a incorporacdo, a
reducdo do capital da Concessionaria, sem prejuizo das competéncias do Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica — CADE previstas em lei.

10.4. Para a transferéncia do controle societario ou da Concessdo, a Concessionaria devera apresentar a
ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de qualificacdo juridica, fiscal, técnica e
econOmica das pessoas juridicas interessadas, necessarias a assun¢ao da Concessdo, bem como demonstrando o
compromisso em cumprir todas as clausulas do Contrato.

10.5. A ANAC autorizard ou ndo o pedido de transferéncia do controle societario da Concessionaria
por meio de ato devidamente motivado.

10.6. E permitida a alienagdo de agdes da Concessionaria para terceiros, de acordo com as condi¢des
estabelecidas nos itens 10.7 e 10.8 do presente Contrato.

10.6.1. Regulamentacdo da ANAC dispora sobre eventual modificagdo do critério de controle da
Concessionaria e podera disciplinar a alienacdo das acdes da Concessionaria por meio de oferta publica de
agoes em Bolsa de Valores.

10.7. Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessdo, contados da Data de Eficacia, serdo
observadas as seguintes regras:
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10.7.1. Nao sera permitida a realizag¢@o de oferta publica de acdes;

10.7.2. A mudanca de composicao aciondria da Concessiondria, ainda que ndo implique mudanca de
controle societario, somente podera ser efetuada mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado
oitem 10.5; ¢

10.7.3. Nao sera concedida anuéncia prévia a qualquer alteracdo societaria da Concessiondria que
implique na redugdo da participacdo societaria do Operador Aeroportuario na Concessiondria a patamar
inferior a 15% (quinze por cento).

10.8. Ap0s o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo observadas as seguintes
regras:

10.8.1. As operagdes que impliquem aumento da participagdo societaria de Empresas Aéreas, suas
Controladoras, Controladas ou Coligadas na Concessionaria somente poderdao ser efetuadas mediante
prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e

10.8.2. Sem prejuizo do disposto nos itens 10.1.1, 10.2 e 10.8.1, a mudanga de composicao
acionaria da Concessionaria que ndo implique mudanga de controle societdrio podera ser efetuada sem a
prévia anuéncia da ANAC, devendo ser comunicada a ANAC em até 15 (quinze) dias apds a mudanga.

10.8.3. Nas hipodteses em que houver a transferéncia de Controle da Concessionaria, sera observado
o disposto no Contrato, em especial o disposto nos itens 10.4 e 10.5.

10.9. A ANAC poderd autorizar a transferéncia do controle ou da administracdo temporaria da
Concessionaria para o Financiador com o objetivo de promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a
continuidade da exploracdo do objeto da Concessdo, nas condi¢des pactuadas, diretamente, entre a SPE ¢ o
Financiador.

10.9.1. A transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da Concessionaria sera
formalizada por escrito, devendo o Financiador comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato,
de acordo com o art. 27 da Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

10.9.2. Para fins de transferéncia, o Financiador devera atender as exigéncias de idoneidade
financeira, regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢do do servigo, mediante a apresentagdo dos
documentos pertinentes exigidos pela ANAC a época do evento.

10.9.3. A assuncdo do controle ou da administragdo temporaria da Concessiondria pelos
Financiadores ou prestadores de garantia ndo alterara as obrigagdes da Concessiondria e de seus
Controladores perante a ANAC.

10.10. Para os fins do presente capitulo, considera-se Operador Aeroportuario o acionista que conferiu
habilitagdo técnica a Concessionaria por ocasido do certame licitatorio.

CAPITULO XI - DA UTILIZACAO DE ESPACOS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO

Seciao I — Das Disposicoes Gerais

11.1. A Concessionaria podera celebrar com terceiros, prestadores de servicos de transporte aéreo, de
servigos auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras atividades econdmicas, contratos que envolvam
a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportuario, pelo regime de direito privado, observando-se a regulagao
vigente, bem como:

11.1.1. Seu prazo de vigéncia ndo podera ultrapassar o do Contrato de Concessdo, salvo nos casos
em que o prazo remanescente da concessdo ndo for suficiente para garantir viabilidade econdmica ao
empreendimento, mediante prévia autoriza¢do do Ministério da Infraestrutura, ouvida a ANAC;

11.1.1.1. A autorizagdo prevista no item 11.1.1 fica condicionada a analise de conveniéncia e
oportunidade pelo Ministério da Infraestrutura, sendo que qualquer negativa nao enseja, em qualquer
hipotese, reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.1.1.2. Uma vez conferida a autorizag@o prevista no item 11.1.1, fica também expressamente
aprovada a manuten¢do do contrato em questdo, mesmo quando da extin¢do antecipada da
Concessao, nos termos do item 11.1.4.

11.1.2. A remuneragdo sera livremente pactuada entre a Concessionaria e a outra parte contratante;

11.1.2.1. Os contratos previamente autorizados nos termos do item 11.1.1 deverdo prever
remuneragdo periddica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia, devendo ser
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corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagdo, sendo vedada a antecipacdo das parcelas
que extrapolem o prazo de concessao.

11.1.2.1.1.  Caso o contrato comercial preveja remuneragdo variavel proporcional ao
faturamento do negocio, essa devera ter valor percentual igual ou crescente e periodicidade
constante ao longo de todo o contrato.

11.1.2.1.2.  Caso o contrato comercial preveja formas de remuneracdo distintas das
dispostas neste artigo, essa devera ser informada na solicitacdo e estard sujeita a aprovagao
pelo Ministério da Infraestrutura.

11.1.3. Seus termos ndo poderdo comprometer os padroes de seguranca e de qualidade do servico
concedido;
11.1.4. Em caso de extingdo antecipada da Concessao, inclusive por caducidade e encampacao, o

Poder Concedente ou o novo operador do Aeroporto poderd, independentemente de indenizagdo, denunciar
os contratos celebrados pela Concessionaria envolvendo a utilizagdo de espacos vinculados a Concessao,
salvo nos casos em que o montante elevado dos investimentos a serem realizados pelo cessionario justificar
a sua manuten¢do mesmo quando da extingdo antecipada da Concessdo, e a celebracdo do contrato tiver
sido precedida de expressa aprovac¢do do Ministério da Infraestrutura, ouvida a ANAC;

11.1.5. A Concessiondria poderd, conforme a regulamentacdo da ANAC, celebrar com Empresas
Acéreas contratos que confiram o direito de construir, manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade,
terminal ou partes de terminal, mediante prévia aprovacdo da ANAC.

11.1.6. A ANAC tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a Concessionaria celebrar
para formalizar a utiliza¢do de espagos no Complexo Aeroportudrio.

11.1.6.1. As informacgdes passiveis de solicitacdo pela ANAC estardo sujeitas aos principios
dispostos pela Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, em particular a observancia da publicidade
como preceito geral e do sigilo como excecdo e a divulgagdo de informagdes de interesse publico,
independentemente de solicitagdes.

11.1.6.2. Na hipotese de existirem informagdes passiveis de solicitacdo pela ANAC cuja
divulgacdo possa representar vantagem competitiva a outros agentes econdmicos, podera a
Concessionaria solicitar restri¢oes sobre a publicidade destas, conforme previsto no Decreto n® 7.724,
de 16 de maio de 2012.

11.2. A Concessionaria assumira todas as obrigacdes e direitos relacionados aos contratos que
envolvam a utilizagdo de espacos no Complexo Aeroportuario que tenham sido sub-rogados ao Operador
Aeroportudrio durante a Fase I-A.

11.3. A Concessionaria disponibilizara espagos ¢ tempo em midias destinados a veiculagdo de
publicidade institucional de interesse publico no Complexo Aeroportudrio, sem O6nus financeiro ao Poder
Publico.

11.4. A Concessionaria cedera sem 6nus financeiro, com exce¢do do rateio das despesas ordinarias do
Complexo Aeroportudrio, os espacos para as instalagdes de orgdos e entidades do Poder Publico que por
disposicao legal operam no aeroporto, observado o disposto em seus instrumentos normativos, inclusive no que
concerne a elaboracdo de projetos e execucdo de obras, e a disponibilidade de areas do aeroporto.

Secio Il — Das Areas e Atividades Operacionais

11.5. Sdo Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportuario aquelas essenciais a prestagdo
dos servigcos de transporte aéreo, tais como despacho de acronaves, passageiros ¢ bagagens, servigos auxiliares
de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento e despacho de carga e de bens transportados por
aeronaves, abastecimento de combustivel e lubrificantes, armazenagem e capatazia doméstica e internacional,
entre outras atividades proprias de prestadores de servigos de transporte aéreo ou de servicos auxiliares ao
transporte aéreo.

11.6. A remuneragdo pela utilizacdo de Areas e Atividades Operacionais sera livremente pactuada entre
a Concessionaria e as partes contratantes como forma de permitir uma precificagdo eficiente dos servigos e
otimizar a utilizacao da infraestrutura aeroportuaria, observadas as disposi¢oes abaixo.

11.6.1. A remuneracdo deve ser definida em fungdo de critérios objetivos € ndao discriminatérios,
tais como nivel de servico, disponibilidade de facilidades e previsdao de investimentos, entre outros critérios
economicamente relevantes.
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11.7. As propostas de definicdo e de alteracdo dos valores e critérios de remuneragdo, bem como de
criacdo de novas cobrancas pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais, devem ser precedidas de
consulta as partes interessadas relevantes, conforme previsto no item 15.2.2.

11.7.1. A Concessionaria devera identificar as partes interessadas relevantes dentre os prestadores
de servicos de transporte aéreo e de servigos auxiliares ao transporte aéreo que utilizam as Areas e
Atividades Operacionais cuja remuneragdo esta sendo objeto de consulta.

11.7.2. A consulta deve explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens 11.6 e
11.6.1 e ser acompanhada de todas as informagdes relevantes para a sua avaliagao.

11.7.3. Eventuais conflitos devem ser preferencialmente resolvidos por acordos diretos
estabelecidos entre as partes contratantes;

11.8. Para os aeroportos de Recife, Macei6, Jodo Pessoa, Aracaju, Vitoria e Cuiaba, a Concessionaria
deverd apresentar a ANAC, nos termos do item 15.4, protocolo de concordancia assinado pelas partes
interessadas relevantes que formalize acordo em relagdo aos termos das propostas.

11.8.1. A Concessionaria somente podera implementar o protocolo de concordancia apds aprovagao
da ANAC.

11.8.2. A ANAC podera determinar a revisdo do acordo caso o considere potencialmente prejudicial
aos passageiros ou verifique que alguma parte interessada relevante ndo consta do protocolo de
concordancia.

11.8.3. Caso as partes ndo cheguem a um acordo, a Concessionaria podera, mediante apresentacao

de relatorio de consulta elaborado nos termos do item 15.4, solicitar arbitramento pela ANAC que, a seu
critério, podera aceitar a solicitacdo.

11.9. Para os aeroportos ndo abrangidos pelo item 11.8, a Concessionaria devera, sempre que
solicitado, apresentar 8 ANAC relatdrio de consulta elaborado nos termos do item 15.4.

11.9.1. Fica a critério da ANAC compor administrativamente conflitos de interesses nao resolvidos
por meio de acordos diretos estabelecidos entre as partes.

11.9.2. Para avaliar a observancia do disposto nos itens 11.6 ¢ 11.6.1, a ANAC podera monitorar os
pregos praticados pela Concessionaria nas Areas e Atividades Operacionais e observar as praticas de
mercado, ficando a seu critério a comparacdo com pregos praticados em outros aeroportos no Brasil € no
exterior e a anélise dos custos relativos a utilizagdo das Areas e Atividades Operacionais.

11.9.3. Em caso de descumprimento do disposto nos itens 11.6 e 11.6.1, a ANAC podera, a qualquer
tempo, estabelecer a regulagdo dos precos relativos a utilizagdo das Areas e Atividades Operacionais por
meio de tarifas-teto, receita maxima ou outro método a ser estabelecido em regulamentagdo especifica apds
ampla discussdo publica, caso em que a Concessiondria ndo fara jus ao reequilibrio econdmico-financeiro
do Contrato.

11.10. A ANAC levara em consideragdo em eventuais decisdes o engajamento no processo de consulta e
negociagdo, a relevancia e qualidade das informagdes compartilhadas e a fundamentacdo das propostas e
contrapropostas apresentadas, entre outros aspectos que demonstrem o nivel de cooperagcdo de cada uma das
partes para o alcance de acordos e solugdes negociadas.

11.11. Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na
prestacdo de servigos auxiliares ao transporte aéreo, inclusive quando houver prestagao direta desses servicos
pela Concessionaria, sendo vedadas quaisquer praticas discriminatérias, observada a legislagdo vigente e a
regulamentagdo da ANAC.

11.11.1. Em caso de falta de capacidade para atender & solicitagdo de novos entrantes para a
prestagdo de servigos auxiliares ao transporte aéreo, devera a Concessionaria solicitar 8 ANAC autorizagdo
para limitar o numero de prestadores desses servicos no Aeroporto, podendo a ANAC fixar o niimero
minimo de prestadores no caso concreto.

11.11.2. Em caso de evento que gere falta de capacidade para atender aos atuantes na prestagdo de
servigos auxiliares ao transporte aéreo, devera a Concessionaria solicitar a ANAC autorizagdo para reduzir
o numero de prestadores de servicos atuantes no Complexo Aeroportudrio, podendo a ANAC fixar o
numero minimo de prestadores no caso concreto.

11.11.3. Para os servicos auxiliares cuja complexidade, custo ou impacto ambiental inviabilize a
divisdo e/ou duplicacdo da infraestrutura correspondente, tornando antieconomica a prestagao do servigo
por mais de uma empresa, devera a Concessionaria solicitar autorizagdo a ANAC para prestar esses
servicos de forma exclusiva.
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11.11.4. A ANAC podera, por motivos concorrenciais, determinar que a Concessiondria estabeleca
restricdes a participagdo das empresas operadoras de infraestruturas de dutos e hidrantes do aeroporto nas
atividades de distribuicdo e revenda de combustiveis no mesmo.

11.11.4.1. A Concessionaria devera submeter a ANAC, para analise e eventuais medidas
cabiveis, os contratos que envolvam a construcdo e/ou operacdo de infraestruturas de dutos e
hidrantes nos aeroportos, previamente a assinatura ou sub-roga¢do dos mesmos.

CAPITULO XII - DA INTERVENCAO

12.1. A ANAC podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, em
carater excepcional, intervir na Concessao para assegurar a adequacdo na prestacdo dos servigos, bem como o
fiel cumprimento pela Concessionaria das disposi¢des contratuais, legais e decorrentes de normas pertinentes,
quando considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da Concessionaria na
execucdo dos servigos previstos neste Contrato.

12.2. A intervengdo sera decretada pela ANAC, que designara o interventor, o prazo de duragdo, os
objetivos e os limites da medida.

12.3. No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaracdo de intervencdo, a ANAC devera instaurar o
competente procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar
responsabilidades, assegurando a Concessionaria o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

12.4. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta dias),
sob pena de considerar-se invalida a intervencgao.

12.5. Sera declarada nula a intervengao se ficar comprovado que nao foram observados os pressupostos
legais e decorrentes de normas para sua decretacdo, devendo o servico e os bens da concessdo retornarem

imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da prestacdo de contas por parte do interventor e da
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato para indenizagao porventura cabivel.

12.6. Cabera ao interventor decidir pela manutengdo ou ndo dos pagamentos decorrentes das
obrigacdes contraidas pela Concessionaria anteriormente a intervengdo, tendo em vista a necessidade de
continuidade da prestacao do servi¢o concedido.

12.7. Se as receitas da Concessdo ndo forem suficientes para cobrir as despesas necessarias a
continuidade do servico concedido, a ANAC podera executar a Garantia de Execucdo Contratual para obter os
recursos faltantes.

12.7.1. Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionaria devera ressarcir a ANAC, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias contados da requisicao nesse sentido.

12.8. Como resultado da intervencdo poderd ser considerada extinta a Concessao, obedecendo-se ao
disposto no Capitulo XIII e aplicando-se as penalidades cabiveis.

CAPITULO XIII - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

13.1. A Concessdo considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:
13.1.1. término do prazo do contrato;
13.1.2. encampacao;
13.1.3. caducidade;
13.1.4. rescisao;
13.1.5. anulacdo;
13.1.6. relicitacdo; ou
13.1.7. faléncia ou extingdo da concessionaria;
13.2. Além das hipdteses previstas no item 13.1, a ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior,

regularmente comprovado e impeditivo da execugdo do Contrato, podera ensejar a extingdo da concessao.

13.3. No caso de extingdo da Concessdo, a ANAC podera:
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13.3.1. assumir a prestagao do servigo concedido, no local e no estado em que se encontrar;

13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos
empregados na execugdo do servigo, necessarios a sua continuidade;

13.3.3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversdo de bens em desacordo com os
termos deste contrato; e

13.3.4. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas administrativas e
ressarcimento de prejuizos causados pela Concessionaria.

13.4. Durante a vigéncia do Contrato, a ANAC e terceiros serdo autorizados a realizar estudos e visitas
técnicas que visem a promog¢ao ou prosseguimento de novos procedimentos licitatorios.

13.5. Dois anos antes do término do prazo de vigéncia do Contrato, a Concessionaria devera apresentar
a ANAC a documentacdo técnica e administrativa, bem como as orientagdes operacionais necessarias.

13.6. Ao término da Concessdo, a ANAC ira vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de Recebimento
Definitivo da sua operagdo. Apos a lavratura deste Termo, a Concessionaria devera transferir a Unido, ou para
quem esta indicar, a operacao do Aeroporto.

13.7. Extinta a Concessdo, retornam automaticamente a Unido os bens reversiveis, nos termos da
regulamentagao.
13.8. Na extingdo da Concessdo, os bens a serem revertidos a Unido deverdo estar livres e

desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.

13.9. Em qualquer caso de extingdo da Concessdo, a Concessionaria devera elaborar um inventario
completo de todos os bens vinculados & Concessdo e entregar a ANAC no prazo solicitado.

Secido I — Do Advento do Termo Contratual

13.10. O término da vigéncia contratual implicard, de pleno direito, a extingdo da Concessao.

13.11. A Concessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com a ANAC
para que os servicos objeto da Concessdo continuem a ser prestados ininterruptamente, bem como prevenir e
mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos Usuarios e dos funcionarios do Aeroporto e
da ANAC.

13.12. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da Concessdo, a Concessionaria
apresentard um Programa de Desmobilizagdo Operacional, devendo tal programa ser analisado pela ANAC no
prazo maximo de 6 (seis) meses.

13.12.1. Ao termo da concessdo retornardo a Unido os bens reversiveis, sem direito a qualquer
indenizagao para a Concessionaria.

Secao II — Da Encampacio

13.13. Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC podera retomar a
Concessao, apds assegurar o prévio pagamento de indenizagdo composta das seguintes parcelas:

13.13.1. dos lucros cessantes, calculados com base na expectativa dos anos remanescentes da
concessdo, limitado no minimo ao saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer
financiamentos contraidos pela Concessionaria; e

13.13.2. custo de desmobilizacdo, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus decorrentes de
multas, rescisdes e indenizagdes devidas a empregados, fornecedores e outros terceiros credores da
Concessionaria, a qualquer titulo.

13.14. A parte da indenizacdo, devida a Concessionaria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores. O remanescente serd pago diretamente a
Concessionaria.

13.15. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela Concessiondria serdo
descontados da indenizagdo prevista para o caso de encampacdo, até o limite do saldo devedor dos
financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as obrigacdes de investimento previstas no
Contrato.
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Secao III — Da Caducidade

13.16. A caducidade da Concessdo podera ser declarada nos casos enumerados na Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e suas modificagoes.

13.17. Considera-se passivel de decretacdo de caducidade, na hipotese prevista no art. 38, § 1°, 11, da Lei
n°® 8.987/1995, o descumprimento de obrigacdes contratuais, legais e decorrentes de normas que possam ter
grave impacto negativo na prestagdo adequada do servico concedido, destacando-se a reiteracdo ou o
prolongamento dos seguintes descumprimentos contratuais:

13.17.1. nao manutencdo da vigéncia dos seguros exigidos pelo Contrato;

13.17.2. ndo manutencao da integridade da Garantia de Execu¢@o Contratual, conforme previsto neste
contrato;

13.17.3. fraude comprovada no calculo do pagamento da Contribuicdo Varidvel, especialmente pela

reducdo artificial da base de calculo, ocasionada, dentre outras hipoteses, pela alteracdo de dados contabeis
da Concessionaria e pela contratacdo de precos artificialmente reduzidos com terceiros.

13.18. A ANAC podera promover a declaragdo de caducidade da Concessdo, que sera precedida do
competente processo administrativo para verificacdo da inadimpléncia parcial ou total, assegurando-se a
Concessionaria direito a ampla defesa e ao contraditorio.

13.19. A instauragdo do processo administrativo para declaracdo da caducidade serda precedida de
comunica¢do a Concessionaria e aos Financiadores, apontando a situagcdo de inadimpléncia e concedendo prazo
razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as irregularidades.

13.20. Antes da declaragdo da caducidade, a ANAC encaminhard uma notificagdo aos Financiadores
para que se manifestem em prazo ndo inferior a 30 (trinta) dias sobre a inten¢do de assumir a Concessao.

13.21. O valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados integrara o
calculo da indenizagdo devida a Concessionaria em caso de caducidade, descontados:

13.21.1. os prejuizos causados pela Concessionaria em decorréncia do descumprimento de obrigagdes
contratuais e os valores devidos pela Concessionaria a Unido e a8 ANAC;

13.21.2. as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que ndo tenham sido pagas até a data do
pagamento do montante da indenizagdo; e

13.21.3. quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de caducidade.

13.22. A parte da indenizacdo, devida a Concessiondria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos no Complexo Aeroportuario, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente. O remanescente serd pago diretamente a
Concessionaria.

13.23. A declara¢do de caducidade acarretara, ainda:
13.23.1. a execucdo da Garantia de Execugdo do Contrato; e
13.23.2. a reten¢do de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados

ao Poder Concedente.

13.24. A declaragdo da caducidade ndo acarretara para o Poder Concedente qualquer espécie de
responsabilidade em relacdo a Onus, encargos, obrigacdes ou compromissos com terceiros assumidos pela
Concessionaria, notadamente em relagdo a obrigacdes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Secao IV — Da Rescisao

13.25. O contrato de concessdo podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial especialmente intentada
para esse fim.

13.26. A Concessionaria somente podera se desvincular das obrigagdes assumidas no Contrato, inclusive
quanto a continuidade da prestacdo do servigo, no caso de inadimpléncia do Poder Concedente, apos o transito
em julgado da decisdo judicial que decretar a rescisdo do Contrato.
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13.27. A indenizagdo devida a Concessionaria, no caso de rescisao judicial do Contrato por culpa do
Poder Concedente, sera equivalente a encampagdo e calculada na forma prevista no item 13.13 deste Contrato.

Secao V — Da Anulacao

13.28. O Contrato somente podera ser anulado nos termos da lei observando-se os principios do
contraditério e da ampla defesa.

13.29. Caso a Concessionaria nao tenha dado causa a anulagao, a indenizacdo devida sera equivalente a
encampacao e calculada na forma prevista no item 13.13 deste Contrato.

13.30. Caso a Concessionaria tenha dado causa a anulagdo, a indenizacdo devida sera equivalente a
prevista para a hipotese de caducidade.

Secio VI — Da Relicitaciao

13.31. A concessdo podera ser extinta por acordo entre Poder Concedente e Concessionaria, em
procedimento que garanta a continuidade da prestacao dos servigos até a celebracdo de novo ajuste negocial para
exploracdo das infraestruturas aeroportuarias.

13.32. As providéncias a cargo do Poder Concedente tendentes a relicitacdo da concessdo se iniciam
apods a qualificagdo do empreendimento para esse fim especifico no Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI) e obedecerao os ritos e procedimentos de que trata a Lei n® 13.448, de 05 de junho de 2017, bem como
demais atos regulamentares supervenientes, expedidos pelo Poder Executivo Federal.

13.32.1. Cabe a Concessionaria requerer a qualificacdo do contrato para fins de relicitagdo,
demonstrada sua incapacidade de adimplir as obrigagdes contratuais ou financeiras assumidas
originalmente.

13.33. Para viabilizar a relicitagdo do contrato, as partes deverdo ratificar termo aditivo, cujo contetido
observara os limites definidos pela legislagdo em vigor no momento de sua celebracao.

13.34. A indenizagdo devida a Concessionaria em caso de relicitagdo sera calculada segundo
metodologia disciplinada em ato do Poder Concedente.

13.34.1. Integrardo o calculo da indenizacdo os investimentos em bens reversiveis ndo amortizados,
as multas e demais obriga¢des de natureza ndo tributaria devidas, bem como o valor relacionado a outorga
originalmente pactuada, calculado conforme ato do Poder Concedente.

13.35. Na hipotese de que trata a presente secao, os servigos prestados pela Concessionaria ndo poderao
ser interrompidos ou paralisados, até a assuncdo da operagdo dos aeroportos pelo novo contratado, conforme
modelo de transicao a ser definido pelo Poder Concedente.

Secao VII — Da Faléncia ou Da Extincao da Concessionaria

13.36. Na hipotese de extingdo do Contrato por faléncia ou extingdo da Concessiondria, eventual
indenizacdo devida a Concessionaria sera calculada e paga conforme os critérios previstos para a caducidade da
Concessao, na forma dos itens 13.21 e 13.22 deste Contrato.

13.37. Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessionaria extinta entre seus
acionistas antes do pagamento de todas as obrigagdes perante a ANAC, e sem a emissdo de termo de vistoria
pela ANAC que ateste o estado em que se encontram os bens vinculados a Concessao.

CAPITULO XIV - DOS BENS DA CONCESSAO
Secao I — Dos Bens Reversiveis

14.1. Sdo reversiveis:

14.1.1. Todos os bens imoveis e quaisquer benfeitorias localizados no sitio aeroportuario; e
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14.1.2. Todos os bens moveis utilizados no processamento de passageiros, acronaves ou cargas.

14.2. Os bens reversiveis decorrentes de investimentos realizados pela Concessionaria deverao ser
amortizados no prazo da Concessao, nos termos da regulacdo vigente.

Secao II — Do Controle Patrimonial

14.3. A Concessionaria devera manter sistema de controle patrimonial de todos os bens da concessao,
capaz de gerar o Relatorio Interno de Bens, conforme definido no item 14.5.1.
14.3.1. E assegurado 8 ANAC o acesso irrestrito e imediato ao sistema de controle patrimonial da
concessionaria.
14.4. O controle patrimonial dar-se-a por meio dos seguintes relatorios:
14.4.1. Relatorio Interno de Bens — RIB;
14.4.2. Relatorio Externo de Bens — REB;
14.4.3. Relatério de Movimentagdo de Bens — RMB.

Subsecao I — Do Relatério Interno de Bens - RIB

14.5. A Concessionaria devera enviar o RIB anualmente a ANAC até 15 de maio.

14.5.1. O RIB devera refletir a situagdo dos bens da concessdo em 31 de dezembro do exercicio
anterior e conter: codigo e descricdo patrimonial da Concessionaria e da Infraero, esse para os bens
transferidos pelo Poder Publico; codigo e descrigdo da Conta Contabil; classificacdo de reversibilidade;
codigo e descrigdo do centro de custos a que pertente; aeroporto em que se encontra; data de inicio de
operacdo; data de inicio de depreciagdo ou amortizacdo; intervalo de depreciacdo/amortizac¢do; quantidade;
unidade de medida; custo de aquisicdo; o valor residual; valor depreciavel/amortizavel; valor da
depreciagdo ou amortizagdo acumulada e valor liquido contabil; além de outras previstas em
regulamentagdo especifica.

14.5.2. Os dados constantes no RIB deverdo estar conciliados com aqueles constantes nas
Demonstragoes Financeiras.

14.5.3. Caso a data de referéncia do primeiro REB, disposta no item 14.6.1, seja no segundo
semestre do primeiro ano de operacdo do aeroporto pela concessiondria, a data de referéncia temporal do
primeiro RIB sera 31 de dezembro do ano subsequente.

Subsecao II — Do Relatorio Externo de Bens - REB

14.6. A Concessionaria devera enviar o REB periodicamente a ANAC, contendo as mesmas
informagdes previstas para o RIB, a ser realizado por empresa especializada independente, indicada, contratada
e remunerada pela Concessionaria.

14.6.1. O primeiro REB devera refletir a situagdo dos bens recebidos pela Concessionaria e devera
ser enviado a ANAC em até 180 (cento e oitenta) dias ap6s o final do estagio 2 da Fase [-A.

14.6.2. O ultimo REB a ser enviado a8 ANAC dever3 refletir a situacao dos bens em 31 de dezembro
do antepenultimo ano de operacdo da concessionaria.

14.6.3. A partir de 31 de dezembro do ano de final do Estagio 2 da Fase I-A, os demais REB
deverdo ser enviados quinquenalmente a ANAC, até 15 de maio, refletindo a situacdo dos bens em 31 de
dezembro do exercicio anterior.

Subsecao III — Do Relatorio de Movimentaciao de Bens - RMB

14.7. A partir da assuncdo das operagdes pela Concessionaria, esta devera enviar o RMB a ANAC, em
até 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento de cada semestre, refletindo a situagdo dos bens em 30 de
junho e 31 de dezembro de cada ano.
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14.7.1. O RMB devera indicar, minimamente:

14.7.1.1. Quanto aos bens adquiridos: codigo patrimonial e contabil; descricdo detalhada; tipo
de bem; data de inicio de operacdo; custo de aquisicao, ¢ classificagdo de reversibilidade;

14.7.1.2. Quanto aos bens alienados: codigo patrimonial e contabil, motivo da alienagdo;
situacdo do bem; estado de conservacdo; valor e data de alienacdo; nome e CNPJ do adquirente,
nimero da nota fiscal; e, quando aplicavel, o cddigo patrimonial do bem que o substituiu e
classificag¢ao de reversibilidade.

14.7.1.3. Quanto aos bens doados: comprovante de doagdo, emitido pelo donatario, indicando o
codigo patrimonial dos bens objeto da doagdo e a respectiva data.

14.7.1.4. Eventual transferéncia de bens entre aeroportos sob 0 mesmo contrato de concessao.

14.7.2. Para os casos de alienagdo, substituicdo ou doagdo de bens que sejam considerados de alto
valor, o RMB devera ser acompanhado de laudo emitido por empresa ou profissional competente que ateste
o motivo do desfazimento.

Secao III — Do Desfazimento dos Bens da Concessao

14.8. Ficam previamente autorizadas pela ANAC a alienagdo ou doag@o de bens mdveis reversiveis,
observado o disposto no item 14.8.1.

14.8.1. A Concessionaria devera solicitar autorizagdo prévia para alienacdo de bens moveis
considerados reversiveis nos casos de:

14.8.1.1. Risco de extin¢ao antecipada da concessao;

14.8.1.2. Nos ultimos 02 (dois) anos da concessdo; ou

14.8.1.3. Nos casos definidos em regulamentagdo especifica.

14.9. A Concessionaria fica obrigada a manter, em estado adequado de funcionamento, conservagao ¢
seguranca, até o término da concessdo, todos os bens reversiveis, obrigando-se a substitui-los sempre que por
desgaste, avaria ou obsolescéncia se mostrem inadequados aos fins a que se destinam.

14.10. As receitas advindas de alienagdes de bens reversiveis repassados pelo Poder Publico deverdo ser
discriminadas em conta contabil especifica.

Secao IV — Da Reversao dos Bens

14.11. Com o advento do termo do Contrato de Concessdo, reverterdo a Unido todos os bens reversiveis,
nos termos deste contrato e da regulamentagao do setor.

14.12. Os bens revertidos a Unido deverdo estar em condicdes adequadas de conservacdo e
funcionamento, para permitir a continuidade dos servigos que eram objeto da Concessdo, pelo prazo minimo
adicional de 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util menor.

14.13. No caso de extingdo antecipada da concessdo, os recursos auferidos pela Concessionaria em
decorréncia das alienagdes de bens repassados pelo Poder Publico serdo descontados do valor de eventual
indenizagao.

Secido V — Da lista de bens do Anexo 24

14.14. Caso algum dos bens listados no Anexo 24 do Edital ndo seja encontrado no respectivo aeroporto,
e informados a ANAC conforme itens 2.22.11.1 e 2.22.11.2, a ANAC comunicara a ocorréncia a Secretaria
Nacional de Aviagdo Civil do Ministério da Infraestrutura, para imediata instauracdo de procedimento
administrativo especifico visando a localizagdo ou a reposicdo do bem em até 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento da comunicacao.

14.14.1. Persistindo a auséncia do bem apo6s esse periodo, o valor correspondente serd calculado pela
Secretaria Nacional de Aviagdo Civil e podera ser abatido da parcela de contribuicio variavel ou ser paga
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diretamente a Concessionaria pela Secretaria Nacional de Aviagdo Civil — Ministério da Infraestrutura, nos
termos da legislacdo em vigor.

14.14.2. Compete a Secretaria Nacional de Aviagdo Civil definir a alternativa a ser adotada nos
termos do item anterior.

CAPITULO XV - DAS CONSULTAS AOS USUARIOS

15.1. A Concessionaria devera consultar anualmente as partes interessadas relevantes,
independentemente das consultas especificas tratadas no item 15.2, com o objetivo de promover maior
transparéncia na relacdo com os usudrios:

15.1.1. As consultas anuais devem envolver trocas de informagdes relevantes para a operagdo do
aeroporto, pelas partes envolvidas, tais como projecdes de demanda (aeronaves, passageiros e carga),
projecdes de receitas (tarifarias e ndo tarifarias), estrutura tarifaria, custos operacionais e investimentos que
afetem seus usuarios.

15.1.2. As consultas especificas tratadas no item 15.2 podem ser feitas junto as consultas anuais, a
critério da Concessionaria.

15.2. Além do disposto no item 15.1, a Concessionaria devera consultar as partes interessadas
relevantes em relacdo, pelo menos, ao seguinte:

15.2.1. Suas propostas para cumprimento das obrigagdes previstas no PEA, em particular no que se
refere aos projetos de investimentos e a elaboracdo do Plano de Gestdo da Infraestrutura — PGI, do Plano de
Qualidade de Servigo — PQS e dos Acordos de Nivel de Servico;

15.2.2. Suas propostas para a remuneracio pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais, nos
termos da Secdo II do Capitulo XI;

15.2.3. Suas propostas de tarifagdo, nos termos da Se¢do I do Capitulo I'V.

15.3. O objetivo das consultas ¢ induzir efetiva cooperagdo e compartilhamento de informagdes entre
Concessionaria e partes interessadas relevantes, promovendo acordos e solu¢des negociadas.

15.3.1. Para tanto, a Concessiondria deve estipular os procedimentos de forma a promover a
efetividade das consultas, seguindo boas praticas a exemplo daquelas recomendadas em manuais de
organizagdes internacionais tais como International Civil Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air
Transport Association (IATA) e Airports Council Internacional (ACI), devendo, em particular:

15.3.1.1. Estabelecer prazo razoavel para o recebimento de manifestacdes das partes
interessadas relevantes e garantir que essas tenham acesso as informagdes necessarias para a
elaboracdo de manifestagdes fundamentadas.

15.3.1.2. Levar essas manifestagdes em consideragdo na elaboracdo de suas propostas finais.

15.4. A Concessionaria deverd, por meio de protocolos ou relatdrios, conforme previsto em clausulas
especificas nos Capitulos II, IV e XI e no Anexo 02 — PEA, comprovar o cumprimento, nos termos do item 15.3,
das consultas previstas nos itens 15.1 e 15.2, descrevendo as negociacdes e apresentando os entendimentos
alcancados entre as partes.

15.5. A Concessionaria poderd, em acordo com as partes interessadas relevantes e comunicando
previamente a ANAC, substituir os relatdrios e protocolos vigentes por novos, observando as disposicdes
contratuais referentes ao objeto da consulta.

15.6. A ANAC podera publicar documentos de orientagdo sobre o escopo definido nos itens 15.1 ¢ 15.2
e sobre procedimentos de consulta e publicacdo de documentos, sem prejuizo de regulamentacao posterior.

15.7. Na auséncia de clausula especifica que delimite as partes interessadas relevantes que deverdo ser
consultadas nos casos previstos nos itens 15.1 e 15.2, cabe a Concessiondria identifica-las e consulta-las.

15.7.1. Em caso de omissdo ou duvida da concessionaria, a ANAC podera, a seu critério, definir
quais partes interessadas devem ser consultadas.

15.8. As consultas as partes interessadas relevantes podem ser realizadas por meio de associagdes,
comités técnicos, foruns de governanga ou outros grupos capazes de intensificar a cooperagdo entre as partes e
colaborar para o alcance de acordos e solugdes negociadas.
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CAPITULO XVI - DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

16.1. A partir da assinatura do Contrato, a Concessionaria podera selecionar os empregados da Infraero
que serdo definitivamente transferidos para a Concessionaria, cabendo a estes empregados a decisdo de
continuar na Infraero ou aceitar a transferéncia que somente ocorrera, efetivamente, ao final do Estagio 2 da
Fase I-A.

16.1.1. A Concessionaria, na selegdo de quadro de empregados, devera dar preferéncia, dentre os
candidatos que entenda preencher os requisitos para a contratagcdo, aos empregados da Infraero atualmente
lotados no aeroporto objeto da desestatizagao.

16.2. Aos empregados da Infraero que forem transferidos a Concessionaria em até 18 (dezoito) meses a
partir do final do Estagio 2 da Fase I-A deverdo ser assegurados os seguintes direitos:

16.2.1. garantia de emprego limitada ao dia 31 de dezembro de 2020;

16.2.2. garantia de manutencao da vinculagdo ao Infraprev — Instituto Infraero de Seguridade Social.
16.3. A Concessionaria devera cumprir, mediante formalizacdo de Convénio de Adesdo com o

Infraprev, todas as obrigac¢des de patrocinador do Plano de Beneficios, nas mesmas condi¢des praticadas pela
Infraero, para os empregados que aceitarem a transferéncia para a Concessionaria.

16.4. A Concessionaria devera, até o final da Fase I-A, elaborar plano de carreira e de cargos e salarios,
levando em conta o tratamento justo e equitativo para todos os empregados.

16.4.1. O plano de carreira ¢ de cargos e salarios deve ser apresentado em assembleia aos
funciondrios antes de iniciada a transferéncia efetiva para a Concessionaria.

CAPITULO XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS

Secao I — Da Documentaciao Técnica

17.1. Todos os projetos e documentacdo técnica, relacionados com as especificagdes técnicas previstas
no Contrato e Anexos, serdo entregues a ANAC, respeitados os direitos de propriedade industrial.

17.2. A documentacao técnica apresentada a Concessionaria ¢ de propriedade da ANAC, sendo vedada
sua utilizagdo pela Concessiondaria para outros fins que nao os previstos no Contrato. A Concessionaria devera
manter rigoroso sigilo a respeito da documentacdo assim recebida.

Secio II — Da Propriedade Intelectual

17.3. A Concessionaria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente, todos os projetos, planos, plantas,
documentos, sistemas e outros materiais corporeos ou ndo, que se revelem necessarios ao desempenho das
fungdes que incubem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do
Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento de atividades
integradas na Concessao.

17.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos das atividades integradas serdo transmitidos gratuitamente 8 ANAC ao final da Concessao.

Secéo III — Da Arbitragem

17.5. Serdo definitivamente resolvidos por arbitragem, observadas as disposi¢des da presente segdo ¢
da Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996, todas as controvérsias havidas entre as partes desde que relativas a
direitos patrimoniais disponiveis, exclusivamente decorrentes do Contrato de Concessdo ou a ele relacionadas,
assim definidas nos termos da Lei n.° 13.448/2017 e regulamentacdo superveniente, verificadas durante a
execu¢do ou apos a extingdo do contrato, apos a decisdo definitiva da autoridade competente.

17.5.1. O processo de arbitragem tera inicio mediante comunicagdo remetida por uma parte a outra,
requerendo a instalacdo do Tribunal Arbitral, indicando a institui¢do arbitral pretendida, na forma do item

https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4111813&in...

39/42



04/09/2019 SEI/ANAC - 3047479 - Contrato

https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4111813&in...

17.7, e detalhando a matéria em torno da qual gira a controvérsia, as partes envolvidas, descri¢do dos fatos,
pedidos e documentos comprobatorios.

17.6. Para os fins do item 17.5, considera-se definitiva a decisdo proferida por autoridade
administrativa competente quando sobre ela recaia a preclusao administrativa.

17.7. A arbitragem de que trata a presente Se¢do serd institucional, de direito, observadas as normas de
direito material brasileiro, devendo as partes, de comum acordo, designar a instituigdo arbitral que conduzira o
procedimento de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem e obedecidas as regras previstas nos itens
subsequentes.

17.7.1. Nao havendo consenso entre as partes, a Agéncia Nacional de Aviagdo Civil indicard uma
das seguintes instituicdes: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional; (ii)
Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia.

17.7.2. O Tribunal Arbitral serda composto por 03 (trés) arbitros, sendo 01 (um) nomeado pela parte
requerente, 01 (um) nomeado pela parte requerida. O terceiro arbitro, que presidird o Tribunal Arbitral, sera
indicado pelos dois outros arbitros nomeados pelas partes.

17.7.3. Caso a designacgdo do presidente do Tribunal Arbitral ndo ocorra no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da nomeagdo do segundo arbitro, ou ndo haja consenso na escolha, a institui¢cao arbitral
eleita procedera a sua nomeagao, nos termos do seu Regulamento de Arbitragem.

17.7.4. O disposto nos itens 17.7 e 17.7.1 ndo impede que as partes, de comum acordo e mediante
decisdo fundamentada, optem pelo estabelecimento de tribunal ad hoc, o qual estara sujeito as Regras de
Arbitragem da United Nations Comission on International Trade Law — UNCITRAL.

17.8. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa, devendo a parte que
quiser produzir provas em idioma estrangeiro ou indicar testemunhas que ndo falem o portugués providenciar a
necessaria tradugdo ou intérprete, conforme o caso.

17.9. Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagdo da sentenca
arbitral.
17.9.1. A sentenca arbitral somente poderd adotar, como fundamento juridico, normas de direito
material brasileiro.
17.10. No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica eleito o foro da Se¢do Judicidria do
Distrito Federal da Justica Federal exclusivamente para:
17.10.1. O requerimento de medidas cautelares ou de urgéncia antes da remessa dos autos da
arbitragem ao Tribunal Arbitral;
17.10.2. O ajuizamento da acdo de anulagdo prevista na art. 33, caput, da Lei n® 9.307/96; ¢
17.10.3. A execugao judicial da sentenca arbitral.
17.11. Para os fins do item 17.10.1, havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de

instituida a arbitragem, a parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, com fundamento
na legislacdo aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem nao for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da
data de efetivagdo da decisdo.

17.11.1. O Tribunal Arbitral devera decidir, tdo logo instalado e antes de qualquer outra providéncia
processual, pela preservacdo, modificacio ou cessacdo dos efeitos da tutela provisoria obtida
antecipadamente por uma das partes em processo judicial.

17.11.2. As partes concordam que qualquer medida cautelar ou urgente que se faga necessaria apos a
instauracdo da arbitragem sera unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

17.11.3. Disposi¢des sobre arbitro de emergéncia previstas no regulamento da instituicdo arbitral
eleita ndo se aplicardo, observando-se, caso necessario, o disposto no Capitulo IV-A Lei n° 9.307, de 23 de
setembro 1996.

17.12. As despesas com a realizagdo da arbitragem serdo antecipadas pela Concessionaria, incluidos os
honorarios dos arbitros, eventuais custos de diligéncias ou pericias e demais despesas com o procedimento,
devendo cada parte arcar com a remuneracdo e demais custos de seus assistentes técnicos, os quais ndo serao
ressarcidos pela parte vencida.

17.12.1. Os honorarios dos arbitros serdo fixados pela institui¢ao arbitral eleita, ou tribunal ad hoc,
quando fundamentadamente estabelecido, sempre em parametros razoaveis, considerando a complexidade
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da matéria que lhes for submetida, o tempo demandado e outras circunstancias relevantes do caso, segundo
as praticas de mercado e o respectivo regulamento.

17.12.2. Ao final do procedimento arbitral, a Concessiondria, se vencedora, podera ser restituida das
custas e despesas que houver adiantado, conforme determinado pela sentenga arbitral, incluidas as despesas
e os honorarios advocaticios fixados nos termos dos artigos 84 ¢ 85 da Lei n.° 13.105, de 16 de marco de
2015, o Cddigo de Processo Civil ou norma que os suceda, a exce¢do da remuneragdo e demais custos do
assistente técnico que ndo serdo objeto de restituicdo.

17.12.2.1. Nao sera devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma parte com sua
propria representacao, especialmente honorarios advocaticios contratuais.

17.12.3. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos serdo
divididos entre as Partes na propor¢do da sucumbéncia de cada uma, ressalvada determinacdo diversa
fundamentada na sentenga arbitral.

17.13. Ressalvada a hipdtese de deferimento de medida cautelar ou de urgéncia, a submissdo a
arbitragem, nos termos desta Se¢@o, ndo exime o Poder Concedente ou a Concessionaria da obrigacdo de dar
integral cumprimento a este Contrato, nem permite a interrup¢do das atividades vinculadas a Concessao,
observadas as prescrigdes deste contrato.

17.14. O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos termos da Legislacao
Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos termos deste contrato. A divulgacdo das informagdes ao
publico ficara a cargo da institui¢do arbitral que administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por
via eletrnica.

17.15. A ANAC podera editar ato regulamentar superveniente relativo a arbitragem ou a outros meios
alternativos de solu¢do de conflitos em conformidade com as regras desta Se¢ao.

Secao IV — Do Foro

17.16. Fica desde ja eleito o Foro da Se¢do Judiciaria do Distrito Federal para dirimir quaisquer
controvérsias relativas ao presente Contrato, observado disposto no item 17.5 do presente contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Contrato, tudo perante as testemunhas
abaixo:

Agéncia Nacional de Aviac¢ao Civil
Poder Concedente

SPE Concessionaria Aeroeste Aeroportos S/A
Concessionaria

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica de Mato Grosso
Operadores Aeroportuarios

Testemunhas:

Adriano Pinto de Miranda Jacqueline de Azevedo Silva
Matricula SIAPE 1572677 Matricula SIAPE 1602318

Documento assinado eletronicamente por Marco Anténio Migliorini, Usuario Externo, em 03/09/2019, as
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para exploragdo
dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que Ihe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da
Constituigdo Federal, o art. 22 do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n? 10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il,
do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183, de 14 de agosto de 2014, no Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n? 7.531, de 21 de
julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n? 8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de
outubro de 2017, no Decreto n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo n?
50000.027195/2021-46,

RESOLVE:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos
seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagua/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);
IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA (SBBE);
VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XII - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XllI - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumbd - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (Anac), conforme atribuigdo
disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei n? 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e serdo
formalizadas mediante contrato de concessdo, observadas as disposi¢des do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos
legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria permanecerd atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria (Infraero) até que ocorra a assungdo integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos licitatérios, de acordo com as
fases e estdgios de transigdo estabelecidos nos editais, contratos de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revisados e consolidados os Planos de Outorgas
Especificos (POE) para a exploragdo, sob a modalidade de concessdo, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro (SBGR);
Il - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim (SBGL);
IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes (SBSV);
VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIl - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

X! - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

XII - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);
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XIII - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);
XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);
XV - Aeroporto de Cuiabd - Marechal Rondon (SBCY);
XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);
XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);
XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondondpolis/MT (SBRD);
XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);
XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);
XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);
XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);
XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);
XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);
XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);
XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);
XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);
XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);
XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);
XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);
XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira (SBPV);
XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);
XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);
XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);
XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);
XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);
XXXVII - Aeroporto de Goidnia/GO - Santa Genoveva (SBGO);
XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);
XXXIX - Aeroporto de Teresina/Pl - Senador Petrénio Portella (SBTE);
XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);
XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e
XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art. 32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do
Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GMS5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GM5, de 28 de janeiro de 1979;

11l - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n2 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e
IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da Infraestrutura, em 17/05/2022, as 20:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 1

ISSN 1677-7042 N2 94, quinta-feira, 19 de maio de 2022

DESPACHO DE 18 DE MAIO DE 2022

Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo
o Parecer CNE/CES n? 74/2022, da Camara de Educagdo Superior do Conselho Nacional de
Educagdo, que conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
decisdo da Secretaria de Regulagdo e Supervisdo da Educagdo Superior - Seres, expressa na
Portaria n? 1.124, de 5 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do curso
superior de Fisioterapia, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Central do Recife
Centro - FACENTRAL REC, com sede na Rua Velha, n? 34 A, Bairro Boa Vista, no municipio
do Recife, no estado de Pernambuco, mantida pelo Centro de Estudos Académicos do
Recife Eireli, com sede no mesmo municipio e estado, com 120 (cento e vinte) vagas totais
anuais, conforme consta do Processo n2 00732.001337/2022-93 (e-MEC n2 201931918).

VICTOR GODOY VEIGA

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS

PORTARIA CSHNB/UFPI N2 28, DE 17 DE MAIO DE 2022

Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
para Professor Substituto na drea de Fisica

O Diretor do Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, no uso de suas
atribuicdes legais, considerando o Processo N° 23111.007679/2022-13, o Edital n° 02/2022,
publicado no Diario Oficial da Unido n°® 76, Segdo 3, paginas 135 e 136, de 25 de Abril de
2022, resolve:

Art. 12 - Homologar o resultado final do Processo Seletivo para a contratagdo
de Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nivel I, em regime de Tempo Integral-40h, com
lotagdo na Coordenagdo do Curso de Matematica do Campus Senador Helvidio Nunes de
Barros, na cidade de Picos-Pl, da forma como segue: R

Area de Fisica - habilitar os candidatos: EUNICE VALTANIA DE JESUS BEZERRA
(12 lugar), AMANDA CONRADO LIMA (22 lugar) e FRANCISCO VALDO ALENCAR FILHO (3¢
lugar) e classificar para contratagdo a primeira colocada.

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
PORTARIA N2 31, DE 17 DE MAIO DE 2022

Delega atribuicbes legais aos Pro-reitores da
Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, no uso de
suas atribui¢cdes legais e estatutarias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e
descentralizar os procedimentos administrativos na UFSJ, resolve:

Art. 12 Delegar aos Pro-reitores da Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei
poderes para, além das atribui¢cGes inerentes ao seu cargo, autorizar as didrias e passagens
no Sistema de Concessdao de Didrias e Passagens - SCDP, com os perfis de Proponente e
Autoridade Superior de suas unidades que compGem a respectiva Pré-reitoria.

Paragrafo Unico. A delegacdo da presente Portaria é extensiva aos substitutos
eventuais.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo no Didrio Oficial
da Unido.

MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Ne 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para
exploragdo dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que |he
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo Federal, o art. 22 do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19
de dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n2
10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il, do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183,
de 14 de agosto de 2014, no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n?
7.531, de 21 de julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n2
8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de outubro de 2017, no Decreto
n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que
consta do Processo n2 50000.027195/2021-46, resolve:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a
modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagud/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);

IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA
(SBBE);

VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XIl - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XlIl - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumba - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia
Nacional de Aviagao Civil (Anac), conforme atribuigdo disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei
n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e
serdo formalizadas mediante contrato de concessao, observadas as disposi¢cdes do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria
permanecerad atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria (Infraero) até que
ocorra a assungao integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos
licitatdrios, de acordo com as fases e estagios de transi¢do estabelecidos nos editais, contratos
de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam
revisados e consolidados os Planos de Outorgas Especificos (POE) para a exploragdo, sob a
modalidade de concessao, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek

(SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro
(SBGR);

Ill - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim
(SBGL);

IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes
(SBSV);

VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIII - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

Xl - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

XIIl - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);

XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);

XV - Aeroporto de Cuiaba - Marechal Rondon (SBCY);

XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);

XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);

XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondonépolis/MT (SBRD);

XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);

XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);

XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);

XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);

XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);

XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);

XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);

XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);

XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);

XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);

XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);

XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);

XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira
(SBPV);

XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);

XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);

XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);

XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);

XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);

XXXVII - Aeroporto de Goiania/GO - Santa Genoveva (SBGO);

XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);

XXXIX - Aeroporto de Teresina/PI - Senador Petronio Portella (SBTE);

XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBP)J);

XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e

XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art.
32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de
2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GM5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GMS5, de 28 de janeiro de 1979;

Il - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n? 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e

IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 578, DE 17 DE MAIO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuigdes e tendo
em vista o disposto no art. 6 do Decreto n2 10.788, de 6 de setembro de 2021, e no art.
16 do Decreto n2 9.739, de 28 de margo de 2019, bem como considerando o constante dos
autos do processo n2 50000.002387/2022-21, resolve, no ambito do Ministério:

Art. 12 Permutar 1 (um) Cargo Comissionado de Assessor, cddigo DAS 102.4,
vinculado a Consultoria Juridica para a Secretaria Executiva deste Ministério, com a
contrapartida de 1 (uma) Fungdo Comissionada do Poder Executivo de Assessor, cédigo
FCPE 102.4, vinculado a Secretaria Executiva para a Consultoria Juridica deste Ministério da
Infraestrutura.

Art. 22 As permutas decorrentes desta Portaria serdo refletidas nas futuras
propostas de alteragdo do Decreto de aprovagdo de estrutura regimental do Ministério da
Infraestrutura, que venham a ser encaminhadas a Presidéncia da Republica.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor sete dias apds a data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 584, DE 18 DE MAIO DE 2022

Aprova a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento rodoviario estadual que
especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 87, pardgrafo unico, da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011, bem como no art. 22 do Decreto n? 5.621, de 16 de dezembro de 2005, e considerando o constante dos autos do Processo n® 50000.000492/2022-

25, resolve:

Art. 12 Fica aprovada a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento da rodovia estadual MA-006, existente e coincidente com a rodovia federal BR-330/MA, com

extensdo de 143 km, discriminado a seguir:

CcODIGOS LOCAL DE INiCIO LOCAL DE FIM KM INICIAL KM FINAL EXTENSAO ESTADUAL COINCIDENTE
330BMA0010, 330BMA0015 Entr. BR-230/324 (Balsas) |Entr. MA-006 (Tasso 0,0 143,0 143,0 MA-006
Fragoso)

Art. 22 A incorporagdo so se efetivara apds a assinatura do Termo de Transferéncia do Patrimonio, pelo 6rgdo ou entidade Estadual competente e pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, concluido inventdrio conjunto, o qual devera incluir benfeitorias e acessérios do segmento de rodovia absorvido, nos termos do artigo 22 da Portaria

MT n2 69, de 25 de abril de 2006.
Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
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Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152022051900041

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, lc 2
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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