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Contrato n° 001/ANAC/2021-Norte

Processo n° 00058.041198/2021-59

CONTRATO DE CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DOS AEROPORTOS INTEGRANTES DO BLOCO NORTE

PREAMBULO

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado como Poder Concedente, a Agéncia Nacional de Avia¢do Civil, entidade integrante da
Administracao Publica Federal indireta, submetida a regime autarquico especial, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, neste ato representada na forma de seu
Regimento Interno, e de outro lado a Concessiondria dos Aeroportos da Amazdénia S/A, com sede na Avenida Djalma Batista, n° 1719, sala 607B,
Edificio Atlantic Tower, Chapada, Manaus/AM, CEP 69.050-010, inscrita no CNPJ sob o n° 42.548.035/0001-00, representada na forma de seus atos
constitutivos pelos Srs. Julio Cesar Ribas, brasileiro, divorciado, engenheiro aeronautico, RG n° 26.282.441-3 SSP/SP, CPF n° 048.556.358-47, ¢ Thierry
Montenegro Besse, brasileiro, solteiro, administrador, RG n° 38.161.066-4 SSP/SP, CPF n° 053.868.207-88, (doravante designada Concessionaria), com a
interveniéncia de Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero, com sede no Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ sob o n°
00.352.294/0001-10, representada na forma de seus atos constitutivos pelo Sr. Hélio Paes de Barros Junior, brasileiro, casado, militar, portador da Carteira de
Identidade n° 220604, expedida pelo Ministério da Defesa, inscrito no CPF/MF sob o n°® 715.475.768-04, com enderego na Estrada Parque Aeroporto, Setor de
Concessionarias e Locadoras, lote 5, 3° andar, Edificio Sede, CEP: 71608-050, Brasilia, DF (doravante designada Infraero), tém entre si justo e firmado o
presente Contrato, para realizagdo do objeto a seguir indicado, que se regera pelas clausulas e condi¢des aqui previstas e pela legislacdo e normas regulamentares
aplicaveis.

CAPITULO I - DAS DISPOSICOES INICIAIS
Secio I - Das Defini¢des

1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢des aqui estabelecidas, as expressdes seguintes sdo assim definidas:

1.1.1. Acordo de Nivel de Servico: ajuste celebrado entre a Concessionaria de Infraestrutura Aeroportuaria e as Empresas Aéreas ou prestadoras de
servigos auxiliares ao transporte aéreo, com o objetivo de proporcionar a melhoria dos servigos prestados, a eficiéncia das operagdes e definir os
compromissos alocados as partes envolvidas;

1.1.2. Adjudicataria: Proponente (ou Licitante) vencedora do processo licitatorio;

1.1.3. Aeroporto: Aeroportos cuja ampliagdo, exploragdo e manutengéo constituem objeto do presente contrato;

1.1.4. ANAC: Ageéncia Nacional de Aviagdo Civil, entidade integrante da Administragdo Publica Federal indireta, submetida a regime autarquico
especial, criada pela Lei Federal n°. 11.182, de 27 de setembro de 2005;

1.1.5. Anexo Fluxo de Caixa Marginal: Anexo que dispde sobre a metodologia de calculo a ser utilizada na recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, por meio da Revisdo Extraordinaria;

1.1.6. Anexos: documentos citados no Contrato, incorporados no final deste e nomeados conforme suas denominagdes;

1.1.7. Ano-calendario: periodo de tempo composto por 12 (doze) meses, tendo, necessariamente, inicio em 1° de janeiro e término no dia 31 de
dezembro;

1.1.8. Anteprojeto: representagdo técnica do investimento pretendido, apresentada em desenhos sumarios, em nimero e escala suficientes para a

compreensdo da obra planejada, contemplando também memorial descritivo, especificagdes técnicas e memorial de célculo que comprovem o atendimento
aos requisitos minimos do contrato e cronograma preliminar;

1.1.9. Bens da Concessao: todos os bens existentes no Complexo Aeroportuario, tenham eles sido transferidos pelo Poder Publico a Concessionaria
ou adquiridos, construidos, arrendados ou locados pela Concessiondria ao longo do Prazo da Concessao, excluidos os itens de estoque;
1.1.10. Bens Reversiveis: Bens da Concessao que serdo revertidos ao Poder Publico por ocasido da extingdo do Contrato;
1.1.11. Bloco de Aeroportos: Grupos de Aeroportos cuja ampliacdo, exploragdo e manutengdo constitui objeto do presente contrato, assim
especificados:

L.1.11.1. Bloco Norte:

1.1.11.1.1.  Aeroporto Internacional de Manaus / AM — Eduardo Gomes;

1.1.11.1.2.  Aeroporto de Porto Velho / RO — Governador Jorge Teixeira de Oliveira;
1.1.11.1.3.  Aeroporto de Rio Branco / AC - Placido de Castro;

1.1.11.1.4.  Aeroporto de Cruzeiro do Sul / AC;

1.1.11.1.5. Aeroporto de Tabatinga / AM;

1.1.11.1.6.  Aeroporto de Tefé / AM;

1.1.11.1.7. Aeroporto de Boa Vista / RR — Atlas Brasil Cantanhede.

1.1.12. Coligadas: sociedades submetidas a influéncia significativa de outra sociedade. Ha influéncia significativa quando se detém ou se exerce o
poder de participar nas decisdes das politicas financeira ou operacional da investida, sem controla-la. E presumida influéncia significativa quando houver a
titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controla-la;

1.1.13. COMAER: Comando da Aeronautica, 6rgdo integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Defesa e subordinado diretamente ao
Ministro de Estado da Defesa;
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1.1.14. Complexo Aeroportuario: a area da Concessdo, caracterizada pelo sitio aeroportuario descrito no Anexo 2 — Plano de Exploragdo
Aeroportuaria (PEA), incluindo faixas de dominio, edificagdes e terrenos, bem como pelas areas ocupadas com instalagdes operacionais, administrativas e
para explorag¢do economica relacionadas a Concessao;

1.1.15. Concessio: forma de delegacdo regulamentada pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que tem por objeto a prestagdo de
servigos publicos para a ampliagdo, manuten¢do e exploragdo da infraestrutura aeroportuaria dos Complexos Aeroportuarios integrantes do Bloco de
Aeroportos;

1.1.16. Concessiondria: Sociedade de Propoésito Especifico responsavel pela execucdo do Contrato, constituida na forma de sociedade por agdes pela
Adjudicataria, de acordo com leis brasileiras, com sede ¢ administragdo no Brasil, na forma deste Contrato de Concessao;

1.1.17. Contrato: o Contrato de Concessao celebrado entre o Poder Concedente € a Concessionaria, incluindo os seus Anexos;

1.1.18. Contribuicdo ao Sistema: valor total pago pela Concessionaria ao Fundo Nacional de Aviagdo Civil - FNAC, constituido pela Contribuicdo
Inicial e pela Contribuigdo Variavel (6nus da Concessao), nos termos do Contrato;

1.1.19. Contribuicdo Inicial: valor ofertado pela Proponente para pagamento ao Poder Concedente, nos termos de sua proposta econdmica para o
Bloco;

1.1.20. Contribuicdo Variavel: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria, resultante da aplicacdo de aliquota sobre a totalidade da receita

bruta da Concessionaria e de suas eventuais subsidiarias integrais;

1.1.21. Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, ¢ titular de direitos de socio que lhe
assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberagdes sociais € o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; e usa
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 6rgéos da sociedade;

1.1.22. Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:

i. ¢ titular de direitos de socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberagdes da assembleia-geral ou reunido de
socios e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; e

ii. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 6rgaos da sociedade;

1.1.23. Controle da Concessionaria: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais uma das agdes representativas do capital social
votante da Concessionaria ou outro critério que venha a ser objeto de norma da ANAC;

1.1.24. DECEA: Departamento de Controle do Espago Aéreo, orgao central do Sistema de Controle do Espago Aéreo Brasileiro (SISCEAB),
subordinado ao Ministério da Defesa e ao COMAER;

1.1.25. Data de Eficacia: data em que forem implementadas as condi¢des suspensivas da eficacia do Contrato e em que se dara inicio ao prazo de
vigéncia do Contrato;

1.1.26. Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas a executar transporte aéreo, regular ou ndo regular, de
pessoas e/ou cargas e malotes postais com fins lucrativos;

1.1.27. Fator Q: fator de qualidade de servigo, obtido mediante avaliagdo do cumprimento dos IQS selecionados, que podera ser aplicado nos
Reajustes;

1.1.28. Fator X: fator de produtividade, que podera ser aplicado nos Reajustes, com o objetivo de compartilhar as variagdes de produtividade e
eficiéncia com os usuarios;

1.1.29. Financiadores: instituigdes financeiras responsaveis pelos financiamentos a Concessionaria para a realizagdo dos investimentos previstos no
PEA;

1.1.30. FNAC: Fundo Nacional de Aviagdo Civil, de natureza contabil, criado pela Lei n® 12.462, de 05 de agosto de 2011, para destinagdo dos
recursos do sistema de aviagdo civil, vinculado ao Ministério da Infraestrutura;

1.1.31. Garantia de Execuciio Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obriga¢des do Contrato prestada pela Concessionaria, e que podera ser
executada pela ANAC, nas hipdteses previstas no Contrato;

1.1.32. Gatilho de Investimento em Terminais de Passageiros: momento, durante a Fase II da Concessdo, em que a demanda de passageiros na
Hora Pico atinge 85% (oitenta e cinco por cento) da capacidade do componente operacional, de acordo com o nivel de servigo estabelecido no PEA;

1.1.33. Gatilho de Investimento em sistema de pistas: momento, durante a Fase II da Concessdo, em que a demanda de movimentagdo de
aeronaves enseja a necessidade de realizag@o de investimentos no sistema de pistas;

1.1.34. Gatilho de Investimento em patios de aeronaves: momento, durante a Fase II da Concessdo, em que a demanda de movimentagdo de
aeronaves enseja a necessidade de realizag@o de investimentos em patios de acronaves;

1.1.35. Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria, empresa publica federal cuja criagdo foi autorizada pela Lei Federal n°® 5.862,
de 12 de dezembro de 1972;

1.1.36. 1QS: Indicadores de Qualidade de Servigo descritos no PEA e utilizados para avaliar periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela
Concessionaria;

1.1.37. IPCA: indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

1.1.38. Operaciio de aviaciio geral: operagdo de aeronave ndo envolvendo operagdo de transporte aéreo publico (comercial) ou de servigo aéreo
especializado.

1.1.39. Ordem de Servico da Fase I: documento emitido pela ANAC como condi¢do para a Data de Eficacia do Contrato e para as demais
obrigagdes do Contrato;

1.1.40. Partes Relacionadas: com relagdo a Concessionaria, qualquer pessoa Controladora, Coligada e respectivas Controladas, bem como aquelas
assim consideradas pelas Normas Contabeis em vigor;

1.1.41. Passageiros Tarifados: Passageiros que embarcam no aeroporto, incluindo passageiros em conexdo, sobre os quais ndo incidem quaisquer
isengdes ou beneficios tarifarios previstos em leis ou atos normativos vigentes;

1.1.42. PEA: Plano de Exploragao Aeroportuaria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto da concessdo e determina as obrigagdes e condi¢des de
exploracdo do Aeroporto pela Concessionaria;

1.1.43. PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo o planejamento da Concessionaria para o atendimento aos requisitos de infraestrutura
durante todo o periodo da concessio;

1.1.44. Poder Concedente: a Unido Federal, representada pela ANAC, nos termos do art. 8°, XXIV, da Lei n® 11.182, de 27 de setembro de 2005;
1.1.45. Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou

complexo de obras ou servigos, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugdo.
Inclui: desenhos, especificagdes, memoriais, orgcamento, cronograma fisico-financeiro e demais documentagdes necessarias;

1.1.46. Reajuste: atualizacdo anual do Teto Tarifario e da Receita Teto realizada pela ANAC, com base na inflagdo acumulada no periodo e, quando
aplicavel, no Fator X e no Fator Q vigentes;
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1.1.47. Receitas Nao Tarifarias: receitas alternativas, complementares ou acessorias, obtidas pela Concessionaria em decorréncia de atividades
econdmicas realizadas no Complexo Aeroportudrio e que ndo sejam remuneradas por tarifas;

1.1.48. Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportuarias, conforme detalhado no Anexo 4 - Tarifas;

1.1.49. Remuneracio: Receitas Tarifarias e Receitas Ndo Tarifarias auferidas pela Concessionaria em virtude da exploragdo do objeto da Concesséo,

conforme previsto no PEA;

1.1.50. Revisio dos Pariametros da Concessio: revisdo quinquenal com o objetivo de permitir a determinagdo do IQS e da metodologia de calculo
do Fator Q a ser aplicado nos reajustes de receita teto até a proxima Revisdo dos Pardmetros da Concessdo, ¢ a determinagdo da Taxa de Desconto a ser
utilizada no Fluxo de Caixa Marginal também até a proxima Revisao dos Pardmetros da Concesséo;

1.1.51. Revisdo Extraordindria: procedimento para recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro em virtude da ocorréncia de eventos
relacionados com riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente;

1.1.52. Tarifa: remuneragdo pela prestagdo dos servigos aeroportuarios, nos termos do Anexo 4 — Tarifas;

1.1.53. Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal (ou Taxa de Desconto): taxa a qual os fluxos de dispéndios e receitas marginais sdo
descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme previsto no Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal;

1.1.54. TFAC: Taxa de Fiscalizagdo da Aviagdo Civil, instituida pela Lei n® 11.182, de 27 de setembro de 2005;

1.1.55. Usuarios: todas as pessoas fisicas ou juridicas que sejam tomadoras dos servigos prestados pela Concessionaria, ou por terceiro por ela

indicado, no Complexo Aeroportudrio.

Secdo II - Da Legislaciao Aplicavel

1.2. O Contrato sera regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na Republica Federativa do Brasil.

1.3. A Concessao sera regida pelo Contrato e pelas Leis Federais n® 7.565, de 19 de dezembro de 1986, n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n°® 8.666,
de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, n® 9.491, de 09 de setembro de 1997, n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, n° 12.462, de 05 de agosto de 2011, sem
prejuizo de outras normas regulamentares aplicaveis, notadamente as editadas pela ANAC e pelo COMAER.

Secdo III - Das Disposi¢des Gerais

1.4. Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao Contrato, serdo consideradas como efetuadas, ao serem acessadas por meio de Protocolo Eletronico
vinculado ao sistema eletronico de controle de processos, devendo sempre constar o numero do Contrato, o assunto ¢ o nome do remetente, observada a
regulamentagdo pertinente ao processo eletronico no ambito da ANAC.

1.4.1. Os documentos produzidos de forma eletronica deverdo ser assinados digitalmente por representante das partes, com garantia da origem e de
seu signatario.

1.4.2. O teor e a integridade dos documentos enviados digitalmente sdo de responsabilidade do usuario externo, que respondera nos termos da
legislagdo civil, penal e administrativa por eventuais adulteragdes ou fraudes.

1.4.3. A ANAC podera exigir, a seu critério, até que decaia seu direito de rever os atos praticados no processo, a exibi¢ao dos documentos originais.
1.4.4. Se constatada a indisponibilidade ou instabilidade do sistema eletronico de protocolo de documentos vinculado ao sistema eletronico de

controle de processos, devera ser utilizado o protocolo fisico de documentos e comunicagdes para cumprimento dos prazos contratuais.

1.4.5. Eventual erro de transmissdo ou recepgdo de dados ndo imputaveis as falhas do sistema eletronico de controle de processos ou de sistema
integrado ndo servirdo de escusa para o descumprimento de obrigagdes e prazos.

L.5. A Concessionaria devera, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, apresentar, por escrito, o sitio eletronico onde serdo veiculadas as
informagdes obrigatorias, nos termos do presente contrato, bem como os nomes, correspondentes cargos e contatos dos respectivos empregados ou representantes
designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato, aos cuidados dos quais deverao ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

1.5.1. Qualquer alteragdo nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou representantes designados para serem responsaveis
pela gestdo do Contrato devera ser comunicada ao Poder Concedente em até 5 (cinco) dias ap6s a alterago.

1.6. No caso de extin¢éo de qualquer dos indices econdmicos indicados neste Contrato e seus Anexos, os mesmos serdo alterados pelos indices oficiais
substitutos ou, na auséncia desses, por outros indicados pela ANAC.

1.7. Para fins de cumprimento das cldusulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serdo consideradas as informagdes contabeis previstas no item
3.1.45, referente a Concessionaria e, se for o caso, suas subsidiarias integrais.

Secdo IV - Dos Anexos

1.8. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes Anexos:
1.8.1. Anexo 1 — Termo de Compromisso sobre as Obrigagoes do Grupo Controlador
1.8.2. Anexo 2 — Plano de Exploragéo Aeroportuaria (PEA)
1.8.3. Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdo das Penalidades de Multa
1.8.4. Anexo 4 — Tarifas
1.8.5. Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal
1.8.6. Anexo 6 — Modelos e Condi¢des Minimas para Garantia Contratual
1.8.7. Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional (PTO)

CAPITULO 1I - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato ¢ a Concessdo dos servigos publicos para a ampliagdo, manutengéo e explora¢do da infraestrutura aeroportuaria dos
Complexos Aeroportuarios integrantes do Bloco Norte, a serem implementadas em fases:

2.1.1. FASE I-A — fase de transferéncia das operagdes do Aeroporto do Operador Aeroportuério para a Concessionaria;

2.1.2. Fase I-B — fase de ampliagdo e adequag@o dos Aeroportos pela Concessiondria para atendimento as especificagdes minimas da infraestrutura

aeroportuaria e recomposicao total do nivel de servigo estabelecido no PEA;
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2.1.3. Fase II — fase em que a Concessionaria devera cumprir integralmente as obrigagdes estabelecidas no PEA, incluindo ampliagdo, manutengio e
exploracdo dos Aeroportos de acordo com as Especificagdes Minimas da Infraestrutura Aeroportudria e o nivel de servigo requerido, conforme disciplinado
na Secdo V - Subsecao III - Da Fase II, deste Capitulo.

2.2. Nao se inclui no objeto da Concessao a prestagdo dos servigos destinados a apoiar e garantir seguranga a navegagao aérea em area de trafego aéreo
do Aeroporto, sendo atribui¢do exclusiva do Poder Publico, conforme detalhado no PEA.

Seciio I - Da Area

2.3. Os Complexos Aeroportuarios dos Aeroportos integrantes do Bloco serdo transferidos a Concessionaria, no estado em que se encontram,
concomitantemente a celebragdo do presente Contrato.

2.3.1. As areas desapropriadas apds a celebragdo do presente Contrato serdo incorporadas ao Apéndice E do Anexo 2 - Plano de Exploragdo
Aeroportuaria, observado o disposto nos itens 3.1.43 ¢ 3.2.12.

2.4. Eventuais desocupagdes de éareas localizadas nos sitios aeroportudrios integrantes do Bloco, em posse ou detengdo de terceiros, prévias ou
posteriores a celebragdo do Contrato, serdo de integral responsabilidade da Concessionaria.

2.5. Sera de integral responsabilidade da Concessionaria a remogao de quaisquer bens para a liberagdo de areas dos sitios aeroportudrios.

Sec¢do II — Do Prazo de Vigéncia

2.6. A vigéncia do Contrato sera pelo prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da Data de Eficacia.
2.7. O Contrato podera ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma Unica vez, para fins de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro em
decorréncia de Revisdo Extraordinaria, na forma prevista neste Contrato.
2.8. Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficacia ¢ aquela em que estiverem implementadas as seguintes condi¢des suspensivas:
2.8.1. publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido;
2.8.2. ciéncia pela Concessiondria da emissdo da Ordem de Servico da Fase I pela ANAC, a ser expedida em até 30 (trinta) dias a contar da

publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido.

2.8.2.1. Constituem requisitos para emissdo da Ordem de Servico da Fase I a apresentacdo pela Concessionaria dos seguintes documentos:

i. Comprovacao da contratagdo dos seguros previstos na Subsecdo X do Capitulo III, exceto aqueles referentes as atividades operacionais dos
aeroportos, que observardo o disposto no item 2.22.9.4.;

ii. Comprovante de recolhimento da Contribui¢do Inicial ao Fundo Nacional de Aviagdo Civil — FNAC.

Secio III — Do Valor do Contrato

2.9. O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarifarias e Nao-Tarifarias estimadas para todo o prazo da concesséo, ¢ de R$
3.634.464.603,04 (trés bilhdes, seiscentos e trinta e quatro milhdes, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trés reais e quatro centavos).

2.10. O valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma das Partes para pleitear a recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato.

Sec¢do IV — Da Contribuicao ao Sistema

2.11. A Concessionaria se obriga a pagar a Unido, mediante depdsito no FNAC, a Contribuigao Inicial e a Contribui¢do Variavel, conforme os valores,
percentuais e condi¢des indicadas abaixo.

2.12. A Contribuigdo Inicial, decorrente da oferta realizada no Leildo, corresponde a R$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhdes de reais).

2.13. A Contribuigdo Inicial devera ser paga pela Concessionaria em até 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

2.14. O valor da Contribuigdo Inicial sera reajustado até a data de pagamento prevista no item 2.13, conforme a seguinte formula:

01 = Op x (IPCAL/IPCA)

Onde:

O, ¢ o valor da Contribuigdo Inicial a pagar;
O ¢ o valor da Contribuigéo Inicial a precos correntes do dia de realizagdo da Sessao Publica do Leildo;
IPCA corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da Contribuigao Inicial; e

IPCA) corresponde ao IPCA referente ao més de realizagdo da Sessdo Publica do Leildo (divulgado pelo IBGE no més seguinte ao de realizagdo da Sessdo
Publica do Leildo).

2.15. O pagamento da Contribui¢do Variavel se dara no momento da apresentacdo dos demonstrativos contabeis de que trata o item 3.1.46.2.

2.16. A Contribui¢do Variavel correspondera ao montante anual em reais resultante da aplicagdo de aliquota sobre a totalidade da receita bruta da
Concessionaria e de suas eventuais subsididrias integrais, auferida no ano anterior ao do pagamento.

2.16.1. Para fins do presente item, sera considerada receita bruta qualquer receita auferida pela Concessionaria e por eventuais subsidiarias integrais a
titulo de Remuneragio, nos termos do presente Contrato.

2.16.2. O célculo da Contribuigdo Variavel sera feito pela Concessionaria, com base nos levantamentos contabeis do periodo, conforme disposto no
item 3.1.46.2.

2.16.3. O Poder Concedente podera discordar dos valores indicados ou pagos pela Concessionaria e solicitar sua corre¢do e complementagio,
garantido a Concessiondria o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

2.16.4. Ao final do processo administrativo para averiguagdo dos fatos, a complementagido de pagamentos podera se dar por meio da execucgdo de
garantia, ou por cobranga especifica.
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2.16.5. O Poder Concedente podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria, contratada na forma do 3.1.48, para apurar os valores efetivamente
arrecadados a titulo de Contribui¢do Varidvel, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.
2.17. A primeira Contribui¢do Variavel terd como base a receita bruta referente ao quinto ano-calendario completo da concessdo, contado a partir da
Data de Eficacia, seguindo, a partir de entdo, as aliquotas e periodicidades de que trata a tabela abaixo:
2.17.1. Bloco Norte:
Periodo Aliquota
Da data de eficacia do contrato até o quarto ano-calendario Zero
completo
Quinto ano 0,79%
Sexto ano 1,58%
Sétimo ano 2,37%
Oitavo ano 3,16%
Até o final da concessdo 3,95%
2.17.1.1. A partir do quinto ano-calendario completo da concessdo, contado a partir da Data de Eficécia, caso a Receita Bruta anual proveniente

direta ou indiretamente da movimentagdo de carga aérea pela Concessiondria no Aeroporto Internacional de Manaus seja inferior aos valores abaixo
relacionados em virtude de redugdo materialmente relevante da demanda de cargas no Aeroporto Internacional de Manaus decorrente diretamente de
alteragdo na legislacdo tributaria que dispde sobre incentivos fiscais concedidos para as atividades desenvolvidas na Zona Franca de Manaus que
venha a ser implementada a partir da data da entrega da proposta econdmica, o valor da contribui¢do varidvel do Bloco Norte serd correspondente ao
valor resultante da seguinte formula:

CVy= w, X RO, - 0,8 x (RCR, - RCO,) X (1 - wy)

Onde:
t representa o tempo em anos;

oy ¢ a aliquota da Contribuigdo Variavel correspondente ao ano t;

CV, ¢ a Contribui¢do Variavel devida no ano t;

ROy ¢ a Receita Bruta Observada do ano t;

RCR; ¢ a Receita Bruta de Referéncia proveniente da movimentagao de carga aérea no Aeroporto Internacional de Manaus no ano t; e

RCO; ¢ a Receita Bruta Observada proveniente da movimentagéo de carga aérea no Aeroporto Internacional de Manaus no ano t.

Periodo Receita Bruta de Referéncia proveniente da movimentagio de carga aérea no
Aeroporto Internacional de Manaus (em milhées de reais)
Quinto ano 102,5030
Sexto ano 106,7530
Sétimo ano 111,1106
Oitavo ano 115,4305
Nono ano 119,7655
Décimo ano 124,2233
Décimo primeiro ano 128,7049
Décimo segundo ano 133,2103
Décimo terceiro ano 137,7472
Décimo quarto ano 142,3162
Décimo quinto ano 146,9088
Décimo sexto ano 151,5242
Décimo sétimo ano 156,1334
Décimo oitavo ano 160,6922
Décimo nono ano 165,1691
Vigésimo ano 169,5618
Vigésimo primeiro ano 173,8649
Vigésimo segundo ano 178,0810
Vigésimo terceiro ano 182,2187
Vigésimo quarto ano 186,2839
Vigésimo quinto ano 190,2745
Vigésimo sexto ano 194,1883
Vigésimo sétimo ano 198,0478
Vigésimo oitavo ano 201,8864
Vigésimo nono ano 205,7994
Trigésimo ano 209,7882
2.17.1.2. O valor a ser descontado de acordo com a formula 0,8 x (RCR; - RCOy) x (1 — @) ndo podera ser maior do que o valor resultante da

seguinte formula (o; x ROy).

2.17.1.2.1.  Caso o valor resultante da férmula 0,8 x (RCRt - RCOt) x (1 — wt) seja maior que o limite de que trata este item, serdo adotadas
outras formas de compensagdo em relagdo ao excedente, tais como alteragdo do valor das Tarifas, alteragdo do prazo da Concessao, alteragdo de
obrigagdes contratuais ou pagamento de valores a Concessionaria, ouvido o Ministério da Infraestrutura.

2.17.1.3. Os valores de Receita Bruta anual relacionados no item 2.17.1.1 serdo reajustados pelas mesmas regras aplicaveis ao reajuste do Teto
Tarifario, conforme disposto no item 6.4.

2.17.1.4. Para fins de aplicagdo do item 2.17.1.1, serdo consideradas como receitas provenientes direta ou indiretamente da movimentagdo de
carga aérea as Receitas Tarifarias de armazenagem e capatazia e as Receitas Nao Tarifarias geradas, diretamente ou mediante a celebragdo de contratos
com terceiros referentes a utilizagdo de areas, edificios, instalagdes, equipamentos, facilidades e servigos, ndo abrangidos pelas tarifas aeroportuarias,
pela atividade de exploracdo de carga aérea e mala postal.

2.17.1.5. Caso seja necessario aplicar a formula prevista no item 2.17.1.1 a partir do trigésimo ano-calendario completo da concessdo, contado a
partir da Data de Eficacia, os valores da Receitas Bruta de Referéncia proveniente da movimentagdo de carga aérea serfo obtidos por meio da
aplicagdo da taxa de crescimento de 1,7% ao ano.
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2.18. O Ministério da Infraestrutura indicara o procedimento a ser observado para a efetivagdo do pagamento das Contribuigdes Inicial e Variavel.

2.19. Caso a Concessionaria ndo pague a Contribuigdo Variavel na data de vencimento incorrerda em multa moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos
por cento) do valor devido por dia de atraso, limitado a 20% (vinte por cento), acrescido de juros moratdrios equivalentes a Taxa Especial de Liquidagao e
Custodia (SELIC), aplicaveis até o recebimento integral do valor devido.

2.19.1. Verificado o ndo pagamento na data de vencimento, a ANAC adotara as medidas necessarias para a execu¢do da Garantia de Execug@o do
Contrato, sem prejuizo de outras medidas previstas no Contrato.

2.19.2. O eventual saldo remanescente entre o valor recebido da execugdo da garantia e a obrigacdo devida devera ser pago pela concessionaria,
observados os juros moratorios estabelecidos no item 2.19.

2.19.3. A taxa SELIC a ser utilizada ¢ calculada de forma diéria, a juros simples com capitaliza¢do anual, em dias uteis, usando-se como base para
calculo a taxa anual divulgada no dia util imediatamente anterior.

2.19.4. Eventuais pagamentos parciais serdo utilizados para amortizar a multa moratdria, os juros moratorios e a obrigacdo principal, nessa ordem.

Se¢do V — Das Fases de Realizacio do Objeto

Subsecdo I — Da Fase I-A

2.20. Implementadas as condigdes de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, tera inicio a Fase I-A, que contempla o procedimento de
transferéncia das operagdes do Aeroporto, mediante os estagios abaixo previstos, observadas as especificagdes constantes do Anexo 7 — Plano de Transferéncia
Operacional.

2.20.1. Até a transferéncia das operagdes para a Concessiondria, com o final do Estagio 2, o operador aeroportuario anterior é responsavel pela
guarda dos bens do aeroporto.

2.21. O Estagio 1 consiste na apresentacdo do Plano de Transferéncia Operacional — PTO. A Concessionaria devera apresentar a8 ANAC, em até 40
(quarenta) dias apds a Data de Eficacia do Contrato, o Plano de Transferéncia Operacional para a assungdo de todas as atividades relacionadas a cada Aeroporto,
contendo todas as informagoes exigidas no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional, o qual serd analisado pela ANAC em até 40 (quarenta) dias. Caso
sejam necessarios ajustes e/ou esclarecimentos, a Concessionaria ¢ a ANAC deverdo observar os mesmos prazos de entrega ¢ analise de novo plano. Neste
Estagio, os prepostos da Concessionaria ja podem ter livre acesso a todas as instalagdes dos Aeroportos, observadas as normas de seguranga em vigor.

2.22. Uma vez verificada pela ANAC a aderéncia do Plano de Transferéncia Operacional ao contrato, terd inicio o Estagio 2, conforme detalhado no
Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional, cabendo a Concessionaria a obrigacdo de executar as atividades previstas para este estagio, em especial, treinar e
mobilizar mao-de-obra e adquirir os itens de estoque necessarios para iniciar a assungao das atividades do Aeroporto.

2.22.1. O Estagio 2 da transferéncia do Aeroporto tera duragdo minima de:
2.22.1.1. 45 (quarenta e cinco) dias para os aeroportos com movimentagio de passageiros igual ou superior a 1 mi/pax/ano; e
2.22.1.2. 15 (quinze) dias para os aeroportos com movimentagao de passageiros menor que 1 mi/pax/ano.

2.22.2. Durante todo o Estagio 2, cabera ao Operador Aeroportudrio continuar a executar suas atividades, sendo acompanhada pelos prepostos da
Concessionaria.

2.22.3. As despesas e receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estagio 2 da transferéncia serdo de responsabilidade do
Operador Aeroportudrio, ressalvadas as despesas da Concessionaria referentes as obrigagdes contidas no item 2.22.

2.22.4. Cabera a Concessionaria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam contratos celebrados com o Operador Aeroportuario que
envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportuario, informando sobre a sua sub-rogacdo integral nos contratos.

2.22.5. A partir do 1° (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2 os valores devidos em decorréncia dos contratos de que trata o item 2.22.4
deverdo ser pagos a Concessionaria.

2.22.6. Cabera ao Operador Aeroportudrio notificar os seus prestadores de servicos de que seus contratos serdo rescindidos a partir do 1° (primeiro)
meés seguinte ao término do Estagio 2, sendo o responsavel pela implementagdo de todas as medidas necessarias a rescisdo dos respectivos contratos.

2.22.7. Durante o Estagio 2 da Fase I-A, os empregados do Operador Aeroportudrio alocados no Aeroporto continuardo na condi¢ao de contratados
do respectivo Operador, conforme estrutura organizacional vigente, ndo cabendo a Concessionaria qualquer despesa relativa a estes empregados. O
Operador devera apenas informar os custos trabalhistas e previdenciarios do respectivo Aeroporto a Concessionaria.

2.22.8. A Concessionaria podera adquirir do Operador Aeroportudrio os itens de estoque, por exemplo, materiais de consumo e pegas de reposicao,
ficando este impedido de retira-los do sitio acroportudrio até o final do Estagio 2.

2.22.9. O Poder Concedente declarara que o Estagio 2 foi concluido quando satisfeitas as seguintes condi¢des, além das demais previstas no Anexo 7
— Plano de Transferéncia Operacional:

2.22.9.1. apos o decurso de tempo minimo previsto no item 2.22.1;

2.22.9.2. obtengdo de declaracdo ou manifestacdo da ANAC informando sobre o recebimento do Programa de Seguranga Aeroportuaria (PSA)
com todos os itens previstos necessarios a sua composi¢ao nos termos da regulamentagao vigente, para fins de aprovacao preliminar de conformidade
do PSA nos termos do item 7.1.2 do Anexo 7;

2.22.9.3. obtengdo do Certificado Operacional Provisorio pela Concessionaria, observadas as condicionantes expostas nos itens 5.1.1 a 5.1.8 do

Anexo 7;

2.22.9.4. comprovacao da contratacdo dos seguros previstos na Subse¢do X do Capitulo III referentes as atividades operacionais dos aeroportos.
2.22.10. Todos os bens utilizados no sitio aeroportuario deverdo ser repassados a Concessionaria imediatamente apds o final do Estagio 2, observados

o disposto no item 2.20.

2.22.10.1. A partir da data de assinatura do Contrato de Concessdo, o Operador Aeroportudrio nido podera retirar nenhum bem do sitio
aeroportuario sem autorizagdo expressa e por escrito da Concessionaria.

2.22.11. Apbs a data de eficacia, a Concessionaria devera verificar, em conjunto com o Operador Aeroportuario, se os bens listados no Anexo 22 do
Edital estdo presentes no aeroporto.

2.22.11.1. A Concessionaria devera enviar 8 ANAC, em até 60 (sessenta) dias da Data de Eficacia, ou até o final do Estagio 2 da Fase I-A, o que
ocorrer primeiro, relatorio de verificagdo atestando que os bens listados no Anexo 22 do Edital estdo presentes no aeroporto.

2.22.11.2. Eventuais alteragdes na situagdo relatada no relatério de verificagdo do item 2.22.11.1 deverdo ser informadas 8 ANAC em até 7 (sete)
dias apos o final do Estagio 2.

2.23. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a Concessionaria ou ao Operador Aeroportuario, quer por problemas
operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas datas de apuragdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre Concessionaria e o Operador Aeroportuario,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da apresenta¢do dos documentos comprobatorios.

2.24. Encerrada a transferéncia operacional, a fim de viabilizar as medidas previstas nesta Subsecdo que ainda restem pendentes, a Concessiondria
devera disponibilizar, sem 6nus, espaco fisico e estrutura ao antigo operador, por prazo néo inferior aqueles constantes no item 2.22.1.
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Subsecao II — Da Fase I-B

2.25. Implementadas as condigdes de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, tera inicio a Fase I-B, que contempla as atividades de ampliagdo e
adequagdo do Aeroporto para atendimento as especificagdes minimas da infraestrutura aeroportudria e recomposigéo total do nivel de servigo estabelecido no
PEA.

2.26. A Concessionaria, em até 180 (cento e oitenta) dias da eficacia do contrato, devera encaminhar o Anteprojeto e o cronograma de execugdo dos
investimentos de ampliacdo e adequagdo da infraestrutura do Aeroporto, com a caracterizagdo da infraestrutura para atendimento aos requisitos do PEA, a serem
realizados dentro do prazo da Fase I-B.

2.26.1. O encaminhamento do anteprojeto para a ANAC ndo supre o atendimento a legislagdo vigente ou a exigéncia de outras entidades da
administra¢do publica, tendo em vista a observancia dos requisitos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de zoneamento urbano e da observancia de
condicionantes impostos pelo 6rgdo responsavel pelo controle do espago aéreo, bem como as responsabilidades nas esferas civil, penal, administrativa e
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e outros 6rgaos.

2.26.2. O encaminhamento do anteprojeto para a ANAC ndo exclui eventual necessidade de sua alteracdo posterior para adequagdo aos requisitos
constantes no contrato, nos seus anexos, legislacdo e normas aplicaveis, somente sendo cabivel a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas
situagdes previstas no Capitulo V, Sec¢do I, deste Contrato.

2.26.3. O Anteprojeto deve ser compativel com as agdes previstas para o Complexo Aeroportudrio no PGI e nos demais planos e programas
existentes para o aeroporto.

2.26.4. Ao elaborar o Anteprojeto, a Concessionaria devera realizar o processo de consulta, nos termos do item 15.2 do Contrato.

2.26.4.1. A Concessionaria devera apresentar 8 ANAC as contribuigdes recebidas e justificativas para as contribui¢des ndo aceitas, podendo a
ANAC solicitar informagdes, esclarecimentos € documentos adicionais.

2.26.5. Mediante necessidade especifica, a ANAC podera solicitar a Concessionaria o desenvolvimento de modelo de simulagdo computacional
especifico para o(s) sistema(s) aeroportuario(s) em analise ou para parte deste(s) sistema(s).

2.26.5.1. Se solicitado, a Concessionaria devera apresentar o relatorio da simulagdo computacional realizada por meio de software dedicado, de
modelo em tempo acelerado com abordagem sistémica, sequencial e de natureza estocastica, incluindo a documentagdo completa das premissas
utilizadas e a previsdo de desempenho em relago ao nivel de servigo estabelecido.

2.26.6. No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela Concessionaria para inicio da operagdo de novas infraestruturas, a Concessionaria
devera enviar a ANAC o projeto conforme construido das instalagdes aeroportuarias.

2.27. A Fase I-B tera a duragdo méaxima prevista no PEA, devendo a Concessiondria cumprir integralmente suas obrigacdes dentro deste prazo.

Subsecao III — Da Fase 11

2.28. Apbs o término da Fase I-B do Contrato, tera inicio a Fase II, em que a Concessionaria devera cumprir integralmente as obrigagdes estabelecidas
no PEA.
2.29. A cada evento de Gatilho de Investimento de Terminais de Passageiros, de sistema de pistas e de patios de aeronaves, a Concessiondria devera

apresentar 8 ANAC, em até 90 (noventa) dias, um plano contendo as a¢des a serem realizadas para manter o nivel de servigo estabelecido e o atendimento aos
requisitos de infraestrutura, conforme previsto no Plano de Exploragdo Aeroportuaria.

2.29.1. De acordo com o tipo e o nivel da intervengao a ser realizada, a ANAC podera solicitar a apresentagdo do Anteprojeto dos investimentos
previstos, que devera atender as disposi¢des constantes nos itens 2.26.1 a 2.26.6 e integrara o plano previsto em 2.29.

2.29.2. Gatilhos de investimento em sistema de pistas e em patios de acronaves deverdo observar os termos contratuais e a regulamentagio expedida
pela ANAC.

2.30. As disposigdes constantes dos itens 2.26.1 a 2.26.6 se aplicam a todos os eventos de Gatilho de Investimento, assim como a necessidade de
apresentar o cronograma de realizagdo dos investimentos.

2.31. Durante a Fase 11, o Aeroporto devera operar conforme o disposto no Contrato, nos seus anexos, na legislagdo e nas normas aplicaveis.

CAPITULO III — DOS DIREITOS E DEVERES

Sec¢io I — Da Concessionaria

3.1. Sao direitos e deveres da Concessionaria durante todo o prazo da Concessao:

Subsec¢iao I — Dos Deveres Gerais

3.1.1. cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposic¢des legais e regulamentares, e ainda as determinagdes da
ANAC editadas a qualquer tempo;

3.1.1.1. A Concessionaria responde com exclusividade perante a ANAC pelo cumprimento do Contrato de Concessdo e dos normativos
aplicaveis a operador aeroportuario de aerédromo civil publico.

3.1.1.2. A Concessionaria ndo podera se eximir do cumprimento, total ou parcial, das obriga¢des decorrentes deste Contrato, tampouco podera
justificar qualquer atraso ou irregularidade na execugéo de seu objeto, em razdo da contratagdo de terceiros para assisténcia técnica a sua realizagdo
conforme admitido em Edital.

3.1.2. atender as exigéncias, recomendagdes ou observagdes feitas pela ANAC, conforme os prazos fixados em cada caso;

3.1.3. cumprir determinagdes legais quanto a legislagdo trabalhista, previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho, concernentes aos seus
empregados e terceirizados;

3.14. manter, durante a execugdo do Contrato, no que for aplicavel, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

3.1.5. manter para todas as atividades relacionadas a execuc@o de servigos de engenharia e arquitetura, a regularidade perante seus respectivos

Conselhos Profissionais, inclusive para os terceiros contratados;

3.1.6. manter, em bom estado de funcionamento, conservagdo e seguranga, as suas expensas, os bens necessarios a prestagdo dos Servigos que
integram a Concessao, durante a vigéncia do Contrato;

3.1.7. assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessdo de espagos nos Complexos Aeroportudrios integrantes do Bloco, conforme as
condig¢des contratadas, mediante sub-rogagdo integral dos seus direitos e deveres;

7127



22/10/2021 14:05 SEI/ANAC - 6028811 - Contrato

3.1.7.1. A partir da assinatura do Contrato de Concessao, a celebragdo de novos contratos, bem como a renovagio e¢/ou aditamento de contratos
existentes entre o Operador Aeroportudrio e terceiros para contratagdo de servigos ou autorizacgdo de atividades comerciais, deverdo ser encaminhados
para aprovacdo da Concessionaria.

3.1.7.2. Nao serdo sub-rogados os contratos celebrados pelo Operador Aeroportudrio em desacordo com o presente Contrato de Concessdo,
especialmente o item 3.1.7.1, ou com a Portaria n° 93, de 20 de julho de 2020, do Ministério da Infraestrutura.

3.1.8. aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras, limitadas aos equipamentos operados e areas vinculadas a Concessao, em
consonancia e de acordo com as diretrizes da ANAC e do COMAER;

Subsecao II — Da Prestacao dos Servigos

3.1.9. assegurar a adequada prestagdo do servigo concedido, conforme definido no artigo 6.° da Lei federal n® 8.987/95, valendo-se de todos os
meios e recursos a sua disposicao, incluindo, e ndo se limitando, a todos os investimentos em futuras expansdes, necessarios para a manutengdo dos niveis
de servigo, conforme a demanda existente e de acordo com o estabelecido no PEA, na forma e prazos previstos no referido Anexo;

3.1.10. executar servigos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus empregados, notadamente aqueles dedicados ao atendimento
ao publico, com vistas @ melhoria dos servigos e & comodidade dos Usudrios com o objetivo de atendimento do PEA;

3.1.11. atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os Usudrios, em particular;

3.1.11.1. Cabera a Concessionaria definir as responsabilidades, procedimentos e requisitos minimos de qualificagdo para a equipe dedicada ao
atendimento aos Usuarios.

3.1.12. manter um sistema de atendimento fisico e eletrénico ao Usuario e uma ouvidoria para apurar reclamagdes relativas a execugdo do Contrato
de Concesséo;

3.1.13. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada
uma das tarefas desempenhadas;

3.1.14. elaborar e implementar esquemas de atendimento a situagdes de emergéncia que envolvam os Usudrios do Aeroporto, observando-se todos os
normativos pertinentes ao setor, mantendo disponiveis, para tanto, recursos humanos e os materiais necessarios;

3.1.15. encaminhar 8 ANAC os Acordos de Nivel de Servigo, em até 30 (trinta) dias, sempre que esses sejam celebrados ou alterados.

3.1.15.1. Caso ndo tenham sido celebrados quaisquer acordos, a ANAC podera solicitar que a Concessiondria consulte as partes interessadas
relevantes com o fim de avaliar a viabilidade de celebragdo de Acordos de Nivel de Servigo, devendo ser elaborado relatdrio, nos termos do item 15.5
do Contrato, que comprove a realizagdo da negociacdo entre as partes, contendo eventuais divergéncias encontradas e justificativas para nio realizacao
do Acordo.

Subsecio III — Das Atividades Operacionais

3.1.16. obter a prévia aprovacdo da ANAC para os projetos, planos e programas relativos a ampliagdo e operagdo dos Aeroportos, na forma do
contrato e da regulamentacdo;
3.1.17. providenciar todas as licencas ambientais necessarias para a execugdo das obras do Aeroporto junto aos Orgdos publicos das esferas
municipal, estadual e federal, devendo:
3.1.17.1. observar as condicionantes previstas nas Licengas Prévias e de Instalagdo obtidas pelo Poder Concedente e as novas exigéncias dos
orgdos ambientais decorrentes do projeto adotado pela Concessionaria;
3.1.17.2. cumprir integralmente com as condicionantes ambientais ¢ medidas compensatorias das Licengas Prévias, de Instalagdo e de Operagdo
do Aeroporto e com novas exigéncias solicitadas pelos 6rgdos ambientais;
3.1.18. considerar no planejamento e realizagdo de suas operagdes a integragdo de cada Aeroporto com o sistema aeroportudrio brasileiro, em caso de
emergéncia, contingéncia, indisponibilidade ou inviabilidade da operagdo por qualquer motivacado ou fato gerador;
3.1.19. coordenar-se com os 6rgéos de controle do espago aéreo para garantir a capacidade do sistema de pistas necessaria as suas operagdes;
3.1.20. informar previamente aos Usudrios sobre o cronograma das obras a serem realizadas no Complexo Aeroportudrio, a fim de assegurar a

previsibilidade sobre o funcionamento da infraestrutura;

3.1.21. efetuar consulta prévia ao DECEA sempre que pretender realizar alteragdo na infraestrutura aeroportuaria que possa afetar as atividades de
controle do espago aéreo;

3.1.22. efetuar consulta prévia ao COMAER sempre que pretender utilizar as areas definidas como especiais, em que se encontram instalados os
Destacamentos de Controle do Espago Aéreo (DTCEA), radares e demais equipamentos de auxilios 4 navegagéo aérea;

3.1.23. autorizar o acesso de servidores, ou agentes terceirizados de 6rgdos publicos, responsaveis por atividades nas areas do sitio aeroportuario,
observada a regulamentagdo vigente;

Subsecio IV — Das Informacdes

3.1.24. prestar informagdes e esclarecimentos requisitados pela ANAC, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias dos
Aeroportos;
3.1.25. informar a populagdo e aos Usuarios em geral, sempre que houver alteragdo das Tarifas cobradas, o novo valor e a data de vigéncia com pelo

menos 30 (trinta) dias de antecedéncia;

3.1.26. disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio eletronico, para fins de livre acesso e consulta pelo publico em geral, as
tabelas vigentes com os valores tarifarios adotados;

3.1.27. apresentar relatorio contendo as informagdes da Concessdo, nos termos deste Contrato e da regulamentagdo expedida pela ANAC e nos
prazos definidos em tais atos, em especial, todas as informagdes previstas no Anexo 2 - PEA e no Anexo 4 - Tarifas relativas a dados estatisticos de trafego
de aeronaves, passageiros e cargas processados no periodo, os valores arrecadados com as tarifas aeroportuarias, bem como memorias de calculo de valores
devidos ao FNAC;

3.1.28. dispor de banco de dados atualizado, em base eletrénica, apto a gerar relatério contendo as informagdes da Concessdo, nos termos deste
Contrato e da regulamentag@o expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, em especial, todas as informagdes previstas no Anexo 2 - PEA e no
Anexo 4 - Tarifas, relativas a dados estatisticos de trafego de aeronaves, passageiros e cargas processados no periodo, bem como os valores arrecadados com
as tarifas aeroportuarias, assegurando a ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito e imediato ao referido banco de dados;

3.1.29. manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade com a operagdo adequada do Aeroporto, assim considerado
o ndo atendimento ao estabelecido no PEA ou eventual descumprimento de norma legal ou regulamentar do setor;
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3.1.30. reportar por escrito 8 ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocorréncias ou acidentes que afetem a seguranga ou que comprometam a
prestacdo adequada do servigo do Aeroporto, independentemente de comunicagdo verbal, que deve ser imediata;

3.1.31. disponibilizar 8 ANAC todos e quaisquer documentos e informagdes pertinentes a Concessdo, inclusive contratos e acordos de qualquer
natureza firmados com terceiros, facultando a fiscalizagdo e a realizagdo de auditorias;
3.1.32. dar conhecimento a ANAC das condigdes do financiamento e dos instrumentos juridicos que assegurem a execugdo do objeto da Concessao,
nos prazos estabelecidos pela ANAC;
3.1.33. manter atualizado arquivo técnico contendo projetos as built, manuais, garantias e documentagdes técnicas de todas as estruturas,
equipamentos e sistemas dos aeroportos;

3.1.33.1. Os projetos deverdo ser em formato eletronico compativel com software editor de projetos disponivel no mercado.
3.1.34. observar as disposigdes sobre apresentacdo de informagdes relativas & movimentagao aeroportuaria previstas na Resolugdo ANAC n° 464, de

22 de fevereiro de 2018, ou de norma que a substituir;

3.1.34.1. complementarmente as informagdes previstas na Resolugdo ANAC n°® 464, de 22 de fevereiro de 2018, devem ser apresentadas
identificacdo da esteira de bagagem e o codigo do portdo de embarque utilizados pelos passageiros em cada voo, data e hora do calgo e descalgo,
apresentando todas as posi¢des de patio intermediarias utilizadas pela aeronave.

Subsec¢ao V — Dos Investimentos

3.1.35. executar os investimentos e servicos de sua responsabilidade, nos termos do PEA, observando, ainda, os prazos fixados no cronograma de
realiza¢do de investimentos;

3.1.36. manter o atendimento integral ao nivel de servico estabelecido no PEA ao longo de toda a Fase II;

3.1.37. atender as Especificagdes Minimas da Infraestrutura Aeroportuaria estabelecidas no PEA ao longo de toda a Fase II;

3.1.38. dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios e recursos humanos necessarios a perfeita operagdo dos servigos concedidos;

3.1.39. apresentar 8 ANAC os documentos descritos no contrato e no PEA, a fim de detalhar o plano de investimentos e/ou de agdes necessarias a

manutengdo do nivel de servigo e ao atendimento as Especificagdes Minimas da Infraestrutura Aeroportuaria;

3.1.40. realizar os investimentos e/ou agdes operacionais necessarias para prover a capacidade adequada para o atendimento dos Usuarios durante
toda a Fase II, em especial nas infraestruturas, sistemas e instalagdes de terminais de passageiros, patios de aeronaves, sistema de pistas de pouso e
decolagem, sistema de pistas de rolamento, estacionamentos de veiculos, vias de acesso, dentre outras;

3.1.41. submeter a analise da ANAC, na forma do contrato, os investimentos a serem realizados para a operagao das novas instalagdes do Aeroporto;

3.1.42. solicitar prévia autorizagdo da ANAC para realiza¢do de investimentos, adequagdes ou alteragdes na infraestrutura aeroportudria que reduzam
de forma significativa a oferta de infraestrutura;

3.1.42.1. A analise da ANAC observara a relevancia de potencial impacto negativo as partes interessadas relevantes, nos termos do item
15.3 deste Contrato;

3.1.43. promover a desapropriagdo dos imoveis necessarios a realizagdo de investimentos ao longo da concessao cuja fase executoria nao tenha ainda
sido iniciada, e indenizar seus proprietarios, devendo ainda, quando for o caso, solicitar a publicagdo dos decretos ao Poder Concedente e a outorga de
poderes necessaria, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei n® 8.987/95;

Subsec¢ao VI — Das Informacdes Financeiras

3.1.44. observar padrdes de governanca corporativa, bem como os padrdes de contabilidade regulatoria definidos em regulamentacdo especifica e
adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas;

3.1.45. publicar, na forma da lei, as demonstragdes financeiras e manter os registros contabeis de todas as opera¢des em conformidade com as normas
aplicaveis as companhias abertas nos termos da Lei n° 6.404/76, da regulamentagdo da Comissdo de Valores Mobilidrios (CVM) e demais normas
supervenientes editadas pela ANAC;

3.1.45.1. A Concessionaria deve divulgar suas demonstragdes financeiras em seu sitio na internet;
3.1.45.2. A Concessionaria esta obrigada a divulgar transagdes com Partes Relacionadas, de acordo com as normas contabeis em vigor.
3.1.46. apresentar a ANAC:
3.1.46.1. trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento do trimestre, os balancetes mensais analiticos;
3.1.46.2. anualmente, até o dia 15 de maio do exercicio subsequente, o Conjunto Completo de Demonstragdes Contabeis, os Relatorios dos

Conselhos Fiscal, se em funcionamento, e de Administragdo, os Pareceres dos Auditores Independentes e o Balancete de encerramento do exercicio
com os ajustes realizados e respectivos saldos;

3.1.46.3. caso a Concessionaria constitua subsidiarias, o demonstrativo contabil elencado no item 3.1.46.1 e o Balancete de encerramento do
exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos também deverdo ser apresentados individualmente para cada subsidiaria constituida;

3.1.46.4. a Concessionaria devera encaminhar, juntamente com as demonstragdes contabeis, parecer especifico de auditoria independente sobre o
valor da Contribui¢ao Variavel ou, alternativamente, incluir capitulo especifico relativo a esse valor nos pareceres de que trata o item 3.1.46.2;

3.1.46.5. os relatorios e informagdes financeiras dispostos na Resolugdo ANAC n° 522, de 18 de julho de 2019, e altera¢des supervenientes.

3.1.47. enviar os instrumentos juridicos relativos aos empréstimos e financiamentos contratados pela Concessiondria, bem como suas alteragdes e
aditivos, em até 15 (quinze) dias apds as respectivas celebragoes;

3.1.48. contratar e remunerar empresa especializada de auditoria independente de grande porte e de renome nacional e internacional para a realizagdo
de auditorias, quando o Poder Concedente julgar necessario, cabendo a este ultimo o direito de veto na indicagdo realizada pela Concessionaria.

Subsecio VII — Do Relacionamento com Partes Relacionadas

3.1.49. A Concessionaria deverd, em até 1 (um) més contado do inicio da vigéncia deste Contrato, desenvolver, publicar e implantar Politica de
Transagdes com Partes Relacionadas, observando, no que couber, as melhores praticas de governanga corporativa, e contendo, no minimo, os seguintes
elementos:

3.1.49.1. critérios que devem ser observados para a realizagdo de transagdes entre a Concessiondria ¢ suas Partes Relacionadas, exigindo a
observancia de condigdes equitativas, compativeis com a pratica de mercado;
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3.1.49.2. procedimentos para auxiliar a identificagdo de situagdes individuais que possam envolver conflitos de interesses e, consequentemente,
determinar o impedimento de voto com relagdo a acionistas ou administradores da Concessionaria;
3.1.49.3. procedimentos e responsaveis pela identificagdo das Partes Relacionadas e pela classificacdo de operagdes como transagdes com Partes
Relacionadas;
3.1.49.4. indicagdo das instancias de aprovacdo das transagdes com Partes Relacionadas, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de
relevancia;
3.1.49.5. exigéncia de realizagdo de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras aprovadas pela administragdo da companhia, como
condigdo a contratacao de obras e servigos com Partes Relacionadas; e
3.1.49.6. dever de a administragdo da companhia formalizar, em documento escrito a ser arquivado em sua sede, as justificativas da selecdo de
Partes Relacionadas em detrimento das alternativas de mercado.
3.1.50. A Politica de Transagdes com Partes Relacionadas devera ser atualizada pela Concessionaria sempre que necessario de forma a conferir maior
efetividade a transparéncia e comutatividade das transagdes com Partes Relacionadas.
3.1.51. A Concessionaria devera enviar 8 ANAC todos os contratos com partes relacionadas em até 15 (quinze) dias ap6s a sua celebragdo, com
justificativa da administragdo para a contratagcdo com a Parte Relacionada em vista das alternativas de mercado.
3.1.52. Quaisquer contratagdes com Partes Relacionadas devem se dar em termos e condigdes equitativas de mercado.
3.1.53. E permitido 4 Concessionaria:
3.1.53.1. Celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para realizag@o de obras e servigos; e
3.1.53.2. Receber recursos de suas Partes Relacionadas por meio de mutuos financeiros.
3.1.53.2.1.  Os contratos de mituo devem ser previamente aprovados pela ANAC.

3.1.53.2.2.  Os contratos de mutuo mencionados no item 3.1.53.2 devem conter clausula com expressa previsdo de que a ANAC podera
suspender os pagamentos de quaisquer valores previstos contratualmente em caso de mora no recolhimento da Contribuigdo Variavel ou risco de
extingdo antecipada da concessao.

3.1.53.2.3. A remuneracdo da operagdo de mutuo ndo pode exceder a taxa de juros dos Depositos Interfinanceiros (CDI).
3.1.54. E vedado & Concessionaria:
3.1.54.1. celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para explorar atividades econdmicas que gerem Receitas Nao Tarifarias;
3.1.54.2. a concessdo de empréstimos e financiamentos para seus acionistas, Partes Relacionadas e terceiros; e
3.1.54.3. a prestacdo de fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas, Partes Relacionadas e terceiros.

3.1.55. A vedagdo de que trata o item 3.1.54.1 ndo desobriga a concessiondria de sub-rogar, nos termos do item 3.1.7 e seus subitens, eventuais
contratos celebrados pelo operador aeroportuario anterior com alguma parte relacionada da Concessionaria, quando deverdo ser observadas as seguintes
condigoes:

3.1.55.1. O contrato sub-rogado devera ser executado de acordo com as condi¢des e prazo originalmente estabelecidos, sendo vedada a
prorrogacdo de sua vigéncia;

3.1.55.2. Qualquer alteragdo ou aditivo do contrato sub-rogado devera ser previamente aprovada pela ANAC, observado o disposto no item
anterior.

Subsecdo VIII — Do Capital Social

3.1.56. manter capital social subscrito, em moeda corrente nacional, de, no minimo, R$ 742.012.036,51 (setecentos e quarenta e dois milhdes, doze
mil, trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).

3.1.57. integralizar a totalidade do seu capital social subscrito até o 48° (quadragésimo oitavo) més da data de eficacia do contrato.

3.1.57.1. Apbs o término dos investimentos previstos na se¢do 7 do Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportudria, podera ser mantido capital
social subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de, no minimo R$ 178.157.912,94 (cento e setenta e oito milhdes, cento e cinquenta e
sete mil, novecentos e doze reais e noventa e quatro centavos).

3.1.58. A concessionaria podera solicitar 8 ANAC autorizagdo para a redugdo do valor previsto no item 3.1.57.1, devendo demonstrar que os seus
fluxos de caixa futuros sdo suficientes para o cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

Subsecdo IX — Da Responsabilidade

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7549443&infra_si...

3.1.59. responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislagdo e nas normas aplicaveis;

3.1.60. responder pela posse, guarda, manutengao e vigilancia de todos os bens da concessao, de acordo com o previsto no Contrato, na legislagdo e
nas normas vigentes, ressalvado o disposto no item 2.20.1;

3.1.61. manter a integridade da area dos Aeroportos, inclusive adotando as providéncias necessarias a desocupagdo das areas do sitio acroportuario
ocupadas por terceiros;

3.1.62. ressarcir a ANAC e os demais anuentes e interveniente de todos os desembolsos decorrentes de determinagdes judiciais, para satisfacdo de
obrigagdes originalmente imputaveis a Concessionaria, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a
Concessionaria;

3.1.63. informar 8 ANAC, em até 05 (cinco) dias uteis, quando citada ou intimada de qualquer agéo judicial, procedimento arbitral ou procedimento
administrativo que possa resultar em responsabilidade da ANAC ou da interveniente, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

3.1.64. responder pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes contratuais, legais e
decorrentes de normas relacionadas aos cronogramas, projetos e instalagoes;

3.1.64.1. a analise e a ndo objegdo pela ANAC de cronogramas, projetos e instalagdes apresentados ndo exclui a responsabilidade exclusiva da
Concessionaria pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das respectivas obrigagdes contratuais,
regulamentares e legais;

3.1.65. responder perante a ANAC e terceiros pelos servigos subcontratados;

3.1.66. responder totalmente por eventuais indeniza¢des devidas aos detentores de contratos que envolvam a cessdo de espagos no Complexo
Aeroportuario quando a Concessionaria der causa a referida indenizagéo;
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Subsecdo X — Dos Seguros

3.1.67. contratar e manter em vigor, durante todo o prazo da Concessao, apolices de seguro, com vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam
a continuidade e eficacia das operagdes realizadas nos Aeroportos, que sejam suficientes para cobrir:

3.1.67.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos e maquinas empregados na amplia¢do ou reforma do Aeroporto;
3.1.67.2. danos causados aos bens moveis e imoveis que integram a concessdo, nos termos deste Contrato, ¢;

3.1.67.3. danos morais, materiais e corporais causados a terceiros, que decorram das obras e¢ das atividades prestadas pelos administradores,
empregados, prepostos, ou delegados da Concessionaria, € que sejam passiveis de responsabilizagdo civil.

3.1.68. A comprovacdo da renovagdo dos seguros podera se dar através de apolices ou de certificados de renovagdo, desde que os certificados
possuam as informagdes referentes a razdo social da Seguradora, numero e tipo de apdlice, entes e objeto segurados, limite maximo de garantia e sublimites,
prazo de vigéncia, bem como aos prémios e as suas datas de pagamento.

3.1.69. apresentar 8 ANAC, antes do inicio de cada uma das fases de realizagdo do objeto e na ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a
comprovagao de que as apolices dos seguros exigidos na presente subse¢ao e aplicaveis para cada uma destas fases encontram-se em vigor;

3.1.70. responder pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da realizagdo dos seguros, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipétese de
ocorréncia do sinistro;

3.1.71. estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a caracteristica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As
apdlices de seguro poderdo estabelecer, adicionalmente, como beneficiaria, instituigdo financeira credora da Concessionaria, desde que ndo haja
comprometimento da operacionaliza¢do e continuidade da prestacdo do servigo;

3.1.72. os comprovantes de pagamento dos prémios dos seguros deverdo estar disponiveis para consulta pela ANAC, se assim for solicitado;
3.1.73. encaminhar 8 ANAC, previamente ao vencimento das apolices de seguros contratadas, a comprovagio de sua renovagao;
3.1.74. sem prejuizo do disposto no item 3.1.70, toda alteragdo promovida nos contratos de apolices de seguros, incluindo as que impliquem

cancelamento, renovagdo, modificagdo ou substituicdo de quaisquer apdlices, devem ser previamente informadas 8 ANAC;

Subsecio XI — Das Garantias de Execucio Contratual

3.1.75. prestar Garantia de Execugdo Contratual, em uma das seguintes modalidades, definida a seu critério, a fim de assegurar o cumprimento das
obrigagdes constantes no presente Contrato:

3.1.75.1. caugdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;

3.1.75.2. seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o conteido do Anexo 6 — Modelos e Condigdes Minimas para Garantia
Contratual; ou

3.1.75.3. fianga bancaria, na forma do modelo que integra o Anexo 6 — Modelos e Condi¢des Minimas para Garantia Contratual.

3.1.76. manter em vigor a Garantia de Execugido Contratual nos valores e prazos estabelecidos abaixo, sob qualquer uma das formas previstas no item
anterior, tendo como beneficiaria a ANAC:

Eventos da Concessiao Valor

R$ 108.772.532,21 (cento e oito milhdes, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois

Durante a vigéncia do Contrato: a partir da assinatura do contrato até . .
reais e vinte e um centavos).

0 seu término.

Término do Contrato: pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses apoés | R$ 21.754.506,44 (vinte e um milhdes, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e seis reais
o término do Contrato. e quarenta e quatro centavos).
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3.1.77. manter a integridade e a validade da Garantia de Execugdo Contratual durante toda a vigéncia do Contrato, obedecidos os valores definidos
acima, estando obrigada, independentemente de prévia notificagéio para constituicdo em mora, a:

3.1.77.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia do Contrato, encaminhando a ANAC, previamente ao
vencimento da modalidade vigente, a comprovagdo de sua(s) renovagdo(des), € a manuten¢do de forma ininterrupta da garantia de execugdo
contratual, nos termos do item 3.1.77;

3.1.77.2. reajustar a Garantia de Execucdo Contratual anualmente, a partir da data de eficdcia do contrato, pelo Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, complementando o valor resultante da aplicagdo do reajuste anual sobre o montante inicial;

3.1.77.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer obrigagdes de pagamento abrangidas pela Garantia de Execugdo
Contratual no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilizagdo, independente de disputa/discussdo, judicial ou administrativa, de dolo ou
culpa;

3.1.77.4. responder pela diferenga de valores, na hipétese de a Garantia de Execugdo Contratual ndo ser suficiente para cobrir o valor de todas as
obrigagdes de pagamento por ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais admitidos; e

3.1.77.5. submeter a prévia aprovagdo da ANAC eventual modificagdo no contetido da carta de fianga ou do seguro-garantia, bem como eventual
substituicdo da Garantia de Execugdo Contratual por quaisquer das modalidades admitidas.

3.1.78. A caugdo em dinheiro devera ser prestada mediante depdsito em conta a ser designada pela ANAC.

3.1.79. A caugdo em titulos da divida publica federal devera ser prestada por titulos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidag@o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

3.1.80. As cartas de fianca e as apolices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da
Concessiondria manté-las em vigor, de forma ininterrupta, durante toda a eficacia da Concessdo, assim como no periodo de 24 (vinte e quatro) meses apos o
término do Contrato, conforme o item 3.1.76, devendo para tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessarias.

3.1.80.1. A contratagdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e resseguradora autorizadas pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, entidade vinculada ao Ministério da Economia, ou com seguradora e resseguradora cuja classificagio de risco esteja compreendida
na categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.80.2. Caso se opte por contratagdo de fianga bancaria, esta devera: (i) ser apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas coOpias de
qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada pelos
administradores da institui¢ao financeira fiadora e (v) prever a renuncia ao beneficio de ordem.

3.1.80.2.1.  As fiangas bancarias devem ser contratadas com institui¢des financeiras cuja classificacdo de risco esteja compreendida na
categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

11/27



22/10/2021 14:05 SEI/ANAC - 6028811 - Contrato

3.1.81. A Garantia de Execugdo Contratual podera ser utilizada, apds prévio procedimento em que se garanta a Concessionaria o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, nos seguintes casos:
3.1.81.1. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo realizar as obrigagdes previstas no PEA;
3.1.81.2. na hipdtese de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as exigéncias estabelecidas no Contrato;
3.1.81.3. nas hipéteses em que a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma do Contrato e de
normas da ANAC;
3.1.81.4. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo efetuar, no prazo devido, o pagamento de outras indenizagdes ou obrigagdes pecunidrias

devidas ao Poder Concedente em decorréncia do Contrato, ressalvados os tributos.

Subsecio XII — Dos Contratos de Assisténcia Técnica as Operacdes Aeroportudrias

3.1.82. manter em vigor o contrato celebrado com terceiros para assisténcia técnica as operagdes aeroportudrias, na forma admitida pelo item 4.42.3

do Edital.

3.1.82.1. A rescisdo ou substituicdo do contrato de que trata este item dependera de prévia e expressa anuéncia da ANAC, que devera considerar
a qualquer tempo, dentre outros elementos, a manutengdo dos requisitos de habilitagdo e do certificado operacional dos aeroportos integrantes do
Bloco, quando aplicavel, para deliberar sobre a possibilidade de prosseguimento da concessdo sem o referido contrato ou a necessidade de sua

substituicdo por outro de igual natureza.

Secdo II — Do Poder Concedente

3.2. Séo direitos e deveres do Poder Concedente:
3.2.1. assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais, preservando seus direitos, da Concessionaria e dos Usuarios;
3.2.2. regulamentar a prestagdo dos servigos no Aeroporto, sua operagdo ¢ manutengao;
3.2.3. exigir da Concessionaria a estrita obediéncia as especificacdes e disposi¢des contratuais;
3.2.4. fiscalizar a prestagdo de servigo adequado, bem como receber e apurar manifestagdes e reclamagdes dos Usuarios;
3.2.5. analisar os projetos, planos e programas relativos a implantagdo do Aeroporto, bem como exigir as modificagdes que se revelarem necessarias
para atendimento ao PEA;
3.2.6. rejeitar ou sustar qualquer servigo em execugdo, que ponha em risco a seguranga publica ou bens de terceiros;
3.2.7. a seu critério, executar inspe¢des ou auditorias para verificar as condi¢des das instalagcdes, dos equipamentos, da seguranga e do
funcionamento do Aeroporto;
3.2.8. acompanhar e apoiar a Concessionaria nas agdes institucionais junto a orgdos competentes;
3.2.9. comunicar a Concessiondria, em até 05 (cinco) dias tteis, quando citado ou intimado de qualquer acdo judicial, procedimento arbitral ou

procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade da Concessionaria, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado a Concessionaria valer-

se de qualquer instrumento processual de intervengéo de terceiros;

3.2.10. comunicar a institui¢ao financeira ou seguradora responsavel pela prestagdo da Garantia de Execucdo Contratual, bem como as entidades

financiadoras da Concessionaria, sempre que instaurar processo para decretar a intervengao, encampagio ou caducidade;

3.2.11. colaborar, nos limites de sua atuagdo institucional, com as entidades financiadoras da Concessionaria, prestando as informagdes e
esclarecimentos para contribuir com a viabilidade do financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execugdo integral do objeto da Concessao;

3.2.12. disponibilizar a area do Aeroporto descrita no Anexo 2 — Plano de Exploragao Aeroportuéria, no estado em que se encontra, a Concessionaria,

ressalvado o disposto nos itens 2.4 ¢ 2.5 e observado o disposto no item 3.1.43 deste contrato;

3.2.13. valer-se de qualquer instrumento processual de intervengao de terceiros.

Secio III — Do Usuario

3.3. Sdo direitos e deveres do Usuario:
3.3.1. receber servigo adequado dentro dos parametros fixados pela ANAC;
33.2. receber da ANAC e da Concessiondria informagdes quanto as questdes relacionadas ao valor da Tarifa;
3.3.3. pagar as Tarifas, salvo as situagdes previstas em lei ou atos normativos vigentes;
334. levar ao conhecimento da ANAC, da Concessionaria e das autoridades competentes as irregularidades de que tenha conhecimento, referentes

ao servigo prestado; e

3.3.5. contribuir para a conservagao das boas condigdes dos bens publicos por meio dos quais lhes sdo prestados os servigos.

CAPITULO IV - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

4.1. A Remuneragdo da Concessiondria serd composta de 2 (duas) diferentes parcelas de receita:
4.1.1. Receitas Tarifarias; e
4.1.2. Receitas Néo Tariférias.
4.2. A Concessiondria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos do artigo 28-A da Lei n° 8.987/95, os créditos decorrentes

das Receitas Tarifarias e Nao Tarifarias, com o objetivo de garantir contratos de financiamento, até o limite que ndo comprometa a operacionalizagdo e a

continuidade da prestagéo do servico.

Secdo I — Das Receitas Tarifarias

4.3. As Receitas Tarifarias serdo constituidas pelas Tarifas previstas no item 2.1.3. do Anexo 4 — Tarifas, sendo vedada a Concessionaria a criagdo de

qualquer outra cobranga tarifaria que ndo esteja prevista no referido anexo, salvo na situagéo prevista no item 4.7 deste Contrato.

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7549443&infra_si...
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44. Os valores das Tarifas serdo definidos pela Concessionaria, respeitadas, quando aplicaveis, as restrigdoes constantes do Anexo 4 - Tarifas e as regras
de Reajuste, Revisdo dos Parametros da Concessao e Proposta Apoiada, e observadas as diretrizes abaixo.

44.1. A tarifag@o devera seguir boas praticas de precificagdo de infraestrutura e servigos aeroportudrios, a exemplo daquelas descritas em manuais
de organizagdes internacionais tais como International Civil Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air Transport Association (1ATA) e Airports
Council Internacional (ACI).

4.4.2. A tarifagdo devera ser baseada em critérios objetivos e ndo discriminatorios, tais como horario, dia, temporada, facilidades disponiveis e nivel
de servigo.
4.43. As propostas de tarifagdo que envolvam aumentos tarifarios deverdo ser precedidas de consulta as partes interessadas relevantes, nos termos
do Capitulo XV.
443.1. Para o Aeroporto de Manaus, a Concessionaria devera, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia da alteracdo, apresentar a
ANAC relatorio de consulta elaborado nos termos do item 15.5.
4432. Para os demais aeroportos, a Concessionaria devera, sempre que solicitado, apresentar 8 ANAC relatorio de consulta elaborado nos
termos do item 15.5.
4.4.4. Alteragdes dos valores das Tarifas deverdo ser informadas a8 ANAC, ao publico, as empresas aéreas, aos operadores de aviacdo geral e demais
Usuarios dos aeroportos com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.
4.5. A ANAC podera suspender a implementagdo de propostas de tarifagdo quando estas estiverem em desacordo com o disposto no item 4.4 e seus
subitens ou quando identificado prejuizo potencial aos Usudrios finais.
4.6. Naio poderio ser utilizados como fundamento para recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato:
4.6.1. As diferenciagdes tarifarias e os descontos praticados pela Concessionaria em relagdo ao Teto Tarifario ou a Receita Teto;
4.6.2. A suspensdo da implementagao de propostas de tarifagdo de que trata o item 4.5.
4.7. Qualquer alteragdo na estrutura do sistema tarifario do Contrato, decorrentes de lei ou de norma editada pela ANAC, sera refletida no presente
Contrato.
4.8. A arrecadag@o das Tarifas sera realizada de acordo com as regras previstas no Anexo 4 — Tarifas.

Secio II — Das Receitas Nao Tarifarias

4.9. A Concessionaria podera explorar atividades econdmicas que gerem Receitas Nao Tarifarias, diretamente ou mediante a celebragdo de contratos
com terceiros, em regime de direito privado.

4.9.1. A Concessiondria devera observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou condicionem a exploragdo de determinadas atividades.

4.9.2. Os seguintes itens basicos deverdo estar disponiveis sem qualquer 6nus para o Usudrio: dgua potdvel, sanitarios; fraldarios; carrinhos de

bagagem; transporte gratuito entre terminais ndo adjacentes (lado terra); equipamentos, acesso ¢ auxilio a PNAE; posto de primeiros socorros e outros
previstos pela regulamentagdo vigente.

4.10. A exploragdo de atividades econdmicas que envolva a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportudrio seguird o regime previsto no Capitulo XI
— Da Utilizagdo de Espagos no Complexo Aeroportudrio.

4.11. A prestagdo de servigos de que trata o item 11.5 podera ser realizada diretamente pela Concessionaria, adotando contabilidade separada para cada
uma das atividades exploradas, segundo as normas contabeis vigentes.

4.11.1. A ANAC podera, a qualquer tempo, por motivos concorrenciais, exigir a criagdo de subsidiaria integral para a execugdo dos servigos de que
trata o item 11.5.

4.11.2. Fica vedada a participagdo de subsidiaria integral da Concessiondria em outras sociedades.
CAPITULO V - DA ALOCACAO DOS RISCOS
5.1. Os riscos decorrentes da execugdo da Concessdo serdo alocados ao Poder Concedente e a Concessionaria, consoante as seguintes disposigdes.

Secdo I — Dos Riscos do Poder Concedente

5.2. Constituem riscos suportados pelo Poder Concedente, que poderdo ensejar Revisdo Extraordinaria, desde que impliquem alteragdo relevante de
custos ou receitas da Concessiondria, nos termos do item 6.24 deste contrato:
5.2.1. mudangas no Anteprojeto por solicitagdo da ANAC ou de outras entidades publicas, salvo se tais mudangas decorrerem da ndo-conformidade
do Anteprojeto com a legislagdo em vigor a época da realiza¢do do investimento ou com as informagdes contidas no PEA;
5.2.2. investimentos ndo previstos em equipamentos ou obras de infraestrutura decorrentes de nova exigéncia da ANAC ou regulamentagdo publica
e legislagdo brasileiras supervenientes;
5.2.3. impedimento ou redugdo do processamento de passageiros, aeronaves ou cargas no aeroporto, atribuidos a orgaos publicos, por agdo
imprevista ou omissdo, exceto se decorrente de fato imputavel a Concessionaria ou de eventos relacionados ao item 5.5.28;
5.2.4. danos decorrentes do atraso na disponibilizagido das areas descritas no Apéndice E do Anexo 02, desde que o atraso seja superior a 12 (doze)
meses da data da celebragdo do presente Contrato;
5.2.5. criagdo, alteragdo ou extingdo de isengdes e beneficios tarifarios pelo Poder Publico;
5.2.6. criagdo, extingdo e alteragdes ndo contratualmente previstas de Tarifas Aeroportudrias;
5.2.7. alteracdo na legislagdo tributaria que incida sobre receitas tarifarias ou afete os custos de obras ou de prestagdo de servigos associados as

atividades remuneradas pelas Tarifas Aeroportudrias, exceto as mudangas nos Impostos sobre a Renda;

5.2.7.1. para os fins do item 5.2.7., entende-se por alteracdo na legislacdo tributaria, inclusive, aquelas decorrentes de consolidagdo de
entendimento jurisprudencial de Tribunais Superiores.

5.2.8. ocorréncia de eventos de for¢ca maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura possa ser contratada junto a institui¢des seguradoras, no
mercado brasileiro, na data da ocorréncia ou quando houver apolices vigente que cubram o evento;

5.2.9. existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na area do Aeroporto que nio sejam conhecidos até a data de publicagdo do edital, assim como os
custos decorrentes de tal evento;

5.2.10. custos relacionados aos passivos decorrentes das relagdes trabalhistas anteriores a data de transferéncia do contrato de trabalho, tenham sido
ou ndo objeto de reclamacdo judicial, incluindo os encargos previdenciarios, observado o item 2.22.7;
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5.2.11. custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciarios, administrativos e civeis que decorram de atos ou fatos anteriores ao fim do Estagio 2
da Fase I-A, salvo se decorrentes de atos da Concessionaria relacionados a execucdo da Fase I-B do Contrato;

5.2.12. custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e ndo sejam conhecidos até a data de publicagdo do edital do leildo da
concessao; e

5.2.13. A concessdo de beneficio tributario do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura — REIDI.

5.3. A reducdo ou flexibilizagdo de requisitos de seguranga decorrentes de alteracdes normativas da ANAC ndo ensejam o reequilibrio econdmico-
financeiro do Contrato.

5.4. Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a Concessionaria ¢ exclusiva e integralmente responsavel por todos os
demais riscos relacionados a presente Concessao.

Secio II — Dos Riscos da Concessionaria

5.5. Observado o disposto no item 5.4, constituem riscos suportados exclusivamente pela Concessionaria:
5.5.1. aumentos de preco nos insumos para a execugdo das obras, salvo aqueles que decorram diretamente de mudangas tributérias, nos termos do
item 5.2.7;
5.5.2. investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevagdo dos custos operacionais e de compra ou manutengao dos equipamentos;
5.5.3. ndo efetivagdo da demanda projetada ou sua redugdo por qualquer motivo, inclusive se decorrer da implantagdo de novas infraestruturas
aeroportuarias dentro ou fora da area de influéncia do Aeroporto, com excegdo apenas do disposto no item 5.2.3;
5.5.4. estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionaria;
5.5.5. investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento do PEA ou de quaisquer das obrigagdes contratuais, do nivel de
servigo estabelecido e da qualidade na prestagdo dos servigos previstos no Contrato;
5.5.6. estimativa incorreta do cronograma de execugdo dos investimentos;
5.5.7. prejuizos decorrentes de falha na seguranga no local de realizagao das obras;
5.5.8. situagdo geologica do Aeroporto diferente da prevista para a execugdo das obras, salvo no tocante ao item 5.2.9;
5.5.9. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;
5.5.10. variagdo das taxas de cadmbio;
5.5.11. varia¢do da demanda pelos servigos prestados no Aeroporto;
5.5.12. inadimpléncia dos Usuarios pelo pagamento das Tarifas;
5.5.13. prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessiondria ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em
decorréncia de obras ou da prestacéo dos Servigos;
5.5.14. prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras que ensejem a necessidade de refazer parte ou a totalidade das obras;
5.5.15. mudangas dos projetos apresentados pela Concessionaria que ndo tenham sido solicitadas pela ANAC, com exce¢do do disposto no item
5.2.2;
5.5.16. mudangas tecnologicas implantadas pela Concessionaria e que nio tenham sido solicitadas pela ANAC;
5.5.17. greves realizadas por empregados contratados pela Concessionaria ou pelas Subcontratadas e prestadoras de servigos a Concessionaria;
5.5.18. custos de agdes judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou Subcontratadas decorrentes da execugdo da Concessdo, salvo se por fato
imputavel ao Poder Concedente ¢ observado o disposto nos itens 5.2.10 ¢ 5.2.11;
5.5.19. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais;
5.5.20. impossibilidade de atingimento das capacidades do Sistema de Pistas, quando néo decorrente de decisdo ou omissao de entes publicos;
5.5.21. ocorréncia de eventos de forga maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja aceita por instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro;
5.5.22. custos de eventual rescisdo dos contratos celebrados que envolvam a utilizagao de espagos no Complexo Aeroportuario que estejam em vigor
ao final do Estagio 2 da Fase I-A;
5.5.23. custos decorrentes das desocupagdes do sitio aeroportuario referidas no item 3.1.61, bem como de eventuais reassentamentos e realocagdes;
5.5.24. custos com a remogao de quaisquer bens para a liberagao de areas dos sitios aeroportuarios;
5.5.25. custos incorridos para adequagdo da infraestrutura e servigos prestados aos normativos da ANAC e demais 6rgéos publicos, inclusive aqueles
pré-existentes a assinatura do Contrato, observado o item 5.2.2;
5.5.26. custos incorridos para cumprimento de condicionantes ambientais, inclusive aquelas pré-existentes a assinatura do Contrato, observado o item
5.2.12;
5.5.27. custos incorridos na reforma, melhoria e manutengdo de ativos recebidos pela Concessiondaria, necessarios para adequada prestagdo do
servico;
5.5.28. custos decorrentes de discordancias relacionadas ao procedimento levado a efeito pela Secretaria de Aviagdo Civil do Ministério da

Infraestrutura, conforme disposto na Se¢do V do Capitulo XIV, inclusive no que se refere ao valor do bem calculado por aquele 6rgéo, ressalvada a
possibilidade de o referido valor vir a ser abatido da parcela de contribuigdo variavel, e ainda que eventual auséncia ou inoperancia dos bens acarrete
impedimento ou redug@o do processamento de passageiros, aeronaves ou cargas no aeroporto; e

5.5.29. quaisquer outros riscos afetos a execugdo do objeto da Concessdo que ndo estejam expressamente previstos no item 5.2.
5.6. A Concessionaria declara:
5.6.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no Contrato; e
5.6.2. ter levado tais riscos em considera¢do na formulag@o de sua Proposta e assinatura do Contrato de Concessao.
5.7. A Concessionaria ndo fara jus a recomposic¢ao do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos riscos ndo alocados expressamente ao Poder

Concedente, em especial, a nio realizagdo da demanda projetada pela Concessionaria, venham a se materializar.
CAPITULO VI - DO EQUIL{BRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. Sempre que atendidas as condig¢des do Contrato e respeitada a alocacdo de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.
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6.2. O equilibrio econdmico-financeiro do contrato serd preservado por meio de mecanismos de Reajuste, Revisdo dos Parametros da Concessao,
Proposta Apoiada e de Revisdo Extraordinaria.

Secdo I — Do Reajuste

6.3. O Reajuste ocorrera todo més de dezembro apds a Data de Eficacia e incidira sobre o Teto Tarifario da Tarifa de Capatazia da Carga Importada em
Transito e Carga Exportada em Transito e sobre a Receita Teto previstos no Anexo 4 — Tarifas.

Subsecio I — Teto Tarifario

6.4. O Teto Tarifario sera reajustado a cada 12 (doze) meses, sempre em dezembro, com vigéncia para o ano-calendario posterior, conforme a seguinte
formula:

Pt = Pt-j X “PCAt-l,f'jlpcAt-g:l

Onde:

Py corresponde ao teto tarifério estabelecido para o ano-calendario t;

P,_; corresponde ao teto tarifario estabelecido para o ano-calendario t-1;

IPCA_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-1;
IPCA_, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-2.

Subsecao II — Receita Teto

6.5. A Receita Teto sera reajustada todo més de dezembro, com vigéncia para o ano-calendario posterior, conforme a seguinte formula:

RT, = RT.(IPCA.+/IPCA, ) (1-X,) (1-Qy) /(1-Qu 1)

Onde:

RT; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendario t;

RT.; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendario t-1;

IPCA_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-1;

IPCA_, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-2;

X ¢ o Fator X estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario;

Q; ¢ o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario;
Q.1 ¢ o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t-1, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario.

6.6. O Fator X podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual, dependendo da taxa média de variagdo anual da variavel
Passageiros Tarifados do quinquénio anterior a conclusio de cada Revisdo dos Parametros da Concessao, de acordo com a seguinte formula:

—0,75%, se Apax = —2%
X =4(0,2 x Apax — 0,35%),se — 2% < Apax < 55%
0,75%, se Apax = 55%
Onde:

/
Apax = [{paxanu finai/paxana Enicial)l °— 1]}

PAXi ¢ 4 variavel Passageiros Tarifados dos anos-calendario inicial e final do periodo considerado, conforme a definigdo constante do item 1.1.41.
6.6.1. O Fator X terd valor igual a zero até a conclusdo da segunda Revisdo dos Parametros da Concessao.
6.6.2. O Fator X a ser calculado na segunda Revisdo dos Parametros da Concessdo considerara as cinco variagdes anuais da variavel Passageiros
Tarifados do periodo compreendido entre 2026 e 2031 e sua aplicagao tera inicio no reajuste a ser feito em dezembro de 2032.
6.7. O Fator Q da formula acima sera aplicado conforme previsto no PEA.
6.7.1. O Fator Q podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual dependendo do desempenho apresentado pela

Concessionaria no que se refere a qualidade do servigo.

6.7.2. Por ocasido das Revisdes dos Parametros da Concessao, os 1QS, assim como a metodologia de calculo do Fator Q, poderdo ser revistos pela
ANAC, apos audiéncia publica, com vistas a criar incentivos para melhoria da qualidade dos servigos prestados, a ser aplicado a cada reajuste até a proxima
Revisdo dos Parametros da Concessdo.

Subsecao III — Consideracgoes Gerais

6.8. Até o final do Estagio 2 da Fase I-A, aplicam-se os tetos tarifarios vigentes nos respectivos aeroportos anteriormente a Data de Eficacia.
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6.9. Apos o final do Estagio 2 da Fase I-A, o Teto Tarifario e a Receita Teto vigentes serdo aqueles estabelecidos para o respectivo ano-calendario,
sendo consideradas para o célculo da Receita por Passageiro apenas as informagdes financeiras e operacionais a partir desta data.

6.10. A implementagdo e a publica¢@o no Diario Oficial da Unido dos reajustes serdo de responsabilidade da ANAC.

Secio IT — Da Revisido dos Parametros da Concessio

6.11. As Revisdes dos Parametros da Concessao serfo realizadas a cada periodo de 5 (cinco) anos do periodo da Concessao.
6.12. A Revisdo dos Parametros da Concessao tem como objetivo permitir a determinagao:
6.12.1. dos 1QS;
6.12.2. da metodologia de calculo do Fator Q;
6.12.3. da atualizagdo do valor do Fator X, de acordo com a férmula de que trata o item 6.6; ¢
6.12.4. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.
6.13. A primeira Revisao dos Pardmetros da Concessdo ocorrera em 2027, e as demais a cada periodo de cinco anos a partir de entdo.
6.14. Em cada Revisao dos Parametros da Concessdo, a ANAC podera:
6.14.1. revisar os parametros de nivel de servico estabelecidos no PEA, respeitada a alocagao de riscos do contrato;
6.14.2. Avaliar e definir ou redefinir um Sistema de Indicadores atrelados ou ndo a um mecanismo de incentivo representado pelo Fator Q para todos

os aeroportos, independentemente da movimentagdo de passageiros.

6.15. Os procedimentos relativos as Revisdes dos Parametros da Concessdo serdo precedidos de ampla discussao publica.

Secio III — Da Proposta Apoiada

6.16. A Proposta Apoiada constitui mecanismo de flexibilizagdo regulatéria cujo objetivo é permitir a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro
da concessdo e da eficiéncia na gestdo aeroportuaria ao longo do periodo da concessao.
6.17. A Concessionaria podera, apoiada pelas Empresas Aéreas e por operadores de aviagdo geral, apresentar Proposta Apoiada para, em conjunto ou
isoladamente:

6.17.1. Alterar valores de Receita Teto e Teto Tarifario ou estabelecer modelos alternativos de tarifacdo;

6.17.2. Estabelecer um ou mais pardmetros da concessao que irdo vigorar por prazo determinado;

6.17.3. Estabelecer novos compromissos relativos a oferta de infraestrutura e servigos aeroportuarios ndo previstos no Contrato; ou

6.17.4. Alterar obrigagdes contratuais relativas a oferta de infraestrutura e servigos aeroportuarios.
6.18. A ANAC devera aprovar ou rejeitar a proposta levando em consideragéo (i) critérios de boas praticas em termos de tarifagdo, de investimentos,
eficiéncia operacional ou de qualidade de servigo nos aeroportos e/ou (ii) os interesses dos Usuarios finais dos aeroportos.
6.19. Naio serdo admitidas Propostas Apoiadas que tratem dos investimentos obrigatorios previstos para a Fase I-B.
6.20. A ANAC podera aprovar Proposta Apoiada por empresa aérea ou grupo de empresas aéreas com vistas a flexibilizar requisitos das especificagdes

minimas de infraestrutura e nivel de servigo dos terminais ou de partes dos terminais, observado o item 6.19.

6.21. Enquanto vigente, a Proposta Apoiada aprovada pela ANAC prevalece sobre os dispositivos contratuais que disciplinam as restri¢des a tarifagao,
as obrigagoes relativas a oferta de infraestrutura e servigos aeroportudrios e os parametros que compdem a RPC, no que couber, tendo em vista o escopo da
proposta.

6.21.1. Na hipotese de aprovacdo de Proposta Apoiada que trate de um ou mais pardmetros da concessdo, a Revisdo do Pardmetro da Concessdao
objeto da Proposta Apoiada sera realizada no ltimo ano de sua vigéncia.
6.22. Caso requerido, a ANAC podera atuar como mediadora para facilitar o alcance de acordo entre as partes.
6.22.1. A ANAC podera ainda definir parametros da RPC utilizando como subsidio negociagdes que ndo tenham resultado em Proposta Apoiada.
6.23. A ANAC podera regulamentar regras e procedimentos que disciplinem a formulagdo e aprovagéo da Proposta Apoiada.

Secdo IV - Da Revisdo Extraordinaria

6.24. Os procedimentos de Revisdo Extraordinaria objetivam a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a fim de compensar as
perdas ou ganhos da Concessionaria, devidamente comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos elencados no CAPITULO V — Se¢ao I do Contrato, desde
que impliquem alteragdo relevante dos custos ou da receita da Concessionaria, nos termos descritos nos itens a seguir:

6.24.1. Para efeitos do disposto no caput, sera considerada alteragdo relevante o evento que causar impacto superior a 1% (um por cento) da receita
bruta anual média da Concessao referente aos 3 (trés) exercicios anteriores ao inicio do processo de Revisao Extraordinaria.

6.24.1.1. Na auséncia de informagdes disponiveis referentes as receitas brutas de algum dos 3 (trés) exercicios anteriores ao inicio do processo de
Revisdo Extraordinaria, a ANAC podera considerar as Ultimas 3 (trés) informagdes anuais disponiveis referentes as receitas brutas auferidas nos
aeroportos que integram a Concessdo para complementar o calculo da receita bruta anual média a que se refere o item 6.24.1.

6.24.2. O impacto a que se refere o item 6.24.1 sera medido pelo valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razao do evento que
ensejou a recomposi¢ao, utilizando-se a taxa de desconto em vigor na data do pedido, nos termos do respectivo Contrato.

6.24.3. Na hipétese de pedido de Revisdo Extraordinaria que contemple mais de um evento, considera-se o percentual a que se refere o item 6.24.1
para cada evento de forma isolada.

6.24.4. O pedido de Revisao Extraordinaria devera ser apresentado no prazo méaximo de 5 (cinco) anos contados da data em que ocorreu o evento,
sob pena de preclusdo do direito a recomposi¢do do equilibrio.

6.24.5. No caso de evento que provoque impacto continuo no tempo, ou no caso de evento em que o impacto s6 ocorra em momento posterior, o
prazo a que se refere o item 6.24.4 contar-se-a da data do inicio do impacto.

6.25. A Revisdo Extraordinaria ocorrera de oficio ou mediante solicitagdo da Concessionaria.
6.25.1. O procedimento de Revisdo Extraordinaria iniciado pela ANAC devera ser objeto de comunicag@o a Concessionaria.

6.25.1.1. A auséncia de manifestagdo da Concessiondria no prazo consignado na comunicagdo, que ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, sera
considerada como concordancia em relagdo ao mérito da proposta de Revisdo Extraordinaria da ANAC.

6.25.2. Para solicitagdo de Revisdo Extraordinaria pela Concessiondria devem ser observadas normas especificas da ANAC sobre a matéria.
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6.25.3. A apreciagao e decisdo, pela ANAC, dos eventos que compdem o pedido de Revisdo Extraordinaria podera ser realizada de forma individual
ou conjunta de acordo com o objeto, a motivagao ou tipificagdo de cada evento.
6.26. Cabe a ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas, individual ou conjuntamente, a forma pela qual sera implementada
a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro:
6.26.1. altera¢ao do valor das Tarifas;
6.26.2. alteracdo do prazo da Concessao;
6.26.3. alteracdo das obrigagdes contratuais da Concessionaria;
6.26.4. revisdo da Contribuicdo ao Sistema devida pela Concessiondria, mediante comum acordo entre ANAC e Concessionaria, apds prévia
aprovacgdo do Ministério da Infraestrutura; ou
6.26.5. outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concessionaria, mediante prévia aprovagdo do Ministério da Infraestrutura.
6.27. Para fins de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro devera ser considerado, além de norma da ANAC especifica sobre o assunto, o

Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal, em que estdo previstos os procedimentos para a elabora¢do do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do
desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensagéo financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento
que ensejou o desequilibrio.

6.28. O procedimento de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro da Concessdo devera ser concluido em prazo ndo superior a 180 (cento e
oitenta) dias, ressalvadas as hipdteses, devidamente justificadas, em que seja necessdria a prorrogagao do prazo.

6.28.1. A contagem do prazo podera ser interrompida caso seja necessario solicitar adequagdo e complementagio da instru¢do processual.
6.29. No decorrer da analise dos pedidos de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, pela ANAC, ficam mantidos integralmente todos os

deveres da Concessionaria, especialmente as obrigagdes relativas a Contribui¢do ao Sistema descritas na Segéo IV, Do Capitulo II do Contrato de Concessao.
CAPITULO VII - DA F ISCALIZACAO

7.1. A fiscalizag@o da Concessao serd efetuada pela ANAC.

7.2. Para a verificagdo do cumprimento dos IQS pela Concessionaria, a ANAC podera recorrer a servigo técnico de empresa especializada de auditoria
independente, a ser indicada, contratada e remunerada pela Concessionaria, cabendo 8 ANAC o direito de veto na indicagdo realizada pela Concessionaria.

7.3. No exercicio das suas atribui¢des, os encarregados pela fiscalizagdo da concessdo terdo livre acesso, a qualquer tempo e sem aviso prévio, aos
dados relativos a administragdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da Concessionaria, assim como as obras, aos equipamentos e
as instalagdes integrantes ou vinculadas a concessao.

7.4. A ANAC exercera fiscalizagdo sobre as atividades realizadas nas fases de realizagdo do objeto do Contrato, determinando a execugao de atos ou a
suspensdo daqueles que estejam sendo realizados em desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no Contrato ou com a legislagdo e as normas da
ANAC.

7.5. A ANAC podera, a qualquer horario e em qualquer circunstancia, fazer contatos com qualquer 6rgdo de comunicagdo da Concessionaria, para
averiguagdo do andamento ou solugéo de eventos especificos.

7.6. A Concessionaria esta sujeita a cobranga de TFAC, em favor da ANAC, conforme legislagdo especifica.
CAPITULO VIII - DAS PENALIDADES

8.1. Cabera a ANAC, sempre que verificada a ocorréncia de indicios de infragdo as clausulas contidas no presente Contrato e seus anexos, no Edital e
seus anexos, bem como a regulamentagdo editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo para apuragdo de eventuais irregularidades praticadas pela
Concessionaria.

8.1.1. O processo administrativo de que trata o presente Capitulo serd conduzido em consonéncia com os principios gerais que fundamentam a
atuacdo da Administracdo Publica Federal, em estrita observancia aos critérios e as formalidades essenciais a garantia dos direitos dos administrados, nos
termos da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo em seu ambito de atuagdo, e da regulamentagcdo complementar
concernente a matéria.

8.1.2. Serd o processo administrativo iniciado com o documento de comunicagao da irregularidade a Concessionéria, podendo ensejar, sem prejuizo
das penalidades previstas na legislagdo especifica, a aplicagdo das seguintes penalidades contratuais:
8.1.2.1. adverténcia;
8.1.2.2. multa;
8.1.2.3. suspensdo do direito de participar de licitagdes e contratar com a Agéncia Nacional de Aviagdo Civil - ANAC; e
8.1.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
8.2. As penalidades serdo aplicadas mediante decisdo fundamentada da ANAC, assegurado a Concessionaria o direito ao contraditorio, a ampla defesa

e ao devido processo legal, nos termos da regulamentag@o vigente.

8.3. O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC ndo exime a Concessionaria do fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
previstas no Contrato, bem como da reparagdo de eventuais perdas e danos causados 8 ANAC, a seus empregados, aos Usudrios ou a terceiros, em decorréncia
das atividades relacionadas com a Concesséo.

Secio I — Da Adverténcia

8.4. A penalidade de adverténcia sera aplicada em razdo do cometimento de infragdo contratual de baixa lesividade, desde que cumpridos os seguintes
requisitos:

8.4.1. Solicite formalmente a Concessionaria a aplicagdo da adverténcia, mediante reconhecimento do cometimento da infragdo objeto da apuragao,
no prazo definido para apresentagdo da defesa no processo administrativo; e

8.4.2. Evidencie a Concessionaria a ado¢do das medidas necessarias a efetiva corre¢do da falta, resultando em comprovada cessacdo da infragdo até
a data da solicitagdo.

8.5. Para fins do disposto no item 8.4, sdo consideradas infragdes contratuais de baixa lesividade aquelas cujo valor da multa estipulado para a conduta,
considerada a receita bruta da Concessionaria e de suas eventuais subsidiarias integrais, nos termos do Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdo das Penalidades
de Multa — e conforme as tabelas nele contidas, ndo ultrapasse a quantia equivalente a:

8.5.1. 0,005%, para infra¢des de incidéncia diéria;

8.5.2. 0,150%, para infragdes de incidéncia mensal;
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8.5.3. 0,500%, para infragdes de incidéncia por evento.

8.6. Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipoteses em que seja verificada reincidéncia especifica na infragdo, praticada nos tltimos 03
(trés) anos, contados da data de ocorréncia do fato em apuragéo.

8.6.1. Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infragdo relacionada com o mesmo item contratual ou de dispositivo de norma
regulamentar infringido por conduta anterior definitivamente julgada em ambito administrativo.

Secdo II — Da Multa

8.7. Por descumprimento das obrigagdes contratuais a ANAC podera aplicar multas, conforme procedimentos, defini¢des e valores descritos no Anexo
3 — Procedimentos para Aplicagao das Penalidades de Multa.

8.8. A multa podera ter aplicagdo cumulativa com as demais sangdes previstas neste Contrato ou na legislagdo especifica.

Secdo III — Da Suspensio do Direito de Participar de Licitacdes e de Contratar com a Agéncia Nacional de Aviagao Civil - ANAC

8.9. A suspensdo do direito de participar de licitagdes e de contratar com a ANAC se dara no caso de praticas reiteradas de infragdes contratuais ou
regulamentares, incluindo os casos que ensejam a declaragdo de caducidade, além das situagdes previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, destacando-se
aquelas previstas no art. 88 da Lei n°® 8.666/1993.

8.10. A penalidade prevista nesta Segdo alcanga também o acionista controlador da Concessionaria, e ndo podera ser aplicada por prazo superior a dois
anos.

Secdo IV — Da Declaracio de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administracdo Piublica

8.11. Pela inexecucdo parcial ou total do Contrato, restard a Concessionaria sujeita a declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, observadas as disposicdes legais aplicaveis.

Secdo V — Das Medidas Acautelatérias

8.12. A imposi¢do das penalidades a Concessionaria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo de medidas acautelatorias pela ANAC, visando manter a
prestagdo do servigo publico adequado e preservar a integridade fisica ou patrimonial de terceiros e dos bens reversiveis. Tais medidas podem consistir em:
deten¢do de bens, equipamentos e materiais, interdi¢do de instalagdes, apreensdo, embargos de obras, além de outras medidas previstas na legislagdo e
regulamentagdo do setor.

CAPITULO IX - DA SUBCONTRATACAO

9.1. E admitida a subcontratagdo de obras e servicos pela Concessionaria, sendo vedada a subcontratagdo da operagio do Aeroporto.

9.1.1. A subcontratagdo da operagdo do Aeroporto sera permitida somente no caso de transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da
Concessionaria para o Financiador, nos termos do item 10.9 e seus subitens, e apenas enquanto permanecer esta condigao.

9.1.2. Nao se considera subcontratagdo da operacdo do Aeroporto e tampouco transfere direitos ou deveres relativos a sua exploragdo o contrato de
assisténcia técnica de que trata o item 3.1.82.

9.2. A subcontratagdo de obras e servigos ndo elide a responsabilidade da Concessionaria pelo cumprimento das clausulas contratuais, bem como da
legislacdo e das normas da ANAC.

CAPITULO X - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE SOCIETARIO

10.1. Durante todo o prazo da Concessao, a Concessionaria ndo podera realizar qualquer modificacdo direta ou indireta no seu controle societario ou
transferir a Concessao sem a prévia e expressa anuéncia da ANAC, sob pena de caducidade.

10.1.1. A celebragdo de acordos de acionistas no ambito da Concessiondria ou quaisquer alteragdes posteriormente realizadas deverdo ser submetidas
a prévia aprovagdo da ANAC.

10.1.2. No caso de eventual modificagdo prevista no item 10.1, deverdo ser apresentados a ANAC, para analise de cumprimentos das obrigagdes
contratuais ¢ manutengdo dos requisitos editalicios, os acordos de acionistas celebrados pelo acionista controlador, bem como de outros socios, se
necessarios para averiguacao do caso concreto.

10.2. Durante todo o prazo da Concessao, a transferéncia de a¢des de propriedade do Operador Aeroportuario, ou qualquer outra operagdo, que implique
redugdo de sua participagdo societdria na Concessionaria a patamar inferior a 15% (quinze por cento), somente podera ser efetuada mediante prévia e expressa
anuéncia da ANAC, que devera considerar na analise a manutengdo dos requisitos de habilitagdo e do certificado operacional dos aeroportos integrantes do
Bloco, quando aplicavel, observado o item 10.5.

10.2.1. Para os fins deste item, considera-se Operador Aeroportuario o acionista que, como membro do Consoércio Proponente, conferiu habilitagdo
técnica a Concessionaria por ocasido do certame licitatorio.

10.3. Fica vedada a cisdo, a fusdo, a transformagdo ou a incorporag@o da Concessionaria.

10.4. Para a transferéncia do controle societario ou da Concessdo, a Concessionaria devera apresentar 8 ANAC requerimento indicando e comprovando

os requisitos de qualificagdo juridica, fiscal, técnica e econdmica das pessoas juridicas interessadas, necessarias a assungdo da Concessdo, bem como
demonstrando o compromisso em cumprir todas as clausulas do Contrato.

10.5. A ANAC autorizara ou ndo o pedido de transferéncia do controle societario da Concessionaria por meio de ato devidamente motivado.
10.6. E permitida a alienagdo de acdes da Concessionaria para terceiros, de acordo com as condigdes estabelecidas nos itens 10.7 e 10.8 do presente
Contrato.
10.6.1. Regulamentacdo da ANAC dispora sobre eventual modificagdo do critério de controle da Concessiondria e podera disciplinar a alienagdo das
acoes da Concessionaria por meio de oferta publica de agcdes em Bolsa de Valores.
10.7. Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessdo, contados da Data de Eficacia, serdo observadas as seguintes regras:
10.7.1. Naio sera permitida a realizagdo de oferta publica de a¢des; e
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10.7.2. A mudanga de composi¢ao acionaria da Concessionaria, ainda que ndo implique mudanga de controle societario, somente podera ser efetuada
mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5.

10.8. Apbs o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo observadas as seguintes regras:
10.8.1. As operagdes que impliquem aumento da participagdo societaria de Empresas Aéreas, suas Controladoras, Controladas ou Coligadas na
Concessionaria somente poderdo ser efetuadas mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e
10.8.2. Sem prejuizo do disposto nos itens 10.1.1, 10.2 e 10.8.1, a mudanga de composi¢do aciondria da Concessiondria que niao implique mudanga
de controle societario podera ser efetuada sem a prévia anuéncia da ANAC, devendo ser comunicada 8 ANAC em até 15 (quinze) dias ap6s a mudanca.
10.8.3. Nas hipoteses em que houver a transferéncia de Controle da Concessionaria, sera observado o disposto no Contrato, em especial o disposto
nos itens 10.4 e 10.5.

10.9. A ANAC podera autorizar a transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da Concessionaria para o Financiador com o objetivo de

promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a continuidade da explora¢do do objeto da Concessdo, nas condi¢des pactuadas, diretamente, entre a SPE e o
Financiador.

10.9.1. A transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da Concessionaria sera formalizada por escrito, devendo o Financiador
comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato, de acordo com o art. 27 da Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

10.9.2. Para fins de transferéncia, o Financiador devera atender as exigéncias de idoneidade financeira, regularidade juridica e fiscal necessarias a
assuncdo do servigo, mediante a apresentagdo dos documentos pertinentes exigidos pela ANAC a época do evento.

10.9.3. A assun¢do do controle ou da administragdo temporaria da Concessionaria pelos Financiadores ou prestadores de garantia ndo alterara as
obrigagdes da Concessionaria e de seus Controladores perante a ANAC.

CAPITULO XI - DA UTILIZACAO DE ESPACOS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO

Secdo I — Das Disposicdes Gerais

11.1. A Concessionaria podera celebrar com terceiros, prestadores de servigos de transporte aéreo, de servigos auxiliares ao transporte aéreo ou
exploradores de outras atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportuario, pelo regime de direito privado,
observando-se a regulagdo vigente, bem como:

11.1.1. Seu prazo de vigéncia ndo podera ultrapassar o do Contrato de Concessdo, salvo nos casos em que o prazo remanescente da concessao nao for
suficiente para garantir viabilidade economica ao empreendimento, mediante prévia autorizagdo do Ministério da Infraestrutura, ouvida a ANAC;

11.1.1.1. A autorizac@o prevista no item 11.1.1 fica condicionada a analise de conveniéncia e oportunidade pelo Ministério da Infraestrutura,
sendo que qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipotese, reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.1.1.2. Uma vez conferida a autorizagdo prevista no item 11.1.1, fica também expressamente aprovada a manutenc¢do do contrato em questdo,
mesmo quando da extingdo antecipada da Concesséo, nos termos do item 11.1.4.

11.1.2. A remuneragdo sera livremente pactuada entre a Concessiondria e a outra parte contratante;

11.1.2.1. Os contratos previamente autorizados nos termos do item 11.1.1 deverdo prever remuneragdo peridodica em parcelas iguais ou
crescentes durante toda sua vigéncia, devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagao, sendo vedada a antecipagdo das parcelas
que extrapolem o prazo de concessao.

11.1.2.1.1.  Caso o contrato comercial preveja remuneragao variavel proporcional ao faturamento do negocio, essa devera ter valor percentual
igual ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo o contrato.

11.1.2.1.2.  Caso o contrato comercial preveja formas de remuneragdo distintas das dispostas neste artigo, essa devera ser informada na
solicitagdo e estara sujeita a aprovagdo pelo Ministério da Infraestrutura.

11.1.3. Seus termos ndo poderdo comprometer os padrdes de seguranga e de qualidade do servigo concedido;

11.1.4. Em caso de extingdo antecipada da Concessdo, inclusive por caducidade e encampagdo, o Poder Concedente ou o novo operador do
Aeroporto podera, independentemente de indenizagdo, denunciar os contratos celebrados pela Concessionaria envolvendo a utilizagdo de espagos vinculados
a Concessdo, salvo nos casos em que o montante elevado dos investimentos a serem realizados pelo cessionario justificar a sua manutengdo mesmo quando
da extingdo antecipada da Concessdo, e a celebragdo do contrato tiver sido precedida de expressa aprovacdo do Ministério da Infraestrutura, ouvida a
ANAG;

11.1.5. A Concessionaria podera, conforme a regulamentagdo da ANAC, celebrar com Empresas Aéreas contratos que confiram o direito de
construir, manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade, terminal ou partes de terminal, mediante prévia aprovagdo da ANAC.

11.1.6. A ANAC tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a Concessionaria celebrar para formalizar a utilizagdo de espagos no
Complexo Aeroportuario.

11.1.6.1. As informagdes passiveis de solicitacdo pela ANAC estardo sujeitas aos principios dispostos pela Lei n® 12.527, de 18 de novembro de
2011, em particular a observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceg¢do e a divulgacdo de informagdes de interesse publico,
independentemente de solicitagdes.

11.1.6.2. Na hipétese de existirem informagdes passiveis de solicitacdo pela ANAC cuja divulgag@o possa representar vantagem competitiva a
outros agentes econdmicos, podera a Concessionaria solicitar restri¢des sobre a publicidade destas, conforme previsto no Decreto n® 7.724, de 16 de
maio de 2012.

11.1.7. A Concessionaria podera celebrar com terceiros contratos que confiram o direito de construir, manter ou utilizar, patios, hangares, areas de
permanéncia, hangaragem, abastecimento de combustiveis com vistas ao atendimento dos operadores de aviagdo geral.

11.2. A Concessionaria assumird todas as obrigagdes e direitos relacionados aos contratos que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo
Aeroportuario que tenham sido sub-rogados ao Operador Aeroportuario durante a Fase I-A.

11.3. A Concessionaria disponibilizara espagos e tempo em midias destinados a veiculagdo de publicidade institucional de interesse publico no
Complexo Aeroportudrio, sem dnus financeiro ao Poder Publico.

11.4. A Concessionaria cedera sem 6nus financeiro, com excegdo do rateio das despesas ordinarias do Complexo Aeroportuario, os espagos para as
instalagdes de orgdos e entidades do Poder Publico que por disposi¢ao legal operam no aeroporto, observado o disposto em seus instrumentos normativos,
inclusive no que concerne a elaboragdo de projetos e execucdo de obras, e a disponibilidade de areas do aeroporto.

Secio Il — Das Areas e Atividades Operacionais

11.5. Sdo Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportudrio aquelas essenciais & prestagio dos servigos de transporte aéreo, tais como
despacho de aeronaves, passageiros e bagagens, servicos auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento e despacho de carga e de bens
transportados por aeronaves, abastecimento de combustivel e lubrificantes, armazenagem e capatazia doméstica e internacional, entre outras que poderdo ser
definidas pela ANAC.
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11.6. A remuneragao pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais sera livremente pactuada entre a Concessiondria e as partes contratantes como
forma de permitir uma precificagdo eficiente dos servigos e otimizar a utilizagdo da infraestrutura aeroportuéria, observadas as disposi¢des abaixo.

11.6.1. A remuneracdo deve ser definida em funcgdo de critérios objetivos e ndo discriminatdrios, tais como nivel de servigo, disponibilidade de
facilidades e previsdo de investimentos, entre outros critérios economicamente relevantes.

11.7. As propostas de defini¢do ¢ de alteragdo dos valores e critérios de remuneragéo, bem como de criagio de novas cobrangas pela utilizagio de Areas
e Atividades Operacionais, devem ser precedidas de consulta as partes interessadas relevantes, conforme previsto no item 15.2.2.

11.7.1. A Concessionaria devera identificar as partes interessadas relevantes dentre os prestadores de servigos de transporte aéreo e prestadores dos
servigos de que trata o item 11.5 cuja remunerag@o esta sendo objeto de consulta, e que sdo afetados pela remunerag@o que esta sendo objeto de consulta.

11.7.2. As consultas sobre as propostas de definigdo e de alteracdo dos valores e critérios de remuneragdo, bem como de criagdo de novas cobrangas
pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais devem preferencialmente ser realizadas por meio de associagdes, comités técnicos, foruns de governanga
ou outros grupos capazes de intensificar a cooperagdo entre as partes e colaborar para o alcance de acordos e solu¢des negociadas.

11.7.3. A consulta deve explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens 11.6 e 11.6.1 e ser acompanhada de todas as informagdes
relevantes para a sua avaliagdo.
11.7.4. Eventuais conflitos devem ser preferencialmente resolvidos por acordos diretos estabelecidos entre as partes contratantes;

11.8. Para o Aeroporto de Manaus, a Concessionaria devera apresentar a8 ANAC, nos termos do item 15.5, relatério de consulta assinado pelas partes

interessadas relevantes que formalize acordo em relagdo aos termos das propostas, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia da data de inicio da
implementacdo do acordo.

11.8.1. A ANAC podera determinar a revisao do acordo caso o considere potencialmente prejudicial aos passageiros ou verifique que alguma parte
interessada relevante ndo consta do relatorio de consulta.
11.8.2. Caso as partes ndo cheguem a um acordo, a Concessionaria podera, mediante apresentagdo de relatorio de consulta elaborado nos termos do
item 15.5, solicitar arbitramento pela ANAC que, a seu critério, podera aceitar a solicitagao.
11.9. Para os aeroportos ndo abrangidos pelo item 11.8, a Concessionaria devera, sempre que solicitado, apresentar a ANAC relatorio de consulta
elaborado nos termos do item 15.5.
11.10. Fica a critério da ANAC compor administrativamente conflitos de interesses nio resolvidos por meio de acordos diretos estabelecidos entre as
partes.
11.10.1. Para avaliar a observancia do disposto nos itens 11.6 ¢ 11.6.1, a ANAC podera monitorar os precos praticados pela Concessionaria nas Areas

e Atividades Operacionais e observar as praticas de mercado, ficando a seu critério a comparagdo com pregos praticados em outros aeroportos no Brasil e no
exterior e a analise dos custos relativos a utilizagdo das Areas e Atividades Operacionais.

11.10.2. Em caso de descumprimento do disposto nos itens 11.6 e 11.6.1, a ANAC poderd, a qualquer tempo, estabelecer a regulagdo dos pregos
relativos a utilizagdo das Areas e Atividades Operacionais por meio de tarifas-teto, receita maxima ou outro método a ser estabelecido em regulamentagéo
especifica apds ampla discussio publica, caso em que a Concessionaria nao fara jus ao reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.10.3. A ANAC levara em consideracdo em eventuais decisdes o engajamento no processo de consulta e negociacdo, a relevancia e qualidade das
informagdes compartilhadas e a fundamentagao das propostas e contrapropostas apresentadas, entre outros aspectos que demonstrem o nivel de cooperagéo
de cada uma das partes para o alcance de acordos e solu¢des negociadas.

11.11. Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na prestagdo dos servigos de que trata o item 11.5, inclusive
quando houver prestagdo direta desses servigos pela Concessionaria, sendo vedadas quaisquer praticas discriminatérias, observada a legislagdo vigente e a
regulamentagdo da ANAC.

11.11.1. Em caso de falta de capacidade para atender a solicitagdo de novos entrantes para a prestagdo dos servigos de que trata o item 11.5, devera a
Concessionaria solicitar 8 ANAC autorizagdo para limitar o nimero de prestadores desses servigos no Aeroporto, podendo a ANAC fixar o nimero minimo
de prestadores no caso concreto.

11.11.2. Em caso de evento que gere falta de capacidade para atender aos atuantes na prestagdo dos servigos de que trata o item 11.5, devera a
Concessionaria solicitar 8 ANAC autorizagdo para reduzir o numero de prestadores de servigos atuantes no Complexo Aeroportuario, podendo a ANAC
fixar o nimero minimo de prestadores no caso concreto.

11.11.3. Para os servicos de que trata o item 11.5 cuja complexidade, custo ou impacto ambiental inviabilize a divisdo e/ou duplicagdo da
infraestrutura correspondente, tornando antiecondmica a prestagdo do servigo por mais de uma empresa, devera a Concessiondria solicitar autorizagdo a
ANAC para prestar esses servigos de forma exclusiva.

11.11.4. A Concessionaria devera submeter 8 ANAC, para analise e eventuais medidas cabiveis, os contratos que envolvam a construgdo e/ou
operacdo de infraestruturas de dutos e hidrantes nos aeroportos, previamente a sua assinatura ou sub-rogagao.

11.11.4.1. A ANAC podera, por motivos concorrenciais, determinar que a Concessionaria estabelega restri¢des a participagdo das empresas
operadoras de infraestruturas de dutos e hidrantes nas atividades de distribuigdo e revenda de combustiveis no aeroporto.

CAPITULO XII - DA INTERVENCAO

12.1. A ANAC poderd, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, em carater excepcional, intervir na Concessdo para
assegurar a adequacdo na prestagdo dos servicos, bem como o fiel cumprimento pela Concessionaria das disposi¢des contratuais, legais e decorrentes de normas
pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da Concessionaria na execugdo dos servigos previstos neste
Contrato.

12.2. A intervengdo sera decretada pela ANAC, que designara o interventor, o prazo de durag@o, os objetivos e os limites da medida.

12.3. No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaragdo de intervengdo, a ANAC devera instaurar o competente procedimento administrativo para
comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando a Concessionaria o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

12.4. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta dias), sob pena de considerar-se invalida a intervengao.
12.5. Sera declarada nula a intervencdo se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais e decorrentes de normas para sua

decretagdo, devendo o servigo e os bens da concessao retornarem imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da prestagdo de contas por parte do interventor e
da recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato para indenizag@o porventura cabivel.

12.6. Cabera ao interventor decidir pela manutengéo ou nio dos pagamentos decorrentes das obrigagdes contraidas pela Concessionaria anteriormente a
intervengao, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestagdo do servigo concedido.

12.7. Se as receitas da Concessdo ndo forem suficientes para cobrir as despesas necessarias a continuidade do servigo concedido, a ANAC podera
executar a Garantia de Execuc@o Contratual para obter os recursos faltantes.

12.7.1. Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionaria devera ressarcir a ANAC, no prazo méaximo de 90 (noventa) dias contados da requisi¢ao
nesse sentido.

12.8. Como resultado da intervengdo podera ser considerada extinta a Concessdo, obedecendo-se ao disposto no Capitulo XIII e aplicando-se as
penalidades cabiveis.
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CAPITULO XIII - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

13.1. A Concessao considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:
13.1.1. término do prazo do contrato;
13.1.2. encampacao;
13.1.3. caducidade;
13.1.4. rescisao;
13.1.5. anulagéo;
13.1.6. relicitagdo; ou
13.1.7. faléncia ou extin¢do da concessionaria;
13.2. Além das hipoteses previstas no item 13.1, a ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados e impeditivos da execugdo do
Contrato, podera ensejar a extingdo da concessao.
13.3. No caso de extingdo da Concessdo, a ANAC podera:
13.3.1. assumir a prestagdo do servigo concedido, no local e no estado em que se encontrar;
13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos empregados na execugdo do servigo, necessarios a sua
continuidade;
13.3.3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversao de bens em desacordo com os termos deste contrato; e
13.3.4. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela
Concessionaria.
13.4. Durante a vigéncia do Contrato, a ANAC e terceiros serdo autorizados a realizar estudos e visitas técnicas que visem a promogdo ou
prosseguimento de novos procedimentos licitatorios.
13.5. Dois anos antes do término do prazo de vigéncia do Contrato, a Concessiondria devera apresentar a ANAC a documentagdo técnica e
administrativa, bem como as orientagdes operacionais necessarias.
13.6. Ao término da Concessdo, a ANAC ira vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de Recebimento Definitivo da sua operagdo. Apos a lavratura deste
Termo, a Concessionaria devera transferir a Unido, ou para quem essa indicar, a operagdo do Aeroporto.
13.7. Extinta a Concessdo, retornam automaticamente a Uniéo os bens reversiveis, nos termos da regulamentagéo.
13.8. Na extingdo da Concessdo, os bens a serem revertidos a Unido deverdo estar livres e desembaragados de quaisquer dnus ou encargos.
13.9. Em qualquer caso de extingdo da Concessdo, a Concessionaria devera elaborar um inventario completo de todos os bens vinculados a Concessao e

entregar a ANAC no prazo solicitado;

13.10. Em caso de extingdo da concessdo, ndo serdo devolvidos os valores referentes a Contribuigao Inicial.

Se¢io I — Do Término do Prazo do Contrato

13.11. O término da vigéncia contratual implicara, de pleno direito, a extingdo da Concessao.

13.12. A Concessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com a ANAC para que os servigos objeto da Concessao
continuem a ser prestados ininterruptamente, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranga dos Usuérios e dos
funcionarios do Aeroporto e da ANAC.

13.13. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da Concessdo, a Concessionaria apresentard um Programa de Desmobilizagdo Operacional,
devendo tal programa ser analisado pela ANAC no prazo méaximo de 6 (seis) meses.

13.13.1. Ao termo da concessdo retornardo a Unido os bens reversiveis, sem direito a qualquer indenizagdo para a Concessionaria.

Secdo II — Da Encampacio

13.14. Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC podera retomar a Concessao, apos assegurar o prévio pagamento
da indenizacdo de que trata o artigo 36 da Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, acrescida das seguintes parcelas:
13.14.1. do ativo intangivel relacionado ao direito da concessdo, ainda ndo amortizado, cuja contrapartida tenha sido pagamentos realizados em
decorréncia de obrigagdes contratuais;
13.14.2. do valor presente da estimativa de lucros futuros, calculados com base na expectativa de retorno do prazo remanescente da concessio; e
13.14.3. custo de desmobilizagdo, incluindo o valor de todos os encargos e Onus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des devidas a

empregados, fornecedores e outros terceiros credores da Concessionaria, a qualquer titulo.

13.15. A parte da indenizagdo, devida a Concessionaria, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos, podera ser paga diretamente aos
Financiadores. O remanescente serd pago diretamente a Concessionaria.

13.16. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela Concessiondria serdo descontados da indenizagdo prevista para o caso de
encampacao, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as obrigagdes de investimento previstas no Contrato.

Secio III — Da Caducidade

13.17. A caducidade da Concessdo podera ser declarada nos casos enumerados na Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas modificagdes.

13.18. Considera-se passivel de declaragdo de caducidade, na hipétese prevista no art. 38, § 1°, 11, da Lei n® 8.987/1995, o descumprimento de obrigagdes
contratuais, legais e decorrentes de normas que possam ter grave impacto negativo na prestacdo adequada do servi¢o concedido, destacando-se a reiteragdo ou o
prolongamento dos seguintes descumprimentos contratuais:

13.18.1. nao manutengdo da vigéncia dos seguros exigidos pelo Contrato;

13.18.2. ndo manutengdo da integridade da Garantia de Execucéo Contratual, conforme previsto neste contrato;
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13.18.3. fraude comprovada no célculo do pagamento da Contribuigdo Variavel, especialmente pela reducao artificial da base de céalculo, ocasionada,
dentre outras hipdteses, pela alterag@o de dados contabeis da Concessionaria e pela contratagdo de pregos artificialmente reduzidos com terceiros.

13.19. A ANAC podera promover a declaragido de caducidade da Concessdo, que sera precedida do competente processo administrativo para verificagdo
da inadimpléncia parcial ou total, assegurando-se a Concessiondria direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

13.20. A instauragdo do processo administrativo para declaragdo da caducidade sera precedida de comunicagdo a Concessionaria e aos Financiadores,
apontando a situagdo de inadimpléncia e concedendo prazo razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as irregularidades.

13.21. Antes da declaragdo da caducidade, a ANAC encaminhara uma notificacdo aos Financiadores para que se manifestem em prazo nao inferior a 30
(trinta) dias sobre a intengéo de assumir a Concessao.

13.22. Na hipoétese de declarag@o da caducidade, a extingdo do contrato de concess@o se dara no prazo de até 2 (dois) anos a contar do ato declaratorio.
13.22.1. Durante o periodo de que trata o item 13.22:

13.22.1.1. Ficam mantidas as obriga¢des da Concessionaria referentes ao cumprimento do contrato de concessdo, ressalvada a possibilidade de
suspensdo de deveres especificos, por motivo de interesse publico, a critério do Poder Concedente;

13.22.1.2. A Concessionaria devera apresentar e implementar, em prazo a ser definido pelo Poder Concedente, Plano de Desmobilizagdo que
assegure a transferéncia, sem interrupgao, das operagdes aeroportuarias segundo um cronograma alinhado com o novo operador aeroportuario.

13.23. O valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados, calculado segundo metodologia disciplinada na Resolugdo n°
533/2019 e alteragdes supervenientes, integrard o calculo da indenizagdo devida a Concessionaria em caso de caducidade, descontados:

13.23.1. os prejuizos causados pela Concessionaria em decorréncia do descumprimento de obrigagdes contratuais e os valores devidos pela
Concessionaria a Unido e a ANAC;

13.23.2. as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que ndo tenham sido pagas até a data do pagamento do montante da indenizagéo; e

13.23.3. quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstincias que ensejaram a
declaragdo de caducidade.

13.24. A parte da indenizagdo, devida a Concessionaria, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos

no Complexo Aeroportudrio, podera ser paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente. O remanescente serd pago diretamente a
Concessionaria.

13.25. A declaragio de caducidade acarretara, ainda:
13.25.1. a execugdo da Garantia de Execugdo do Contrato; e
13.25.2. a retengao de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
13.26. A declaragdo da caducidade ndo acarretara para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigagdes

ou compromissos com terceiros assumidos pela Concessionaria, notadamente em relagdo a obrigagdes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Secdo IV — Da Rescisio

13.27. O contrato de concessdo podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder
Concedente, mediante agao judicial especialmente intentada para esse fim.

13.28. A Concessionaria somente podera se desvincular das obrigagdes assumidas no Contrato, inclusive quanto a continuidade da prestagdo do servigo,
no caso de inadimpléncia do Poder Concedente, apds o transito em julgado da decisdo judicial que decretar a rescisdo do Contrato.

13.29. A indenizagdo devida a Concessionaria, no caso de rescisao judicial do Contrato por culpa do Poder Concedente, sera equivalente a encampagao e
calculada na forma prevista no item 13.14 deste Contrato.

Sec¢do V — Da Anulacgio

13.30. O Contrato somente podera ser anulado nos termos da lei observando-se os principios do contraditério e da ampla defesa.

13.31. Caso a Concessionaria ndo tenha dado causa a anulagdo, a indenizagdo devida serd equivalente a encampagéo e calculada na forma prevista no
item 13.14 deste Contrato.

13.32. Caso a Concessionaria tenha dado causa a anulagdo, a indenizagdo devida sera equivalente a prevista para a hipotese de caducidade.

Secido VI — Da Relicitagio

13.33. A concessdo podera ser extinta por acordo entre Poder Concedente e Concessionaria, em procedimento que garanta a continuidade da prestagao
dos servigos até a celebragdo de novo ajuste negocial para exploragdo das infraestruturas aeroportuarias.

13.34. As providéncias a cargo do Poder Concedente tendentes a relicitagdo da concessdo se iniciam apods a qualificacdo do empreendimento para esse
fim especifico no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e obedecerdo aos ritos e procedimentos de que trata a Lei n° 13.448, de 05 de junho de 2017, bem
como demais atos regulamentares supervenientes, expedidos pelo Poder Executivo Federal.

13.34.1. Cabe a Concessionaria requerer a qualificagdo do contrato para fins de relicitagdo, demonstrada sua incapacidade de adimplir as obrigagdes
contratuais ou financeiras assumidas originalmente.

13.35. Para viabilizar a relicitagdo do contrato, as partes deverdo ratificar termo aditivo, cujo conteudo observara os limites definidos pela legislagdo em
vigor no momento de sua celebragéo.

13.36. A indenizagdo relativa aos investimentos vinculados a bens reversiveis ndo amortizados, devida a Concessionaria em caso de relicitagdo, sera
calculada segundo metodologia disciplinada na Resolugdo n°® 533/2019 e alteragdes supervenientes.

13.37. Na hipdtese de que trata a presente se¢do, os servigos prestados pela Concessionaria ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados, até a assungdo
da operagao dos aeroportos pelo novo contratado, conforme modelo de transigdo a ser definido pelo Poder Concedente.

Secdo VII — Da Faléncia ou Da Extin¢do da Concessionaria

13.38. Na hipétese de extingdo do Contrato por faléncia ou extingdo da Concessionaria, eventual indenizagdo devida a Concessionaria sera calculada e
paga conforme os critérios previstos para a caducidade da Concessdo, na forma dos itens 13.23 ¢ 13.24 deste Contrato.

13.39. Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessiondria extinta entre seus acionistas antes do pagamento de todas as obriga¢des
perante a ANAC, e sem a emissdo de termo de vistoria pela ANAC que ateste o estado em que se encontram os bens vinculados a Concessao.

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7549443&infra_si... 22/27



22/10/2021 14:05 SEI/ANAC - 6028811 - Contrato

CAPITULO XIV - DOS BENS DA CONCESSAO

Secio I — Dos Bens Reversiveis

14.1. Séo reversiveis:
14.1.1. Todos os bens imoveis e quaisquer benfeitorias localizados no sitio aeroportuario; e
14.1.2. Todos os bens moveis utilizados no processamento de passageiros, acronaves ou cargas.
14.2. Os bens reversiveis decorrentes de investimentos realizados pela Concessionaria deverdo ser amortizados no prazo da Concessdo, nos termos da

regulagdo vigente.

14.3. Sdo considerados nio reversiveis todos os bens, direitos e servigos utilizados exclusivamente em atividades administrativas da Concessionaria.

Secio II — Do Controle Patrimonial

14.4. A Concessionaria devera manter sistema de controle patrimonial de todos os bens da concessdo, capaz de gerar o Relatorio Interno de Bens,
conforme definido no item 14.6 ¢ 14.7.

14.4.1. E assegurado 2 ANAC o acesso irrestrito e imediato ao sistema de controle patrimonial da concessiondria.
14.5. O controle patrimonial dar-se-a por meio dos seguintes relatorios:

14.5.1. Relatodrio Interno de Bens — RIB,;

14.5.2. Relatorio Externo de Bens — REB;

14.5.3. Relatorio de Movimentagdo de Bens — RMB.

Subsec¢io I — Do Relatério Interno de Bens - RIB

14.6. O Relatério Interno de Bens - RIB é documento elaborado pela Concessionaria que indicara todos os bens da concessdo e que devera ser enviado
anualmente a8 ANAC, até 15 de maio, refletindo a situa¢ao dos bens da concessdo em 31 de dezembro do exercicio anterior.

14.7. O RIB devera indicar: identificagdo patrimonial da Concessionaria; identificagdo patrimonial do Poder Publico; identificacdo Contabil; descri¢do
detalhada; tipo do bem; situagdo do bem; indicagdo de reversibilidade; identificagdo do centro de custos; aeroporto em que se encontra; data de aquisi¢do; data de
disponibiliza¢do para uso; data de inicio de depreciagdo/amortizagio; vida util estimada; quantidade; custo de aquisi¢@o; valor depreciavel/amortizavel; valor da
depreciagdo/amortizagdo acumulada; além de outras previstas em regulamentagio especifica.

14.7.1. Os dados constantes no RIB deverdo estar conciliados com aqueles constantes nas Demonstra¢des Financeiras.

14.8. Caso a data em que se encerre o Estagio 2 da Fase I-A ocorra no segundo semestre do primeiro ano de operagdo dos aeroportos pela
Concessionaria, a data de referéncia do primeiro RIB sera 31 de dezembro do segundo ano de concessao.

Subsecao II — Do Relatério Externo de Bens - REB

14.9. O Relatério Externo de Bens - REB ¢ inventario dos bens da concessdo, a ser realizado por empresa especializada independente, indicada,
contratada e remunerada pela Concessionaria, contendo além das informagdes constantes no RIB, a localizagdo do bem.
14.10. O REB devera ser enviado quinquenalmente 8 ANAC até 15 de maio e devera refletir a situacdo dos bens da concessdao em 31 de dezembro do
exercicio anterior, observadas as especificidades do primeiro e do ultimo relatorio.
14.10.1. O primeiro REB devera refletir a situacdo dos bens recebidos pela Concessiondria e devera ser enviado 8 ANAC em até 180 (cento e oitenta)
dias ap0s o final do Estagio 2 da Fase I-A.
14.10.2. O quinquénio a ser considerado para entrega do segundo REB tera inicio em 01 de janeiro do ano subsequente ao que se se encerrar o Estagio
2 da Fase I-A.
14.10.3. O ultimo REB a ser enviado a ANAC devera refletir a situagdo dos bens em 31 de dezembro do antepenultimo ano de operagdo da
concessionaria.

Subsecio III — Do Relatorio de Movimentacio de Bens - RMB

14.11. O Relatdrio de Movimentagdo de Bens - RMB ¢é documento formulado pela Concessiondria, em que se acham registradas as movimentagdes
semestrais no rol de bens da concessdo, seja por entrada, saida ou transferéncia, tais como aquisi¢des, desfazimentos, baixas ou transferéncias de bens entre
aeroportos do bloco.

14.12. A partir do fim do Estagio 2 da Fase I-A, a concessionaria devera enviar o RMB a ANAC, em até 45 (quarenta e cinco) dias apos o encerramento
de cada semestre, refletindo a situag@o dos bens em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
14.13. O RMB deveri indicar, minimamente:

14.13.1. Quanto as movimentagdes de “Entrada”: identificagdo patrimonial e contabil da concessionaria; descri¢do detalhada; indicagdo do centro de

custos; tipo de bem; situagdo do bem; data de aquisigdo; identificacdo do fornecedor; data de disponibilizagdo para uso; vida util estimada; quantidade; custo
de aquisigdo, e indicag@o de reversibilidade;

14.13.2. Quanto as movimentagdes de “Saida”: identificagdo patrimonial e contabil da concessionaria; identificagdo patrimonial do Poder Publico,
quando aplicavel; descri¢do detalhada; data do desfazimento; receita de alienagdo, para os bens transferidos pelo Poder Publico, quando aplicavel;
Identificacdo do Adquirente/donatario (Nome/CPF/CNPJ), para os bens transferidos pelo Poder Publico; indica¢do de alto valor; identificag@o do centro de
custos; situacdo do bem; e, quando aplicavel, o codigo patrimonial do bem que o substituiu.

14.13.3. Quanto as movimentagdes de “Transferéncia”: Identificacdo patrimonial e contabil da concessionaria; descri¢do detalhada; identificagdo do
centro de custos; indica¢do de reversibilidade; tipo de bem; situagdo do bem; identificagdo patrimonial da concessionaria e do operador aeroportuario
anterior, quando aplicavel; indicagdo de alto valor; identificagdo patrimonial do bem que o substituiu, quando aplicavel; para bem entrando no aeroporto:
indicagdo do aeroporto de origem (Sigla ICAO), e data de entrada; para bem saindo do aeroporto: indicagdo do aeroporto de destino (Sigla ICAO), e data de
saida; e motivo da transferéncia.
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14.14. Para os casos de alienagdo, substitui¢do ou doagdo de bens que sejam considerados de alto valor e que ndo tenham sido substituidos por bens ou
servigo equivalentes, 0 RMB devera ser acompanhado de laudo emitido por empresa ou profissional competente que ateste o motivo do desfazimento e que esse
ndo implicara em prejuizo a continuidade e atualidade dos Servigos de Exploragdo Aeroportuaria.

14.15. No caso de desfazimento por doagao, de bens transferidos pelo poder publico, o RMB devera ser acompanhado de declaragdo do donatario, com a
identificacdo do nome ¢ CNPJ da institui¢do, devidamente assinada pelo representante legal da entidade beneficiada, indicando a lista de bens recebidos, de
forma individualizada.

Secdo III — Do Desfazimento dos Bens da Concessao

14.16. Ficam previamente autorizadas pela ANAC a alienagdo ou doagdo de bens moveis reversiveis, observado o disposto no item 14.16.1.
14.16.1. A Concessionaria devera solicitar autorizagdo prévia para alienagdo de bens méveis considerados reversiveis nos casos de:
14.16.1.1. Risco de extingdo antecipada da concessao;
14.16.1.2. Nos ultimos 02 (dois) anos da concessdo; ou
14.16.1.3. Nos casos definidos em regulamentagéo especifica.
14.17. A Concessionaria fica obrigada a manter, em estado adequado de funcionamento, conservacdo e seguranga, até o término da concessdo, todos os

bens reversiveis, obrigando-se a substitui-los sempre que por desgaste, avaria ou obsolescéncia se mostrem inadequados aos fins a que se destinam.

14.18. As receitas advindas de alienagdes de bens reversiveis repassados pelo Poder Publico deverdo ser discriminadas em conta contabil especifica.

Sec¢io IV — Da Reversio dos Bens

14.19. Com o advento do termo do Contrato de Concessdo, reverterdo a Unido todos os bens reversiveis, nos termos deste contrato e da regulamentagao
do setor.
14.20. Os bens revertidos a Unido deverdo estar em condi¢des adequadas de conservacdo e funcionamento, para permitir a continuidade dos servigos que

eram objeto da Concessao, pelo prazo minimo adicional de 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida ttil menor.

14.21. No caso de extingdo antecipada da concessdo, os recursos auferidos pela Concessionaria em decorréncia das alienagdes de bens repassados pelo
Poder Publico serdo descontados do valor de eventual indenizagdo.

Se¢do V — Da Lista Minima de Bens

14.22. Caso algum dos bens listados no Anexo 22 do Edital ndo seja encontrado no respectivo aeroporto, e tenha sido informado 8 ANAC conforme itens
2.22.11.1 e 2.22.11.2, a ANAC comunicara a ocorréncia a Secretaria Nacional de Aviagdo Civil do Ministério da Infraestrutura, para imediata instauragdo de
procedimento administrativo especifico visando a localizag@o ou a reposi¢do do bem em até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da comunicagao.

14.22.1. Persistindo a auséncia do bem apos esse periodo, o valor correspondente sera calculado pela Secretaria Nacional de Aviagao Civil, que pagara
diretamente a Concessionaria, nos termos da legislagdo em vigor.

14.22.2. Caso ndo ocorra 0 pagamento previsto no item anterior, a Concessionaria fara jus a desconto nas parcelas de contribuigdo variavel, corrigido
pelo IPCA e taxa de desconto contratual, contados a partir do encerramento do Estagio 2 da Fase I-A de cada aeroporto do bloco.

CAPITULO XV — DAS CONSULTAS AOS USUARIOS

15.1. A Concessionaria devera consultar anualmente as partes interessadas relevantes, independentemente das consultas especificas tratadas no item
15.2, com o objetivo de promover maior transparéncia na relagdo com os Usuarios:

15.1.1. As consultas anuais devem envolver trocas de informagdes relevantes para a operagdo do aeroporto, pelas partes envolvidas, tais como
projegdoes de demanda (aeronaves, passageiros e carga), proje¢des de receitas (tarifarias e ndo tarifarias), estrutura tarifaria, custos operacionais e
investimentos que afetem seus Usudrios.

15.1.2. As consultas especificas tratadas no item 15.2 podem ser feitas junto as consultas anuais, a critério da Concessionaria.
15.2. Além do disposto no item 15.1, a Concessiondria devera consultar as partes interessadas relevantes em rela¢do, pelo menos, ao seguinte:
15.2.1. Suas propostas de realizagdo de investimentos, adequagdes ou alteragdes na infraestrutura aeroportuaria que reduzam de forma significativa a
oferta de infraestrutura ou que afetem seus Usuarios;
15.2.2. Suas propostas para a remuneracio pela utilizagio de Areas e Atividades Operacionais, nos termos da Segéo IT do Capitulo XI;
15.2.3. Suas propostas de tarifagdo, nos termos da Secdo I do Capitulo IV.
15.3. Além do disposto no item 15.1, a Concessionaria podera consultar as partes interessadas relevantes em relagao as suas propostas para cumprimento

das obrigagdes previstas no PEA, em particular no que se refere aos projetos de investimentos e a elaboragdo do Plano de Gestdo da Infraestrutura — PGI e do
Plano de Ag¢oes da Concessionaria;

15.4. O objetivo das consultas ¢ induzir efetiva cooperagdo e compartilhamento de informagdes entre Concessionaria e partes interessadas relevantes,
promovendo acordos e solugdes negociadas.
15.4.1. Para tanto, a Concessionaria deve estipular os procedimentos de forma a promover a efetividade das consultas, seguindo boas praticas a

exemplo daquelas recomendadas em manuais de organizagdes internacionais tais como International Civil Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air
Transport Association (IATA) e Airports Council Internacional (ACl), devendo, em particular:

15.4.1.1. Estabelecer prazo razoavel para o recebimento de manifestagdes das partes interessadas relevantes e garantir que essas tenham acesso
as informagdes necessarias para a elaboragdo de manifestagoes fundamentadas.

15.4.1.2. Levar essas manifestagdes em consideragdo na elaboragdo de suas propostas finais.

15.4.1.3. A condugdo do processo de consulta devera ser orientada a obtengdo de concordancia das partes interessadas relevantes, mas caso nao

seja possivel, as contestagdes fundamentadas as propostas finais da Concessionaria devem ser satisfatoriamente respondidas.

15.5. A Concessionaria devera, por meio de protocolos ou relatorios, conforme previsto em clausulas especificas nos Capitulos II, IV e XI e no Anexo
02 — PEA, comprovar o cumprimento, nos termos do item 15.4, das consultas previstas nos itens 15.1 e 15.2, descrevendo as negociagdes e apresentando os
entendimentos alcangados entre as partes.

15.6. A Concessionaria podera, em acordo com as partes interessadas relevantes ¢ comunicando previamente a ANAC, substituir os relatérios e
protocolos vigentes por novos, observando as disposi¢cdes contratuais referentes ao objeto da consulta.
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15.7. A ANAC podera publicar documentos de orientagdo sobre o escopo definido nos itens 15.1 e 15.2 e sobre procedimentos de consulta e publicagdo
de documentos, sem prejuizo de regulamentagao posterior.

15.8. Na auséncia de clausula especifica que delimite as partes interessadas relevantes que deverdo ser consultadas nos casos previstos nos itens 15.1 e
15.2, cabe a Concessionaria identifica-las e consulta-las.

15.8.1. Em caso de omiss@o ou diivida da concessionaria, a ANAC podera, a seu critério, definir quais partes interessadas devem ser consultadas.
15.9. As consultas as partes interessadas relevantes podem ser realizadas por meio de associagdes, comités técnicos, foruns de governanca ou outros

grupos capazes de intensificar a cooperaco entre as partes e colaborar para o alcance de acordos e solu¢des negociadas.

CAPITULO XVI - DAS DISPOSICOES FINAIS

Secdo I — Da Documentacgio Técnica

16.1. Todos os projetos e documentagao técnica, relacionados com as especificagdes técnicas previstas no Contrato e Anexos, serdo entregues a8 ANAC,
respeitados os direitos de propriedade industrial.

16.2. A documentagdo técnica apresentada a Concessionaria ¢ de propriedade da ANAC, sendo vedada sua utilizagdo pela Concessionaria para outros
fins que néo os previstos no Contrato. A Concessiondria deverd manter rigoroso sigilo a respeito da documentagéo assim recebida.

Secio II — Da Propriedade Intelectual

16.3. A Concessionaria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente, todos os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e outros materiais corporeos
ou ndo, que se revelem necessarios ao desempenho das fungdes que incubem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do
Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento de atividades integradas na Concessao.

16.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins especificos das atividades integradas serdo transmitidos
gratuitamente 8 ANAC ao final da Concessao.

Sec¢do III — Da Arbitragem

16.5. As Partes comprometem-se a envidar todos os esfor¢os no sentido de resolver, preferencialmente entre si e de forma amigavel, todas as
controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponiveis decorrentes do Contrato de Concessdo ou a ele relacionadas, assim definidas nos termos do Decreto n°
10.025, de 20 de setembro de 2019, verificadas durante a execugdo ou quando da extin¢do do contrato.

16.5.1. Os esforcos de que tratam o item 16.5 ndo constituem etapa autonoma e obrigatdria prévia a arbitragem.
16.6. Serdo definitivamente resolvidas por arbitragem as controvérsias referidas no item 16.5, observadas as disposi¢des da presente Secgdo, da Lei n°
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do Decreto n° 10.025, de 20 de setembro de 2019.
16.6.1. As partes poderdo se valer da arbitragem apos decisdo definitiva da autoridade competente, insuscetivel de reforma por meio de recurso
administrativo.
16.7. O processo de arbitragem tera inicio mediante comunicagdo remetida pela Parte interessada a outra, requerendo a instalagdo do Tribunal e
detalhando a matéria em torno da qual gira a controvérsia, as partes envolvidas, descri¢do dos fatos, pedidos e documentos comprobatorios.
16.8. A arbitragem sera institucional, de direito, observadas as normas de direito material brasileiro, vedada qualquer decisdo por equidade.
16.9. As Partes deverdo, de comum acordo, eleger camara arbitral, capaz de administrar a arbitragem conforme as regras da presente Se¢do, e apta a

conduzir os atos processuais na sede da arbitragem, conforme item 16.14, e, eventualmente, em outra localidade no Brasil pertinente, dentre aquelas previamente
credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido ou, caso esteja indisponivel o credenciamento, que demonstre atender aos requisitos deste.

16.9.1. Nao havendo consenso quanto a escolha da cdmara, o Poder Concedente elegera, no prazo de 15 (quinze) dias, uma das seguintes instituigdes:
(i) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) Corte Permanente
de Arbitragem de Haia.

16.9.1.1. Se, a época da instauragdo da controvérsia, nenhuma das trés camaras atender aos requisitos previstos no item 16.9, o Poder
Concedente elegera, no mesmo prazo, outra camara arbitral que os atenda.

16.9.1.2. Se o Poder Concedente ndo fizer a indicagdo no prazo, a Concessionaria podera indicar, em até 15 (quinze) dias, qualquer camara que
atenda aos requisitos do item 16.9.

16.10. A arbitragem sera conduzida conforme o Decreto n® 10.025, de 20 de setembro de 2019, e, no que nio conflitar com o presente Contrato, o
Regulamento vigente da cdmara arbitral eleita.

16.10.1. Somente serdo adotados procedimentos expeditos ou de arbitro tinico em caso de acordo expresso entre as Partes.

16.10.2. A Parte interessada devera iniciar o processo arbitral na camara arbitral preventa em que tramitem as disputas ou controvérsias conexas ainda
em curso.

16.11. O Tribunal Arbitral sera composto por 03 (trés) arbitros, sendo 01 (um) nomeado pela Parte requerente, 01 (um) nomeado pela Parte requerida,
inclusive eventuais substituigdes. O terceiro arbitro, que presidira o Tribunal Arbitral, sera indicado pelos dois outros arbitros nomeados pelas Partes.

16.11.1. Caso a designacdo do presidente do Tribunal Arbitral ndo ocorra no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da nomeagdo do segundo
arbitro, ou ndo haja consenso na escolha, a cdmara arbitral eleita procedera a sua nomeagao, nos termos do seu Regulamento de Arbitragem.

16.11.2. A escolha de qualquer dos arbitros ndo esta restrita a eventual lista de arbitros que camara arbitral eleita possua.
16.12. Competira ao Tribunal Arbitral, no inicio do procedimento, tentar a conciliagdo das Partes, nos termos do art. 21 §4° da Lei n® 9.307/1996.

16.13. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa, devendo a Parte que quiser produzir provas em idioma estrangeiro,
providenciar a necessaria tradugdo, conforme o caso.

16.13.1. Havendo duvida a respeito da tradugdo, a parte impugnante apresentara seus pontos de divergéncia, cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a
respeito da necessidade de apresentagdo de tradug@o juramentada, custeada pela Parte interessada na produg@o da prova.

16.14. Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagio da sentenca arbitral.

16.15. No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica eleito o foro da Secdo Judiciaria do Distrito Federal da Justica Federal exclusivamente
para:

16.15.1. O ajuizamento da agdo de anulagdo prevista na art. 33, caput, da Lei n® 9.307/96; ¢

16.15.2. A execugdo judicial da sentenga arbitral.
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16.16. Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a arbitragem, a parte interessada devera requeré-las ao arbitro de
emergéncia nos termos do regulamento da Camara de Arbitragem eleita na forma do item 16.9 e seus subitens, cessando sua eficacia caso a arbitragem nao seja
requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivagdo da decisdo.

16.16.1. Se ainda ndo houver sido definida a Camara nos termos do item 16.9, a medida devera ser solicitada a um arbitro de emergéncia indicado
conforme o regulamento de uma das trés Camaras elencadas no item 16.9.1, a qual no ficara preventa para a arbitragem correspondente.

16.16.2. O Tribunal Arbitral devera decidir, tdo logo instalado e antes de qualquer outra providéncia processual, pela preservagdo, modificagdo ou
cessacao dos efeitos da tutela provisoria obtida antecipadamente por uma das partes junto ao arbitro de emergéncia.

16.16.3. As Partes concordam que qualquer medida cautelar ou urgente que se faga necessaria apds a instauragdo da arbitragem serd unicamente
requerida ao Tribunal Arbitral.

16.17. As despesas com a realizagdo da arbitragem serdo antecipadas pela Concessionaria, incluidos os honorarios dos arbitros, as custas da instituicdo
arbitral e demais despesas necessarias a instalagdo, condugao e desenvolvimento da arbitragem.

16.17.1. Os honorarios dos arbitros serdo fixados pela instituigdo arbitral eleita, sempre em pardmetros razoaveis, considerando a complexidade da
matéria que lhes for submetida, o tempo demandado e outras circunstancias relevantes do caso, segundo as praticas de mercado e o respectivo regulamento.

16.17.2. Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo
Tribunal Arbitral. Os custos da pericia, incluindo honorarios periciais, serdo antecipados pela Concessionaria, nos termos do item 16.17, independentemente
de quem a requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal Arbitral.

16.17.2.1. As Partes poderdo indicar assistentes técnicos, arcando com sua remuneracdo e demais custos, os quais ndo serdo objeto de
ressarcimento pela Parte vencida.

16.17.3. Ao final do procedimento arbitral, a Concessiondria, se vitoriosa, podera ser restituida das custas e despesas que houver antecipado
proporcionalmente a sua vitoria, conforme determinado pela sentenca arbitral.

16.17.4. O Tribunal Arbitral condenara a Parte vencida total ou parcialmente pagamento de honorarios advocaticios fixados nos termos dos artigos 84
e 85 da Lein.° 13.105, de 16 de margo de 2015, o Codigo de Processo Civil ou norma que os suceda.

16.17.4.1. Nao serd devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte com sua propria representagdo, especialmente honorarios
advocaticios contratuais.

16.18. A sentenca arbitral sera definitiva, obrigara as Partes e, quando condenatoria do Poder Concedente, serd adimplida mediante expedi¢do de
precatério judicial, requisicdo de pequeno valor ou por meio dos instrumentos contratuais pertinentes, inclusive mecanismos de reequilibrio econdmico-
financeiro, conforme determinado na sentenga e de acordo com a natureza da obrigacdo imposta, observadas as disposi¢des regulamentares vigentes.

16.19. O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos termos da Legislacdo Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos
termos deste contrato. A divulgagdo das informagdes ao publico ficard a cargo da camara arbitral que administrar o procedimento e sera feita preferencialmente
por via eletronica.

16.19.1. Cabera a cada Parte da arbitragem, em suas manifestagdes, indicar as pegas, dados ou documentos que, a seu juizo, devem ser preservadas do
acesso publico, apontando o fundamento legal.

16.19.2. Cabera ao Tribunal Arbitral dirimir as divergéncias entre as Partes da arbitragem quanto as pegas, dados e documentos indicados no item
16.19.1 e a responsabilidade por sua divulgagdo indevida.

16.20. Ressalvada a hipotese de deferimento de medida cautelar ou de urgéncia, a submissdo aos mecanismos de solugdo de controvérsias previstos nesta
Seg¢do ndo exime o Poder Concedente ou a Concessionaria da obrigagdo de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupgdo das atividades
vinculadas a Concessdo, observadas as prescrigdes deste contrato.

16.21. Salvo acordo entre as Partes em sentido diverso, todos os prazos previstos nesta clausula contam-se em dias corridos, postergando-se ao dia util
subsequente caso o vencimento ocorra em dia ndo util.

16.22. A ANAC podera editar ato regulamentar superveniente relativo a arbitragem ou a outros mecanismos adequados de solu¢do de controvérsias,
resguardadas as disposi¢des desta Secdo.

Sec¢do IV — Do Foro

16.23. Para as questdes que ndo estejam sujeitas a arbitragem nos termos da Segao III - da Arbitragem, fica desde ja eleito o Foro da Secao Judiciaria do
Distrito Federal como tinico competente, com rentncia expressa a qualquer outro.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Contrato, tudo perante as testemunhas abaixo:

Agéncia Nacional de Aviacio Civil

Poder Concedente

Aeroportos da Amazonia S/A

Concessionaria

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero

Operador Aeroportuario

Testemunhas:
Adriano Pinto de Miranda Jacqueline de Azevedo Silva
Matricula SIAPE 1572677 Matricula SIAPE 1602318

Documento assinado eletronicamente por Hélio Paes de Barros Jinior, Usuario Externo, em 17/09/2021, as 14:21, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Sel! H Documento assinado eletronicamente por Thierry Montenegro Besse, Usuario Externo, em 20/09/2021, as 09:26, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura
eletrénica

L]
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Ribas, Usuario Externo, em 20/09/2021, as 09:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura
eletrénica

——
sel! H Documento assinado eletronicamente por Juliano Alcintara Noman, Diretor-Presidente, em 20/09/2021, as 11:14, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura
eletrénica

————
SEI! @ Documento assinado eletronicamente por Jacqueline de Azevedo Silva, Gerente de Outorgas de Infraestrutura Aeroportuaria, em 20/09/2021, as 11:47,

assinatura conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica

.
SEI! Documento assinado eletronicamente por Adriano Pinto de Miranda, Superintendente de Regulacio Econdmica de Aeroportos, em 20/09/2021, as 11:50,

assinatura conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o codigo verificador 6028811 ¢ o codigo CRC
2B4B7650.

Referéncia: Processo n? 00058.041198/2021-59 SEI n2 6028811
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para exploragdo
dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que Ihe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da
Constituigdo Federal, o art. 22 do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n? 10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il,
do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183, de 14 de agosto de 2014, no Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n? 7.531, de 21 de
julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n? 8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de
outubro de 2017, no Decreto n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo n?
50000.027195/2021-46,

RESOLVE:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos
seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagua/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);
IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA (SBBE);
VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XII - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XllI - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumbd - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (Anac), conforme atribuigdo
disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei n? 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e serdo
formalizadas mediante contrato de concessdo, observadas as disposi¢des do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos
legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria permanecerd atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria (Infraero) até que ocorra a assungdo integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos licitatérios, de acordo com as
fases e estdgios de transigdo estabelecidos nos editais, contratos de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revisados e consolidados os Planos de Outorgas
Especificos (POE) para a exploragdo, sob a modalidade de concessdo, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro (SBGR);
Il - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim (SBGL);
IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes (SBSV);
VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIl - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

X! - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

XII - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6083870&in...

13



19/05/2022 16:09 SEI/MINFRA - 5600126 - Portaria
XIII - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);
XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);
XV - Aeroporto de Cuiabd - Marechal Rondon (SBCY);
XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);
XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);
XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondondpolis/MT (SBRD);
XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);
XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);
XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);
XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);
XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);
XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);
XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);
XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);
XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);
XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);
XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);
XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);
XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira (SBPV);
XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);
XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);
XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);
XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);
XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);
XXXVII - Aeroporto de Goidnia/GO - Santa Genoveva (SBGO);
XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);
XXXIX - Aeroporto de Teresina/Pl - Senador Petrénio Portella (SBTE);
XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);
XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e
XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art. 32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do
Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GMS5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GM5, de 28 de janeiro de 1979;

11l - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n2 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e
IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da Infraestrutura, em 17/05/2022, as 20:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

.'lﬂn‘r.‘llu:'l lj
eletrénica
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 1

ISSN 1677-7042 N2 94, quinta-feira, 19 de maio de 2022

DESPACHO DE 18 DE MAIO DE 2022

Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo
o Parecer CNE/CES n? 74/2022, da Camara de Educagdo Superior do Conselho Nacional de
Educagdo, que conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
decisdo da Secretaria de Regulagdo e Supervisdo da Educagdo Superior - Seres, expressa na
Portaria n? 1.124, de 5 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do curso
superior de Fisioterapia, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Central do Recife
Centro - FACENTRAL REC, com sede na Rua Velha, n? 34 A, Bairro Boa Vista, no municipio
do Recife, no estado de Pernambuco, mantida pelo Centro de Estudos Académicos do
Recife Eireli, com sede no mesmo municipio e estado, com 120 (cento e vinte) vagas totais
anuais, conforme consta do Processo n2 00732.001337/2022-93 (e-MEC n2 201931918).

VICTOR GODOY VEIGA

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS

PORTARIA CSHNB/UFPI N2 28, DE 17 DE MAIO DE 2022

Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
para Professor Substituto na drea de Fisica

O Diretor do Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, no uso de suas
atribuicdes legais, considerando o Processo N° 23111.007679/2022-13, o Edital n° 02/2022,
publicado no Diario Oficial da Unido n°® 76, Segdo 3, paginas 135 e 136, de 25 de Abril de
2022, resolve:

Art. 12 - Homologar o resultado final do Processo Seletivo para a contratagdo
de Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nivel I, em regime de Tempo Integral-40h, com
lotagdo na Coordenagdo do Curso de Matematica do Campus Senador Helvidio Nunes de
Barros, na cidade de Picos-Pl, da forma como segue: R

Area de Fisica - habilitar os candidatos: EUNICE VALTANIA DE JESUS BEZERRA
(12 lugar), AMANDA CONRADO LIMA (22 lugar) e FRANCISCO VALDO ALENCAR FILHO (3¢
lugar) e classificar para contratagdo a primeira colocada.

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
PORTARIA N2 31, DE 17 DE MAIO DE 2022

Delega atribuicbes legais aos Pro-reitores da
Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, no uso de
suas atribui¢cdes legais e estatutarias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e
descentralizar os procedimentos administrativos na UFSJ, resolve:

Art. 12 Delegar aos Pro-reitores da Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei
poderes para, além das atribui¢cGes inerentes ao seu cargo, autorizar as didrias e passagens
no Sistema de Concessdao de Didrias e Passagens - SCDP, com os perfis de Proponente e
Autoridade Superior de suas unidades que compGem a respectiva Pré-reitoria.

Paragrafo Unico. A delegacdo da presente Portaria é extensiva aos substitutos
eventuais.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo no Didrio Oficial
da Unido.

MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Ne 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para
exploragdo dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que |he
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo Federal, o art. 22 do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19
de dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n2
10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il, do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183,
de 14 de agosto de 2014, no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n?
7.531, de 21 de julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n2
8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de outubro de 2017, no Decreto
n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que
consta do Processo n2 50000.027195/2021-46, resolve:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a
modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagud/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);

IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA
(SBBE);

VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XIl - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XlIl - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumba - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia
Nacional de Aviagao Civil (Anac), conforme atribuigdo disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei
n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e
serdo formalizadas mediante contrato de concessao, observadas as disposi¢cdes do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria
permanecerad atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria (Infraero) até que
ocorra a assungao integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos
licitatdrios, de acordo com as fases e estagios de transi¢do estabelecidos nos editais, contratos
de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam
revisados e consolidados os Planos de Outorgas Especificos (POE) para a exploragdo, sob a
modalidade de concessao, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek

(SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro
(SBGR);

Ill - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim
(SBGL);

IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes
(SBSV);

VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIII - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

Xl - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

XIIl - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);

XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);

XV - Aeroporto de Cuiaba - Marechal Rondon (SBCY);

XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);

XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);

XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondonépolis/MT (SBRD);

XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);

XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);

XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);

XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);

XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);

XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);

XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);

XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);

XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);

XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);

XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);

XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);

XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira
(SBPV);

XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);

XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);

XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);

XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);

XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);

XXXVII - Aeroporto de Goiania/GO - Santa Genoveva (SBGO);

XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);

XXXIX - Aeroporto de Teresina/PI - Senador Petronio Portella (SBTE);

XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBP)J);

XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e

XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art.
32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de
2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GM5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GMS5, de 28 de janeiro de 1979;

Il - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n? 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e

IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 578, DE 17 DE MAIO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuigdes e tendo
em vista o disposto no art. 6 do Decreto n2 10.788, de 6 de setembro de 2021, e no art.
16 do Decreto n2 9.739, de 28 de margo de 2019, bem como considerando o constante dos
autos do processo n2 50000.002387/2022-21, resolve, no ambito do Ministério:

Art. 12 Permutar 1 (um) Cargo Comissionado de Assessor, cddigo DAS 102.4,
vinculado a Consultoria Juridica para a Secretaria Executiva deste Ministério, com a
contrapartida de 1 (uma) Fungdo Comissionada do Poder Executivo de Assessor, cédigo
FCPE 102.4, vinculado a Secretaria Executiva para a Consultoria Juridica deste Ministério da
Infraestrutura.

Art. 22 As permutas decorrentes desta Portaria serdo refletidas nas futuras
propostas de alteragdo do Decreto de aprovagdo de estrutura regimental do Ministério da
Infraestrutura, que venham a ser encaminhadas a Presidéncia da Republica.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor sete dias apds a data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 584, DE 18 DE MAIO DE 2022

Aprova a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento rodoviario estadual que
especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 87, pardgrafo unico, da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011, bem como no art. 22 do Decreto n? 5.621, de 16 de dezembro de 2005, e considerando o constante dos autos do Processo n® 50000.000492/2022-

25, resolve:

Art. 12 Fica aprovada a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento da rodovia estadual MA-006, existente e coincidente com a rodovia federal BR-330/MA, com

extensdo de 143 km, discriminado a seguir:

CcODIGOS LOCAL DE INiCIO LOCAL DE FIM KM INICIAL KM FINAL EXTENSAO ESTADUAL COINCIDENTE
330BMA0010, 330BMA0015 Entr. BR-230/324 (Balsas) |Entr. MA-006 (Tasso 0,0 143,0 143,0 MA-006
Fragoso)

Art. 22 A incorporagdo so se efetivara apds a assinatura do Termo de Transferéncia do Patrimonio, pelo 6rgdo ou entidade Estadual competente e pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, concluido inventdrio conjunto, o qual devera incluir benfeitorias e acessérios do segmento de rodovia absorvido, nos termos do artigo 22 da Portaria

MT n2 69, de 25 de abril de 2006.
Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
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