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AGENCIA NACIONAL DE AVIAGAO CIVIL
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Contrato n° 003/ANAC/2019 - Sudeste

Processo n° 00058.021330/2019-91

CONTRATO DE CONCESSAO PARA AMPLIACAO,
MANUTENCAO E EXPLORACAO DOS
AEROPORTOS INTEGRANTES DO BLOCO
SUDESTE

PREAMBULO

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado como Poder Concedente, a Agéncia Nacional de Aviacido Civil, entidade
integrante da Administragdo Publica Federal indireta, submetida a regime autarquico especial, vinculada ao Ministério da Infraestrutura,
neste ato representada na forma de seu Regimento Interno e de outro a Aeroportos do Sudeste do Brasil S/A, com sede na Rua Fortunato
Ramos, n°® 245, sala 1304, Santa Lucia, CEP 29.056-020, Vitoria, ES, inscrita no CNPJ sob o n° 33.402.939/0001-31, representada na
forma de seus atos constitutivos pelos Srs. Stefan Conrad, suigo, casado, executivo, portador do passaporte n° X3588339 e da cédula de
identidade RNE n°® G394926-J, expedida pelo Departamento de Policia Federal, inscrito no CPF/MF sob o n° 064.417.787-00 e Johann
Georg Erwin Gigl, alemao, solteiro, administrador, portador do passaporte n° C4CVJ589M e da cédula de identidade RNE n°® G414650-1,
expedida pelo Departamento de Policia Federal, inscrito no CPF/MF sob o n° 064.361.977-10, ambos com enderego na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, Brasil, na Praia de Botafogo n° 228, 16 andar, Botafogo, CEP 22250-145 (doravante designada Concessionaria), com a
interveniéncia om a interveniéncia da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero, com sede no Distrito Federal,
Brasil, inscrita no CNPJ sob o n° 00.352.294/0001-10, representada na forma de seus atos constitutivos pelo Sr. Hélio Paes de Barros
Junior, brasileiro, casado, militar, portador da Carteira de Identidade n® 220604, expedida pelo Ministério da Defesa, inscrito no CPF/MF
sob o n® 715.475.768-04, com endereco na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionarias e Locadoras, lote 5, 3° andar, Edificio
Sede, CEP: 71608-050, Brasilia, DF (doravante designada Infraero), t€ém entre si justo e firmado o presente Contrato, para realizagdo do
objeto a seguir indicado, que se regera pelas clausulas e condigdes aqui previstas e pela legislagdo e normas regulamentares aplicaveis.

CAPITULO I - DAS DISPOSICOES INICIAIS
Secdo I - Das Definicoes

1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢des aqui estabelecidas, as expressdes seguintes sdo assim
definidas:
1.1.1. Adjudicataria: Proponente (ou Licitante) vencedora do processo licitatorio;
1.1.2. Aeroporto: Aeroportos cuja ampliacdo, exploracdo e manuteng@o constituem objeto do presente contrato;
1.1.3. ANAC: Agéncia Nacional de Aviagao Civil, entidade integrante da Administragdo Publica Federal indireta, submetida
a regime autarquico especial, criada pela Lei Federal n°. 11.182, de 27 de setembro de 2005;
1.1.4. Anexo Fluxo de Caixa Marginal: Anexo que dispde sobre a metodologia de calculo a ser utilizada na recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, por meio da Revisdo Extraordinaria;
1.1.5. Anexos: documentos citados no Contrato, incorporados no final deste e nomeados conforme suas denominagdes;
1.1.6. Ano-calendario: periodo de tempo composto por 12 meses, tendo, necessariamente, inicio em 1° de janeiro e término

no dia 31 de dezembro;

1.1.7. Anteprojeto: representacdo técnica da opcdo adotada a partir do estudo de viabilidade e estudos preliminares,
apresentada em desenhos sumarios, em numero ¢ escala suficientes para a perfeita compreensdo da obra planejada, contemplando
ainda: especifica¢des técnicas e memorial descritivo definindo padrdo minimo aceito, memorial de calculo que comprove o
atendimento aos requisitos minimos do contrato, e cronograma fisico preliminar;

1.1.8. Bens da Concessio: todos os bens existentes no Complexo Aeroportuario, tenham eles sido transferidos pelo Poder
Publico a Concessionaria ou adquiridos, construidos, arrendados ou locados pela Concessionaria ao longo do Prazo da Concessao,
excluidos os itens de estoque;
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1.1.9. Bens Reversiveis: Bens da Concessao que serdo revertidos ao Poder Publico por ocasido da extingdo do Contrato;
1.1.10. Bloco de Aeroportos: Grupos de Aeroportos cuja ampliagdo, exploragdo e manutengdo constitui objeto do presente
contrato, assim especificados:

1.1.10.1. Bloco Sudeste:

1.1.10.1.1. Aeroporto de Vitoria - Eurico de Aguiar Salles;
1.1.10.1.2.  Aeroporto de Macaé.

1.1.11. Coligadas: sociedades submetidas a influéncia significativa de outra sociedade. Ha influéncia significativa quando se
detém ou se exerce o poder de participar nas decisdes das politicas financeira ou operacional da investida, sem controla-la. E
presumida influéncia significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem
controla-la;

1.1.12. COMAER: Comando da Aeronautica, orgdo integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Defesa e
subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa;

1.1.13. Complexo Aeroportuario: a area da Concessdo, caracterizada pelo sitio aeroportudrio descrito no Anexo 2 — Plano de
Exploracdo Aeroportuaria (PEA), incluindo faixas de dominio, edificagdes e terrenos, bem como pelas areas ocupadas com
instalagdes operacionais, administrativas e para exploragdo econdmica relacionadas a Concessao;

1.1.14. Concessio: forma de delegacdo regulamentada pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que tem por
objeto a prestagdo de servigos publicos para a ampliacdo, manutengdo e exploragdo da infraestrutura aeroportuaria dos Complexos
Aeroportuarios integrantes do Bloco de Aeroportos;

1.1.15. Concessionaria: Sociedade de Proposito Especifico responsavel pela execucdo do Contrato, constituida na forma de
sociedade por ac¢des pela Adjudicatéria, de acordo com leis brasileiras, com sede e administragdo no Brasil, na forma deste Contrato
de Concessio;

1.1.16. Contrato: o Contrato de Concessdo celebrado entre o Poder Concedente e a Concessionaria, incluindo os seus
Anexos;

1.1.17. Contribuicio ao Sistema: valor total pago pela Concessiondria ao Fundo Nacional de Aviagdo Civil — FNAC,
constituido pela Contribuigao Inicial e pela Contribui¢do Variavel (6nus da Concessdo), nos termos do Contrato;

1.1.18. Contribuicao Inicial: montante inicial a ser pago pela Concessionaria em decorréncia da oferta realizada no Leilao;
1.1.19. Contribuicio Variavel: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria, resultante da aplicagdo de aliquota

sobre a totalidade da receita bruta da Concessionaria e de suas eventuais subsidiarias integrais;

1.1.20. Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, ¢ titular de direitos de
socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberagdes sociais € o poder de eleger a maioria dos
administradores da sociedade; e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 6rgaos
da sociedade;

1.1.21. Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:
i. ¢é titular de direitos de socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberagdes da
assembleia-geral ou reunido de sdcios e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; e

ii. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 6rgdos da sociedade;

1.1.22. Controle da Concessionaria: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais uma das agdes
representativas do capital social votante da Concessionaria ou outro critério que venha a ser objeto de norma da ANAC;

1.1.23. DECEA: Departamento de Controle do Espago Aéreo, orgdo central do Sistema de Controle do Espago Aéreo
Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Ministério da Defesa e ao COMAER;

1.1.24. Data de Eficacia: data em que forem implementadas as condi¢des suspensivas da eficacia do Contrato e em que se
dara inicio ao prazo de vigéncia do Contrato;

1.1.25. Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas a executar transporte aéreo,
regular ou ndo regular, de pessoas e/ou cargas e malotes postais com fins lucrativos;

1.1.26. Fator Q: fator de qualidade de servico, obtido mediante avaliagdo do cumprimento dos IQS selecionados, que podera
ser aplicado nos Reajustes;

1.1.27. Fator X: fator de produtividade, que podera ser aplicado nos Reajustes, com o objetivo de compartilhar as variagdes
de produtividade e eficiéncia com os usuarios;

1.1.28. Financiadores: instituigdes financeiras responsaveis pelos financiamentos a Concessiondria para a realizagdo dos
investimentos previstos no PEA;

1.1.29. FNAC: Fundo Nacional de Aviagdo Civil, de natureza contabil, criado pela Lei n® 12.462, de 05 de agosto de 2011,

para destinag@o dos recursos do sistema de aviagéo civil, vinculado ao Ministério da Infraestrutura;

1.1.30. Garantia de Execucio Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obrigagdes do Contrato prestada pela
Concessionaria, e que podera ser executada pela ANAC, nas hipoteses previstas no Contrato;

1.1.31. Gatilho de Investimento: evento indicado no PGI em que a Demanda Prevista, em termos movimentagio de
aeronaves e/ou de passageiros na Hora Pico, ensejara a obrigagdo de a Concessionaria iniciar os investimentos necessarios para
manter, durante toda a Fase II de realizacdo do objeto da Concessdo, o nivel de servigo estabelecido, conforme os Pardmetros
Minimos de Dimensionamento, e o balanceamento da capacidade da infraestrutura aeroportuaria;

1.1.32. Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria, empresa publica federal cuja criagdo foi autorizada pela
Lei Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972;
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1.1.33. IQS: Indicadores de Qualidade de Servigo descritos no PEA e utilizados para avaliar periodicamente a qualidade dos
servigos prestados pela Concessionaria;

1.1.34. IPCA: indice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE);

1.1.35. Ordem de Servico da Fase I: documento emitido pela ANAC como condigdo para a Data de Eficacia do Contrato e
para as demais obrigagdes do Contrato;,

1.1.36. Partes Relacionadas: com relagdo a Concessionaria, qualquer pessoa Controladora, Coligada e respectivas
Controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas Normas Contabeis em vigor;

1.1.37. PEA: Plano de Exploragdo Aeroportudria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto da concess@o e determina as
obrigacdes e condigdes de exploracdo do Aeroporto pela Concessiondria;

1.1.38. PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega obrigatodria pela Concessionaria;

1.1.39. Poder Concedente: a Unido Federal, representada pela ANAC, nos termos do art. 8°, XXIV, da Lei n® 11.182, de 27
de setembro de 2005;

1.1.40. Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a

obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da contratacdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo. Inclui: desenhos, especificacdes,
memoriais, orgcamento fisico e fisico-financeiro, instrumentos de gestdo da obra, com grau de detalhamento suficiente para definigcdo
de pacotes de trabalho (preponderantes para defini¢do clara de prazos e custos);

1.1.41. Reajuste: atualizacdo anual do Teto Tarifario e da Receita Teto realizada pela ANAC, com base na inflagdo acumulada
no periodo e, quando aplicavel, no Fator X e no Fator Q vigentes;

1.1.42. Receitas Nao Tarifarias: receitas alternativas, complementares ou acessorias, obtidas pela Concessionaria em
decorréncia de atividades econdmicas realizadas no Complexo Aeroportuario e que ndo sejam remuneradas por tarifas;

1.1.43. Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportuarias, conforme detalhado no Anexo 4 -
Tarifas;

1.1.44. Remuneracio: Receitas Tarifarias e Receitas Nao Tarifarias auferidas pela Concessionaria em virtude da exploragao

do objeto da Concessao, conforme previsto no PEA;

1.1.45. Revisio dos Parametros da Concessio: revisdo quinquenal com o objetivo de permitir a determinagdo dos IQS e da
metodologia de calculo dos Fatores X e Q a serem aplicados nos reajustes de receita teto até a proxima Revisdao dos Parametros da
Concessao, ¢ a determinagdo da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal também até a proxima Revisdo dos
Parametros da Concessao;

1.1.46. Revisdo Extraordinaria: procedimento para recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro em virtude da
ocorréncia de eventos relacionados com riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente;

1.1.47. Servicos Auxiliares ao Transporte Aéreo: servigos prestados para apoio ao transporte aéreo, conforme normas da
ANAC,;

1.1.48. Tarifa: remuneragdo pela prestagdo dos servigos aeroportuarios, nos termos do Anexo 4 — Tarifas;

1.1.49. Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal (ou Taxa de Desconto): taxa a qual os fluxos de dispéndios e
receitas marginais sdo descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme previsto no Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal,

1.1.50. TFAC: Taxa de Fiscalizagdo da Aviagdo Civil, instituida pela Lei n® 11.182, de 27 de setembro de 2005;

1.1.51. Usuarios: todas as pessoas fisicas ou juridicas que sejam tomadoras dos servigos prestados pela Concessionaria, ou

por terceiro por ela indicado, no Complexo Aeroportudrio.
Secio II - Da Legislacdo Aplicavel

1.2 O Contrato sera regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na Republica Federativa do Brasil.

1.3. A Concessao sera regida pelo Contrato e pelas Leis Federais n® 7.565, de 19 de dezembro de 1986, n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, n° 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, n° 9.491, de 09 de setembro de 1997, n° 11.182, de 27 de setembro
de 2005, n° 12.462, de 05 de agosto de 2011, sem prejuizo de outras normas regulamentares aplicaveis, notadamente as editadas pela
ANAC e pelo COMAER.

Seciio I1I - Das Disposicdes Gerais

1.4. Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao Contrato, serdo consideradas como efetuadas, ao serem acessadas por meio
de sistema eletronico de controle de processos adotado pela ANAC ou se entregues por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR),
ou por portador, com protocolo de recebimento, exceto quando o contrato expressamente dispuser de forma diversa. Em qualquer dos
casos, devera sempre constar o numero do Contrato, o assunto e o nome do remetente.

1.4.1. Os documentos produzidos de forma eletronica deverdo ser assinados digitalmente por seu representante, como
garantia da origem e de seu signatario.

1.4.2. O teor e a integridade dos documentos enviados digitalmente sdo de responsabilidade do usudrio externo, que
respondera nos termos da legislagdo civil, penal e administrativa por eventuais adultera¢des ou fraudes.

1.4.3. A ANAC podera exigir, a seu critério, até que decaia seu direito de rever os atos praticados no processo, a exibigao dos
documentos originais.
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1.4.4. Se constatada a indisponibilidade ou instabilidade do sistema eletronico de protocolo de documentos vinculado ao
sistema eletronico de controle de processos, devera ser utilizado o protocolo fisico de documentos e comunicagdes para cumprimento
dos prazos contratuais.

1.4.5. Eventual erro de transmissdo ou recep¢do de dados ndo imputaveis as falhas do sistema eletronico de controle de
processos ou de sistema integrado ndo servirdo de escusa para o descumprimento de obrigagdes e prazos.

1.5 A Concessionaria deverd, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, apresentar, por escrito, os nomes,
correspondentes cargos e contatos dos respectivos empregados ou representantes designados para serem responsaveis pela gestdo do
Contrato, aos cuidados dos quais deverao ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

1.5.1. Qualquer alterag@o nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou representantes designados para
serem responsaveis pela gestdo do Contrato devera ser comunicada ao Poder Concedente em até 5 (cinco) dias apds a alteragdo.

1.6. No caso de extingdo de qualquer dos indices econdmicos indicados neste Contrato e seus Anexos, 0s mesmos Serdo
alterados pelos indices oficiais substitutos ou, na auséncia desses, por outros indicados pela ANAC.

1.7. Para fins de cumprimento das clausulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serdo consideradas as informagdes
contabeis previstas no item 3.1.39, referente a Concessiondria e, se for o caso, suas subsididrias integrais.

Secdo IV - Dos anexos

1.8. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes Anexos:
1.8.1. Anexo 1 — Termo de Compromisso sobre as Obriga¢des do Grupo Controlador
1.8.2. Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportuaria (PEA)
1.8.3. Anexo 3 — Procedimentos para Aplica¢do das Penalidades de Multa
1.8.4. Anexo 4 — Tarifas
1.8.5. Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal
1.8.6. Anexo 6 — Modelos e Condigdes Minimas para Garantia Contratual
1.8.7. Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional (PTO)

CAPITULO 11 - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato ¢ a Concessdo dos servicos publicos para a ampliacdo, manutencdo e exploracdo da
infraestrutura aeroportuaria dos Complexos Aeroportuarios integrantes do Bloco Sudeste, a serem implementadas em fases:

2.1.1. Fase I-A — fase de transferéncia das operagdes do Aeroporto do Operador Aeroportuario para a Concessionaria;

2.1.2. Fase I-B — fase de ampliagdo do Aeroporto pela Concessiondria para adequacdo da infraestrutura e recomposicdo total

do nivel de servigo estabelecido no PEA;

2.1.3. Fase Il — demais fases de ampliagdo, manuteng@o, exploragdo do Aeroporto, para atendimento aos Pardmetros
Minimos de Dimensionamento previstos no PEA, de acordo com o disciplinado na Se¢do V - Subseg@o I'V- Da Fase II.

2.2. Naio se inclui no objeto da Concessdo a prestagdo dos servigos destinados a apoiar e garantir seguranga a navegacgio aérea
em area de trafego aéreo do Aeroporto, sendo atribuigdo exclusiva do Poder Publico, conforme detalhado no PEA.

Secao I - Da Area

2.3. Os Complexos Aeroportuarios dos Aeroportos integrantes do Bloco serdo transferidos a Concessiondria, no estado em que
se encontram, concomitantemente a celebragdo do presente Contrato.

2.3.1. As areas desapropriadas apo6s a celebragdo do presente Contrato serdo incorporadas ao Capitulo 4 do Plano de
Exploragdo Aeroportudria — Complexo Aeroportuario, observado o disposto nos itens 3.1.37. ¢ 3.2.12.

2.4. Eventuais desocupagdes de areas localizadas nos sitios aeroportuarios integrantes do Bloco, em posse ou detengdo de
terceiros, prévias ou posteriores a celebracdo do Contrato, serdo de integral responsabilidade da Concessionaria.

2.5. Sera de integral responsabilidade da Concessionaria a remogdo de quaisquer bens para a liberagdo de areas dos sitios
aeroportuarios.

Secdo II - Do Prazo de Vigéncia

2.6. A vigéncia do Contrato sera pelo prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da Data de Eficacia.
2.7. O Contrato podera ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma Unica vez, para fins de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro em decorréncia de Revisao Extraordindria, na forma prevista neste Contrato.
2.8. Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficacia é aquela em que estiverem implementadas as seguintes
condigdes suspensivas:

2.8.1. publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido;

2.8.2. ciéncia pela Concessionaria da emissdo da Ordem de Servico da Fase I pela ANAC, a ser expedida em até 30 dias a

contar da publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido.
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2.8.2.1. Constituem requisitos para emissdao da Ordem de Servigo da Fase I a apresentagdo pela Concessionaria
dos seguintes documentos:
i. Comprovagdo da contratagdo dos seguros previstos na Subsecéo X do Capitulo III;

ii. Comprovante de recolhimento da Contribui¢ao Inicial ao Fundo Nacional de Aviagdo Civil — FNAC.

Secao I1I - Do Valor do Contrato

2.9. O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarifarias e Nao-Tarifarias estimadas para todo o prazo
da concesséo, ¢ de R$ 1.579.585.268,00 (um bilhdo, quinhentos e setenta e nove milhdes, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e
sessenta e oito reais).

2.10. O valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma das Partes para pleitear a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

Secao IV - Da Contribuicio ao Sistema

2.11. A Concessionaria se obriga a pagar a Unido, mediante dep6sito no FNAC, a Contribuicdo Inicial e a Contribuigdo Variavel,
conforme os valores, percentuais e condigdes indicadas abaixo.
2.12. A Contribuicao Inicial, decorrente da oferta realizada no Leildo, corresponde a R$ 437.000.000,00 (Quatrocentos e trinta e
sete milhdes de reais).
2.13. A Contribuigao Inicial devera ser paga pela Concessionaria na data da assinatura do Contrato.
2.14. O valor da Contribuigdo Inicial sera reajustado até a data de pagamento prevista no item 2.13, conforme a seguinte formula:
0, = Op x (IPCA/IPCA)
Onde:

O, ¢ o valor reajustado da Contribui¢ao Inicial;

O ¢ o valor da Contribui¢do Inicial a precos correntes do dia de realiza¢do da Sessdo Publica do Leildo;

IPCA corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da Contribui¢do Inicial; e

IPCA) corresponde ao IPCA referente ao més de realiza¢do da Sessdo Publica do Leildo (divulgado pelo IBGE no més seguinte ao de
realizag@o da Sessao Publica do Leildo).

2.15. O pagamento da Contribui¢do Variavel se darda no momento da apresentacdo dos demonstrativos contabeis de que trata o
item 3.1.40.2.
2.16. A Contribuigdo Variavel correspondera ao montante anual em reais resultante da aplicagdo de aliquota sobre a totalidade da
receita bruta da Concessiondria e de suas eventuais subsididrias integrais, auferida no ano anterior ao do pagamento.
2.16.1. Para fins do presente item, sera considerada receita bruta qualquer receita auferida pela Concessionaria e por eventuais
subsidiarias integrais a titulo de Remunerag@o, nos termos do presente Contrato.
2.16.2. O calculo da Contribuicdo Variavel sera feito pela Concessionaria, com base nos levantamentos contabeis do periodo,
conforme disposto no item 3.1.40.2.
2.16.3. O Poder Concedente podera discordar dos valores indicados ou pagos pela Concessiondria e solicitar sua corregdo e
complementagdo, garantido a Concessiondria o direito ao contraditorio e a ampla defesa.
2.16.4. Ao final do processo administrativo para averiguagdo dos fatos, a complementagdo de pagamentos podera se dar por
meio da execugdo de garantia, ou por cobranga especifica.
2.16.5. O Poder Concedente podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria, contratada na forma do 3.1.42, para apurar os
valores efetivamente arrecadados a titulo de Contribui¢do Variavel, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.
2.17. A primeira Contribuigdo Variavel tera como base a receita bruta referente ao quinto ano-calendario completo da concessdo,
contado a partir da Data de Eficacia, seguindo, a partir de entdo, as aliquotas e periodicidade de que trata a tabela abaixo:
Periodo Aliquota
Da data de eficacia do contrato até o
L. Zero
quarto ano-calendario completo
Quinto ano 1,77%
Sexto ano 3,54%
Sétimo ano 5,31%
Oitavo ano 7,08%
Até o final da concessao 8,85%
2.18. O Ministério da Infraestrutura indicard o procedimento a ser observado para a efetivacdo do pagamento das Contribuigdes
Inicial e Variavel.
2.19. Caso a Concessionaria ndo pague a Contribuicdo Variavel na data de vencimento incorrerd em multa moratoéria de 0,33%

(trinta e trés centésimos por cento) do valor devido por dia de atraso, limitado a 20% (vinte por cento), acrescido de juros moratorios
equivalentes a Taxa Especial de Liquidagdo e Custddia (SELIC), aplicaveis até o recebimento integral do valor devido.

2.19.1. Verificado o ndo pagamento na data de vencimento, a ANAC adotarda as medidas necessarias para a execugdo da
Garantia de Execugdo do Contrato, sem prejuizo de outras medidas previstas no Contrato.

2.19.2. O eventual saldo remanescente entre o valor recebido da execugdo da garantia e a obrigacdo devida devera ser pago
pela concessionaria, observados os juros moratorios estabelecidos no item 2.19.
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2.19.3. A taxa SELIC a ser utilizada é calculada de forma diaria, a juros simples com capitalizacdo anual, em dias uteis,
usando-se como base para calculo a taxa anual divulgada no dia util imediatamente anterior.

2.194. Eventuais pagamentos parciais serdo utilizados para amortizar a multa moratoria, os juros moratorios e a obrigacdo
principal, nessa ordem.

Secdo V - Das Fases de Realiza¢io do Objeto

Subsecio I - Da Fase I-A

2.20. Implementadas as condi¢des de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, tera inicio a Fase I-A, que contempla o
procedimento de transferéncia das operagdes do Aeroporto, mediante os estagios abaixo previstos, observadas as especificagdes constantes
do Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional.

2.20.1. Até a transferéncia das operagdes para a Concessiondria, com o final do Estagio 2, o operador aeroportudrio anterior ¢
responsavel pela guarda dos bens do aeroporto.

2.21. O Estagio 1 consiste na apresentag@o do Plano de Transferéncia Operacional — PTO. A Concessiondria devera apresentar a
ANAC, em até 40 (quarenta) dias apds a Data de Eficacia do Contrato, o Plano de Transferéncia Operacional para a assuncdo de todas as
atividades relacionadas a cada Aeroporto, contendo todas as informagdes exigidas no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional, o
qual sera analisado pela ANAC em até 40 (quarenta) dias. Em caso de ndo aprovagdo, a Concessionaria ¢ a ANAC deverdo observar os
mesmos prazos de entrega e aprovagao de novo plano. Neste Estagio os prepostos da Concessionaria ja podem ter livre acesso a todas as
instalagdes dos Aeroportos, observadas as normas de seguranga em vigor.

2.22. Uma vez ocorrendo a aprovacdo do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC, tera inicio o Estagio 2, conforme
detalhado no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional, cabendo a Concessionaria a obrigacdo de executar as atividades previstas
para este estagio, em especial, constituir o Comité de Transi¢ao, treinar e mobilizar mao-de-obra e adquirir os itens de estoque necessarios
para iniciar a assuncdo das atividades do Aeroporto.

2.22.1. O Estagio 2 da transferéncia do Aeroporto tera duragdo minima de:
2.22.1.1. 45 (quarenta e cinco) dias para os aeroportos com movimentagdo de passageiros igual ou superior a 1
mi/pax/ano; e
2.22.1.2. 15 (quinze) dias para os aeroportos com movimentagao de passageiros menor que 1 mi/pax/ano.
2.22.2. Durante todo o Estagio 2 cabera ao Operador Aeroportudrio continuar a executar suas atividades, sendo acompanhada
pelos prepostos da Concessionaria.
2.22.3. As despesas e receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estagio 2 da transferéncia, serdo de
responsabilidade do Operador Aeroportuario, ressalvadas as despesas da Concessionaria referentes as obriga¢des contidas no item
2.22.
2.224. Cabera a Concessionaria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam contratos celebrados com o

Operador Aeroportuario que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportuario, informando sobre a sua sub-rogacdo
integral nos contratos.

2.22.5. A partir do 1° (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2 os valores devidos em decorréncia dos referidos
contratos deverdo ser pagos a Concessionaria.

2.22.6. Cabera ao Operador Aeroportuario notificar os seus prestadores de servigos sobre a rescisdo dos contratos a partir do
1° (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2, sendo a responsavel pela implementagdo de todas as medidas necessarias a
rescisdo dos respectivos contratos.

2.22.7. Durante o Estdgio 2 da Fase I-A, os empregados do Operador Aeroportudrio alocados no Aeroporto continuardo na
condi¢@o de contratados do respectivo Operador, conforme estrutura organizacional vigente, ndo cabendo a Concessionaria qualquer
despesa relativa a estes empregados. O Operador devera apenas informar os custos trabalhistas e previdenciarios do respectivo
Aeroporto a Concessionaria.

2.22.8. A Concessionaria podera adquirir do Operador Aeroportuario os itens de estoque, por exemplo, materiais de consumo
e pecas de reposicao, ficando este impedido de retira-los do sitio aeroportudrio até o final do Estagio 2.
2.22.9. O Estagio 2 sera considerado concluido quando satisfeitas as seguintes condigdes:

2.2209.1. apos o decurso de tempo minimo previsto no item 2.22.1;

2.229.2. obtencdo de declaragdo ou manifestagdo da ANAC informando sobre o recebimento do Programa de

Seguranga Aeroportuaria (PSA) com todos os itens previstos necessarios a sua composi¢do nos termos da
regulamentacdo vigente, para fins de aprovagdo preliminar de conformidade do PSA nos termos do item 5.1.13.2 do

Anexo 7,
2.22.9.3. obtengdo do Certificado Operacional Provisorio pela Concessionaria; observadas as condicionantes
expostas em 3.10.1 ¢ 5.1.6.1 a 5.1.6.4 do Anexo 7.

2.22.10. Todos os bens utilizados no sitio aeroportuario deverdo ser repassados a Concessionaria imediatamente ap6s o final do

Estagio 2, observados o disposto no item 2.20.

2.22.10.1. A vpartir da Data de Eficacia, o Operador Aeroportudrio ndo poderd retirar nenhum bem do sitio
aeroportuario sem autorizagdo expressa e por escrito da Concessionaria.

2.22.11. Apos a data de eficacia, a Concessionaria devera verificar, em conjunto com o Operador Aeroportuario, se os bens
listados no Anexo 24 do Edital estdo presentes no aeroporto.
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2.22.11.1. A Concessionaria devera enviar 8 ANAC, em até 60 (sessenta) dias da Data de Eficacia, ou até o final do
estagio 2 da Fase I-A, o que ocorrer primeiro, relatério de verificacdo atestando que os bens listados no Anexo 24 do
Edital estdo presentes no aeroporto.

2.22.11.2. Eventuais alteragdes na situacdo relatada no relatorio de verificagdo do item 2.22.11.1 deverdo ser
informadas a8 ANAC em até 7 (sete) dias apo6s o final do estagio 2.

2.23. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a Concessiondria ou ao Operador Aeroportudrio, quer
por problemas operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas datas de apuracdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre
Concessiondria e o Operador Aeroportuario, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentagdo dos documentos
comprobatorios.

Subsecio II - Da Fase I-B

2.24. Implementadas as condigdes de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, tera inicio a Fase I-B, que contempla as
atividades de ampliagdo do Aeroporto para adequacdo da infraestrutura e recomposigao total do nivel de servigo.

2.25. A Concessionaria, obrigatoriamente para os aeroportos com movimento igual ou superior a cinco milhdes de
passageiros/ano e facultativamente para os demais, em até 180 (cento e oitenta) dias da eficacia do contrato, devera apresentar o
Anteprojeto dos investimentos de ampliacdo e adequaga@o das instalagdes do lado terra do Aeroporto para analise da ANAC, bem como o
cronograma de realizacdo de todos os investimentos, incluindo os prazos para a realizacdo de testes operacionais, a serem realizados
dentro do prazo da Fase I-B:

2.25.1. O Anteprojeto para os investimentos de ampliacdo e adequagdo das instalagdes do Aeroporto deve ser compativel com
as agdes previstas para o Complexo Aeroportudrio no PGI.

2.25.2. Ao apresentar o Anteprojeto, a Concessiondria deverd, por meio de relatério de consulta elaborado nos termos do item
15.4, demonstrar que o mesmo foi apresentado as empresas aéreas que operam voos regulares no aeroporto, fazendo o registro de
eventuais contribui¢des recebidas.

2.25.3. A Concessionaria devera apresentar justificativas para as contribui¢des ndo aceitas, podendo a ANAC solicitar
informagoes, esclarecimentos e documentos adicionais.

2.254. A ANAC podera levar em consideragéo as contribuigdes das empresas aéreas na analise do Anteprojeto.

2.25.5. O Anteprojeto devera ser elaborado de acordo com o PEA, devendo conter os elementos necessarios e suficientes, com

grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servigos a serem realizados, permitindo a avaliagdo do método aplicado e do
prazo de realiza¢do do investimento.

2.25.6. No prazo de 30 (trinta) dias do recebimento a ANAC fara a analise do Anteprojeto. A ndo obje¢do ao Anteprojeto pela
ANAC néo exclui a necessidade de sua alteragdo posterior para eventual adequag@o aos requisitos constantes no contrato, nos seus
anexos, legislagdo e normas aplicaveis, somente sendo cabivel a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas situagdes
previstas no Capitulo V, Secdo I, deste Contrato.

2.25.7. A fim de instruir o processo de analise do anteprojeto, a ANAC podera solicitar a Concessionaria o desenvolvimento
de modelo de simulagdo computacional especifico para o(s) sistema(s) aeroportudrio(s) em analise ou para parte deste(s) sistema(s).

2.25.8. Se solicitado, a Concessionaria devera apresentar o relatorio da simulagdo computacional realizada por meio de
software dedicado, de modelo em tempo acelerado com abordagem sistémica, sequencial e de natureza estocéstica, incluindo a
documentacdo completa das premissas utilizadas e a previsao de desempenho em relagdo ao nivel de servigo estabelecido.

2.25.9. A Concessionaria devera submeter a analise da ANAC, até 90 (noventa) dias antes da data pretendida para operagdo ou
para o final do prazo da Fase I-B, todas as altera¢cdes do Anteprojeto, quando aplicavel.

2.25.10. Caso seja necessaria a revisdo do Anteprojeto, a Concessionaria tera o prazo maximo a ser fixado pela ANAC para
reapresenta-lo, com as adequagdes necessarias.

2.25.11. Eventual nao objecdo ao anteprojeto ndo supre o atendimento a legislagdo vigente, nem a exigéncia de outras entidades
da administracdo publica tendo em vista a observancia dos requisitos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de zoneamento
urbano e da observancia dos condicionantes impostos pelo orgdo responsavel pelo controle do espago aéreo, bem como as
responsabilidade nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e outros 6rgaos.

2.25.12. Outros efeitos derivados da implementacdo do anteprojeto no qual a Concessiondria obteve previamente a ndo objegao
por parte da ANAC, como por exemplo, os relacionados a estimativas incorretas, falhas de projeto, despesas e obrigagdes adicionais
para atendimento dos investimentos obrigatdrios, dos parametros minimos de dimensionamento, ¢ da qualidade na prestagdo do
servigo, bem como quaisquer outros riscos, deveres ou obrigagdes a Concessiondria, nos termos do Contrato de Concessao, sdo de sua
inteira responsabilidade.

2.25.13. No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela Concessionaria para inicio da operagdo de cada nova
infraestrutura, a Concessiondria devera entregar as plantas das novas instalagcdes conforme construidas, assim como o memorial
descritivo, para a ANAC.

2.26. A Fase I-B terd a duracdo maxima prevista no PEA, devendo a Concessionaria cumprir integralmente suas obrigagdes
dentro deste prazo.

Subsecio III - Da Fase 11

2.27. Apos o término da Fase I-B do Contrato, terd inicio a Fase II, em que a Concessiondria devera cumprir integralmente a
obrigacdo de manter o nivel de servigo estabelecido no PEA.
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2.28. A cada evento de Gatilho de Investimento a Concessionaria devera apresentar a ANAC, em até 90 (noventa) dias antes da
data prevista para o inicio das intervencdes, o Anteprojeto dos investimentos previstos no PGI vigente necessarios para manter durante
toda a Fase II de realizagdo do objeto da Concessdo o nivel de servigo estabelecido, conforme os Parametros Minimos de
Dimensionamento, e o balanceamento da capacidade da infraestrutura aeroportudria.

2.28.1. Conforme o tipo e nivel da intervengdo a ser realizada a ANAC poderd dispensar a apresentacdo do Anteprojeto
exigindo apenas informagoes simplificadas.

2.29. As disposi¢des constantes dos itens 2.25.2 a 2.25.13 se aplicam, observado o item 2.30, a todos os eventos de Gatilho de
Investimento, assim como a necessidade de apresentar o cronograma de realizagdo dos investimentos.

2.30. Durante a Fase II, o Aeroporto devera operar conforme o disposto no Contrato, nos seus anexos, na legislagdo e nas normas
aplicaveis.

CAPITULO III - DOS DIREITOS E DEVERES

Secao I - Da Concessionaria

3.1. Sao direitos e deveres da Concessionaria durante todo o prazo da Concessao:

Subsecio I — Dos Deveres Gerais

3.1.1. cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposigdes legais e regulamentares, e
ainda as determinagdes da ANAC editadas a qualquer tempo;

3.1.2. atender as exigéncias, recomendagdes ou observagdes feitas pela ANAC, conforme os prazos fixados em cada caso;
3.1.3. cumprir determinagdes legais quanto a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho,

concernentes aos seus empregados e terceirizados;

3.1.4. manter, durante a execug@o do Contrato, no que for aplicavel, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitacdo;

3.1.5. manter para todas as atividades relacionadas a execugao de servigos de engenharia e arquitetura, a regularidade perante
seus respectivos Conselhos Profissionais, inclusive para os terceiros contratados;

3.1.6. manter, em bom estado de funcionamento, conservagio e segurancga, as suas expensas, os bens necessarios a prestacio
dos Servicos que integram a Concessdo, durante a vigéncia do Contrato;

3.1.7. assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessdo de espacos nos Complexos Aeroportuarios integrantes do
Bloco, conforme as condigdes contratadas, mediante sub-rogacdo integral dos seus direitos ¢ deveres;

3.1.7.1. A partir da assinatura do Contrato de Concessdo, a celebracdo de novos contratos, bem como a renovagio
e/ou aditamento de contratos existentes entre o Operador Aeroportudrio e terceiros para contratacdo de servigos ou
autorizagdo de atividades comerciais, deverdo ser encaminhados para aprovacdo da Concessionaria.

3.1.7.2. Nao sero sub-rogados os contratos celebrados pelo Operador Aeroportuario em desacordo com o presente
Contrato de Concessio, especialmente o item 3.1.7.1, ou com a Portaria MTPA n° 143, de 06 de abril de 2017.

3.1.8. aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras, limitadas aos equipamentos operados e areas
vinculadas a Concessdo, em consonancia e de acordo com as diretrizes da ANAC e do COMAER;

Subsecio II — Da Prestacio dos Servicos

3.1.9. assegurar a adequada prestagdo do servigo concedido, conforme definido no artigo 6.° da Lei federal n® 8.987/95,
valendo-se de todos os meios e recursos a sua disposi¢@o, incluindo, e ndo se limitando, a todos os investimentos em futuras
expansdes, necessarios para a manutencao dos niveis de servico, conforme a demanda existente e de acordo com o estabelecido no
PEA, na forma e prazos previstos no referido Anexo;

3.1.10. executar servicos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus empregados, com vistas a melhoria
dos servigos ¢ a comodidade dos usuarios com o objetivo de atendimento do PEA;

3.1.11. atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os Usuarios, em particular;

3.1.12. manter um sistema de atendimento fisico e eletronico ao Usuario e uma ouvidoria para apurar reclamagdes relativas a
execucdo do Contrato de Concessao;

3.1.13. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e diligéncia, utilizando a melhor
técnica aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas;

3.1.14. elaborar e implementar esquemas de atendimento a situagdes de emergéncia que envolvam os usuarios do Aeroporto,
observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, mantendo disponiveis, para tanto, recursos humanos e os materiais
necessarios;

Subsecao III — Das Atividades Operacionais

3.1.15. obter a prévia aprovagdo da ANAC para os projetos, planos e programas relativos a ampliagdo e operacdo dos
Aeroportos, na forma do contrato e da regulamentagéo;
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3.1.16. providenciar todas as licencas ambientais necessarias para a execugdo das obras do Aeroporto junto aos Orgios
publicos das esferas municipal, estadual e federal, devendo:

3.1.16.1. observar as condicionantes previstas nas Licencas Prévias e de Instalacdo obtidas pelo Poder Concedente e
as novas exigéncias dos orgdos ambientais decorrentes do projeto adotado pela Concessionaria;

3.1.16.2. cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas compensatdrias das Licengas Prévias,
de Instalagdo e de Operagdo do Aeroporto e com novas exigéncias solicitadas pelos 6rgdos ambientais;

3.1.17. considerar no planejamento e realizagdo de suas operagdes a integragdo de cada Aeroporto com o sistema
aeroportuario brasileiro, em caso de emergéncia, contingéncia, indisponibilidade ou inviabilidade da operagdo por qualquer
motivagdo ou fato gerador;

3.1.18. coordenar-se com os o0rgdos de controle do espago aéreo para garantir a capacidade do sistema de pistas necessaria as
suas operagdes;

3.1.19. informar previamente aos Usudrios sobre o cronograma das obras a serem realizadas no Complexo Aeroportuario, a
fim de assegurar a previsibilidade sobre o funcionamento da infraestrutura;

3.1.20. efetuar consulta prévia ao DECEA sempre que pretender realizar alteracdo na infraestrutura aeroportudria que possa
afetar as atividades de controle do espago aéreo;

3.1.21. efetuar consulta prévia ao COMAER sempre que pretender utilizar as areas definidas como especiais, em que se
encontram instalados os Destacamentos de Controle do Espago Aéreo (DTCEA), radares e demais equipamentos de auxilios a
navegacao aérea;

3.1.22. autorizar o acesso de servidores, ou agentes terceirizados de orgdos publicos, responsaveis por atividades nas areas do
sitio aeroportuario, observada a regulamentagio vigente;

Subsecio IV — Das Informagoes

3.1.23. prestar informagdes e esclarecimentos requisitados pela ANAC, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as
dependéncias dos Aeroportos;

3.1.24. informar a populagdo e aos Usuarios em geral, sempre que houver alteracdo das Tarifas cobradas, o novo valor e a data
de vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia;

3.1.25. disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio eletronico, para fins de livre acesso e consulta pelo
publico em geral, as tabelas vigentes com os valores tarifarios adotados;

3.1.26. apresentar relatorio contendo as informagdes da Concessdo, nos termos deste Contrato e da regulamentagio expedida
pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, em especial, todas as informagdes previstas no Anexo 2 - PEA e no Anexo 4 - Tarifas
relativas a dados estatisticos de trafego de aeronaves, passageiros e cargas processados no periodo, os valores arrecadados com as
tarifas aeroportuarias, bem como memorias de céalculo de valores devidos ao FNAC;

3.1.27. dispor de banco de dados atualizado, em base eletronica, apto a gerar relatorio contendo as informagdes da Concessao,
nos termos deste Contrato e da regulamentacdo expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, em especial, todas as
informagdes previstas no Anexo 2 - PEA e no Anexo 4 - Tarifas, relativas a dados estatisticos de trafego de aeronaves, passageiros e
cargas processados no periodo, bem como os valores arrecadados com as tarifas aeroportudrias, assegurando a ANAC o acesso
ininterrupto, irrestrito e imediato ao referido banco de dados;

3.1.28. manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade com a operagdo adequada do
Aeroporto, assim considerado o ndo atendimento ao estabelecido no PEA ou eventual descumprimento de norma legal ou
regulamentar do setor;

3.1.29. reportar por escrito 8 ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocorréncias ou acidentes que afetem a seguranca
ou que comprometam a prestacdo adequada do servico do Aeroporto, independentemente de comunicagdo verbal, que deve ser
imediata;

3.1.30. disponibilizar a ANAC todos e quaisquer documentos e informagdes pertinentes a Concessao, inclusive contratos e

acordos de qualquer natureza firmados com terceiros, facultando a fiscalizag@o e a realizagdo de auditorias;

3.1.31. dar conhecimento a ANAC das condigdes do financiamento e dos instrumentos juridicos que assegurem a execugdo do
objeto da Concessao, nos prazos estabelecidos pela ANAC;

Subsecio V — Dos Investimentos

3.1.32. executar os investimentos e servi¢os de sua responsabilidade, nos termos do PEA, observando, ainda, os prazos fixados
no cronograma de realizagdo de investimentos;

3.1.33. dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios e recursos humanos necessarios a perfeita operacdo dos
servigos concedidos;

3.1.34. apresentar a ANAC os documentos descritos no PEA, a fim de detalhar o plano de investimentos e/ou de agdes
operacionais necessarios & manutenc¢do do nivel de servigo;

3.1.35. realizar os investimentos e/ou a¢des operacionais necessarias para manter o balanceamento da capacidade dos demais
componentes operacionais do Aeroporto com o Terminal de Passageiros, conforme estabelecido no PEA;

3.1.36. submeter a analise da ANAC, na forma do contrato, os investimentos a serem realizados para a operagdo das novas
instalagdes do Aeroporto;

3.1.37. promover a desapropriacdo dos imdveis necessarios a realizagdo de investimentos ao longo da concessdo cuja fase
executoria ndo tenha ainda sido iniciada, e indenizar seus proprietarios, devendo ainda, quando for o caso, solicitar a publicacdo dos

https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4183970&inf... 9/30



05/09/2019 SEI/ANAC - 3104164 - Contrato

decretos ao Poder Concedente e a outorga de poderes necessaria, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei 8.987/95;
Subsecdo VI — Da Governanca Corporativa

3.1.38. observar padrdes de governanga corporativa, bem como os padroes de contabilidade regulatéria definidos em
regulamentagdo especifica e adotar contabilidade e demonstra¢des financeiras padronizadas;

3.1.39. publicar, na forma da lei, as demonstragdes financeiras e manter os registros contabeis de todas as operagdes em
conformidade com as normas aplicaveis as companhias abertas nos termos da Lei 6.404/76, da regulamentagcdo da Comissdo de
Valores Mobiliarios (CVM) e demais normas supervenientes editadas pela ANAC;

3.1.39.1. A Concessionaria deve divulgar suas demonstragdes financeiras em seu sitio na internet;

3.1.39.2. A Concessionaria esta obrigada a divulgar transacdes com Partes Relacionadas, de acordo com o artigo
247 da Lei n°® 6.404/76;

3.1.39.3. A divulgagdo sera feita em notas explicativas as demonstra¢des financeiras, respeitada a condigdo de
fornecer detalhes suficientes para a identificacdo das Partes Relacionadas e de quaisquer condi¢des essenciais inerentes
as transa¢des mencionadas;

3.1.39.4. As contratacdes de Partes Relacionadas devem ser objeto de capitulo especifico no relatério de
administragdo com relato sumario das contratagdes realizadas durante o exercicio.

3.1.40. apresentar a ANAC:
3.1.40.1. trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias ap6s o encerramento do trimestre, os balancetes

mensais analiticos;

3.1.40.2. anualmente, até o dia 15 de maio do exercicio subsequente, o Conjunto Completo de Demonstragdes
Contabeis, os Relatorios dos Conselhos Fiscal, se em funcionamento, e de Administra¢do, os Pareceres dos Auditores
Independentes e o Balancete de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos;

3.1.40.3. caso a Concessionaria constitua subsididrias, o demonstrativo contébil elencado no item 3.1.40.1 ¢ o
Balancete de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos também deverdo ser apresentados
individualmente para cada subsidiaria constituida;

3.1.40.4. a Concessionaria devera encaminhar, juntamente com as demonstracdes contabeis, parecer especifico de
auditoria independente sobre o valor da Contribuigdo Variavel ou, alternativamente, incluir capitulo especifico relativo a
esse valor nos pareceres de que trata o item 3.1.40.2;

3.1.41. enviar os instrumentos juridicos relativos aos empréstimos e financiamentos contratados pela Concessionaria, bem
como suas alteragoes e aditivos, em até 15 (quinze) dias apds as respectivas celebragdes;

3.1.42. contratar e remunerar empresa especializada de auditoria independente de grande porte e de renome nacional e
internacional para a realizag@o de auditorias, quando o Poder Concedente julgar necessario, cabendo a este tltimo o direito de veto na
indicacdo realizada pela Concessionaria.

Subsecio VII — Do Relacionamento com Partes Relacionadas

3.1.43. A Concessionaria devera enviar a ANAC todos os contratos com partes relacionadas em até 15 (quinze) dias apos a
sua celebragao.
3.1.44. Quaisquer contratagdes com Partes Relacionadas devem se dar em termos e condigdes equitativas de mercado.
3.1.45. E permitido 4 Concessionaria:
3.145.1. Celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para realizagdo de obras e servicos; e
3.1.45.2. Receber recursos de suas Partes Relacionadas por meio de mutuos financeiros.
3.1.45.2.1.  Os contratos de mutuo devem ser previamente aprovados pela ANAC.
3.1.45.2.2.  Os contratos de mituo mencionados no item 3.1.45.2 devem conter clausula com expressa

previsao de que a ANAC podera suspender os pagamentos de quaisquer valores previstos contratualmente
em caso de mora no recolhimento da Contribui¢do Variavel ou risco de extingdo antecipada da concessao.

3.1.45.2.3. A remuneragdo da operagdo de mutuo nido pode exceder a taxa de juros dos Depositos
Interfinanceiros (CDI).

3.1.46. E vedado a Concessionaria:

3.1.46.1. celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para explorar atividades econdmicas que gerem Receitas
Nao Tarifarias;

3.1.46.2. a concessao de empréstimos e financiamentos para seus acionistas, Partes Relacionadas e terceiros; e

3.1.46.3. a prestacdo de fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas, Partes
Relacionadas e terceiros.

Subsec¢io VIII — Do Capital Social

3.1.47. manter capital social subscrito, até o término dos investimentos previstos na se¢do 6 do Anexo 2 — Plano de
Explora¢do Aeroportuaria, em moeda corrente nacional, de, no minimo, R$ 593.907.620,41 (quinhentos e noventa e trés milhdes,
novecentos e sete mil seiscentos e vinte reais e quarenta ¢ um centavos);
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3.1.48. integralizar a totalidade do seu capital social minimo até o 60° (sexagésimo) més da data de eficacia do contrato;

3.1.49. apods o término dos investimentos previstos na se¢do 6 do Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportuaria, até o final de
cada ano de referéncia, manter capital social subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de, no minimo R$
107.402.406,24 (cento e sete milhdes, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos).

3.1.50. Os valores de Capital Social previstos neste Contrato serdo reajustados conforme a seguinte formula:

CS1=CS0x (IPCA1/IPCAO)

Onde:

CS1 ¢ o valor reajustado do Capital Social;

CS0 ¢ o valor do Capital Social indicado neste Contrato;

IPCAI1 corresponde ao IPCA referente ao més de dezembro do ano anterior ao ano de referéncia (divulgado pelo IBGE no més de janeiro do ano
seguinte); e

IPCAO corresponde ao IPCA referente ao més de realizagdo da Sessdo Publica do Leildo (divulgado pelo IBGE no més seguinte ao de realizagdo da
Sessao Publica do Leildo).

3.1.51. A concessionaria podera solicitar 8 ANAC autorizagdo para a redug@o dos valores previstos no item 3.1.49, devendo
demonstrar que os seus fluxos de caixa futuros sio suficientes para o cumprimento de suas obriga¢des contratuais.

Subsec¢io IX — Da Responsabilidade

3.1.52. responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislagdo e nas normas aplicaveis;

3.1.53. responder pela posse, guarda, manutencdo e vigilancia de todos os bens da concessdo, de acordo com o previsto no
Contrato, na legislacdo e nas normas vigentes, ressalvado o disposto no item 2.20.1;

3.1.54. manter a integridade da area dos Aeroportos, inclusive adotando as providéncias necessarias a desocupacdo das areas
do sitio aeroportuario ocupadas por terceiros;

3.1.55. ressarcir a ANAC ¢ os demais anuentes e interveniente de todos os desembolsos decorrentes de determinagdes
judiciais, para satisfacdo de obrigagdes originalmente imputaveis a Concessionaria, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados a Concessionaria;

3.1.56. informar a ANAC, em até 05 (cinco) dias uteis, quando citada ou intimada de qualquer acéo judicial, procedimento
arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade da ANAC ou da interveniente, inclusive dos termos e
prazos processuais, bem como envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais
cabiveis com esse objetivo;

3.1.57. responder pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, legais e decorrentes de normas relacionadas aos cronogramas, projetos e instalagdes;

3.1.57.1. a analise ¢ a ndo obje¢do pela ANAC de cronogramas, projetos e instalagdes apresentados ndo exclui a
responsabilidade exclusiva da Concessionaria pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das respectivas obrigacdes contratuais, regulamentares e legais;

3.1.58. responder perante a ANAC e terceiros pelos servigos subcontratados;

3.1.59. responder totalmente por eventuais indenizagdes devidas aos detentores de contratos que envolvam a cessdo de
espacos no Complexo Aeroportudrio quando a Concessionaria der causa a referida indenizagao;

Subsecdo X — Dos Seguros

3.1.60. contratar ¢ manter em vigor, durante todo o prazo da Concessdo, apolices de seguro, com vigéncia minima de 12
(doze) meses, que garantam a continuidade e eficacia das operagdes realizadas nos Aeroportos, que sejam suficientes para cobrir:

3.1.60.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos ¢ maquinas empregados na ampliagdo ou reforma do
Aeroporto;

3.1.60.2. danos causados aos bens moveis e imoveis que integram a concessao, nos termos deste Contrato, ¢;

3.1.60.3. danos morais, materiais e corporais causados a terceiros, que decorram das obras e das atividades prestadas pelos
administradores, empregados, prepostos, ou delegados da Concessiondria, e que sejam passiveis de responsabilizagdo civil.

3.1.61. A comprovagdo da renovagdo dos seguros podera se dar através de apodlices ou de certificados de renovagido, desde que
os certificados possuam as informagdes referentes a razao social da Seguradora, numero e tipo de apdlice, entes e objeto segurados,
limite maximo de garantia e sublimites, prazo de vigéncia, bem como aos prémios e as suas datas de pagamento.

3.1.62. apresentar 8 ANAC, antes do inicio de cada uma das fases de realizagdo do objeto e na ocorréncia de um novo ciclo de
investimentos, a comprovacao de que as apodlices dos seguros exigidos na presente subsecao e aplicaveis para cada uma destas fases
encontram-se em vigor;

3.1.63. responder pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da realizagao dos seguros, bem como pelo pagamento integral da
franquia na hipdtese de ocorréncia do sinistro;

3.1.64. estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a caracteristica, finalidade e titularidade
dos bens envolvidos. As apolices de seguro poderdo estabelecer, adicionalmente, como beneficiaria, institui¢ao financeira credora da
Concessionaria, desde que ndo haja comprometimento da operacionalizagio e continuidade da prestagdo do servigo;

3.1.65. os comprovantes de pagamento dos prémios dos seguros deverdo estar disponiveis para consulta pela ANAC, se assim
for solicitado;

3.1.66. encaminhar a ANAC, previamente ao vencimento das apodlices de seguros contratadas, a comprovacdo de sua
renovagao;
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3.1.67. sem prejuizo do disposto no item 3.1.63, toda alteracdo promovida nos contratos de apoélices de seguros, incluindo as
que impliquem cancelamento, renovacdo, modificagdo ou substituicdo de quaisquer apoélices, devem ser previamente informadas a
ANAC;

Subsecio XI — Das Garantias de Execuc¢io Contratual

3.1.68. prestar Garantia de Execucdo Contratual, em uma das seguintes modalidades, definida a seu critério, a fim de assegurar
o cumprimento das obrigacdes constantes no presente Contrato:
3.1.68.1. caugdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal,
3.1.68.2. seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o contetido do Anexo 6 — Modelos ¢ Condi¢cdes Minimas
para Garantia Contratual; ou
3.1.68.3. fianca bancaria, na forma do modelo que integra o Anexo 6 — Modelos ¢ Condigdes Minimas para Garantia
Contratual.
3.1.69. manter em vigor a Garantia de Execucdo Contratual nos valores e prazos estabelecidos abaixo, sob qualquer uma das

formas previstas no item anterior, tendo como beneficiaria a ANAC:

Eventos da Concessao Valor

R$ 43.232.340,34 (quarenta ¢
Durante a vigéncia do Contrato: a partir | trés milhdes, duzentos e trinta e
1 da assinatura do contrato até o seu dois mil, trezentos e quarenta
término. reais e trinta e quatro centavos).

RS 8.646.468,07 (oito milhdes,

Término do Contrato: pelo periodo de . L
seiscentos e quarenta e seis mil,

2 24 (vinte e quatro) meses apos o término .
do Contrato quatrocentos e sessenta € 01to
’ reais e sete centavos).
3.1.70. manter a integridade e a validade da Garantia de Execugdo Contratual durante toda a vigéncia do Contrato, obedecidos

os valores definidos acima, estando obrigada, independentemente de prévia notificagdo para constitui¢do em mora, a:

3.1.70.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia do Contrato, encaminhando a ANAC,
previamente ao vencimento da modalidade vigente, a comprovagdo de sua(s) renovagdo(des), e a manutengdo de forma
ininterrupta da garantia de execugdo contratual, nos termos do item 3.1.70;

3.1.70.2. reajustar a Garantia de Execugdo Contratual anualmente, a partir da data de eficacia do contrato, pelo indice de
Pregos ao Consumidor — IPCA, complementando o valor resultante da aplicagdo do reajuste anual sobre o montante inicial;

3.1.70.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer obrigacdes de pagamento abrangidas pela
Garantia de Execugdo Contratual no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilizagdo, independente de
disputa/discussio, judicial ou administrativa, de dolo ou culpa;

3.1.70.4. responder pela diferenga de valores, na hipotese de a Garantia de Execugdo Contratual ndo ser suficiente para
cobrir o valor de todas as obrigacdes de pagamento por ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais
admitidos; e

3.1.70.5. submeter a prévia aprovagdo da ANAC eventual modificagdo no conteudo da carta de fianca ou do seguro-
garantia, bem como eventual substituicdo da Garantia de Execugdo Contratual por quaisquer das modalidades admitidas.

3.1.71. A caugdo em dinheiro devera ser prestada mediante depdsito em conta a ser designada pela ANAC.

3.1.72. A caugdo em titulos da divida publica federal devera ser prestada por titulos emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

3.1.73. As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira
responsabilidade da Concessiondria manté-las em vigor, de forma ininterrupta, durante toda a eficacia da Concessao, assim como no
periodo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término do Contrato, conforme o item 3.1.69, devendo para tanto promover as
renovagdes e atualizagdes que forem necessarias.

3.1.73.1. A contratacdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e resseguradora autorizadas pela
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, entidade vinculada ao Ministério da Economia, ou com seguradora e
resseguradora cuja classificag@o de risco esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das
seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.73.2. Caso se opte por contratagdo de fianca bancaria, esta devera: (i) ser apresentada em sua forma original (ndo serdo
aceitas copias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o Poder Concedente como beneficiario,
(iv) ser devidamente assinada pelos administradores da instituigdo financeira fiadora e (v) prever a rentncia ao beneficio de
ordem.

3.1.73.2.1.  As fiangas bancarias devem ser contratadas com institui¢des financeiras cuja classificag@o de risco esteja
compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors
ou Moody’s.

3.1.74. A Garantia de Execugido Contratual podera ser utilizada, apds prévio procedimento em que se garanta a Concessionaria
o direito ao contraditério e a ampla defesa, nos seguintes casos:

3.1.74.1. nas hipoteses em que a Concessionaria nio realizar as obrigagdes previstas no PEA;
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3.1.74.2. na hipotese de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as exigéncias estabelecidas no
Contrato;
3.1.74.3. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma

do Contrato ¢ de normas da ANAC;

3.1.74.4. nas hipdteses em que a Concessionaria ndo efetuar, no prazo devido, o pagamento de outras indenizagdes ou
obrigagdes pecuniarias devidas ao Poder Concedente em decorréncia do Contrato, ressalvados os tributos.

Secao I — Do Poder Concedente

3.2. Sao direitos e deveres do Poder Concedente:
3.2.1. assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais, preservando os direitos da ANAC, da Concessiondria e dos
Usuarios;
3.2.2. regulamentar a prestacao dos servigos no Aeroporto, sua operagao e manutengao;
3.2.3. exigir da Concessiondria a estrita obediéncia as especificacdes e disposi¢des contratuais;
3.24. fiscalizar a prestagdo de servigo adequado, bem como receber e apurar manifestagoes e reclamagdes dos Usuarios;
3.2.5. analisar os projetos, planos e programas relativos a implantagdo do Aeroporto, bem como exigir as modificagdes que
se revelarem necessarias para atendimento ao PEA;
3.2.6. rejeitar ou sustar qualquer servigo em execugao, que ponha em risco a seguranga publica ou bens de terceiros;
3.2.7. a seu critério, executar inspe¢des ou auditorias para verificar as condi¢des das instalagdes, dos equipamentos, da
segurancga e do funcionamento do Aeroporto;
3.2.8. acompanhar e apoiar a Concessionaria nas agdes institucionais junto a 6rgdos competentes;
3.2.9. comunicar a Concessionaria, em até 05 (cinco) dias uteis, quando citada ou intimada de qualquer acdo judicial,

procedimento arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade da Concessionaria, inclusive dos
termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado a Concessionaria valer-se de qualquer instrumento processual de intervengdo
de terceiros;

3.2.10. comunicar a instituicdo financeira ou seguradora responsavel pela prestagdo da Garantia de Execugao Contratual, bem
como as entidades financiadoras da Concessiondria, sempre que instaurar processo para decretar a intervengdo, encampagio ou
caducidade;

3.2.11. colaborar, nos limites de sua atuag@o institucional, com as entidades financiadoras da Concessionaria, prestando as

informagodes e esclarecimentos para contribuir com a viabilidade do financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a
execucdo integral do objeto da Concessao;

3.2.12. disponibilizar a area do Aeroporto descrita no Anexo 2 — Plano de Exploracdo Aeroportuaria, no estado em que se
encontra, a Concessiondria, ressalvado o disposto nos itens 2.4 ¢ 2.5 ¢ observado o disposto no item 3.1.37 deste contrato;

3.2.13. valer-se de qualquer instrumento processual de intervengdo de terceiros.

Secao III — Do Usuario

3.3. Sao direitos e deveres do Usuario:
3.3.1. receber servigo adequado dentro dos parametros fixados pela ANAC;
3.3.2. receber da ANAC e da Concessionaria informagdes quanto as questdes relacionadas ao valor da Tarifa;
3.3.3. pagar as Tarifas, salvo as situagdes previstas em lei ou atos normativos vigentes;
334. levar ao conhecimento da ANAC, da Concessionaria e das autoridades competentes as irregularidades de que tenha

conhecimento, referentes ao servico prestado; e

3.3.5. contribuir para a conservagao das boas condi¢des dos bens publicos por meio dos quais lhes sdo prestados os servigos.

CAPITULO 1V - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

4.1. A Remunerag@o da Concessiondria sera composta de 2 (duas) diferentes parcelas de receita:
4.1.1. Receitas Tarifarias; e
4.1.2. Receitas Nao Tarifarias.
4.2. A Concessionaria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos do artigo 28-A da Lei 8.987/95, os

créditos decorrentes das Receitas Tarifarias e Ndo Tarifarias, com o objetivo de garantir contratos de financiamento, até o limite que ndo
comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da prestagdo do servico.

Secao I — Das Receitas Tarifarias

4.3. As Receitas Tarifarias serdo constituidas pelas Tarifas previstas no item 2.1.3. do Anexo 4 — Tarifas, sendo vedada a
Concessionaria a criagdo de qualquer outra cobranga tarifaria que néo esteja prevista no referido anexo, salvo na situag@o prevista no item
4.7 deste Contrato.
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4.4, Os valores das Tarifas serdo definidos pela Concessionaria, respeitadas, quando aplicaveis, as restricdes constantes do
Anexo 4 - Tarifas e as regras de Reajuste, Revisdo dos Pardmetros da Concessao e Proposta Apoiada, e observadas as diretrizes abaixo.

4.4.1. A tarifagdo devera seguir boas praticas de precificacdo de infraestrutura e servigos aeroportuarios, a exemplo daquelas
descritas em manuais de organizag¢des internacionais tais como International Civil Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air
Transport Association (IATA) e Airports Council Internacional (ACI).

4.4.2. A tarifacdo deverd ser baseada em critérios objetivos e ndo discriminatorios, tais como horario, dia, temporada,
facilidades disponiveis e nivel de servigo.

4423. As propostas de tarifacdo que envolvam aumentos tarifarios deverdo ser precedidas de consulta as partes interessadas
relevantes, nos termos do Capitulo XV.

443.1. Para os aeroportos de Recife, Maceio, Jodo Pessoa e Aracaju / Cuiaba / Vitoria, a Concessionaria devera, com
no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia da alteragdo, apresentar a ANAC relatorio de consulta elaborado nos termos do item
15.4.

4.43.2. Para os demais aeroportos, a Concessionaria devera, sempre que solicitado, apresentar 8 ANAC relatorio de
consulta elaborado nos termos do item 15.4.

4.4.3.3. Alteracdes dos valores das Tarifas deverdo ser informadas a ANAC, ao publico e as empresas aéreas e demais
usudrios dos aeroportos com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.

4.5. A ANAC podera suspender a implementagdo de propostas de tarifagdo quando estas estiverem em desacordo com o
disposto no item 4.4 e seus subitens ou quando identificado prejuizo potencial aos usuarios finais.

4.6. Nao poderio ser utilizados como fundamento para recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato:

4.6.1. As diferenciacdes tarifarias e os descontos praticados pela Concessiondria em relagdo ao Teto Tarifario ou a Receita
Teto;

4.6.2. A suspensdo da implementacdo de propostas de tarifagdo de que trata o item 4.5.

4.7. Qualquer alterago na estrutura do sistema tarifario do Contrato, decorrentes de lei ou de norma editada pela ANAC, sera
refletida no presente Contrato.

4.8. A arrecadagdo das Tarifas sera realizada de acordo com as regras previstas no Anexo 4 — Tarifas.
Secao II — Das Receitas Nao Tarifarias

4.9. A Concessionaria podera explorar atividades econdmicas que gerem Receitas Nao Tarifarias, diretamente ou mediante a
celebragdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado.

4.9.1. A Concessionaria devera observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou condicionem a exploragdo de
determinadas atividades.

49.2. Os seguintes itens basicos deverdo estar disponiveis sem qualquer 6nus para o Usuario: agua potavel, sanitarios;
fraldarios; carrinhos de bagagem; transporte gratuito entre terminais ndo adjacentes (lado terra); equipamentos, acesso e auxilio a
PNAE,; posto de primeiros socorros e outros previstos pela regulamentagio vigente.

4.10. A exploracdo de atividades economicas que envolva a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportuario seguira o regime
previsto no Capitulo XI — Da Utilizagao de Espacos no Complexo Aeroportuario.

4.11. A prestagdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo que ndo sejam remunerados por Receitas Tarifarias podera ser
realizada diretamente pela Concessionaria, adotando contabilidade separada para cada uma das atividades exploradas, segundo as normas
contabeis vigentes.

4.11.1. A ANAC poderd, a qualquer tempo, por motivos concorrenciais, exigir a criagdo de subsididria integral para a
execucdo de determinado servigo auxiliar ao transporte aéreo.

4.11.2. Fica vedada a participagdo de subsidiaria integral da Concessionaria em outras sociedades.
CAPITULO V - DA ALOCACAO DE RISCOS

S5.1. Os riscos decorrentes da execucdo da Concessdo serdo alocados ao Poder Concedente e a Concessionaria, consoante as
seguintes disposicdes.

Secao I — Dos Riscos do Poder Concedente

5.2. Constituem riscos suportados pelo Poder Concedente, que poderdo ensejar Revisdo Extraordinaria, desde que impliquem
alteragdo relevante de custos ou receitas da Concessionaria, nos termos do item 6.23 deste contrato:

5.2.1. mudangas no Anteprojeto por solicitagio da ANAC ou de outras entidades publicas, salvo se tais mudangas
decorrerem da nao-conformidade do Anteprojeto com a legislagdo em vigor a época da realizagdo do investimento ou com as
informagdes contidas no PEA;

5.2.2. investimentos ndo previstos em equipamentos ou obras de infraestrutura decorrentes de nova exigéncia da ANAC ou
regulamentacdo publica e legislacdo brasileiras supervenientes;

5.2.3. impedimento ou reducdo do processamento de passageiros, aeronaves ou cargas no aeroporto, atribuidos a orgaos
publicos, por acdo imprevista ou omissdo, exceto se decorrente de fato imputdvel a Concessionaria ou de eventos relacionados ao
item 5.5.28;
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5.2.4. danos decorrentes do atraso na disponibiliza¢do das areas descritas no item 1 do Apéndice F do Anexo 02, desde que o
atraso seja superior a 12 (doze) meses da data da celebracdo do presente Contrato;

5.2.5. criag@o de isencdes e beneficios tarifarios pelo Poder Publico;
5.2.6. criagdo, extingdo e alteragdes ndo contratualmente previstas de Tarifas Aeroportuarias;

5.2.7. alteragcdo na legislagdo tributaria que incida sobre receitas tarifarias ou afete os custos de obras ou de prestagio de
servigos associados as atividades remuneradas pelas Tarifas Aeroportuarias, exceto as mudangas nos Impostos sobre a Renda;

5.2.7.1. para os fins do item 5.2.7., entende-se por alteragdo na legislacdo tributaria, inclusive, aquelas decorrentes de
consolidagdo de entendimento jurisprudencial de Tribunais Superiores.

5.2.8. ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura possa ser contratada junto a
institui¢des seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorréncia ou quando houver apdlices vigente que cubram o evento;

5.2.9. existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na area do Aeroporto que ndo sejam conhecidos até a data de publicacdo do
edital, assim como os custos decorrentes de tal evento;

5.2.10. custos relacionados aos passivos decorrentes das relagdes trabalhistas anteriores a data de transferéncia do contrato de
trabalho, tenham sido ou ndo objeto de reclamagao judicial, incluindo os encargos previdencidrios, observado o item 2.22.7;

5.2.11. custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciarios, administrativos e civeis que decorram de atos ou fatos
anteriores ao fim do Estagio 2 da Fase I-A, salvo se decorrentes de atos da Concessionaria relacionados a execugdo da Fase I-B do
Contrato;

5.2.12. custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e nio sejam conhecidos até a data de publicagdo do
edital do leildo da concessdo; e

5.2.13. A concessao de beneficio tributario do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura —
REIDI.

5.3. A reducdo ou flexibilizacdo de requisitos de seguranga decorrentes de alteracdes normativas da ANAC ndo ensejam o
reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

5.4. Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a Concessionaria ¢ exclusiva e integralmente
responsavel por todos os demais riscos relacionados a presente Concessao.

Sec¢ao II — Dos Riscos da Concessionaria

5.5. Observado o disposto no item 5.4, constituem riscos suportados exclusivamente pela Concessiondria:
5.5.1. aumentos de preco nos insumos para a execucdo das obras, salvo aqueles que decorram diretamente de mudangas
tributarias, nos termos do item 5.2.7;
5.5.2. investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos operacionais e de compra ou
manutencdo dos equipamentos;
5.5.3. ndo efetivagdo da demanda projetada ou sua reducdo por qualquer motivo, inclusive se decorrer da implantagdo de
novas infraestruturas aeroportuarias dentro ou fora da area de influéncia do Aeroporto, com excegdo apenas do disposto no item
5.2.3;
5.5.4. estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionaria;
5.5.5. investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento do PEA ou de quaisquer das obrigagdes
contratuais, do nivel de servigo estabelecido e da qualidade na prestacdo dos servigos previstos no Contrato;
5.5.6. estimativa incorreta do cronograma de execug@o dos investimentos;
5.5.7. prejuizos decorrentes de falha na seguranga no local de realizagdo das obras;
5.5.8. situag@o geologica do Aeroporto diferente da prevista para a execugdo das obras, salvo no tocante ao item 5.2.9;
5.5.9. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;
5.5.10. variagdo das taxas de cambio;
5.5.11. variacdo da demanda pelos servigos prestados no Aeroporto;
5.5.12. inadimpléncia dos Usuarios pelo pagamento das Tarifas;
5.5.13. prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessionaria ou por qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras ou da prestagdo dos Servigos;
5.5.14. prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras que ensejem a necessidade de refazer parte ou a totalidade das
obras;
5.5.15. mudangas dos projetos apresentados pela Concessiondria que ndo tenham sido solicitadas pela ANAC, com excegao do
disposto no item 5.2.2;
5.5.16. mudangas tecnologicas implantadas pela Concessiondria e que nao tenham sido solicitadas pela ANAC;
5.5.17. greves realizadas por empregados contratados pela Concessionaria ou pelas Subcontratadas e prestadoras de servigos a
Concessionaria;
5.5.18. custos de agdes judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou Subcontratadas decorrentes da execugdo da

Concessao, salvo se por fato imputavel ao Poder Concedente e observado o disposto nos itens 5.2.10 e 5.2.11;

5.5.19. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais;
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5.5.20. impossibilidade de atingimento das capacidades do Sistema de Pistas, quando ndo decorrente de decisdo ou omissao de
entes publicos;

5.5.21. ocorréncia de eventos de forga maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja aceita por instituicdes seguradoras,
no mercado brasileiro;

5.5.22. custos de eventual rescisdo dos contratos celebrados que envolvam a utilizacdo de espacos no Complexo Aeroportuario
que estejam em vigor ao final do Estagio 2 da Fase I-A;

5.5.23. custos decorrentes das desocupagdes do sitio aeroportuario referidas no item 3.1.54, bem como de eventuais
reassentamentos e realocagoes;

5.5.24. custos com a remogdo de quaisquer bens para a liberagdo de areas dos sitios aeroportuarios;

5.5.25. custos incorridos para adequagdo da infraestrutura e servigos prestados aos normativos da ANAC e demais 6rgdos

publicos, inclusive aqueles pré-existentes a assinatura do Contrato, observado o item 5.2.2;

5.5.26. custos incorridos para cumprimento de condicionantes ambientais, inclusive aquelas pré-existentes a assinatura do
Contrato, observado o item 5.2.12;

5.5.27. custos incorridos na reforma, melhoria e manutengdo de ativos recebidos pela Concessiondria, necessarios para
adequada prestacdo do servigo;

5.5.28. custos decorrentes de discordancias relacionadas ao procedimento levado a efeito pela Secretaria de Aviagdo Civil do
Ministério da Infraestrutura, conforme disposto na Se¢do V do Capitulo XIV, inclusive no que se refere ao valor do bem calculado
por aquele o6rgdo, ressalvada a possibilidade de o referido valor vir a ser abatido da parcela de contribuigdo variavel, e ainda que
eventual auséncia ou inoperancia dos bens acarrete impedimento ou redugdo do processamento de passageiros, aecronaves ou cargas
no aeroporto; €

5.5.29. quaisquer outros riscos afetos a execucdo do objeto da Concessdo que ndo estejam expressamente previstos no item
5.2.
5.6. A Concessionaria declara:
5.6.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no Contrato; e
5.6.2. ter levado tais riscos em consideragdo na formulag@o de sua Proposta e assinatura do Contrato de Concessao.
5.7. A Concessionaria ndo fara jus a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos riscos ndo alocados

expressamente ao Poder Concedente, em especial, a ndo realizagdo da demanda projetada pela Concessiondria, venham a se materializar.

CAPITULO VI - DO EQUILIiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e respeitada a alocacdo de riscos nele estabelecida, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro.

6.2. O equilibrio econdmico-financeiro do contrato sera preservado por meio de mecanismos de Reajuste, Revisdo dos
Parametros da Concessao, Proposta Apoiada e de Revisao Extraordinria.

Seciio I — Do Reajuste

6.3. O Reajuste ocorrera todo més de dezembro apods a Data de Eficacia e incidira sobre o Teto Tarifario da Tarifa de Capatazia
da Carga Importada em Transito e Carga Exportada em Transito e sobre a Receita Teto previstos no Anexo 4 — Tarifas.

Subsecio I — Teto Tarifario

6.4. O Teto Tarifario serd reajustado a cada 12 (doze) meses, sempre em dezembro, com vigéncia para o ano-calendério
posterior, conforme a seguinte formula:

P =P x IPCA_ |/IPCA,,)

Onde:

P; corresponde ao teto tarifario estabelecido para o ano-calendario t;

P,_; corresponde ao teto tarifério estabelecido para o ano-calendario t-1;

IPCA;_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-1;
IPCA_, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-2.

Subsecio II — Receita Teto

6.5. A Receita Teto sera reajustada todo més de dezembro, com vigéncia para o ano-calendario posterior, conforme a seguinte
formula:

RT, = RT_ j(IPCA_|/IPCA,)(1-X)(1-Q/(1-Qy_1)
Onde:
RT; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendario t;

RT,_; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendario t-1;
IPCA_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-1;
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IPCA_, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-2;

X, ¢ o Fator X estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario;

Q, ¢ o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario;
Q.1 ¢ o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t-1, quando houver, ou equivale a 0, caso contrério.

6.6. O Fator X podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual, dependendo da evolugdo das variaveis
associadas a custos, produtividade e eficiéncia da inddstria aeroportuaria e/ou do Aeroporto.

6.6.1. A base de dados utilizada para o calculo da produtividade podera conter dados referentes ao movimento de
passageiros, pouso de aeronaves, peso maximo de decolagem, nimero de trabalhadores, receitas, investimentos, custos operacionais,
entre outros.

6.6.2. O Fator X tera valor igual a zero até a conclus@o da primeira Revisdo dos Parametros da Concessao.
6.7. O Fator Q da formula acima sera aplicado conforme previsto no PEA.
6.7.1. O Fator Q podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual dependendo do desempenho

apresentado pela Concessionaria no que se refere a qualidade do servico.

6.7.2. Por ocasido das Revisdes dos Parametros da Concessdo, os IQS, assim como a metodologia de céalculo do Fator Q,
poderdo ser revistos pela ANAC, ap6s audiéncia publica, com vistas a criar incentivos para melhoria da qualidade dos servicos
prestados, a ser aplicado a cada reajuste até a proxima Revisdo dos Pardmetros da Concessao.

Subsecio III — Consideracdes Gerais

6.8. Até o final do Estagio 2 da Fase I-A, aplicam-se os tetos tarifarios vigentes nos respectivos aeroportos anteriormente a Data
de Eficacia.

6.9. Apds o final do Estagio 2 da Fase I-A, o Teto Tarifario e a Receita Teto vigentes serdo aqueles estabelecidos para o
respectivo ano-calendario, sendo consideradas para o calculo da Receita por Passageiro apenas as informagdes financeiras e operacionais a
partir desta data.

6.10. A implementagao e a publicagdo no Diario Oficial da Unido dos reajustes serdo de responsabilidade da ANAC.

Seciio II — Da Revisdo dos Parimetros da Concessao

6.11. As Revisdes dos Parametros da Concessao serdo realizadas a cada periodo de 5 (cinco) anos do periodo da Concessao.
6.12. A Revisdo dos Parametros da Concessdo tem como objetivo permitir a determinagao:
6.12.1. dos 1QS;
6.12.2. da metodologia de calculo dos Fatores Q;
6.12.3. da metodologia de calculo dos Fatores X; e
6.12.4. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.
6.13. A primeira Revisdo dos Parametros da Concessao ocorrera entre o 5° e 6° reajustes, e as demais a cada periodo de cinco
anos a partir de ento.
6.14. Em cada Revisao dos Parametros da Concessao, a ANAC podera:
6.14.1. atualizar os parametros estabelecidos no Apéndice B do PEA, respeitada a alocagdo de riscos do contrato;
6.14.2. Avaliar e definir ou redefinir um Sistema de Indicadores atrelados ou ndo a um mecanismo de incentivo representado

pelo Fator Q para todos os aeroportos, independentemente da movimentag@o de passageiros.

6.15. Os procedimentos relativos as Revisdes dos Parametros da Concesséo serdo precedidos de ampla discussdo publica.

Secio III — Da Proposta Apoiada

6.16. A Proposta Apoiada constitui mecanismo de flexibilizagdo regulatoria cujo objetivo é permitir a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro da concessao e da eficiéncia na gestdo acroportuaria ao longo do periodo da concesséo.
6.17. A Concessionaria podera, apoiada pelas Empresas Aéreas, apresentar Proposta Apoiada para, em conjunto ou isoladamente:
6.17.1. Alterar valores de Receita Teto e Teto Tarifario ou estabelecer modelos alternativos de tarifagédo;
6.17.2. Estabelecer um ou mais pardmetros da concessdo que irdo vigorar no quinquénio subsequente a partir da Revisao de
Parametros da Concessao seguinte.
6.17.3. Estabelecer novos compromissos relativos a oferta de infraestrutura e servigos aeroportudrios ndo previstos no
Contrato; ou
6.17.4. Alterar obrigacdes contratuais relativas a oferta de infraestrutura e servigos aeroportuarios.
6.18. A ANAC devera aprovar ou rejeitar a proposta levando em consideragdo (i) critérios de boas praticas em termos de

tarifacdo, de investimentos, eficiéncia operacional ou de qualidade de servigo nos aeroportos e/ou (ii) os interesses dos usudrios finais dos
aeroportos.

6.19. A Proposta Apoiada aprovada pela ANAC ira vigorar pelo periodo de 5 (cinco) anos entre as Revisdes dos Pardmetros da
Concessao, em periodo concomitante ao disposto no item 6.11.
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6.19.1. Sera permitida a apresentacdo de Proposta Apoiada envolvendo mais de um periodo de 5 (cinco) anos caso fique
demonstrada a necessidade de prazo mais longo para viabilizar o acordo.

6.20. Enquanto vigente, a Proposta Apoiada aprovada pela ANAC prevalece sobre os dispositivos contratuais que disciplinam as
restrigdes a tarifacdo, as obrigagdes relativas a oferta de infraestrutura e servigos aeroportuarios e os pardmetros que compdem a RPC, no
que couber, tendo em vista o escopo da proposta.

6.21. Caso requerido, a ANAC podera atuar como mediadora para facilitar o alcance de acordo entre as partes.
6.21.1. A ANAC podera ainda definir pardmetros da RPC utilizando como subsidio negocia¢des que ndo tenham resultado em
Proposta Apoiada.

6.22. A ANAC podera regulamentar regras e procedimentos que disciplinem a formulagio e aprovagéo da Proposta Apoiada.

Se¢ao IV - Da Revisdo Extraordinaria

6.23. Os procedimentos de Revisao Extraordindria objetivam a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a
fim de compensar as perdas ou ganhos da Concessionaria, devidamente comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos elencados no
CAPITULO V — Segéo I do Contrato, desde que impliquem alteragdo relevante dos custos ou da receita da Concessionaria, nos termos
descritos nos itens a seguir:

6.23.1. Para efeitos do disposto no caput, sera considerada alteragdo relevante o evento que causar impacto superior a 1% (um
por cento) da receita bruta anual média da Concessdo referente aos 3 (trés) exercicios anteriores ao inicio do processo de Revisdo
Extraordinaria.

6.23.1.1. Na auséncia de informacdes disponiveis referentes as receitas brutas de algum dos 3 (trés) exercicios anteriores
ao inicio do processo de Revisdo Extraordinaria, a ANAC podera considerar as ultimas 3 (trés) informagdes anuais disponiveis
referentes as receitas brutas auferidas nos aeroportos que integram a Concessdo para complementar o célculo da receita bruta
anual média a que se refere o item 6.23.1.

6.23.2. O impacto a que se refere o item 6.23.1 deste artigo sera medido pelo valor presente liquido do fluxo de caixa marginal
projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicao, utilizando-se a taxa de desconto em vigor na data do pedido, nos termos
do respectivo Contrato.

6.23.3. Na hipoétese de pedido de Revisdo Extraordinaria que contemple mais de um evento, considera-se o percentual a que se
refere o item 6.23.1 para cada evento de forma isolada.
6.23.4. O pedido de Revisdo Extraordinaria devera ser apresentado no prazo maximo de 5 (cinco) anos contados da data em
que ocorreu o evento, sob pena de preclusio do direito a recomposi¢ao do equilibrio.
6.23.5. No caso de evento que provoque impacto continuo no tempo, ou no caso de evento em que o impacto s ocorra em
momento posterior, o prazo a que se refere o item 6.23.4 contar-se-4 da data do inicio do impacto.
6.24. A Revisdo Extraordinaria ocorrera de oficio ou mediante solicitagdo da Concessionaria.
6.24.1. O procedimento de Revisdo Extraordinaria iniciado pela ANAC devera ser objeto de comunicagdo a Concessionaria.
6.24.1.1. A auséncia de manifestacdo da Concessionaria no prazo consignado na comunicacdo, que ndo podera ser inferior
a 30 (trinta) dias, sera considerada como concordancia em relagdo ao mérito da proposta de Revisdo Extraordinaria da ANAC.
6.24.2. Para solicitagdo de Revisdo Extraordinaria pela Concessionaria devem ser observadas normas especificas da ANAC
sobre a matéria.
6.24.3. A apreciagdo e decisdo, pela ANAC, dos eventos que compdem o pedido de Revisdo Extraordindria poderd ser
realizada de forma individual ou conjunta de acordo com o objeto, a motivagdo ou tipificagdo de cada evento.
6.25. Cabe a ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas, individual ou conjuntamente, a forma pela
qual sera implementada a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro:
6.25.1. alteragdo do valor das Tarifas;
6.25.2. alterac@o do prazo da Concessao;
6.25.3. alterac@o das obrigacdes contratuais da Concessionaria;
6.25.4. revisdo da Contribui¢do ao Sistema devida pela Concessiondria, mediante comum acordo entre ANAC e
Concessionaria, apos prévia aprovagdo do Ministério da Infraestrutura; ou
6.25.5. outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concessionaria, mediante prévia aprova¢do do Ministério da
Infraestrutura.
6.26. Para fins de recomposic¢do do equilibrio econdomico-financeiro devera ser considerado, além de norma da ANAC especifica

sobre o assunto, o Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal, em que estdo previstos os procedimentos para a elaboracdo do Fluxo de Caixa
Marginal de cada evento gerador do desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensagdo financeira que
anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilibrio.

6.27. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro da Concessdo devera ser concluido em prazo ndo
superior a 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hip6teses, devidamente justificadas, em que seja necessaria a prorrogagao do prazo.

6.27.1. A contagem do prazo podera ser interrompida caso seja necessario solicitar adequag@o e complementacéo da instrugao
processual.

6.28. No decorrer da analise dos pedidos de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro, pela ANAC, ficam mantidos
integralmente todos os deveres da Concessionaria, especialmente as obrigagdes relativas a Contribuigdo ao Sistema descritas na Secdo IV,
Do Capitulo II do Contrato de Concessao.
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CAPITULO VII - DA FISCALIZACAO
7.1. A fiscalizagdo da Concessdo sera efetuada pela ANAC.

7.2. Para a verificacdo do cumprimento dos IQS pela Concessionaria, a ANAC podera recorrer a servigo técnico de empresa
especializada de auditoria independente, a ser indicada, contratada e remunerada pela Concessionaria, cabendo a ANAC o direito de veto
na indicacao realizada pela Concessionaria.

7.3. No exercicio das suas atribuigdes, os encarregados pela fiscalizacdo da concessdo terdo livre acesso, a qualquer tempo e

sem aviso prévio, aos dados relativos a administragdo, & contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da
Concessionaria, assim como as obras, aos equipamentos e as instalagdes integrantes ou vinculadas a concessao.

7.4. A ANAC exercera fiscalizago sobre as atividades realizadas nas fases de realizagdo do objeto do Contrato, determinando a
execu¢do de atos ou a suspensdo daqueles que estejam sendo realizados em desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no
Contrato ou com a legislacdo e as normas da ANAC.

7.5. A ANAC podera, a qualquer horario e em qualquer circunstancia, fazer contatos com qualquer 6rgdo de comunicagio da
Concessiondria, para averiguacao do andamento ou solucdo de eventos especificos.

7.6. A Concessionaria esta sujeita a cobranga de TFAC, em favor da ANAC, conforme legislagdo especifica.

CAPITULO VIII - DAS PENALIDADES

8.1. Cabera a ANAC, sempre que verificada a ocorréncia de indicios de infragdo as clausulas contidas no presente Contrato e
seus anexos, no Edital e seus anexos, bem como a regulamentagdo editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo para
apuragdo de eventuais irregularidades praticadas pela Concessionaria.

8.1.1. O processo administrativo de que trata o presente Capitulo sera conduzido em consondncia com os principios gerais
que fundamentam a atuacdo da Administracdo Publica Federal, em estrita observancia aos critérios e as formalidades essenciais a
garantia dos direitos dos administrados, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo
em seu ambito de atuagdo, e da regulamentacdo complementar concernente a matéria.

8.1.2. Serd o processo administrativo iniciado com o documento de comunicagdo da irregularidade a Concessiondria,
podendo ensejar, sem prejuizo das penalidades previstas na legislagdo especifica, a aplicagdo das seguintes penalidades contratuais:
8.1.2.1. adverténcia;
8.1.2.2. multa;
8.1.2.3. suspensdo do direito de participar de licitagdes e contratar com a Agéncia Nacional de Aviag@o Civil - ANAC; e
8.1.2.4. declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
8.2. As penalidades serdo aplicadas mediante decisdo fundamentada da ANAC, assegurado a Concessionaria o direito ao

contraditorio, a ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos da regulamentagdo vigente.

8.3. O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC ndo exime a Concessionaria do fiel cumprimento das obrigagdes e
responsabilidades previstas no Contrato, bem como da reparagdo de eventuais perdas e danos causados 8 ANAC, a seus empregados, aos
usuarios ou a terceiros, em decorréncia das atividades relacionadas com a Concessao.

Secao I — Da Adverténcia

8.4. A penalidade de adverténcia serd aplicada em razdo do cometimento de infracdo contratual de baixa lesividade, cujo valor
da multa estipulado para a conduta nio ultrapasse a quantia equivalente a 0,01% (um centésimo por cento) da receita bruta da
Concessiondria e de suas eventuais subsidiarias integrais, nos termos do Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdo das Penalidades de
Multa — e conforme as tabelas nele contidas, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

8.4.1. Solicite formalmente a Concessiondria a aplicagdo da adverténcia, mediante reconhecimento do cometimento da
infracdo objeto da apuragdo, no prazo definido para apresentacdo da defesa no processo administrativo; e

8.4.2. Evidencie a Concessionaria a adogdo das medidas necessarias a efetiva corregdo da falta, resultando em comprovada
cessacdo da infragdo até a data da solicitacdo.

8.5. Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipoteses em que seja verificada reincidéncia especifica na infragdo,
praticada nos ultimos 03 (trés) anos, contados da data de ocorréncia do fato em apuragéo.

8.5.1. Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infragdo relacionada com o mesmo item contratual ou de
dispositivo de norma regulamentar infringido por conduta anterior definitivamente julgada em dmbito administrativo.

Secao Il — Da Multa
8.6. Por descumprimento das obrigagdes contratuais a ANAC podera aplicar multas, conforme procedimentos, definigdes e
valores descritos no Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdo das Penalidades de Multa.
8.7. A multa podera ter aplicagdo cumulativa com as demais sangdes previstas neste Contrato ou na legislacdo especifica.

Secao I1I — Da Suspensao do Direito de Participar de Licitacdes e de Contratar com a Agéncia Nacional de Aviacdo Civil - ANAC

8.8. A suspensdo do direito de participar de licitagdes e de contratar com a ANAC se dara no caso de praticas reiteradas de
infragdes contratuais ou regulamentares, incluindo os casos que ensejam a declaracdo de caducidade, além das situagdes previstas na
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legislag@o e nas normas aplicaveis, destacando-se aquelas previstas no art. 88 da Lei n® 8.666/1993.

8.9. A penalidade prevista nesta Secdo alcanga também o acionista controlador da Concessionaria, e ndo podera ser aplicada por
prazo superior a dois anos.

Secio IV — Da Declaracgio de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administracio Publica

8.10. Pela inexecug@o parcial ou total do Contrato, restard a Concessionaria sujeita a declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

Secao V — Das Medidas Acautelatérias

8.11. A imposi¢do das penalidades a Concessionaria ndo afasta a possibilidade de aplicacdo de medidas acautelatorias pela
ANAC, visando manter a prestacdo do servigo publico adequado e preservar a integridade fisica ou patrimonial de terceiros e dos bens
reversiveis. Tais medidas podem consistir em: detengdo de bens, equipamentos e materiais, interdigdo de instalagdes, apreensdo, embargos
de obras, além de outras medidas previstas na legislagdo e regulamentagdo do setor.

CAPITULO IX - DA SUBCONTRATACAO

9.1. E admitida a subcontratacio de obras e servicos pela Concessionaria, sendo vedada a subcontratacdo da operacdo do
Aeroporto.

9.1.1. A subcontratacdo da operacdo do Aeroporto sera permitida somente no caso de transferéncia do controle ou da
administracdo temporaria da Concessionaria para o Financiador, nos termos do item 10.9 e seguintes, e apenas enquanto permanecer
esta condigdo.

9.2. A subcontratacdo de obras e servigos ndo elide a responsabilidade da Concessionaria pelo cumprimento das clausulas
contratuais, bem como da legislac@o e das normas da ANAC.

CAPITULO X - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE SOCIETARIO

10.1. Durante todo o prazo da Concessdo, a Concessiondria ndo podera realizar qualquer modificagdo direta ou indireta no seu
controle societario ou transferir a Concessdo sem a prévia e expressa anuéncia da ANAC, sob pena de caducidade.

10.1.1. A celebragdo de acordos de acionistas no ambito da Concessionaria ou quaisquer alteragdes posteriormente realizadas
deverdo ser submetidas a prévia aprovacao da ANAC.

10.1.2. No caso de eventual modificagdo prevista no item 10.1, deverdo ser apresentados a ANAC, para analise de
cumprimentos das obrigacdes contratuais e manutenc¢do dos requisitos editalicios, os acordos de acionistas celebrados pelo acionista
controlador, bem como de outros sdcios, se necessarios para averiguagio do caso concreto.

10.2. Durante todo o prazo da Concessao, a transferéncia de a¢des de propriedade do Operador Aeroportuario, ou qualquer outra
operacdo, que implique reducdo de sua participacdo societaria na Concessionaria a patamar inferior a 15% (quinze por cento), somente
podera ser efetuada mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, que devera considerar na analise a manutengdo dos requisitos de
habilitacdo, inclusive técnica, observado o item 10.5;

10.3. Dependerao de prévia aprovacdo da ANAC a cisdo, a fusdo, a transformagdo, a incorporagdo, a reducdo do capital da
Concessiondria, sem prejuizo das competéncias do Conselho Administrativo de Defesa Econémica — CADE previstas em lei.

10.4. Para a transferéncia do controle societario ou da Concessdo, a Concessionaria devera apresentar a ANAC requerimento
indicando e comprovando os requisitos de qualificagdo juridica, fiscal, técnica e econémica das pessoas juridicas interessadas, necessarias
a assungdo da Concessao, bem como demonstrando o compromisso em cumprir todas as clausulas do Contrato.

10.5. A ANAC autorizara ou ndo o pedido de transferéncia do controle societario da Concessionaria por meio de ato devidamente
motivado.
10.6. E permitida a alienagio de agdes da Concessionaria para terceiros, de acordo com as condigdes estabelecidas nos itens 10.7
e 10.8 do presente Contrato.
10.6.1. Regulamentagdo da ANAC dispora sobre eventual modificagdo do critério de controle da Concessionaria e podera
disciplinar a alienagdo das a¢des da Concessionaria por meio de oferta publica de agdes em Bolsa de Valores.
10.7. Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessao, contados da Data de Eficacia, serdo observadas as seguintes regras:
10.7.1. Nao sera permitida a realizagdo de oferta publica de agdes;
10.7.2. A mudanga de composigdo acionaria da Concessionaria, ainda que ndo implique mudanga de controle societario,
somente podera ser efetuada mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e
10.7.3. Nao sera concedida anuéncia prévia a qualquer alteragdo societaria da Concessiondria que implique na redugdo da
participagdo societaria do Operador Aeroportuario na Concessiondria a patamar inferior a 15% (quinze por cento).
10.8. Apos o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo observadas as seguintes regras:
10.8.1. As operagdes que impliquem aumento da participagdo societaria de Empresas Aéreas, suas Controladoras, Controladas
ou Coligadas na Concessionaria somente poderdo ser efetuadas mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item
10.5; ¢
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10.8.2. Sem prejuizo do disposto nos itens 10.1.1, 10.2 e 10.8.1, a mudanga de composic¢do acionaria da Concessionaria que
ndo implique mudanga de controle societario podera ser efetuada sem a prévia anuéncia da ANAC, devendo ser comunicada a ANAC
em até 15 (quinze) dias apds a mudanga.

10.8.3. Nas hipdteses em que houver a transferéncia de Controle da Concessionaria, sera observado o disposto no Contrato,
em especial o disposto nos itens 10.4 ¢ 10.5.

10.9. A ANAC podera autorizar a transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da Concessionaria para o Financiador
com o objetivo de promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da exploragdo do objeto da Concessdo, nas condi¢oes
pactuadas, diretamente, entre a SPE e o Financiador.

10.9.1. A transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da Concessionaria sera formalizada por escrito, devendo o
Financiador comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato, de acordo com o art. 27 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995.

10.9.2. Para fins de transferéncia, o Financiador devera atender as exigéncias de idoneidade financeira, regularidade juridica e
fiscal necessarias a assung@o do servigo, mediante a apresentagdo dos documentos pertinentes exigidos pela ANAC a época do
evento.

10.9.3. A assungdo do controle ou da administracdo temporaria da Concessionaria pelos Financiadores ou prestadores de

garantia ndo alterara as obrigacdes da Concessionaria e de seus Controladores perante a ANAC.

10.10. Para os fins do presente capitulo, considera-se Operador Aeroportudrio o acionista que conferiu habilitagdo técnica a
Concessiondria por ocasido do certame licitatorio.

CAPITULO XI - DA UTILIZACAO DE ESPACOS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO

Secio I — Das Disposi¢coes Gerais

11.1. A Concessionaria podera celebrar com terceiros, prestadores de servigos de transporte aéreo, de servigos auxiliares ao
transporte aéreo ou exploradores de outras atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo
Aeroportudrio, pelo regime de direito privado, observando-se a regulagdo vigente, bem como:

11.1.1. Seu prazo de vigéncia ndo poderd ultrapassar o do Contrato de Concessdo, salvo nos casos em que O prazo
remanescente da concessdo ndo for suficiente para garantir viabilidade economica ao empreendimento, mediante prévia autorizagao
do Ministério da Infraestrutura, ouvida a ANAC;

11.1.1.1. A autorizagdo prevista no item 11.1.1 fica condicionada a analise de conveniéncia e oportunidade pelo
Ministério da Infraestrutura, sendo que qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipotese, reequilibrio econdomico-financeiro
do Contrato.

11.1.1.2. Uma vez conferida a autorizac@o prevista no item 11.1.1, fica também expressamente aprovada a manuteng@o do
contrato em questdo, mesmo quando da exting¢do antecipada da Concessdo, nos termos do item 11.1.4.

11.1.2. A remuneragdo serd livremente pactuada entre a Concessionaria e a outra parte contratante;

11.1.2.1. Os contratos previamente autorizados nos termos do item 11.1.1 deverdo prever remuneracdo periddica em
parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia, devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagéo,
sendo vedada a antecipagdo das parcelas que extrapolem o prazo de concessao.

11.1.2.1.1.  Caso o contrato comercial preveja remuneracdo variavel proporcional ao faturamento do negocio, essa
devera ter valor percentual igual ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo o contrato.

11.1.2.1.2.  Caso o contrato comercial preveja formas de remuneracdo distintas das dispostas neste artigo, essa devera
ser informada na solicitagdo e estara sujeita a aprovagao pelo Ministério da Infraestrutura.

11.1.3. Seus termos nao poderdo comprometer os padroes de seguranga e de qualidade do servigo concedido;

11.1.4. Em caso de extingdo antecipada da Concessio, inclusive por caducidade e encampagao, o Poder Concedente ou o novo
operador do Aeroporto podera, independentemente de indenizagdo, denunciar os contratos celebrados pela Concessionaria
envolvendo a utilizagdo de espagos vinculados a Concessdo, salvo nos casos em que o montante elevado dos investimentos a serem
realizados pelo cessiondrio justificar a sua manutencdo mesmo quando da extingdo antecipada da Concessdo, ¢ a celebracdo do
contrato tiver sido precedida de expressa aprovagao do Ministério da Infraestrutura, ouvida a ANAC;

11.1.5. A Concessionaria podera, conforme a regulamentacdo da ANAC, celebrar com Empresas Aéreas contratos que
confiram o direito de construir, manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade, terminal ou partes de terminal, mediante prévia
aprovacao da ANAC.

11.1.6. A ANAC tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a Concessionaria celebrar para formalizar a utilizagdo
de espagos no Complexo Aeroportuario.

11.1.6.1. As informagdes passiveis de solicitagdo pela ANAC estar@o sujeitas aos principios dispostos pela Lei n® 12.527,
de 18 de novembro de 2011, em particular a observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como excegdo e a
divulgacdo de informagdes de interesse publico, independentemente de solicitagdes.

11.1.6.2. Na hipodtese de existirem informagdes passiveis de solicitagdo pela ANAC cuja divulgacdo possa representar
vantagem competitiva a outros agentes economicos, podera a Concessionaria solicitar restricdes sobre a publicidade destas,
conforme previsto no Decreto n°® 7.724, de 16 de maio de 2012.

11.2. A Concessionaria assumira todas as obrigacdes e direitos relacionados aos contratos que envolvam a utilizacdo de espagos
no Complexo Aeroportuario que tenham sido sub-rogados ao Operador Aeroportuario durante a Fase I-A.

11.3. A Concessionaria disponibilizard espagos e tempo em midias destinados a veiculagdo de publicidade institucional de
interesse publico no Complexo Aeroportudrio, sem 6nus financeiro ao Poder Publico.
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11.4. A Concessionaria cedera sem onus financeiro, com excec¢do do rateio das despesas ordinarias do Complexo Aeroportuario,
0s espacos para as instalacdes de 6rgdos e entidades do Poder Publico que por disposicdo legal operam no aeroporto, observado o disposto
em seus instrumentos normativos, inclusive no que concerne a elaboragio de projetos e execucdo de obras, ¢ a disponibilidade de areas do
aeroporto.

Seciio II — Das Areas e Atividades Operacionais

11.5. Sdo Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportuério aquelas essenciais a prestagdo dos servigos de transporte
aéreo, tais como despacho de aeronaves, passageiros e bagagens, servigos auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento
e despacho de carga e de bens transportados por aeronaves, abastecimento de combustivel e lubrificantes, armazenagem e capatazia
doméstica e internacional, entre outras atividades proprias de prestadores de servigos de transporte aéreo ou de servicos auxiliares ao
transporte aéreo.

11.6. A remuneragdo pela utilizagio de Areas e Atividades Operacionais sera livremente pactuada entre a Concessionéria e as
partes contratantes como forma de permitir uma precificagdo eficiente dos servigos e otimizar a utilizagdo da infraestrutura aeroportuaria,
observadas as disposi¢des abaixo.

11.6.1. A remuneragdo deve ser definida em fungdo de critérios objetivos e ndo discriminatorios, tais como nivel de servigo,
disponibilidade de facilidades e previsao de investimentos, entre outros critérios economicamente relevantes.

11.7. As propostas de defini¢do e de alterag@o dos valores e critérios de remuneragdo, bem como de criagdo de novas cobrangas
pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais, devem ser precedidas de consulta as partes interessadas relevantes, conforme previsto
no item 15.2.2.

11.7.1. A Concessiondria devera identificar as partes interessadas relevantes dentre os prestadores de servicos de transporte
aéreo e de servigos auxiliares ao transporte aéreo que utilizam as Areas e Atividades Operacionais cuja remuneragdo estd sendo
objeto de consulta.

11.7.2. A consulta deve explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens 11.6 e 11.6.1 e ser acompanhada
de todas as informagdes relevantes para a sua avaliagao.

11.7.3. Eventuais conflitos devem ser preferencialmente resolvidos por acordos diretos estabelecidos entre as partes
contratantes;

11.8. Para os aeroportos de Recife, Maceid, Jodo Pessoa, Aracaju, Vitoria e Cuiaba, a Concessionaria devera apresentar a ANAC,
nos termos do item 15.4, protocolo de concordancia assinado pelas partes interessadas relevantes que formalize acordo em relagdo aos
termos das propostas.

11.8.1. A Concessionaria somente podera implementar o protocolo de concordancia ap6s aprovacao da ANAC.

11.8.2. A ANAC podera determinar a revisdo do acordo caso o considere potencialmente prejudicial aos passageiros ou
verifique que alguma parte interessada relevante nao consta do protocolo de concordancia.

11.8.3. Caso as partes ndo cheguem a um acordo, a Concessionaria podera, mediante apresentacdo de relatorio de consulta
elaborado nos termos do item 15.4, solicitar arbitramento pela ANAC que, a seu critério, podera aceitar a solicitag@o.

11.9. Para os aeroportos ndo abrangidos pelo item 11.8, a Concessionaria deverd, sempre que solicitado, apresentar a ANAC
relatério de consulta elaborado nos termos do item 15.4.

11.9.1. Fica a critério da ANAC compor administrativamente conflitos de interesses ndo resolvidos por meio de acordos
diretos estabelecidos entre as partes.

11.9.2. Para avaliar a observancia do disposto nos itens 11.6 e 11.6.1, a ANAC podera monitorar os pregos praticados pela
Concessiondria nas Areas e Atividades Operacionais e observar as praticas de mercado, ficando a seu critério a comparagdo com
precos praticados em outros aeroportos no Brasil e no exterior ¢ a anélise dos custos relativos a utilizagio das Areas e Atividades
Operacionais.

11.9.3. Em caso de descumprimento do disposto nos itens 11.6 ¢ 11.6.1, a ANAC podera, a qualquer tempo, estabelecer a
regulagio dos pregos relativos a utilizagio das Areas e Atividades Operacionais por meio de tarifas-teto, receita maxima ou outro
método a ser estabelecido em regulamentagao especifica apos ampla discussdo publica, caso em que a Concessiondria ndo fara jus ao
reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.10. A ANAC levara em consideragdo em eventuais decisoes o engajamento no processo de consulta e negociacdo, a relevancia
e qualidade das informagdes compartilhadas ¢ a fundamentagdo das propostas e contrapropostas apresentadas, entre outros aspectos que
demonstrem o nivel de cooperagdo de cada uma das partes para o alcance de acordos e solugdes negociadas.

11.11. Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na prestacao de servigos auxiliares ao
transporte aéreo, inclusive quando houver prestacdo direta desses servicos pela Concessionaria, sendo vedadas quaisquer praticas
discriminatorias, observada a legislagdo vigente e a regulamentacdo da ANAC.

11.11.1. Em caso de falta de capacidade para atender a solicitagdo de novos entrantes para a prestagao de servigos auxiliares ao
transporte aéreo, devera a Concessionaria solicitar 8 ANAC autorizagdo para limitar o nimero de prestadores desses servigos no
Aeroporto, podendo a ANAC fixar o nimero minimo de prestadores no caso concreto.

11.11.2. Em caso de evento que gere falta de capacidade para atender aos atuantes na prestacdo de servigos auxiliares ao
transporte aéreo, devera a Concessionaria solicitar 8 ANAC autorizagdo para reduzir o nimero de prestadores de servigos atuantes no
Complexo Aeroportuario, podendo a ANAC fixar o nimero minimo de prestadores no caso concreto.

11.11.3. Para os servicos auxiliares cuja complexidade, custo ou impacto ambiental inviabilize a divisdo e/ou duplicagdo da
infraestrutura correspondente, tornando antieconomica a prestacdo do servico por mais de uma empresa, devera a Concessionaria
solicitar autorizagdo a ANAC para prestar esses servicos de forma exclusiva.

11.11.4. A ANAC podera, por motivos concorrenciais, determinar que a Concessionaria estabeleca restricdes a participagdo das
empresas operadoras de infraestruturas de dutos e hidrantes do aeroporto nas atividades de distribuigdo e revenda de combustiveis no
mesmo.
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11.11.4.1. A Concessionaria devera submeter a ANAC, para analise e eventuais medidas cabiveis, os contratos que
envolvam a construgdo e/ou operacdo de infraestruturas de dutos e hidrantes nos aeroportos, previamente a assinatura ou sub-
rogagdo dos mesmos.

CAPITULO XII - DA INTERVENCAO

12.1. A ANAC podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, em carater excepcional, intervir
na Concessdo para assegurar a adequacdo na prestacdo dos servigos, bem como o fiel cumprimento pela Concessionaria das disposicdes
contratuais, legais e decorrentes de normas pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a
capacidade da Concessionaria na execugdo dos servicos previstos neste Contrato.

12.2. A intervengdo sera decretada pela ANAC, que designard o interventor, o prazo de duragdo, os objetivos e os limites da
medida.
12.3. No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaracdo de intervengdo, a ANAC devera instaurar o competente procedimento

administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando a Concessionaria o direito ao
contraditério e a ampla defesa.

12.4. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta dias), sob pena de considerar-se
invalida a intervencao.

12.5. Sera declarada nula a intervengao se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais e decorrentes de
normas para sua decretagdo, devendo o servigo e os bens da concessdo retornarem imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da
prestagdo de contas por parte do interventor e da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato para indenizagio
porventura cabivel.

12.6. Cabera ao interventor decidir pela manutencdo ou nido dos pagamentos decorrentes das obrigacdes contraidas pela
Concessionaria anteriormente a intervengao, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestagdo do servigo concedido.

12.7. Se as receitas da Concessao nao forem suficientes para cobrir as despesas necessarias a continuidade do servico concedido,
a ANAC podera executar a Garantia de Execugdo Contratual para obter os recursos faltantes.

12.7.1. Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionaria devera ressarcir a ANAC, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados da requisi¢do nesse sentido.

12.8. Como resultado da intervengdo podera ser considerada extinta a Concessdo, obedecendo-se ao disposto no Capitulo XIII e
aplicando-se as penalidades cabiveis.

CAPITULO XIII - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

13.1. A Concessdo considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:
13.1.1. término do prazo do contrato;
13.1.2. encampacao;
13.1.3. caducidade;
13.1.4. rescisdo;
13.1.5. anulacao;
13.1.6. relicitagdo; ou
13.1.7. faléncia ou extingdo da concessionaria;
13.2. Além das hipoteses previstas no item 13.1, a ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovado e
impeditivo da execugdo do Contrato, podera ensejar a extingdo da concessao.
13.3. No caso de extingdo da Concessdo, a ANAC podera:
13.3.1. assumir a prestacdo do servigo concedido, no local e no estado em que se encontrar;
13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instalacdes, equipamentos, materiais e recursos humanos empregados na execugdo do
servico, necessarios a sua continuidade;
13.3.3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversdo de bens em desacordo com os termos deste contrato; e
13.3.4. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuizos
causados pela Concessionaria.
13.4. Durante a vigéncia do Contrato, a ANAC e terceiros serdo autorizados a realizar estudos e visitas técnicas que visem a
promogao ou prosseguimento de novos procedimentos licitatorios.
13.5. Dois anos antes do término do prazo de vigéncia do Contrato, a Concessionaria devera apresentar 8 ANAC a documentacdo
técnica e administrativa, bem como as orientagdes operacionais necessarias.
13.6. Ao término da Concessdo, a ANAC ira vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de Recebimento Definitivo da sua operagéo.
Apos a lavratura deste Termo, a Concessionaria devera transferir 2 Unido, ou para quem esta indicar, a operagdo do Aeroporto.
13.7. Extinta a Concessao, retornam automaticamente a Unido os bens reversiveis, nos termos da regulamentagao.
13.8. Na extin¢do da Concessdo, os bens a serem revertidos a Unido deverdo estar livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou
encargos.
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13.9. Em qualquer caso de extingdo da Concessdo, a Concessionaria devera elaborar um inventario completo de todos os bens
vinculados & Concessao e entregar 8 ANAC no prazo solicitado.

Secao I — Do Advento do Termo Contratual

13.10. O término da vigéncia contratual implicara, de pleno direito, a extingdo da Concessao.

13.11. A Concessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com a ANAC para que 0s servigos
objeto da Concessdo continuem a ser prestados ininterruptamente, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude
ou seguranc¢a dos Usuarios e dos funcionarios do Aeroporto e da ANAC.

13.12. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da Concessdo, a Concessiondria apresentara um Programa de
Desmobilizagdo Operacional, devendo tal programa ser analisado pela ANAC no prazo maximo de 6 (seis) meses.

13.12.1. Ao termo da concessdo retornardo a Unido os bens reversiveis, sem direito a qualquer indenizagdo para a
Concessionaria.

Secio II — Da Encampacio

13.13. Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC podera retomar a Concessdo, apOs assegurar
o prévio pagamento de indenizagdo composta das seguintes parcelas:

13.13.1. dos lucros cessantes, calculados com base na expectativa dos anos remanescentes da concessdo, limitado no minimo ao
saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer financiamentos contraidos pela Concessionaria; e

13.13.2. custo de desmobilizagio, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes
devidas a empregados, fornecedores e outros terceiros credores da Concessionaria, a qualquer titulo.

13.14. A parte da indenizacgdo, devida a Concessionaria, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos, podera ser paga
diretamente aos Financiadores. O remanescente sera pago diretamente a Concessionaria.

13.15. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela Concessionaria serdo descontados da indenizagdo prevista
para o caso de encampagdo, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as obrigagdes
de investimento previstas no Contrato.

Secao III — Da Caducidade

13.16. A caducidade da Concessdo podera ser declarada nos casos enumerados na Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas
modificacdes.
13.17. Considera-se passivel de decretacdo de caducidade, na hipotese prevista no art. 38, § 1°, II, da Lei n® 8.987/1995, o

descumprimento de obriga¢des contratuais, legais e decorrentes de normas que possam ter grave impacto negativo na prestagdo adequada
do servigo concedido, destacando-se a reiteragdo ou o prolongamento dos seguintes descumprimentos contratuais:

13.17.1. ndo manutengdo da vigéncia dos seguros exigidos pelo Contrato;
13.17.2. ndo manutencdo da integridade da Garantia de Execuc¢do Contratual, conforme previsto neste contrato;
13.17.3. fraude comprovada no calculo do pagamento da Contribuicdo Variavel, especialmente pela reducdo artificial da base

de calculo, ocasionada, dentre outras hipoteses, pela alteragdo de dados contabeis da Concessiondria e pela contratagdo de pregos
artificialmente reduzidos com terceiros.

13.18. A ANAC podera promover a declaragdo de caducidade da Concessdo, que sera precedida do competente processo
administrativo para verificagdo da inadimpléncia parcial ou total, assegurando-se a Concessiondria direito a ampla defesa e ao
contraditorio.

13.19. A instaurag@o do processo administrativo para declaragdo da caducidade sera precedida de comunicagdo a Concessionaria e
aos Financiadores, apontando a situagdo de inadimpléncia e concedendo prazo razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as
irregularidades.

13.20. Antes da declarag@o da caducidade, a ANAC encaminhard uma notificagdo aos Financiadores para que se manifestem em
prazo nao inferior a 30 (trinta) dias sobre a inteng@o de assumir a Concessao.

13.21. O valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados integrara o calculo da indenizagdo devida a
Concessionaria em caso de caducidade, descontados:

13.21.1. os prejuizos causados pela Concessionaria em decorréncia do descumprimento de obrigagdes contratuais e os valores
devidos pela Concessionaria a Unido e 8 ANAC;

13.21.2. as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que nao tenham sido pagas até a data do pagamento do montante da
indenizacado; e

13.21.3. quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade.

13.22. A parte da indenizagdo, devida a Concessiondria, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente
aplicados em investimentos no Complexo Aeroportuario, podera ser paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente.
O remanescente serd pago diretamente a Concessionaria.

13.23. A declaragdo de caducidade acarretara, ainda:
13.23.1. a execugdo da Garantia de Execucdo do Contrato; e
13.23.2. a retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.
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13.24. A declaragdo da caducidade ndo acarretara para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relacdo a
onus, encargos, obrigagdes ou compromissos com terceiros assumidos pela Concessiondria, notadamente em relagdo a obrigagdes de
natureza trabalhista, tributéria e previdenciaria.

Secao IV — Da Rescisao

13.25. O contrato de concessdo podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial especialmente intentada para esse fim.

13.26. A Concessionaria somente podera se desvincular das obrigagdes assumidas no Contrato, inclusive quanto a continuidade da
prestagdo do servico, no caso de inadimpléncia do Poder Concedente, apds o transito em julgado da decisdo judicial que decretar a rescisdo
do Contrato.

13.27. A indenizagdo devida a Concessionaria, no caso de rescisdo judicial do Contrato por culpa do Poder Concedente, sera
equivalente a encampacao e calculada na forma prevista no item 13.13 deste Contrato.

Secdo V — Da Anulacgio

13.28. O Contrato somente podera ser anulado nos termos da lei observando-se os principios do contraditério e da ampla defesa.
13.29. Caso a Concessionaria nao tenha dado causa a anulagdo, a indenizacdo devida sera equivalente a encampagéo e calculada na
forma prevista no item 13.13 deste Contrato.

13.30. Caso a Concessionaria tenha dado causa a anulacdo, a indenizag@o devida sera equivalente a prevista para a hipotese de
caducidade.

Secao VI — Da Relicitagao

13.31. A concessdo podera ser extinta por acordo entre Poder Concedente e Concessionéria, em procedimento que garanta a
continuidade da prestag@o dos servicos até a celebrag@o de novo ajuste negocial para exploragdo das infraestruturas aeroportuarias.

13.32. As providéncias a cargo do Poder Concedente tendentes a relicitagdo da concessdo se iniciam apds a qualificacdo do
empreendimento para esse fim especifico no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e obedecerdo os ritos e procedimentos de que
trata a Lei n® 13.448, de 05 de junho de 2017, bem como demais atos regulamentares supervenientes, expedidos pelo Poder Executivo
Federal.

13.32.1. Cabe a Concessiondria requerer a qualificagdo do contrato para fins de relicitagdo, demonstrada sua incapacidade de
adimplir as obrigag¢des contratuais ou financeiras assumidas originalmente.

13.33. Para viabilizar a relicitagdo do contrato, as partes deverdo ratificar termo aditivo, cujo contetido observard os limites
definidos pela legislagdo em vigor no momento de sua celebragao.

13.34. A indenizagdo devida a Concessionaria em caso de relicitag@o sera calculada segundo metodologia disciplinada em ato do
Poder Concedente.

13.34.1. Integrardo o calculo da indenizagdo os investimentos em bens reversiveis ndo amortizados, as multas e demais
obrigacdes de natureza ndo tributaria devidas, bem como o valor relacionado a outorga originalmente pactuada, calculado conforme
ato do Poder Concedente.

13.35. Na hipotese de que trata a presente secdo, os servigos prestados pela Concessionaria ndo poderdo ser interrompidos ou
paralisados, até a assuncdo da operacdo dos aeroportos pelo novo contratado, conforme modelo de transi¢do a ser definido pelo Poder
Concedente.

Secio VII — Da Faléncia ou Da Extincio da Concessionaria

13.36. Na hipotese de extingdo do Contrato por faléncia ou extingdo da Concessionaria, eventual indenizagcdo devida a
Concessionaria sera calculada e paga conforme os critérios previstos para a caducidade da Concessdo, na forma dos itens 13.21 e 13.22
deste Contrato.

13.37. Naio sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessiondria extinta entre seus acionistas antes do pagamento
de todas as obrigagdes perante a ANAC, e sem a emissao de termo de vistoria pela ANAC que ateste o estado em que se encontram os
bens vinculados a Concessao.

CAPITULO XIV - DOS BENS DA CONCESSAO

Secao I — Dos Bens Reversiveis

14.1. Sao reversiveis:
14.1.1. Todos os bens imdveis e quaisquer benfeitorias localizados no sitio aeroportuario; e
14.1.2. Todos os bens moéveis utilizados no processamento de passageiros, aeronaves ou cargas.
14.2. Os bens reversiveis decorrentes de investimentos realizados pela Concessionaria deverdo ser amortizados no prazo da

Concessao, nos termos da regulacdo vigente.
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Sec¢ao I — Do Controle Patrimonial

14.3. A Concessionaria devera manter sistema de controle patrimonial de todos os bens da concessdo, capaz de gerar o Relatorio
Interno de Bens, conforme definido no item 14.5.1.

14.3.1. E assegurado 4 ANAC o acesso irrestrito ¢ imediato ao sistema de controle patrimonial da concessionaria.
14.4. O controle patrimonial dar-se-a por meio dos seguintes relatorios:

14.4.1. Relatorio Interno de Bens — RIB;

14.4.2. Relatério Externo de Bens — REB;

14.4.3. Relatério de Movimentagao de Bens — RMB.

Subsecio I — Do Relatério Interno de Bens - RIB

14.5. A Concessionaria devera enviar o RIB anualmente a ANAC até 15 de maio.

14.5.1. O RIB devera refletir a situagcdo dos bens da concessdo em 31 de dezembro do exercicio anterior € conter: codigo e
descricao patrimonial da Concessionaria e da Infraero, esse para os bens transferidos pelo Poder Publico; codigo e descrigdo da Conta
Contabil; classificagdo de reversibilidade; codigo e descri¢do do centro de custos a que pertente; aecroporto em que se encontra; data
de inicio de operagdo; data de inicio de depreciagdo ou amortizagdo; intervalo de depreciagdo/amortizagdo; quantidade; unidade de
medida; custo de aquisi¢do; o valor residual; valor depreciavel/amortizavel; valor da depreciagdo ou amortizacdo acumulada e valor
liquido contébil; além de outras previstas em regulamentacao especifica.

14.5.2. Os dados constantes no RIB deverao estar conciliados com aqueles constantes nas Demonstracdes Financeiras.

14.5.3. Caso a data de referéncia do primeiro REB, disposta no item 14.6.1, seja no segundo semestre do primeiro ano de
operagdo do aeroporto pela concessionaria, a data de referéncia temporal do primeiro RIB sera 31 de dezembro do ano subsequente.

Subsecio II — Do Relatorio Externo de Bens - REB

14.6. A Concessionaria devera enviar o REB periodicamente 8 ANAC, contendo as mesmas informagdes previstas para o RIB, a
ser realizado por empresa especializada independente, indicada, contratada e remunerada pela Concessionaria.

14.6.1. O primeiro REB devera refletir a situagdo dos bens recebidos pela Concessiondria e devera ser enviado 8 ANAC em
até 180 (cento e oitenta) dias ap6s o final do estagio 2 da Fase [-A.

14.6.2. O ultimo REB a ser enviado a ANAC devera refletir a situacdo dos bens em 31 de dezembro do antepentltimo ano de
operacdo da concessionaria.

14.6.3. A partir de 31 de dezembro do ano de final do Estidgio 2 da Fase I-A, os demais REB deverdo ser enviados
quinquenalmente a ANAC, até 15 de maio, refletindo a situacdo dos bens em 31 de dezembro do exercicio anterior.

Subsecio III — Do Relatorio de Movimentaciao de Bens - RMB

14.7. A partir da assungdo das operagdes pela Concessionaria, esta devera enviar o RMB a ANAC, em até 45 (quarenta e cinco)
dias apds o encerramento de cada semestre, refletindo a situagao dos bens em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

14.7.1. O RMB devera indicar, minimamente:

14.7.1.1. Quanto aos bens adquiridos: codigo patrimonial e contabil; descri¢do detalhada; tipo de bem; data de inicio de
operagdo; custo de aquisi¢ao, e classificacdo de reversibilidade;

14.7.1.2. Quanto aos bens alienados: codigo patrimonial e contabil, motivo da alienagdo; situacdo do bem; estado de
conservacdo; valor e data de alienagdo; nome ¢ CNPJ do adquirente, nimero da nota fiscal; e, quando aplicavel, o codigo
patrimonial do bem que o substituiu e classificagdo de reversibilidade.

14.7.1.3. Quanto aos bens doados: comprovante de doagdo, emitido pelo donatario, indicando o cédigo patrimonial dos
bens objeto da doagdo e a respectiva data.

14.7.1.4. Eventual transferéncia de bens entre aeroportos sob o mesmo contrato de concessao.

14.7.2. Para os casos de alienagdo, substitui¢do ou doagdo de bens que sejam considerados de alto valor, o RMB devera ser
acompanhado de laudo emitido por empresa ou profissional competente que ateste o motivo do desfazimento.

Sec¢ao III — Do Desfazimento dos Bens da Concessao

14.8. Ficam previamente autorizadas pela ANAC a alienagdo ou doagdo de bens moveis reversiveis, observado o disposto no item
14.8.1.
14.8.1. A Concessionaria devera solicitar autorizagdo prévia para alienacdo de bens moveis considerados reversiveis nos
casos de:
14.8.1.1. Risco de extingdo antecipada da concessio;
14.8.1.2. Nos tltimos 02 (dois) anos da concessio; ou
14.8.1.3. Nos casos definidos em regulamentacéo especifica.
14.9. A Concessionaria fica obrigada a manter, em estado adequado de funcionamento, conservagdo e seguranga, até o término da

concessdo, todos os bens reversiveis, obrigando-se a substitui-los sempre que por desgaste, avaria ou obsolescéncia se mostrem
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inadequados aos fins a que se destinam.

14.10. As receitas advindas de alienagdes de bens reversiveis repassados pelo Poder Publico deverao ser discriminadas em conta
contabil especifica.

Secao IV — Da Reversao dos Bens

14.11. Com o advento do termo do Contrato de Concessao, reverterdo a Unido todos os bens reversiveis, nos termos deste contrato
e da regulamentagdo do setor.
14.12. Os bens revertidos a Unido deverdo estar em condi¢des adequadas de conservagdo e funcionamento, para permitir a

continuidade dos servicos que eram objeto da Concessdo, pelo prazo minimo adicional de 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos
excepcionais quando tiverem vida 1til menor.

14.13. No caso de extingdo antecipada da concessao, os recursos auferidos pela Concessiondria em decorréncia das alienacdes de
bens repassados pelo Poder Publico serdo descontados do valor de eventual indenizacao.

Secdo V — Da lista de bens do Anexo 24

14.14. Caso algum dos bens listados no Anexo 24 do Edital ndo seja encontrado no respectivo aeroporto, e informados a8 ANAC
conforme itens 2.22.11.1 e 2.22.11.2, a ANAC comunicara a ocorréncia a Secretaria Nacional de Aviagdo Civil do Ministério da
Infraestrutura, para imediata instaurag@o de procedimento administrativo especifico visando a localizag@o ou a reposi¢cdo do bem em até 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da comunicagéo.
14.14.1. Persistindo a auséncia do bem apos esse periodo, o valor correspondente sera calculado pela Secretaria Nacional de
Aviagdo Civil e podera ser abatido da parcela de contribui¢do varidvel ou ser paga diretamente a Concessionaria pela Secretaria
Nacional de Aviac¢ao Civil — Ministério da Infraestrutura, nos termos da legislagao em vigor.

14.14.2. Compete a Secretaria Nacional de Aviagao Civil definir a alternativa a ser adotada nos termos do item anterior.
CAPITULO XV - DAS CONSULTAS AOS USUARIOS

15.1. A Concessionaria devera consultar anualmente as partes interessadas relevantes, independentemente das consultas
especificas tratadas no item 15.2, com o objetivo de promover maior transparéncia na relagdo com os usudrios:

15.1.1. As consultas anuais devem envolver trocas de informagdes relevantes para a operacdo do aeroporto, pelas partes
envolvidas, tais como proje¢des de demanda (aeronaves, passageiros e carga), projecdes de receitas (tarifarias e ndo tarifarias),
estrutura tarifaria, custos operacionais e investimentos que afetem seus usuarios.

15.1.2. As consultas especificas tratadas no item 15.2 podem ser feitas junto as consultas anuais, a critério da Concessionaria.
15.2. Além do disposto no item 15.1, a Concessionaria devera consultar as partes interessadas relevantes em relagdo, pelo menos,
ao seguinte:

15.2.1. Suas propostas para cumprimento das obrigagdes previstas no PEA, em particular no que se refere aos projetos de
investimentos e a elaboracdo do Plano de Gestdo da Infraestrutura — PGI, do Plano de Qualidade de Servico — PQS e dos Acordos de
Nivel de Servigo;

15.2.2. Suas propostas para a remuneragdo pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais, nos termos da Secdo II do
Capitulo XI;
15.2.3. Suas propostas de tarifagdo, nos termos da Secao I do Capitulo IV.

15.3. O objetivo das consultas é induzir efetiva cooperagdo e compartilhamento de informagdes entre Concessionaria e partes

interessadas relevantes, promovendo acordos e solugdes negociadas.

15.3.1. Para tanto, a Concessionaria deve estipular os procedimentos de forma a promover a efetividade das consultas,
seguindo boas praticas a exemplo daquelas recomendadas em manuais de organizagdes internacionais tais como International Civil
Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air Transport Association (IATA) e Airports Council Internacional (ACI), devendo, em
particular:
15.3.1.1. Estabelecer prazo razoavel para o recebimento de manifestagdes das partes interessadas relevantes e garantir que
essas tenham acesso as informacdes necessarias para a elaboragcdo de manifestacdes fundamentadas.

15.3.1.2. Levar essas manifestagdes em consideracdo na elaborag@o de suas propostas finais.

15.4. A Concessionaria devera, por meio de protocolos ou relatorios, conforme previsto em clausulas especificas nos Capitulos II,
IV e XI e no Anexo 02 — PEA, comprovar o cumprimento, nos termos do item 15.3, das consultas previstas nos itens 15.1 e 15.2,
descrevendo as negociagdes e apresentando os entendimentos alcangados entre as partes.

15.5. A Concessionaria podera, em acordo com as partes interessadas relevantes e comunicando previamente a ANAC, substituir
os relatorios e protocolos vigentes por novos, observando as disposi¢des contratuais referentes ao objeto da consulta.

15.6. A ANAC podera publicar documentos de orientagdo sobre o escopo definido nos itens 15.1 e 15.2 e sobre procedimentos de
consulta e publica¢do de documentos, sem prejuizo de regulamentagao posterior.

15.7. Na auséncia de clausula especifica que delimite as partes interessadas relevantes que dever@o ser consultadas nos casos
previstos nos itens 15.1 e 15.2, cabe a Concessiondria identifica-las e consulta-las.

15.7.1. Em caso de omissdao ou divida da concessionaria, a ANAC podera, a seu critério, definir quais partes interessadas
devem ser consultadas.
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15.8. As consultas as partes interessadas relevantes podem ser realizadas por meio de associa¢des, comités técnicos, foruns de
governanga ou outros grupos capazes de intensificar a cooperacdo entre as partes e colaborar para o alcance de acordos e solugdes
negociadas.

CAPITULO XVI - DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

16.1. A partir da assinatura do Contrato, a Concessionaria podera selecionar os empregados da Infraero que serdo definitivamente
transferidos para a Concessionaria, cabendo a estes empregados a decisdo de continuar na Infraero ou aceitar a transferéncia que somente
ocorrera, efetivamente, ao final do Estagio 2 da Fase I-A.

16.1.1. A Concessionaria, na selecdo de quadro de empregados, devera dar preferéncia, dentre os candidatos que entenda
preencher os requisitos para a contratagdo, aos empregados da Infraero atualmente lotados no aeroporto objeto da desestatizacdo.
16.2. Aos empregados da Infraero que forem transferidos a Concessionaria em até 18 (dezoito) meses a partir do final do Estagio
2 da Fase I-A deverdo ser assegurados os seguintes direitos:
16.2.1. garantia de emprego limitada ao dia 31 de dezembro de 2020;
16.2.2. garantia de manutenc¢do da vinculagdo ao Infraprev — Instituto Infraero de Seguridade Social.
16.3. A Concessionaria devera cumprir, mediante formalizagdo de Convénio de Adesdo com o Infraprev, todas as obrigagdes de

patrocinador do Plano de Beneficios, nas mesmas condigdes praticadas pela Infraero, para os empregados que aceitarem a transferéncia
para a Concessionaria.

16.4. A Concessionaria devera, até o final da Fase I-A, elaborar plano de carreira e de cargos e salrios, levando em conta o
tratamento justo e equitativo para todos os empregados.

16.4.1. O plano de carreira e de cargos e salarios deve ser apresentado em assembleia aos funcionarios antes de iniciada a
transferéncia efetiva para a Concessiondria.

CAPITULO XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS

Secao I — Da Documentac¢io Técnica

17.1. Todos os projetos e documentag@o técnica, relacionados com as especificagdes técnicas previstas no Contrato e Anexos,
serdo entregues 8 ANAC, respeitados os direitos de propriedade industrial.

17.2. A documentagdo técnica apresentada a Concessionaria ¢ de propriedade da ANAC, sendo vedada sua utilizagdo pela
Concessionaria para outros fins que ndo os previstos no Contrato. A Concessionaria devera manter rigoroso sigilo a respeito da
documentagdo assim recebida.

Secio II — Da Propriedade Intelectual

17.3. A Concessionaria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente, todos os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e
outros materiais corpdreos ou ndo, que se revelem necessarios ao desempenho das fungdes que incubem ao Poder Concedente ou ao
exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do Contrato, ¢ que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no
desenvolvimento de atividades integradas na Concessao.

17.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins especificos das atividades
integradas serdo transmitidos gratuitamente 8 ANAC ao final da Concessao.

Secao III — Da Arbitragem

17.5. Serdo definitivamente resolvidos por arbitragem, observadas as disposi¢des da presente se¢do e da Lei n°. 9.307, de 23 de
setembro de 1996, todas as controvérsias havidas entre as partes desde que relativas a direitos patrimoniais disponiveis, exclusivamente
decorrentes do Contrato de Concessdo ou a ele relacionadas, assim definidas nos termos da Lei n.° 13.448/2017 e regulamentagdo
superveniente, verificadas durante a execuc@o ou apos a extingdo do contrato, apds a decisdo definitiva da autoridade competente.

17.5.1. O processo de arbitragem tera inicio mediante comunicagdo remetida por uma parte a outra, requerendo a instalacdo do
Tribunal Arbitral, indicando a institui¢@o arbitral pretendida, na forma do item 17.7, e detalhando a matéria em torno da qual gira a
controvérsia, as partes envolvidas, descri¢do dos fatos, pedidos e documentos comprobatorios.

17.6. Para os fins do item 17.5, considera-se definitiva a decisdo proferida por autoridade administrativa competente quando
sobre ela recaia a preclusdo administrativa.
17.7. A arbitragem de que trata a presente Secdo serd institucional, de direito, observadas as normas de direito material brasileiro,
devendo as partes, de comum acordo, designar a institui¢do arbitral que conduzira o procedimento de acordo com o seu Regulamento de
Arbitragem e obedecidas as regras previstas nos itens subsequentes.
17.7.1. Nao havendo consenso entre as partes, a Agéncia Nacional de Aviacao Civil indicara uma das seguintes institui¢des:
(1) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou
(iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia.

17.7.2. O Tribunal Arbitral serda composto por 03 (trés) arbitros, sendo 01 (um) nomeado pela parte requerente, 01 (um)
nomeado pela parte requerida. O terceiro arbitro, que presidira o Tribunal Arbitral, sera indicado pelos dois outros arbitros nomeados
pelas partes.
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17.7.3. Caso a designagdo do presidente do Tribunal Arbitral ndo ocorra no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da
nomeagdo do segundo arbitro, ou ndo haja consenso na escolha, a instituicdo arbitral eleita procedera a sua nomeagéao, nos termos do
seu Regulamento de Arbitragem.

17.7.4. O disposto nos itens 17.7 e 17.7.1 ndo impede que as partes, de comum acordo e mediante decisdo fundamentada,
optem pelo estabelecimento de tribunal ad hoc, o qual estard sujeito as Regras de Arbitragem da United Nations Comission on
International Trade Law — UNCITRAL.

17.8. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa, devendo a parte que quiser produzir provas
em idioma estrangeiro ou indicar testemunhas que ndo falem o portugués providenciar a necessaria tradugdo ou intérprete, conforme o
caso.

17.9. Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagdo da sentenca arbitral.
17.9.1. A sentenca arbitral somente podera adotar, como fundamento juridico, normas de direito material brasileiro.
17.10. No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica eleito o foro da Se¢do Judiciaria do Distrito Federal da Justica
Federal exclusivamente para:
17.10.1. O requerimento de medidas cautelares ou de urgéncia antes da remessa dos autos da arbitragem ao Tribunal Arbitral;
17.10.2. O ajuizamento da agdo de anulagdo prevista na art. 33, caput, da Lei n® 9.307/96; ¢
17.10.3. A execugio judicial da sentenca arbitral.
17.11. Para os fins do item 17.10.1, havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a arbitragem, a

parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, com fundamento na legislagdo aplicavel, cessando sua eficécia se a
arbitragem ndo for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacdo da decisdo.

17.11.1. O Tribunal Arbitral devera decidir, tdo logo instalado e antes de qualquer outra providéncia processual, pela
preservagdo, modificagdo ou cessagdo dos efeitos da tutela provisoria obtida antecipadamente por uma das partes em processo
judicial.

17.11.2. As partes concordam que qualquer medida cautelar ou urgente que se faga necessaria apds a instauragdo da arbitragem

sera unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

17.11.3. Disposig¢des sobre arbitro de emergéncia previstas no regulamento da instituicdo arbitral eleita ndo se aplicardo,
observando-se, caso necessario, o disposto no Capitulo IV-A Lei n® 9.307, de 23 de setembro 1996.

17.12. As despesas com a realizagdo da arbitragem serdo antecipadas pela Concessionaria, incluidos os honorarios dos arbitros,
eventuais custos de diligéncias ou pericias e demais despesas com o procedimento, devendo cada parte arcar com a remuneragdo e demais
custos de seus assistentes técnicos, os quais ndo serdo ressarcidos pela parte vencida.

17.12.1. Os honorarios dos arbitros serdo fixados pela institui¢ao arbitral eleita, ou tribunal ad hoc, quando fundamentadamente
estabelecido, sempre em parametros razoaveis, considerando a complexidade da matéria que lhes for submetida, o tempo demandado
e outras circunstancias relevantes do caso, segundo as praticas de mercado e o respectivo regulamento.

17.12.2. Ao final do procedimento arbitral, a Concessionaria, se vencedora, podera ser restituida das custas e despesas que
houver adiantado, conforme determinado pela sentenga arbitral, incluidas as despesas e os honorarios advocaticios fixados nos termos
dos artigos 84 e 85 da Lei n.° 13.105, de 16 de margo de 2015, o Coédigo de Processo Civil ou norma que os suceda, a excecdo da
remuneragdo ¢ demais custos do assistente técnico que nio serdo objeto de restitui¢do.

17.12.2.1. Nao serd devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma parte com sua propria representagio,
especialmente honorarios advocaticios contratuais.

17.12.3. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos serdo divididos entre as Partes na
proporg¢ao da sucumbéncia de cada uma, ressalvada determinagdo diversa fundamentada na sentenca arbitral.

17.13. Ressalvada a hipotese de deferimento de medida cautelar ou de urgéncia, a submisséo a arbitragem, nos termos desta Secao,
nao exime o Poder Concedente ou a Concessionaria da obrigac@o de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupgao
das atividades vinculadas a Concessao, observadas as prescri¢des deste contrato.

17.14. O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos termos da Legislagdo Brasileira, resguardados os
dados confidenciais nos termos deste contrato. A divulgacdo das informagdes ao publico ficara a cargo da institui¢do arbitral que
administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por via eletronica.

17.15. A ANAC podera editar ato regulamentar superveniente relativo a arbitragem ou a outros meios alternativos de solugdo de
conflitos em conformidade com as regras desta Secéo.

Secao IV — Do Foro

17.16. Fica desde ja eleito o Foro da Se¢éo Judiciaria do Distrito Federal para dirimir quaisquer controvérsias relativas ao presente
Contrato, observado disposto no item 17.5 do presente contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Contrato, tudo perante as testemunhas abaixo:

Agéncia Nacional de Aviacao Civil
Poder Concedente

Aeroportos do Sudeste do Brasil S/A
Concessionaria

https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41839704&i...

29/30



05/09/2019

Testemunhas:

wusimpary =LJ
eletrins

| seil ;

p——

|| &
sell o
T

eletrimcs

[ ,i
SEE o
N RN —
eletranics

&

sell o

M SAERTE —
ElEtranis

[ ,i
SEE o
N RN —
elotranics

T = *i 3
-}eli :t-.ll'

RN —
eletrins

SEI/ANAC - 3104164 - Contrato

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero
Operador Aeroportuario

Adriano Pinto de Miranda
Matricula SIAPE 1572677

Jacqueline de Azevedo Silva
Matricula SIAPE 1602318

Documento assinado eletronicamente por Stefan Conrad, Usuario Externo, em 05/09/2019, as 08:11, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Johann Georg Erwin Gigl, Usuario Externo, em 05/09/2019, as 14:31, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Paes de Barros Junior, Usuario Externo, em 05/09/2019, as 15:15, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliano AlcAntara Noman, Diretor-Presidente, Substituto, em 05/09/2019, as 15:31,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline de Azevedo Silva, Especialista em Regulacio de Aviacdo Civil, em 05/09/2019,
as 15:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Pinto de Miranda, Gerente de Outorgas de Infraestrutura Aeroportuaria, em
05/09/2019, as 15:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para exploragdo
dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que Ihe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da
Constituigdo Federal, o art. 22 do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n? 10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il,
do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183, de 14 de agosto de 2014, no Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n? 7.531, de 21 de
julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n? 8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de
outubro de 2017, no Decreto n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo n?
50000.027195/2021-46,

RESOLVE:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos
seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagua/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);
IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA (SBBE);
VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XII - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XllI - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumbd - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (Anac), conforme atribuigdo
disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei n? 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e serdo
formalizadas mediante contrato de concessdo, observadas as disposi¢des do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos
legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria permanecerd atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria (Infraero) até que ocorra a assungdo integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos licitatérios, de acordo com as
fases e estdgios de transigdo estabelecidos nos editais, contratos de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revisados e consolidados os Planos de Outorgas
Especificos (POE) para a exploragdo, sob a modalidade de concessdo, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro (SBGR);
Il - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim (SBGL);
IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes (SBSV);
VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIl - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

X! - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

XII - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);
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XIII - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);
XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);
XV - Aeroporto de Cuiabd - Marechal Rondon (SBCY);
XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);
XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);
XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondondpolis/MT (SBRD);
XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);
XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);
XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);
XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);
XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);
XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);
XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);
XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);
XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);
XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);
XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);
XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);
XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira (SBPV);
XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);
XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);
XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);
XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);
XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);
XXXVII - Aeroporto de Goidnia/GO - Santa Genoveva (SBGO);
XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);
XXXIX - Aeroporto de Teresina/Pl - Senador Petrénio Portella (SBTE);
XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);
XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e
XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art. 32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do
Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GMS5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GM5, de 28 de janeiro de 1979;

11l - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n2 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e
IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da Infraestrutura, em 17/05/2022, as 20:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 1

ISSN 1677-7042 N2 94, quinta-feira, 19 de maio de 2022

DESPACHO DE 18 DE MAIO DE 2022

Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo
o Parecer CNE/CES n? 74/2022, da Camara de Educagdo Superior do Conselho Nacional de
Educagdo, que conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
decisdo da Secretaria de Regulagdo e Supervisdo da Educagdo Superior - Seres, expressa na
Portaria n? 1.124, de 5 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do curso
superior de Fisioterapia, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Central do Recife
Centro - FACENTRAL REC, com sede na Rua Velha, n? 34 A, Bairro Boa Vista, no municipio
do Recife, no estado de Pernambuco, mantida pelo Centro de Estudos Académicos do
Recife Eireli, com sede no mesmo municipio e estado, com 120 (cento e vinte) vagas totais
anuais, conforme consta do Processo n2 00732.001337/2022-93 (e-MEC n2 201931918).

VICTOR GODOY VEIGA

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS

PORTARIA CSHNB/UFPI N2 28, DE 17 DE MAIO DE 2022

Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
para Professor Substituto na drea de Fisica

O Diretor do Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, no uso de suas
atribuicdes legais, considerando o Processo N° 23111.007679/2022-13, o Edital n° 02/2022,
publicado no Diario Oficial da Unido n°® 76, Segdo 3, paginas 135 e 136, de 25 de Abril de
2022, resolve:

Art. 12 - Homologar o resultado final do Processo Seletivo para a contratagdo
de Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nivel I, em regime de Tempo Integral-40h, com
lotagdo na Coordenagdo do Curso de Matematica do Campus Senador Helvidio Nunes de
Barros, na cidade de Picos-Pl, da forma como segue: R

Area de Fisica - habilitar os candidatos: EUNICE VALTANIA DE JESUS BEZERRA
(12 lugar), AMANDA CONRADO LIMA (22 lugar) e FRANCISCO VALDO ALENCAR FILHO (3¢
lugar) e classificar para contratagdo a primeira colocada.

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
PORTARIA N2 31, DE 17 DE MAIO DE 2022

Delega atribuicbes legais aos Pro-reitores da
Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, no uso de
suas atribui¢cdes legais e estatutarias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e
descentralizar os procedimentos administrativos na UFSJ, resolve:

Art. 12 Delegar aos Pro-reitores da Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei
poderes para, além das atribui¢cGes inerentes ao seu cargo, autorizar as didrias e passagens
no Sistema de Concessdao de Didrias e Passagens - SCDP, com os perfis de Proponente e
Autoridade Superior de suas unidades que compGem a respectiva Pré-reitoria.

Paragrafo Unico. A delegacdo da presente Portaria é extensiva aos substitutos
eventuais.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo no Didrio Oficial
da Unido.

MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Ne 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para
exploragdo dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que |he
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo Federal, o art. 22 do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19
de dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n2
10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il, do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183,
de 14 de agosto de 2014, no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n?
7.531, de 21 de julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n2
8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de outubro de 2017, no Decreto
n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que
consta do Processo n2 50000.027195/2021-46, resolve:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a
modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagud/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);

IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA
(SBBE);

VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XIl - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XlIl - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumba - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia
Nacional de Aviagao Civil (Anac), conforme atribuigdo disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei
n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e
serdo formalizadas mediante contrato de concessao, observadas as disposi¢cdes do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria
permanecerad atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria (Infraero) até que
ocorra a assungao integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos
licitatdrios, de acordo com as fases e estagios de transi¢do estabelecidos nos editais, contratos
de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam
revisados e consolidados os Planos de Outorgas Especificos (POE) para a exploragdo, sob a
modalidade de concessao, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek

(SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro
(SBGR);

Ill - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim
(SBGL);

IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes
(SBSV);

VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIII - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

Xl - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

XIIl - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);

XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);

XV - Aeroporto de Cuiaba - Marechal Rondon (SBCY);

XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);

XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);

XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondonépolis/MT (SBRD);

XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);

XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);

XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);

XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);

XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);

XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);

XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);

XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);

XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);

XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);

XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);

XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);

XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira
(SBPV);

XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);

XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);

XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);

XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);

XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);

XXXVII - Aeroporto de Goiania/GO - Santa Genoveva (SBGO);

XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);

XXXIX - Aeroporto de Teresina/PI - Senador Petronio Portella (SBTE);

XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBP)J);

XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e

XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art.
32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de
2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GM5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GMS5, de 28 de janeiro de 1979;

Il - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n? 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e

IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 578, DE 17 DE MAIO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuigdes e tendo
em vista o disposto no art. 6 do Decreto n2 10.788, de 6 de setembro de 2021, e no art.
16 do Decreto n2 9.739, de 28 de margo de 2019, bem como considerando o constante dos
autos do processo n2 50000.002387/2022-21, resolve, no ambito do Ministério:

Art. 12 Permutar 1 (um) Cargo Comissionado de Assessor, cddigo DAS 102.4,
vinculado a Consultoria Juridica para a Secretaria Executiva deste Ministério, com a
contrapartida de 1 (uma) Fungdo Comissionada do Poder Executivo de Assessor, cédigo
FCPE 102.4, vinculado a Secretaria Executiva para a Consultoria Juridica deste Ministério da
Infraestrutura.

Art. 22 As permutas decorrentes desta Portaria serdo refletidas nas futuras
propostas de alteragdo do Decreto de aprovagdo de estrutura regimental do Ministério da
Infraestrutura, que venham a ser encaminhadas a Presidéncia da Republica.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor sete dias apds a data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 584, DE 18 DE MAIO DE 2022

Aprova a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento rodoviario estadual que
especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 87, pardgrafo unico, da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011, bem como no art. 22 do Decreto n? 5.621, de 16 de dezembro de 2005, e considerando o constante dos autos do Processo n® 50000.000492/2022-

25, resolve:

Art. 12 Fica aprovada a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento da rodovia estadual MA-006, existente e coincidente com a rodovia federal BR-330/MA, com

extensdo de 143 km, discriminado a seguir:

CcODIGOS LOCAL DE INiCIO LOCAL DE FIM KM INICIAL KM FINAL EXTENSAO ESTADUAL COINCIDENTE
330BMA0010, 330BMA0015 Entr. BR-230/324 (Balsas) |Entr. MA-006 (Tasso 0,0 143,0 143,0 MA-006
Fragoso)

Art. 22 A incorporagdo so se efetivara apds a assinatura do Termo de Transferéncia do Patrimonio, pelo 6rgdo ou entidade Estadual competente e pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, concluido inventdrio conjunto, o qual devera incluir benfeitorias e acessérios do segmento de rodovia absorvido, nos termos do artigo 22 da Portaria

MT n2 69, de 25 de abril de 2006.
Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
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Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152022051900041

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, lc 2
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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