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PREAMBULO

Pelo presente instrumento feito em 3 (trés) vias de igual teor e para um unico efeito, os abaixo
assinados, de um lado como Poder Concedente, a Agéncia Nacional de Aviagao Civil, entidade
integrante da Administracdo Publica Federal indireta, submetida a regime autarquico especial,
vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviac¢do Civil, neste ato representada na forma de
seu Regimento Interno e de outro a Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Porto Alegre, com sede Rua Sete
de Setembro, n.2 745, 92 andar, sala 91, Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o n2 27.059.460/0001-
41, representada na forma de seus atos constitutivos pelos Srs. Fernando Villela de Andrade Vianna,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n2. 342.791, inscrito no CPF/MF sob o n®
085.855.257-46, com escritdrio na Rua Tabapu$, n2 81, 42 andar - Itaim Bibi, Sdo Paulo/SP e Sérgio
Ricardo Fogolin, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob 0 n2 152.998, inscrito no CPF/MF
sob o0 n? 246.500.698-31, com escritério na Rua Tabapu3, n2 81, 42 andar - Itaim Bibi, Sdo Paulo/SP
(doravante designada Concessionaria), com a interveniéncia da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria - Infraero, empresa publica federal cuja criagdo foi autorizada pela Lei Federal n. 5.862,
de 12 de dezembro de 1972, com sede no Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ sob o n2
00.352.294/0001-10, representada na forma de seu Estatuto Social por Anténio Claret de Oliveira,
brasileiro, casado, engenheiro agronomo, portador da Carteira de Identidade n2. MG-499.890,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n2. 258.073.586-00, residente e domiciliado na Rua
Xingu, n.2 376, Apartamento 401 — Bairro de Santa Lucia, Belo Horizonte/BH (doravante designada
Infraero) tém entre si justo e firmado o presente Contrato, para realizagdo do objeto a seguir indicado,
que se regera pelas cldusulas e condi¢des aqui previstas e pela legislagdo e normas regulamentares
aplicaveis.
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CAPITULO | - DAS DISPOSIGOES INICIAIS

Segao | — Das Definigoes

1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definicdes aqui estabelecidas, as
expressoes seguintes sdo assim definidas:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

Adjudicataria: Proponente (ou Licitante) vencedora do processo licitatério;

Aeroporto: Aeroporto Salgado Filho, localizado no Municipio de Porto Alegre, no Estado
do Rio Grande do Sul;

ANAC: Agéncia Nacional de Aviagdo Civil, entidade integrante da Administracdo Publica
Federal indireta, submetida a regime autarquico especial, criada pela Lei Federal ne.
11.182, de 27 de setembro de 2005;

Anexo Fluxo de Caixa Marginal: Anexo que dispde sobre a metodologia de célculo a ser
utilizada na recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, por meio da
Revisdo Extraordinaria;

Anexos: documentos citados no Contrato, incorporados no final deste e nomeados
conforme suas denominacdes;

Anteprojeto: representacdo técnica da opg¢do adotada a partir do estudo de viabilidade
e estudos preliminares, apresentada em desenhos sumarios, em numero e escala
suficientes para a perfeita compreensdo da obra planejada, contemplando ainda:
especificagdes técnicas e memorial descritivo definindo padrdo minimo aceito,
memorial de cdlculo que comprove o atendimento aos requisitos minimos do contrato,
e cronograma fisico preliminar;

Coligadas: sociedades submetidas a influéncia significativa de outra sociedade. Ha
influéncia significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisdes
das politicas financeira ou operacional da investida, sem controld-la. E presumida
influéncia significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais
do capital votante da investida, sem controla-la;

COMAER: Comando da Aeronautica, érgdo integrante da Estrutura Regimental do
Ministério da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa;

Complexo Aeroportudrio: a area da Concessdo, caracterizada pelo sitio aeroportuario
descrito no Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportuaria (PEA), incluindo faixas de
dominio, edificacGes e terrenos, bem como pelas areas ocupadas com instalagcGes
operacionais, administrativas e para exploragao econémica relacionadas a Concessao;

Concessao: forma de delegacdo regulamentada pela Lei Federal n? 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que tem por objeto a prestacdo de servicos publicos para a
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1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
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ampliacdo, manutencdo e exploracdo da infraestrutura aeroportudria do Complexo
Aeroportuario;

Concessiondria: Sociedade de Propdsito Especifico responsavel pela execugdo do
Contrato, constituida na forma de sociedade por a¢Ges pela Adjudicataria, de acordo
com leis brasileiras, com sede e administracao no Brasil, na forma deste Contrato de
Concessao;

Contrato: o Contrato de Concessdo celebrado entre o Poder Concedente e a
Concessionaria, incluindo os seus Anexos;

Contribuigdo ao Sistema: valor total pago pela Concessionaria ao Fundo Nacional de
Aviacdo Civil — FNAC, constituido pela Contribuicdo Fixa e pela Contribuicdo Variadvel
(6nus da Concessao), nos termos do Contrato;

Contribuicdo Fixa: montante a ser pago pela Concessiondria constituido pela
Contribuicdo Fixa Inicial e pela soma das Contribui¢des Fixas Anuais;

Contribuigdo Fixa Inicial: montante inicial a ser pago pela Concessiondria em
decorréncia da oferta realizada no Leildo;

Contribuicdo Fixa Anual: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria,
conforme disposto na Sec¢do IV — Da Contribuicdo ao Sistema do Capitulo Il — Do Objeto
deste Contrato;

Contribuicdo Varidvel: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria,
resultante da aplicacdo de aliquota sobre a totalidade da receita bruta da
Concessionaria e de suas eventuais subsididrias integrais;

Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras
Controladas ou Coligadas, é titular de direitos de sdcio que Ihe assegurem, de modo
permanente, a maioria de votos nas deliberagGes sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores da sociedade, e usa efetivamente seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos 6rgaos da sociedade;

Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:

é titular de direitos de sdcio que Ihe assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberagdes da assembleia-geral ou reunido de sécios e o poder de eleger
a maioria dos administradores da sociedade; e

usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos érgdos da sociedade;

Controle da Concessionaria: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais
uma das ag¢Oes representativas do capital social votante da Concessiondria ou outro
critério que venha a ser objeto de norma da ANAC;
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1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.
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DECEA: Departamento de Controle do Espago Aéreo, érgdo central do Sistema de
Controle do Espacgo Aéreo Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Ministério da Defesa e
ao COMAER,;

Data de Eficacia: data em que forem implementadas as condigdes suspensivas da
eficacia do Contrato e em que se dara inicio ao prazo de vigéncia do Contrato;

Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas
a executar transporte aéreo, regular ou ndo regular, de pessoas e/ou cargas e malotes
postais com fins lucrativos;

Fator Q: fator de qualidade de servigo, obtido mediante avaliagdo do cumprimento dos
IQS selecionados, a ser aplicado nos reajustes tarifarios;

Fator X: fator de produtividade, a ser aplicado nos reajustes tarifarios, com o objetivo
de compartilhar os ganhos de produtividade e eficiéncia com os usuarios;

Financiadores: instituicdes financeiras responsdveis pelos financiamentos a
Concessionaria para a realizacdo dos investimentos previstos no PEA;

FNAC: Fundo Nacional de Aviacgdo Civil, de natureza contabil, criado pela Lei n2 12.462,
de 05 de agosto de 2011, para destinacao dos recursos do sistema de aviagdo civil,
vinculado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviacao Civil;

Garantia de Execu¢dao Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obrigagdes do
Contrato prestada pela Concessiondria, e que podera ser executada pela ANAC, nas
hipdteses previstas no Contrato;

Gatilho de Investimento: evento indicado no PGl em que a Demanda Prevista ensejara
a obrigacdo de a Concessionaria iniciar os investimentos com vistas a manutengao do
nivel de servico, estabelecido, conforme os Parametros Minimos de Dimensionamento;

Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria, empresa publica federal
cuja criagao foi autorizada pela Lei Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972;

1QS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos no PEA e utilizados para avaliar
periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concessionaria;

IPCA: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

Ordem de Servigo da Fase I: documento emitido pela ANAC como condi¢do para a Data
de Eficacia do Contrato e para as demais obrigacdes do Contrato;
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1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.

1.1.42.

1.1.43.
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Partes Relacionadas: com relagdo a Concessionaria, qualquer pessoa Controladora,
Coligada e respectivas Controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas
Normas Contabeis em vigor;

PEA: Plano de Exploragdo Aeroportuaria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto
da concessao e determina as obrigacdes e condicdes de exploracao do Aeroporto pela
Concessionaria;

PGl: Plano de Gestdao da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega
obrigatdria pela Concessionaria;

Poder Concedente: a Unido Federal, representada pela ANAC, nos termos do art. 89,
XXIV, da Lei n2 11.182, de 27 de setembro de 2005;

Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto
da contratagdo, elaborado com base nas indicagGes dos estudos técnicos preliminares,
gue assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicio dos
métodos e do prazo de execucdo. Inclui: desenhos, especificacbes, memoriais,
orcamento fisico e fisico-financeiro, instrumentos de gestdo da obra, com grau de
detalhamento suficiente para definicdo de pacotes de trabalho (preponderantes para
definicdo clara de prazos e custos);

Receitas Nao Tarifarias: receitas alternativas, complementares ou acessérias, obtidas
pela Concessionaria em decorréncia de atividades econdmicas realizadas no Complexo
Aeroportuario e que ndo sejam remuneradas por tarifas;

Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportuarias,
conforme detalhado no Anexo 4 - Tarifas;

Regido Geografica: Cada uma das regides definidas na Divisdo Regional do Brasil
estabelecida pelo Decreto 67.647, de 23 de novembro de 1970, consideradas as
posteriores criagdes, extingdes e alteracdes de categoria das Unidades da Federacdo;

Remuneragao: Receitas Tarifdrias e Receitas Na&o Tarifarias auferidas pela
Concessionaria em virtude da exploracdo do objeto da Concessdo, conforme previsto
no PEA;

Revisdo dos Parametros da Concessao: revisdao quinquenal com o objetivo de permitir
a determinacgdo dos IQS e da metodologia de célculo dos Fatores X e Q a serem aplicados
nos reajustes tarifarios até a proxima Revisdo dos Parametros da Concessdo, e a
determinacdo da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal também
até a proxima Revisdo dos Parametros da Concessao;
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1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

1.1.47.

1.1.48.

1.1.49.

1.1.50.

1.1.51.
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Revisdo Extraordinaria: procedimento para recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro em virtude da ocorréncia de eventos relacionados com riscos suportados
exclusivamente pelo Poder Concedente;

Servigos Auxiliares ao Transporte Aéreo: Servigos prestados para apoio ao transporte
aéreo, conforme normas da ANAC;

Tarifa: remuneracdo pela prestacao dos servicos aeroportudrios, nos termos do Anexo
4 — Tarifas;

Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal: taxa a qual os fluxos de dispéndios e
receitas marginais sdao descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme previsto no
Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal;

Termo de Aceitagdao Provisdria e de Permissao de Uso de Ativos: documento emitido
pela ANAC com o inventario dos bens existentes, os seus estados de conservacdo,
operacdo e especificagdes técnicas, e que formaliza a permissdo de uso e acesso gratuito
de ativos, instala¢Oes e equipamentos da Concessao por parte da Concessionaria;

Termo de Aceitacao Definitiva e de Permissao de Uso de Ativos: documento assinado
pela ANAC e Concessionaria que contém a aceitacdo expressa e definitiva da
Concessionaria quanto a descricdo do estado de conservagao, operacdo e especificagdes
técnicas dos bens indicados no Termo de Aceitacdo Proviséria e de Permissao de Uso de
Ativos;

TFAC: Taxa de Fiscalizacdo da Aviagdo Civil, instituida pela Lei n? 11.182, de 27 de
setembro de 2005;

Usuarios: todas as pessoas fisicas ou juridicas que sejam tomadoras dos servigos
prestados pela Concessiondria, ou por terceiro por ela indicado, no Complexo
Aeroportuario.

Segdo Il — Da Legislagao Aplicavel

1.2.

1.3.

O Contrato sera regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na
Republica Federativa do Brasil.

A Concessdo sera regida pelo Contrato e pelas Leis Federais n? 7.565, de 19 de dezembro de
1986, n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n2 9.491, de 09 de setembro de 1997, n2 11.182, de
27 de setembro de 2005, n? 12.462, de 05 de agosto de 2011, sem prejuizo de outras normas
aplicaveis, notadamente as editadas pela ANAC e pelo COMAER.
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Secao lll - Das Disposi¢oes Gerais

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao Contrato, serdo consideradas como efetuadas,
se entregues por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), ou por portador, com
protocolo de recebimento, exceto quando o contrato expressamente dispuser de forma
diversa. Em qualquer dos casos, devera sempre constar o nimero do Contrato, o assunto, a
data de recebimento e o nome do remetente.

A Concessionaria devera, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, apresentar,
por escrito, os nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou representantes
designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato, aos cuidados dos quais deverdo
ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

1.5.1. Qualquer alteracdao nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados
ou representantes designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato devera
ser comunicada ao Poder Concedente em até 5 (cinco) dias apds a alteracdo.

No caso de extincdo de qualquer dos indices econdmicos indicados neste Contrato e seus
Anexos, os mesmos serao alterados pelos indices oficiais substitutos ou, na auséncia desses,
por outros indicados pela ANAC.

Para fins de cumprimento das cldusulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serdo
consideradas as informagdes contabeis previstas no item 3.1.42, referente a Concessionaria e,
se for o caso, suas subsididrias integrais.

Secao IV — Dos Anexos

1.8.

Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes Anexos:
1.8.1. Anexo 1-Termo de Compromisso sobre as ObrigacGes do Grupo Controlador

1.8.2. Anexo 2 — Plano de Exploracdao Aeroportuaria (PEA)

1.8.3. Anexo 3 — Procedimentos para Aplicagao das Penalidades de Multas

1.8.4. Anexo 4 —Tarifas

1.8.5. Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal

1.8.6. Anexo 6 — Modelos e Condi¢Ges Minimas para Garantia Contratual

1.8.7. Anexo 7 — Termo de Aceitagdo Proviséria e de Permissdo de Uso de Ativos

1.8.8. Anexo 8 — Termo de Aceitacao Definitiva e de Permissao de Uso de Ativos

1.8.9. Anexo 9 — Plano de Transferéncia Operacional (PTO)
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1.8.10. Anexo 10 — Capacidade do Sistema de Pistas

1.8.11. Anexo 11 — Fator X

CAPITULO Il - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Concessdo dos servicos publicos para a ampliacdo,
manutencdo e exploragdo da infraestrutura aeroportuaria do Complexo Aeroportuadrio, a ser
implementada em fases:

2.1.1. FASE I-A — fase de transferéncia das operacdes do Aeroporto da Infraero para a
Concessionaria;

2.1.2. FASE |I-B — fase de ampliacdo do Aeroporto pela Concessionaria para adequacdo da
infraestrutura e recomposicao total do nivel de servico; e

2.1.3. FASE Il — demais fases de ampliagdo, manutencdo, exploracdo do Aeroporto, para
atendimento aos Parametros Minimos de Dimensionamento previstos no PEA, de
acordo com o disciplinado na Subsecao Ill — Da Fase |l

N3o se inclui no objeto da Concessdo a prestacdo dos servigcos destinados a apoiar e garantir
seguran¢a a navegacdo aérea em darea de trafego aéreo do Aeroporto, sendo atribuicdo
exclusiva do Poder Publico, conforme detalhado no PEA.

Secdo | —Da Area

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

O Complexo Aeroportudrio sera transferido a Concessionaria, no estado em que se encontra,
concomitantemente a celebrac¢do do presente Contrato.

As areas que forem desapropriadas apds a celebragdo do presente Contrato terdo sua posse
transferida a Concessionaria mediante um aditivo ao Termo de Aceitacdo Definitiva e de
Permissdo de Uso de Ativos, observado ainda os dispostos nos itens 3.1.40 e 3.2.13.

Eventuais desocupacdes de areas localizadas no sitio aeroportudrio, em posse ou detencdo de
terceiros, prévias ou posteriores a celebracdo do Contrato, serdo de integral responsabilidade
da Concessiondria.

Serdo, ainda, de integral responsabilidade da Concessiondria, a remocdo de quaisquer bens para
a liberagao de areas do sitio aeroportuario.

Segdo Il - Do Prazo de Vigéncia

2.7.

Avigéncia do Contrato sera pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, sendo sempre contado a partir
da sua Data de Eficdcia.
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2.8. 0O Contrato podera ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma Unica vez, para fins de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em decorréncia de Revisdo Extraordinaria, na
forma prevista neste Contrato.

2.9. Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficacia é aquela em que estiverem
implementadas as seguintes condi¢des suspensivas:

2.9.1. publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido;

2.9.2. ciéncia pela Concessiondria da emissdo da Ordem de Servico da Fase | pela ANAC, a ser
expedida em até 30 dias a contar da publicacdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial
da Unido.

2.9.2.1. Constituem requisitos para emissdo da Ordem de Servico da Fase | a
apresentacdo pela Concessionaria dos seguintes documentos:

i Comprovacao da contratacao dos seguros previstos na Subsecao IX do
Capitulo llI;

ii. Comprovante de recolhimento da Contribuicdo Fixa Inicial ao Fundo
Nacional de Aviagdo Civil — FNAC.
Secao lll - Do Valor do Contrato

2.10. O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarifarias e Nao-Tarifarias
estimadas para todo o prazo da concessdo, é de RS 4.239.073.572 (quatro bilhdes, duzentos e
trinta e nove milhdes, setenta e trés mil, quinhentos e setenta e dois reais).

2.11. O valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma
das Partes para pleitear a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Segdo IV — Da Contribuigcdo ao Sistema

2.12. A Concessionadria se obriga a pagar a Unido, mediante depédsito no FNAC, a Contribuicdo Fixa,
constituida pela Contribuicdo Fixa Inicial e pelas Contribui¢cdes Fixas Anuais, e a Contribuicdo
Variavel, conforme os valores, percentuais e condi¢es indicadas abaixo.

2.13. A Contribui¢do Fixa Inicial, decorrente da oferta realizada no Leildo, corresponde a RS
290.512.229,00 (duzentos e noventa milhdes, quinhentos e doze mil, duzentos e vinte e nove
reais).

2.14. A Contribuicdo Fixa Inicial deverd ser paga pela Concessiondria na data da assinatura do
Contrato.
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O valor da Contribuicdo Fixa Inicial sera reajustado até a data de pagamento prevista no item
2.14, conforme a seguinte féormula:

01 = 0g x (IPCA1/IPCAo)
Onde:

01 é o valor reajustado da Contribuicdo Fixa Inicial;

Oy € o valor da Contribuicdo Fixa Inicial a pregos correntes do dia de realizacdo da Sessdo Publica
do Leildo;

IPCA; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da
Contribuicdo Fixa Inicial; e

IPCAo corresponde ao IPCA referente ao més de realizacdo da Sessdo Publica do Leildo
(divulgado pelo IBGE no més seguinte ao de realizagdo da Sessdo Publica do Leildo).

A Contribuicdo Fixa Anual deverd ser paga pela Concessiondria anualmente de acordo com a
tabela abaixo:

Periodo Valor

Primeiro ao quinto ano -

Sexto ano 1.017.074 (um milhdo, dezessete mil, setenta e quatro reais)

2.034.149 (dois milhdes, trinta e quatro mil, cento e quarenta e

Sétimo ano .
nove reais)
. 3.051.223 (trés milhdes, cinquenta e um mil, duzentos e vinte
Oitavo ano A .
e trés reais)
4.068.297 (quatro milhGes, sessenta e oito mil, duzentos e
Nono ano

noventa e sete reais)

Décimo ano até o vigésimo quinto ano

5.085.371 (cinco milhGes, oitenta e cinco mil, trezentos e
setenta e um reais)

2.17.

2.18.

A primeira Contribuicdo Fixa Anual (valor devido no sexto ano de concessao) tera seu respectivo
pagamento devido apds 72 (setenta e dois) meses da Data de Eficacia do Contrato, sendo que
as demais Contribui¢cdes Fixas Anuais terdao seus respectivos pagamentos devidos a cada 12
(doze) meses subsequentes.

O valor de cada parcela da Contribuicdo Fixa Anual sera reajustado até a data de pagamento
prevista pelo item 2.16, conforme a seguinte férmula:

O: = 0o x (IPCA/IPCAy)
Onde:

O: é o valor reajustado da Contribuicdo Fixa Anual devida no ano t;

Oo é o valor da Contribuicdo Fixa Anual devida no ano t estabelecido na tabela do item 2.16;
IPCA: corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da
Contribuicdo Fixa Anual devida noano t; e

IPCA, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de agosto de 2016 (4.715,99).
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O pagamento da Contribuicdo Varidvel se darda no momento da apresentacdo dos
demonstrativos contabeis de que trata o item 3.1.43.2.

A Contribui¢do Variavel correspondera ao montante anual em reais resultante da aplica¢do de
aliquota de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade da receita bruta da Concessionaria e de suas
eventuais subsididrias integrais.

2.20.1. Para fins do presente item, serd considerada receita bruta qualquer receita auferida
pela Concessionaria e por eventuais subsididrias integrais a titulo de Remuneracao, nos
termos do presente Contrato.

2.20.2. O calculo da Contribuicdo Varidvel serd feito pela Concessiondria, com base nos
levantamentos contabeis do periodo, conforme disposto no item 3.1.43.2.

2.20.3. O Poder Concedente podera discordar dos valores indicados ou pagos pela
Concessionaria e solicitar sua correcdo e complementacao, garantido a Concessionaria
o direito ao contraditdrio e a ampla defesa.

2.20.4. Ao final do processo administrativo para averiguacao dos fatos, a complementacao de
pagamentos poderd se dar por meio da execucdo de garantia, ou por cobranca
especifica.

2.20.5. O Poder Concedente podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria, contratada na
forma do item 3.1.45, para apurar os valores efetivamente arrecadados a titulo de
Contribuicdo Varidvel, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviacdo Civil indicara o procedimento a ser observado
para a efetivagdao do pagamento das Contribui¢des Fixa e Variavel.

Caso a Concessionaria ndo pague as Contribui¢cBes Fixa e Varidvel na data de vencimento
incorrerd em multa moratdria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) do valor devido por
dia de atraso, limitado a 20% (vinte por cento), acrescido de juros moratdrios equivalentes a
Taxa Especial de Liquidagdo e Custddia (SELIC), aplicaveis até o recebimento integral do valor
devido.

2.22.1. Verificado o ndo pagamento na data de vencimento, a ANAC adotard as medidas
necessdrias para a execucdo da Garantia de Execucdo do Contrato, sem prejuizo de
outras medidas previstas no Contrato.

2.22.2. O eventual saldo remanescente entre o valor recebido da execucdo da garantia e a

obrigacdo devida devera ser pago pelo concessionario, observados os juros moratdrios
estabelecidos na cldusula 2.22.
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Secao V — Das Fases de Realizagao do Objeto

Subsecao | — Da Fase I-A

2.23.

2.24.

2.25.

Implementadas as condices de eficacia previstas no item 2.9 deste Contrato, terd inicio a Fase
I-A, que contempla o procedimento de transferéncia das operagdes do Aeroporto, mediante os
estagios abaixo previstos, observadas as especificacdes constantes do Anexo 9 — Plano de
Transferéncia Operacional.

O Estagio 1 consiste na apresentacdo do Plano de Transferéncia Operacional — PTO. A
Concessionaria deverd apresentar a ANAC, em até 30 (trinta) dias apds a Data de Eficacia do
Contrato, o Plano de Transferéncia Operacional para a assunc¢dao de todas as atividades
relacionadas ao Aeroporto, contendo todas as informagdes exigidas no Anexo 9 — Plano de
Transferéncia Operacional, o qual sera analisado pela ANAC em até 20 (vinte) dias. Em caso de
ndo aprovacao, a Concessiondria e a ANAC deverdo observar os mesmos prazos de entrega e
aprovacdo de novo plano. Neste Estagio os prepostos da Concessiondria ja podem ter livre
acesso a todas as instalacGes do Aeroporto, observadas as normas de seguranga em vigor.

Uma vez ocorrendo a aprovagao do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC, tera inicio
o Estagio 2, conforme detalhado no Anexo 9 — Plano de Transferéncia Operacional, cabendo a
Concessionaria a obrigacdo de executar as atividades previstas para este estagio, em especial,
constituir o Comité de Transicdo, treinar e mobilizar mdo-de-obra e adquirir os materiais
necessarios para iniciar a assunc¢do das atividades do Aeroporto.

2.25.1. O Estégio 2 da transferéncia do Aeroporto terd duracdo minima de 70 (setenta) dias,
contado da data de aprovagdo do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC.

2.25.2. Durante todo o Estagio 2 caberd a Infraero continuar a executar suas atividades, sendo
acompanhada pelos prepostos da Concessionaria.

2.25.3. A guarda dos bens existentes e integrantes do Aeroporto, bem como as despesas e
receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estdgio 2 da
transferéncia, serdo de responsabilidade da Infraero, ressalvadas as despesas da
Concessionaria referentes as obriga¢des contidas no item 2.25.

2.25.4. Cabera a Concessionaria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam
contratos celebrados com a Infraero que envolvam a utilizagao de espagos no Complexo
Aeroportuario, informando sobre a sua sub-rogacdo integral nos contratos.

2.25.5. A partir do 12 (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2 os valores devidos em
decorréncia dos referidos contratos deverdo ser pagos a Concessionaria.

2.25.6. Cabera a Infraero notificar os seus prestadores de servicos sobre a rescisdo dos
contratos a partir do 12 (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2, sendo a
responsavel pela implementacdo de todas as medidas necessdrias a rescisdo dos
respectivos contratos.
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2.25.7. Durante o Estagio 2 da Fase I-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto
continuardo na condicdo de contratados da Infraero e subordinados a Diretoria da
Infraero, conforme estrutura organizacional vigente, ndo cabendo a Concessionaria
qualguer despesa relativa a estes empregados. A Infraero devera apenas informar os
custos trabalhistas e previdenciarios do respectivo Aeroporto a Concessionaria.

2.26. Findo o prazo previsto no item 2.25.1 e obtido o Certificado Operacional Provisério, cabera a
Concessionaria assumir a efetiva operagdao do Aeroporto, dando inicio ao Estagio 3 da
transferéncia das atividades do Aeroporto, cuja duragdo minima sera de 3 (trés) meses,
podendo ser prorrogado, mas ndo ultrapassando a duragdo total de 6 (seis) meses, mediante
acordo entre a Concessionaria e a Infraero.

2.26.1. Alnfraero, por meio de prepostos indicados, acompanhara as atividades assumidas pela
Concessionaria durante todo o Estagio 3, prestando os esclarecimentos e informacgdes
necessarios.

2.26.2. Todas as despesas e receitas incidentes sobre a area e as atividades do Aeroporto
relativas ao Estagio 3 serdo de responsabilidade da Concessiondria, observadas as
disposicGes do Anexo 9 — Plano de Transferéncia Operacional.

2.26.3. Durante o Estagio 3, da Fase I-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto
continuardo na condi¢cdo de contratados da Infraero, mas cedidos a Concessionaria,
conforme efetivo por ela indicado, exceto aqueles que tiverem sido definitivamente
transferidos para a Concessionaria, nos termos do item 16.1. A Infraero devera ser
reembolsada por todos os custos e encargos trabalhistas e previdenciarios relacionados
aos empregados indicados pela Concessionaria, por meio de reembolso a ser realizado
mensalmente pela Concessiondria, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da
apresentacdo dos comprovantes dos gastos pela Infraero.

2.26.4. Finalizado o prazo previsto para o Estagio 3, serd considerada encerrada a Fase I-A de
transicdo e integralmente transferidas as atividades de manutencdo e explorag¢do do
Aeroporto a Concessionaria.

2.26.5. O Termo de Aceitacado Definitiva e Permissao de Uso de Ativos devera ser assinado pelas
partes até o final do Estagio 3 da Fase I-A.

2.27. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a Concessionaria ou a
Infraero, quer por problemas operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas datas de
apuracdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre Concessionaria e Infraero, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentacdo dos documentos comprobatdrios.

Subsecao Il — Da Fase |I-B

2.28. Implementadas as condicGes de eficacia previstas no item 2.9 deste Contrato, tera inicio a Fase
I-B, que contempla as atividades de ampliacdo do Aeroporto para adequacado da infraestrutura
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2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.
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e recomposicdo total do nivel de servico, devendo a Concessionaria, em até 120 (cento e vinte)
dias:

2.28.1. apresentar o Anteprojeto dos investimentos de ampliacao e adequacdo das instalagdes
do Aeroporto para analise da ANAC; e

2.28.2. apresentar o cronograma de realizacdo dos investimentos, incluindo os prazos para
realizacdo de testes operacionais, a serem realizados dentro do prazo da Fase I-B.

O Anteprojeto para os investimentos de ampliacdo e adequacgao das instalagées do Aeroporto
deve ser compativel com as a¢des previstas para o Complexo Aeroportuario no PGI.

Ao apresentar o Anteprojeto, a Concessiondria devera, por meio de relatério de consulta
elaborado nos termos do item 15.3, demonstrar que o mesmo foi apresentado as empresas
aéreas que operam voos regulares no aeroporto, fazendo o registro de eventuais contribui¢Ges
recebidas.

2.30.1. A Concessionaria devera apresentar justificativas para as contribuices ndo aceitas,
podendo a ANAC solicitar informacdes, esclarecimentos e documentos adicionais.

2.30.2. A ANAC podera levar em consideracdo as contribuicGes das empresas aéreas na analise
do anteprojeto.

O Anteprojeto deverd ser elaborado de acordo com o PEA, devendo conter os elementos
necessarios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servicos
a serem realizados, permitindo a avaliagdo do método aplicado e do prazo de realizagdo do
investimento.

No prazo de 30 (trinta) dias do recebimento a ANAC fard a analise do Anteprojeto. A ndo objecdo
ao Anteprojeto pela ANAC ndo exclui a necessidade de sua alteragdo posterior para eventual
adequacdo aos requisitos constantes no contrato, nos seus anexos, legislagdo e regulamentagdo
do setor, somente sendo cabivel a recomposicdao do equilibrio econ6mico-financeiro nas
situagdes previstas no Capitulo V, Segdo |, deste Contrato.

A fim de instruir o processo de analise do anteprojeto, a ANAC podera solicitar a Concessiondria

modelo de simulacdo computacional, incluindo a documentacdao completa das premissas

utilizadas e previsdo de desempenho em relacdo ao nivel de servico estabelecido.

2.33.1. Se solicitado, a Concessionaria devera apresentar um modelo em tempo acelerado com
abordagem sistémica e sequencial e de natureza estocastica, contendo a simula¢do dos
principais processadores dos sistemas de pista, patio e terminal.

A Concessionaria devera submeter a analise da ANAC todas as alteragdes do Anteprojeto.

Caso seja necessaria a revisdao do Anteprojeto a Concessionaria tera o prazo maximo a ser fixado
pela ANAC para reapresenta-lo, com as adequagdes necessarias.
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Eventual ndo objecdo ao anteprojeto ndo supre o atendimento a legislacdo vigente, nem a
exigéncia de outras entidades da administracdo publica tendo em vista a observancia dos
requisitos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de zoneamento urbano e da
observancia dos condicionantes impostos pelo drgdo responsavel pelo controle do espaco
aéreo, bem como as responsabilidade nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, e outros érgaos.

Outros efeitos derivados da implementacdo do anteprojeto em relagdo ao qual a
Concessionaria obteve previamente a ndo objecdo por parte da ANAC, como por exemplo, os
relacionados a estimativas incorretas, falhas de projeto, despesas e obrigacdes adicionais para
atendimento dos investimentos obrigatérios, dos parametros minimos de dimensionamento, e
da qualidade na prestagao do servigo, bem como quaisquer outros riscos, deveres ou obrigacGes
da Concessionaria, nos termos do Contrato de Concessao, sdo de sua inteira responsabilidade.

No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela Concessiondria para inicio da
operacdo de cada nova infraestrutura, a Concessionaria devera entregar as plantas das novas
instalacGes conforme construidas, assim como o memorial descritivo, para a ANAC.

A Fase I|-B terd a duracdo maxima prevista no PEA, devendo a Concessionaria cumprir
integralmente suas obrigacdes dentro deste prazo.

Subsecao lll — Da Fase Il

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

Apds o término das Fases I-A e I-B do Contrato, tera inicio a Fase Il, em que a Concessiondria
devera cumprir integralmente a obrigacdo de manter o nivel de servico estabelecido no PEA.

A cada evento de Gatilho de Investimento, a Concessionaria devera apresentar a ANAC, em até
90 (noventa) dias, o Anteprojeto dos investimentos com vistas a manuten¢do do nivel de
servigo, previstos no PGl vigente.

As disposicOes constantes dos itens 2.30 a 2.38 se aplicam a todos os eventos de Gatilho de
Investimento, assim como a necessidade de apresentar o cronograma de realizacdo dos
investimentos.

Durante a Fase Il, o Aeroporto devera operar conforme o disposto no Contrato, nos seus anexos,
na legislagcdo e nas normas aplicaveis.

Secao VI — Dos Bens Integrantes da Concessao

2.44.

2.45.

Integram a concessdo os bens necessarios a presta¢do do servico de exploragdo aeroportuaria
ja disponibilizados pelo Poder Publico e a serem incorporados pela Concessionaria, nos termos
do PEA.

Os bens integrantes da concessao compreendem aqueles:
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2.45.1. entregues pela Unido, conforme inventario constante do Termo de Aceita¢do Definitiva

e de Permissdo de Uso de Ativos; e

2.45.2. construidos ou adquiridos para a exploracdo aeroportuaria.

2.46. Os bens integrantes da Concessao serdo considerados vinculados enquanto necessarios a
exploragdo aeroportudria, consoante a atualidade do Servico e as necessidades advindas do
Complexo Aeroportuario.

2.47. Osbens integrantes da Concessao decorrentes de investimentos realizados pela Concessionaria
deverdo ser depreciados e amortizados no prazo da Concessdo de acordo com os termos da
legislacdo vigente.

CAPITULO Il - DOS DIREITOS E DEVERES

Segao | — Da Concessionadria

3.1. Sao direitos e deveres da Concessiondria durante todo o prazo da Concessao:

Subsecgdo | — Dos Deveres Gerais

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposicées
legais e regulamentares, e ainda as determinacgdes da ANAC editadas a qualquer tempo;

atender as exigéncias, recomendacbes ou observagoes feitas pela ANAC, conforme os
prazos fixados em cada caso;

cumprir determinac¢des legais quanto a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de
seguranca e medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

manter, durante a execuc¢do do Contrato, no que for aplicavel, todas as condicGes de
habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

manter para todas as atividades relacionadas a execug¢do de servigcos de engenharia e
arquitetura, a regularidade perante seus respectivos Conselhos Profissionais, inclusive
para os terceiros contratados;

manter, em bom estado de funcionamento, conservagao e segurancga, as suas expensas,

0s bens necessarios a prestacdo dos Servigcos que integram a Concessdo, durante a
vigéncia do Contrato;
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3.1.11.
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3.1.13.

3.1.14.

SALGADO FILHO

assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessdo de espagos no Complexo
Aeroportuario, conforme as condicGes contratadas, mediante sub-rogacao integral dos
seus direitos e deveres;

3.1.7.1. a partir da Data de Eficacia do Contrato de Concessdo, a celebracdo de novos
contratos, bem como a renovagdo e/ou aditamento de contratos existentes
entre a Infraero e terceiros para contratagao de servigos ou autoriza¢do de
atividades comerciais, deverdo ser encaminhados para aprovagao da
Concessionaria.

aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras, limitadas aos
equipamentos operados e areas vinculadas a Concessdao, em consonancia e de acordo
com as diretrizes da ANAC e do COMAER;

Da Prestagao dos Servigos

assegurar a adequada prestagao do servico concedido, conforme definido no artigo 6.2
da Lei federal n2 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos a sua disposic¢do,
incluindo, e nao se limitando, a todos os investimentos em futuras expansdes,
necessarios para a manutencao dos niveis de servico, conforme a demanda existente e
de acordo com o estabelecido no PEA, na forma e prazos previstos no referido Anexo;

executar servicos e programas de gestdao, bem como fornecer treinamento a seus
empregados, com vistas a melhoria dos servicos e a comodidade dos usuarios com o
objetivo de atendimento do PEA;

atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os Usuarios, em
particular;

manter um sistema de atendimento fisico e eletronico ao Usudrio e uma ouvidoria para
apurar reclamacoes relativas a execug¢do do Contrato de Concessao;

executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e
diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas;

elaborar e implementar esquemas de atendimento a situa¢des de emergéncia que
envolvam os usudrios do Aeroporto, observando-se todos os normativos pertinentes ao
setor, mantendo disponiveis, para tanto, recursos humanos e os materiais necessarios;

Subsecao lll - Das Atividades Operacionais

3.1.15.

3.1.16.

obter a prévia aprovacdo da ANAC para os projetos, planos e programas relativos a
ampliacdo e operacdo do Aeroporto, na forma do contrato e da regulamentacao;

providenciar todas as licencas ambientais necessdrias para a execugdo das obras do
Aeroporto, observadas as condicionantes previstas nas Licencas Prévias e de Instalagdo
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3.1.22.
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obtidas pelo Poder Concedente e as novas exigéncias dos orgdos ambientais
decorrentes do projeto adotado pela Concessiondria;

cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas compensatdrias
das Licencas Prévias, de Instalacdo e de Operacgdo do Aeroporto e com novas exigéncias
solicitadas pelos 6rgdos ambientais;

considerar no planejamento e realizagao de suas operagdes a integragdo do Aeroporto
com o sistema aeroportudrio brasileiro, em caso de emergéncia, contingéncia,
indisponibilidade ou inviabilidade da operag¢do por qualquer motivagao ou fato gerador;

ter assegurada a capacidade do sistema de pistas pela autoridade competente,
conforme Anexo 10 — Capacidade do Sistema de Pistas;

informar previamente aos Usuarios sobre o cronograma das obras a serem realizadas
no Complexo Aeroportuario, a fim de assegurar a previsibilidade sobre o funcionamento
da infraestrutura;

efetuar consulta prévia ao DECEA sempre que pretender realizar alteracdo na
infraestrutura aeroportuaria que possa afetar as atividades de controle do espago
aéreo;

efetuar consulta prévia ao COMAER sempre que pretender utilizar as areas definidas
como especiais, em que se encontram instalados os Destacamentos de Controle do
Espaco Aéreo (DTCEA), radares e demais equipamentos de auxilios a navegacdo aérea;

autorizar o acesso de servidores, ou agentes terceirizados de o6rgdos publicos,
responsaveis por atividades nas dreas do sitio aeroportuario, observada a
regulamentacao vigente;

Subsecao IV — Das Informagdes

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

prestar informagdes e esclarecimentos requisitados pela ANAC, garantindo-lhe o
acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias do Aeroporto;

informar a populagdo e aos Usudrios em geral, sempre que houver alteragado das Tarifas
cobradas, o novo valor e a data de vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia;

disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio eletronico, para fins
de livre acesso e consulta pelo publico em geral, as tabelas vigentes com os valores
tarifarios adotados;

3.1.27. apresentar relatério contendo as informacGes da Concessdo, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos,
em especial, todas as informagGes previstas no PEA, as estatisticas de trafego de
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aeronaves, passageiros e cargas processados no periodo, bem como os valores
arrecadados com as tarifas aeroportuarias;

sem prejuizo de eventual regulamentacdo futura expedida pela ANAC, dispor de banco
de dados atualizado, em base eletrénica, apto a gerar relatério contendo as informacdes
da Concessdo, assegurando a ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito e imediato ao
referido banco de dados;

manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade com
a operagao adequada do Aeroporto, assim considerado o ndo atendimento ao
estabelecido no PEA ou eventual descumprimento de norma legal ou regulamentar do
setor;

reportar por escrito a ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocorréncias ou
acidentes que afetem a seguranga ou que comprometam a prestacdo adequada do
servico do Aeroporto, independentemente de comunicacao verbal, que deve ser
imediata;

disponibilizar a ANAC todos e quaisquer documentos e informacGes pertinentes a
Concessao, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros,
facultando a fiscalizacdo e a realizacao de auditorias;

dar conhecimento a ANAC das condic¢Ges do financiamento e dos instrumentos juridicos
gue assegurem a execucao do objeto da Concessdo, nos prazos estabelecidos pela
ANAC;

dar conhecimento a ANAC das alteragdes das condi¢des do financiamento referido no
item 3.1.32, assim como da contratacdo de qualquer novo financiamento, sendo
vedada:

3.1.33.1. a concessdo de empréstimos, financiamentos e/ou qualquer outra forma de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas,
exceto transferéncia de recursos a titulo de distribuicao de dividendos, juros
sobre capital proprio e/ou pagamentos pela contratacdo de obras e servicos
celebrada em condig¢Bes equitativas de mercado; e

3.1.33.2. a prestacdo de fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de
suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

tornar publicos os contratos celebrados com Partes Relacionadas;

Dos Investimentos

executar os investimentos e servicos de sua responsabilidade, nos termos do PEA,
observando, ainda, os prazos fixados no cronograma de realiza¢do de investimentos;
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3.1.39.
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dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios e recursos humanos necessarios
a perfeita operacdo dos servigos concedidos;

apresentar a ANAC os documentos descritos no PEA, a fim de detalhar o plano de
investimentos e/ou de ac¢des operacionais necessarios a manutencdo do nivel de
Servigo;

realizar os investimentos e/ou ac¢des operacionais necessarias para manter o
balanceamento da capacidade dos demais componentes operacionais do Aeroporto
com o Terminal de Passageiros, conforme estabelecido no PEA;

submeter a andlise da ANAC os investimentos a serem realizados para a operagdo das
novas instalagées do Aeroporto;

promover a desapropriacdo dos imdveis necessarios a realizagao de investimentos ao
longo da concessdo cuja fase executdria ndo tenha ainda sido iniciada, e indenizar seus
proprietarios, devendo ainda, quando for o caso, solicitar a publicacdo dos decretos ao
Poder Concedente e a outorga de poderes necessaria, nos termos do artigo 29, inciso
VIll, da Lei 8.987/95;

Subsec¢ao VI — Da Governanga Corporativa

3.1.41.

3.1.42.

3.1.43.

observar padrdes de governanca corporativa e adotar contabilidade e demonstracdes
financeiras padronizadas;

publicar, na forma da lei, as demonstracdes financeiras e manter os registros contabeis
de todas as operagcées em conformidade com as normas aplicaveis as companhias
abertas nos termos da Lei 6.404/76, da regulamentacdo da Comissdo de Valores
Mobilidrios (CVM) e demais normas supervenientes editadas pela ANAC;

3.1.42.1. A Concessiondria estd obrigada a divulgar transaces com Partes
Relacionadas, de acordo com o artigo 247 da Lei n® 6.404/76;

3.1.42.2. A divulgacdo sera feita em notas explicativas as demonstragdes financeiras,
respeitada a condicdo de fornecer detalhes suficientes para a identificacdo das
Partes Relacionadas e de quaisquer condi¢cBes essenciais inerentes as
transagdes mencionadas;

3.1.42.3. As contratacdes de Partes Relacionadas devem ser objeto de capitulo
especifico no relatdrio de administragdo com relato sumario das contratagdes
realizadas durante o exercicio.

apresentar a ANAC:

3.1.43.1. trimestralmente:
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i em até 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento de cada trimestre
os balancetes mensais analiticos; e

ii. declaragdo da Concessionaria contendo o valor do seu capital social
integralizado e as alteragdes na composicdo acionaria;

3.1.43.2. anualmente, até o dia 15 (quinze) de maio do exercicio subsequente: os
demonstrativos contabeis, em sua forma completa, ou seja, Balango
Patrimonial (BP), Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE),
Demonstracdo do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstracdao de Mutagdes no
Patrimonio Liquido (DMPL), Demonstracao do Valor Adicionado (DVA) com as
respectivas notas explicativas e os Relatérios da Diretoria e dos Conselhos
Fiscal e de Administracdo, os Pareceres dos Auditores Independentes, bem
como o Balancete de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e
respectivos saldos;

3.1.43.3. caso a Concessiondria constitua subsidiarias, os demonstrativos contdbeis
elencados nos itens 3.1.43.1 e 3.1.43.2 também deverdo ser apresentados
individualmente para cada subsididria constituida;

3.1.43.4. a Concessionaria devera encaminhar, juntamente com as demonstragdes
contabeis, parecer especifico de auditoria independente sobre o valor da
Contribuicdo Variavel ou, alternativamente, incluir capitulo especifico relativo
a esse valor nos pareceres de que trata o item 3.1.43.2;

manter atualizado o inventdrio e o registro dos bens reversiveis, conforme previsto no
Contrato e na legislacdo e nas normas vigentes;

contratar e remunerar empresa especializada de auditoria independente de grande
porte e de renome nacional e internacional para a realizagao de auditorias, quando o
Poder Concedente julgar necessario, cabendo a este Ultimo o direito de veto na
indicacdo realizada pela Concessionaria.

Subsecao VII — Do Capital Social

3.1.46.

3.1.47.

manter capital social subscrito, durante a vigéncia do Contrato, em moeda corrente
nacional, de, no minimo, RS 761.068.579,35 (setecentos e sessenta e um milhdes,
sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), vedada,
em qualquer hipotese, a sua redugdo sem a prévia e expressa autorizacdo da ANAC;

integralizar a totalidade do seu capital social minimo no prazo previsto para o término
da Fase I-B;
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Subsecao VIII — Da Responsabilidade

3.1.48. responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislacdo e nas
normas aplicaveis;

3.1.49. responder pela posse, guarda, manutencdo e vigilancia de todos os bens integrantes
da Concessao, de acordo com o previsto no Contrato , na legislacdo e nas normas
vigentes, ressalvado o disposto no item 2.25.3;

3.1.50. manter a integridade da drea do Aeroporto, inclusive adotando as providéncias
necessdrias a desocupacgao das areas do sitio aeroportuario ocupadas por terceiros;

3.1.51. ressarcir a ANAC e os demais anuentes e interveniente de todos os desembolsos
decorrentes de determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigacOes originalmente
imputaveis a Concessionaria, inclusive reclamag¢des trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados a Concessionaria;

3.1.52. informar a ANAC, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer acgdo
judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade da
ANAC, ou da interveniente, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como
envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo;

3.1.53. responder pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais, legais e decorrentes de normas relacionadas
aos cronogramas, projetos e instalacoes;

3.1.53.1. a andlise e a ndo objecdo pela ANAC de cronogramas, projetos e instalacdes
apresentados nao exclui a responsabilidade exclusiva da Concessiondria pela
adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das respectivas obrigagdes contratuais, regulamentares e legais;

3.1.54. responder perante a ANAC e terceiros pelos servigos subcontratados;
3.1.55. responder totalmente por eventuais indeniza¢des devidas aos detentores de contratos

que envolvam a cessdo de espacos no Complexo Aeroportudrio quando a
Concessionaria der causa a referida indenizacdo;

Subsecao IX — Dos Seguros
3.1.56. contratar e manter em vigor, durante todo o prazo da Concessao, apodlices de seguro,
com vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade e eficacia das

operacoes realizadas no Aeroporto, que sejam suficientes para cobrir:

3.1.56.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos e maquinas empregados na
ampliacdo ou reforma do Aeroporto, incluindo danos decorrentes de caso
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3.1.59.
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3.1.64.
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fortuito ou forgca maior, com limite maximo de garantia no minimo equivalente
ao valor dos bens segurados;

3.1.56.2. danos causados aos bens moveis e imdveis que integram a concessdo, nos
termos deste Contrato, incluindo danos decorrentes de caso fortuito ou forca
maior, com limite maximo de garantia no minimo equivalente ao valor dos
bens segurados;

3.1.56.3. danos morais, materiais e corporais causados a terceiros, que decorram das
obras e das atividades prestadas pelos administradores, empregados,
prepostos, ou delegados da Concessiondria, e que sejam passiveis de
responsabilizacdo civil, com limite maximo de garantia coincidente com as
melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

apresentar a ANAC, antes do inicio de cada uma das fases de realiza¢do do objeto e na
ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovac¢do de que as apdlices dos
seguros exigidos na presente subsecdo e apliciveis para cada uma destas fases
encontram-se em vigor;

atualizar periodicamente, a cada 12 (doze) meses contados a partir da contratagdo
originaria, os seguros contratados na forma do item 3.1.56, de forma a incluir eventos
ou sinistros que nao eram cobertos pelas seguradoras em funcionamento no Brasil no
momento de sua contratacdo originaria;

informar, caso solicitado pela ANAC, todos os bens cobertos pelos seguros contratados
e a forma de calculo do limite maximo de indeniza¢do da apdlice de seguro para cada
sinistro;

responder pela abrangéncia ou omissGes decorrentes da realizagdo dos seguros, bem
como pelo pagamento integral da franquia na hipdtese de ocorréncia do sinistro;

estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a
caracteristica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As apdlices de seguro
poderdo estabelecer, adicionalmente, como beneficidria, instituicao financeira credora
da Concessiondria, desde que ndao haja comprometimento da operacionalizagdo e
continuidade da prestacao do servico;

encaminhar a ANAC, por meio eletrénico, no prazo maximo de 10 dias apds a data do
vencimento, os comprovantes de pagamento digitalizados do prémio dos seguros
contratados, ou de suas parcelas, quando este houver sido fracionado;

encaminhar a ANAC, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias de seu vencimento, a
comprovacao de que as apoélices dos seguros foram renovadas;

sem prejuizo do disposto no item 3.1.60, toda alteragdo promovida nos contratos de
apodlices de seguros, incluindo as que impliguem cancelamento, renovac¢do, modificagdo

ou substituicdo de quaisquer apdlices, devem ser previamente informadas a ANAC;
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3.1.65. caso a Concessionaria ndo comprove a renovacao das apolices no prazo previsto no item
3.1.63, a ANAC podera contratar os seguros e cobrar da Concessionaria o valor total do
prémio, sem prejuizo das san¢des contratuais cabiveis;

3.1.66. na situagdo prevista no item 3.1.65 permanecera a Concessionaria responsavel pelas
obrigacdes contratuais, independentemente da opg¢ao da ANAC pela contratagdo ou nao
dos seguros;

Subsec¢do X — Das Garantias de Execugao Contratual
3.1.67. prestar Garantia de Execu¢do Contratual, em uma das seguintes modalidades, definida

a seu critério, a fim de assegurar o cumprimento das obrigacGes constantes no presente
Contrato:

3.1.67.1. caugao, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;

3.1.67.2. seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o conteido do Anexo
6 — Modelos e Condi¢Ges Minimas para Garantia Contratual; ou

3.1.67.3. fianga bancdaria, na forma do modelo que integra o Anexo 6 — Modelos e
Condigdes Minimas para Garantia Contratual.

3.1.68. manter em vigor a Garantia de Execucdo Contratual nos valores e prazos estabelecidos
abaixo, sob qualquer uma das formas previstas no item anterior, tendo como
beneficidria a ANAC:

Eventos da Concessao Valor

RS 211.953.679 (duzentos e
onze milhdes, novecentos e

Durante a Fase I-B do Contrato: a partir da
assinatura do Contrato até o reconhecimento,

1 N . . cinquenta e trés mil,
pela ANAC, da conclusdo dos investimentos 'q
. seiscentos e setenta e nove
previstos para a Fase I-B do Contrato. .
reais);
Apos a Fase I-B do Contrato: apds o .
P . P N RS 105.976.839 (cento e cinco
reconhecimento, pela ANAC, da conclusdo dos L
. . . , milhdes, novecentos e
2 investimentos previstos para a Fase I-B, até o . g
(. L setenta e seis mil, oitocentos
término do Contrato, observadas as hipdteses . .
abaixo e trinta e nove reais);

RS 42.940.646,87 (quarenta e
Ampliagdo da pista de pouso e decolagem 11/29, $' e (a
i X dois milhdes, novecentos e
conforme estabelecido no item 7.3.4 do Plano de . .
3 ~ .. . s quarenta mil, seiscentos e
Exploragao Aeroportuadria (PEA): a partir do inicio . . .
quarenta e seis reais e oitenta

das obras e até o seu término (cadastro).
e sete centavos).

Gatilho de Investimento: a partir da ocorréncia de | 10% (dez por cento) do valor
um dos eventos previstos no PGl como Gatilho de | dos investimentos previstos
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Investimentos até o reconhecimento, pela ANAC,
da conclusdo dos referidos investimentos.

RS 11.166.575 (onze milhdes,
Término do Contrato: pelo periodo de 24 (vintee | cento e sessenta e seis mil,

> quatro) meses apds o término do Contrato. qguinhentos e setenta e cinco
reais).
3.1.68.1. As garantias referentes aos itens 3 e 4 da tabela acima serdo prestadas
cumulativamente com a do item 2. Em qualquer hipdtese, o somatério das
garantias de execug¢ao em vigor ndo deve ultrapassar o limite legal de 10% do
valor do Contrato.
3.1.69. manter a integridade da Garantia de Execuc¢do Contratual durante toda a vigéncia do
Contrato, obedecidos os valores definidos acima, estando obrigada,
independentemente de prévia notificagdo para constituicdo em mora, a:
3.1.69.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia do
Contrato, comprovando a sua renovacdo a ANAC em até 30 (trinta) dias antes
de seu termo final;

3.1.69.2. reajustar a Garantia de Execug¢do Contratual periodicamente, na mesma data
e pela mesma foérmula aplicdvel as Contribuicdes Fixas Anuais,
complementando o valor resultante da aplicagdo do reajuste periddico sobre
o0 montante inicial;

3.1.69.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer obrigacées
de pagamento abrangidas pela Garantia de Execuc¢do Contratual no prazo de
30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilizacdo, independente de
disputa/discussao, judicial ou administrativa, de dolo ou culpa;

3.1.69.4. responder pela diferenca de valores, na hipdtese de a Garantia de Execugdo
Contratual ndo ser suficiente para cobrir o valor de todas as obrigacGes de
pagamento por ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais
admitidos; e

3.1.69.5. submeter a prévia aprovacdo da ANAC eventual modificacdo no conteldo da
carta de fianca ou do seguro-garantia, bem como eventual substituicdo da
Garantia de Execucao Contratual por quaisquer das modalidades admitidas.

3.1.70. A caugdo em dinheiro devera ser prestada mediante depdsito em conta a ser designada
pela ANAC.

3.1.71. A caucdo em titulos da divida publica federal devera ser prestada por titulos emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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3.1.72. As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1
(um) ano, sendo de inteira responsabilidade da Concessionaria manté-las em vigor, de
formaininterrupta, durante toda a eficacia da Concessdo, devendo para tanto promover
as renovacgoes e atualizagGes que forem necessarias.

3.1.73.

3.1.74.

3.1.72.1.

3.1.72.2.

A contratacdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e
resseguradora autorizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados —
SUSEP, entidade vinculada ao Ministério da Fazenda, ou com seguradora e
resseguradora cuja classificacdo de risco esteja compreendida na categoria
“grau de investimento” em, pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch,
Standard & Poors ou Moody'’s.

Caso se opte por contratacdo de fianca bancdria, esta deverd: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas cépias de qualquer
espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o Poder Concedente
como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores da
instituicdo financeira fiadora e (v) prever a renuncia ao beneficio de ordem.

3.1.72.2.1. As fiancas bancdrias devem ser contratadas com instituicdes
financeiras cuja classificacdo de risco esteja compreendida na
categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das
seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

A Garantia de Execucdo Contratual podera ser utilizada nos seguintes casos:

3.1.73.1.

3.1.73.2.

3.1.73.3.

3.1.73.4.

nas hipdteses em que a Concessionaria nao realizar as obrigacdes previstas no
PEA,;

na hipétese de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

nas hipdteses em que a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das
multas que lhe forem aplicadas, na forma do Contrato e de normas da ANAC;

nas hipoteses em que a Concessionaria ndo efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indenizacbes ou obriga¢des pecuniarias devidas ao
Poder Concedente em decorréncia do Contrato, ressalvados os tributos.

Se, apos transcurso dos prazos previstos no Contrato, a Concessionaria ainda nao tiver
sanado todas as irregularidades relacionadas a Garantia de Execuc¢do Contratual, o
Poder Concedente podera contratar a Garantia de Execug¢do Contratual em lugar e as
expensas da Concessionaria, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade.
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Secao Il - Do Poder Concedente

3.2.

S3o direitos e deveres do Poder Concedente:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

assegurar o cumprimento das obrigacdes contratuais, preservando os direitos da ANAC,
da Concessiondria e dos Usuarios;

regulamentar a prestagdo dos servicos no Aeroporto, sua operagao e manutengao;
exigir da Concessionaria a estrita obediéncia as especificacdes e disposi¢ées contratuais;

fiscalizar a prestacao de servico adequado, bem como receber e apurar manifestacdes
e reclamacgdes dos Usuarios;

analisar os projetos, planos e programas relativos a implanta¢do do Aeroporto, bem
como exigir as modificagdes que se revelarem necessarias para atendimento ao PEA,

rejeitar ou sustar qualquer servico em execuc¢do, que ponha em risco a seguranca
publica ou bens de terceiros;

a seu critério, executar inspe¢Ges ou auditorias para verificar as condi¢cdes das
instalagGes, dos equipamentos, da seguranca e do funcionamento do Aeroporto;

acompanhar e apoiar a Concessionaria nas ag¢Oes institucionais junto a drgdos
competentes;

emitir autorizacdo a Concessionaria para o uso e/ou acesso aos bens afetos ao objeto
da Concessdo, por meio do Anexo 7 — Termo de Aceitacdo Provisdria e de Permissdo de
Uso de Ativos e do Anexo 8 — Termo de Aceitacao Definitiva e de Permissao de Uso de
Ativos;

comunicar a Concessionadria, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer
acao judicial ou procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade
da Concessiondria, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado a Concessionaria valer-se de
qualguer instrumento processual de intervengao de terceiros;

comunicar a instituicdo financeira ou seguradora responsavel pela prestacdo da
Garantia de Execu¢do Contratual, bem como as entidades financiadoras da
Concessiondria, sempre que instaurar processo para decretar a intervencdo,
encampacao ou caducidade;

colaborar, nos limites de sua atuagado institucional, com as entidades financiadoras da
Concessionaria, prestando as informacbes e esclarecimentos para contribuir com a
viabilidade do financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execucdo
integral do objeto da Concessao;
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3.2.13. disponibilizar a area do Aeroporto descrita no Anexo 2 — Plano de Exploragdo
Aeroportuaria, no estado em que se encontra, a Concessionaria, ressalvado o disposto
nos itens 2.5 e 2.6 e observado o disposto no item 3.1.40 deste contrato;

3.2.14. valer-se de qualquer instrumento processual de intervencao de terceiros.

Segdo lll - Do Usuario

3.3.

4.1.

4.2.

Sdo direitos e deveres do Usuario:
3.3.1. receber servico adequado dentro dos parametros fixados pela ANAC;

3.3.2. receber da ANAC e da Concessionaria informagdes quanto as questdes relacionadas ao
valor da Tarifa;

3.3.3. pagar as Tarifas, salvo as situacGes previstas em lei ou atos normativos vigentes;

3.3.4. levar ao conhecimento da ANAC, da Concessionaria e das autoridades competentes as
irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao servico prestado; e

3.3.5. contribuir para a conservac¢do das boas condi¢ées dos bens publicos por meio dos quais
Ihes sdo prestados os servigos.

CAPITULO IV — DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
A Remuneracgdo da Concessiondria sera composta de 2 (duas) diferentes parcelas de receita:
4.1.1. Receitas Tarifarias; e
4.1.2. Receitas Ndo Tarifdrias
A Concessionaria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos do
artigo 28-A da Lei 8.987/95, os créditos decorrentes das Receitas Tarifarias e Ndo Tarifarias, com

o objetivo de garantir os contratos de mutuo de longo prazo, até o limite que ndo comprometa
a operacionalizacdo e a continuidade da prestagao do servico.

Secdo | — Das Receitas Tarifarias

4.3.

As Receitas Tarifarias serdo constituidas pelas Tarifas previstas no Anexo 4 — Tarifas, sendo
vedada a Concessiondria a criacdo de qualquer outra cobranca tarifaria que ndo esteja prevista
no referido anexo, salvo na situagdo prevista no item 4.9 deste Contrato.

32



4.4.

4.5.

4.6.

AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORACAO DO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE -

SALGADO FILHO

As Tarifas aplicadas pela Concessionaria estardo limitadas aos tetos estabelecidos no Anexo 4 —
Tarifas, observadas as regras de reajuste e de Revisdo dos Pardmetros da Concessdo presentes
no Contrato e demais disposicoes aplicaveis.

A Concessionaria poderd, por meio de diferenciacdo das tarifas cobradas, praticar
gerenciamento tarifario como forma de precificar os servigos prestados de maneira mais
eficiente e otimizar a utiliza¢do da infraestrutura aeroportudria.

4.5.1. A Concessiondria podera praticar descontos de até 100% (cem por cento) sobre os tetos
das tarifas aeroportudrias de embarque, conexao, pouso e permanéncia das aeronaves
do Grupo | e das tarifas unificadas de embarque e pouso e de permanéncia do Grupo Il.

4.5.2. Astarifas aeroportudrias de conexdo, pouso e permanéncia das aeronaves do Grupo | e
as tarifas unificadas de embarque e pouso e de permanéncia do Grupo Il poderao ser
majoradas em até 100% (cem por cento) acima dos tetos fixados.

4.5.3. Asdiferencia¢des tarifarias de que tratam os itens 4.5.1 e 4.5.2 devem ser baseadas em
critérios objetivos e ndo discriminatdrios, tais como hordrio, dia, temporada, facilidades
disponiveis, qualidade e nivel de servico, conforme estabelecido no Anexo 4 — Tarifas, e
deverao ser estendidas a qualquer Usuario que atenda as condi¢Ges para sua fruicdo.

4.5.4. O valor médio tarifario arrecadado deverad ser igual ou inferior ao teto tarifario
estabelecido pela ANAC, de acordo com a metodologia estabelecida no Apéndice ao
Anexo 4 - Tarifas.

4.5.5. Eventuais excedentes dos valores médios tarifarios arrecadados em relagdo aos tetos
tarifarios serdo compensados no reajuste tarifario subsequente a realizacdo da afericdo
do valor médio arrecadado, sem prejuizo de eventuais medidas administrativas cabiveis.

4.5.6. A aplicacdo do disposto no item 4.5 nos ultimos dois anos da Concessao serd objeto de
norma futura da ANAC, podendo, inclusive, ser vedada.

4.5.7. As tarifas de armazenagem e capatazia de carga seguem regulamentagdo prdpria no
tocante a flexibilizacdo dos tetos tarifarios.

As propostas de gerenciamento tarifario que envolvam majoragbes tarifarias, conforme
previsto no item 4.5.2, deverdo ser precedidas de consulta as partes interessadas relevantes,

conforme previsto no item 15.1.3

4.6.1. A consulta devera explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens
4.5 e 4.5.3 e ser acompanhada de todas as informacgdes relevantes para a sua avaliagao.

4.6.2. A Concessiondria deverd informar a ANAC, com no minimo 30 (trinta) dias de
antecedéncia, sobre as majoragdes ou descontos que serdo praticados.

4.6.3. A Concessionaria devera encaminhar a ANAC, no mesmo prazo do item 4.6.2, relatério
de consulta elaborado nos termos do item 15.3.
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A ANAC podera determinar a revisdo do gerenciamento tarifario adotado caso considere que
os principios dispostos nos itens 4.5 e 4.5.3 ndo foram atendidos ou verifique que alguma parte
interessada relevante nao foi consultada.

As diferencia¢es tarifarias praticadas pela Concessionaria ndo poderdo ser utilizadas como
fundamento para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Qualquer alteragdo na estrutura do sistema tarifario do Contrato, decorrentes de lei ou de
norma editada pela ANAC, sera refletida no presente Contrato.

A arrecadacdo das Tarifas sera realizada de acordo com as regras previstas no Anexo 4 —Tarifas.

Secgdo Il - Das Receitas Nao Tarifarias

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.

A Concessiondria poderd explorar atividades econdmicas que gerem Receitas Nao Tarifarias,
conforme previsto no PEA, diretamente ou mediante a celebra¢do de contratos com terceiros,
em regime de direito privado.

A exploracdo de atividades econGmicas que envolva a utilizacdo de espacos no Complexo
Aeroportuario seguira o regime previsto no Capitulo XI — Da Utilizacdo de Espagos no Complexo
Aeroportuario.

A prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo que ndo sejam remunerados por Receitas
Tarifarias podera ser realizada diretamente pela Concessiondria, adotando contabilidade
separada para cada uma das atividades exploradas, segundo as normas contdbeis vigentes.
4.13.1. A ANAC podera a qualquer tempo, por motivos concorrenciais, exigir a criacdo de
subsididria integral para a execucdo de determinado servico auxiliar ao transporte

aéreo.

4.13.2. Fica vedada a participacdo de subsididria integral da Concessiondria em outras
sociedades.

Fica vedado a Concessionaria celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para explorar
atividades econdmicas que gerem Receitas Nado Tarifdrias, conforme previsto no PEA.

CAPITULO V - DA ALOCAGAO DOS RISCOS

Os riscos decorrentes da execucdo da Concessdo serdo alocados ao Poder Concedente e a
Concessionaria, consoante as seguintes disposicées.
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Secao | — Dos Riscos do Poder Concedente

5.2.

Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente, que poderdao ensejar
Revisdo Extraordinaria, nos termos deste contrato:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

mudancas no Anteprojeto por solicitacdo da ANAC ou de outras entidades publicas,
salvo se tais mudancas decorrerem da nao-conformidade do Anteprojeto com a
legislagdo em vigor ou com as informagdes contidas no PEA,

mudangas nas especificacdes dos servicos em decorréncia de novas exigéncias de
procedimentos de seguranga por solicitacdo da ANAC ou decorrentes de nova legislagao
ou regulamentacdo publicas brasileiras;

restricdo operacional decorrente de decisdao ou omissdo de entes publicos, exceto se
decorrente de fato imputdvel a Concessionaria;

atrasos na liberagdo do acesso ao local das obras ou impossibilidade de imissdo na posse
por fatos ndo imputdveis a Concessionaria;

criacdo de beneficios tarifarios pelo Poder Publico;
criacdo, extingdo e alteracdes ndo contratualmente previstas de Tarifas Aeroportuarias;

mudanca na legislacdo tributaria que altere custos da obra, custos operacionais ou
custos de manutengdo de equipamentos, exceto as mudangas nos Impostos sobre a
Renda;

ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura
possa ser contratada junto a instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apélices vigente que cubram o evento;

existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na drea do Aeroporto que ndo sejam
conhecidos até a data de publicacdo do edital, assim como os custos decorrentes de tal
evento;

atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizagGes, licengas e permissdes de orgaos
da Administragdo Publica Federal, bem como da ndo edicdo de atos normativos ou
legislativos, nos ambitos Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para construcdo ou
operacdo das novas instalacdes, exceto se decorrente de fato imputavel a
Concessionaria;

atrasos nas obras decorrentes da demora na obtencdo de licencas ambientais quando
os prazos de analise do dérgdo ambiental responsdvel pela emissdo das licencas
ultrapassarem as previsbes legais, exceto se decorrente de fato imputavel a
Concessionaria;
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custos relacionados aos passivos decorrentes das relagdes trabalhistas anteriores a data
de transferéncia do contrato de trabalho, tenham sido ou ndo objeto de reclamagao
judicial, incluindo os encargos previdenciarios, observado o item 2.25.7

custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciarios, civeis e outros que decorram
de atos ou fatos anteriores ao Estagio 3 da Fase I-A, salvo se decorrentes de atos da
Concessionaria relacionados a execucdo da Fase I-B do Contrato; e

custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e ndo sejam
conhecidos até a data de publicacdo do edital do leildo da concessao.

5.2.14.1. custos relacionados a confirmac¢do de existéncia de contaminac¢do do solo e
dguas subterraneas na area do aeroporto que decorram de atos ou fatos
anteriores a data de publica¢do do edital do leildo da concessao.

A concessdo de beneficio tributdrio do Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura — REIDI.

Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a Concessionaria é
exclusiva e integralmente responsavel por todos os demais riscos relacionados a presente
Concessao.

Secdo Il — Dos Riscos da Concessionaria

5.4.

Observado o disposto no item 5.3, constituem riscos suportados exclusivamente pela
Concessionaria:

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

aumentos de preco nos insumos para a execugao das obras, salvo aqueles que decorram
diretamente de mudangas tributarias, nos termos do item 5.2.7;

investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos
operacionais e de compra ou manutencgdo dos equipamentos;

nao efetivacdo da demanda projetada ou sua redugdo por qualquer motivo, inclusive se
decorrer da implantacdo de novas infraestruturas aeroportuarias dentro ou fora da area
de influéncia do Aeroporto, com excegao apenas do disposto no item 5.2.3;

estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionaria;
investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento do PEA
ou de quaisquer das obriga¢Oes contratuais, do nivel de servico estabelecido e da

qualidade na prestacao dos servicos previstos no Contrato;

estimativa incorreta do cronograma de execucao dos investimentos;
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5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

5.4.12.

5.4.13.

5.4.14.

5.4.15.

5.4.16.

5.4.17.

5.4.18.

5.4.19.

5.4.20.

5.4.21.

5.4.22.
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prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizacdo das obras;

situacdo geoldgica do Aeroporto diferente da prevista para a execugdo das obras, salvo
no tocante ao item 5.2.9;

aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;
variacdo das taxas de cambio;

variacdo da demanda pelos servigos prestados no Aeroporto;

inadimpléncia dos Usuarios pelo pagamento das Tarifas;

prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessiondria ou por
qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras ou da

prestacao dos Servicos;

prejuizos decorrentes de erros na realizacdo das obras que ensejem a necessidade de
refazer parte ou a totalidade das obras;

atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizagdes, licencas e permissdes da
Administracdo Publica federal exigidas para construcdo ou operagdo das novas

instalacGes, exceto se decorrente de fato imputavel a Administragdo Publica Federal;

mudancas dos projetos apresentados pela Concessionaria que ndo tenham sido
solicitadas pela ANAC, com excecdo do disposto no item 5.2.2;

mudangas tecnoldgicas implantadas pela Concessionaria e que ndo tenham sido
solicitadas pela ANAC;

greves realizadas por empregados contratados pela Concessionaria ou pelas
Subcontratadas e prestadoras de servicos a Concessionaria;

custos de ac¢dles judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou Subcontratadas
decorrentes da execugdo da Concessdo, salvo se por fato imputdvel ao Poder
Concedente e observado o disposto nos itens 5.2.12 e 5.2.13;

responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais;

impossibilidade de atingimento das capacidades previstas no Anexo 10 — Capacidade do
Sistema de Pistas, quando ndo decorrente de decisdo ou omissdo de entes publicos;

ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja
aceita por instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro;
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5.4.23. custos de eventual rescisdao dos contratos celebrados que envolvam a utilizacdo de
espacos no Complexo Aeroportuario que estejam em vigor no inicio do Estagio 3 da Fase
I-A;

5.4.24. custos decorrentes das desocupacées do sitio aeroportuario referidas no item 3.1.50,
bem como de eventuais reassentamentos e realocagbes; e

5.4.25. quaisquer outros riscos afetos a execugao do objeto da Concessdo, que ndo estejam
expressamente previstos no item 5.2.

5.5. A Concessionaria declara:

5.5.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
Contrato; e

5.5.2. ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de sua Proposta e assinatura do
Contrato de Concessao.

5.6. A Concessiondria ndo fard jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro caso
quaisquer dos riscos ndo alocados expressamente ao Poder Concedente, em especial, a ndo
realizacdo da demanda projetada pela Concessionaria, venham a se materializar.

CAPITULO VI - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e respeitada a alocacdao de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

6.2. O equilibrio econdmico-financeiro do contrato sera preservado por meio de mecanismos de
reajuste e de revisdo.

Secao | — Do Reajuste

6.3. O reajuste incidird sobre os tetos tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas, com exceg¢do
daqueles fixados em percentuais.

6.4. O primeiro reajuste ocorrera quando da emissdo da Ordem de Servico da Fase |, sendo os tetos
tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas reajustados conforme a seguinte formula:

P1=Po x (IPCA1/IPCA,)

Onde:

P1 corresponde aos tetos tarifarios reajustados;

Po corresponde aos tetos tarifarios constantes do Edital;

IPCA; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao da emissdo da Ordem de
Servico da FASE |; e

IPCA, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de agosto de 2016 (4.715,99).
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6.4.1. Os tetos tarifarios constantes do Anexo 4 — Tarifas, reajustados segundo critério acima,
entrardo em vigor a partir do inicio do Estagio 3 da Fase I-A do Contrato, aplicando-se
até o final do estagio anterior aqueles vigentes nos respectivos aeroportos.

Apds o primeiro reajuste, os tetos tarifarios serdo reajustados a cada 12 meses, contados da
Data de Eficacia, de acordo com a seguinte formula:

Para t=2, tem-se que P; = Pe1(IPCA{/IPCA1)(1-X:)(1-Qy)
Para t>2, tem-se que Py = Py1(IPCAY/IPCAw1)(1-X:)(1-Q1)/(1-Qx1)

Onde:

P: corresponde aos tetos tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas, reajustados no ano t;

P.1 corresponde aos tetos tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas, reajustados no ano t-1;
IPCA: corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do reajuste;

IPCA:.1 corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do reajuste do ano anterior;
Xt é o Fator X aplicavel ao ano t;

Q: é o Fator Q aplicavel ao ano t.

6.5.1. As Tarifas referentes a atividade de armazenagem e capatazia ndo serdo submetidas a
aplicacdo dos fatores X e Q.

O Fator X poderd afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual,
dependendo da evolugdo das varidveis associadas a produtividade e eficiéncia da industria
aeroportudria e/ou do Aeroporto, observada a limitacdo estabelecida no item 6.19.

A determinag¢do da metodologia de calculo do Fator X devera ser orientada pelos ganhos
observados e potenciais de produtividade da industria aeroportudria relevante e/ou do
Aeroporto.

A base de dados utilizada para o calculo da produtividade poderd conter dados referentes ao
movimento de passageiros, pouso de aeronaves, peso maximo de decolagem, nimero de
trabalhadores, receitas, investimentos, custos operacionais, entre outros.

O Fator X tera valor igual a zero nos cincos primeiros anos da Concessdo, contados a partir da
Data de Eficacia do Contrato.

Por ocasido das Revisdes dos Parametros da Concessdo, os IQS, assim como a metodologia de
calculo do Fator Q, poderao ser revistos pela ANAC, apds audiéncia publica, com vistas a criar
incentivos para melhoria da qualidade dos servicos prestados, a ser aplicado a cada reajuste
tarifario até a préxima Revisdo dos Parametros da Concessao.

O Fator Q da férmula acima sera aplicado conforme previsto no PEA.
O Fator Q poderd afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual
dependendo do desempenho apresentado pela Concessionaria no que se refere a qualidade do

servigo.
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A implementacdo e a publicacio no Diario Oficial da Unido dos reajustes serdo de
responsabilidade da ANAC.

Secgdo Il — Da Revisdo dos Parametros da Concessao

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

As RevisGes dos Parametros da Concessao serdo realizadas a cada periodo de 5 (cinco) anos do
periodo da Concessao.

A Revisdo dos Parametros da Concessao tem como objetivo permitir a determinagao:

6.15.1. dos IQS;

6.15.2. da metodologia de cdlculo dos Fatores Q;

6.15.3. da metodologia de calculo dos Fatores X; e

6.15.4. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.

A primeira Revisdo dos Parametros da Concessao afeta aos itens 6.15.1 e 6.15.2 se encerrara
em até 60 meses da Data de Eficdcia do Contrato. As demais RevisGes dos Parametros da
Concessao ocorrerdo a cada periodo de 5 (cinco) anos, encerrando-se sempre em até 60 meses
contados da data da Revisdao dos Parametros da Concessao anterior.

A primeira Revisdo dos Parametros da Concessao afeta aos itens 6.15.3 e 6.15.4 se encerrara
até o dia 31 de dezembro do ano em que o contrato completar 5 (cinco) anos de eficacia. As
demais Revisdes dos Parametros da Concessdo ocorrerdo a cada periodo de 5 (cinco) anos,

encerrando-se sempre até o dia 31 de dezembro do ultimo ano de cada periodo.

A ANAC podera atualizar os parametros estabelecidos no Apéndice B do PEA durante o processo
de Revisdo dos Parametros da Concessao, respeitada a alocagdo de riscos do contrato.

Durante todo o periodo de Concessdo, o Fator X podera apresentar qualquer valor desde que
esteja entre o intervalo de -2,00% e 2,00%.

Os procedimentos relativos as RevisGes dos Parametros da Concessao serao precedidos de
ampla discussao publica.

Secdo lll — Da Revisdo Extraordinaria

6.21.

Os procedimentos de Revisdo Extraordindria objetivam a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da Concessionaria,
devidamente comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos elencados no CAPITULO V —
Secdo | do Contrato, desde que impliquem alteracdo relevante dos custos ou da receita da
Concessionaria, nos moldes de norma especifica da ANAC sobre o assunto.
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6.21.1. Para as hipdteses de Revisdo Extraordinaria que decorram de eventos relacionados aos
riscos previstos nos itens 5.2.12 e 5.2.13, a Concessionaria devera apresentar a ANAC
um pedido de revisdo instruido com os documentos que demonstrem a
responsabilidade do Poder Concedente pelos eventos, bem como comprovar os gastos
efetivamente realizados.

A Revisdo Extraordindria ocorrera de oficio ou mediante solicitacdo da Concessionaria.

6.22.1. O procedimento de Revisdo Extraordindria iniciado pela ANAC devera ser objeto de
comunicacdo a Concessionaria.

6.22.1.1. A auséncia de manifestacdo da Concessionaria no prazo consignado na
comunicacdo, que nado podera ser inferior a 30 (trinta) dias, sera considerada
como concordancia em relagdo ao mérito da proposta de Revisdo
Extraordindria da ANAC.

6.22.2. Para solicitacdo de Revisdo Extraordindria pela Concessionaria devem ser observadas
normas especificas da ANAC sobre a matéria.

O pedido de Revisdo Extraordinaria formulado pela Concessionaria devera ser instruido com

todos os documentos necessarios a demonstracdo do cabimento do pleito, conforme
regulamentacao da ANAC.

6.23.1. a instrucdo devera incluir relatério técnico ou laudo pericial que demonstre o impacto
financeiro, verificado ou projetado, em decorréncia do evento.

6.23.1.1. quando se tratar de pleitos relativos a investimentos ou servicos que
envolvam a realizacdo de obras, a instrugdo devera incluir projeto basico com
todos os elementos necessdarios a precificacdo do investimento, inclusive o
orcamento analitico detalhado e outros memoriais, planos e informag&es que
sejam necessarios a instrucdo do pleito, assim como devera incluir as
estimativas do impacto da obra sobre as receitas da Concessionaria, segundo
as melhores praticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas
técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ANAC sobre o assunto.

6.23.2. a ANAC podera requisitar outros documentos, assim como relatdrios, laudos, pareceres
e estudos especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela
Concessionaria a pedido da ANAC.

Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do pedido da Revisdo
Extraordindria correrdo por conta da Concessionaria, ainda que decorrentes de determinagdes
da ANAC.

Na hipdtese de novos investimentos ou servicos solicitados pela ANAC e ndo previstos no
Contrato, a ANAC poderd requerer a Concessionaria, previamente ao processo de recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracdo do projeto bdsico das obras e servigos,
considerando que:
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o referido projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a precificacdo
do investimento e as estimativas do impacto da obra sobre as receitas da
Concessionaria, segundo as melhores praticas e critérios de mercado, tudo de acordo
com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ANAC sobre o
assunto;

a ANAC estabelecerd o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem
considerados para efeito de recomposi¢do do equilibrio econédmico-financeiro;

no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias a ANAC fara a analise e aprovac¢do do
Projeto Basico, podendo emitir autorizagdes parciais de construgao durante o periodo
de anadlise. A aprovagdo do Projeto Basico pela ANAC ndo exclui a necessidade de sua
alteragdo posterior para eventual adequagdo aos requisitos constantes no Contrato,
legislagdo e regulamentacgdo do setor.

a Concessiondria devera submeter a ANAC todas as alteracbes do Projeto Basico,
posteriores a sua aprovagao inicial, para fins de analise e nova aprovacdo desta Agéncia.

caso o Projeto Basico ndo seja aprovado, a Concessiondria tera o prazo maximo a ser
fixado pela ANAC para reapresenta-lo, com as adequagdes necessarias.

Cabe a ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas, individual ou
conjuntamente, a forma pela qual sera implementada a recomposicado do equilibrio econémico-
financeiro:

6.26.1.

6.26.2.

6.26.3.

6.26.4.

6.26.5.

alteracdo do valor das Tarifas;

alteracdo do prazo da Concessao;

alteracdo das obrigacGes contratuais da Concessionaria;

revisdo da Contribuicdo Fixa Anual devida pela Concessiondria, mediante comum
acordo entre ANAC e Concessiondria, apds prévia aprovagao do Ministério dos

Transportes, Portos e Aviac¢do Civil; ou

outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concessionaria, mediante prévia
aprovacgdo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviacao Civil.

Na recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato deverdo ser observadas,
entre outras, as seguintes condicdes:

6.27.1.

os ganhos econémicos decorrentes de novas fontes geradoras de Receitas Tarifarias
gue ndo tenham sido previstas quando do célculo inicial do teto tarifario, com vistas a
modicidade tarifaria; e

42



AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORACAO DO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE -

6.28.

6.29.

6.30.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

SALGADO FILHO

6.27.2. os ganhos econGmicos que ndo decorram diretamente da eficiéncia empresarial, em
casos como o de diminuicao de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os
servicos, conforme regulamentado pela ANAC.

Para fins de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro devera ser considerado, além de
norma da ANAC especifica sobre o assunto, o Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal, em que estdo
previstos os procedimentos para a elaboragdo do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento
gerador do desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensagao
financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o
desequilibrio.

O procedimento de recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro da Concessado devera ser
concluido em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hipoteses,
devidamente justificadas, em que seja necessaria a prorrogac¢do do prazo.

6.29.1. A contagem do prazo podera ser interrompida, caso se verifique a ndo apresentacao de
informacdes essenciais a analise, as quais serdo requeridas pelo Poder Concedente.

Nos processos de reequilibrio referentes a investimentos, a Concessionaria devera comprovar
que o custo dos projetos e estudos a serem considerados para efeito de recomposicao do
equilibrio econdmico-financeiro estd baseado em valores de mercado, podendo a ANAC
estabelecer valor limite diverso.

CAPITULO VII - DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da Concessdo sera efetuada pela ANAC.

Para a verificagdo do cumprimento dos IQS pela Concessiondria, a ANAC podera recorrer a
servico técnico de empresa especializada de auditoria independente, a ser indicada, contratada
e remunerada pela Concessiondria, cabendo a ANAC o direito de veto na indicacdo realizada
pela Concessionaria.

No exercicio das suas atribui¢cdes, os encarregados pela fiscalizagdo da concessdo terdo livre
acesso, a qualquer tempo e sem aviso prévio, aos dados relativos a administragdo, a
contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e financeiros da Concessionaria, assim como
as obras, aos equipamentos e as instalagdes integrantes ou vinculadas a concessao.

A ANAC exercerd fiscalizagdo sobre as atividades realizadas nas fases de realizacdo do objeto do
Contrato, determinando a execug¢ao de atos ou a suspensdo daqueles que estejam sendo
realizados em desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no Contrato ou com a
legislacao e as normas da ANAC.

A ANAC poderd, a qualquer horario e em qualquer circunstancia, fazer contatos com qualquer

orgdo de comunicacdo da Concessionaria, para averiguacdo do andamento ou solugdo de
eventos especificos.
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Caberd a Concessionaria efetuar pagamento da TFAC, em favor da ANAC, conforme especificado
na legislacdo aplicavel.

CAPITULO VIII — DAS PENALIDADES

Cabera a ANAC, sempre que verificada a ocorréncia de indicios de infragdo as cldusulas contidas
no presente Contrato e seus anexos, no Edital e seus anexos, bem como a regulamentagdo
editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo para apuracdo de eventuais
irregularidades praticadas pela Concessionaria.

8.1.1. O processo administrativo de que trata o presente Capitulo serd conduzido em
consonancia com os principios gerais que fundamentam a atua¢do da Administracdo
Publica Federal, em estrita observancia aos critérios e as formalidades essenciais a
garantia dos direitos dos administrados, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que regula o processo administrativo em seu ambito de atuagdo, e da
regulamentacdo complementar concernente a matéria.

8.1.2. Serd o processo administrativo iniciado com o documento de comunicag¢do da
irregularidade a Concessiondria, podendo ensejar, sem prejuizo das penalidades
previstas na legislacdo especifica, a aplicacdo das seguintes penalidades contratuais:

8.1.2.1. adverténcia;
8.1.2.2. multa;

8.1.2.3. suspensdo do direito de participar de licitacdes e contratar com a Agéncia
Nacional de Aviagao Civil - ANAC; e

8.1.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica.

As penalidades serdo aplicadas mediante decisdo fundamentada da ANAC, assegurado a
Concessionaria o direito ao contraditdrio, a ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos
da regulamentacao vigente.

O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC ndo exime a Concessionaria do fiel
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades previstas no Contrato, bem como da
reparacdo de eventuais perdas e danos causados a ANAC, a seus empregados, aos usuarios ou
a terceiros, em decorréncia das atividades relacionadas com a Concessao.

Secgdo | — Da Adverténcia

8.4.

A penalidade de adverténcia serd aplicada em razdo do cometimento de infracdo contratual de
baixa lesividade, cujo valor da multa estipulada para a conduta ndo ultrapasse a quantia
equivalente a 0,01% (um centésimo por cento) do faturamento anual do aeroporto, nos termos
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do Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacao das Penalidades de Multa — e conforme as tabelas
nele contidas, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

8.4.1. Solicite formalmente a Concessionaria a aplicacdo da adverténcia, mediante admissdo
do cometimento da falta, no prazo definido para apresentacao da defesa no processo
administrativo; e

8.4.2. Evidencie a Concessionaria a adogao das medidas necessdrias a efetiva corre¢do da
falta, resultando em comprovada cessac¢do da infragdo até a data da solicitacdo.

8.5. Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipéteses em que seja verificada reincidéncia
especifica na infracdo, praticada nos ultimos 03 (trés) anos, contados da data de ocorréncia do
fato em apuracao.

8.5.1. Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infracdo relacionada com o
mesmo item contratual ou de norma regulamentar infringido.
Secao Il — Da Multa
8.6. Por descumprimento das obrigacGes contratuais a ANAC poderd aplicar multas, conforme
procedimentos, definicdes e valores descritos no Anexo 3 — Procedimentos para Aplicagdo das
Penalidades de Multa.
8.7. A multa poderad ter aplicacdo cumulativa com as demais sang¢des previstas neste Contrato.

Secdo lll — Da Suspensao do Direito de Participar de Licitagdes e de Contratar com a Agéncia
Nacional de Aviagao Civil - ANAC

8.8. Asuspensao do direito de participar de licitagdes e de contratar com a ANAC se dard no caso de
praticas reiteradas de infragGes contratuais ou regulamentares, incluindo os casos que ensejam
a declarac¢do de caducidade, além das situagGes previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis,
destacando-se aquelas previstas no art. 88 da Lei n2 8.666/1993.

8.9. A penalidade prevista nesta Secdo alcanga também o acionista controlador da Concessionaria,
e ndo podera ser aplicada por prazo superior a dois anos.

Segdo IV — Da Declaracao de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administragao Publica
8.10. Pela inexecucdo parcial ou total do Contrato, restard a Concessionaria sujeita a declara¢do de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, observadas as disposi¢Ges
legais aplicaveis.
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Segdo V — Das Medidas Acautelatdrias

8.11.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A imposicdo das penalidades a Concessiondria ndo afasta a possibilidade de aplicacdo de
medidas acautelatdrias pela ANAC, visando preservar a integridade fisica ou patrimonial de
terceiros e de bens integrantes da concessao, reversiveis a Unido ao término da mesma, tais
quais: detencdo de bens, equipamentos e materiais, interdicdo de instala¢des, apreensao,
embargos de obras, além de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentacdo do setor.

CAPITULO IX — DA SUBCONTRATACAO

E admitida a subcontratacdo de obras e servicos pela Concessiondria, sendo vedada a
subcontratacdo da operagao do Aeroporto.

9.1.1. A subcontratacdo da operacdo do Aeroporto serd permitida somente no caso de
transferéncia do controle da Concessionaria para o Financiador, nos termos do item
10.9 e seguintes, e apenas enquanto permanecer esta condi¢do.

A subcontratacdao de obras e servicos ndo elide a responsabilidade da Concessionaria pelo
cumprimento das cldusulas contratuais, bem como da legislacdo e das normas da ANAC.

CAPITULO X — DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE SOCIETARIO

Durante todo o prazo da Concessdo, a Concessiondria ndo podera realizar qualquer modificacdo
direta ou indireta no seu controle societario ou transferir a Concessdo sem a prévia e expressa
anuéncia da ANAC, sob pena de caducidade.

10.1.1. A celebracdo de acordos de acionistas no ambito da Concessiondria ou quaisquer
alteragGes posteriormente realizadas deverdo ser submetidas a prévia aprovacdo da
ANAC.

Durante todo o prazo da Concessdo, a transferéncia de acGes de propriedade do Operador
Aeroportuario, ou qualquer outra operacdo, que implique reducdo de sua participacdo
societaria na Concessionaria a patamar inferior a 15% (quinze por cento), somente podera ser
efetuada mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, que deverd considerar na analise a
manutencdo dos requisitos de habilitacdo, inclusive técnica, observado o item 10.5;

Dependerdo de prévia aprovacdao da ANAC a cisdo, a fusdo, a transformacao, a incorporacgao, a
reducdo do capital da Concessionaria, sem prejuizo das competéncias do Conselho
Administrativo de Defesa Econ6mica — CADE previstas em lei.

Para a transferéncia do controle societario ou da Concessdo, a Concessionaria devera
apresentar a ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de qualificacdo
juridica, fiscal, técnica e econGmica das pessoas juridicas interessadas, necessarias a assunc¢ado
da Concessdo, bem como demonstrando o compromisso em cumprir todas as cladusulas do
Contrato.
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A ANAC autorizara ou ndo o pedido da Concessionaria por meio de ato devidamente motivado.

E permitida a alienacdo de acdes da Concessionaria para terceiros, de acordo com as condices
estabelecidas nos itens 10.7 e 10.8 do presente Contrato.

10.6.1. Regulamentacgdo da ANAC dispora sobre eventual modificacdo do critério de controle
da Concessiondria e podera disciplinar a alienagao das a¢des da Concessionaria por
meio de oferta publica de acGes em Bolsa de Valores.

Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessdo, contados da Data de Eficacia, serdo
observadas as seguintes regras:

10.7.1. N3o sera permitida a realizacdo de oferta publica de a¢des;

10.7.2. A mudanca de composicdao acionaria da Concessiondria, ainda que ndo implique
mudanca de controle societdrio, somente podera ser efetuada mediante prévia e
expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e

10.7.3. Ndo serd concedida anuéncia prévia a qualquer alteragdo societdria da Concessionaria
gue permita que os seus acionistas, seus Controladores, Controlados e Coligados, bem
como os Controlados e Coligados dos Controladores e dos Controlados dos referidos
acionistas, detenham participagdo igual ou superior a 15%, concomitantemente, na
Concessionaria objeto do presente contrato e na outra Concessiondria de servico
publico de infraestrutura aeroportuaria federal definida pelo Leildo n? 1/2016, cujo
respectivo aeroporto for situado na mesma regido geografica.

10.7.4. N3do serd concedida anuéncia prévia a qualquer altera¢do societdria da Concessionaria
que impligue na reducdo da participagdo societdria do Operador Aeroportuario na
Concessionaria a patamar inferior a 15% (quinze por cento).

Apds o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo observadas as
seguintes regras:

10.8.1. Qualquer alteragdo societaria da Concessionaria que permita que os seus acionistas,
seus Controladores, Controlados e Coligados, bem como os Controlados e Coligados dos
Controladores e dos Controlados dos referidos acionistas, detenham participagao igual
ou superior a 15%, concomitantemente, na Concessiondria objeto do presente contrato
e na outra Concessionaria de servigo publico de infraestrutura aeroportuaria federal
definida pelo Leildo n® 1/2016, cujo respectivo aeroporto for situado na mesma regido
geografica, dependera de prévia e expressa autorizacdo da ANAC, observado o item
10.5.

10.8.2. As operacgGes que impliquem aumento da participagdo societdria de Empresas Aéreas,

suas Controladoras, Controladas ou Coligadas na Concessiondria somente poderdo ser
efetuadas mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e
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10.8.3. Sem prejuizo do disposto nos itens 10.1.1, 10.2, 10.8.1 e 10.8.2, a mudanca de
composicdo acionaria da Concessionaria que ndo implique mudanca de controle
societario podera ser efetuada sem a prévia anuéncia da ANAC, devendo ser
comunicada a ANAC em até 15 (quinze) dias apds a mudancga.

10.8.4. Nas hipdteses em que houver a transferéncia de Controle da Concessionaria, sera
observado o disposto no Contrato, em especial o disposto nos itens 10.4 e 10.5.

10.9. A ANAC poderd autorizar a transferéncia do controle da Concessiondria para o Financiador com
o objetivo de promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da exploracao
do objeto da Concessao, nas condi¢des pactuadas, diretamente, entre a SPE e o Financiador.

10.10.A transferéncia do controle da Concessiondria serd formalizada por escrito, devendo o
Financiador comprometer-se a cumprir todas as cldusulas do Contrato, de acordo com o art. 27
da Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

10.11.Para fins de transferéncia, o Financiador deverd atender as exigéncias de idoneidade financeira,
regularidade juridica e fiscal necessarias a assunc¢do do servico, mediante a apresentacdo dos
documentos pertinentes exigidos pela ANAC a época do evento.

10.12.A assuncgdo do controle da Concessionaria pelos Financiadores ou prestadores de garantia ndo
alterard as obrigacGes da Concessionaria e de seus Controladores perante a ANAC.

CAPITULO XI - DA UTILIZAGAO DE ESPACOS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO

Secao | — Das Disposi¢oes Gerais

11.1. A Concessionaria podera celebrar com terceiros, prestadores de servicos de transporte aéreo,
de servigcos auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras atividades econémicas,
contratos que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportudrio, pelo regime de
direito privado, observando-se a regula¢do vigente, bem como:

11.1.1. Seu prazo de vigéncia ndo podera ultrapassar o do Contrato de Concessao, salvo nos
casos em que o prazo remanescente da concessdo ndo for suficiente para garantir
viabilidade econ6mica ao empreendimento, mediante prévia autoriza¢ao do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviagao Civil, ouvida a ANAC;

11.1.1.1. A autorizagdo prevista no item 11.1.1 fica condicionada a andlise de
conveniéncia e oportunidade pelo Ministério dos Transportes, Portos e
Aviacdo Civil, sendo que qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipdtese,
reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.1.2. A remuneracdo sera livremente pactuada entre a Concessionaria e a outra parte
contratante;
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11.1.2.1. Os contratos previamente autorizados nos termos do item 11.1.1 deverdo
prever remuneracdo periodica em parcelas iguais ou crescentes durante toda
sua vigéncia, devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de
inflacdo, sendo vedada a antecipacdo das parcelas que extrapolem o prazo de
concessao.

11.1.2.1.1 Caso o contrato comercial preveja remuneragdo variavel
proporcional ao faturamento do negdcio, essa deverd ter valor
percentual igual ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo
o contrato.

11.1.2.1.2 Caso o contrato comercial preveja formas de remuneracgdo
distintas das dispostas neste artigo, essa deverd ser informada na
solicitacdo e estara sujeita a aprovagao pelo Ministério dos Transportes,
Portos e Aviacdo Civil.

11.1.3. Seus termos nao poderao comprometer os padrdes de seguranca e de qualidade do
servico concedido;

11.1.4. Em caso de extingao antecipada da Concessao, inclusive por caducidade e encampacao,
o Poder Concedente ou o novo operador do Aeroporto podera, independentemente de
indenizacdo, denunciar os contratos celebrados pela Concessionaria envolvendo a
utilizacdo de espacgos vinculados a Concessao, salvo se a celebragdo do contrato tiver
sido precedida de expressa aprovacao da ANAC nos casos em que o montante elevado
dos investimentos a serem realizados pelo cessiondrio justificar a sua manutencao
mesmo quando da extingdo antecipada da Concessao;

11.1.5. A Concessiondria podera, conforme a regulamentagado da ANAC, celebrar com Empresas
Aéreas:

11.1.5.1. contratos que confiram o direito de construir, manter ou utilizar, com
exclusividade ou prioridade, terminal ou partes de terminal, mediante prévia
aprovacdo da ANAC; ou

11.1.5.2. outros contratos relativos ao uso de espaco no Complexo Aeroportuario, de
modo a assegurar o tratamento justo aos diferentes agentes.

11.1.6. A ANAC terd acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a Concessionaria
celebrar para formalizar a utilizacdo de espacos no Complexo Aeroportuario.

11.2. Em todos os contratos que a Concessionaria celebrar para formalizar a utilizacdo de espagos no
Complexo Aeroportuario com o objetivo de exploragdo econdmica, devera constar o dever de
o terceiro disponibilizar, a qualquer tempo, inclusive por solicitacao da ANAC, as demonstracdes
contabeis relativas a exploracdo realizada.
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11.2.1. Nos casos de contratos relativos a Areas e Atividades Operacionais, devera ainda
constar o dever de o terceiro adotar contabilidade separada para cada uma das
atividades exploradas, segundo as normas contabeis vigentes.

A Concessiondria assumira todas as obriga¢Oes e direitos relacionados aos contratos que
envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportudrio que lhe tenham sido sub-rogados
pela Infraero durante a Fase I-A.

A Concessiondria disponibilizara espacos e tempo das midias e de pontos destinados a
veiculagdo de publicidade no Complexo Aeroportudrio para publicidade institucional de
interesse publico, sem 6nus financeiro ao Poder Publico.

A Concessionaria cedera os espacos para as instalagées de drgaos e entidades do Poder Publico
que por disposicao legal operam no aeroporto sem 6nus financeiro, com excec¢do do rateio das
despesas ordindrias do Complexo Aeroportuario, observado o disposto em seus instrumentos
normativos, inclusive no que concerne a elaboracgdo de projetos e execucdo de obras.

Secdo Il - Das Areas e Atividades Operacionais

11.6.

11.7.

11.8.

S30 Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportudrio aquelas essenciais a prestacdo
dos servigos de transporte aéreo, tais como despacho de aeronaves, passageiros e bagagens,
servicos auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento e despacho de carga
e de bens transportados por aeronaves, abastecimento de combustivel e lubrificantes,
armazenagem e capatazia doméstica, entre outras atividades prdoprias de prestadores de
servigcos de transporte aéreo ou de servigos auxiliares ao transporte aéreo.

A remuneracdo pela utilizagio de Areas e Atividades Operacionais sera livremente pactuada
entre a Concessiondria e as partes contratantes como forma de permitir uma precificacdo
eficiente dos servigos e otimizar a utilizagdao da infraestrutura aeroportudria, observadas as
disposi¢cGes abaixo.

11.7.1. A remunera¢do deve ser definida em funcdo de critérios objetivos e nao
discriminatdrios, tais como nivel de servico, disponibilidade de facilidades e previsdo de
investimentos, entre outros critérios economicamente relevantes.

As propostas de definicdo e de alteracdo dos valores e critérios de remuneragao, bem como
de criacdo de novas cobrancas pela utilizacdo de Areas e Atividades Operacionais, devem ser
precedidas de consulta as partes interessadas relevantes, conforme previsto no item 15.1.2.

11.8.1. A Concessiondria deverd identificar as partes interessadas relevantes dentre os
prestadores de servicos de transporte aéreo e de servigos auxiliares ao transporte aéreo
que utilizam as Areas e Atividades Operacionais cuja remuneracdo estd sendo objeto de
consulta.
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11.8.2. A consulta deve explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens
11.7 e 11.7.1 e ser acompanhada de todas as informacdes relevantes para a sua
avaliacao.

11.9. A Concessionaria deverd apresentar a ANAC, nos termos do item 15.3, protocolo de
concordancia assinado pelas partes interessadas relevantes que formalize acordo em relagdo
aos termos das propostas.

11.9.1. A Concessionaria somente podera implementar o protocolo de concordancia apds
aprovacdo da ANAC.

11.10. A ANAC podera determinar a revisdo do acordo caso o considere potencialmente prejudicial
aos passageiros ou verifique que alguma parte interessada relevante ndo consta do protocolo
de concordancia.

11.11. Caso as partes ndo cheguem a um acordo, a Concessiondria podera, mediante apresentacdo
de relatdrio de consulta elaborado nos termos do item 15.3, solicitar arbitramento pela ANAC
que, a seu critério, podera aceitar a solicitacdo.

11.12. A ANAC levard em consideracdo em eventuais decisGes o engajamento no processo de
consulta e negociacdo, a relevancia e qualidade das informagdes compartilhadas e a
fundamentagdo das propostas e contrapropostas apresentadas, entre outros aspectos que
demonstrem o nivel de cooperacdo de cada uma das partes para o alcance de acordos e
solugdes negociadas.

11.13. Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, inclusive quando houver prestagao
direta desses servicos pela Concessionaria, sendo vedadas quaisquer praticas discriminatdrias,
observada a legislacdo vigente e a regulamentacdo da ANAC.

11.13.1. Em caso de falta de capacidade para atender a solicitacdo de novos entrantes para a
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, deverd a Concessionadria solicitar
a ANAC autorizagdo para limitar o nimero de prestadores desses servigos no Aeroporto,
podendo a ANAC fixar o nUmero minimo de prestadores no caso concreto.

11.13.2. Em caso de evento que gere falta de capacidade para atender aos atuantes na
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, devera a Concessionaria solicitar
a ANAC autorizagdo para reduzir o numero de prestadores de servigos atuantes no
Complexo Aeroportudrio, podendo a ANAC fixar o nimero minimo de prestadores no
caso concreto.

11.13.3. Para os servicos auxiliares cuja complexidade, custo ou impacto ambiental inviabilize
a divisdo e/ou duplicacdo da infraestrutura correspondente, tornando antieconémica a
prestacdo do servico por mais de uma empresa, devera a Concessiondria solicitar
autorizagdo a ANAC para prestar esses servicos de forma exclusiva.
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CAPITULO XII - DA INTERVENCAO

A ANAC poderd, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, em
carater excepcional, intervir na Concessdo para assegurar a adequacdo na prestacdo dos
servigos, bem como o fiel cumprimento pela Concessionaria das disposi¢cGes contratuais, legais
e decorrentes de normas pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem
substancialmente a capacidade da Concessionaria na execucdo dos servigos previstos neste
Contrato.

A intervencdo sera decretada pela ANAC, que designard o interventor, o prazo de duragdo, os
objetivos e os limites da medida.

No prazo de 30 (trinta) dias contados da declara¢do de intervengao, a ANAC devera instaurar o
competente procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida
e apurar responsabilidades, assegurando a Concessiondria o direito ao contraditdrio e a ampla
defesa.

O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta dias),
sob pena de considerar-se invalida a intervencdo.

Serd declarada nula a intervencdo se ficar comprovado que ndo foram observados os
pressupostos legais e decorrentes de normas para sua decretacgdo, devendo o servico e os bens
vinculados a Concessdo retornar imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da prestacdo
de contas por parte do interventor e da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
contrato para indenizacdo porventura cabivel.

Cabera ao interventor decidir pela manutencdo ou ndo dos pagamentos decorrentes das
obrigacBes contraidas pela Concessionaria anteriormente a intervencdo, tendo em vista a
necessidade de continuidade da prestacdo do servigo concedido.

Se as receitas da Concessdo ndo forem suficientes para cobrir as despesas necessdrias a
continuidade do servigo concedido, a ANAC podera executar a Garantia de Execugao Contratual

para obter os recursos faltantes.

Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionaria devera ressarcir a ANAC, no prazo maximo
de 90 (noventa) dias contados da requisi¢cao nesse sentido.

Como resultado da intervengao podera ser considerada extinta a Concessao, obedecendo-se ao
disposto nos itens seguintes e aplicando-se as penalidades cabiveis.

CAPITULO XIll — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

A Concessdo considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:

13.1.1. término do prazo do contrato;
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13.1.2. encampacao;

13.1.3. caducidade;

13.1.4. rescisao;

13.1.5. anulagao;

13.1.6. faléncia ou extingdo da concessionaria; ou

Além das hipdteses previstas no item 13.1, a ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior,
regularmente comprovado e impeditivo da execuc¢do do Contrato, poderd ensejar a extin¢do da
concessao.

No caso de extingao da Concessao, a ANAC podera:

13.3.1. assumir a prestacdo do servico concedido, no local e no estado em que se encontrar;

13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instala¢des, equipamentos, materiais e recursos humanos
empregados na execucdo do servico, necessarios a sua continuidade; e

13.3.3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversdo de bens em desacordo
com o Anexo 8 — Termo Aceitacao Definitiva e de Permissao de Uso de Ativos;

13.3.4. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas administrativas e
ressarcimento de prejuizos causados pela Concessiondria.

Durante a vigéncia do Contrato, a ANAC e terceiros serdo autorizados a realizar estudos e visitas
técnicas que visem a promocado ou prosseguimento de novos procedimentos licitatérios.

Dois anos antes do término do prazo de vigéncia do Contrato, a Concessionaria devera
apresentar a ANAC a documentacdo técnica e administrativa, bem como as orientagdes
operacionais necessarias.

Ao término da Concessdo, a ANAC ira vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de Recebimento
Definitivo da sua operacdo. Apds a lavratura deste Termo, a Concessionaria devera transferir a
Unido, ou para quem esta indicar, a operacdo do Aeroporto.

Extinta a Concessdo, retornam automaticamente a Unido os equipamentos, instalagcdes e outros
bens, direitos e privilégios vinculados ao servico concedido, nos termos da lei, incluindo aqueles
transferidos a Concessionaria pela ANAC conforme inventario constante do Termo de Aceitacdo
Definitiva.

Na extincdo da Concessdo, os bens a serem revertidos a Unido deverdo estar livres e
desembaracgados de quaisquer 6nus ou encargos.
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13.9. Em qualquer caso de extingdo da Concessdo, a Concessiondria devera elaborar um inventario
completo de todos os bens vinculados a Concessdo e entregar a ANAC no prazo solicitado.

Secdo | — Do Advento do Termo Contratual
13.10. O término da vigéncia contratual implicara, de pleno direito, a extincdo da Concessao.

13.11. A Concessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com a ANAC
para que os servicos objeto da Concessdao continuem a ser prestados ininterruptamente, bem
como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranga dos Usuarios e
dos funcionarios do Aeroporto e da ANAC.

13.12.Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da Concessdo, a Concessiondria
apresentara um Programa de Desmobilizacdo Operacional, devendo tal programa ser analisado
pela ANAC no prazo maximo de 6 (seis) meses.

13.12.1.Ao termo da concessao ocorrera a reversao para a Unido dos bens vinculados a ela, e
esta se dard sem direito a qualquer indenizagdo para o Concessionario.

Secao Il - Da Encampacao

13.13.Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC podera retomar
a Concessdo, apOs assegurar o prévio pagamento de indenizacdo composta das seguintes
parcelas:

13.13.1. saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer financiamentos contraidos
pela Concessiondria para a realizacdo dos investimentos previstos no PEA, incluindo
principal e juros;

13.13.2.investimentos que tenham sido realizados com capital préprio para o cumprimento das
obrigagdes contratuais ainda ndo amortizados ou depreciados; e

13.13.3.custo de desmobiliza¢do, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus decorrentes de
multas, rescisdes e indeniza¢des devidas a empregados, fornecedores e outros
terceiros credores da Concessiondria, a qualquer titulo.

13.14.A parte da indenizagdo, devida a Concessiondria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores. O remanescente sera pago
diretamente a Concessionaria.

13.15.As multas, indenizagGes e quaisquer outros valores devidos pela Concessiondria serdo
descontados da indenizagdo prevista para o caso de encampacao, até o limite do saldo devedor
dos financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as obrigacGes de investimento
previstas no Contrato.

54



AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORACAO DO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE -
SALGADO FILHO

Secao Il - Da Caducidade

13.16.A caducidade da Concessdo podera ser declarada nos casos enumerados na Lei n2 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e suas modificagdes.

13.17.Considera-se passivel de decretacdo de caducidade, na hipdtese prevista no art. 38, § 12, 11, da
Lei n? 8.987/1995, o descumprimento de obrigacdes contratuais, legais e decorrentes de
normas que possam ter grave impacto negativo na prestacdo adequada do servigo concedido,
destacando-se a reiteragdo ou o prolongamento dos seguintes descumprimentos contratuais:

13.17.1.ndo manutencado da vigéncia dos seguros exigidos pelo Contrato;

13.17.2.ndo manutenc¢do da integridade da Garantia de Execugdo Contratual, conforme
previsto neste contrato;

13.17.3.fraude comprovada no calculo do pagamento da Contribui¢cdo Variavel, especialmente
pela reducdo artificial da base de calculo, ocasionada, dentre outras hipdteses, pela
alteracdo de dados contabeis da Concessiondria e pela contratacdo de precos
artificialmente reduzidos com terceiros;

13.18.A ANAC podera promover a declaracdo de caducidade da Concessdo, que sera precedida do
competente processo administrativo para verificagdo da inadimpléncia parcial ou total,
assegurando-se a Concessionaria direito a ampla defesa e ao contraditorio.

13.19.A instauracdo do processo administrativo para declaracdo da caducidade sera precedida de
comunicac¢do a Concessionaria e aos Financiadores, apontando a situacdo de inadimpléncia e
concedendo prazo razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as irregularidades.

13.20.Antes da declaragdo da caducidade, a ANAC encaminhard uma notificagdo aos Financiadores
para que se manifestem em prazo nao inferior a 30 (trinta) dias sobre a inten¢do de assumir a

Concessao.

13.21.A indenizac¢do devida a Concessiondria em caso de caducidade se restringird ao valor dos
investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados, descontados:

13.21.1.0s prejuizos causados pela Concessiondria em decorréncia do descumprimento de
obrigacdes contratuais e os valores devidos pela Concessionaria a Unido e a ANAC;

13.21.2.as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que ndo tenham sido pagas até a data
do pagamento do montante da indenizacao; e

13.21.3.quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade.

13.22.A parte da indenizacdo, devida a Concessiondria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos no Complexo Aeroportuario, podera
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ser paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente. O remanescente serd
pago diretamente a Concessionaria.

13.23.A declaracdo de caducidade acarretard, ainda:
13.23.1.a execugdo da Garantia de Execucdo do Contrato; e

13.23.2.a retenc¢do de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados ao Poder Concedente.

13.24.A declarag¢do da caducidade ndo acarretara para o Poder Concedente qualquer espécie de
responsabilidade em relagdo a Onus, encargos, obrigacdes ou compromissos com terceiros
assumidos pela Concessiondria, notadamente em relagdo a obrigacdes de natureza trabalhista,
tributaria e previdenciaria.

Secao IV — Da Rescisao

13.25.0 contrato de concessdo podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim.

13.26.A Concessionaria somente poderd se desvincular das obrigacbes assumidas no Contrato,
inclusive quanto a continuidade da prestacdo do servigo, no caso de inadimpléncia do Poder
Concedente, apods o transito em julgado da decisao judicial que decretar a rescisdo do Contrato.

13.27.A indenizagdo devida a Concessionaria, no caso de rescisdo judicial do Contrato por culpa do

Poder Concedente, sera equivalente a encampacdo e calculada na forma prevista no item 13.13
deste Contrato.

13.28.0 Contrato também podera ser rescindido por consenso entre as partes, que compartilhardo os
gastos e despesas relacionados.

Segdo V — Da Anulagao

13.29.0 Contrato somente podera ser anulado nos termos da lei observando-se os principios do
contraditdrio e da ampla defesa.

13.30.Caso a Concessionaria ndo tenha dado causa a anulagao, a indenizacdo devida sera equivalente
a encampacao e calculada na forma prevista no item 13.13 deste Contrato.

13.31.Caso a Concessionaria tenha dado causa a anulagdo, a indenizagdo devida serd equivalente a
prevista para a hipdtese de caducidade.
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Sec¢ao VI — Da Faléncia ou Da Extingao da Concessiondria

13.32.Na hipdtese de extingdo do Contrato por faléncia ou extingdo da Concessionaria, eventual

indenizacdo devida a Concessionaria sera calculada e paga conforme os critérios previstos para
a caducidade da Concessdo, na forma dos itens 13.21 e 13.22 deste Contrato.

13.33.N3o sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessionaria extinta entre seus

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

acionistas antes do pagamento de todas as obriga¢des perante a ANAC, e sem a emissdo de
termo de vistoria pela ANAC que ateste o estado em que se encontram os bens vinculados a
Concessao.

CAPITULO XIV - DOS BENS REVERSIVEIS

Com o advento do termo do Contrato de Concessdo, reverterdo a Unido todos os bens e
instalagGes vinculados a Exploracdo Aeroportudria, nos termos dos itens 2.44, 2.45 e 2.46 deste
Contrato.

Os bens revertidos a Unido deverdao estar em condi¢des adequadas de conservagdo e
funcionamento, para permitir a continuidade dos servicos que eram objeto da Concessao, pelo
prazo minimo adicional de 24 meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util
menor.

14.2.1. A Concessionaria fica obrigada a manter inventario atualizado de todos os bens
reversiveis da concessdo, contendo informagdes sobre o seu estado de conservagao, e
disponibilizar, a qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizacdes do Poder
Concedente.

A Concessionaria fica obrigada a solicitar autorizacdo do Poder Concedente sempre que
pretender se desfazer de bens considerados reversiveis.

CAPITULO XV — DAS REGRAS DE CONSULTA

A Concessionaria devera consultar as partes interessadas relevantes em relagao, pelo menos,
a0 seguinte:

15.1.1. Suas propostas para cumprimento das obrigacdes previstas no PEA, em particular no
que se refere aos projetos de investimentos e a elaboracdo do Plano de Gestdo da
Infraestrutura — PGI, do Plano de Eventos Especiais — PEE, do Plano de Contingéncias
para Situa¢Ges Excepcionais — PCSE, do Plano de Qualidade de Servico — PQS e dos
Acordos de Nivel de Servigo;

15.1.2. Suas propostas para a remunerac3o pela utilizacdo de Areas e Atividades Operacionais,
nos termos da Secao Il do Capitulo XI;

15.1.3. Suas propostas de gerenciamento tarifario, nos termos da Secdo | do Capitulo IV.
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O objetivo das consultas é induzir efetiva cooperagdo e compartilhamento de informacgées entre
Concessionaria e partes interessadas relevantes, promovendo acordos e solu¢des negociadas.

15.2.1. Para tanto, a Concessiondria deve estipular prazo razodvel para o recebimento de
manifestacdes das partes interessadas relevantes e garantir que essas tenham acesso
as informacGes necessarias para a elaboragdo de manifestacdes fundamentadas.

15.2.2. A Concessionaria deve, ainda, levar essas manifestacGes em consideracdo na
elaboragdo de suas propostas finais no que se refere, pelo menos, ao escopo definido
pelo item 15.1.

A Concessionaria deverd, por meio de protocolos ou relatérios, conforme previsto em cldusulas
especificas nos Capitulos Il, IV e Xl e no Anexo 02 — PEA, comprovar o cumprimento, nos termos
do item 15.2, das consultas previstas no item 15.1, descrevendo as negociagdes e apresentando
os entendimentos alcangados entre as partes.

A Concessiondria poderd, em acordo com as partes interessadas relevantes e comunicando
previamente a ANAC, substituir os relatérios e protocolos vigentes por novos, observando as
disposicGes contratuais referentes ao objeto da consulta.

A ANAC podera publicar documentos de orientagdo sobre o escopo definido no item 15.1 e
sobre procedimentos de consulta e publicacgdo de documentos, sem prejuizo de
regulamentacao posterior.

Na auséncia de clausula especifica que delimite as partes interessadas relevantes que deverao
ser consultadas nos casos previstos no item 15.1, cabe a Concessionaria identifica-las e
consulta-las.

15.6.1. Caso seja necessario, a ANAC podera definir quais partes interessadas devem ser
consultadas.

As consultas as partes interessadas relevantes podem ser realizadas por meio de associac¢oes,
comités técnicos, féruns de governancga ou outros grupos capazes de intensificar a cooperagao
entre as partes e colaborar para o alcance de acordos e solugées negociadas.

CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

Apds a assinatura do Contrato, a Concessiondria deverd, em até 18 meses a partir do inicio do
Estdgio 3 da Fase I-A, selecionar os empregados da Infraero que serdo definitivamente
transferidos para a Concessiondria, cabendo a estes empregados a decisdo de continuar na
Infraero ou aceitar a transferéncia para a Concessionaria.

16.1.1 A Concessiondria, na selecdo de quadro de empregados, devera dar preferéncia,

dentre os candidatos que entenda preencher os requisitos para a contratacdo, aos
empregados da Infraero atualmente lotados no aeroporto objeto da desestatizacao.
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Aos empregados que forem transferidos a Concessionaria nos termos previstos no item anterior
deverdo ser assegurados os seguintes direitos:
16.2.1 garantia de emprego limitada ao dia 31 de dezembro de 2020;

16.2.2 garantia de manutencdo da vincula¢do ao Infraprev — Instituto Infraero de Seguridade
Social.

A Concessionaria devera cumprir, mediante formalizacdo de Convénio de Adesdo com o
Infraprev, todas as obrigacGes de patrocinador do Plano de Beneficios, nas mesmas condi¢Ges
praticadas pela Infraero, para os empregados que aceitarem a transferéncia para a
Concessionaria.

A Concessionaria devera, até o final da Fase I-A, elaborar plano de carreira e de cargos e salarios,
levando em conta o tratamento justo e equitativo para todos os empregados.

16.4.1 O plano de carreira e de cargos e saladrios deve ser apresentado em assembleia aos
funcionarios antes de iniciada a transferéncia efetiva para a Concessionaria.

CAPITULO XVII — DAS DISPOSICOES FINAIS

Sec¢ao | — Da Documentagdo Técnica

17.1

17.2

Todos os projetos e documentacdo técnica, relacionados com as especificacbes técnicas
previstas no Contrato e Anexos, serdo entregues a ANAC, respeitados os direitos de propriedade
industrial.

A documentacdo técnica apresentada a Concessionaria é de propriedade da ANAC, sendo
vedada sua utilizacdo pela Concessiondria para outros fins que ndo os previstos no Contrato. A
Concessionaria deverd manter rigoroso sigilo a respeito da documentagdo assim recebida.

Segdo Il - Da Propriedade Intelectual

17.3

17.4

A Concessionaria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente, todos os projetos, planos, plantas,
documentos, sistemas e outros materiais corpdreos ou ndo, que se revelem necessarios ao
desempenho das fungdes que incubem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos que
Ihe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou
elaborados no desenvolvimento de atividades integradas na Concessao.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins

especificos das atividades integradas serdo transmitidos gratuitamente a ANAC ao final da
Concessao.
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Secgao lll — Da Arbitragem

17.5 Nos termos da Lei n.2 13.448, de 05 de junho de 2017, podera a ANAC regulamentar a
possibilidade de submissdo de litigios, controvérsias ou discordancias relativas aos direitos
patrimoniais disponiveis a arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solucdo de
controvérsias.

Secao IV - Do Foro
17.6 Fica desde ja eleito o Foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal para dirimir quaisquer

controvérsias relativas ao presente Contrato, observado disposto no item 17.5 do presente
contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Contrato nas vias de inicio
referidas, que serdo destinadas a cada um dos signatdrios, tudo perante as testemunhas abaixo:

Brasilia, 28 de julho de 2017.

Poder Concedente

Concessionaria

Infraero

Testemunhas:
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para exploragdo
dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que Ihe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da
Constituigdo Federal, o art. 22 do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n? 10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il,
do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183, de 14 de agosto de 2014, no Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n? 7.531, de 21 de
julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n? 8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de
outubro de 2017, no Decreto n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo n?
50000.027195/2021-46,

RESOLVE:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos
seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagua/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);
IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA (SBBE);
VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XII - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XllI - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumbd - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (Anac), conforme atribuigdo
disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei n? 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e serdo
formalizadas mediante contrato de concessdo, observadas as disposi¢des do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos
legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria permanecerd atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria (Infraero) até que ocorra a assungdo integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos licitatérios, de acordo com as
fases e estdgios de transigdo estabelecidos nos editais, contratos de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revisados e consolidados os Planos de Outorgas
Especificos (POE) para a exploragdo, sob a modalidade de concessdo, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro (SBGR);
Il - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim (SBGL);
IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes (SBSV);
VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIl - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

X! - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

XII - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6083870&in...

13



19/05/2022 16:09 SEI/MINFRA - 5600126 - Portaria
XIII - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);
XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);
XV - Aeroporto de Cuiabd - Marechal Rondon (SBCY);
XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);
XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);
XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondondpolis/MT (SBRD);
XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);
XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);
XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);
XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);
XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);
XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);
XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);
XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);
XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);
XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);
XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);
XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);
XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira (SBPV);
XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);
XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);
XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);
XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);
XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);
XXXVII - Aeroporto de Goidnia/GO - Santa Genoveva (SBGO);
XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);
XXXIX - Aeroporto de Teresina/Pl - Senador Petrénio Portella (SBTE);
XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);
XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e
XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art. 32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do
Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GMS5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GM5, de 28 de janeiro de 1979;

11l - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n2 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e
IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da Infraestrutura, em 17/05/2022, as 20:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

.'lﬂn‘r.‘llu:'l lj
eletrénica
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ISSN 1677-7042 N2 94, quinta-feira, 19 de maio de 2022

DESPACHO DE 18 DE MAIO DE 2022

Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo
o Parecer CNE/CES n? 74/2022, da Camara de Educagdo Superior do Conselho Nacional de
Educagdo, que conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
decisdo da Secretaria de Regulagdo e Supervisdo da Educagdo Superior - Seres, expressa na
Portaria n? 1.124, de 5 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do curso
superior de Fisioterapia, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Central do Recife
Centro - FACENTRAL REC, com sede na Rua Velha, n? 34 A, Bairro Boa Vista, no municipio
do Recife, no estado de Pernambuco, mantida pelo Centro de Estudos Académicos do
Recife Eireli, com sede no mesmo municipio e estado, com 120 (cento e vinte) vagas totais
anuais, conforme consta do Processo n2 00732.001337/2022-93 (e-MEC n2 201931918).

VICTOR GODOY VEIGA

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS

PORTARIA CSHNB/UFPI N2 28, DE 17 DE MAIO DE 2022

Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
para Professor Substituto na drea de Fisica

O Diretor do Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, no uso de suas
atribuicdes legais, considerando o Processo N° 23111.007679/2022-13, o Edital n° 02/2022,
publicado no Diario Oficial da Unido n°® 76, Segdo 3, paginas 135 e 136, de 25 de Abril de
2022, resolve:

Art. 12 - Homologar o resultado final do Processo Seletivo para a contratagdo
de Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nivel I, em regime de Tempo Integral-40h, com
lotagdo na Coordenagdo do Curso de Matematica do Campus Senador Helvidio Nunes de
Barros, na cidade de Picos-Pl, da forma como segue: R

Area de Fisica - habilitar os candidatos: EUNICE VALTANIA DE JESUS BEZERRA
(12 lugar), AMANDA CONRADO LIMA (22 lugar) e FRANCISCO VALDO ALENCAR FILHO (3¢
lugar) e classificar para contratagdo a primeira colocada.

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
PORTARIA N2 31, DE 17 DE MAIO DE 2022

Delega atribuicbes legais aos Pro-reitores da
Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, no uso de
suas atribui¢cdes legais e estatutarias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e
descentralizar os procedimentos administrativos na UFSJ, resolve:

Art. 12 Delegar aos Pro-reitores da Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei
poderes para, além das atribui¢cGes inerentes ao seu cargo, autorizar as didrias e passagens
no Sistema de Concessdao de Didrias e Passagens - SCDP, com os perfis de Proponente e
Autoridade Superior de suas unidades que compGem a respectiva Pré-reitoria.

Paragrafo Unico. A delegacdo da presente Portaria é extensiva aos substitutos
eventuais.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo no Didrio Oficial
da Unido.

MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Ne 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para
exploragdo dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que |he
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo Federal, o art. 22 do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19
de dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n2
10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il, do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183,
de 14 de agosto de 2014, no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n?
7.531, de 21 de julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n2
8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de outubro de 2017, no Decreto
n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que
consta do Processo n2 50000.027195/2021-46, resolve:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a
modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagud/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);

IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA
(SBBE);

VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XIl - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XlIl - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumba - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia
Nacional de Aviagao Civil (Anac), conforme atribuigdo disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei
n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e
serdo formalizadas mediante contrato de concessao, observadas as disposi¢cdes do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria
permanecerad atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria (Infraero) até que
ocorra a assungao integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos
licitatdrios, de acordo com as fases e estagios de transi¢do estabelecidos nos editais, contratos
de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam
revisados e consolidados os Planos de Outorgas Especificos (POE) para a exploragdo, sob a
modalidade de concessao, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek

(SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro
(SBGR);

Ill - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim
(SBGL);

IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes
(SBSV);

VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIII - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

Xl - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

XIIl - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);

XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);

XV - Aeroporto de Cuiaba - Marechal Rondon (SBCY);

XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);

XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);

XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondonépolis/MT (SBRD);

XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);

XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);

XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);

XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);

XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);

XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);

XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);

XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);

XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);

XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);

XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);

XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);

XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira
(SBPV);

XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);

XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);

XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);

XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);

XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);

XXXVII - Aeroporto de Goiania/GO - Santa Genoveva (SBGO);

XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);

XXXIX - Aeroporto de Teresina/PI - Senador Petronio Portella (SBTE);

XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBP)J);

XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e

XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art.
32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de
2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GM5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GMS5, de 28 de janeiro de 1979;

Il - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n? 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e

IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 578, DE 17 DE MAIO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuigdes e tendo
em vista o disposto no art. 6 do Decreto n2 10.788, de 6 de setembro de 2021, e no art.
16 do Decreto n2 9.739, de 28 de margo de 2019, bem como considerando o constante dos
autos do processo n2 50000.002387/2022-21, resolve, no ambito do Ministério:

Art. 12 Permutar 1 (um) Cargo Comissionado de Assessor, cddigo DAS 102.4,
vinculado a Consultoria Juridica para a Secretaria Executiva deste Ministério, com a
contrapartida de 1 (uma) Fungdo Comissionada do Poder Executivo de Assessor, cédigo
FCPE 102.4, vinculado a Secretaria Executiva para a Consultoria Juridica deste Ministério da
Infraestrutura.

Art. 22 As permutas decorrentes desta Portaria serdo refletidas nas futuras
propostas de alteragdo do Decreto de aprovagdo de estrutura regimental do Ministério da
Infraestrutura, que venham a ser encaminhadas a Presidéncia da Republica.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor sete dias apds a data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 584, DE 18 DE MAIO DE 2022

Aprova a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento rodoviario estadual que
especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 87, pardgrafo unico, da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011, bem como no art. 22 do Decreto n? 5.621, de 16 de dezembro de 2005, e considerando o constante dos autos do Processo n® 50000.000492/2022-

25, resolve:

Art. 12 Fica aprovada a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento da rodovia estadual MA-006, existente e coincidente com a rodovia federal BR-330/MA, com

extensdo de 143 km, discriminado a seguir:

CcODIGOS LOCAL DE INiCIO LOCAL DE FIM KM INICIAL KM FINAL EXTENSAO ESTADUAL COINCIDENTE
330BMA0010, 330BMA0015 Entr. BR-230/324 (Balsas) |Entr. MA-006 (Tasso 0,0 143,0 143,0 MA-006
Fragoso)

Art. 22 A incorporagdo so se efetivara apds a assinatura do Termo de Transferéncia do Patrimonio, pelo 6rgdo ou entidade Estadual competente e pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, concluido inventdrio conjunto, o qual devera incluir benfeitorias e acessérios do segmento de rodovia absorvido, nos termos do artigo 22 da Portaria

MT n2 69, de 25 de abril de 2006.
Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
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Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152022051900041

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, lc 2
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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