SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

12 CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
QUESTIONAMENTOS 1 A9
CONCORRENCIA N2 002/2018

Objeto: “A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa especializada na execucdo dos servigos de reflutuagdo e remocgao do
navio “Haidar” para a instalacdo de acostagem indicada pela Companhia Docas do Para — CDP,
que se encontra submerso e encalhado junto ao Pier 302, no Porto de Vila do Conde, no
Estado do Pard, mediante o regime empreitada por preco global, conforme especificacGes
constantes no Projeto Basico — Anexo |, (...).”

Pergunta 1: Esta vetada a empresa/consércio que ira facultar a execugdo de servigo corte da
superestrutura construida para carregamento de bovinos?

Resposta 1: A execugao por meio de corte da embarcagdo, apesar de ter sido sondada, foi
afastada diante da possivel existéncia de porcdes de dleos que estejam confinadas e que,
poderiam atuar como contaminantes durante o procedimento de corte.

Pergunta 2: Desde que incluido em nossa proposta técnica, O projeto bdsico apresentado no
edital pode ser modificado para condicionar a solucdo perfeita e adequada a nossa execugao
de servigos.

Resposta 2: O projeto basico demonstra a metodologia basica de reflutuacdo/remocdo e
varacdo do navio “Haidar”. Tal metodologia foi alvo de reunides/interlocucdes/pesquisas
perante varias empresas do ramo. Detalhes especificos sobre tal metodologia naturalmente
poderdo ser mudados em fungdo das peculiaridades de cada licitantes, porém a filosofia de
trabalho apresentada devera ser preservada (inclusive para que se conserve o objeto da
presente licitagdo).

Pergunta 3: Notamos na documentagao entregue que ndo foi apresentado algum plano de
carregamento dos tanques de combustivel. Existe algum documento da época que comprova
guais tanques estavam carregados e qual a situacao real de carregamento nos tanques de
combustiveis e 6leo lubrificante.

Resposta 3: : Pede-se consultar a prancha 04 LSC1-M-07-REV6 TANK CAPACITY PLAN.pdf
disponibilizada na Condicoes-do-navio-partel (1).zip\Condicoes-do-navio-partel - Arquivo ZIP,
tamanho descomprimido 53.145.053 bytes, através do link
http://www.transportes.gov.br/component/content/article/2-uncategorised/6346-
licita%C3%A7%C3%B5es-na-modalidade-concorr%C3%AAncia.html .
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Pede-se, também, consultar a prancha 17 LSC1-P-20-revl FUEL OIL PLAN.pdf disponibilizada na
Condicoes-do-navio-parte2 (3).zip\Condicoes-do-navio-parte2 - Arquivo ZIP, tamanho
descomprimido 77.807.787 bytes, através do link
http://www.transportes.gov.br/component/content/article/2-uncategorised/6346-
licita%C3%A7%C3%B5es-na-modalidade-concorr%C3%AAncia.html. A embarcagdo, na época
do acidente, foi alvo de limpeza/retirada de éleo. Tal fato devera ser averiguado junto a CDP

Pergunta 4: A situacdo de survey apresentada na documentacdo datada de 2016, apresenta-se
inalterada ou as condig¢des atuais da embarcagao sdo diferentes da apresentada.

Resposta 4: As condig¢des atualizadas de batimetria ou quaisquer outras imperantes devem ser
verificadas pelo licitante. O licitante devera considerar a realializacdo de visita técnica prévia a
apresentacdo de sua proposta (verificar ltem 8.DA VISTORIA). Além disto, deve-se ponderar o
seguintes excertos, extraido do projeto basico:

“5.1.3.5. A verticalizagdo deve ser realizada de modo a garantir a integridade da estrutura do casco e a estabilidade
do posicionamento do eixo vertical do Navio Haidar, de modo que o mesmo ndo corra o risco de adernar. Possiveis
reparos ou refor¢os a serem dados na estrutura da embarcagdo, confec¢do de estruturas auxiliares (como o
demonstrado na figura 3), coloca¢do de elementos que facilitardo os procedimentos de afastamento e de
verticaliza¢do (ou outros anteriores ou posteriores), locacdo/aquisi¢do de boias, realizacdo de vistorias, estudos

prévios e/ou realizacdo de levantamentos batimétricos, tratamento de dados, etc. correrdo por conta do contratado.
(Grifou-se)
(...)

5.1.3.7. Relata-se que ha um volume significativo de sedimentos que se depositaram em torno do Haidar apos o seu

naufiagio. Caso seja necessaria a realizacdo de dragagem, retirada parcial ou total de sedimentos no interior da
embarcagdo e/ou em seus arredores, em cardter prévio aos servigos acima mencionados, tais servigos ficardo sob a
incumbéncia da Contratada e ja estardo embutidos no prego para execugdo dos servigos atinentes ao objeto. A
metodologia para executd-los, bem como a escolha dos equipamentos (jet probe, bombas, draga, etc) para fazé-los
serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada. Todos os servigos e cuidados inerentes a correta deposi¢cdo dos
sedimentos dragados, de acordo com as exigéncias dos orgdos ambientais, também serdo de responsabilidade da
Contratada. Reitere-se que estudos prévios relativos batimétricos do local onde ocorreu o naufidgio ou no local da

>

varacdo, bem como nos arredores, necessarios das operacoes serdo as expensas do contratado.’

Pergunta 5: Foi evidenciado durante processo inicial de salvatagem da embarcagao, alguma
avaria no casco da embarcacgao. Se foi, os senhores possuem este relatério?

Resposta 5: Para realizagdo de verificagGes maiores sobre os detalhes necessdrios a realizagdo
do objeto da licitacdo, convém observar o item “8.DA VISTORIA”, do Projeto Basico. Vide
resposta do questionamento 4.

Pergunta 6: Qual e a real variagdo de maré e e a corrente caracteristica media da regido onde
se encontra a embarcagao?

Resposta 6: realizacdo de verificagGes maiores sobre os detalhes necessarios a realizagdo do
objeto da licitagdo, convém observar o item “8.DA VISTORIA”, do Projeto Bésico. Vide resposta

dos questionamentos 4 e 5.

Pergunta 7: Temos experiéncia em entender que em geral a licenga ambiental dura mais que 2
meses como apresentado no cronograma do projeto bdsico. Existe algum tipo de conversa
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existente neste sentido, caso haja. Poderiamos ter o contato da pessoa responsavel pelo
ambiental para fazermos levantamentos de custo e tempo para esta etapa”.

Resposta 7: Sugere-se a realizacado de interlocucdo com a drea técnica da Companhia Docas do
Para - CDP

Pergunta 8: Qual empresa foi utilizada para confec¢do do projeto Bdsico? Podemos fazer
algum tipo de contato para balizamento de informagGes e questionamentos técnicos do
processo de reflutuacdo objetivado por eles?

Resposta 8: : Entende-se que o Projeto Basico, da forma que foi concebido e com o nivel de
ilustracOes e detalhamentos realizados, fornece as condi¢des necessarias para que os licitantes
possam, apds a realizacdo da visita ao local (julgando-se pertinente), apresentar as suas
respectivas propostas.

De uma forma geral para efeito de resposta aos questionamentos acima colocados, para que
se tenha o melhor entendimento do objeto proposto por este processo licitatério, ha que se
considerar que terdao maiores chances de conduzir de forma produtiva o contrato, o licitante
que realizar a Visita Técnica (caso julgue pertinente e, ainda, neste sentido, proceder as
verificacBes que julgue importantes) e realize as devidas interlocu¢cbes com a Autoridade
Portuaria Local (CDP).

Pergunta 9: (...) requer, a Suplicante, a readequag¢do do orcamento estimado para a realizacdo
dos servigos objeto dessa licitacdo, de forma a garantir a viabilidade econémica do projeto e a
participagdo de um maior nimero de licitantes com experiéncia e qualificacdo técnica
adequadas que assegurem a satisfatéria execugdo dos servigos.

Resposta 9: Em atencdo ao seu pedido de reconsideragdo do valor estimado para o certame
a epigrafe, comunicamos que por se tratar de questdo de ordem técnica a Comissao Especial
de Licitacdo deste Ministério dos Transportes, Portos e Aviacdo Civil — MPTA submeteu seu
pleito a Secretaria Nacional de Portos (area demandante da licitacdo), a qual manifestou pela
manutencdo do valor estimado para contratacdo. Importante ressaltar que para a execugao do
servico pela importancia orcada foi promovida a reabertura de crédito especial (Lei n®
13.658/2018), ndo havendo, assim, margem orcamentaria/financeira no Orcamento Geral da
Unido para expansao do valor total em questao.

VINICIUS CARVALHO REIS
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagao
Portaria n2 1.299/2018 — D.O.U. de 07 de maio de 2018
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