
(R$1,00)

ASSESSEORIA À FISCALIZAÇÃO

I Mobilização / Desmobilização de Pessoal e Equipamentos verba 2,00 78.210,00 156.420,00

1 PESSOAL

(A1) Consultoria hora 700,00 369,38 258.565,29

1.1 Equipe

1.1.1 Engenheiro Senior - Residente (1) mês 20,00 7.692,78 153.855,60

1.1.2 Engenheiro Pleno (2) mês 40,00 6.239,69 249.587,60

1.1.3 Coordenador-Geral (1) mês 10,00 7.692,78 76.927,80

1.1.4 Técnico Ambiental (1) mês 20,00 2.906,15 58.123,00

1.1.5 Auxiliar de Engenharia / Inspetor de Campo (5) mês 100,00 2.906,15 290.615,00

1.1.6 Topógrafo (1) mês 20,00 1.709,51 34.190,20

1.1.7 Auxiliar de Topografia (1) mês 20,00 683,81 13.676,20

1.1.8 Técnico em Batimetria  (1) mês 20,00 2.906,15 58.123,00

1.1.9 Laboratorista - Concreto (1) mês 20,00 1.709,51 34.190,20

1.1.10 Laboratorista - Solos (1) mês 20,00 1.709,51 34.190,20

1.1.11 Cadista (1) mês 20,00 1.025,70 20.514,00

1.1.12 Mergulhador (1) mês 18,00 2.520,00 45.360,00

1.1.13 Auxiliar de Mergulho (1) mês 18,00 855,00 15.390,00

1.1.14 Auxiliar Administrativo (3) mês 60,00 769,28 46.156,80

1.1.15 Auxiliar serviços gerais (2) mês 40,00 529,48 21.179,20

1.1.16 Secretária - Telefonista (1) mês 20,00 1.239,39 24.787,80

1.1.17 Motorista (2) mês 40,00 769,28 30.771,20

(A2) Total da equipe 1.207.637,80

(A) Total de Pessoal [A = A1 + A2] 1.466.203,09

(B) Encargos Sociais   [B = 88,04 % de A2] 1.063.204,32

(C) Custos Administrativos   [C = 50 % de A] 733.101,54

2 DESPESAS GERAIS

2.1 Equipamentos

2.1.1 Microcomputadores (14) mês 280,00 222,00 62.160,00

2.1.2 Impressora multifuncional (4) mês 80,00 50,00 4.000,00

2.1.3 Instrumental de topografia (1) mês 20,00 1.247,94 24.958,80

2.1.4 Equipamento de mergulho mês 18,00 2.232,00 40.176,00

2.1.5 Refeições mês 20,00 4.732,00 94.640,00

2.1.6 Mobiliário escritório e alojamento mês 20,00 999,67 19.993,40

2.1.7 Veículo sedan -101 a 115 cv - Fiscalização (2) mês 40,00 2.618,43 104.737,20

2.1.8 Veículo sedan -101 a 115 cv (2) mês 40,00 2.618,43 104.737,20

2.1.9 Veículo tipo furgão (1) mês 20,00 3.723,69 74.473,80

2.1.10 Ecobatímetro (1) mês 20,00 1.264,50 25.290,00

2.1.11 Embarcação de até 50 Hp (1) mês 18,00 10.949,40 197.089,20

2.1.12 Casa para engenheiro (2) mês 40,00 1.454,12 58.164,80

2.1.13 Alojamento para pessoal mês 20,00 1.272,35 25.447,00

(D1) Total de Equipamentos 835.867,40

2.2 Despesas Reembolsáveis

2.2.1 Diárias e passagens Verba 1,00 150.000,00 150.000,00

2.2.2 Serviços gráficos e material consumo Verba 1,00 120.000,00 120.000,00

(D2) Total de Despesas Reembolsáveis 270.000,00

(D) Total de Despesas Gerais   [D = D1 + D2] 1.105.867,40

S1 SUBTOTAL 1   [S1 = A + B + C + D] 4.368.376,35

(E) CUSTOS INDIRETOS

(E1) Remuneração da Empresa [E1 = 12 % de (S1)] 524.205,16

S2 SUBTOTAL 2   [S2 = S1 + E1] 4.892.581,51

(E2) Despesas Fiscais   [E2 = 8,28 % de (S2)] 405.105,75

TOTAL GERAL   [I + S2 + E2] 5.454.107,26

Obs.: O item I foi orçado com base nos preços praticados pela CODERN- Maceió (preço de abril de 2001 atualizados por índices FGV para outubro/2009)

O item 1.1 foi orçado dom base no SINCTRAN (preços de fevereiro de 2008 atualizados por índices FGV para outubro/2009)

Demais itens orçados com base no Sistema de Custos Rodoviários do DNIT - SICRO 2 (dados de outubro/2009)

Despesas Fiscais = {[1/(1-IMP)]-1}

IMP = PIS + COFINS + ISSQN

PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; ISSQN = 4,00%

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS

ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO CAIS PÚBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DO RIO GRANDE-RS

Os itens 1.1.13, 1.1.14, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.10 e 2.1.11 foram orçados com base nos preços praticados pela SEP no contrato da ECOPLAN em Rio Grande (preços de abril 

de 2002 atualizados por índices FGV para outubro/2009)
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