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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

EDITAL
CONCORRENCIA 12/2020
PROCESSO N2 21043.000649/2020-56

Torna-se publico que o Laboratério Federal de Defesa Agropecudria - LFDA/RS, por meio do Servico de Compras, sediado na Estrada da Ponta Grossa, n2 3036 - Ponta Grossa, Porto Alegre/RS, realizard licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor prego por grupo, sob a forma de execucdo indireta, no regime de empreitada por prego unitario, nos termos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto
n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n2 7892, de 23 de janeiro e 2013, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n? 05, de 26 de maio de 2017, Instru¢do Normativa
SLTI/MP n2 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrugdo Normativa SEGES/MP ne 3, de 26 de abril de 2018, Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09 horas, do dia 06 de outubro de 2020, no enderego Estrada da Ponta Grossa, n2 3036 - Ponta Grossa, Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-580 para entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitagdo, e n.
02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 10 horas, do dia 06 de outubro de 2020, no Servico de Compras localizado no endereco Estrada da Ponta Grossa, n2 3036, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-580 terd inicio a sessdo, prosseguindo-se
com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagdo de habilitagdo e a realizagdo de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA
CONCORRENCIA N2 12/2020
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N2 2
PROPOSTA
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA
CONCORRENCIA N2 12/2020
( RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE )
(CNPJ )

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a
Comissdo de Licitagdo no enderego indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado
para abertura da sessdo publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deveréo estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou
estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleigdo de seus administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em
qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificagéo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso
de sociedades por a¢des, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleigdo de seus administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e
ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas;

3.1.3. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO

4.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos arquiteténicos no LFDA-RS e Embrapa Clima Temperado, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. A licitagdo serd dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Projeto Basico, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer
proposta para todos os itens que os compdem.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL do grupo, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

5. DO REGISTRO DE PRECOS

5.1. As regras referentes aos 6rgéos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderdo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo

6.2. Ndo poderédo participar desta licitagdo:
6.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;
6.2.2. que ndo atendam as condigdes destes Edital e seus anexos;
6.2.3. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n? 8.666, de 1993;
6.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo;
6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;
6.2.7. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acérddo n2 746/2014-TCU-Plendrio);
6.2.8. institui¢des sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES n2 05/2017).

6.2.8.1. E admissivel a participagdo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 52 a 72 da Lei 9.637/1998, desde que os servicos objeto desta licitagdo se insiram entre as atividades previstas no
contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizagdo social (Acdrddo n2 1.406/2017- TCU-Plendrio), mediante apresentagdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos constitutivos.
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6.3. Serd permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenagdo e supervisdo
da execugdo dos servigos, e desde que os servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagdo ou subcontratagdo.

6.3.1. Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n2
11.488, de 15 de junho de 2007.

6.4. Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregdo, familiar de:
a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou contratagdo; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n? 13,
art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 22, inciso Ill, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianga neste 6rgdo contratante.

7. DA HABILITACAO

7.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo dos licitantes, a comissdo de Licitagdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos , mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel
pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.1.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo.
7.1.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.

7.2. N&o ocorrendo inabilitagdo, serd consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econémica
financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.3. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagdo vencida junto ao SICAF.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de
2006.

7.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 2018, deverdo apresentar, no envelope n? 1, a seguinte
documentagdo relativa a Habilitagdo Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificagdo Econémico-Financeira, nas condi¢des descritas adiante.

7.6. Habilitagdo Juridica:
7.6.1. No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.6.3. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag&do no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
7.6.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;
7.6.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no Pais;

7.6.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

7.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.7.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de
02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.7.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
7.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

7.7.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatdrio, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.8. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

7.8.1. certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ha menos de 1 (um) ano, contados da data de recebimento dos envelopes, especificamente, para as certiddes
sem prazo de validade expresso. Caso a certiddo negativa de faléncia e recuperagdo judicial contenha prazo de validade expresso, s6 serdo aceitas as certiddes cujo prazo de validade esteja vigente;

7.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagéo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58,
da Lein.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

7.8.1.2 Caso a certiddo de faléncia esteja com o status "vencida" no SICAF, deverd o 6rgdo ou entidade receber a documentagdo na forma eletrénica, no momento da habilitagdo, aos moldes do estabelecido
no art. 23 da IN n° 3 de 26 de abril de 2018.

7.8.1.2.1 Para fins de recebimento em formato eletrénico conforme item 7.8.1.2, a comissdo poderd emitir a referida certiddo em nome da Licitante, diretamente no site do 6rgdo emissor, ou ainda, em
caso de indisponibilidade de emissdo diretamente no site, podera solicitar que a Licitante encaminhe a certiddo por e-mail no prazo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do envio de e-mail de
solicitagdo por parte da CPL.

7.8.2. balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

7.8.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
7.8.2.2. é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.8.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

7.8.3. comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes

férmulas:
6= Ativo Circulante + lizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
sG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
c= Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.8.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui (patriménio liquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

7.9. Qualificagdo Técnica:
7.9.1. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, para todos os itens, deverdo comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio da apresentagdo dos documentos que seguem, no envelope n2 1:

7.9.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico,
em plena validade;

7.9.2.1. Considerando a possibilidade do documento de que trata o item 7.9.2 vencer antes do prazo previsto para abertura do envelope de n2 01, a Comissdo podera solicitar a substituicdo do documento na
ocasido da habilitagdo, por e-mail, ficando desde ja consignado o prazo de envio de documento vigente de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do envio do e-mail pela CPL.
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7.9.3. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo:

7.9.3.1. Para os Grupos 01 e 02: Elaborag3o de projetos arquiteténicos e complementares para reforma de Edificagdo de no minimo 65 m?;

7.9.3.2. Para o Grupo 03: Elaboragdo de projetos arquitetdnicos e complementares, incluindo projeto de fundagdes, para construgdo de Edificagdes de no minimo 200 m?;
7.9.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

7.9.4.1. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

7.9.4.2. Somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

7.9.5. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

7.9.6. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugdo dos servigos de elaboragdo de projetos arquitetdnicos e complementares para reforma, ampliagdo e/ou construgdo de edificagdes.

7.9.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

7.9.8. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poder&o ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituigcdo seja aprovada pela Administragdo.

7.9.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

7.9.10. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

7.9.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigBes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.10. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte documentagdo complementar no envelope n. 1, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

7.10.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

7.10.2. A declaragédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
7.10.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

7.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

7.10.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

7.10.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

7.10.7. A ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declara¢do, sob as penas da lei, de que tal auditoria n3o foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.
7.11. Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n2 1:

7.11.1. Declaragdo de que n3o utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII;

7.12. Os documentos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, ou publicagdo em érgdo da imprensa
oficial.

7.13. Ndo serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.13.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.13.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

7.14. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

7.15. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante estara habilitado para a fase de classificagdo.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de prego, apresentada no envelope n? 2, serd redigida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas,
entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. a razdo social e CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. descrigdo do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Bésico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. pregos unitdrios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orgamentdria anexo
ao Edital;

8.1.4. a Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, conforme ANEXO lIl.
8.1.4.1. Na composi¢do dos precos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos e servigos;

8.1.4.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha dever3o refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.4. N3o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas.
8.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso méximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao
caminho critico da obra.

8.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.6.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

8.1.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria;

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos
do art. 99, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Simula 254).

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributaria.

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.1.7. a composigdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO IV.

8.1.7.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentéria;

8.1.7.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria.

8.1.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos
do art. 99, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Simula 254).

8.1.7.4. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que estédo dispensadas de recolhimento, conforme disp&e o art. 13,
§ 32, da referida Lei Complementar;

8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=231970... 3/31



01/09/2020 SEI/MAPA - 11790225 - Edital

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequagdo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da
Lein. 8.666/93

8.4. A empresa € a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:
8.4.1. cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugdo contratual;
8.4.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses,
devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovagdo da adequagdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto.

8.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituigdo.

8.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
8.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas (Acérddo n? 1455/2018 -TCU - Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

8.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdo receberd, de uma sé vez, os Envelopes n? 01 e n2 02, bem como as declaragdes
complementares, e procedera a abertura da licitagdo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagdo entre eles, nem
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

documentos:

9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, ou cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

9.2.1.1. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

9.2.1.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragdo apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.2.2. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

9.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

9.2.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009.

9.2.5. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constitui¢do Federal;

9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art.
93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo beneficio previsto no art. 32, § 29, inciso V, da Lei n2 8.666/1993.

9.3. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

9.4. Como condigdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissdo de Licitagdo poderd realizar consultas e diligéncias para verificar se o somatério dos valores das
ordens bancérias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de
inicio de atividade no exercicio considerado.

9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da
sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.4.2. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejard a aplicacdo das sangdes previstas em Lei e a ndo-aplicagdo, na
presente licitagdo, dos beneficios decorrentes dessa qualificagdo.

9.5. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de
pregos apresentadas.

9.6. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n2 01 - Documentos de Habilitagdo.
9.6.1. O contelido dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comissédo e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.7. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a Comissdo verificara o eventual descumprimento das condigGes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega
a participagdo no certame ou a futura contratagdo, nos termos do subitem 7.1 deste Edital.

9.8. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa
hipétese, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que
seja concluida a fase de habilitagdo.

9.9. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

9.10. Apds o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido
expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.10.1. N3o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos ser&o rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioldveis até a
posterior abertura.

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o
julgamento.

9.11. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio deste Instrumento Convocatdrio.

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo poderd fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.13. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.14. Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.14.1. N3o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF, ressalvado o disposto
quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.14.2. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

9.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
regularizagdo da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagdo fiscal sera
contado a partir da divulgagdo do resultado do julgamento das propostas e poderd ser prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de
justificativa.

9.16. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n? 8.666, de 1993, sendo facultado a
administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

9.17. Aintimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em
que a intimagao sera feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento serd o menor prego por grupo.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comisséo, caso julgue
necessario, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

10.3. A Comissdo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.4. N&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.
10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

10.6. A Comissdo de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-d a comparagdo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.
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10.6.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos,
caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicagdo da Comissdo de Licitagdo, na hipdtese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatdrio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira
colocada, a Comissdo de Licitagdo convocard os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horério estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagdo
deste, prevalecer3 a classificagdo inicial.

10.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
10.9.1. produzidos no Pais;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.
10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitagdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificagdo.
10.12. Sera desclassificada a proposta que:
10.12.1. n3o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composigdo de seus pregos:
10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
10.12.4.3. quantitativos de mdo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servigos.

10.13. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

10.14. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego global ou empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica a concordéancia do licitante com a adequagdo de todos os
projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.15. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

10.16. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo.

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de
trabalho vigentes

10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 12 e 22 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666,
de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera
obrigatdria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagdo.

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado, atendidas as
demais condi¢Ges de aceitabilidade.

10.18. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteldo e das condigdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.19. Se a proposta de prego n3o for aceitdvel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

10.20. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comiss&o de Licitagdo passar a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.21. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no mesmo prazo.

10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢cdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhard o procedimento licitatério para homologagdo do resultado do certame pela
autoridade competente e, ap6s, adjudicagdo do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.23. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que
a intimagdo serd feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.24. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial da Unido, disponivel no sitio: http://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Ainterposigdo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 42, da Lei 8.666, de 1993.
11.2. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessario a interposi¢do de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terd efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para o LFDA/RS - se¢do de protocolo, instalada no enderego Estrada da Ponta Grossa, 3036 - Bairro Ponta Grossa - Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-580, ou pelo e-mail sec.lfda-
rs@agricultura.gov.br.

11.5. O recurso sera dirigido ao Coordenador do LFDA/RS, por intermédio do Presidente da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. N&o havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagdo.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1 Homologado o resultado da licitagdo, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

13.2 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgdo ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administragdo podera encaminhd-la para assinatura, mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

13.2.1 A Administragdo poderd solicitar a Licitante vencedora que efetue cadastro no Sistema Eletrdnico de Informagdes - SEI através do Link: http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0. para assinatura da ATA por meio eletrénico.

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.
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13.4 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, pregos registrados e demais condigdes.

13.4.1 Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da classificagéo do certame, excluido o percentual
referente a margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 32 da Lei n? 8.666, de 1993.

14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1. Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, serd firmado Termo de Contrato.

14.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo poderad encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. A Administragdo podera solicitar a Licitante vencedora que efetue cadastro no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI através do Link: http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0. para assinatura do Termo de Contrato por meio eletrénico.

14.2.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.
14.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados da sua assinatura prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79, §52, da Lei n° 8.666/93.

14.3.1. Previamente a contratagdo a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62, Ill, da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

14.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagdo.

14.3.1.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

14.4. Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, poderd ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a verificagdo da aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Basico, ANEXO I.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagGes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO I.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

19. DAS SANCéES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatario que:
19.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. apresentar documentagdo falsa;
19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
19.1.5. ndo mantiver a proposta;
19.1.6. cometer fraude fiscal;
19.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
19.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
19.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

19.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangGes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto Bésico.

20. DA IMPUGNACAO

20.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

20.2. A impugnagdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

20.3. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n? 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagdo, devendo a Administragéo julgar e responder a impugnagéo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei.

20.4. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail sec.lfda-rs@agricultura.gov.br, ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Estrada da Ponta Grossa, n2 3036 - Ponta Grossa - Porto
Alegre/RS, no servigo de Compras — CEP 91780-580, Servigo de Compras.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.2. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratagdo.

21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug&o ou do resultado
do processo licitatério.

21.4. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nele contidas.
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21.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatdrio exige divulgagdo pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

21.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.

21.7. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

21.8. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, vedada a inclusio posterior de documento ou
informagdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

21.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessérias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

21.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratag&o.

21.11. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reprodugdo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

21.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
21.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

21.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

21.16. O Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletrdnico http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/edital/, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego Estrada da
Ponta Grossa, 3036 - Ponta Grossa - Porto Alegre/RS, nos dias Uteis, no horario das 8:00 horas as 11:30 horas e das 13:00 horas as 16:30 horas, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Subsegdo Judicidria de Porto Alegre/RS - Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro.
21.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.18.1. ANEXO | — Projeto Basico;

21.18.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

21.18.3. ANEXO Ill — Planilha de Custos e Formagao de Pregos;

21.18.4. ANEXO IV — Composigdo do BDI;

21.18.5. ANEXO V — Cronograma fisico-financeiro;

21.18.6. ANEXO VI — Minuta de Ata de Registro de Pregos;

21.18.7. ANEXO VIl — Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 72, da Constituigdo Federal;

21.18.8. ANEXO VIl — Modelo de Atestado de Vistoria e/ou Modelo de Declaragdo para Dispensa de Realizagdo de Vistoria;

21.18.9. ANEXO IX - Modelo de declaragdo de elaboragdo independente de proposta;

21.18.10. ANEXO X - Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo;

21.18.11. ANEXO XI - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007; e

21.18.12. ANEXO XII - Modelo de Declaragdo de ndo Utilizagdo de Trabalho Degradante ou Forgado.

Documento assinado eletronicamente por FABIANO BARRETO, Coordenador e Ordenador de Despesas, em 01/09/2020, as 15:08, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o c4digo verificador 11790225 e
o cédigo CRC DF4B6198.

ANEXO |
PROJETO BASICO

PROCESSO N2 21043.000649/2020-56
CONCORRENCIA N2 12/2020

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos arquitetonicos no LFDA-RS e Embrapa Clima Temperado, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo ndo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela abaixo.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo prorrogéavel na forma do art. 57, 1I, da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

LOCAL DO SERVIGO: Laboratério Federal de Defesa Agrop: aria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
Valor
Unit. Valor com Fonte do
Descriti . id. .
Grupo | Item escritivo do Servigo Unid Qtd. (R$) BDI (RS) prego
com BDI
. . o ;X ~ . ~ . . Composicdo
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢des, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos com
1 || que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalages Elétricas, Hidrossanitdrias e de m2 | 2830,00 39,02 || 110.426,60 insumos
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentag&o. SINAPI
Composi¢do
2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo un 3,00 6.190,85 | 18.572,55 . com
insumos
1 SINAPI
Composigdo
3 Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composigdo do BDI e encargos sociais un 3,00 7.431,37 | 22.294,11 in;jr:‘os
SINAPI
4 | Copias m 120,00 17,79 2.134,80 | Orgamento
5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) un 15,00 263,54 3.953,10 CREA-RS
Total do Grupo 1 157.381,16
LOCAL DO SERVIGO: Segdo Laboratorial Avangada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, Sdo José/SC
2 (o ica
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢des, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos un::;;c::qao
6 | que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de m?2 965,00 39,02 || 37.654,30 insumos
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentag&o. SINAPI
Composigdo
7 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo - REFORMA - BLOCO "T" un | 100 |61%085| 65085 | O
SINAPI
Composigdo
8 Especificagdes técnicas e memorial descritivo - REFORMA - BLOCO "M" e REFORMA - BLOCO "N" un 2,00 3.095,42 6.190,84 in;Sr:‘os
SINAPI
9 | Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composigdo do BDI e encargos sociais - REFORMA - BLOCO "T" un 1,00 7.431,37 7.431,37 || Composigdo
com
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insumos
SINAPI

10

Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composigdo do BDI e encargos sociais - REFORMA - BLOCO "M" e REFORMA - BLOCO "N"

un

2,00

3.715,69

7.431,38

Composigdo
com
insumos
SINAPI

11

Copias

70,00

17,79

1.245,30

Orgamento

12

Taxas e emolumentos (ART/RRT)

un

15,00

263,54

3.953,10

CREA-RS

Total do Grupo 2 - OBSERVAGAO: EXCLUSIVO ME/EPP

70.097,14

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario - s/n, Capdo do Ledo/RS

13

Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 4 furos de 10 metros de profundidade mais o relatério de sondagem)

un

2,00

4.471,12

8.942,24

Composigdo
com
insumos do
SEINFRA

14

Servigo de topografia

1.275,00

2.435,25

Composigdo
com
insumos
SINAPI

15

Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores - NOVA CONSTRUGAO -
LABORATORIO

400,00

23,76

9.504,00

Composigdo
com
insumos
SINAPI

16

Projeto estrutural (inclusive fundacdes) considerando a ago do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a formula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) - NOVA
CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

23,35

9.340,00

Composigdo
com
insumos
SINAPI

17

Projetos de instalages hidrossanitérias e dguas pluviais - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

14,68

5.872,00

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

18

Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e I6gica) - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

3.760,00

Composigdo
com
insumos
SINAPI

19

Projeto de instalagdes elétricas - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

14,68

5.872,00

Composigdo
com
insumos
SINAPI

20

Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

3.016,00

Composigdo
com
insumos
SINAPI

21

Projeto da pavimentagao externa - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

1,29

516,00

Composigdo
com
insumos
SINAPI

22

Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO

875,00

11,88

10.395,00

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

23

Projeto estrutural (inclusive fundacdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a formula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) - NOVA
CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

11,68

10.220,00

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

24

Projetos de instalagdes hidrossanitarias e aguas pluviais - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

6.422,50

Composigdo
com
insumos
SINAPI

25

Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e Iégica) - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

4.112,50

Composigdo
com
insumos
SINAPI

26

Projeto de instalagdes elétricas - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

6.422,50

Composigdo
com
insumos
SINAPI

27

Projeto de prevencéo e combate a incéndio (PPCl), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

3,77

3.298,75

Composigdo
com
insumos
SINAPI

28

Projeto da pavimentagao externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO

875,00

0,64

560,00

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

29

Especificagdes técnicas e memorial descritivo - NOVA CONSTRUGAO

un

2,00

6.190,85

12.381,70

Composigdo
com
insumos
SINAPI

30

Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composigao do BDI e encargos sociais - NOVA CONSTRUGAO

un

2,00

7.431,37

14.862,74

Composigdo
com
insumos
SINAPI

31

Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢des, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos
que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnico, Estruturais, de InstalagBes Elétricas, Hidrossanitarias e de
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo. - REFORMA - GALPAO EXISTENTE

875,00

19,51

17.071,25

Composigdo
com
insumos
SINAPI

32

Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galp#o) do sistema de tratamento de efluentes - REFORMA E AMPLIAGAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

420,00

19,51

8.194,20

Composigdo
com
insumos
SINAPI

33

Especificagdes técnicas e memorial descritivo - REFORMA E AMPLIAGAO

un

2,00

3.095,42

6.190,84

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

34

Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais - REFORMA E AMPLIACAO

un

3.715,69

7.431,38

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

35

Copias

100,00

17,79

1.779,00

Orgamento

36

Taxas e emolumentos (ART/RRT)

un

22,00

263,54

5.797,88

CREA-RS

Total do Grupo 3

164.397,73

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Devido as constante avangos da érea laboratorial impactando sobre a necessidade mudanga de fluxos de trabalho e crescimento das atividades do LFDA-RS, alguns projetos se tornam indispensaveis para que seja
possivel atender o incremento das demandas. Levando em consideragdo o planejamento institucional da CGAL/DTEC, que determina dreas técnicas, as projecdes de crescimento e expansdo para os proximos anos, as atuais
edificagdes ndo possuem o espago fisico suficiente para o atendimento das metas determinadas no planejamento, onde a criagdo de novas atividades, que s6 sera possivel com reforma nas areas ja existentes.
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2.2. Diante disto, faz-se necesséria a contratacdo de empresa especializada em projetar e emitir as anotagdes de responsabilidades técnicas, referentes as solugdes de espago fisico, acessibilidade, urbanizagdo e seguranga
dos colaboradores quanto do patrimonio, seguindo as diretrizes apresentadas neste documento de oficializagdo da demanda.

2.3. Cabe esclarecer e justificar que o recurso necessério para a presente contratagdo, serd proveniente do Ministério da Justica e Seguranga Publica. Conforme consta no processo 21043.000484/2019-89, o recurso sera
transferido através de Termo de Execugdo Descentralizada - TED, a ser celebrado no dmbito do Programa Leite Seguro, entre o Ministério da Justica e Seguranga Publica, por intermédio do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos e a Secretaria de Defesa Agropecuéria do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento, no valor total de RS 30.512.150,42 (trinta milhdes, quinhentos e doze mil, cento e cinquenta reais e quarenta e dois
centavos), com abrangéncia de 03 (trés anos), iniciando em 2019, com término em 2022.

2.4. A seguir os objetivos estratégicos a serem atingidos com esta contratagdo:
2.4.1. OBJETIVO 2. Ser excelente na prestacdo de Servigos Laboratoriais para a Defesa Agropecudria;
2.4.2. OBJETIVO 7. Aprimorar a capacidade de atendimento as demandas;
2.4.3. OBJETIVO 15. Adequar infraestrutura e equipamentos.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a elaboragdo de projetos arquitetdnicos e complementares para reforma de edificagdes no LFDA-RS, unidade Ponta
Grossa em Porto Alegre/RS e SLAV no municipio de Sdo José/SC. Também esté prevista a elaboragdo de projetos arquitetdnicos e complementares para reforma, ampliagdo e construgio de edificagdes na EMBRAPA Clima
Temperado, na cidade de Pelotas/RS.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servigo ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade concorréncia pelo sistema de Registro de Pregos.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja
execugdo indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Empresas devidamente registradas nos conselhos de engenharia e/ou arquitetura;
5.1.2. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta pelo LFDA-RS;
5.1.3. Ser responsavel por corre¢bes de projetos ou eventuais falhas decorrentes da agdo da empresa quando da execug3o fisica do projeto.
5.1.3.1. O servigo de permanecer durante o periodo da entrega dos produtos e se manter posteriormente, em carater de resolugdo de possiveis problemas identificado durante a fase de execug&o dos projetos.
5.2. Os projetos devem seguir as seguinte diretrizes:
5.2.1. Todos os projetos deverdo adotar medidas que sigam os principios basicos de uma construgdo sustentavel:
5.2.1.1. Qualidade ambiental interna e externa;
5.2.1.2. Redugdo de Consumo energético;
5.2.1.3. Redugdo dos residuos;
5.2.1.4. Redugdo do consumo de agua;
5.2.1.5. Aproveitamento de condigdes naturais locais;
5.2.1.6. Implantagdo e Andlise do Entorno;
5.2.1.7. Reciclar, reutilizar e reduzir os residuos sélidos;
5.2.1.8. Inovagdo;
5.2.2. Uso Eficiente da Energia - Todos os projetos deverdo adotar medidas que resultem em uma redugdo do consumo energético ou maior eficiéncia do uso em edificios:
5.2.2.1. Especificagdo de equipamentos com menor consumo e melhor eficiéncia possivel para todos os fins;
5.2.2.2. lluminag&o de baixo consumo energético nas dreas comuns de uso continuo, e iluminagdo em ldmpadas de "Led” com acionadores por sensor de presenga nas areas de uso esporadico ou intermitente;
5.2.2.3. Planejamento do consumo energético;
5.2.2.4. Melhor aproveitamento possivel da iluminagdo natural, levando-se em conta a necessidade do seu controle;
5.2.2.5. Implementacdo e otimizagdo de ventilagdo natural;
5.2.2.6. Adogao preferencial de acabamentos claros nas dreas de grande incidéncia de luz solar;
5.2.2.7. Tratamento das coberturas do edificio com pinturas reflexivas para diminuir a absorgao de calor para o edificio;

5.2.3. Uso Eficiente da Agua - Todos os projetos d do adotar si que red o de dgua em edificios:

5.2.3.1. Captagdo, armazenamento e tratamento de aguas pluviais para reutilizagdo na irrigacdo, limpeza, refrigeracdo, sistema de combate a incéndio e demais usos emitidos para d4gua ndo potavel;
5.2.3.2. Utilizagdo de bacias acopladas e valvulas especiais com o fluxo opcional por descarga, ou de sistemas a vacuo;
5.2.3.3. Reaproveitamento das dguas de lavagem, com tratamento local, para utilizagdo sanitdria.
5.2.3.4. Utilizagdo de torneiras com acionamento eletrénico ou temporizador por pressdo em todas as aplicagbes passiveis.
5.2.4. Uso de Materiais Certificados e Renovaveis:
5.2.4.1. Maximizagdo na especificagdo de materiais sustentaveis objetivando o maior volume possivel de utilizagdo de materiais certificados, de manejo sustentavel e reciclaveis;
5.2.4.2. Planejamento para maior durabilidade possivel nas especificages visando alta performance e evitando obsolescéncia prematura;

5.2.4.3. Utilizagdo de materiais cujos processos de extracdo de matérias primas, beneficiamento, produgdo, armazenamento e transporte causem menor indice de danos ao meio ambiente e que ndo estejam
baseados em condigbes de trabalho indignas para os operdrios.

5.2.5. Qualidade Ambiental Interna e Externa:

5.2.5.1. Projetar utilizando técnicas que permitam uma construgdo mais econdmica, menos poluente e que impacte de forma menos agressiva o0 meio ambiente;

5.2.5.2. Evitar ao méximo a impermeabilizagédo do solo;

5.2.5.3. Evitar danos a fauna, flora, ecossistema local e ao meio ambiente;

5.2.5.4. Planejar toda a obra e futura operagdo do edificio procurando minimizar a geragdo de lixo e residuos;

5.2.5.5. Evitar todo e qualquer tipo de contaminagédo, degradagdo e poluigdo de qualquer natureza, visual, sonora, ar, luminosa, etc;

5.2.5.6. Promover a seguranga interna e externa do edificio e seus usudrios;

5.2.5.7. Implantagdo e otimizagdo de todos os recursos para a correta coleta seletiva do lixo visando a reciclagem de materiais e a menor geragdo de residuos descartaveis;

5.2.5.8. Evitar grandes movimentos de terra, preservando sempre que possivel a conformagao original do terreno;

5.2.5.9. Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e apds a execugdo das obras, evitando-se danos como erosédo ou rebaixamento de lengol freatico.
5.2.6. Solugdes que permitam flexibilidade e durabilidade:

5.2.6.1. Adotar solugBes construtivas que garantam maior flexibilidade na construgdo, de maneira a permitir facil adaptagdo as mudangas de uso do ambiente ou de usudrio, no decorrer do tempo, e evitar
reformas que podem causar grande impacto ambiental, pela produgdo do entulho;

5.2.6.2. Adogdo de materiais que sejam durdveis, ndo somente pelas suas caracteristicas técnicas, mas também em fung¢do do seu desempenho e comportamento ao longo do tempo, o que resulta em
longevidade para o edificio.

5.2.7. Prédio B e C: Projetos de reforma com grande de intervengdo, com modificagdo de salas e retirada de paredes que sejam possiveis para otimizagdo dos espagos. Previsdo de drea de banheiros adequadas a PNE.
Prédio D: Projetos de reforma para fechamento das paredes do espaco identificado como "AREA COBERTA". Este espago possui apenas o telhado e deverd ser fechado, com objetivo inicial de escritério. Este prédio teria
que ter a drea de banheiros adequadas a PNE.

5.3. Ndo havera cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, conforme justificativa apensada aos autos.

5.4. Em caso de divergéncia entre as descri¢es e especificagdes constantes do CATSER e do presente Projeto Basico, prevalecem estas tltimas;

5.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses, contados a partir da data da publicagdo da Ata, ndo podendo ser prorrogada.
5.6. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitdrio.
5.7. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o cumprimento do contrato.

5.8. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO
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6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08h as 11h30min e das 13h as 16h30min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (51)3248-2133 — Ramal 227 (Simone Veiga), ou ainda pelo e-mail sec.Ifda-rs@agricultura.gov.br.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realizagdo da vistoria.

6.3. A realizagdo da vistoria é facultativa, ndo podendo embasar posteriores alegagGes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigGes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os projetos a serem desenvolvidos contemplardo as diferentes localizagdes, cabendo durante o estudo de viabilidade, a visita técnica para avaliagdo da area e entendimento da demanda:
7.1.2. Laboratério Federal de Defesa Agropecudria — LFDA/RS, localizado a Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa na cidade de Porto Alegre/RS.
7.1.3. Segdo Laboratorial Avangada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado A Rua Jodo Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol na cidade de Sdo José/SC.

7.1.4. Embrapa Clima Temperado - Estagio Experimental Terras Baixas - Rua Campus Universitario - s/n, Capdo do Ledo/RS.

7.2. A mensuragdo dos servigos objeto desta contratagdo se dard através das documentagdes previstas para cada demanda de projeto apresentada pelo LFDA/RS, de acordo com o cronograma de entregas aprovado.

7.3. Sera pago, apds a entrega de cada projeto, a real dimens&o dos servigos demandados pelo LFDA/RS. Se a reforma necessaria for de, por exemplo, apenas 80m? de um prédio, a medig3o sera relativa aos 80m? de projeto

elaborado.

7.4. Os prazos de execugdo deverdo ser definidos nas Ordens de Servigo (OS) abertas, conforme os cronogramas fisico-financeiros apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela Administragdo no momento da licitagcdo,
tomando como referéncia o modelo da CONTRATANTE em anexo. Os prazos de execugdo poderdo ser prorrogados por até 60 dias, a critério da Administragdo, desde que, devidamente justificados.

7.5. A elaboragdo dos projetos se dara de maneira individual e no momento que a Administragdo achar conveniente.

7.6. A Administragdo emitira Ordens de Servigos individuais, por construgdo, e a Contratante devera elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas apresentados na entrega da proposta.

7.7. E garantido 8 CONTRATADA uma requisicdo minima de 30% do valor final em Planilha Orcamentaria

7.8. Nas tabelas 1 e 2 estdo listadas as etapas do projeto e descrigdo de projetos a ser entregues, respectivamente.

Tabela 1. Etapas do projeto.

Etapas do Projeto

ESTUDO DE VIABILIDADE
BV Andlise da documentagdo fornecida pelo cliente e da legislagdo, a fim de orientar o empreendedor quanto as restrigdes legais que possam ter influéncia na concepgao do produto imobilidrio pretendido, de forma a verificar sua viabilidade
mercadoldgica e econdmica.
Deverd receber a aprovagéo e/ou consideragdes do cliente em até 7 dias.
CONCEPT DESIGN
Configuragdo inicial da solugdo arquitetonica proposta (partido arquiteténico), visando a pldstica e a funcionalidade dos elementos, contemplando também as caracteristicas essenciais relativas a viabilidade técnica e os condicionantes
CO | legais do projeto.
Definigdo dos sistemas estruturais e dos sistemas prediais, dimensionamento dos principais elementos e integragdo com a arquitetura. Deverd receber a aprovagéo e/ou consideragdes do cliente em até 7 dias.
Todas as e servicos I deverdo ser iniciados neste momento.
SCHEMATIC DESIGN
Desenvolvimento da geometria estrutural e compatibilizagdo com a arquitetura. Consolidagdo da materialidade da edificagdo e do layout. Defini¢do das solugdes e da geometria de todos os elementos dos sistemas prediais, incluindo
SD | langamento de pontos e redes e integragdo com a arquitetura. Consolidagdo de todas as demandas e defini¢des de projeto.
Deverd receber a aprovagéo e/ou consideragdes do cliente em até 7 dias.
Solicitagdes posteriores estardo sujeitas a aditivos contratuais.
CONSTRUCTION DOCUMENTS
CD | Detalhamento de todos os elementos necessarios para a execugdo da obra. Elaboragdo de memorial descritivo e especificagdes técnicas dos materiais e sistemas do projeto. Fornecimento de todas as informagdes necessarias para o
planejamento e execugdo da obra.
AD APPROVAL DOCUMENTS
Elaboragdo e protocolo de documentos conforme os padrdes dos 6rgdos de aprovagdo. Acompanhamento da tramitagdo do projeto.
7.9. Os projetos deverdo ser entregues em formato fisico e nos formatos eletrénicos extensédo ".dwg"e ".pdf", em midia a ser escolhida pela CONTRATADA.

Tabela 2. Descrigdo de projetos a ser entregues.

Projetos

Descrigdo

Itens

Estudos de Geotecnia

O servigo consiste na sondagem a percussio (SPT) conforme as recomendagdes da NBR 6484/2001,
atravessando todas as camadas de solo mole até encontrar o impenetravel ou atingir o limite de
profundidade contratado por furo.

Entrega do laudo de Sondagem contendo:

- Mapa de locagdo dos furos;

- Descrigdo das caracteristicas fisicas do solo;

- Desenho dos perfis resultantes da sondagem com indicagdo das camadas e nivel do lengol fredtico;

Servigo de Topografia

Levantamento topograficos que devera ser apresentado em escala 1:1000 através de desenhos, cadernetas
e memoriais

Orientagdo da planta

Referéncia(s) de Nivel

Curvas de Nivel

Acidentes topograficos

Perimetro externo das edificagdes contidas na area levantada

Localizagdo de edificagdes, ruas, estradas, arvores, cercas, caixas de passagem, postes, etc
Delimitagdo da area

Quadro com coordenadas, area e perimetro;

Legenda de convengdes gréficas adotadas.

Projeto de Arquitetura

Levantamento das necessidades funcionais das edificagdes a serem objeto do projeto. O projeto
arquitetdnico deverd apresentar informagdes suficientes para a compreensdo e execugdo de todos os
elementos necessarios a compreensdo do cliente (concept design e schematic design), a execugdo da obra
(construction documents) e a aprovagdo nos 6rgdos competentes (approval documents), atendendo, ainda,
todas as normas pertinentes a esta disciplina, além de garantir a acessibilidade universal a edificagdo (NBR
9050). Para garantir o pleno atendimento da legislagdo e normas técnicas vigentes, sobretudo a NBR 15575 -
Normas de Desempenho, além dos projetos complementares, o projeto arquitetdnico deverd contar com o
apoio de consultores, laudos e fornecedores.

Levantamento de dados - objetivos do cliente

Levantamento de dados - restrigdes fisicas e legais

Quantificagdo do potencial construtivo do empreendimento, exceto quando reforma
Concepgdo do produto imobilidrio, exceto quando reforma

Concepgdo volumétrica, exceto quando reforma

Apresentagdo de referéncias, quando necessario

Defini¢do do programa de necessidades

Defini¢do do layout, da volumetria e da materialidade preliminar

Inclusdo dos elementos dos sistemas complementares

Defini¢do de toda a materialidade da edificagdo

Defini¢do de todos os elementos construtivos

Inclusdo das solugdes das disciplinas complementares

Detalhamento de todos os elementos necessarios para a execugdo da obra
Especificagdo dos materiais e sistemas construtivos

Planta baixa e/ou corte esquemético de zoneamento

Planilha de dreas

Planta de situagdo

Planta de localizagdo

Plantas baixas

Plantas de forro

Plantas baixas construir / demolir (no caso de reformas)

Cortes longitudinais e transversais

Fachadas

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas

Plantas baixas de piso e detalhes, quando necessario

Plantas baixas de revestimentos e detalhes, quando necessério

Cortes de pele (cortes detalhados das fachadas)

Detalhes gerais, quando necessario

Ampliagdes de areas molhadas, quando necessario

Ampliagdes gerais, quando necessario

Ampliagdes de escadas, rampas e corrimdos, quando necessario

Ampliagdes de esquadrias, quando necessario

Ampliagdes de guarda corpos, quando necessario

Ampliagdes de portdes e gradis, quando necessario

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Memodrias de célculo, quando necessario

Imagens / perspectivas renderizadas para entendimento do projeto (uso ndo comercial), quando exigido
Imagens / perspectivas renderizadas para uso comercial, quando exigido
Plantas baixas humanizadas

Video de divulgagdo do projeto, quando exigido

Projeto de sinalética, quando necessario

Documentos acima listados, conforme padrdes dos érgdos de aprovagdo
Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo, quando necessario
Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (sera cobrado em item especifico)
Emissdo de ART / RRT

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23197...
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Langamento da estrutura devera ser elaborado de acordo com o Projeto Arquitetdnico e interferéncias com
os projetos de instalagdes. Deverd ser determinado o partido estrutural mais adequado as condigdes de
vdos, cargas e disponibilidades de alturas para lajes e vigas. Deverdo ser estabelecidas sobrecargas
compativeis com as utilizagdes das diferentes areas da edificagdo.

Suporte ao desenvolvimento do Concept Design de arquitetura

Desenvolvimento da geometria dos pavimentos, contendo todas as estruturas do sistema
Projeto e dimensionamento das fundagdes

Planta de locag3o dos pontos de carga na fundagdo / locagdo dos pilares

Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura

Projeto e/ou dimensionamento de formas e cimbramento para concreto

Projeto de reforgo estrutural, quando necessario

Projeto de contengdes e muros de arrimo, quando necessario

Detalhamento da armadura de pilares, vigas, lajes e escadas, e detalhamento de armaduras especiais
Memorial descritivo / Especificagdes técnicas sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos

Emissdo de ART / RRT

Projeto de instalagbes
elétricas prediais, de
telecomunicagdes e de
dados

Com base no projeto arquitetdnico, sera elaborado o projeto de Instalagdes Elétricas Prediais, conforme a
necessidade de utilizagdo da CONTRATANTE, e de acordo com as normas nacionais de instalagGes elétricas.

Célculo de demanda preliminar da subestagdo

Defini¢do do padrdo de entrada de energia (Informagdo de localizagdo e dimens&o de subestagdo, tipo de
entrada de energia e salas de elétrica.) - Até 300 KVA

Defini¢do do tipo e posicionamento do painel de medigdo

Definig¢do da sala ou quadro DG (informagdo de localizagdo e dimensdo do DG)

Estudo inicial e sugestdo de shafts de elétrica e telefonia

Reunido de alinhamento de projetos - Questionério sobre sistemas, pontos de elétrica e telecomunicagdes,
sistema de iluminagdo e tipos de infraestrutura

Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e especificas, conforme layout de arquitetura e
questiondrio realizado com o cliente

Plantas baixas contendo as luminarias, interruptores e acionamentos, conforme layout da arquitetura e
paginagdo de forro

Implantagdo e plantas baixas indicando posicionamento da subestagao, QGBT, shafts, centros de medicdo e
quadros de distribuicdo

Adequagio dos pontos de tomadas e iluminagdo conforme consideragdes do cliente/arquitetura e
incorporar cargas dos outros complementares

Dimensionamento dos circuitos elétricos e infraestrutura

Implantagdo e plantas baixas de elétrica com pontos de tomadas gerais e especiais, iluminagdo interna e
externa, interruptores, infraestrutura e anotagdo de todos os circuitos

Detalhamento dos shafts, indicando infraestrutura e circuitos

Detalhamento da subestagdo, QGBT e diagramas unifilares - até 300KVA (Acima desta carga devera ser
orgado projeto de rede de distribui¢do)

Quadros de cargas e diagrama unifilar dos quadros de distribui¢do

Detalhamento do centro de medi¢do

Detalhamento do DG e caixas de passagem

Detalhes construtivos necessarios

Indicagdo das furagdes necessdrias na estrutura

Meméria de célculo

Memorial descritivo / Especificag®es técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)

Documentos acima listados, conforme padrdes dos drgdos de aprovagdo

Acompanhamento da tramitagdo do projeto elétrico junto aos érgdos de aprovagdo (caso necessario)
Emissdo de ART / RRT

Projeto de
cabeamento
estruturado (telefonia
e logica/dados)

Com base no projeto arquitetdnico, sera elaborado o projeto de cabeamento estruturado, conforme a
necessidade de utilizagdo da CONTRATANTE, e de acordo com as normas nacionais de telefonia e légica.

Calculo da quantidade de pontos de telefonia e interfonia

Defini¢do do sistema de telecomunicagdo (TV a cabo, interfonia e telefone)

Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e especificas, conforme layout de arquitetura e
questionario realizado com o cliente

Plantas baixas contendo os pontos de rede e de telefonia, conforme layout da arquitetura e questionario
realizado com o cliente

Implantagdo e plantas baixas indicando posicionamento do DG de telefonia, salas de telecomunicagdes,
racks e quadros de distribuigdo de telecomunicagdes internos

Reunido de Projeto - Informag&o sobre cargas e pontos de telecomunicag¢do dos complementares
hidrossanitario, ppci, climatizagdo e outros e recebimento das considera¢des do AP

Adequacio dos pontos telecomunicagdo conforme consideragdes do cliente/arquitetura e compatibilizagio
com outros complementares

Detalhamento dos shafts, indicando infraestrutura e cabeamento de telecomunicagdes
Dimensionamento dos cabos de telecomunicagdes e infraestrutura

Implantagdo e plantas baixas de telecomunicagdo, contendo infraestrutura, identificagdo de cabos e
numeragdo e caixas de passagem

Detalhes construtivos necessarios

Indicagdo das furagdes necessdrias na estrutura

Meméria de célculo

Memorial descritivo / Especificag®es técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)

Documentos acima listados, conforme padrdes dos érgdos de aprovagdo

Emissdo de ART / RRT

Projeto de instalagbes
hidrossanitérias
prediais

As instalagbes devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento dos sistemas com
conforto, facilidade de manuteng&o e seguranga. O projeto de instalagdes de dgua fria deverd contar com a
representagdo dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento,
com especificagdes dos materiais e didmetro das tubulagdes. O projeto do sistema de esgoto sanitdrio
deverd indicar a localizagdo de todas as tubulagdes externas, as redes existentes das concessiondrias (se
houver) e demais equipamentos pertinentes. Apresentar a especificagdo das tubulagdes quanto a
comprimentos, material, didgmetro e elevagdo. O projeto devera localizar precisamente os aparelhos
sanitarios, ralos e caixas sifonadas, pecas e caixas de inspeg¢do, tubos de ventilagdo, caixas coletoras e
instalages de bombeamento (se houver), caixas separadoras, destino final e outros. Para as instalagdes de
agua quente, quando houver, deverd ser determinado o sistema de aquecimento adequado as necessidades
do projeto. O sistema pluvial deverd conter a localizagdo de todas as redes e ramais externos,
posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas dreas de contribuigdo,
com dimensdes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento, permeabilidade e outros. Mostrar a
solugdo da drenagem das coberturas vivas e terragos, com a indicagdo de ampliagdes, cortes e detalhes e
contendo indicagdo das declividades, materiais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e
canaletas. Determinar a localizagdo precisa, caracteristicas, dimensdes fisicas, ampliagdes e detalhes de
instalagdes de bombeamento, drenos, ralos e caixas de inspecdo, coletoras e, conforme o caso, caixa de
retengdo de areia e dleo.

Dimensionamento do volume dos reservatérios de consumo e incéndio, localizagdo e area para sua
implantagdo
licitagdo de viabili es de projeto da concessionaria
Dimensionamento preliminar dos sistemas de tratamento e disposi¢do final de esgoto
Defini¢do do sistema de aquecimento de 4gua (se houver)
Volume e localizagdo do reservatério de contengdo/detengdo pluvial
Verificagdo preliminar e sugestdo de localizagdo dos shafts e medidores de dgua
Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre sistemas, pontos de dgua quente/fria, tipos de
tubulagdes e outras referéncias a infraestrutura
Plantas baixas, cortes e isométricas com langamento preliminar das tubulagdes de dgua quente/fria, esgoto
cloacal e pluvial, dos banheiros, cozinhas, laboratérios e outras dreas molhadas
Implantagdo, plantas baixas e planta de cobertura contendo reservatérios e medidores de dgua, sistema de
tratamento e disposicdo final de esgoto cloacal, caixas de gordura, bacias de contengdo pluvial, calhas e
ralos
Cortes dos shafts com langamento preliminar dos tubos de queda de esgoto pluvial, cloacal e gordura e
tubulagdes de recalque e coluna de agua fria
Reunido de Projeto - Receber localizagdo dos pontos de hidrante e sprinklers (caso necessario) indicados
pelo ppci, informar pontos e cargas elétricas necessarios e recebimento das consideragdes da etapa anterior
Dimensionamento final das tubulagdo de esgoto cloacal, pluvial e dgua fria/quente
Dimensionamento final dos sistemas de tratamento e destinagcdo de esgoto
Dimensionamento final de calhas, ralos e bacia de amortecimento
Implantagdo, plantas baixas, cortes e isométrica com a anotagdo de tubulagdo (didmetro, inclinagdo, cotas),
caixas e equipamentos dos sistemas de esgoto cloacal e pluvial, 4gua quente, fria e incéndio
Detalhamento dos sistemas de tratamento e destinagdo final de esgoto cloacal
Detalhamento da bacia de conteng3o e calhas
Detalhamento dos shafts com as tubulagdo de esgoto e dgua
Especificagdes de bombas, poténcias e vazdes
Detalhes construtivos necessarios
Indicagdo das furagdes necessdrias na estrutura
Meméria de célculo
Memorial descritivo / Especificag®es técnicas (sera cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgdos de aprovagdo (caso necessario)
Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo (caso necessario)
Emissdo de ART / RRT

e cor

Projeto de protegéo e
combate a incéndio

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23197...

O projeto de prevengdo e protegdo contra incéndios deve atender a legislagdo do corpo de bombeiros local,
bem como todas as normas e legislagdes aplicaveis. Os sistemas serdo projetados em conformidade com a
classificagdo de ocupagdo da edificacdo, respectivos riscos, drea e altura. O projeto constituira na definicdo,
dimensionamento e representagdo dos sistemas de prevengdo e protegdo contra incéndios, incluindo a
localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de
agua, bem como as indicagbes necessarias a execugdo das instalagdes, tais como memoriais, desenhos e
especificagdes.

Identificagdo dos sistemas e equipamentos a serem contemplados no projeto

Defini¢do do volume, localizagdo e area dos reservatdrios de incéndio, quando obrigatdrio

Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts

Verificagdo do atendimento das saidas de emergéncia pelo projeto arquiteténico

Verificagdo do atendimento do acesso de viatura na edificagdo pelo projeto arquitetdnico, quando
obrigatério

Verificagdo do atendimento das compartimentagdes pelo projeto arquitetdnico, quando obrigatério
Verificagdo do atendimento do controle de materiais de acabamento pelo projeto arquiteténico, quando
obrigatério

Laudo de seguranga estrutural contra incéndio, quando obrigatério

Plano de emergéncia, quando obrigatdrio

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo da iluminagdo de emergéncia, quando necessaria, a ser
alimentada pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de alarme de incéndio, quando necessario, a ser
alimentado pelo projeto elétrico
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Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de detecgdo de incéndio, quando necessario, a
ser alimentado pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo da sinalizagdo de emergéncia, quando necessaria, a ser
alimentada pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo dos extintores de incéndio, quando necessario

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de hidrantes e mangotinhos, quando necessério,
a ser alimentado pelos projetos hidrossanitario e elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de chuveiros automaticos, quando necessario, a
ser alimentado pelos projetos hidrossanitario e elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de controle de fumaga, quando necessdrio, a ser
alimentado pelos projetos hidrossanitdrio e elétrico

Detalhes construtivos necessarios

Memodria de calculo

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)

Documentos acima listados, conforme padrdes dos érgdos de aprovagdo (Corpo de Bombeiros)
Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagao (Corpo de Bombeiros)

Emissdo de ART / RRT

Projeto de
climatizagdo - sistema
Split,

O projeto de climatizacdo deverd ser parte integrante do Projeto Arquitetdnico e estar devidamente
compatibilizado com o Projeto Elétrico

Identificagdo das areas a serem climatizadas

Defini¢do preliminar do sistema de climatizagdo

Reunido de alinhamento de projetos (Reunido I) - Questionario sobre utilizagdo e caracteristicas das areas
climatizadas e tipo de infraestrutura

Dimensionamento do sistema de climatizagdo

Plantas baixas com localizagdo dos equipamentos internos e externos

Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts, entreforros e vigas

Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem das maquinas e recebimento das consideragdes
da etapa anterior

Plantas baixas com a localizagdo dos pontos de drenagem e de alimentag&o elétrica dos equipamentos, com
as respectivas cargas

Plantas baixas gerais de dutos, tomadas de ar exterior e retornos, representando os difusores, grelhas e
sensores de temperatura

Indicagdo das furagdes necessdrias na estrutura

Memorial descritivo / Especificagbes técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e precos (serd cobrado em item especifico)

Emissdo de ART / RRT

Projeto de exaustdo /
ventilagdo mecanica

Conforme definidos no projeto arquitetdnico, os ambientes projetados deverdo possuir projeto de exaustdo
e/ou ventilagdo, exaustdo de coifas, capelas, ou gases apds tratamento adequado para emissdo atmosférica,
entre outros.

O Projeto de Exaustdo devera ser parte integrante do Projeto Arquitetdnico e estar devidamente
compatibilizado com o Projeto Elétrico

Identificagdo das areas a receberem exaustdo / ventilagdo

Dimensionamento inicial do sistema de exaustdo

Defini¢do preliminar do sistema de exaustdo

Reunido de alinhamento de projetos - Questionario sobre utilizagdo e caracteristicas das areas e tipo de
infraestrutura

Dimensionamento do sistema de exaustédo

Plantas baixas com localizagdo dos equipamentos internos e externos

Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts, entreforros e vigas

Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem das mdaquinas e recebimento das consideragdes
da etapa anterior

Plantas baixas com distribui¢do de todos os equipamentos

Plantas baixas com a localizagdo dos pontos de drenagem e de alimentagdo elétrica dos equipamentos, com
as respectivas cargas

Plantas baixas gerais de dutos, representando os difusores e grelhas

Cortes gerais e parciais, quando necessario

Diagramas hidraulicos e de controle

Detalhes construtivos necessarios

Indicagdo das furagdes necessdrias na estrutura

Meméria de célculo

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)

Emissdo de ART / RRT

Projeto de
Pavimentagdo externa

Definird a estrutura que deverd ser construida apds terraplenagem destinada a resistir e distribuir no
terreno os esforgos verticais produzidos pelo trafego de pessoas e/ou veiculos

Os desenhos do Projeto Executivo de Pavimentagdo com detalhes construtivos;

Memoéria de célculo com resultados das investigagdes geotécnicas e pesquisas de trafego (se necessario)
Projetos de Engenharia em plantas com a distribuigdo dos tipos de estruturas de pavimento
Dimensionamento da estrutura de pavimento com verificagdo mecanicista, desenhos de segdo-tipo
transversal de pavimento, planta de localizagdo dos tipos de pavimentos, detalhes construtivos e

especificagdes de servigos e planilha de quantidades com orgamento dos servigos de pavimentagdo.

7.10. ORIENTAGOES PARA ELABORAGAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS TECNICOS

7.10.1. As discriminagdes técnicas dos projetos e servigos deverdo ser estruturadas do seguinte modo:

7.10.1.1. Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servigos de Obras Civis);

7.10.1.2. Objeto (ex.: Reforma de Galp&o);

7.10.1.3. Local do servigo (nome da unidade e enderego completo);

7.10.1.4. Referéncia de projetos (indicagdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o memorial);

7.10.1.5. Introdugdo (sumario contendo observagdes importantes em relagdo a exigéncias e condigBes preliminares para execugdo dos servigos, tais como: placa de obra, atendimento de posturas especiais,
horério de execugdo dos trabalhos, ndo interrupgdo do funcionamento das operagdes normais da unidade, etc.);

7.10.1.6. Descrigdo dos Servigos (descrigdo dos servigos a executar);

7.10.1.7. Relagdo de anexos (se houver);
7.10.1.8. Local e data;

7.10.1.9. Identificagdo e assinatura do Responsével Técnico (nome completo, CREA/UF, formag&o) por especialidade.

7.10.2. Todas as laudas do memorial deverdo conter a logomarca da Contratada e da Embrapa, bem como numeragdo sequencial de paginas e identificagdo no rodapé do arquivo e data.

7.10.3. A descrigdo dos servigos deverd ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo suscitar duvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servigos iniciais, fundagdo, superestruturas, revestimentos,

etc.).

7.10.4. As citagdes de normas técnicas e outras determinacdes legais deverdo, sempre que possivel, conter a indicagdo do nimero do documento, érgdo emissor e sua vigéncia/versdo (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig.

més/ano).

7.10.5. Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos (ANEXO |, 1, ...) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente
(ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

7.10.6. Todo 0 memorial deve estar agrupado em um Unico arquivo.
7.11. ORIENTAGOES PARA ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA DETALHADA

7.11.1. A planilha orgamentaria detalhada por itens devera ser elaborada conforme modelo fornecido pela Embrapa, observando na sua montagem a indicagdo de todos os itens e subitens que compdem as etapas e
servigos do objeto orgado.

7.11.2. Na elaboragdo da planilha deverao ser considerados prioritariamente os pregos Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construgdo Civil — SINAPI. Em casos onde se mostre invidvel uso da base de
pregos do SINAPI, serdo aceitos pregos referenciais de publicagées tais como PINI, Informativo SBC, base de dados estaduais e municipais.

7.11.3. Os itens que ndo apresentarem justificagdo de prego na Base SINAPI deverdo obrigatoriamente apresentar composigao de custo unitario.

7.11.4. A composigdo de custos unitdrio dos itens ndo constantes na Base SINAPI deverd conter preferencialmente insumos cujos pregos sejam compativeis com a planilha de insumos SINAPI.

7.11.5. Os valores unitarios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo a que correspondem (m?, m?, unidade, etc.), tanto para material como para mao-de-obra.

7.11.6. Deverdo ser evitadas composi¢des de itens ou subitens com indicagdo de verba, priorizando sempre a aplicagdo de pardmetros e grandezas que permitam facil mensuragdo.

7.11.7. A constituigdo da planilha deverd ser sempre detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a descrigdo dos itens e subitens manter correlagdo com os projetos e memorial de servigos, quando for o caso, e
permitir sua perfeita identificagdo podendo ainda ser citadas marcas de referéncia, mediante a colocagdo obrigatdria da expressdo “ou equivalente”.

7.11.8. Sobre o valor do custo unitdrio de cada item, obtido pela soma do valor de m&o-de-obra e material, devera incidir o percentual de BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas. A partir da multiplicagdo do valor do
custo unitario com BDI pela quantidade, obter-se-4 o custo total do item. O percentual de BDI devera estar salientado na planilha conforme indicado no modelo fornecido pela Embrapa.

7.11.9. Poderdo ser constituidos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou servigo, desde que o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o somatério final do

orgamento.

7.11.10. Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizagdo dos custos desagregados.

7.11.11. Todas as laudas da planilha deverdo conter a logomarca da Contratada e da Embrapa e deverdo ser rubricadas pelo coordenador da contratada sob carimbo identificador.

7.11.12. A CONTRATADA deverd manter documentos que comprovem os valores apresentados em seus orcamentos, tais como revistas, tabelas de custos de mercado, cotagdes realizadas etc.

7.12. ORIENTAGOES PARA ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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7.12.1. O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado conforme modelo fornecido pela Embrapa, observando o prazo estipulado e tecnicamente necessario para a execugao do servigo.
7.12.2. Em todas as obras e servigos, independentemente do prazo, sera obrigatéria a confecgdo do cronograma fisico-financeiro.
7.12.3. Para as obras e servigos com prazo igual ou inferior a 30 dias devera ser apresentado cronograma fisico-financeiro, do tipo barras, preferencialmente no em aplicativo EXCEL.

7.12.4. Para obras e servigos com prazo superior a 30 dias o cronograma deverd ser elaborado e apresentado, no aplicativo Microsoft EXCEL OU PROJECT, contendo todos os passos necessarios para execugdo da obra,
identificando os caminhos criticos e interdependéncias entre as atividades, inclusive a programagdo em etapa com blocagens de érea (roll out), de tal forma que ndo ocorram programagdes de servicos em ordem
cronoldgica inversa (Ex.: Pintura antes do revestimento), ou ainda, falhas na disponibilizagdo de areas.

7.12.5. O cronograma devera espelhar fielmente a planilha orgamentéria com a mesma composigdo dos seus itens principais segundo modelo fornecido pela Embrapa.
7.12.6. Para cada etapa prevista deverdo ser feitas as totalizagdes de valores e percentuais, programando assim os desembolsos a serem realizados para o servigo.
7.12.7. O cronograma devera conter a logomarca da Contratada e da Embrapa e a rubrica do coordenador da contratada sob carimbo identificador.

7.13. FORMA DE ENTREGA

7.13.1. A entrega final dos projetos, memoriais e planilhas devera ser feita em meio digital e em 03 vias impressas, assinadas pelo responsdvel técnico, devendo ocorrer em pacote unico de modo a favorecer a
conferéncia do recebimento do trabalho por parte do fiscal técnico.

7.13.2. As copias de projetos deverdo ser plotadas em papel sulfite, em escala e entregues devidamente dobradas.

7.13.3. Os arquivos deverdo ser entregues em extensdo .dwg e .pdf para as representagdes graficas, .doc para as memorias e especificagdes, e .xIs para planilhas eletrénicas. As representagdes gréficas poderdo ser
entregues complementarmente em .rvt.

7.13.4. As entregas preliminares, que servirdo para as primeiras analises de cada etapa, deverdo ser apresentadas plotadas em 01 via.

7.13.5. Os carimbos das pranchas deverdo seguir o modelo disponibilizado contendo o timbre da Contratada em local especifico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
8.1. Os atores que participardo da gestdo do contrato sdo:
8.1.1. Gestor da Execugdo do Contrato;
8.1.2. Fiscal Técnico;
8.1.3. Fiscal Administrativo.
8.2. Sera pago, ap6s a entrega de cada projeto, a real dimensdo dos servigos demandados pelo LFDA/RS.

“cr

8.3. Observado o disposto na alinea do inciso Il do art. 50 da Instrugdo Normativa n2 05 de 26 de maio de 2017, quando houver glosa parcial dos servigcos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que emita a
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributdrios sobre valor glosado pela Administragdo.

9. OBRIGA(,'GES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugbes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n? 5/2017;
9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.
9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
9.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°®
7.203, de 2010;

10.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n3o transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
10.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
10.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bdsico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.16. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéncia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;
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10.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanges civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuara a execugdo dos servigos.

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;
10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no drgdo para a execugdo do servigo;

10.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
10.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;
10.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagdo.

10.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77
e 12.378/2010);

10.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

10.34. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo
do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responséveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servicos contratados.

11. DA SUBCONTRATAGAO
11.1. E permitida a subcontratago parcial do objeto, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, especificamente para:
11.1.1. Servigos de Topografia;
11.1.2. Estudos de Geotecnia.
11.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
13.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

13.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsével para que esta promova
a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de san¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gest&o e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9. No caso de servigos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para
aferi¢do da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
13.9.1. A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

13.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

13.11. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
13.12. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

13.13. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.15. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

13.16. A conformidade do material a ser utilizado na execug&o dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.17. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

13.18. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
14.1. A emiss3o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

14.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
meméria de célculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o
caso.

14.2. O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo ap6s a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de
verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucgdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.
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14.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
14.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.2.2.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-d4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

14.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forga das disposigGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Bésico

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emiss&o;

15.4.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.
15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito do érgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
15.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n3o regularize sua situagdo junto ao SICAF.

15.13.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, serd efetuada a reteng&o tributaria prevista na legislagdo aplicével, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

15.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigagBes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

15.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagSes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

15.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
n3o recolhimento das contribuigBes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

1 = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (%) = (6/100) 1=0,00016438
a T 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE
16.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construgdo - INCC exclusivamente para as obrigages iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente t3o logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
16.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUCAO
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17.1. N&o haverd exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

17.1.1. Por se tratar de registro de pregos de servicos de engenharia, na qual os itens poderdo ser adquiridos de forma parcelada ao longo da vigéncia da Ata de Registro de pregos e que eventual interrupgdo no
fornecimento, ensejard apenas a realizagdo de novo certame (sem prejuizo das sangdes cabiveis), a Administragdo entende ndo aplicavel a exigéncia de garantia de execugdo.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
18.1.1. cometer fraude fiscal.
18.1.2. comportar-se de modo inidéneo; ou
18.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
18.1.4. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
18.1.5. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

18.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo
da rescisdo unilateral da avenga;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigagdo assumida;

18.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

18.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o méximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
18.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3. As sangdes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragBes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia; 03
10 |Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
18.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
18.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

18.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional ou
estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

18.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

18.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sanges, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

18.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
18.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

19.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
19.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

19.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

19.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

19.4.1. Valor Global: R$ 391.876,03 (: e e um mil oi e setenta e seis reais e trés centavos), sendo R$ 157.381,16 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e um reais e dezesseis
centavos) para o Grupo 1; R$ 70.097,14 (setenta mil noventa e sete reais e quatorze centavos) para o Grupo 2 e RS 164.397,73 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e trés
centavos) para o Grupo 3.

19.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.
19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego por grupo.

19.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O custo estimado da contratagdo €é o previsto no valor global maximo.

20.2. Tal valor foi obtido a partir de elaboragdo de planilha de custos e formagdo de pregos, utilizando como base os pregos do SINAPI. Para os pregos ndo encontrados no SINAPI, foram utilizados outras fontes como:
SEINFRA, orgamento com fornecedores e pesquisa em sitios especializados.

ANEXO Il
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA N2 .., QUE FAZEM ENTRE SI O

LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA E A EMPRESA

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecudria/RS, com sede na Estrada da Ponta Grossa, n? 3036, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNP) sob o n? 00.396.895/0045-46, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Coordenador, o Auditor Fiscal Federal Agropecudria Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 2.513 publicada no Diario Oficial
da Unido em 22 de dezembro de 2017, ou seu substituto, o Auditor Fiscal Federal Agropecudrio Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 2.514 publicada no Diério Oficial da Unido
em 22 de dezembro de 2017, ambos com competéncia para assinar Contratos, € @ empresa ...........coeceeeeeeeenns inscrita no CNPJ/MF sob o n2 sediada na em

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .. ., portador(a) da Carteira de Identidade n® , expedida pela (o) e CPF n2 tendo em vista o que
consta no Processo n? 21043.000649/2020-56 e em observancia as dlsp05|goes da Le| n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n? 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia n? 12/2020, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos arquiteténicos no LFDA-RS e Embrapa Clima Temperado, que serd prestado nas condigdes estabelecidas no
Projeto Bésico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatdrio da Concorréncia e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

GRUPO || ITEM | Descri¢do | Unidade de Media | Quantidade | Valor Unitario

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatério, com inicio na data de ........... feeein YT e encerramento em .....co../eoeeeeiiS oo

2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em restos a pagar, conforme
Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2. O prazo de execugdo do objeto deverd ser definidos nas Ordens de Servigo (OS) abertas, com cronograma de entrega apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela administragdo, podendo ser prorrogado por até 60
dias, a critério da Administragdo, desde que, devidamente justificado e serd iniciada em até 30 dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

2.3. A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a
celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO
3.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificagdo abaixo:
Gestdo/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

Pl:

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condig@es a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Ndo havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E FISCALIZAGAO

7.1. O modelo de execugdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no
Projeto Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO DOS SERVIGOS E DAS ALTERAGOES
10.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n2 05, de 2017, no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e,
no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

10.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.
10.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

10.2.1. Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

10.3. O contrato sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego unitério.

10.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde
que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a
da segunda colocada na licitagdo.

10.5. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou preco deverd apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da Administragdo Publica divulgado por ocasido da licitagdo,
mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegéo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.7. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDACOES E PERMISSOES

12.1. E vedado 8 CONTRATADA interromper a execucdo dos servigos sob alegagéo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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12.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio Normativa SEGES/ME ne 53, de 8 de
Julho de 2020.

12.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificagdo de que a cessionaria ndo se
encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a
Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Bésico, anexo do Instrumento Convocatério.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO
14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1. nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangBes previstas no Projeto Bésico, anexo do Instrumento
Convocatorio;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;
14.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.4.3. IndenizagBes e multas.

14.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato seré o da Subsegdo Judicidria de Porto Alegre/RS - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado digitalmente pelos contratantes.

DAS ASSINATURAS
CONTRATANTE
” Coordenador do LFDA/RS " Assinatura Digital
CONTRATADA
H Representante Legal " Assinatura Digital
TESTEMUNHAS

H Testemunha ‘l Assinatura Digital

H Testemunha ‘l Assinatura Digital

ANEXO 1lI

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
SERVICO: Elaboragdo de Projetos para Reforma e Reparos das construgdes intituladas "Prédio B", "Prédio C" e "Prédio D"
LOCAL DO SERVIGO: Laboratdrio Federal de Defesa Agropecudria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)

BDI: 22,68%
Valor ‘lﬁuli‘t’r Valor com
Item Descritivo do Servico Unid.| Qtd. l(J:;t) Valor (R$) comBDI| BDI (R$) Fonte do prego
(R$)
1 REFORMA - PREDIO "B" Subtotal: 70.635,32

Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos
- B X 2 . .
11 curr.elato.s que forem» SO|ICIt3d0.S peAIa.Flscallzaqao d9 Contrato. Osferw;y;os podem m 1.400,00| 31,80 |4452672| 39,02 54.628,00 Composi¢do com insumos SINAPI
incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.

1.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 5.046,40 5.046,40 |6.190,85 | 6.190,85 Composigdo com insumos SINAPI

Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composigdo do BDI

13 e encargos sociais Un |0 | 895780 6 057,60 |7.431,37 7.431,37 Composigao com insumos SINAPI
14 Copias ™ | 60,00 | 1450 | 87000 | 17,79 | 1.067,40 Orgamento

1.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 107410 | 263,54 | 1.317,70 CREA-RS

2 REFORMA - PREDIO "C" Subtotal: 48.640,62

Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos
2.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem m

incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.

850,00 | 31,80 |27.034,08| 39,02 | 33.167,00 Composigdo com insumos SINAPI

2.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo Un 5.046,40 Composigdo com insumos SINAPI

5.046,40 |6.190,85| 6.190,85

Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composigdo do BDI

23 e encargos sociais Un | 100 | 05780 605760 |7.431,37| 7.431,37 Composigo com insumos SINAPI
24 Copias ™ | 3000 | 1450 | 43500 | 17,79 | 533,70 Orgamento
2.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 107410 | 263,54 | 1.317,70 CREA-RS
3 REFORMA - PREDIO "D" Subtotal: 38.105,22
3.1 Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, m? Composigdo com insumos SINAPI
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos 580,00 31,80 |18.446,78 | 39,02 | 22.631,60

correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem
incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
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3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 5.046,40 5.046,40 |6.190,85 | 6.190,85 Composigdo com insumos SINAPI
33 Elaboragdo de planilha orgamentareiae,::::\g(;csricr;?afilssico financeiro, composi¢do do BDI Un 100 6.057,60 605760 | 743137 | 743157 Composicio com insumos SINAPI
3.4 Copias ™ | 3000 | 1450 | 43500 | 17,79 | 533,70 Orgamento
3.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 1.074,10 | 263,54 1317,70 CREA-RS
TOTAL SEM BDI 128.281,88
[ [ 8Dl [ 22,68% | 29.099,28 [
TOTAL COM BDI | 157.381,16 [

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO: Elaboragdo de Projetos para Reforma e Reparos das construgdes intituladas "Prédio B", "Prédio C" e "Prédio D"
LOCAL DO SERVICO: Laboratdrio Federal de Defesa Agropecudria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preco Unitdrio)
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem
1.1 solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento UNID.: m?
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.

Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52

TOTAL 31,80
1.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un

Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40

TOTAL 5.046,40
1.3 Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais UNID.: Un

Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 120,0000 3.033,60

TOTAL 6.057,60
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem
2.1 solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento UNID.: m?
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.

Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52

TOTAL 31,80
2.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un

Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40

TOTAL 5.046,40
2.3 Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un

Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Augxiliar técnico h 25,28 120,0000 3.033,60

TOTAL 6.057,60
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢des, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem
3.1 solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento UNID.: m?
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagéo.

Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
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90775 | Desenhista projetista [ h | 59,58 0,1000 5,96
88255 | Auxiliar técnico | h | 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80
3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40
TOTAL 5.046,40
3.3 Elaboracdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 120,0000 3.033,60
TOTAL 6.057,60
PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
SERVICO: Elaboragdo de Projetos para Reforma e Reparos das construgdes intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco N"
LOCAL DO SERVICO: Se¢do Laboratorial Avancada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, S30 José/SC
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
Valor Valor Valor
Item Descritivo do Servico Unid. | Qtd. Unit. | Valor (R$) | Unit. com | com BDI Fonte do preco
(R$) BDI9RS) | (R$)
1 REFORMA - BLOCO "T" Subtotal: 42.787,62
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das
11 instalagBes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do m? Composigdo com insumos
B Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, 700,00 | 31,80 |22.263,36 39,02 27.314,00 SINAPI
Hidrossanitérias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentag&o.
e P - e Composigdo com insumos
1.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 5.046,40 5.046,40 | 6.190,85 | 6.190,85 SINAPI
- y - T . -~ . Composigdo com insumos
1.3 Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composigdo do BDI e encargos sociais Un 1,00 6.057,60 6.057,60 | 7.431,37 | 7.431,37 SINAPI
14 Copias ™ | 3000 | 1450 | 43500 | 17,79 | 533,70 Orgamento
1.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 1.074,10 263,54 1.317,70 CREA-RS
2 REFORMA - BLOCO "M" Subtotal: 14.337,61
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das
21 instalag@es, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do m? Composi¢do com insumos
: Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, 150,00 | 31,80 4.770,72 39,02 5.853,00 SINAPI
Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
P P N s Composigdo com insumos
2.2 EspecificagBes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 2.523,20 2.523,20 | 3.005,42 | 3.095,42 SINAPI
- . . S . - . Composigdo com insumos
23 Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composigdo do BDI e encargos sociais Un 1,00 3.028,80 3.028,80 | 3.715,69 | 3.715,69 SINAPI
24 Copias ™ | 20,00 | 1450 | 29000 | 17,79 | 35580 Oreamento
25 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 107410 | 26354 |1317.70 CREA-RS
3 REFORMA - BLOCO "N" Subtotal: 12.971,91
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das
31 instalagBes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do m? Composi¢do com insumos
N Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, 115,00 | 31,80 3.657,55 39,02 4.487,30 SINAPI
Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacdo.
e P . . Composigdo com insumos
3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 2.523,20 252320 | 3.005,42 | 3.095,42 SINAPI
- y - T . -~ . Composi¢do com insumos
33 Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais Un 1,00 3.028,80 3.028,80 | 3.715,69 | 3.715,69 SINAPI
34 Copias ™ | 2000 | 1450 | 200,00 | 17,79 | 35580 Orgamento
3.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 1.074,10 263,54 1317,70 CREA-RS
TOTAL SEM BDI 57.136,93
[ 8ol [ 22,68% | 12.960,21 |
TOTAL COM BDI | 70.097,14 [
COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARIO
SERVICO: Elaboragdo de Projetos para Reforma e Reparos das construgdes intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco N"
LOCAL DO SERVICO: Secdo Laboratorial Avancada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, Sdo José/SC
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitdrio)
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligBes, construgdes, reforma das instalagbes, pintura, 1tos e todos os servigos
1.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquiteténicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, UNID.: m?
Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacéo.
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 heiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80
T T
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1.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 heiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40
TOTAL 5.046,40
1.3 Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 heiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 120,0000 3.033,60
TOTAL 6.057,60
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demolig@es, construgdes, reforma das instalag@es, pintura, acab. 1tos e todos os servigos
2.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, UNID.: m?
Hidrossanitérias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentag&o.
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80
2.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 heiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 40,0000 1.011,20
TOTAL 2.523,20
2.3 Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 heiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 60,0000 1.516,80
TOTAL 3.028,80
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, 1tos e todos os servigos
3.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, UNID.: m?
Hidrossanitérias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentag&o.
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 heiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80
3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 heiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 40,0000 1.011,20
TOTAL 2.523,20
3.3 Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 heiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 60,0000 1.516,80
TOTAL 3.028,80

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

Reforma do Sistema de Efluentes Existente

SERVIGO: Elaborag&o de Projetos para Construgio de Prédio Térreo para Laboratério, para Construgéo de Galpdo de 875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galp3o Existente e para Ampliagdo e

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estacdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario - s/n, Capdo do Ledo/RS

REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado

LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
T T
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BDI: 22,68%
" Valor Unit.
Item Descritivo do Servigo Unid. Qtd. Valor Unit. Valor (R$) com BDI Valor com BDI Fonte do prego
(R$) ") (R$)
1 NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO Subtotal: 59.030,18
Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes
1.1 (considerado 4 furos de 10 metros de profundidade mais o Un 1,00 3.644,58 3.644,58 447112 4.471,12 Composigdo com insumos do SEINFRA
relatério de sondagem) S
1.2 Servigo de topografia m? 400,00 1,56 622,08 101 764,00 Composigdo com insumos SINAPI
Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do
1.3 ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade m? 400,00 19,36 7.745,76 23.76 9.504,00 Composigdo com insumos SINAPI
dos pesquisadores !
Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do
1.4 | vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a férmula m? 400,00 19,04 7.614,40 23.35 9.340,00 Composigdo com insumos SINAPI
q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) !
1.5 Projetos de instalagBes hidrossanitarias e dguas pluviais m? 400,00 11,97 4.786,24 1468 5.872,00 Composigdo com insumos SINAPI
1.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e ldgica) m? 400,00 7,66 3.063,92 9.40 3.760,00 Composigdo com insumos SINAPI
1.7 Projeto de instalagdes elétricas m? 400,00 11,97 4.786,24 14,68 5.872,00 Composigdo com insumos SINAPI
Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCl), inclusive 2 . .
1.8 SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros m 400,00 6,15 2.458,48 7,54 3.016,00 Composigdo com insumos SINAPI
19 Projeto da pavimentagdo externa m? 400,00 1,05 420,08 129 516,00 Composigdo com insumos SINAPI
1.10 Especificagdes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 5.046,40 5.046,40 6.190,85 6.190,85 Composigdo com insumos SINAPI
111 Elaboragéo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico Un 1,00 6.057,60 6.057,60 7.431,37 Composicdo com insumos SINAPI
financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais 7.431,37
1.12 Copias m 40,00 14,50 580,00 17,79 711,60 Orgamento
1.13 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 6,00 214,82 1.288,92 263,54 1.581,24 CREA-RS
2 NOVA CONSTRUCAO - GALPAO Subtotal: 63.488,68
Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes
21 (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o Un 1,00 3.644,58 3.644,58 447112 4.471,12 Composig¢do com insumos do SEINFRA
relatério de sondagem) S
2.2 Servigo de topografia m? 875,00 1,56 1.360,80 101 1.671,25 Composigdo com insumos SINAPI
Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do
2.3 ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade m? 875,00 9,68 8.471,93 11.88 10.395,00 Composigdo com insumos SINAPI
dos pesquisadores !
Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do
2.4 | vento sobre a edificacdo e o telhado (usar isopletas e a formula m? 875,00 9,52 8.328,25 1168 10.220,00 Composigdo com insumos SINAPI
q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) !
2.5 Projetos de instalagdes hidrossanitarias e dguas pluviais m? 875,00 5,98 5.234,95 734 6.422,50 Composigdo com insumos SINAPI
2.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e ldgica) m? 875,00 3,83 3.351,16 470 4.112,50 Composigdo com insumos SINAPI
2.7 Projeto de instalagGes elétricas m? 875,00 5,98 5.234,95 734 6.422,50 Composigdo com insumos SINAPI
Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCl), inclusive 2 - .
2.8 SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros m 875,00 3,07 2.688,96 3,77 3.298,75 Composigdo com insumos SINAPI
29 | Proieto da pavimentagio externa, inclusive passarela de ligagdo | -, 875,00 0,53 459,46 560,00 Composigso com insumos SINAPI
entre os dois galpdes 0,64
2.10 EspecificagBes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 5.046,40 5.046,40 6.190,85 6.190,85 Composigdo com insumos SINAPI
211 Elaborago de planilha orgamentaria, cronocrama fisico Un 1,00 6.057,60 6.057,60 7.431,37 Composicdo com insumos SINAPI
financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais 7.431,37
212 Copias m 40,00 14,50 580,00 17,79 711,60 Orgamento
213 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 6,00 214,82 1.288,92 263,54 1.581,24 CREA-RS
3 REFORMA - GALPAO EXISTENTE Subtotal: 25.377,96
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo
demoligdes, construgdes, reforma das instalagdes, pintura,
acabamentos e todos os servigos correlatos que forem
3.1 solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem m? 875,00 15,90 13.914,60 19.51 17.071,25 Composigdo com insumos SINAPI
incluir novos Projetos Arquitetdnico, Estruturais, de Instalagbes !
Elétricas, Hidrossanitérias e de Cabeamento Estruturado, PPCI,
SPDA e Pavimentacdo.
3.2 Especificagbes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 2.523,20 2.523,20 3.095.42 3.095,42 Composigdo com insumos SINAPI
33 Elaboracéo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico Un 1,00 3.028,80 3.028,80 3.715,69 Composicdo com insumos SINAPI
financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais 3.715,69
3.4 Copias m 10,00 14,50 145,00 17.79 177,90 Orgamento
3.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 1.074,10 263.54 1.317,70 CREA-RS
4 REFORMA E AMPLIACAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES Subtotal: 16.500,91
4.1 | Projeto de reforma e ampliagio (para 0 novo galpdo) dosistema | 420,00 15,90 6.679,01 8.194,20 Composicdo com insumos SINAPI
de tratamento de efluentes 19,51
4.2 EspecificagBes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 2.523,20 2.523,20 3.005.42 3.095,42 Composigdo com insumos SINAPI
43 Elaborago de planilha orgamentéria, cronocrama fisico Un 1,00 3.028,80 3.028,80 3.715,69 Composicao com insumos SINAPI
financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais 3.715,69
4.4 Copias m 10,00 14,50 145,00 17.79 177,90 Orgamento
4.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 1.074,10 263.54 1.317,70 CREA-RS
TOTAL SEM BDI 133.998,47
| BDI 22,68% 30.399,26
TOTAL COM BDI 164.397,73

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SERVIGO: Elaboragdo de Projetos para Construgdo de Prédio Térreo para Laboratério, para Construgdo de Galp3o de 875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de
Galpdo Existente e para Ampliagdo e Reforma do Sistema de Efluentes Existente

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estacdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario - s/n, Capdo do Ledo/RS

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23197...
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Cod. SEINFRA Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO
€2290 SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de m 48,26 60,0000 2.895,60
profundidade)
C2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM Unid 748,98 1,0000 748,98
TOTAL 3.644,58
1.2 Levantamento topografico da area UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0000 -
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0100 0,45
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90781 Topografo h 37,87 0,0200 0,76
88253 Auxiliar de topografo h 17,27 0,0200 0,35
TOTAL 1,56
Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de L
13 . . UNID.: m
acordo com a necessidade dos pesquisadores
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1200 12,10
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0600 2,50
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0800 4,77
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0000 -
TOTAL 19,36
14 Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e UNID.: m?
o telhado (usar isopletas e a férmula g=0,613.Vk? conforme NBR-6123)
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1200 12,10
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0400 1,67
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0800 4,77
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 19,04
1.5 Projetos de instalagdes hidrossanitarias e dguas pluviais UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0800 8,06
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 11,97
1.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e l6gica) UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0500 5,04
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0200 1,19
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0400 1,01
TOTAL 7,66
1.7 Projeto de instalagdes elétricas UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0800 8,06
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 11,97
Projeto de prevenc¢do e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessério, A
18 . UNID.: m'
aprovado no Corpo de Bombeiros
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0400 4,03
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0200 1,19
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 6,15
1.9 Projeto da pavimentagdo externa UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0020 0,20
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0100 0,60
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 1,05
1.10 ] Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI | Insumo [ unid | (R$/unid)+Ls | atd | Subtotal
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90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40
TOTAL 5.046,40
Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e
111 encargogs sociaii ? ¢ Poss UNID-: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 120,0000 3.033,60
TOTAL 6.057,60
Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 metros de
2.1 " N P UNID.: Un
profundidade mais o relatério de sondagem)
Cod. SEINFRA Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO
€2290 SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de m 48,26 60,0000 2.895,60
profundidade)
C2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM Unid 748,98 1,0000 748,98
TOTAL 3.644,58
1.2 Levantamento topografico da drea UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0000 -
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0100 0,45
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90781 Topodgrafo h 37,87 0,0200 0,76
88253 Auxiliar de topdgrafo h 17,27 0,0200 0,35
TOTAL 1,56
Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de 2
23 acordo com a necessidade dos pesquisadores UNID.:: m
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0600 6,05
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0300 1,25
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0400 2,38
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0000 -
TOTAL 9,68
24 Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e UNID.: m?
) o telhado (usar isopletas e a férmula g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) N
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0600 6,05
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0200 0,83
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0400 2,38
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 9,52
2.5 Projetos de instalagdes hidrossanitarias e dguas pluviais UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0400 4,03
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0250 1,49
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 5,98
2.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e ldgica) UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0250 2,52
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0100 0,60
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 3,83
2.7 Projeto de instalagGes elétricas UNID.: m?
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0400 4,03
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0250 1,49
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 5,98
5 Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, A
.8 N UNID.: m
aprovado no Corpo de Bombeiros
T T T T T
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Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0200 2,02
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0100 0,60
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 3,07
2.9 Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes UNID.: m?
Cod. SINAP| Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0010 0,10
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0050 0,30
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0050 0,13
TOTAL 0,53
2.10 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40
TOTAL 5.046,40
211 Elaboragdo dg Planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e UNID.: Un
encargos sociais
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 120,0000 3.033,60
TOTAL 6.057,60
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes,
reforma das instalages, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem
3.1 solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos UNID.: m?
Arquitetdnico, Estruturais, de Ir Elétricas, Hidr arias e de Cabeamento
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1000 10,08
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0500 2,09
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0300 0,76
TOTAL 15,90
3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 40,0000 1.011,20
TOTAL 2.523,20
33 Elaboragdo d.e Planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e UNID.: Un
encargos sociais
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 60,0000 1.516,80
TOTAL 3.028,80
a1 Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de tratamento de UNID.: m?
efluentes
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1000 10,08
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0500 2,09
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0300 0,76
TOTAL 15,90
4.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
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90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -

88597 Desenbhista detalhista h 41,70 0,0000 -

90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -

88255 Auxiliar técnico h 25,28 40,0000 1.011,20
TOTAL 2.523,20

43 Elaboragdo dg Planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composigdo do BDI e UNID.: Un
encargos sociais
Cod. SINAPI Insumo Unid (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal

90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -

90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00

90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -

90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -

90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -

88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -

90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -

88255 Auxiliar técnico h 25,28 60,0000 1.516,80
TOTAL 3.028,80

ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI SEM DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO: Projetos para Construgdes, Reformas e Reparos nos Prédios da Embrapa Clima Temperado, no Laboratério Federal de Defesa Agropecudria e na Segdo Laboratorial Avangada em Santa Catarina
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitério)

COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI
BDI={[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)/(1-1)]-1}x100
Fonte: Acérddo 2.622/2013-TCU-Plenario

onde:

AC é a taxa de rateio da Administragdo Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF ¢é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro bruto;

| é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

Intervalo de Admissibilidade
Item Comp do BDI = " = Valores P (%)
Minimo(%) | Médio(%) | Maximo(%)

AC | Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 3,00
S+G | Seguros e Garantias 0,80 0,80 1,00 0,80

R Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97

DF | Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23

L Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40

Valores Propostos (%)

1SS 3,50
Impostos/Tributos PIS 0,65 [ 7,15
COFINS || 3,00

BDI referencial = 22,68%
NOTAS:

1. A planilha orgamentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com custos unitarios de cada item de servigo. O BDI convencional, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, devera
ser apresentado a parte, nos moldes deste Anexo.

2. Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base em férmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo
explicitadas na planilha orgamentdria e o lucro.

3. A composigdo do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributagdo favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas
que a empresa esta obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo complementar, bem como a composigdo de encargos sociais ndo deve incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo
dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), de forma que os beneficios tributarios conferidos por expressa disposicdo legal sejam devidamente refletidos nos pregos contratados pela Administragdo.

ANEXO V

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SERVICO: Elaboragdo de Projetos para Reforma e Reparos das construgdes intituladas "Prédio B", "Prédio C" e "Prédio D"
LOCAL DO SERVICO: Laboratério Federal de Defesa Agropecudria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)

BDI: 22,68%
REFORMA
ITEM DESCRICAO TOTAL MEs 1 MEs 2 MEs 3 TOTAL - PREDIO
g
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os RS 21.851,20 RS 21.851,20 RS 10.925,60 RS 54.628,00
servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os
11 : . . . o . RS 54.628,00
servicos podem incluir novos Projetos Arquiteténicos, Estruturais, de
InstalagBes Elétricas, Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, 40% 40% 20% 100%
SPDA e Pavimentacdo.
e - . . RS 0,00 R$ 0,00 R$ 6.190,85 R$ 6.190,85
1.2 EspecificagBes técnicas e memorial descritivo RS 6.190,85
100% 100%
Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronocrama fisico financeiro, RS 0,00 R$ 0,00 R$ 7.431,37 RS 7.431,37
13 s . RS  7.431,37
composi¢do do BDI e encargos sociais 100% 100%
R$ 320,22 R$ 320,22 R$ 426,96 R$ 1.067,40
1.4 Copi R 1.067,40
oplas s 30% 30% 40,00% 100%
15 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS 1.317,70 R$ 395,31 R$ 395,31 RS 527,08 RS 1.317,70
. axi molumen . A
30% 30% 40% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 70.635,32 RS 22.566,73 RS 22.566,73 RS 25.501,86 RS 70.635,32
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TOTAL GERAL ACUMULADO R$ 22.566,73 R$ 45.133,46 R$ 70.635,32
PORCENTAGEM DA ETAPA 31,95% 31,95% 36,10% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 31,95% 63,90% 100,00%
ITEM DESCRIGAO TOTAL MES 1 MES 2 TOTAL
REFORMA - PREDIO "C"
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os R$ 23.216,90 R$9.950,10 RS 33.167,00
servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os
21 N RS 33.167,00
servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de
Instalagdes Elétricas, Hidrossanitérias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, 70% 30% 100%
SPDA e Pavimentacdo.
Al : e R$ 0,00 R$ 6.190,85 R$ 6.190,85
2.2 Especificages técnicas e memorial descritivo RS 6.190,85
100% 100%
lab 1 i ari isico fi i R$ 0,00 RS 7.431,37 RS 7.431,37
23 de plamlha. or ia, cronocrama fISICD financeiro, RS 7.431,37 S S S
composi¢do do BDI e encargos sociais 100% 100%
24 Copi RS 533.70 RS 213,48 RS 320,22 RS 533,70
. i ,
oplas 40% 60% 100%
RS 658,85 RS 658,85 R$ 1.317,70
25 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS 1.317,70
50% 50% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS  48.640,62 RS 24.089,23 RS 24.551,39 RS 48.640,62
TOTAL GERAL ACUMULADO RS 24.089,23 RS 48.640,62
PORCENTAGEM DA ETAPA 49,52% 50,48% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 49,52% 100,00%
ITEM DESCRIGAO TOTAL MES 1 MES 2 TOTAL
REFORMA - PREDIO "D"
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os RS 18.105,28 RS 4.526,32 RS 22.631,60
servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os
3.1 ) S ) s ) RS 22.631,60
servigos podem incluir novos Projetos Arquiteténicos, Estruturais, de
Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, 80% 20% 100%
SPDA e Pavimentacdo.
il : e R$ 0,00 R$ 6.190,85 R$ 6.190,85
3.2 Especificages técnicas e memorial descritivo RS 6.190,85
100% 100%
Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronocrama fisico financeiro, RS 0,00 R$ 7.431,37 RS 7.431,37
33 . . RS  7.431,37
composi¢do do BDI e encargos sociais 100% 100%
RS 213,48 RS 320,22 R$ 533,70
3.4 Copi R 533,70
oplas s 40% 60% 100%
RS 658,85 RS 658,85 R$ 1.317,70
3.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS 1.317,70
50% 50% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 38.105,22 RS 18.977,61 RS 19.127,61 RS 38.105,22
TOTAL GERAL ACUMULADO RS 18.977,61 RS 38.105,22
PORCENTAGEM DA ETAPA 49,80% 50,20% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 49,80% 100,00%

* A elaboragdo dos projetos se dara de maneira individual e no momento em que a Administragdo achar conveniente.

** A Administragdo emitird Ordens de Servigos individuais, por construgdo, e a Contratante devera elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas acima.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23197...

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SERVICO: Elaboragdo de Projetos para Reforma e Reparos das construgdes intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco N"
LOCAL DO SERVIGO: Segdo Laboratorial Avancada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, S&o José/SC
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preco Unitario)
BDI: 22,68%
REFORMA
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2 TOTAL -BLOCO
o
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢des,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos R$ 21.851,20 R$ 5.462,80 R$ 27.314,00
1.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos RS 27.314,00
podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, 80% 20% 100%
Hidr itarias e de Cak 1to Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
TR X - R$ 0,00 R$ 6.190,85 R$ 6.190,85
1.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS 6.190,85
100% 100%
Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronocrama fisico financeiro, composi¢do RS 0,00 RS 7.431,37 RS 7.431,37
13 . RS  7.431,37
do BDI e encargos sociais 100% 100%
L RS 213,48 RS 320,22 R$ 533,70
1.4 Cépias RS 533,70 0% 0% 100%
RS 658,85 RS 658,85 R$ 1.317,70
1.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS  1.317,70
50% 50% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 42.787,62 RS 22.723,53 RS 20.064,09 RS 42.787,62
TOTAL GERAL ACUMULADO RS 22.723,53 R$ 42.787,62
PORCENTAGEM DA ETAPA 53,11% 46,89% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 53,11% 100,00%
REFORMA
ITEM DESCRIGAO TOTAL MES 1 MEs 2 TOTAL -BLOCO
ve
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢es,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos R$ 5.853,00 R$ 0,00 R$ 5.853,00
2.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos RS  5.853,00
podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, 100% 100%
Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacédo.
. . e R$ 0,00 R$ 3.095,42 R$ 3.095,42
2.2 EspecificagBes técnicas e memorial descritivo RS  3.095,42 100% 100%
23 Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composigdo RS 371569 R$ 0,00 RS 3.715,69 RS 3.715,69
do BDI e encargos sociais ' 100% 100%
. RS 142,32 RS 213,48 RS 355,80
24 Cépias RS 355,80
40% 60% 100%
2.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS  1.317,70 RS 658,85 RS 658,85 RS 131770
50% 50% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 14.337,61 R$ 6.654,17 R$ 7.683,44 RS 14.337,61
TOTAL GERAL ACUMULADO R$ 6.654,17 RS 14.337,61
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PORCENTAGEM DA ETAPA 46,41% 53,59% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 46,41% 100,00%
REFORMA
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2 TOTAL -BLOCO
e
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos R$ 4.487,30 R$ 0,00 R$ 4.487,30
3.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos RS  4.487,30
podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, 100% 100%
Hidr itarias e de Cak 1to Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
P . N . RS 1.547,71 RS 1.547,71 RS 3.095,42
3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS 3.095,42
50% 50% 100%
Elaboraggo de planilha orcamentaria, cronocrama fisico financeiro, composi¢do RS 0,00 RS 3.715,69 RS 3.715,69
33 . RS  3.715,69
do BDI e encargos sociais 100% 100%
. RS 142,32 R$ 213,48 R$ 355,80
3.4 Cépias RS 355,80 0% 0% 100%
35 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS  1.317,70 RS 658,85 RS 658,85 R$ 1.317,70
50% 50% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 12.971,91 RS 6.836,18 RS 6.135,73 RS 12.971,91
TOTAL GERAL ACUMULADO RS 6.836,18 R$ 12.971,91
PORCENTAGEM DA ETAPA 52,70% 47,30% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 52,70% 100,00%

* A elaboragdo dos projetos se dara de maneira individual e no momento em que a Administragdo achar conveniente.

** A Administragdo emitird Ordens de Servigos individuais, por construgdo, e a Contratante devera elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas acima.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23197...

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SERVICO: Elaborag3o de Projetos para Construgdo de Prédio Térreo para Laboratério, para Construgdo de Galpdo de 875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galpo Existente e para
Ampliacdo e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario - s/n, Capdo do Ledo/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
NOVA
ITEM DESCRICAO TOTAL MEs 1 MEs 2 MEs 3 TOTAL CONSTT‘UCAO
LABORATORIO
Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 4 furos de 10 RS 4.471,12 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.471,12
11 . . - RS  4.471,12
metros de profundidade mais o relatdrio de sondagem) 100% 100%
. ) R$ 764,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 764,00
1.2 S de t fi R 764,00
ervico de topografia S 100% 100%
Projeto Arquitetonico completo, com detalhamento do ambiente interno da RS 9.504,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 9.504,00
13 P . . RS  9.504,00
edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores 100% 100%
14 Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a RS 934000 RS 4.670,00 RS 4.670,00 RS 0,00 RS 9.340,00
. edificacdo e o telhado (usar isopletas e a férmula g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) o 50% 50% 100%
. . ~ . L N . R$ 0,00 R$ 4.697,60 R$ 1.174,40 R$ 5.872,00
1.5 Projetos de instalagBes hidrossanitarias e dguas pluviais RS  5.872,00 0% 20% 100%
R$ 0,00 RS 3.008,00 RS 752,00 RS 3.760,00
1. Proj lefonia e l6gi R .7
6 rojeto de cabeamento estruturado (telefonia e légica) S 3.760,00 30% 20% 100%
R$ 0,00 RS 4.697,60 RS 1.174,40 RS 5.872,00
1.7 Projeto de instalagbes elétricas RS 5.872,00 s s S S
80% 20% 100%
18 Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessdrio, RS 3.016,00 R$ 0,00 R$ 1.206,40 R$ 1.809,60 RS 3.016,00
. aprovado no Corpo de Bombeiros T 40% 60% 100%
19 Projeto d . tacs t RS 516,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 516,00 RS 516,00
. rojeto da pavimentagdo externa X
jeto dap ¢ 100% 100%
e N . R$ 0,00 R$ 0,00 RS 6.190,85 RS 6.190,85
1.10 Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS 6.190,85
100% 100%
Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composi¢do do R$ 0,00 R$ 0,00 RS 7.431,37 RS 7.431,37
111 s RS  7.431,37
BDI e encargos sociais 100% 100%
. RS 142,32 RS 142,32 RS 426,96 RS 711,60
112 C R 711,60
oplas s 20% 20% 0% 100%
RS 316,25 RS 316,25 RS 948,74 RS 1.581,24
1.13 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS  1.581,24
20% 20% 60% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 59.030,18 RS 19.867,69 RS 18.738,17 RS 20.424,32 R$ 59.030,18
TOTAL GERAL ACUMULADO R$ 19.867,69 RS 38.605,86 R$ 59.030,18
PORCENTAGEM DA ETAPA 33,66% 31,74% 34,60% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 33,66% 65,40% 100,00%
NOVA
ITEM DESCRIGAO TOTAL MEs 1 MEs 2 MEs 3 TOTAL CONSTRUGAO
- GALPAO
Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 RS 4.471,12 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.471,12
21 . N A RS  4.471,12
metros de profundidade mais o relatério de sondagem) 100% 100%
RS 1.671,25 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 1.671,25
2.2 Servigo de topografia RS  1.671,25 s s s 2
100% 100%
23 Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do ambiente interno da RS 10.395,00 R$ 10.395,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 10.395,00
; edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores T 100% 100%
24 Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a RS 10.220,00 R$ 5.110,00 R$ 5.110,00 R$ 0,00 RS 10.220,00
: edificacdo e o telhado (usar isopletas e a férmula g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) o 50% 50% 100%
R$ 0,00 RS 5.138,00 RS 1.284,50 R$ 6.422,50
2.5 Projetos de instalagbes hidrossanitarias e dguas pluviais RS  6.422,50 s s S 2
80% 20% 100%
. . . R$ 0,00 R$ 3.290,00 R$ 822,50 R$ 4.112,50
2.6 Projeto de cab to estruturado (telef 16 R 4.112,50
rojeto de cabeamento estruturado (telefonia e légica) S 30% 20% 100%
2.7 Projeto de instalagdes elétricas RS 6.422,50 R$ 0,00 RS 5.138,00 RS 1.284,50 RS 6.422,50
. i ri . ,
oe coes e 80% 20% 100%
Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessério, RS 0,00 RS 1.319,50 RS 1.979,25 RS 3.298,75
2.8 . RS  3.298,75
aprovado no Corpo de Bombeiros 40% 60% 100%
Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 RS 560,00
2.9 ~ RS 560,00
galpdes 100% 100%
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2.10 Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS  6.190,85 RS 0,00 RS 0,00 RS 6.190,85 RS 6.190,85
100% 100%
211 | 4o de ptanithaor aria, cronocrama fisico financeiro, composigdo do RS 743137 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.431,37 R$ 7.431,37
. BDI e encargos sociais U 100% 100%
P R$ 142,32 R$ 142,32 RS 426,96 RS 711,60
212 Cépias RS 711,60
20% 20% 60% 100%
R$ 316,25 R$ 316,25 RS 948,74 RS 1.581,24
213 T I tos (ART/RRT; R 1.581,24
axas e emolumentos (ART/RRT) S 20% 20% 0% T00%
TOTAL GERAL COM BDI RS 63.488,68 R$ 22.105,94 R$ 20.454,07 R$ 20.928,67 RS 63.488,68
TOTAL GERAL ACUMULADO RS 22.105,94 RS 42.560,01 RS 63.488,68
PORCENTAGEM DA ETAPA 37,45% 34,65% 35,45% 107,55%
PORCENTAGEM ACUMULADA 37,45% 72,10% 107,55%
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 TOTAL
REFORMA - GALPAO EXISTENTE
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demolig@es,
construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos RS 17.071,25 RS 17.071,25
3.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servicos podem | RS 17.071,25
incluir novos Projetos Arquitetdnico, Estruturais, de Instalagbes Elétricas, 100% 100%
Hidr itarias e de Cab 1to Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
e . . e R$ 3.095,42 RS 3.095,42
3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS  3.095,42 100% 100%
Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composigdo do RS 3.715,69 RS 3.715,69
33 . RS 3.715,69
BDI e encargos sociais 100% 100%
P R$ 177,90 R$ 177,90
3.4 Cépias RS 177,90 100% 100%
RS 1.317,70 RS 1.317,70
8 T 317,
3.5 Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS 1.317,70 100% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 25.377,96 RS 25.377,96 R$ 25.377,96
TOTAL GERAL ACUMULADO RS 25.377,96
PORCENTAGEM DA ETAPA 100,00% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00%
ITEM DESCRIGAO TOTAL MES 1 TOTAL
REFORMA E AMPLIACAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
41 Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de tratamento de RS 8194,20 R$ 8.194,20 R$ 8.194,20
) efluentes T 100% 100%
42 EspecificacBes técni emorial descriti RS 3.095,42 RS 3.005,42 RS 3.005,42
. Incas S nicas e memori rive . )’
pecificagdes técnicas e critivo 100% 100%
Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronocrama fisico financeiro, composi¢do do RS 3.715,69 RS 3.715,69
43 . RS 3.715,69
BDI e encargos sociais 100% 100%
. R$ 177,90 R$ 177,90
4.4 Cépias RS 177,90 100% 100%
4.5 T | tos (ART/RRT) RS 1.317,70 R$ 1.317,70 R$ 1.317,70
. X molument . A
‘axas e emolumentos 100% 100%
TOTAL GERAL COM BDI RS 16.500,91 RS 16.500,91 RS 16.500,91
TOTAL GERAL ACUMULADO R$ 16.500,91
PORCENTAGEM DA ETAPA 100,00% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00%

* A elaboragdo dos projetos se dara de maneira individual e no momento em que a Administragdo achar conveniente.

** A Administragdo emitird Ordens de Servigos individuais, por construgdo, e a Contratante devera elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas acima.

ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 /2020

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecuéria - LFDA/RS, com sede na Estrada da Ponta Grossa n2 3036, bairro Ponta Grossa, na cidade de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ: 00.396.895/0045-46, neste
ato representado pelo Coordenador, o Auditor Fiscal Federal Agropecudrio Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 2.513 de 19/12/2017, publicada no Diario Oficial da Unido de 22 de
dezembro de 2017, ou seu substituto o Auditor Fiscal Federal Agropecudrio Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 2.514 de 19/12/2017, publicada no Diario Oficial da Unido de
22 de dezembro de 2017, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de concorréncia, para REGISTRO DE PRECOS n2 12/2020, publicada no Diario Oficial da Unido em __de ___de 2019, processo administrativo
n.2 21043.000649/2020-56, RESOLVE registrar os pregos da (s) empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela (s) alcangada (s) e na (s) quantidade (s) cotada (s), atendendo as
condigdes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, no Decreto n.2 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢des

a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para contratacdo de servigos de elaboragdo de projetos de arquitetura e projetos complementares em proveito do LFDA-RS, conforme especificado no Projeto Basico,

Anexo | do edital do Concorréncia n2 12/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 0 prego registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

GRUPO

ITEM

FORNECEDOR (razdo social, CNPJ/MF, lereco, rep

Descrigdo Unidade de Media Quantidade Valor Unitario

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1 N&o serd admitida a ades&o a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo.

4. VALIDADE DA ATA

4.1 A validade da Ata de Registro de Pregos serd de 12 meses, a partir de __/_ /20xx até __/__ /20xx, ndo podendo ser prorrogada.

5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1 A Administragdo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nédo superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados nesta Ata.
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5.2 Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administragdo promover as negociagdes
junto ao(s) fornecedor(es).

5.3 Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redugdo dos pregos aos valores praticados
pelo mercado.

5.4 O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.

5.4.1 A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado observara a classificagdo original.

5.5 Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor ndo puder cumprir o compromisso, o érgdo gerenciador podera:

5.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagdo.

5.6 Ndo havendo éxito nas negociagdes, o orgdo gerenciador devera proceder a revogagdo desta ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo da contratagdo mais vantajosa.

5.7 O registro do fornecedor sera cancelado quando:

5.7.1 descumprir as condi¢Ges da ata de registro de pregos;

5.7.2 ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

5.7.3 ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou

5.7.4 sofrer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcangando o 6rgdo gerenciador e 6rgdo(s) participante(s).

5.8 O cancelamento de registros nas hip6teses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 sera formalizado por despacho do 6rgdo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

5.9 O cancelamento do registro de pregos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forgca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.9.1 por razdo de interesse publico; ou

5.9.2 a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES
6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sang¢bes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §12 do Decreto n2 10.024/19.

6.2 E da competéncia do érgio gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 52, inciso X, do Decreto n? 7.892/2013), exceto nas hipSteses em
que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgdos participantes, caso no qual cabera ao respectivo érgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 62, Paragrafo unico, do Decreto n? 7.892/2013).

6.3 O 6rgdo participante devera comunicar ao érgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no art. 20 do Decreto n? 7.892/2013, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

7. CONDICOES GERAIS

7.1 As condigBes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obriga¢des da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigdes do ajuste, encontram-se
definidos no Projeto Basico, ANEXO AO EDITAL.

7.2 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93, nos termos do art. 12, §12 do Decreto n2 7892/13.
7.3 No caso de adjudicagdo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo dos itens nas seguintes hipdteses.

7.3.1 contratagdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporg¢des de quantitativos definidos no certame; ou

7.3.2 contratagdo de item isolado para o qual o prego unitario adjudicado ao vencedor seja o menor prego valido ofertado para o mesmo item na fase de lances

7.4 A ata de realizagdo da sessdo publica da licitagdo, contendo a relagdo dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame, serd anexada a esta Ata de Registro de
Pregos, nos termos do art. 11, §42 do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai assinada digitalmente pelas partes.

DAS ASSINATURAS
CONTRATANTE
H Coordenador do LFDA/RS " Assinatura Digital
CONTRATADA
H Representante Legal ‘l Assinatura Digital
TESTEMUNHAS

H Testemunha ‘l Assinatura Digital

H Testemunha ‘l Assinatura Digital

ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia: Processo n2 21043.000649/2020-56

Assunto: Concorréncia 12/2020

A empresa inscrita no CNPJ n2? por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade n? e do CPF n2
, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constituigdo Federal.

__de de 2020

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Raz3o Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO Vil
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA
Atesto para os devidos fins, que o representante legal da Empresa inscrita no CNPJ sob o n2 procedeu a vistoria prévia para elaboragdo de proposta para

contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para Reforma no Prédio H em proveito do LFDA-RS, no exercicio de 2020, ficando ciente das condi¢des dos locais onde os servigos relativos ao objeto licitado
serdo executados.

___de de 2020
Assinatura do representante do LFDA/RS
Ou
MODELO DE DECLARAGAO PARA DISPENSA DE REALIZAGAO DE VISTORIA
Declaro para os devidos fins, que o representante legal da Empresa inscrita no CNPJ sob o n? ,tem pleno conhecimento das condi¢es e peculiaridades

inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante para
fins de elaboragdo de sua proposta referente a referente a Concorréncia n? 12/2020 promovida pelo LFDA-RS.

de de 2020
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Assinatura do representante da Licitante

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Referéncia: Processo n? 21043.000649/2020-56
Assunto: Concorréncia 12/2020

A empresa , inscrita no CNPJ n2 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade n? e do CPF n?
, para fins do disposto na Concorréncia 12/2020 - UASG 130103, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia 12/2020 - UASG 130103 foi elaborada de maneira independente pelo representante legal e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia 12/2020 - UASG 130103, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar Concorréncia 12/2020 - UASG 130103 nio foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia 03/2020
- UASG 130103, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia 12/2020 - UASG 130103, quanto a participar ou ndo da referida
Concorréncia;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Concorréncia 12/2020 - UASG 130103,ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato Concorréncia 12/2020 - UASG 130103 antes da adjudicacdo do objeto da referida Concorréncia;

e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da Concorréncia 12/2020 - UASG 130103 n3o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA NO RS antes da abertura oficial das propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

,__de de 2020
[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]
[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]
ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO
Referéncia: Processo n2 21043.000649/2020-56
Assunto: Concorréncia 12/2020
A (Razdo Social da Empresa), , CNPJ n2 declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo em contratagdo com a Unido, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
Localidade, __ de de 2020.
[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]
[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]
ANEXO XI
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007
Referéncia: Processo n? 21043.000649/2020-56
Assunto: Concorréncia 12/2020
A (Razdo Social da Empresa), , CNPJ n2 , declara, sob as penas da Lei, que ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 32 da Lei Complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
Localidade, __ de de 2020.
[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]
[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]
ANEXO XIl
MODELO DE DECLARAGAO DE NAO UTILIZAGAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO
Referéncia: Processo n? 21043.000649/2020-56
Assunto: Concorréncia 12/2020
A (Razdo Social da Empresa) CNPJ n2 declara que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos termos do inciso Ill e IV do art.12 e no
inciso |1l do art.52 da Constitui¢do Federal.
Localidade, __ de de 2020.
[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]
[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Concorréncia: obra/servigo ndo-comum de engenharia
Atualizagdo: Maio/2020
Referéncia: Processo n2 21043.000649/2020-56 SEI ne 11790225

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23197... 31/31



