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MINISTERIO DA DEFESA

SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE AQUISICOES

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisi¢cao (PA), foi confeccionado conforme a Instru¢do Normativa (IN) n®
6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e com as adaptagdes determinadas pela IN n? 40/SEGES/MP/2020, tendo
por objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes para a aquisicdo de materiais
permanentes (mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa), com o apoio e andlise da
Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des (ASPLAQ). Visa também a apresentacdo dos Estudos
Preliminares (EP) ¢ do Gerenciamento de Riscos, além, de compor o Plano de Trabalho (PT) ¢ o
Termo de Referéncia (TR), confeccionado de acordo o modelo disponibilizado pela Cadmara Nacional de
Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Termo de Referéncia - Modelo para
compras - Pregdo Eletronico, Atualizagdo: Julho/2020. Acessado em 8§ de setembro de 2020, as 15h17min
no seguinte endereco: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-
convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e contratos/compras-pregao-eletronico,
respectivamente, referentes a aquisi¢cdo pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

De acordo com a Portaria n° 3015/DEADI/SEORI/SG-MD, de 09 de setembro de 2020 (2675846), que
serd publicada no Boletim de Pessoal e Servico do MD n°® 37, de 11 de setembro de 2020 (2659324).

L - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA AQUISICAQ, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdo de materiais
permanentes (mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa), conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

VALOR | VALOR
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ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATMAT |UND |QTD | UNIT. | TOTAL
RS R$
1 APARADOR BR0150986 | UN 1 16.200,00 | 6.200,00
MADEIRA MACICA LAQUEADA,

RETANGULAR; BANDEJA: MADEIRA
LAMINADO DE CARVALHO; GAVETA:
ESPELHO EM BRONZE + CORREDICAS
TELESCOPICAS; PES: MADEIRA MACICA
LAQUEADA; COMPRIMENTO: 1,80
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METRO; PROFUNDIDADE: 0,50 CM; ALTURA:
0,82 CM.

CABECEIRA DE CAMA BOX SOLTEIRO
DESCRICAO: COM LINHAS RETAS E
ACABAMENTO COM TACHAS A CABECEIRA
LISA SOLTEIRO HARMONIZA COM TODOS
OS TIPOS DE DECORACAO; TECIDO: LINHO
RUSTICO E NEUTRO E CRIA UMA SENSACAO
DE ACONCHEGO E
TRANQUILIDADE; CONTENDO: PECA PARA
FIXACAO NA PAREDE ATRAVES DO SISTEMA
MAO AMIGA QUE ACOMPANHA O
PRODUTO; COR: MARROM;  PESO:
15.00KG; MATERIAL: MADEIRA MACICA DE
REFLORESMENTO/MDF.TECIDO: LRT - LINHO
RUSTICO - A CABECEIRA DE
SOLTEIRO; DIMENSOES DO PRODUTO:
LARGURA: 112CM; ALTURA: 120 CM;
PROFUNDIDADE: 5 CM.

BR0432187

1.118,00

2.236,00

CABECEIRA DE CAMA DE CASAL
DESCRICAO DO PRODUTO: CABECEIRA
PARA BOX CASAL E RECAMIER
BARCELONA, PRODUZIDOS COM ALTO
CONTROLE DE QUALIDADE; ESTRUTURA:
EM MADEIRA MACICA E MDF, ESPUMA
DENSIDADE D16 E D23, REVESTIMENTO EM
TECIDO 1/24 LINHO BEGE, COM
ACABAMENTO EM BOTONE, COMPANHA
FRAMES PARA FACILITAR A FIXACAO NO
BOX, CALCADEIRA E IDEAL PARA SER
POSICIONADO AOS PES DA CAMA, SUPORTA
ATE 90 KG, IDEAL PARA BOX CASAL DE 1,93
CM; DIMENSOES: CABECEIRA COSTA ALT:
140CM; LARG: 195CM; PROF: 11CM
DIMENSOES: ALT: 63CM — LARG: 180CM —
PROF: 52CM SISTEMA DE MONTAGEM: KIT
DE PARAFUSOS PARA FIXACAO DOS
FRAMES.

BR0432187

1.876,00

3.752,00

MESA LATERAL
FORMATO: CIRCULAR; PES: MADEIRA
MACICA

LAQUEADA; BANDEJA: LAMINADO FREIJO
+ ESPELHO BRONZE; DIAMETRO: 0,65 CM;
ALTURA: 0,70 CM.

BR0108219

2.400,00

2.400,00

MESA LATERAL
FORMATO: CIRCULAR; PES: MADEIRA
MACICA

LAQUEADA; BANDEJA: LAMINADO FREIJO
+ ESPELHO BRONZE; DIAMETRO: 0,55 CM;
ALTURA: 0,63 CM.4

BR0108219

2.400,00

14.400,00

MESA DE CENTRO
MDF COM LAMINADO DE
CARVALHO, FORMATO:

BR0150986

5.020,00

5.020,00
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RETANGULAR; COMPRIMENTO: 1.60
METRO; PROFUNDIDADE: 0,90 CM; PES:
MADEIRA CARVALHO; TAMPO: LACA BEGE +
ESPELHO BRONZE.

CUSTO TOTAL RS$ 34.008,00

(*) Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n® 8 (2637804).

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da homologacdo do pregao
eletronico.

1.3. Requisitos ambientais:

1.3.1. Visando a efetiva aplica¢dao de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a inser¢ao de
requisitos de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instru¢cdo Normativa
n® 1/SLTI/MPOG/2010, a licitante devera comprovar que os seus itens apresentem o critério de
sustentabilidade ambiental abaixo discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢ao
durante o transporte € o0 armazenamento.

1.3.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricacao ou industrializagao esta enquadrada
nos Anexos da Instru¢do Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais
Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018, s6 sera admitida a oferta do produto se o fabricante estiver
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938/1981 e legislagao
correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de
Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edicao, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Item Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF/APP.
a6 De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o certificado de
regularidade emitido pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.
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1.3.3. a apresentacdo do Certificado de Regularidade serda dispensada, caso o Pregoeiro logre €xito em
obté-lo mediante consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o ¢ anexando-o ao Processo; e

1.3.3.1. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dara por certidao emitida pelo IBAMA; o
Pregoeiro solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie
imediatamente, sob pena de nao-aceitacdo da proposta, o comprovante de Registro do fabricante do
produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido (Em consonancia
com o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —
CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicao, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera
apresentar o documento comprobatorio ou declaragao correspondente, sob as penas da lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A demanda apresentada pelo Departamento de Engenharia e Servigos Gerais (DESEG), tem como
objetivo a aquisi¢do de mobiliario para o Proprio Nacional Residencial (PNR) do senhor Ministro de
Estado da Defesa, com elaborac¢do de layout pela Coordenacdo de Engenharia e Manutengao (COEMA),
onde sdo enumeradas as demandas para aloca¢do dos bens no imdvel funcional. A aquisi¢do dos bens em
proposicdo de compra, visam mobiliar o PNR, destinado ao Sr. Ministro de Estado, objetivando ao Sr.
Ministro e familia, o conforto e harmonia no lar, os objetos tem amparos pela Lei 13.898 de 11 de
novembro de 2019, Art. 18. Ressalta-se que o titular do Orgdo (o Ministro), ndo dispde de imovel na area
urbana do Distrito Federal.
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2.2. A aquisicdo em comento tem amparo legal conforme o artigo 24, da Portaria Normativa n° 43/GM-
MD, de 29 de abril de 2020, abaixo transcrito:

"Art. 24. O fornecimento de bens moveis para o PNR, incluindo mobilidrio em geral ou
equipamentos, se processara de acordo com a disponibilidade, vedada a aquisi¢do de novos bens para
esse fim, exceto os acessorios integrantes da estrutura fisica do imével.

Paragrafo tinico. A vedagdo de que trata o caput ndo se aplica as aquisi¢des de bens moéveis
destinados a residéncia do Ministro de Estado da Defesa, de acordo com a disponibilidade
or¢amentaria".

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢ao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 12, da Lei
n? 10.520, de 2002, pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste
Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitacao, atestado
pela respectiva Nota de Empenho (NE), em remessa unica, no seguinte endereco: na Se¢ao de Gestao de
Patrimonio (SEGEP), da AC/MD - Esplanada dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 -
Brasilia-DF.

5.2. Os bens serao recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela SEGEP, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

5.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de até S (cinco) dias uteis, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

5.5. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

5.7. Horério de entrega: das 9h as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Para a entrega - Contato: José Maria Reis Nogueira - Chefe da SEGEP, telefone (61) 3312-4158 - e-
mail jose.reis@defesa.gov.br.

5.9. Qualificacdo Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos,
equivalentes a 30% (trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referéncia,
conforme tabela abaixo. (Em conformidade com os Acorddos n® 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002,
1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenario. Acordao
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n? 1.052/2012 - Plenario, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitagdes e Contratos n® 104/2012 -
Tribunal de Contas da Unido).

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICAGAO | UNIDADE DE MEDIDA | QUATL TATIVO
5 MESA LATERAL UN 1

5.9.2. A licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
documentos apresentados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sao obrigagdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e,
ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes a: marca, fabricante e prazo de garantia;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao
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original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
vicios redibitorios, €, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso
IT do art. 24 da Lei n2 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5%, § 3¢ da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao contratante
atestar a execu¢ao do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei
n? 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a
comprovagao da regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condigdes de habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

11.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no dmbito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN n? 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da
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contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

11.11.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurangca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributiario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)
1= (6/100)
365

[=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

2ZANTECHPACAO DO PAGAMENTO

12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pre¢os contratados
poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou nao divulga¢do do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de céalculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
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12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

12.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em
cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatério, a exigéncia da prestacdo de garantia nas
contratagdes de obras, servicos e compras, sendo este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de
materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigagdo futura além das garantias previstas no Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990)_e o pagamento somente ser realizado apds o recebimento
definitivo do objeto, fica a garantia contratual dispensada.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no
minimo, 90 (noventa) dias, conforme inciso II do art. 26 da Lei n° 8.078, de 1990, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia 1util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for
0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicao de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

14.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacao do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacao ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento
das dependéncias da Administracao pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada deverd disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em cardter provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos
reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos € substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa
para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da
Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagao de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal,

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a Contratada
as seguintes sangoes:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

15.2.2. multa moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
contratado, até o limite de 5 (cinco) dias;

15.2.3. multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecugdo
total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima,
sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5. Suspensido temporaria de participacio em licitacio e impedimento de contratar com o
Ministério da Defesa e com suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com o6rgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em
quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de
Referéncia.

15.2.7. declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sang¢des previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderao ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condena¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
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15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo
Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta

do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracao, observado o principio
da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, coOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizacao - PAR.

15.10. A apuragdo ¢ o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisicao possui o valor de R$ 34.008,00 (trinta e quatro mil e oito reais).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentéria propria,
prevista no or¢gamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagcdo abaixo:

Dotagdio Orgamentaria de 2020: Orgdo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa; Programa de Trabalho do
MD 05.122.0032.2000.0001 — Administracdo da Unidade — ND 44.90.52 — Material Permanente.

18. APENDICE
18.1. Apéndice I - Planta Baixa (2577932); e
18.2. Apéndice II - Cotacao dos materiais (2610966).

II - DE~SCRICAO DOS REQUISITOS NE,CESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA
SOLUCAQO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A descrigdo dos requisitos para a escolha da solugdo, abrange a aquisicio de materiais permanentes
(mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa). Os critérios e praticas de sustentabilidade: A
licitante devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental de acordo
com o Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —
CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020, objeto do presente
processo.

11T - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECCAO E ANALISE DAS
ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUCOES, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPCOES:

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E
ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_... 10/17
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METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES QUE MELHOR ATENDAM AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO; E

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal
(Comprasnet) do Ministério da Economia, acessado em 8 de setembro de 2020, no seguinte endereco:
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que ¢ comum a
aquisicdo do material através da realizagdo de pregdes eletronicos como pode ser observado nos pregoes
abaixo, que contém item com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

Ata - Consulta Atas de Registros de Precos
Periodo consultado: 08/09/2019 até 07/09/2020

. - || PERIODO DE
ORGAO GERENCIADOR UASG GERENCIADORA LICITACAO | "1 o x e
52121 - COMANDO DO 160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO Pregiio 01/10/2019

EXERCITO EXERCITO/MEX/DF 00005/2019 01/10/2020

090028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL Pregiio 10/10/2019

12000 - JUSTICA FEDERAL DA 2A. REGIAO 00064/2019 10/10/2020
52111 - COMANDO DA Pregiio 21/11/2019
AERONAUTICA 120632 - BASE AEREA DE RECIFE 00067/2019 21/11/2020
52121 - COMANDO DO Pregio 09/12/2019
EXERCITO 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO Ly 09/12/5000

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALog;o TRANSPARENTE
COM POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

Nao ha necessidade da realizagao de consulta, audiéncia publica ou dialogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribui¢des tendo em vista que a presente aquisi¢ao se tratar de um material
comum, de acordo com Paragrafo I'Jnico, do art. 1%, da Lei 10.520/2002, e o quantitativo a ser
adquirido ser facilmente disponibilizado pelo mercado.

IV _- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO,
ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUCAO

A descri¢ao da solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisig¢do, abrange
atender a necessidade do Ministério da Defesa - MD com a aquisicio de materiais permanentes
(mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa).

V_- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, ACOMPANHADA DAS
MEMORIAS DE _CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE,
CONSIDERANDO A INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS AQUISICOES, DE MODO A
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n° 8 (2637804).
Anexo - Cotacdo dos materiais (2610966).

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISICAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO
SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAQO
OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO

Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n° 8 (2637804).
Anexo - Cotacdo dos materiais (2610966).
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VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO, SE APLICAVEL

1. Parcelamento: Nao se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, € comum, por ser possivel
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, especificagcdes utilizadas no mercado, padrdes de
qualidade e desempenho peculiares ao objeto, conforme Paragrafo Unico do art. 12 da Lei n® 10.520, de
2002.

3. Opcao de aquisicao por: Menor preco por item.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os pregoes realizados no periodo de 08/09/2019 até¢ 07/09/2020, abaixo relacionados contém itens com
caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

1. Pregao n° 005/2019 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF (UASG n° 160062),
Pregdo Eletronico - Registro de Prego para eventual aquisicdo de material permanente com a finalidade
de mobiliar as novas instalagdes da Escola de Inteligéncia Militar do Exército (EsIMEXx).

2. Pregao n° 067/2019 - BASE AEREA DE RECIFE (UASG n° 120632), Pregao Eletronico - Registro de
precos para a eventual aquisicido de material permanente em geral (frigobar, fragmentadora, cadeira,
estante, dentre outros).

IX - DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O
PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATACOES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSENCIA DE
PREVISAO

De acordo com o art. 11 da Instrucdo Normativa n° 1, do Ministério da Economia, de 10 de janeiro de
2019, durante a sua execucao, o PAC podera ser alterado mediante aprovagdo da autoridade maxima, ou a
quem, esta delegar e posterior envio ao Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC.

Os materiais acima foram incluidos nos itens n° 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201 e 2.202, do PGC 2020,
no valor estimado de R$ 34.008,00 ¢ caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI, serd enviado para
aprovacao

X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE FEFETIVIDADE E DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

O resultado pretendido sera alcancado com a aquisicdo do material que engloba o presente processo de
modo que este atenda as necessidades do Ministério da Defesa - MD. Em relagdo a termos de efetividade e
de desenvolvimento sustentavel a licitante devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de
sustentabilidade ambiental de acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara
Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada, ampliada -
abril/2020, objeto do presente processo.

XI - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUACAO
DO AMBIENTE DA ORGANIZACAO

Nao serao necessarias providéncias para a capacitagao de servidores ou de empregados para fiscalizagao e
gestao contratual ou adequagdo do ambiente da organizacao, tendo em vista que se trata de uma aquisi¢ao
de material comum.

XII - POSSiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

A licitante devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental de
acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —
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CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020, objeto do presente

Pprocesso.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA

AQUISICAO

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da

aquisicao.

IVANILDO DE BRITO CAVALCANTE
Integrante Requisitante

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES - Ten Cel
Gerente de Servigos Gerais e Patrimonio

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n? 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais

GERENCIAMENTO DE RISCOS
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Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos € ameagas que possam Vvir a comprometer
o sucesso em todas as fases desta aquisicao.

1 - RISCOS DA AQUISICAO:

1.1 - Identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da
Aquisigdo, da Selecao do Fornecedor e da Gestao Contratual ou que impegam o alcance dos resultados que
atendam as necessidades da contratagao.

1.2 - Avaliagdo dos riscos identificados, consistindo da mensuracao da probabilidade de ocorréncia e do

impacto de cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitdveis por meio da definicdo das ac¢des para reduzir a
probabilidade de ocorréncia dos eventos ou suas consequéncias.

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitaveis apos o tratamento, defini¢do das acdes de contingéncia
para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.

1.5 - Defini¢ao dos responsaveis pelas acdes de tratamento dos riscos e das agdes de contingéncia.

1.6 - A responsabilidade pela atualizagdo do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos
Preliminares e o Projeto Bésico e/ou Termo de Referéncia ¢ de competéncia da equipe de Planejamento da
Aquisi¢do; na fase de selecdo do fornecedor da Coordenagdo de Licitacdo; e apOs eventos relevantes,
durante a gestao do contrato pelos servidores responsaveis pela fiscalizagao.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificagdo das possibilidades de ocorréncia e dos danos potenciais a cada risco identificado:

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 1
Probabilidade: (__ ) Baixa (X ) Média (_ )Alta
Impacto: (__)Baixo () Médio (X)) Alto
Id Dano
1 Impugnacao do procedimento licitatorio, causando o atraso na contratagdo ou o seu cancelamento
(§ 1% art. 41, Lei n® 8.666, de 1993).
Id Acio Preventiva Responsavel
1 Anular o risco por meio de adeqlrlggées técnicas que Demandante.
se fizerem necessarias.
5 Anular o risco por meio de adequacdes juridicas que | Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des
se fizerem necessarias. (ASPLAQ).
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Realizar as cqrreg6es necessarias para Demandante ¢ ASPLAQ.
prosseguimento do processo.
2 Responder a impugnagao caso seja de carater técnico. Coor(}e):relii;;r(l) diitglgligiifg LIC),

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_...

RISCO 2
Probabilidade: (_ ) Baixa () Média (X )Alta
Impacto: (__)Baixo () Média (X )Alta
Id Dano
1 Atrasos decorrentes de adequagdes necessarias as demandadas pelos setores internos: Coordenagao
de Licitacdo (COLIC) e Consultoria Juridica (CONJUR).
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores e analogos retirando as incoeréncias ASPLAQ.
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apresentadas.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Anular o risco por meio de ajustes neste instrumento. ASPLAQ.
2 Realizar as correcdes necessarias para prosseguimento do processo. Demandante e
ASPLAQ.
3 Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a realizagdo da Demandante e
contratacdo desejada. COLIC.

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 3
Probabilidade: (__ ) Baixa () Média ( X )Alta
Impacto: (__ ) Baixo () Média ( X ) Alta
Id Dano
1 Licitagdes com itens desertos por motivos de critérios ambientais.
Id Acio Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores € analogos, ret.irando as exigéncias do item que nio ASPLAQ.
foram atendidos.
Incluir as exigéncias de acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis
2 da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS, DECOR/CGU/AGU, 3? edigao, ASPLAQ.
revista, atualizada, ampliada - Abril/2020
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Excluir a exigéncia no item que apresente problema no fornecimento. ASPLAQ.
2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC.
Analisado:

IVANILDO DE BRITO CAVALCANTE
Integrante Requisitante

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES - Ten Cel
Gerente de Servigos Gerais e Patrimonio

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_...
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APROVACAO DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

AUTORIDADES APROVADORAS DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes ¢ Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Termo de Referéncia - Modelo para compras - Pregdo Eletronico
Atualizagao: Julho/2020

Acessado em 8 de setembro de 2020, as 15h17min no seguinte enderego: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-
licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico
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Documento assinado eletronicamente por Volmer de Oliveira Sales, Chefe, em 10/09/2020, as 11:38,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de
08/10/2015 da Presidéncia da Reptblica.

Documento assinado eletronicamente por Ivanildo de Brito Cavalcante, Fiscal de Contrato -
Administrativo, em 10/09/2020, as 11:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no §
1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

Documento assinado eletronicamente por José Rosalvo Leitao de Almeida, Diretor, em 10/09/2020,
as 11:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de
08/10/2015 da Presidéncia da Reptblica.

Documento assinado eletronicamente por José Maria Reis Nogueira, Assistente, em 10/09/2020, as
13:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de
08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

Documento assinado eletronicamente por Tales Paiva Rodrigues, Gerente, em 10/09/2020, as 14:06,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de
08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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'.,E A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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