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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 20/2024: CGEST/DIGAP

914BRZ1115: Desenvolvimento de estratégias e ferramentas para
Titulo e Cédigo do Projeto monitoramento e avaliagdo da implementagdo de politicas publicas
educacionais frente as metas do Plano Nacional de Educagdo — PNE e o
Plano de Agdes Articuladas - PAR

Local(s) de Trabalho

Brasilia/DF
Periodo do contrato: 11 meses
Numero de vagas: 10 (dez)

Atividade: 1.1.5. Realizar estudo do cumprimento das metas de qualidade
estabelecidas para projetos de ampliagao, reforma e construgao de novas
Enquadramento no Prodoc escolas de educagdo infantil, ensino fundamental e médio, e instituigdes
de ensino superior, bem como propostas para cobertura e construgdo de
quadras esportivas escolares, atendendo aos padrGes construtivos
minimos estabelecidos pelo Ministério da Educagdo.

1. FINALIDADE DE CONTRATAGAO

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdao (FNDE), em parceria com o
Ministério da Educac¢dao (MEC), tem coordenado suas atividades para criar condi¢des
institucionais adequadas a gestdo das politicas educacionais, com foco especial na finalizacdo
de obras e na construcdo de novas unidades. O objetivo do FNDE é garantir que a rede publica
de educacdo basica tenha acesso a espacos fisicos de qualidade, atendendo as necessidades
de matriculas por meio da constru¢ao, ampliacao e reforma de escolas em dareas urbanas,
rurais, indigenas e quilombolas.

Para isso, é necessaria a contratacao de consultoria especializada para atualizar e
ampliar a base de projetos do FNDE, adequando-os as normas técnicas vigentes e
desenvolvendo novos projetos, especialmente para comunidades indigenas, quilombolas,
rurais e ribeirinhas.

Entre os projetos técnicos disponiveis nas plataformas eletrénicas do FNDE, destacam-
se modelos para Creches e Pré-Escolas, Escolas em Tempo Integral, Quadras e Coberturas de
Quadra. Esses projetos demandam atualizacOes periddicas e novos projetos estdo previstos
para o 52 ciclo do PAR, destinados a comunidades especificas. Os projetos consideram
interagdes inter-regionais, como zonas bioclimaticas e a interface com comunidades diversas,
exigindo adaptacdes as condicoes locais.

O FNDE desenvolve projetos e compatibiliza pecas técnicas de arquitetura e
engenharia para a ampliacdo, reforma e construcdo de unidades escolares, atendendo aos
padroes construtivos do MEC. Essas atividades viabilizam um melhor diagndstico para
aprimorar a infraestrutura educacional. E necessaria uma avaliacdo criteriosa das acdes
cadastradas no Sistema Integrado de Monitoramento Execucao e Controle do MEC (SIMEC) e
dos convénios de infraestrutura escolar existentes. A Coordenacdo-Geral de Infraestrutura
Educacional acompanha e desenvolve estudos para atender as exigéncias arquiteténicas de



novos prédios publicos, conforme as politicas pedagdgicas do MEC.

Além disso, é fundamental que o FNDE aprimore a qualidade dos projetos
padronizados de infraestrutura escolar do FNDE. Estudos analiticos detalhados acerca dos
métodos e procedimentos de modelagem utilizando a metodologia BIM (Building Information
Modeling) otimizariam o desenvolvimento de elementos construtivos, como estruturas de
concreto, metdlicas e fundagbes. Através da Estratégia BIM-FNDE, sera possivel reestruturar
as redes fisicas escolares, garantindo a conformidade dos projetos com os padrées minimos
exigidos pelo Ministério da Educagdo e promovendo maior eficiéncia e precisao na execug¢ao
das obras. A compatibilizacdo e a producdo de pecas técnicas, memoriais descritivos e de
calculo, além do levantamento de quantidades, permitirdo que esses projetos sejam
atualizados e adequados as demandas especificas de cada regido, assegurando um ambiente
educacional de qualidade para os alunos.

Diante do exposto, a contratacdo de consultores especializados no levantamento,
analise e adequacdo dos projetos padrdo do FNDE, com foco em escolas de ensino
fundamental, indigenas, quilombolas e ribeirinhas é essencial. Além disso, os consultores
contribuirdo para a implementacao da metodologia BIM, visando modernizar e aprimorar os
projetos de infraestrutura escolar, de acordo com as normas técnicas vigentes. Com a
expertise exigida, os profissionais contratados também propordao solucbes técnicas e
acompanhardo o desenvolvimento dos projetos, assegurando que atendam as necessidades
regionais especificas e contribuindo diretamente para a melhoria da infraestrutura
educacional em todo o pais.

2. ENQUADRAMENTO NO PRODOC

Resultado 1.1: Normas e recomendacodes aplicadas a assisténcia técnica e financeira da DIGAP
no ambito do PAR referentes as acdes de infraestrutura educacional e recursos pedagogicos
revisadas.

Atividade 1.1.5. Realizar estudo do cumprimento das metas de qualidade estabelecidas para
projetos de ampliacdo, reforma e construcdo de novas escolas de educacdo infantil, ensino
fundamental e médio, e instituicdes de ensino superior, bem como propostas para cobertura
e construcdo de quadras esportivas escolares, atendendo aos padrdes construtivos minimos
estabelecidos pelo Ministério da Educacao.

3. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Atividades a serem executadas pelos Consultores 01 a 04

Atividade 1: Realizar levantamento de dados e informagdes disponiveis relativas aos projetos
padronizados FNDE, sinalizando possiveis adequagdo as normas vigentes e subsidiando a
compatibilizacdo com as demais disciplinas que o integram.

Atividade 2: Analisar as condicdes técnicas dos projetos padrao FNDE para escolas de ensino
fundamental, indigenas, quilombolas e ribeirinhas.

Atividade 3: Propor solugbes técnicas para os projetos padrdao FNDE para escolas de ensino
fundamental, indigenas, quilombolas e ribeirinhas.

Atividade 4: Subsidiar tecnicamente a gestdo do FNDE quanto aos aspectos técnicos de
engenharia pertinentes a elaboracdo dos projetos citados acima e solugbes especificas
propostas.




Atividade 5: Realizar reunides com gestores e equipe técnica do FNDE.

Atividades a serem executadas pelos Consultores 05 a 10

Atividade 1: Realizar estudo acerca dos normativos técnicos vigentes sobre o Building
Information Modelling - BIM visando a identificagdo de melhorias no projeto.

Atividade 2: Realizar levantamento de dados e informagdes necessarias sobre o projeto
padrao definido em cada produto, com foco em posterior desenvolvimento de elementos na
metodologia BIM (elementos, familias, templates e similares).

Atividade 3: Propor solucées de modelagem, na metodologia BIM, para o desenvolvimento
de elementos construtivos utilizados no projeto padrado definido em cada produto.
Atividade 4: Realizar reuniGes com gestores e equipe técnica do FNDE para discutir os
resultados de forma a subsidiar o desenvolvimento dos modelos BIM.

Atividade 5: Auxiliar tecnicamente a equipe do FNDE na modelagem de projetos padrao FNDE,
na metodologia BIM.

Atividade 6: Elaborar documento contendo informacdes acerca do processo de modelagem
ao que propicie um diagndstico do modelo adotado, contendo propostas de definicdo de
critérios e melhorias no desenvolvimento dos modelos.

4. CRONOGRAMA DE ENTREGAS
Consultor 01

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento Técnico A contendo levantamento e o diagnédstico do projeto
padrdo em relagdo as normas vigentes e compatibilizagdo entre o projeto
arquitetonico e as demais disciplinas que o integram do Projeto Escola Indigena
Maloca e Projeto Escola Indigena lanomami, destinadas a reestruturagdo das 50 Dias
redes fisicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos
padronizados e a conformidade com os padrGes minimos estabelecidos pelo
ministério da educacao.

Documento Técnico B contendo estudo qualitativo e propostas de solugoes
técnicas para adequacdo das dreas de servico e higiene a projetos
complementares padrdo, considerando fornecimento de energia e dgua do
Projeto Escola Indigena Maloca, destinadas a reestruturagao das redes fisicas 115 Dias
escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a
conformidade com os padrGes minimos estabelecidos pelo ministério da
educagao.

Documento Técnico C contendo levantamento dos quantitativos de materiais,
conforme projetos arquitetonicos, necessarios a adequagdo do Projeto Escola
Indigena Maloca, destinados a reestruturacdo das redes fisicas escolares, 175 Dias
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade
com os padrdes minimos estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento Técnico D contendo estudo qualitativo e propostas de solugées
técnicas para adequacdo dos projetos complementares — Projeto Escola
Indigena lanomami, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, 245 Dias
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade
com os padrdes minimos estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento Técnico E contendo levantamento dos quantitativos de materiais, 320 Dias




conforme projetos arquitetonicos, necessarios a adequagdo do Projeto Escola
Indigena lanomami, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares,
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade
com os padrdes minimos estabelecidos pelo ministério da educagdo.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 02

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento Técnico A contendo levantamento e o diagndstico do projeto
padrdo em relagdo as normas vigentes e compatibilizacdo entre o projeto
arquitetdnico e as demais disciplinas que o integram — Projeto Quilombola 2 e
4 salas, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, visando a
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os
padrées minimos estabelecidos pelo ministério da educacao.

50 Dias

Documento Técnico B contendo estudo qualitativo e propostas de solugoes
técnicas para adequacgdo dos conjuntos de vivéncia e pedagdgicos as normas
vigentes Projeto Quilombola 2 salas, destinadas a reestruturagdo das redes
fisicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e
a conformidade com os padrdes minimos estabelecidos pelo ministério da
educacao.

115 Dias

Documento Técnico C com levantamento dos quantitativos de materiais,
conforme projetos arquitetonicos, necessarios a adequacdo do Projeto
Quilombola 2 salas, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, 175 Dias
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade
com os padrdes minimos estabelecidos pelo ministério da educacao.

Documento Técnico D contendo estudo qualitativo e propostas de solugées
técnicas para adequacdo dos conjuntos de vivéncia e pedagdgicos as normas
vigentes Projeto Quilombola 4 salas, destinadas a reestruturacdo das redes
fisicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e
a conformidade com os padrdes minimos estabelecidos pelo ministério da
educagao.

245 Dias

Documento Técnico E com levantamento dos quantitativos de materiais,
conforme projetos arquitetOnicos, necessarios a adequagdo do Projeto
Quilombola 4 salas, destinadas a reestruturagao das redes fisicas escolares, 320 Dias
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade
com os padroes minimos estabelecidos pelo ministério da educagao.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 03

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento Técnico A contendo levantamento, diagndstico e mapeamento
das unidades escolares Ribeirinhas, destinadas a reestruturagdo das redes
fisicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e 50 Dias
a conformidade com os padrdes minimos estabelecidos pelo ministério da
educagao.




Documento Técnico B contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas,
cobertura) para do Projeto Referéncia de Escolas Ribeirinhas Modelo Grande,
destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, visando a melhoria da 115 Dias
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes
minimos estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento Técnico C contendo desenho técnico (ampliagdes e
detalhamentos) para do Projeto Referéncia de Escolas Ribeirinhas Modelo
Grande, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, visando a 175 Dias
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os
padrées minimos estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento Técnico D contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas,
cobertura e ampliagGes e detalhamentos) para Alojamento Pequeno,
destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, visando a melhoria da 245 Dias
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes
minimos estabelecidos pelo ministério da educacdo.

Documento Técnico E contendo o memorial descritivo e especificagbes
técnicas para o Projeto de Escolas Ribeirinhas com Alojamento, destinadas a
reestruturacdo das redes fisicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos 320 Dias
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacdo.

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 04

s Data para
Parcela/Descritivo 5 .
Entrega
Documento Técnico A contendo consolidagdo e analise dos dados de
questionarios realizados junto as unidades escolares Ribeirinhas, bem como o
desenvolvimento de programa de necessidades para projeto de arquitetura 50 Dias

padronizado, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, visando a
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os
padrées minimos estabelecidos pelo ministério da educagdo.

Documento Técnico B contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas,
cobertura) para do Projeto Referéncia de Escolas Ribeirinhas Modelo Pequeno,
destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, visando a melhoria da 115 Dias
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes
minimos estabelecidos pelo ministério da educacdo.

Documento Técnico C contendo desenho técnico (ampliacGes e
detalhamentos) para do Projeto Referéncia de Escolas Ribeirinhas Modelo
Pequeno, destinadas a reestrutura¢do das redes fisicas escolares, visando a 175 Dias
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os
padrées minimos estabelecidos pelo ministério da educacdo.

Documento Técnico D contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas,
cobertura e ampliages e detalhamentos) para Alojamento Grande, destinadas
a reestruturacdo das redes fisicas escolares, visando a melhoria da qualidade 245 Dias
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagdo.

Documento Técnico E contendo o levantamento dos quantitativos de 320 Dias




materiais, conforme projetos arquitetonicos para o Projeto de Escolas
Ribeirinhas com Alojamento, destinadas a reestruturacao das redes fisicas
escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a
conformidade com os padrGes minimos estabelecidos pelo ministério da
educagdo.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 05

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico A contendo estudo analitico, proposta de solugGes,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Quadra Coberta
Aberta com levantamento dados e informagGes necessarias para o
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de arquitetura,
mobilidrios e equipamentos, quando houver, na metodologia BIM para a 50 Dias
disciplina de arquitetura, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes
minimos estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento técnico B contendo estudo analitico, proposta de solugGes,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Quadra Coberta
Fechada com levantamento dados e informagGes necessdrias para o
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de arquitetura,
mobilidrios e equipamentos, quando houver, na metodologia BIM para a 115 Dias
disciplina de arquitetura, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padroes
minimos estabelecidos pelo ministério da educacdo.

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilizacdo e produgdo
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
quantidades do projeto padrao Quadra Coberta Aberta e Fechada para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de
arquitetura, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacdo.

175 Dias

Documento técnico D contendo estudo analitico, proposta de solugGes,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Cobertura de
Quadra Grande e Pequena com levantamento dados e informagdes necessdrias
para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de
arquitetura, mobilidrios e equipamentos, quando houver, na metodologia BIM 245 Dias
para a disciplina de arquitetura, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes
minimos estabelecidos pelo ministério da educacdo..

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilizacdo e producdo
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de célculo e levantamento de 320 Dias
guantidades do projeto padrao Cobertura de Quadra Grande e Pequena para
o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de




arquitetura, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagao.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 06

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico A contendo estudo analitico, proposta de solugGes,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Quadra Coberta
Aberta com levantamento dados e informagGes necessarias para o
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de estrutura de
concreto e metdlica e fundagdes na metodologia BIM para a disciplina de 50 Dias
estrutura e fundagdes, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares,
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento técnico B contendo estudo analitico, proposta de soluges,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Quadra Coberta
Fechada com levantamento dados e informagGes necessdrias para o
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de estrutura de
concreto e metdlica e fundagcdes na metodologia BIM para a disciplina de 115 Dias
estrutura e fundagdes, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares,
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacdo.

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilizacdo e produgdo
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
quantidades do projeto padrao Quadra Coberta Aberta e Fechada para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de
estrutura e fundagdes, destinadas a reestruturacgdo das redes fisicas escolares,
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagao.

175 Dias

Documento técnico D contendo estudo analitico, proposta de solugGes,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrdo Cobertura de
Quadra Grande e Pequena com levantamento dados e informagdes necessdarias
para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de estrutura
de concreto e metdlica e fundagdes na metodologia BIM para a disciplina de 245 Dias
estrutura e fundagdes, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares,
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagdo..

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilizacdo e producdo
de pecas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
guantidades do projeto padrao Cobertura de Quadra Grande e Pequena para
o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de
estrutura e fundagdes, destinadas a reestruturacgdo das redes fisicas escolares,

320 Dias




em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacao.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 07

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico A contendo estudo analitico, proposta de solugdes,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Quadra Coberta
Aberta com levantamento dados e informagGes necessarias para o
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de instalagGes
complementares na metodologia BIM para o conjunto de disciplinas que
compdem as instalagées (pacotes de hidraulica, elétrica e mecanica),
destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, em conformidade com
a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos
padronizados e a conformidade com os padrGes minimos estabelecidos pelo
ministério da educacao.

50 Dias

Documento técnico B contendo estudo analitico, proposta de soluges,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Quadra Coberta
Fechada com levantamento dados e informagGes necessdrias para o
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de instalagGes
complementares na metodologia BIM para o conjunto de disciplinas que
compdem as instalagées (pacotes de hidraulica, elétrica e mecanica),
destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, em conformidade com
a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos
padronizados e a conformidade com os padrdes minimos estabelecidos pelo
ministério da educacdo.

115 Dias

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilizacdo e produgdo
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
quantidades do projeto padrao Quadra Coberta Aberta e Fechada para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de
disciplinas que compdem as instala¢cdes (pacotes de hidraulica, elétrica e 175 Dias
mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacdo.

Documento técnico D contendo estudo analitico, proposta de solugdes,
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrao Cobertura de
Quadra Grande e Pequena com levantamento dados e informagdes necessdrias
para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de
instalagdes complementares na metodologia BIM para o conjunto de
disciplinas que compdem as instala¢cdes (pacotes de hidraulica, elétrica e
mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacdo.

245 Dias

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilizagdo e produgdo 320 Dias
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de




quantidades do projeto padrao Cobertura de Quadra Grande e Pequena para
o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de
disciplinas que compdem as instalagdes (pacotes de hidraulica, elétrica e
mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagao.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 08

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico A contendo estudo analitico e proposta de solugGes do
projeto padrao Escola com 5 salas de aula, ampliagao do 5 salas de aula e
Escola com 9 salas de aula térrea com levantamento dados e informagdes
necessarias para o desenvolvimento de elementos construtivos de arquitetura,
mobilidrios e equipamentos na metodologia BIM para a disciplina de 50 Dias
arquitetura, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento Técnico B contendo métodos e procedimentos de modelagem dos
elementos construtivos de arquitetura, mobilidrios e equipamentos, quando
houver, projeto padrao Escola com 5 salas de aula, ampliagdo do 5 salas de
aula e Escola com 9 salas de aula térrea para o desenvolvimento da modelagem
na metodologia BIM para a disciplina de arquitetura, destinadas a 115 Dias
reestruturacdo das redes fisicas escolares, em conformidade com a Estratégia
BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a
conformidade com os padrGes minimos estabelecidos pelo ministério da
educacao.

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilizacdo e producdo
de pecas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
guantidades do projeto padrao Escola com 9 salas de aula térrea para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de
arquitetura, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacéo.

175 Dias

Documento Técnico D contendo estudos sobre a compatibilizagdo e produgdo
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
guantidades do projeto padrao Escola com 5 salas de aula térrea para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de
arquitetura, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacéo.

245 Dias

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilizacdo e producdo
de pecas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
qguantidades do projeto padrao Escola ampliagdo com 5 salas de aula térrea

320 Dias




para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina
de arquitetura, destinadas a reestruturacao das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagdo..

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 09

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

Documento técnico A contendo estudo analitico e proposta de solugGes do
projeto padrdo Escola com 5 salas de aula, ampliagao do 5 salas de aula e
Escola com 9 salas de aula térrea com levantamento dados e informagGes
necessarias para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos
de estrutura de concreto e metalica e fundagGes na metodologia BIM para a 50 Dias
disciplina de estrutura e fundagées, destinadas a reestruturagdo das redes
fisicas escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os
padrées minimos estabelecidos pelo ministério da educagao.

Documento Técnico B contendo métodos e procedimentos de modelagem dos
elementos construtivos de estrutura de concreto e metdlica e fundagGes do
projeto padrdo Escola com 5 salas de aula, ampliagao do 5 salas de aula e
Escola com 9 salas de aula térrea para o desenvolvimento da modelagem na
metodologia BIM para a disciplina de estrutura e fundagdes, destinadas a 115 Dias
reestruturacdo das redes fisicas escolares, em conformidade com a Estratégia
BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a
conformidade com os padrées minimos estabelecidos pelo ministério da
educagao

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilizacdo e produgdo
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
guantidades do projeto padrao Escola com 9 salas de aula térrea para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de
estrutura e fundagdes, destinadas a reestruturacgdo das redes fisicas escolares,
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacao.

175 Dias

Documento Técnico D contendo estudos sobre a compatibilizacdo e produgao
de pegas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
qguantidades do projeto padrao Escola com 5 salas de aula térrea para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de
estrutura e fundagdes, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares,
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educagao.

245 Dias

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilizacdo e producdo
de pecas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
quantidades do projeto padrdo Escola ampliagdo com 5 salas de aula térrea
para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina
de estrutura e fundagles, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas

320 Dias




escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes
minimos estabelecidos pelo ministério da educacdo..

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 10

Parcela/Descritivo Data para
Entrega*
Documento técnico A contendo estudo analitico e proposta de solugdes do
projeto padrido Escola com 5 salas de aula, ampliagdo do 5 salas de aula e
Escola com 9 salas de aula térrea com levantamento dados e informagdes
necessarias para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos
de instalagdes complementares na metodologia BIM para o conjunto de 50 Dias

disciplinas que compéem as instalagées (pacotes de hidraulica, elétrica e
mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrées minimos estabelecidos
pelo ministério da educacao.

Documento Técnico B contendo métodos e procedimentos de modelagem dos
elementos construtivos de instalagdes complementares do projeto padrao
Escola com 5 salas de aula, ampliagdo do 5 salas de aula e Escola com 9 salas
de aula térrea para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM
para o conjunto de disciplinas que compdem as instalagées (pacotes de 115 Dias
hidraulica, elétrica e mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos
estabelecidos pelo ministério da educacdo.

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilizagdo e produgdo
de pecas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
quantidades do projeto padrao Escola com 9 salas de aula térrea para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de
disciplinas que compdem as instalagées (pacotes de hidraulica, elétrica e 175 Dias
mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrdes minimos estabelecidos
pelo ministério da educagao.

Documento Técnico D contendo estudos sobre a compatibilizagdo e produgdo
de pecas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
qguantidades do projeto padrdao Escola com 5 salas de aula térrea para o
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de
disciplinas que compdem as instalagées (pacotes de hidraulica, elétrica e 245 Dias
mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrées minimos estabelecidos
pelo ministério da educagao.

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilizagdo e producdo
de pecas técnicas, memoriais descritivos e de calculo e levantamento de
quantidades do projeto padrdao Escola ampliacdo com 5 salas de aula térrea 320 Dias
para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto
de disciplinas que compdem as instalacoes (pacotes de hidraulica, elétrica e




mecanica), destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares, em
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos
projetos padronizados e a conformidade com os padrées minimos estabelecidos
pelo ministério da educacao.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

5. INSUMOS

Ao consultor sera dado o apoio e material técnico necessario para o desenvolvimento

dos trabalhos da consultoria em questdao, bem como acesso as informacgdes institucionais
pertinentes ao objeto dos produtos. Poderdo, ainda, ser disponibilizados os seguintes
insumos para a consultoria:

Passagens e didrias quando necessarias a realiza¢do dos produtos previstos;

Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizacdo de reunides de trabalho
necessarias para a discussdao do contetdo e principais resultados do trabalho;

Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestoes;
Disponibilizacdo de informac¢des importantes, de dominio do FNDE, para a execugdo
do trabalho.

6. PROCESSO SELETIVO

A selecdo serd conduzida por comissdao especifica, a qual serd formada por,

preferencialmente, no minimo, 3 (trés) participantes, sendo 2 (dois) servidores do FNDE, e
um representante da coordenagao do Organismo Internacional.

etapas:

A contratacdo serd efetuada mediante processo seletivo, composto por 3 (trés)

6.1 Analise curricular:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Os curriculos deverdo seguir o modelo padrdo publicado no site do FNDE.
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-

consultores e no site https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list. O

candidato que encaminhar qualquer outro formato de curriculo estara eliminado da
selecdo;

Os curriculos deverdo ser encaminhados nas datas previstas no edital publicado no
diario oficial para o e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, preferencialmente em formato

PDF. Os curriculos enviados fora do periodo indicado serdo desconsiderados;

No campo “assunto” do e-mail devera constar, obrigatoriamente, o nimero do edital;
A indicacdo do numero incorreto do edital ou do projeto ensejard a eliminacdo do
candidato;

O candidato que ndo indicar o edital correto no campo “1.1 DADOS DA SELECAO” do
curriculo serd eliminado da selecao;

Os curriculos padrdao encaminhados tempestivamente serdo analisados pela Comissao
de Selecdo. Serdo encaminhados para a etapa de entrevistas, no maximo, o dobro de
candidatos em relacdo ao niumero de vagas ofertadas, salvo se houver empate entre


https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list
mailto:prodocdigap@fnde.gov.br

g)

os ultimos colocados, caso em que poderdo ser convocados candidatos que
ultrapassem 03 (trés) vezes o nimero de vagas;

A analise curricular valera 80 (oitenta) pontos, que serdo distribuidos conforme o Item
“TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO” do Termo de Referéncia.

6.2 Entrevista:

a)

b)

d)
e)

f)

g)
h)

Participardo da fase das entrevistas os candidatos que obtiverem a maior pontuacao
na etapa da andlise curricular. Serao entrevistados, no maximo, o dobro de candidatos
em relagcdo ao numero de vagas ofertadas, salvo se houver empate entre os ultimos
colocados, caso em que poderdo ser convocados candidatos que ultrapassem 03 (trés)
vezes o numero de vagas;

A habilitacdo para o candidato seguir para a etapa de entrevista é caracterizada pelo
alcance de, no minimo, 70% da pontuacao referente a andlise do curriculo, ou seja, no
minimo 56 pontos;

As entrevistas presenciais serdo realizadas em Brasilia, no Edificio sede do FNDE,
podendo ocorrer, ainda, por videoconferéncia ou telefone, a critério da Comissdo de
Selecdo;

O candidato que ndo comparecer a entrevista estara desclassificado.

As convocagdes para as entrevistas serdao realizadas pelo e-mail que constar no
curriculo padrao;

A entrevista valera 20 (vinte) pontos, os quais serdo somados ao total obtido pelo
candidato na fase de pontuacdo do curriculo;

Podera ser aplicada avaliagdo para mensurar o conhecimento do candidato;

A Comissao avaliard, dentre outros, o dominio do candidato em rela¢do ao objeto da
consultoria, sua desenvoltura na articulacdo de temas e ideias, o conhecimento
técnico, fluéncia verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposicdo de ideias e
argumentos, bom relacionamento interpessoal, assim como a capacidade para
trabalho em equipe. Além disso, sera observado o interesse especial no trabalho
desenvolvido pelo FNDE/MEC, no tocante as politicas de melhoria da educacdo
nacional.

6.3 Analise documental/Convocac3o:

a)

b)

Os candidatos que obtiverem a maior nota na soma dos pontos obtidos nas etapas de
Andlise Curricular e Entrevista, serdo pré-selecionados para a consultoria, no limite do
numero de vagas;

A habilitacdo para fins de contratacao é caracterizada pelo alcance de, no minimo, 70
pontos do total somados nas etapas de Andlise curricular + Entrevista;

Os candidatos serdao convocados por e-mail a manifestar interesse na vaga e
apresentar a documentacdo pessoal e comprobatdria, no prazo estipulado pela
Comissdo de Selecao;



d) Caso ocorra desisténcia do candidato convocado, este fato devera ser formalizado e
enviado ao e-mail prodocdigap@fnde.gov.br;

e) O candidato deverda apresentar documentos comprobatérios da “Qualificacdo
Profissional”, “Experiéncia Profissional” e dos “Requisitos Desejdveis” conforme o
topico “7. Requisitos de Qualificagdao”.

f) A experiéncia profissional podera ser comprovada, também, por meio de declaragdo
devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o
servico ou por meio de apresentacdo de contrato de trabalho; poderdo ser aceitas
ARTs, CATS — CertidGes de Acervo Técnico e Atestados de Capacidade Técnica
Operacional, como comprovacdes de experiéncia profissional.

g) Deverdo ser apresentados, na mesma oportunidade, documentos pessoais (copia
simples ou original do CPF, RG, comprovante de residéncia e dados bancarios), bem
como outros documentos que possam vir a ser solicitados pela comissao;

h) Caso ndo haja a apresentacdo da documentacado no prazo estipulado, o candidato sera
considerado desistente e o candidato subsequente podera ser convocado;

i) Caso a documentac¢do do candidato indique restricdes, de carater legal ou nao, que
comprometam o desenvolvimento da consultoria, esse sera eliminado e o candidato
subsequente podera ser convocado;

j) Caso o candidato ndo apresente a totalidade dos documentos, ou esses ndo
comprovem satisfatoriamente as experiéncias, a pontuacdo individual sera revista,
alterando sua colocag¢dao no ranking geral, de modo que o candidato subsequente
podera ser convocado;

k) Caso o candidato ndo apresente documentacdo comprobatdria dos requisitos
obrigatérios previstos neste edital, sera desclassificado e o candidato subsequente
poderd ser convocado.

6.4 Critérios de desempate

Em caso de empate na pontuacdo final, tera preferéncia o candidato que obtiver a
maior pontuagao no item 3 da entrevista: "Domina os assuntos relativos ao objeto da
contratagdo prevista no TR". Persistindo o empate, dar-se-a preferéncia sucessivamente
ao candidato com:

a) maior tempo de experiéncia em desenvolvimento e compatibilizacdo de projetos
nas disciplinas de arquitetura, estruturas e instalagdes complementares, no
ambito publico ou privado, comprovada, preferencialmente;

b) maiortempo de experiéncia em usabilidade de aplicativos de projetos compativeis
com a metodologia BIM.

7. REQUISITOS DE QUALIFICAGAO

Os participantes que ndo apresentarem os requisitos obrigatdrios de qualificacdo nao
serdo considerados para o processo de avaliacao.


mailto:prodocdigap@fnde.gov.br

7.1. Obrigatorios:

a)

b)

Formagao académica: Diploma de conclusdo de curso de graduagao de nivel superior
na drea de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica,
devidamente registrado e fornecido por instituicdo de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educagao — MEC;

Experiéncia profissional: minima comprovada de 03 (trés) anos em desenvolvimento
e compatibilizacdo de projetos nas disciplinas de arquitetura, estruturas e instalacdes
complementares, no ambito publico ou privado, comprovada, preferencialmente, por
meio do registro de ART/RRT com a descri¢cdo os servicos executados; ou apresentagdo
de CAT (Certiddo de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a descricdo dos servigos; ou
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa publica ou privada, constando
das atividades e servicos desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou documentos que
atestem o requisito solicitado.

7.2. Desejavel:

8.

a)

b)

d)

Formagdao académica: certificado de conclusdo de especializacdo nas areas de
formacao de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica;
Formagao académica: certificado de conclusdo de aperfeicoamento na metodologia
BIM com no minimo 90 horas de formacéo;

Experiéncia profissional: minima comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade de
aplicativos de projetos compativeis com a metodologia BIM, comprovada,
preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT com a descricdo 0s servigos
executados; ou apresentacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a
descricdo dos servicos; ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa
publica ou privada, constando das atividades e servicos desenvolvidos; ou carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

Experiéncia profissional: minima comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade de
aplicativos de projetos compativeis com o desenvolvimento de projetos das disciplinas
de arquitetura, estrutura e instalagdes complementares, comprovada,
preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT com a descricdo 0s servigos
executados; ou apresentacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a
descricao dos servicos; ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa
publica ou privada, constando das atividades e servicos desenvolvidos; ou carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

TABELA COM CRITERIOS DE AVALIAGAO

Critérios de Avaliacdao Técnica — Pessoa Fisica



Qualificagdo e Experiéncia do Candidato

Formagao
académica

Obrigatdrio: Diploma de conclusdo de curso
de graduacdo de nivel superior na drea de
Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil
ou Engenharia  Elétrica, devidamente
registrado e fornecido por instituicio de
ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educac¢do — MEC

Desejavel: certificado de conclusio de
especializacdo nas areas de formacdao de
Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil
ou Engenharia Elétrica

[100%] 20 pontos: Pods-
graduacao stricto sensu -
Doutorado e/ou Mestrado;

[85%] 17 pontos: Pods-
graduacao /lato sensu -
Especializagao;

[70%] 14

Graduacgao.

pontos:

Desclassificado: Formacgao
fora das areas exigidas no
edital.

20

Desejavel: certificado de conclusdao de
especializacdo na metodologia BIM com no
minimo 90 horas de formacao.

15 pontos

15

Experiéncia
do
candidato

Obrigatdria: Experiéncia profissional minima
comprovada de 03 (trés) anos em
desenvolvimento e compatibilizacdo de
projetos nas disciplinas de arquitetura,
estruturas e instalacbes complementares, no
ambito publico ou privado, comprovada,
preferencialmente, por meio do registro de
ART/RRT com a descricdo o0s servicos
executados; ou apresentacdo de CAT (Certidao
de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a
descricdo dos servigos; ou Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por empresa
publica ou privada, constando das atividades e
servicos desenvolvidos; ou carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o
requisito solicitado.

[100%] 20 pontos: 5 (cinco)
anos ou mais de
experiéncia;

[85%] 17 pontos: 4 (quatro)
anos de experiéncia;

[70%] 14 pontos: 3 (trés)
anos de experiéncia.

20

Desejdvel: Experiéncia profissional: minima
comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade
de aplicativos de projetos compativeis com a
metodologia BIM, comprovada,
preferencialmente, por meio do registro de
ART/RRT com a descricdio o0s servicos
executados; ou apresentagao de CAT (Certidao
de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a
descricdo dos servigos; ou Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por empresa
publica ou privada, constando das atividades e
servicos desenvolvidos; ou carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o
requisito solicitado.

[100%] 15,0 pontos: 4
(quatro) anos ou mais de
experiéncia;

[85%] 12,75 pontos: 3
(trés) anos de experiéncia;

[70%] 10,5 pontos: 2 (dois)
anos de experiéncia.

15




Desejdvel: Experiéncia profissional minima
comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade
de aplicativos de projetos compativeis com o
desenvolvimento de projetos das disciplinas
de arquitetura, estrutura e instalagGes
complementares, comprovada,
preferencialmente, por meio do registro de
ART/RRT com a descricdo o0s servicos

[100%] 10,0 pontos: 4
(quatro) anos ou mais de
experiéncia;

o .. |[85%] 8,5 pontos: 3 (trés 10
executados; ou apresentacdo de CAT (Certidao LnosO]de experiéncia' (trés)
de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a P !
descricdo dos servicos; ou Atestado de|[70%] 7,0 pontos: 2 (dois)
Capacidade Técnica, emitido por empresa |anos de experiéncia.
publica ou privada, constando das atividades e
servicos desenvolvidos; ou carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o
requisito solicitado.
[100%] 5,0 pontos:
Excelente evidéncia de que
atende ao requisito.
- . o 85%] 4,25 pontos: Forte
Apresenta cordialidade, polidez, atencdo e [. f] . P
- evidénciade que atendeao| 5
objetividade. T
requisito.
[70%] 3,5 pontos:
Evidéncia satisfatdéria de
que atende ao requisito.
[100%] 5,0 pontos:
Excelente evidéncia de que
. . |atende ao requisito.
Expressa-se bem, possuindo boa fluéncia
xp possul - uenct [85%] 4,25 pontos: Forte
verbal, clareza na exposi¢ao de| .7 .
. evidéncia de que atendeao| 5
assuntos/argumentos e capacidade de requisito
3 Entrevista |raciocinio. '
focin [70%] 3,5 pontos:
Evidéncia satisfatdéria de
gue atende ao requisito.
[100%] 10,0 pontos:
Excelente requisito;
[85%] 8,5 pontos: Forte
evidéncia de que atende ao
Domina os assuntos relativos ao objeto da|requisito; o
contratagao prevista no TR. [70%] 7,0 pontos:
Evidéncia satisfatdria de
gue atende evidéncia de
que atende ao
ao requisito.
TOTAL DE PONTOS 100




9. RECURSOS E QUESTIONAMENTOS

Eventuais questionamentos ou recursos aos resultados deverdo ser encaminhados ao
e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, observando-se, por analogia, os prazos previstos na Lei
9.784 de 1999:

a) O recurso administrativo ou questionamento devera ser interposto em até 10
(dez) dias, a contar do dia seguinte do ato questionado;

b) A Comissdo de Selecdo, o Coordenador Executivo do projeto e o Diretor
Nacional do Projeto decidirdo, em primeira, segunda e terceira instancia,
respectivamente, sobre o recurso ou questionamento, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do seu recebimento.

10. DISPOSICOES GERAIS

As demais orientacdes referentes a contratacdo por meio de consultoria estdo
dispostas na Portaria n2 8, de 4 de janeiro de 2017 do MRE e o Decreto 5151, de 22 de julho
de 2004.

Em atenc¢do as disposicées do Decreto n? 5.151/2004, é vedada a contratacgdo, a
qgualquer titulo, de servidores ativos da Administracdo Publica Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsididrias ou
controladas, no ambito dos projetos de cooperagdo técnica internacional, ressalvados os
casos de professores universitarios que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime
de trabalho que comporte o exercicio de outra atividade e haja declara¢do do chefe imediato
e do dirigente maximo do 6rgdo de origem da inexisténcia de incompatibilidade de horarios
e de comprometimento das atividades atribuidas.

Em conformidade com a Portaria conjunta CAPES/CNPqg n2 1, de 15 de julho de 2010,
o bolsista de instituicdo federal (CNPQ e CAPES) pode exercer funcdo de consultoria em
projetos de cooperacdo técnica internacional, desde que relacionada a sua area de atuacdo e
de interesse para sua formacdo académica, cientifica e tecnoldgica, sendo necessdria a
autorizacdo do orientador, devidamente informada a coordenacdo do curso ou programa de
pos-graduacdo em que estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES. A
contratacdo do selecionado observara as exigéncias das regras da UNESCO, bem como da Lei
n2 12.813/2013 sobre conflito de interesse.

Visando garantir os objetivos da presente selecdo, ela podera ser suspensa ou
cancelada por decisdo da Comissdo ou da area demandante, por meio de solicitacdo a
Coordenacdo Executiva do Projeto.

11. LOCAL DE TRABALHO: Edificio FNDE, Brasilia, DF.

Brasilia/DF, outubro de 2024.
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