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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 04/2022: DIGAP/CGDEN

914BRZ1115: Desenvolvimento de estratégias e ferramentas
para monitoramento e avaliagdo da implementacao de politicas
publicas educacionais frente as metas do Plano Nacional de
Educacao — PNE e o Plano de A¢des Articuladas - PAR

Titulo e Cadigo do Projeto

Local(s) de Trabalho Brasilia/DF
Periodo do contrato: 11 meses
Numero de vagas: 4 (quatro)
Atividade 1.3.2: Realizar diagnéstico e atualizacdo dos processos
Enquadramento no Prodoc de monitoramento dos programas e ag¢des que impactam na

gualidade da educacdo, na execucdo do PNE e do PAR

1 - FINALIDADE DE CONTRATAGCAO

Em conjunto com o Ministério da Educacdo - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento
estratégico de suas acgOes institucionais, programaticas e administrativas a fim de criar condigOes
institucionais apropriadas a gestdo das politicas do referido ministério, no contexto do Plano Nacional de
Educagdo — PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes estdo relacionadas com as atividades desenvolvidas na
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais (DIGAP).

Entende-se pela necessidade de contratacdo de consultoria especializada para a realizacdo de
diagndstico das praticas implementadas para monitoramento de programas, projetos e a¢gdes que impactam
na qualidade da educagdo e, assim fortalecer o planejamento, o monitoramento e a execugao das a¢des de
programas e projetos educacionais para capacita¢do de recursos humanos da educagdo e aquisicdo de
recursos pedagdgicos, realizados em parceria com as Secretarias, Fundagdes e Autarquias do Ministério da
Educagdo e outros drgaos e entidades nas esferas federal, estadual e municipal. Para a realizagdo dos
produtos visando o alcance dos resultados esperados, faz-se necessaria a contratagdo de profissional com
formacdo em nivel superior, especializado no desenvolvimento de estudos, analises, diagndsticos e outras
acOes estratégicas, com o objetivo de promover a transparéncia na gestdao do FNDE e melhoria dos processos
de normatizagdo e controle de atividades desenvolvidas pelas coordenagdes gerais da Diretoria de Gestao,
Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP, por meio de instrumentos pactuados entre o FNDE e os entes
federados, no contexto do Plano Nacional de Educagdo (PNE).

Cabe esclarecer que o FNDE ndo possui em seu quadro funcional, servidores com as qualificacGes e
experiéncia necessarias a execucdo dos produtos que sdo objeto deste edital.

2 - ENQUADRAMENTO NO PRODOC

a) Resultados que serdo alcangados: 1.3 - Processos de planejamento, implantagdo, monitoramento e
execucdo das acOes de apoio e assisténcia técnica e financeira no contexto do Plano de Agdes
Articuladas, no ambito da DIGAP atualizado.

b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se nas atividades previstas na Atividade 1.3.2 —
Realizar diagndstico e atualizagdo dos processos de monitoramento dos programas e ag¢des que
impactam na qualidade da educagdo, na execu¢do do PNE e do PAR.



3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Atividades a serem executadas (as atividades sdo comuns para todos os produtos)

Atividade 1: Levantar dados por meio Sistema Integrado de Monitoramento, Execugao e Controle - SIMEC,
nas acbes do Plano de Agdes Articuladas — PAR, considerando a divisdo por estado/regido descrita no
Cronograma de Entregas.

Atividade 2: Apresentar levantamento para subsidiar a gestdo do FNDE acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestado aos entes por meio do Plano de A¢Ges Articuladas — PAR.

Atividade 3: Apresentar avaliagdo com diagndstico de valores repassados pelo FNDE, no ambito do Plano de
Acdes Articuladas — PAR, considerando a divisdo por estados descrita no Cronograma de Entregas.
Atividade 4: Realizar levantamento acerca das demandas encaminhadas pelos entes federados no que tange
as possibilidades de autorizagGes para antecipacdo de pagamento dos instrumentos utilizando verbas
préprias.

Atividade 5: Realizar diagndstico dos processos aprovados e pactuados no ambito da Diretoria de Gestao,
Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP, especificamente acerca das andlises de prorrogacdes de
vigéncia dos instrumentos pactuados pelo FNDE.

Atividade 6: Apresentar resultado da avaliacdo comparativa, indicando fatores que impactaram nas
variacdes ocorridas no periodo.

Atividade 7: Apresentar resultados parciais e relatdrios finais referentes aos produtos da consultoria.

4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Consultor 1

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega*

4.1. Documento Técnico “A” - Documento técnico contendo
levantamento acerca das demandas apresentadas pelos entes
federados, especificamente pelos estados da Regiao Norte, referente
as pendéncias de transferéncias dos recursos financeiros por parte do
FNDE, relacionados aos processos deferidos pelas areas técnicas da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Especiais — DIGAP, no 45 Dias
ambito do Plano de Ag¢des Articuladas, incluindo estudo analiticos da
possibilidade de atendimentos e autorizagbes para antecipagdo de
pagamento utilizando verbas préprias dos estados e municipios, e
posteriormente ressarcimento dos valores aprovados e transferidos
pelo FNDE.

4.2. Documento Técnico “B” - Documento técnico contendo
levantamento acerca das demandas apresentadas pelos entes
federados, especificamente pelos estados da Regidao Sudeste,
referente as pendéncias de transferéncias dos recursos financeiros
por parte do FNDE, relacionados aos processos deferidos pelas dreas
técnicas da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Especiais — 105 Dias
DIGAP, no ambito do Plano de Acbes Articuladas, incluindo estudo
analiticos da possibilidade de atendimentos e autorizagGes para
antecipa¢do de pagamento utilizando verbas préprias dos estados e
municipios, e posteriormente ressarcimento dos valores aprovados e
transferidos pelo FNDE.

4.3. Documento Técnico “C” - Documento técnico contendo
levantamento acerca das demandas apresentadas pelos entes
federados, especificamente pelos estados da Regido Centro-Oeste,
referente as pendéncias de transferéncias dos recursos financeiros 155 Dias
por parte do FNDE, relacionados aos processos deferidos pelas areas
técnicas da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Especiais —
DIGAP, no ambito do Plano de Ag¢bes Articuladas, incluindo estudo




analiticos da possibilidade de atendimentos e autorizagGes para
antecipa¢do de pagamento utilizando verbas préprias dos estados e
municipios, e posteriormente ressarcimento dos valores aprovados e
transferidos pelo FNDE.

4.4. Documento Técnico “D” - Documento técnico contendo
levantamento acerca das demandas apresentadas pelos entes
federados, especificamente pelos estados da Regido Sul, referente as
pendéncias de transferéncias dos recursos financeiros por parte do
FNDE, relacionados aos processos deferidos pelas areas técnicas da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Especiais — DIGAP, no
ambito do Plano de Ac¢bes Articuladas, incluindo estudo analiticos da
possibilidade de atendimentos e autorizacbes para antecipacdo de
pagamento utilizando verbas préprias dos estados e municipios, e
posteriormente ressarcimento dos valores aprovados e transferidos
pelo FNDE.

215 Dias

4.5. Documento Técnico “E” — Documento técnico contendo
levantamento acerca das demandas apresentadas pelos entes
federados, especificamente pelos estados da Regido Nordeste
(estados Paraiba, Pernambuco, Piaui e Maranhao), referente as
pendéncias de transferéncias dos recursos financeiros por parte do
FNDE, relacionados aos processos deferidos pelas dreas técnicas da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Especiais — DIGAP, no
ambito do Plano de Ag¢des Articuladas, incluindo estudo analiticos da
possibilidade de atendimentos e autorizagGes para antecipagdo de
pagamento utilizando verbas préprias dos estados e municipios, e
posteriormente ressarcimento dos valores aprovados e transferidos
pelo FNDE.

270 Dias

4.5. Documento Técnico “F” — Documento técnico contendo
levantamento acerca das demandas apresentadas pelos entes
federados, especificamente pelos estados da Regidao Nordeste
(estados Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceard),
referente as pendéncias de transferéncias dos recursos financeiros
por parte do FNDE, relacionados aos processos deferidos pelas areas
técnicas da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Especiais —
DIGAP, no ambito do Plano de Agdes Articuladas, incluindo estudo
analiticos da possibilidade de atendimentos e autorizagGes para
antecipa¢do de pagamento utilizando verbas préprias dos estados e
municipios, e posteriormente ressarcimento dos valores aprovados e
transferidos pelo FNDE.

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 2

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega*

4.1. Documento Técnico “A” — Documento técnico contendo
diagnodstico dos processos aprovados e pactuados no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais — DIGAP,
especificamente acerca das analises de prorroga¢oes de convénios
pactuados pelo FNDE, nas esferas municipais e estaduais da Regido
Norte, considerando os casos de aprovacgado do pleito e indeferimentos,
incluindo levantamento e analise de correlacdo entre objeto, tempo,
pagamentos e quantitativo de prorrogac¢des, bem como identificacdo

45 Dias




dos problemas e possiveis causas da necessidade de dilatacdes de
prazos para a efetiva finalizagdo da execugao dos instrumentos.

4.2. Documento Técnico “B” — Documento técnico contendo
diagnéstico dos processos aprovados e pactuados no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP,
especificamente acerca das analises de prorroga¢oes de convénios
pactuados pelo FNDE, nas esferas municipais e estaduais da Regido
Sudeste, considerando os casos de aprovacdao do pleito e
indeferimentos, incluindo levantamento e andlise de correlagdo entre
objeto, tempo, pagamentos e quantitativo de prorrogacdes, bem como
identificacdo dos problemas e possiveis causas da necessidade de
dilatacGes de prazos para a efetiva finalizacdo da execugdo dos
instrumentos.

105 Dias

4.3. Documento Técnico “C” - Documento técnico contendo
diagndstico dos processos aprovados e pactuados no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP,
especificamente acerca das analises de prorrogacoes de convénios
pactuados pelo FNDE, nas esferas municipais e estaduais da Regido
Centro-Oeste, considerando os casos de aprovacdo do pleito e
indeferimentos, incluindo levantamento e analise de correlagdo entre
objeto, tempo, pagamentos e quantitativo de prorrogagdes, bem como
identificacdo dos problemas e possiveis causas da necessidade de
dilatacoes de prazos para a efetiva finalizacdo da execucdo dos
instrumentos.

155 Dias

4.4. Documento Técnico “D” - Documento técnico contendo
diagnéstico dos processos aprovados e pactuados no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP,
especificamente acerca das analises de prorroga¢des de convénios
pactuados pelo FNDE, nas esferas municipais e estaduais da Regido Sul,
considerando os casos de aprovag¢dao do pleito e indeferimentos,
incluindo levantamento e analise de correlagao entre objeto, tempo,
pagamentos e quantitativo de prorroga¢des, bem como identificagao
dos problemas e possiveis causas da necessidade de dilatagdes de
prazos para a efetiva finalizacdo da execugdo dos instrumentos.

215 Dias

4.5. Documento Técnico “E” — Documento técnico contendo
diagnodstico dos processos aprovados e pactuados no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP,
especificamente acerca das analises de prorrogac¢oes de convénios
pactuados pelo FNDE, nas esferas municipais e estaduais da Regido
Nordeste (estados Paraiba, Pernambuco, Piaui e Maranh3do),
considerando os casos de aprovacdo do pleito e indeferimentos,
incluindo levantamento e analise de correlacdo entre objeto, tempo,
pagamentos e quantitativo de prorrogag¢des, bem como identificacdo
dos problemas e possiveis causas da necessidade de dilatacbes de
prazos para a efetiva finalizagdo da execucdo dos instrumentos.

270 Dias

4.5. Documento Técnico “F” - Documento técnico contendo
diagnodstico dos processos aprovados e pactuados no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais — DIGAP,
especificamente acerca das analises de prorroga¢des de convénios
pactuados pelo FNDE, nas esferas municipais e estaduais da Regido
Nordeste (Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceard),
considerando os casos de aprova¢dao do pleito e indeferimentos,
incluindo levantamento e analise de correlagao entre objeto, tempo,
pagamentos e quantitativo de prorrogag¢oes, bem como identificacao
dos problemas e possiveis causas da necessidade de dilatagdes de
prazos para a efetiva finaliza¢do da execugao dos instrumentos.

320 Dias




* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 3

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega*

4.1. Documento Técnico “A” - Documento técnico contendo
levantamento das demandas apresentadas pelos entes federados da
regidao nordeste, Estados do Maranhdo (MA), Piaui (PI) e Ceara (CE),
no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, ciclo 4,
especificamente as agdes da Dimensao Infraestrutura Fisica e Recursos
Pedagdgicos — construgao de quadra escolar, incluindo diagndstico das
situagBes das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem
como proposta de adequacdo da metodologia aplicada no que tange
ao fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir
a transparéncia das ac¢oes da Diretoria.

45 Dias

4.2. Documento Técnico “B” - Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido nordeste, Estados do Maranhdo (MA), Piaui (PI) e Ceara (CE),
no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de Acdes Articuladas PAR, ciclo 4,
especificamente as acdes da Dimensdo Infraestrutura Fisica e Recursos
Pedagdgicos - ampliagdo escolar, incluindo diagndstico das situacdes
das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem como
proposta de adequacdo da metodologia aplicada no que tange ao
fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir a
transparéncia das acGes da Diretoria.

105 Dias

4.3. Documento Técnico “C” - Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido nordeste, Estados do Maranhdo (MA), Piaui (PI) e Ceara (CE),
no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, ciclo 4,
especificamente as acdes da Dimensao Infraestrutura Fisica e Recursos
Pedagdgicos - reforma escolar, incluindo diagndstico das situaces das
iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem como proposta de
adequacdo da metodologia aplicada no que tange ao fornecimento
desses dados ao publico externo, de modo a garantir a transparéncia
das a¢Oes da Diretoria.

155 Dias

4.4. Documento Técnico “D” - Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido nordeste, Estados do Maranhdo (MA), Piaui (PI) e Ceara (CE),
no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, ciclo 4,
especificamente as a¢des da Dimensao Infraestrutura Fisica e Recursos
Pedagdgicos - constru¢do de creche, incluindo diagndstico das
situagBes das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem
como proposta de adequagdao da metodologia aplicada no que tange
ao fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir
a transparéncia das acGes da Diretoria.

215 Dias




4.5. Documento Técnico “E” — Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido nordeste, Estados do Maranhdo (MA), Piaui (PI) e Ceara (CE),
no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, ciclo 4,
especificamente as agdes da Dimensao Infraestrutura Fisica e Recursos
Pedagdgicos - construgdo de escola, incluindo diagndstico das
situagBes das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem
como proposta de adequacdo da metodologia aplicada no que tange
ao fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir
a transparéncia das agGes da Diretoria.

270 Dias

4.6. Documento Técnico “F” — Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido nordeste, Estados de Sergipe (SE), Alagoas (AL) e Bahia (BA), no
ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de Acdes Articuladas PAR, ciclo 4,
especificamente as acdes da Dimensao Infraestrutura Fisica e Recursos
Pedagdgicos construgao de creche, incluindo diagndstico das situacdes
das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem como
proposta de adequacdo da metodologia aplicada no que tange ao
fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir a
transparéncia das acGes da Diretoria.

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 4

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega*

4.1. Documento Técnico “A” - Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido Nordeste, Estados do Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco
(PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e
Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Ges Articuladas
PAR, ciclo 4, especificamente as a¢des da Dimensdo Infraestrutura
Fisica e Recursos Pedagdgicos - constru¢ao de quadra, incluindo
diagnodstico das situacGes das iniciativas apresentadas pelos entes
federados, bem como proposta de adequacdo da metodologia aplicada
no que tange ao fornecimento desses dados ao publico externo, de
modo a garantir a transparéncia das aces da Diretoria.

45 Dias

4.2. Documento Técnico “B” - Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido Nordeste, Estados do Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco
(PE) e Paraiba (PB), no dmbito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e
Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Ges Articuladas
PAR, ciclo 4, especificamente as a¢des da Dimensdo Infraestrutura
Fisica e Recursos Pedagdgicos - ampliagao, incluindo diagnédstico das
situagBes das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem
como proposta de adequac¢do da metodologia aplicada no que tange
ao fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir
a transparéncia das agGes da Diretoria.

105 Dias




4.3. Documento Técnico “C” - Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido Nordeste, Estados do Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco
(PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e
Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Ges Articuladas
PAR, ciclo 4, especificamente as a¢cdes da Dimensdo Infraestrutura
Fisica e Recursos Pedagdgicos - reforma, incluindo diagndstico das
situagBes das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem
como proposta de adequacdo da metodologia aplicada no que tange
ao fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir
a transparéncia das agGes da Diretoria.

155 Dias

4.4. Documento Técnico “D” - Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido Nordeste, Estados do Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco
(PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e
Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢des Articuladas
PAR, ciclo 4, especificamente as acdes da Dimensdo Infraestrutura
Fisica e Recursos Pedagdgicos - construgcdao de creche incluindo
diagnéstico das situacdes das iniciativas apresentadas pelos entes
federados, bem como proposta de adequacdo da metodologia aplicada
no que tange ao fornecimento desses dados ao publico externo, de
modo a garantir a transparéncia das aces da Diretoria.

215 Dias

4.5. Documento Técnico “E” — Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido Nordeste, Estados do Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco
(PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e
Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica
e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Ges Articuladas
PAR, ciclo 4, especificamente as a¢cdes da Dimensdo Infraestrutura
Fisica e Recursos Pedagdgicos - constru¢dao de escola, incluindo
diagndstico das situacGes das iniciativas apresentadas pelos entes
federados, bem como proposta de adequacdo da metodologia aplicada
no que tange ao fornecimento desses dados ao publico externo, de
modo a garantir a transparéncia das agdes da Diretoria.

270 Dias

4.6. Documento Técnico “F” — Documento técnico contendo
levantamento da demanda apresentada pelos entes federados da
regido nordeste, Estados de Sergipe (SE), Alagoas (AL) e Bahia (BA), no
ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de Agdes Articuladas PAR, ciclo 4,
especificamente as a¢des da Dimensao Infraestrutura Fisica e Recursos
Pedagdgicos construgao de escola, incluindo diagndstico das situagdes
das iniciativas apresentadas pelos entes federados, bem como
proposta de adequagdo da metodologia aplicada no que tange ao
fornecimento desses dados ao publico externo, de modo a garantir a
transparéncia das aces da Diretoria.

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.
5 - INSUMOS

Ao consultor serd dado o apoio e material técnicos necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos
da consultoria em questdo, bem como acesso ao Sistema SIMEC, e as informagdes institucionais pertinentes
ao objeto dos produtos.

Poderao, ainda, ser disponibilizados pelo FNDE os seguintes insumos para a consultoria:



- Passagens e didrias quando necessarias a realizagao dos produtos previstos;

- Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizagdo de reuniGes de trabalho necessarias para a discussao
do conteudo e principais resultados do trabalho;

- Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestdes;

- Disponibilizacdo de informacgdes importantes, de dominio do FNDE, para a execucdo do trabalho.

6 - REQUISITOS DE QUALIFICAGAO

Os participantes que ndo apresentarem os requisitos obrigatérios de qualificacdo ndo serao
considerados para o processo de avalia¢ao.

A qualificacdo desejavel esta especificada e seguira os critérios apresentados na tabela com critérios
de avaliacdo.

A experiéncia profissional podera ser comprovada por meio de declaracdo devidamente assinada por
profissional competente da empresa onde prestou o servigo ou por meio de apresentacido de contrato de
trabalho.

6.1. Obrigatérios:

a. Formagdo Académica: Diploma devidamente registrado de conclusdo de curso de graduacdo de nivel
superior nas areas de Ciéncias Sociais Aplicadas, fornecido por instituicdo de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educacdo — MEC.

a. Experiéncia profissional minima de 03 (trés) anos em atividades relacionadas aos processos de

planejamento, acompanhamento, monitoramento e/ou implementagdo de programas e projetos no
ambito publico ou privado.

b. Experiéncia profissional minima de 02 (dois) anos em controle de processos, andlise e diagndstico
organizacional, producdo e/ou producdo/andlise de relatdrios gerenciais no dmbito da Administracdo
Publica, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito
solicitado;

c. Habilidades e competéncias: Conhecimento técnico, fluéncia verbal, assertividade, clareza e
objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, capacidade de andlise e sintese, flexibilidade e bom
relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe.

6.2. Desejaveis:

d. Experiéncia profissional minima de 01 (um) ano no uso de sistemas informatizados de gestdo e
acompanhamento de programas, projetos e atividades no ambito do setor publico.

7 — TABELA COM CRITERIOS DE AVALIAGAO

Para o processo seletivo, serd constituida uma comissdo especifica, cujos trabalhos serdo
realizados em consonancia com este Termo, com as normas aplicaveis e em estreito alinhamento aos
principios aplicaveis a Administracdo Publica. Visando garantir os objetivos da presente selecdo, ela podera
ser suspensa ou cancelada por decisdo da Comissdo ou da area demandante, por meio de solicitacdo a
coordenacdo executiva do Projeto.

Critérios de Avaliacdo Técnica — Pessoa Fisica



Qualificagdo e Experiéncia do Candidato

Formagao académica

E obrigatério que possua diploma
devidamente registrado de conclusdo de
curso de graduagdo de nivel superior nas
areas de Ciéncias Sociais Aplicadas,
fornecido por instituicdo de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educagdo —
MEC.

[100%] 10 pontos: Mestrado
e/ou Doutorado;

[85%] 8,5 pontos: Pds-
graduacgdo e/ou
Especializagdo;

[70%] 7 pontos: Graduagdo

10

Experiéncia do candidato

E obrigatério que possua Experiéncia
profissional minima de 3 (trés) anos em
atividades relacionadas aos processos de
planejamento, acompanhamento,
monitoramento e/ou implementagdo de
programas e projetos no ambito publico ou
privado, comprovadas por meio de carteira
de trabalho e/ou documentos que atestem
o requisito solicitado, comprovada por meio
de carteira de trabalho e/ou documentos
gue atestem o requisito solicitado;

[100%] 20 pontos: 5 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 17 pontos: 4 anos de
experiéncia;

[70%] 14 pontos: 3 anos de
experiéncia;

20

E obrigatério que possua experiéncia
minima de 02 (dois) anos em controle de
processos, analise e diagndstico
organizacional, produc¢ao e/ou
producdo/analise de relatdrios gerenciais no
ambito da Administracdo Publica,
comprovada por meio de carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o
requisito solicitado, comprovada por meio
de carteira de trabalho e/ou documentos
que atestem o requisito solicitado;

[100%] 15 pontos: 4 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] pontos: 3 anos de
experiéncia;

[70%] pontos: 2 anos de
experiéncia;

15

E desejdvel que possua a experiéncia
profissional minima de 1 (um) ano em
usabilidades dos sistemas informatizados
de gestdo e acompanhamento de
programas, projetos e atividades no ambito
do setor publico. A verificagdo da habilidade
se dard na etapa de entrevista.

[100%] 15 pontos: 3 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] pontos: 2 anos de
experiéncia;

[70%] pontos: 1 ano de
experiéncia;

15

3 | Entrevista

- Demonstra conhecimento técnico exigido
no edital. (0 a 15 pontos)

- Possui boa fluéncia verbal, assertividade,
clareza e objetividade na exposicdo de
ideias e argumentos. (0 a 5 pontos)

- Demonstra capacidade de analise e
sintese. (0 a 10 pontos)

Pontuacgdo a ser atribuida de
acordo com avaliagdo da
comissdo de selegao por
meio de entrevista.

30

- Demonstra flexibilidade e bom
relacionamento interpessoal; (0 a 5 pontos).
- Demonstra possuir capacidade para
trabalho em equipe. (0 a 5 pontos)

Pontuacgdo a ser atribuida de
acordo com avaliagdo da
comissdo de selegdo por
meio de entrevista.

10

TOTAL DE PONTOS

100

8 — ENTREVISTA:

Participardo da fase das entrevistas (fase final do processo de seleg¢éo e classificagdo) no minimo 12
(doze) candidatos que atingirem a maior pontuagdo na analise curricular, itens 1 e 2 da “TABELA COM
CRITERIOS DE AVALIACAO”.

A critério do Comité de Sele¢do, as entrevistas serdo presenciais, de carater classificatdrio e
eliminatadrio, e realizadas em Brasilia, no Edificio FNDE.



A entrevista valera 40 (quarenta) pontos, os quais serdo somados aos pontos obtidos pelo candidato
na fase de pontuacgado do curriculo. Esta entrevista avaliara o dominio pelo candidato nas atividades previstas
no edital, assim como sua desenvoltura na articulacdo de temas e ideias relativos ao objeto da consultoria,
assertividade, clareza e objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, capacidade de analise e sintese,
flexibilidade, bom relacionamento interpessoal, capacidade para trabalho em equipe.

9 - LOCAL DE TRABALHO: Brasilia, DF

Brasilia/DF, 05 de maio de 2022.

Assinatura

Gabriel Villar
Diretor da DIGAP



