unesco

TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 24/2022 — COEM/CGPES

UNESCO 914BRZ1115 - Desenvolvimento de estratégias e
Titulo e Cédigo do Projeto ferramentas para monitoramento e avaliacdo da
implementacdo de politicas publicas educacionais frente
as metas do Plano Nacional de Educacdo — PNE e do Plano
de Acdes Articuladas - PAR

Local(s) de Trabalho Brasilia - DF

Periodo do contrato: 11 meses

Numero de vagas: 3 (trés) vagas

Enquadramento no Prodoc Atividade 1.3.4 - Propor aperfeicoamento do sistema de

implantacdo, controle e monitoramento das a¢des do PAR,
garantindo eficiéncia e eficacia na aplicacdo dos recursos
pactuados

1 - FINALIDADE DE CONTRATAGAO

Em conjunto com o Ministério da Educacdo - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento
estratégico de suas acoes institucionais, programaticas e administrativas a fim de criar condi¢des
institucionais apropriadas a gestao das politicas do referido ministério, no contexto do Plano
Nacional de Educacdo — PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes estdo relacionadas com as
atividades desenvolvidas na Diretoria de Gestdo de Articulacio de Programas e Projetos
Educacionais (DIGAP). Dentre essas, destacam-se as metas 7, que destaca o Plano de Acdes
Articuladas (PAR), iniciado em 2007 por meio do Decreto 6094/2007, como uma ferramenta de
planejamento e gestdo para municipios, estados e Distrito Federal, com formato sistémico,
plurianual, atuando conforme a Lei 12.695 de 2012, e Meta 12, que versa sobre o ensino superior
e, cujas estratégias objetivam fomentar a oferta de educagdo superior publica, estimular a
expansao, interiorizacdo e reestruturacdo das instituicdes de educag¢dao superior estaduais e
municipais, otimizar a capacidade instalada da estrutura fisica e de recursos humanos, amplia¢ao
do nimero de vagas, formacao dos profissionais e além de estratégias para ampliar o financiamento
da educacgao superior.

Neste contexto, o FNDE pactua a¢des no intuito de viabilizar o acesso a espaco fisico,
materiais, equipamentos e recursos pedagégicos de qualidade na educagao basica, bem como de
atender as demandas sociais por matriculas na rede publica estadual da educacao superior por meio
de construc¢ado, ampliacao e reforma de universidades e de organizagdes sociais.

Assim, entende-se pela necessidade de contratacdo de consultorias especializadas para
elaborar estudos e formular sistematicas e mecanismos operacionais e gerenciais, no sentido de
avaliar e atualizar o diagndstico, o planejamento, a execucdo e o monitoramento das pactuac¢ées do
FNDE com entes federados e universidades estaduais, municipais e organizacdes sociais, com o
objetivo de apoiar o FNDE no monitoramento e avaliacdo das politicas de educac¢do no contexto do
PNE e da Plataforma +Brasil. Para a realizacdo dos produtos visando o alcance dos resultados
esperados, faz-se necessdria a contratacdo de profissionais com formacdo em nivel superior,
especializados no desenvolvimento de estudos, andlises, diagndsticos, com o fito de melhoria nos
processos de gerenciamento e operacionalizacdo das atividades inerentes aos projetos
educacionais, de competéncia CGPES, da Diretoria de Gestado, Articulacdo e Projetos Educacionais —



DIGAP, por meio de instrumentos pactuados entre o FNDE e os entes federados, no contexto do Plano
Nacional de Educagdo (PNE).

Cabe esclarecer que o FNDE ndo possui em seu quadro funcional, servidores disponiveis
com as qualificacdes e experiéncia necessarias a execugao dos produtos que sdo objeto deste edital.

2- ENQUADRAMENTO NO PRODOC
a) Resultados que serdo alcancados: Resultados 1.3: Processos de planejamento, implantacao,
monitoramento e execugao das agdes de apoio e assisténcia técnica e financeira no contexto
do Plano de Agdes Articuladas, no ambito da DIGAP atualizado.
b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se nas atividades previstas na Atividade
1.3.4 - Propor aperfeicoamento do sistema de implantagao, controle e monitoramento das
acoes do PAR, garantindo eficiéncia e eficacia na aplicacdo dos recursos pactuados.

3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Atividades a serem executadas (as atividades sdo continuas para todos os consultores)

Atividade 1 - Realizar levantamento situacional dos termos de compromisso, termos de fomento e
convénios, a luz das solicitacdes encaminhadas pelos municipios, estados e Distrito Federal e pelas
Universidades Estaduais e Municipais e organizacdes sociais, na esfera de Projetos Educacionais, no
ambito dos recursos provenientes de emendas parlamentares.

Atividade 2 — Acompanhar a execucdo das acdes pactuadas nos termos de compromisso, termos de
fomento e convénios firmados com municipios, estados e Distrito Federal no ambito do PAR e com
Universidades Estaduais e Municipais e organizagdes sociais, na esfera de Projetos Educacionais no
ambito dos recursos provenientes de emendas parlamentares.

Atividade 3 — Subsidiar tecnicamente a gestdo da DIGAP quanto aos aspectos técnicos e quantitativos
contidos nos Projetos Educacionais de érgdos governamentais e sociais, com recursos oriundos de
emendas parlamentares;

Atividade 4 - Identificar as contribuicdes diretas e indiretas dos convénios e termos de fomento no
atingimento da meta 12 do PNE 2014-2024 cujas estratégias objetivam fomentar a oferta de
educacdo superior publica, estimular a expansao, interiorizacdo e reestruturacao das instituicoes de
educacdo superior estaduais e municipais, otimizar a capacidade instalada da estrutura fisica e de
recursos humanos, ampliacdo do nimero de vagas, formacao dos profissionais e além de estratégias
para ampliar o financiamento da educacao superior.

Atividade 5 - Identificar as contribuicbes diretas e indiretas dos Termos de compromisso no
atingimento da meta 7 do PNE 2014-2024 cujas estratégias objetivam fomentar a melhoria da
gualidade da educacdo com foco na gestao educacional, a formacdo de professores e professoras e
demais profissionais de educacao, a ampliacdo e o desenvolvimento de recursos pedagdgicos e a
melhoria e expansado da infraestrutura fisica e pedagdgica das redes escolares da Educacdo Basica.

4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Consultor 1



Data para

Parcela/Descritivo
/ i Entrega*

Documento técnico “A” — Estudo analitico da situagao técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2019, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ag¢Oes necessadrias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regidao Centro-Oeste:
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias.

50 dias

Documento Técnico “B” - Estudo analitico da situagao técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2019, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ag¢Oes necessadrias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Sul: Parana e
Santa Catarina.

100 dias

Documento Técnico “C” - Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2020, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢bGes necessdrias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Centro-Oeste:
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias.

155 dias

Documento Técnico “D” - Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sdao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2020, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢bes necessarias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Sul: Parand e
Santa Catarina.

215 dias

Documento Técnico “E” - Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sdao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2021, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢bes necessdrias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Centro-Oeste:
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias.

275 dias

Documento Técnico “F” - Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2021, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ag¢les necessarias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Sul: Parand e
Santa Catarina.

320 dias

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.



Consultor 2

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega*

Documento técnico “A” — Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2019, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢Oes necessdrias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regidao Nordeste:
Alagoas e Bahia, Regido Norte: Amapa.

50 dias

Documento Técnico “B” - Estudo analitico da situagao técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2019, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢lGes necessdrias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Sudeste: Sao
Paulo e Rio de Janeiro.

100 dias

Documento Técnico “C” - Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2020, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢bGes necessdrias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Nordeste:
Alagoas e Bahia, Regido Norte: Amapa.

155 dias

Documento Técnico “D” - Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sdao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2020, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢bes necessarias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Sudeste: Sao
Paulo e Rio de Janeiro.

215 dias

Documento Técnico “E” — Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sdao provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2021, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ac¢bes necessarias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Nordeste:
Alagoas e Bahia, Regido Norte: Amapa.

275 dias

Documento Técnico “F” — Estudo analitico da situacdo técnica de
termos de compromisso, convénios e termos de fomento
firmados pelo FNDE, no ambito do PAR e Projetos Educacionais,
cujos recursos sdo provenientes de emendas parlamentares,
efetivados no ano de 2021, contemplando os instrumentos ainda
vigentes, identificando as ag¢les necessarias para a sua
conclusdo, para entidades e os estados da Regido Sudeste: Sao

320 dias




Paulo e Rio de Janeiro.

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 3 CGDEN

Data para

Parcela/Descritivo
/ v Entrega*

Documento técnico “A” — Documento técnico contendo diagndstico
acerca do processo de pagamento pelo FNDE, especificamente para as
iniciativas de obras, realizado pela Coordenacao de Transferéncia de
Recursos COTRA/CGDEN, nos anos de 2022 e 2023, por meio dos
sistemas do governo federal SIMEC e Plataforma Brasil, incluindo
estudo avaliativo dos fluxos executados pelas coordenacdes
envolvidas quanto as verificacdes das acdes executadas e critérios de
atendimento para a efetiva transferéncia de recursos dos processos
pactuados no ambito do PAR, entre o FNDE e os entes municipais e
estaduais da Regido Centro-Oeste.

50 dias

Documento Técnico “B” - Documento técnico contendo diagndstico
acerca do processo de pagamento pelo FNDE, especificamente para as
iniciativas de obras, realizado pela Coordenacdo de Transferéncia de
Recursos COTRA/CGDEN, nos anos de 2022 e 2023, por meio dos
sistemas do governo federal SIMEC e Plataforma Brasil, incluindo
estudo avaliativo dos fluxos executados pelas coordenacgdes
envolvidas quanto as verificagdes das acGes executadas e critérios de
atendimento para a efetiva transferéncia de recursos dos processos
pactuados no ambito do PAR, entre o FNDE e os entes municipais e
estaduais da Regido Norte.

100 dias

Documento Técnico “C” - Documento técnico contendo diagndstico
acerca do processo de pagamento pelo FNDE, especificamente para as
iniciativas de obras, realizado pela Coordenagdo de Transferéncia de
Recursos COTRA/CGDEN, nos anos de 2022 e 2023, por meio dos
sistemas do governo federal SIMEC e Plataforma Brasil, incluindo
estudo avaliativo dos fluxos executados pelas coordenagdes 155 dias
envolvidas quanto as verificagdes das agdes executadas e critérios de
atendimento para a efetiva transferéncia de recursos dos processos
pactuados no ambito do PAR, entre o FNDE e os entes municipais e
estaduais da Regido Sul.

Documento Técnico “D” - Documento técnico contendo diagndstico
acerca do processo de pagamento pelo FNDE, especificamente para as
iniciativas de obras, realizado pela Coordenagdo de Transferéncia de
Recursos COTRA/CGDEN, nos anos de 2022 e 2023, por meio dos
sistemas do governo federal SIMEC e Plataforma Brasil, incluindo
estudo avaliativo dos fluxos executados pelas coordenacgdes
envolvidas quanto as verificagdes das acOes executadas e critérios de
atendimento para a efetiva transferéncia de recursos dos processos
pactuados no ambito do PAR, entre o FNDE e os entes municipais e
estaduais da Regidao Sudeste.

215 dias

Documento Técnico “E” — Documento técnico contendo diagndstico
acerca do processo de pagamento pelo FNDE, especificamente para as
iniciativas de obras, realizado pela Coordenagdo de Transferéncia de
Recursos COTRA/CGDEN, nos anos de 2022 e 2023, por meio dos
sistemas do governo federal SIMEC e Plataforma Brasil, incluindo
estudo avaliativo dos fluxos executados pelas coordenagdes

275 dias




envolvidas quanto as verificacdes das acOes executadas e critérios de
atendimento para a efetiva transferéncia de recursos dos processos
pactuados no ambito do PAR, entre o FNDE e os entes municipais e
estaduais da Regido Nordeste, referente aos estados da Bahia, Cear3,
Rio Grande do Norte e Alagoas.

Documento Técnico “F” — Documento técnico contendo diagndstico
acerca do processo de pagamento pelo FNDE, especificamente para as
iniciativas de obras, realizado pela Coordenacdo de Transferéncia de
Recursos COTRA/CGDEN, nos anos de 2022 e 2023, por meio dos
sistemas do governo federal SIMEC e Plataforma Brasil, incluindo
estudo avaliativo dos fluxos executados pelas coordenagdes 320 dias
envolvidas quanto as verificacdes das acdes executadas e critérios de
atendimento para a efetiva transferéncia de recursos dos processos
pactuados no ambito do PAR, entre o FNDE e os entes municipais e
estaduais da Regido Nordeste, referente aos estados da Paraiba,
Pernambuco, Piaui, Maranhao e Sergipe.

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

5 - INSUMOS

Ao (A) consultor (a) sera dado o apoio e material técnicos necessarios para o desenvolvimento dos
trabalhos da consultoria em questdo, bem como acesso as informacdes institucionais pertinentes ao objeto
dos produtos.

Poderdo ainda ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

e Passagens e didrias quando necessarias a realizacao dos produtos previstos;

e Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizacdo de reunides de trabalho necessarias para a
discussdo do conteudo e principais resultados do trabalho;

e Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestdes;

e Disponibilizagdo de informagdes importantes, de dominio do FNDE, para a execugdo do trabalho.

6 - REQUISITOS DE QUALIFICAGAO

Os participantes que ndo apresentarem os requisitos obrigatérios de qualificacdo ndo serdo
considerados para o processo de avaliagao.

A experiéncia profissional poderd ser comprovada, também, por meio de declara¢gdo devidamente
assinada por profissional competente da empresa onde prestou o servico ou por meio de apresentacdo de
contrato de trabalho.

6.1. Obrigatdrios:

a. Formagao Académica: Diploma devidamente registrado de conclusdo de curso de graduagao de
nivel superior, na area de Administracao, fornecido por instituicdo de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educa¢dao — MEC.

b. Experiéncia profissional minima de 5 (cinco) anos em atividades relacionadas aos processos de
politicas publicas, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o
requisito solicitado.

c. Experiéncia profissional minima de 4 (quatro) anos em atividades relacionadas ao
acompanhamento, andlise de dados e geracdo de relatdrios gerenciais com foco na execucgdo e



monitoramento de programas e projetos educacionais concernente a assisténcia técnica e financeira,
no ambito do setor publico.

d. Habilidades e competéncias: Conhecimento técnico, fluéncia verbal, assertividade, clareza e
objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, capacidade de andlise e sintese, flexibilidade e
bom relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe.

6.2. Desejaveis:

a. Experiéncia profissional minima de 4 anos no uso de sistemas informatizados do Governo Federal,
relacionados a gestdao e acompanhamento de programas, projetos e atividades educacionais”

7. TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO

Para o processo seletivo, serd constituida uma comissdo especifica, cujos trabalhos serdo
realizados em consonancia com este Termo, com as normas aplicaveis e em estreito alinhamento aos
principios aplicaveis a Administracao Publica. Visando garantir os objetivos da presente selecdo, ela podera
ser suspensa ou cancelada por decisdo da Comissdao ou da drea demandante, por meio de solicitacdo a

coordenagdo executiva do Projeto.

Critérios De Avaliagdo Técnica — Pessoa Fisica

Qualificagao e Experiéncia do Candidato

Formagao académica

E  obrigatério Diploma devidamente
registrado de conclusdo de curso de
graduacdo de nivel superior, na area de
Administracdo, fornecido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educagdo — MEC.

[100%] 10 pontos:
Mestrado e/ou Doutorado;
[85%] 8,5 pontos: Pos-
graduacgdo e/ou
Especializagao;

[70%)] 7 pontos: Graduagao

10

Experiéncia do candidato

E obrigatério Experiéncia profissional minima
de 5 (cinco) anos em atividades relacionadas
aos processos de politicas publicas,
comprovada por meio de carteira de trabalho
e/ou documentos que atestem o requisito
solicitado.

[100%] 20 pontos: 7 ou mais
anos de experiéncia;

[85%)] 17 pontos: 6 anos de
experiéncia;

[70%)] 14 pontos: 5 anos de
experiéncia;

20

E obrigatério Experiéncia profissional minima
de 4 (quatro) anos em atividades relacionadas
ao acompanhamento, analise de dados e
geracdo de relatérios gerenciais com foco na
execu¢do e monitoramento de programas e
projetos  educacionais concernente a
assisténcia técnica e financeira, no ambito do
setor publico.

[100%] 20 pontos: 6 ou mais
anos de experiéncia;

[85%)] 17 pontos: 5 anos de
experiéncia;

[70%)] 14 pontos: 4 anos de
experiéncia;

20

E desejdvel minima de 4 anos no uso de
sistemas informatizados do Governo Federal,
relacionados a gestdo e acompanhamento de
programas, projetos e atividades
educacionais

[100%] 10 pontos: 6 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 8,5 pontos: 5 anos de
experiéncia;

[70%] 7 pontos: 4 anos de
experiéncia;

10

3 | Entrevista

- Demonstra conhecimento técnico exigido no
edital. (0 a 15 pontos)

- Possui boa fluéncia verbal, assertividade,
clareza e objetividade na exposi¢cdo de ideias
e argumentos. (0 a 5 pontos)

- Demonstra capacidade de analise e sintese.
(0 a 10 pontos)

Pontuagdo a ser atribuida
de acordo com avaliagdo da
comissdao de selegdo por
meio de entrevista.

30




Demonstra flexibilidade e bom

relacionamento interpessoal; (0 a 5 pontos).

Pontuagdo a ser atribuida
de acordo com avaliagdo da

- Demonstra possuir capacidade para|comissio de selecdo por 10
trabalho em equipe. (0 a5 pontos) meio de entrevista.
TOTAL DE PONTOS 100

8 — ENTREVISTA

Participarao da fase das entrevistas (fase final do processo de selegao e classificagdo) no minimo 09
(nove) candidatos que atingirem a maior pontuagdo na analise curricular, itens 1 e 2 da “TABELA COM

CRITERIOS DE AVALIACAO”.

A critério da Comissdo de Selecdo, as entrevistas serdo presenciais, de carater classificatério e
eliminatdrio, realizadas em Brasilia-DF, no Edificio FNDE, podendo ocorrer, ainda, por videoconferéncia ou

telefone.

A entrevista valerd 40 (quarenta) pontos, os quais serdo somados aos pontos obtidos pelo
candidato na fase de pontuagdo do curriculo. Esta entrevista avaliara o dominio pelo candidato nas atividades
previstas no edital, assim como sua desenvoltura na articulacdo de temas e ideias relativos ao objeto da
consultoria, fluéncia verbal e capacidade de raciocinio.

9 - LOCAL DE TRABALHO: Brasilia, DF

Brasilia/DF, dezembro de 2022.

Assinatura

Gabriel Villar
Diretor da DIGAP




