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SERVICO PUBLICO FEDERAL
, MSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/CE

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

l. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada em engenharia e arquitetura para realizar a reforma, com
elaboragdo de Projetos Executivos, dos prédios anexos a nova sede do Comando de Operagdes Taticas da
Policia Federal, em Brasilia/DF, no interesse da Divisdo de Engenharia e Arquitetura/CGPLAM/DLOG/PF,
mediante o regime empreitada por prego unitario, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e anexos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. No ultimo més de dezembro/2017 foi inaugurada a nova sede do Comando de Operagdes Taticas.
Nesse contrato foi também contemplada a reforma externa dos prédios antigos, e assim foi feito. Ocorre que
nao logramos éxito em incluir, por meio de aditivo ao mesmo processo, a reforma interna dessas instalagdes,
ainda que essa medida estivesse prevista desde o inicio da obra, e aprovada pela Divisdo de Engenharia e
Arquitetura - DEA.

2.2 Nesse contexto, considerando que nessas edificacdes serdo instaladas as estruturas metalicas, ja
adquiridas ao valor de R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta e dois mil reais), e que servirdo para a guarda
dos equipamentos taticos de uso dos operadores desta Coordenacdo, a contratagdo desse servigo torna-se
imprescindivel, uma vez que possibilitara o armazenamento adequado de materiais da carga desta
Coordenagdo, ajudando na preservagao e aumentando o tempo de vida util desses equipamentos, gerando
uma economia ao Estado.

3. VISTORIA

3.1. A realizagdo de vistoria ¢ facultativa, observados os regramentos previstos no Edital.
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4. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. A execugdo dos servigos sera iniciada com a emissdo de ordem de servico, cujas etapas observardo o
cronograma disposto no anexo do projeto basico.

4.2. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificacao dos servigos executados, para fins de recebimento provisoério.

4.2.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

4.3. A Contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

4.3.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisoério.

4.4, O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias
apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do
contrato.

4.4.1. Na hipodtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde
que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

4.4.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em
vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

4.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11652255&infra_sist... 2/12



27/11/2018 SEI/PF - 9053061 - Projeto Basico

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigco, conforme cronograma fisico-
financeiro;
5.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

5.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.7. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

5.10.  Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢iao como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

5.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

5.10.2. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
5.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

5.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

5.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imoveis;

5.10.6. areparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

5.11.  Entre outras constantes do Anexo Caderno de Encargos;

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da

execucao ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI;

6.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execugdo do servigo;

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

6.9. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

6.10.  Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

6.11.  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

6.12.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

6.13.  Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagcdao dos
Servigos;

6.14.  Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.15.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagdo;

6.16.  Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.17.  Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servi¢o para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

6.18.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

6.19.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
6.20.  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as

recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.21.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.22.  Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
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execugao do empreendimento.

6.23.  Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.24.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

6.25. Promover a guarda, manuteng¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

6.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

6.27.  Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

6.28.  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragao possa utilizé-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo
111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.29.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

6.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.29.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

6.30.  Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

6.31.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

6.32.  Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

6.33.  Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigoes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

6.34.  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo
de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.35.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
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devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

6.36.  Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

6.36.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

6.36.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagdo correlata;

6.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatoria.

6.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

6.37.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6érgao competente, conforme o caso;

6.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

6.37.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material
para usos futuros;

6.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

6.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

6.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.37.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
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6.37.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.38.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.38.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

6.38.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

6.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

6.39.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer
causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.40.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

6.41.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

6.42.  Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.43.  Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento
da proposta.

6.44. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugdo do servigco, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executarao os servigos contratados.

6.45.  Entre outras constantes do Anexo Caderno de Encargos;
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7. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verifica¢ao da
conformidade da prestagdao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execug¢ao dos servicos ¢ do contrato.

7.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.7. A fiscalizacao da execugdo dos servigos abrange, ainda, as rotinas constantes do Caderno de
Encargos
7.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
n°® 8.666, de 1993.

7.9. O prazo de execucao sera de 4 (quatro) meses conforme cronograma anexo.

7.10. O prazo de vigéncia do contrato devera ser 8 (oito) meses;

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte por cento) do valor total
do contrato.

8.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. QUALIFICACAO TECNICA DA EMPRESA/PROFISSIONAIS
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9.1. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitacao:

9.1.1.  Uma obra civil de construg@o similar a do objeto, com area minima de 500 m2 (quinhentos metros
quadrados) ou superior;

9.1.2. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

9.2. Declaragao formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual;

9.3. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que
demonstre a Anotag¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

9.3.1. Para o Engenheiro Civi: servigos de: concreto, esquadrias, coberta, instalacdes hidro-sanitarias;

94. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragido de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

9.4.1. No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos,

nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1.  Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
10.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

10.1.3. fraudar na execu¢ao do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal,;

10.1.6. n3o mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
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10.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

10.2.2. multa moratoria de até 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

10.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo contratante a promover a rescisdo do contrato;

10.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

10.2.3. multa compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

10.2.3.1. em caso de inexecuc¢ado parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

10.2.4. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.2.5. impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

10.2.6. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

10.3.  Também fica sujeita as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.3.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

10.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

10.3.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

10.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

10.5.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

10.5.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

10.6. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

10.7.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.8.  Além de outras previstas no Edital.
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I1. ESTIMATIVA DE CUSTO

11.1.  Para execugao dos servigos objeto deste Projeto Basico, estima-se o valor R$ 773.616,96 (setecentos
e setenta e trés mil seiscentos e dezesseis reais € noventa e seis centavos), valor discriminado e quantificado
no Anexo III — Planilha Or¢amentaria, complementado pelo constante no anexo IV - Composi¢ao do BDI.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes

. Anexo II — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

. Anexo III — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Pregos;

. Anexo IV — Planilha de Composi¢ao de BDI;

. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

. Anexo VI — Estudo preliminar de Demolicao e Construcgao (planta baixa, planta de construgdo e

planta de forro);

Fortaleza/Ce, 23 de novembro de 2018.

Glaydson Mineiro Azevedo
CREA-CE 12562-D

APROVO o presente Projeto Bésico e seus anexos por constatar que sua confec¢ao observou os critérios que
norteiam a Administragdo Publica. Constam, plenamente justificadas, a necessidade da contratagdo, a
delimitagdo de seu objeto, aspectos técnicos fundamentais, obrigacdes das partes envolvidas bem como
estimativa de custos da contratacao.

FABRICIO SCHOMMER KERBER
Delegado de Policia Federal

Ordenador de Despesas
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