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SERVICO PUBLICO FEDERAL
) MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/MS
LICL. TERMO DE REFERENCIA N° 12917937/2019-GTED/SELOG/SR/PF/MS

Processo n°® 08335.008228/2019-96

1. OBJETO

1.1. Servico comum de engenharia para execug¢do de movimentacdo de terra, concretagem de piso, drenagem e pintura de vagas para estacionamento, com fornecimento de
material e mao-de-obra para execugdo total do servico, a serem realizados no estacionamento da Superintendéncia Regional do Departamento de Policia Federal no Mato
Grosso do Sul conforme especificagdes, quantidades estabelecidas neste Termo de Referéncia e valores maximos dispostos a seguir:

5 UNIDADE DE *VALOR TOTAL
[TEM  [DESCRICAO [FORNECIMENTO QTDE. DE REFERENCIA
Servigo comum de engenharia para execugio de
movimento de terra, concretagem de piso em
concreto armado, drenagem de aguas pluviais,
pintura para demarcago de vagas e limpeza geral.
1 |Area total de concretagem de aproximadamente SERVICO 1 R$ 70.889,25

788,32m2, com fornecimento de material e mio-
de-obra para execugao total do servigo, a serem
realizados no estacionamento da Superintendéncia
Regional da Policia Federal no Mato Grosso do
Sul.

*Valor maximo a ser admitido em eventual contratagdo

1.2. O valor total apurado pela administragéo, disposto na tabela do subitem 1.1 corresponde a or¢amento com base no SINAPI/CEF — e apensados ao processo, formados a
partir da composi¢ao resumida a seguir:

'Valor Médio Valor total
a) [Servicos Iniciais (administragdo local, A.R.T. ¢ Movimento de Terra). Unitario: médio apurado:
R$ 6.283,38 RS 6.283.38
Valor Médio Valor total
b) |Concretagem (Servigos gerais de concretagem em concreto armado 25MPa).|Unitario: médio apurado:
RS 38.724.88 | R 38.724,88
'Valor Médio Yalor total
c) [Drenagem (drenagem de aguas pluviais). Unitario: médio apurad:
RS 3.748,35 RS 3.748.35
Valor Médio Valor total
d) [Pintura (pintura para demarcagéo / delimitagdo de vagas e numerais). [Unitario: médio apurado;
RS 5.185.49 RS 5.185,49
Valor Médio Valor total
e) [Limpeza (limpeza geral da obra). [Unitario: médio apurado:
R$ 2.414,90 RS 2.414,90
'Valor Médio Valor total
f) |B.D.I. (Bonificacdo de Despesa Indiretas = 25,79%) Unitario: médio apurado:
R$ 14.532,25 RS 14.532.25
Valor total maximo a ser admitido em eventual contratagio RS 70.889,25

1.3. Os itens que compdem este Termo de Referéncia foram agrupados por ndo ser economicamente vantajoso para a Administragdo a contratagdo de mais de uma empresa
para o mesmo objeto. Parcelar o objeto também poderia comprometer a padronizagdo do resultado final esperado, e implicaria apenas em mais dispéndio na gestdo do contrato.

1.4. A presente licitagdo devera ser destinada exclusivamente as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o que determina o Art. 47 ¢ inciso I, do Art. 48,
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.5. Os bens objeto da aquisi¢do estdo dentro da padronizagdo seguida pelo 6rgdo, conforme especificagdes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo
Unificado de Servigos - CATSER do SIASG.

1.5.1. Em caso de divergéncia entre as descri¢des e especificagdes constantes do CATSER e do presente Termo de Referéncia, prevalecem estas ultimas.
1.6. Os bens deverao ter prazo de garantia minimo de 05 (cinco) anos, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.7. Descri¢ao detalhada do objeto:
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. Execugdo de Servigo Comum de Engenharia incluindo administragdo local por engenheiro (minimo 2 horas por semana); emissio de A.R.T. (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) para execugdo da obra; movimento de terra (regularizagdo e compactagdo do terreno, escavagdo, carga e descarga do material excedente e transporte
em caminhdo basculante até local apropriado para o descarte); execugdo de lastro de brita 1 com espessura de 5cm, concretagem de piso em concreto armado com tela
eletrosoldada Q-92, com resisténcia minima de 25 MPa e espessura minima de 8cm, bem como a realizacdo de juntas de dilatagdo necessarias, além de concreto 20 MPa para
recomposi¢do de calgada; drenagem de aguas pluviais composta por 3 caixas de passagens (30x30x40)cm com grelha metalica, canaleta horizontal em concreto e tubulagdo em
PVC 100mm, inclui os servigos de escavagdo e reaterro; pintura para demarcagio / delimitagdo de vagas, bem como da numeragdo das mesmas; e limpeza geral.

. Area total de concretagem de aproximadamente 788,32m2, com fornecimento de material ¢ mao-de-obra para execucio total do servigo, a serem realizados no
estacionamento da Superintendéncia Regional da Policia Federal no Mato Grosso do Sul. A pintura e limpeza incluird toda a area do patio de estacionamento existente
composta de 62 vagas.

1.8. Anexos a este Termo de Referéncia:

1.8.1 Projeto arquitetonico composto de cinco pranchas (Projeto 01-prancha 01-05 n° 12888275; Projeto 02-prancha 02-05 n°® 12888276; Projeto 03-prancha 03-05 n°
12888277; Projeto 04-prancha 04-05 n° 12888278; Projeto 05-prancha 05-05 n° 12888279);

1.8.2 Planilha or¢amentaria (or¢amento 01 - Planilha orcamentaria n® 12898509);
1.8.3 Composi¢ao B.D.I. (Planilha 01 - Composi¢ao BDI n°® 12898564).

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justifica-se a contratagdo de servigo terceirizado através de licitagdo uma vez que que o objeto ¢ obra de engenharia de pequeno porte.
2.2 Considerando a finalizagdo das instalagdes das coberturas das vagas de estacionamento proximas ao prédio do SELOG/SRH em janeiro de 2019.
2.3 Considerando a necessidade urgente de aumento do numero disponivel de vagas para estacionamento de viaturas.

2.4 Considerando a necessidade de pavimentac@o (concretagem) e drenagem pluvial para as vagas do estacionamento, com objetivo de trazer maior conforto aos usudrios e
redugdo da manutengdo do pavimento.

2.4 Considerando que esta Unidade Gestora possui or¢amento disponivel para a execugdo da obra, fato este que pode ndo ocorrer ano que vem, devido aos cortes
orcamentarios.

2.5 Por esses motivos justifica-se a necessidade de contratagdo do servigo.

3. CLASSIFICACAO DOS SERVICOS COMUNS

3.1. Os servigos a serem contratados enquadram-se na classificagdo de servigos comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n°® 3.555, de 2000, e do Decreto
5.450, de 2005.

4. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO
4.1. O inicio do servigo sera a partir da emissdo da nota de empenho e provocagdo formal do 6rgdo, com prazo de conclusdo ndo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados
a partir do recebimento formal da Nota de Empenho ou de documento equivalente.
4.2 A vigéncia do contrato sera de 3 (trés) meses.

4.2. Os servigos deverdo ser executados, entregues e instalados na sede do 6rgdo, no enderego: Rua Fernando Luiz Fernandes, 522, Vila Sobrinho, Campo Grande/MS, em
horario comercial.

5. AVALIACAO DO CUSTO

5.1. O custo estimado total da presente contratagdo ¢ de R$ 70.889,25 (setenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para a SR/PF/MS.

5.2. O custo estimado foi apurado a partir de precificagdo do SINAPI/CEF (banco de dados oficial para orgamento de obras publicas) e tabela do CREA/MS.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 Da qualificagdo Técnica:
Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio da apresentagdo dos documentos que seguem:

6.1.1. Apresentar Certiddo de Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), que comprove a existéncia em seu quadro, de profissional da area de engenharia civil ou arquitetura, em plena validade;

6.1.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ouprivado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execug@o de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

6.1.2.1. Ter executado piso em concreto armado;

6.1.2.2. Ter executado servigos de movimento de terra como escavagao e aterro

6.1.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

6.1.3.1. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s) da empresa, na época da execugdo (Engenheiro Civil e/ou Arquiteto);

6.1.3.2. Correspondentes certiddes de registro de acervo técnico emitidas pelo CREA e CAU.

6.1.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagéo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

6.1.5. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual;

6.1.6. Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagdo, discriminados nos itens 6.1.2.1 ¢ 6.1.2.2;

6.1.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

6.1.8. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

7. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO
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7.1. Os bens serdo recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificagdo da conformidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, apos a verificacdo da conformidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitagdo, que se dara até 15 (quinze) dias
do recebimento provisorio.

7.1.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.2. A Administragdo rejeitard, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificagdes técnicas exigidas.

7.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera confiado a uma comiss@o de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a:

8.1.1. Executar os servigos, entregar, empregar ¢ instalar os materiais em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicados pela Administragdo, em estrita observancia das
especificagdes do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal de servi¢os constando detalhadamente as indicagdes da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedéncia e prazo de garantia;

8.1.1.1. Os materiais empregados devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usudrio, com uma versdo em portugués, ¢ da relagdo da rede de
assisténcia técnica autorizada;

8.1.1.2. Anteriormente a concretagem do piso, devera ser apresentado Projeto Executivo, a ser aprovado pelo Fiscal do Contrato, bem como a A.R.T de execugao da obra.
8.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 ¢ 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

8.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacdo de, a critério da Administracdo, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, s suas expensas, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, o produto com avarias ou defeitos;

8.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragao, inerentes ao objeto da presente licitagao;

8.1.4. Comunicar a Administragdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;

8.1.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

8.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto
nas condi¢des autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;

8.1.7. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagado
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugdo do contrato.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obriga-se a:
9.1.1. Receber provisoriamente o servigo, disponibilizando local, data e horario para tanto;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos prestados provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitagdo e recebimento definitivos;

9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de servidor especialmente designado;

9.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

11. CONTROLE DA EXECUCAO
11.1. A fiscalizagdo da contratag@o sera exercida por um representante da Administragdo, ao qual competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato,
e de tudo dara ciéncia 8 Administragdo.
11.1.1. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo do contrato.

11.2. A fiscalizag@o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

12. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12.1. Os servigos a serem contratados possuem critérios e praticas de sustentabilidade em relagdo aos materiais, bem como a previsdo da adequada execugdo a fim de atender
as demandas sem infringir a legislagdo ambiental aplicavel.

12.2. O contetido dessa matéria também estabelece agdes ambientais, visto que a IN n® 05/2017- SEGES/MPDG, exige na contratagdo em tela a observancia de exigéncias de
sustentabilidade ambiental na execugo do servigo, o que sera feito por treinamento de empregados da Contratada, por conscientiza¢do de todos os envolvidos, ou por meios de
acdes concretas apontadas especialmente nas especificagdes técnicas dos servigos e obrigagdes da Contratada e Contratante.

12.3. As boas préticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor polui¢do se pautam por pressupostos que deverdo ser observados tanto pela Contratada
como pela Contratante, a saber: racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua; treinamento/capacitagdo dos empregados sobre boas praticas
de reducdo de desperdicios/polui¢ao; aquisi¢do de materiais em conformidade com a Legislagdo Ambiental vigente.

12.4. Para tanto, critérios e praticas de sustentabilidade do Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, sem prejuizo das demais normas incidentes
sobre o tema.

13. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n°® 3.555, de 2000, e do Decreto n° 5.450, de 2005, a
Contratada que, no decorrer da contrata¢do:

13.1.1. Apresentar documentagao falsa;

13.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

13.1.3. Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

13.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.1.6. Fizer declaragao falsa;

13.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo do certame.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
a. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;
b. Multa:

b.1. Moratéria de até 0,5 (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratagdo, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatoria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, podendo ser cumulada com a
multa moratéria, desde que o valor cumulado das penalidades ndo supere o valor total do contrato.

c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Departamento de Policia Federal, pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica, seja na esfera federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°® 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acoérdaos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1*
Camara do TCU.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

e. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos causados;

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

13.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitagdo:

13.3.1. tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
13.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
13.3.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

13.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditorio ¢ a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

13.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

13.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

13.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.8. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

13.9. As infragdes e sangdes relativas a atos praticados no decorrer da licitagdo estdo previstas no Edital.

14. ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. O contrato resultante podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
Jjustificativas.

15. RESCISAO CONTRATUAL

15.1. A rescisdo contratual se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n°® 8.666 /93.

15.2. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

15.3. No procedimento que visa a rescisdo contratual, sera assegurado o contraditorio e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo inicial, a CONTRATADA
tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras.

16. ANEXOS

16.1 Projeto arquiteténico composto de cinco pranchas (Projeto 01-prancha 01-05 n°® 12888275; Projeto 02-prancha 02-05 n° 12888276; Projeto 03-prancha 03-05 n°
12888277; Projeto 04-prancha 04-05 n° 12888278; Projeto 05-prancha 05-05 n° 12888279);

16.2 Planilha orcamentaria (orcamento 01 - Planilha or¢amentaria n°® 12898509);
16.3 Composigdo B.D.I. (Planilha 01 - Composi¢do BDI n° 12898564).

Campo Grande/MS, 04 de novembro de 2019.

Documento elaborado por: Documento conferido por:

HEITOR LUIS FERNANDES

ALVANTER GARCIA MORAIS PERITO CRIMINAL FEDERAL
Perito Criminal Federal Chefe do SELOG/SR/PF/MS
Responsavel pelo GTED/SELOG/SR/PF/MS Gestor Financeiro — UG 200354

(Assinar eletronicamente)

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16339162&infra_siste... 4/5
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06/11/2019 SEI/PF - 12917937 - Lici. Termo de Referéncia

(Assinar eletronicamente)

IDESPACHO SR/PF/MS

IAprovo o presente Termo de Referéncia nos termos e para os fins do estabelecido no § 1°
do art. 9°, do Decreto n°® 5.450/2005.

ICampo Grande/MS, 04 de novembro de 2019.

CLEO MATUSIAK MAZZOTTI
Delegado de Policia Federal
Superintendente Regional

(Assinar eletronicamente)

-
DEI! @ Documento assinado eletronicamente por ALVANTER GARCIA MORAIS, Perito(a) Criminal Federal, em 05/11/2019, as 19:35, conforme horario oficial de Brasilia, com
' :i;l-rr‘:;rcf; fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-
DEI! E Documento assinado eletronicamente por HEITOR LUIS FERNANDES, Chefe de Setor, em 05/11/2019, as 20:13, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art.
' Ssinatura 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n® 08335.008228/2019-96 SEIn® 12917937
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PROJETO 1 - ANEXO TERMO DE REFERENCIA

ACESSO DE VEICULOS

PLANTA BAIXA - CONCRETAGEM

"

*.'. ¥ Concreto executado . :
© A=T761,27 m?

Concreto a ser executado
A= 788,32 m?

Escalal: 250

ACESSO DE VEICULOS

SR /PF /MS

CONCRETAGEM ESTACIONAMENTO SELOG

PLANTA BAIXA — CONCRETAGEM

PROJETO:

ESCALA: AREAS: PRANCHA n*
INDICADA
TOTAL:
DATA: DESENHO
OUTUBRO /2019

A CONCRETAR /
ALVANTER G. MORAIS 788,32 m2
CODIGO DE IDENTIFICAGAO:

RECIBO:

REVISAO:

RUA FERN
22 — VILA SOB
CAMPO_GRANDE/MS

ANDO LUIZ FERNANDES]
RINHO
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ESTRUTURA METALICA E|
COBERTURA DE
POLIETILENO DE ALTA
D E N S I DA D E

ACESSO DE VEICULOS

PLANTA BAIXA - VAGAS COPERTAS
Escala 1790

ACESSO DE VEICULOS

SR /PF /MS

CONCRETAGEM ESTACIONAMENTO SELOG

PLANTA BAIXA — VAGAS COBERTAS

ESCALA: REVISAO: AREAS: PRANCHA n*®
INDICADA
DATA: DESENHO To(:):CRET . 2 / 5
A Al
OUTUBRO/2019 ALVANTER G. MORAIS 788,32 m2

RUA FERNANDO LUIZ FERNANDESY CODIGO DE IDENTIFICAGAO: RECIBO:
322 — VILA SOBRINHO
CAMPO_GRANDE/MS
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\
\\
\
\\
|
\\
ACESSO DE VEICULOS ACESSO DE VEICULOS
PLANTA BAXA - VAGAS
Escaal: 250
SR / PF / MS

PROJETO:

CONCRETAGEM ESTACIONAMENTO SELOG

PLANTA BAIXA — VAGAS

ESCALA: REVISAO: AREAS: PRANCHA n*
INDICADA
TOTAL:
DATA: DESENHO OC’;" — 3/5
A IN(
OUTUBRO/2019 ALVANTER G. MORAIS 788,32 m2
RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES| CODIGO DE IDENTIFICAGAO: RECIBO:

322 — VILA SOBRINHO

CAMPO_GRANDE/MS
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PLANTA BAIXA - DRENAGEM
Escala 1:250

PROJETO:

PLANTA BAIXA — DRENAGEM

ESCALA: REVISAO:
INDICADA

DATA: DESENHO

OUTUBRO /2019 ALVANTER G. MORAIS

RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES] CODIGO DE IDENTIFICAGAO:
322 — VILA SOBRINHO
CAMPO_GRANDE /MS

SR /PF /MS
CONCRETAGEM ESTACIONAMENTO SELOG

AREAS: PRANCHA n*®
TOTAL: 4/5
A CONCRETAR

788,32 m2

RECIBO:
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MURO
v
7
4
<
REBOCO COM VEDACIT
Piso Concreto Armado
e: 0,8cm
0. .
8w 3.15
BFéI;I’A
e: 0,ocm
30/,25
Piso Concreto Magro

e:0,5cm  caimento: 1% A

CANALETA

DETALHE
Escala 1179

’ Tubo de @ 100mm
ARGRGRGRGRGRRRRRRRLIR
NN NN NININIIN

40 GRELHA
T—T etalica —
. s o
=} <
© .
Tubo de @ 100mm Caixa de Concreto
40cm x 40cm
SR /PF /MS
PROJETO:
CONCRETAGEM ESTACIONAMENTO SELOG
DETALHES
ESCALA: REVISAO: AREAS: PRANCHA n*
INDICADA
DATA: DESENHO TOTAL: T 5/5
OUTUBRO /2019 ALVANTER G. MORAIS A7;g,N§;EmA§

RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES§ CODIGO DE IDENTIFICAGAO: RECIBO:
322 — VILA SOBRINHO
CAMPO GRANDE/MS




PLANILHA ORGAMENTARIA

- ANEXO DO TERMO DE REFERENCIA

GTED - MS MINISTERIO DA SEGURANCA PUBLICA REFERENCIAS DE ORCAMENTO
pOLICIA SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: CONCRETAGEM PISO ESTACIONAMENTO SR/PF/MS SINAPI set/19
ENDEREGO: AV. FERNANDO LUIZ FERNANDES, N2 522 - Vila SOBRINHO, CAMPO GRANDE - MS, 79110-503
LOCAL: SR/PF/MS - Campo Grande/MS
RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: PCF ALVANTER (Eng. Civil)
TABELA ORCAMENTARIA
ITEM [REFERENCIA|CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PRECO UNITARIO (RS) PRECO TOTAL (R$)
M.0 MAT. | EQUIP. [ SERV.TERC. | OUTROS. M.O. MAT. EQUIP. SERV. TERC. OUTROS. TOTAL (R$)
1 |SERVICOS INICIAIS | R$1.584,93 | R$3.11579 [ RS 1.496,70 R$ 0,00 RS 85,96 R$ 6.283,38
1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 686,56 R$ 7,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 694,16
1.1.1 | SINAPIS | 90777 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 800 [ R$ss82 R$0,95 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 RS 686,56 RS 7,60 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 694,16
1.2 |PROJETOS E REGISTROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,96 R$ 85,96
1.2.1 | COTACAO | CREA/MS [ANOTAGAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA [ uno | 100 [ RS0,00 R$0,00 | R$0,00 [ RS000 [ R$8596 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 85,96 RS 85,96
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 898,37 R$3.108,19 | RS 1.496,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.503,26
1.3.1 | SINAPI-S 79480 |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M M3 157,66 RS 0,33 RS 0,91 RS 1,05 RS 0,00 RS 0,00 RS 52,03 RS 143,47 RS 165,55 RS 0,00 RS 0,00 RS 361,05
1.3.2 | SINAPI-S 72961 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 788,32 RS 0,33 RS 0,62 RS 0,36 RS 0,00 RS 0,00 RS 260,15 RS 488,76 RS 283,80 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.032,70
1.3.3 | SINAPI-S 72898 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 204,96 RS 0,66 RS 2,08 RS 1,11 RS 0,00 RS 0,00 RS 135,28 RS 426,32 RS 227,51 RS 0,00 RS 0,00 RS 789,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.3.4 | SINAPI-S 97914 . M3XKM | 2049,63 |  R$0,22 RS 1,00 RS 0,40 R$ 0,00 RS 0,00 RS 450,92 R$2.049,63 | R$819,85 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 3.320,40
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 s s s $ s s $ s $ $ s
2 |CONCRETAGEM R$ 72,09 R$ 101,43 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 0,33 R$ 38.724,88
2.1 [SERVICOS GERAIS DE CONCRETAGEM R$ 72,09 R$ 101,43 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 0,33 R$ 38.724,88
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
2.1.1 - 10032 39,42 , , ,02 X , , 1.404,2( , X X 1.784,
SINAPI-S 00324 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_07/2019 M3 RS 9,63 RS 35,63 RS 0,0: RS 0,00 RS 0,00 RS 379,58 RS 1.404,20 R$ 0,59 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.784,36
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
2.1.2 | SINAPI-S 85662 | o iecm @ M2 788,32 RS$ 1,10 R$ 9,57 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 867,15 R$ 7.544,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 8.411,37
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP =
2.1.3 | SINAPIH 38405 M3 63,07 RS 0,00 R$ 346,82 | R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 21.872,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 21.872,41
130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) s $ s $ s $ s $ $ $ s
2.1.4 | SINAPI-S | 74157/4 [LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 63,07 RS 75,02 R$27,37 | R$0,13 R$ 0,00 RS 0,27 R$4.731,18 | R$1.726,11 RS 8,20 RS 0,00 RS 17,03 RS 6.482,51
2.1.5 | SINAPI-S 68333 |PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE M2 4,08 RS 17,67 R$24,86 | R$0,09 R$ 0,00 RS 0,08 RS 72,09 R$ 101,43 R$ 0,37 RS 0,00 R$ 0,33 RS$ 174,22
3 |DRENAGEM R$ 681,60 R$ 2.004,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.748,35
3.1 |DRENAGEM R$ 681,60 R$ 2.004,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.748,35
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.1 - 12 60,00 11, , , X , 1, 2.004, X X X 2.685,
3 SINAPI-S 895 ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M RS 11,36 RS 33,40 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 681,60 RS 2.004,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2.685,60
3.1.2 | SINAPI-S 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M., M3 8,15 RS 44,21 R$ 17,50 | R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 360,31 RS 142,63 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 502,94
3.1.3 | SINAPI-S 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,00 RS$ 17,74 RS 6,15 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 70,96 RS 24,60 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 95,56
3.1.4 | SINAPI-S 83446 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Uni 3,00 RS 75,23 R$ 79,52 | R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 225,69 RS 238,56 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 464,25
4 [PINTURA R$3.383,15 | RS 1.567,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.185,49
4.1 [PINTURA VAGAS R$3.383,15 | R$1.567,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.185,49
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE
411 | SINAPLS | 41595 | o ion a M 476,50 R$ 7,10 RS 3,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$3.383,15 | R$1.567,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.950,84
4.1.2 | SINAPI-S | 74245/1 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M3 17,75 RS 8,03 RS 5,19 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 142,53 RS 92,12 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 234,66
5  [LUMPEZA R$ 1.737,34 R$ 660,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,37 R$ 2.414,90
5.1 [LIMPEZA GERAL OBRA R$ 1.737,34 R$ 660,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,37 R$ 2.414,90
5.1.1 | SINAPI-S ‘ 99814 ‘LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ’ M2 ’ 1737,34 ’ RS 1,00 ’ R$ 0,38 ‘ RS 0,00 ’ R$ 0,00 ‘ R$ 0,01 RS 1.737,34 RS$ 660,19 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 17,37 RS 2.414,90
OBSERVACAO: Esta planilha ¢ meramente orientativa, cabe ao licitante verificar as quantidades exatas e necessérias para execugdo da obra, bem como a verificagdo da falta de itens que prejudiquem a execugio da mesma e ainda a verificagio dos precos TOTAL OBRA (R$) RS 56.357,00
junto a seus fornecedores de materiais e seus custos de mao de obra promovendo as alteragdes necessarias nos custos dentro do limite total do valor orgado pela administragdo do DPF para a execugdo integral da obra. BDI (%) 25,79%
BDI (R$) R$ 14.532,25
TOTAL FINAL COM BDI (R$) | RS 70.889,25

O item 1.3.3 - carga e descarga de entulho refere-se a remogao de terra.

O item 2.1.1 - lastro de brita, teve seu valor reduzido pela metade pois a espessura adotada sera de apenas 5cm e ndo 10cm.

O item 2.1.5 - concreto 20MPa é apara recompasicdo da calgada.

O item 4.1.1 - pintura acrilica de faixas refere-se a demarcacdo de vagas.

O item 4.1.2 - pintura acrilica em piso refere-se a pintura do nimero das vagas.
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ereo-ms  |MINISTERIO DA SEGURANCA PUBLICA
pPOLICIg SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

g

OBRA: CONCRETAGEM PISO ESTACIONAMENTO SR/PF/MS

ENDERECO: AV. FERNANDO LUIZ FERNANDES, N2 522 - Vila SOBRINHO, CAMPO GRANDE - MS, 79110-503
LOCAL: SR/PF/MS - Campo Grande/MS

RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: PCF ALVANTER (Eng. Civil)

COMPOSICAO DE BDI PARA PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS

COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
OBRA: REFORMA DO POSTO IMIGRATORIO DE FRONTEIRICO - ESDRAS

TAXAS
1.0 CUSTOS INDIRETOS 6,36%
1.1 Administracdo Central e Local 4,00%
1.2 Seguros + Garantia 0.80%
1.3 Riscos 0.97%
1.5 Despesas Financeiras 0.59%
2.0 TRIBUTOS 8,65%
2.1 Pis 0.65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISS 5,00%
3.0 LUCRO 8,00%
3.1 Lucro I 8,00%

Segundo Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o cdlculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

1+AC+S+R+G)x (1 +DF)«(1+1
o1 = 111( B,

AC — Administracdo Central

S — Seguro

R — Riscos

G — Garantia

DF — Despesas Financeiras

L — Taxa de Lucro/Remunerag&o

| — Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)



