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1 Objetivo

Este Caderno de Encargos e EspecificagBes Técnicas dos Servigos de Projeto compreende
um conjunto de especificagBes técnicas, critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos pela
Contratante, Policia Federal, para a contratagdo, execuc¢ao, fiscalizacdo e controle de servigos para
elaboracdo de projeto bésico e projetos executivos detalhados, em plataforma BIM,
especificacdes de materiais e servi¢os, orcamentos sintéticos e analiticos, quantitativos e composi¢fes
de precos unitarios, cronogramas fisico-financeiros de servicos, estudos de viabilidade técnica, laudos
técnicos, pareceres, levantamentos cadastrais e vistorias nos iméveis para construcdo da Delegacia
de Policia Federal em Cruzeiro do Sul/AC.

2 Definicdes

2.1 Caderno de Encargos e Especificagcfes Técnica
S

Conjunto de especificagdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo
Contratante para a contratacéo, execucao, fiscalizacdo e controle de obras ou servicgos.

2.2 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execucao da
obra ou servico.

2.3 Contratante
Policia Federal — PF.
24 Cronograma Fisico-Financeiro
Representacao grafica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou servi¢go, em

relacdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro € dividido
em:

a) item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servicos individualizados
necessarios para a realizacao total do objeto do contrato;

b) etapa: cada uma das partes em que esta dividido um item, correspondendo, a cada uma
delas, uma parcela do prazo total de execucédo constante do cronograma;
c) fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

2.5 Especificacdo Técnica
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Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execu¢do a serem empregados na obra
Ou servico.

2.6 Disposi¢cdes Gerais

Conjunto de normas, instrucbes e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratacéo e
fiscalizacdo de obras ou servicos.

2.7 Especificagcbes de Materiais e EqQuipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias-
primas, produtos semiacabados, elementos de construcdo, materiais ou produtos industriais
semiacabados.

2.8 Fiscalizacao

Equipe da Policia Federal que representara o Orgdo e a quem a Contratada devera se
reportar no acompanhamento sistematico da elaboragéo dos servigos, projetos ou execugao das obras
de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢des contratuais em todos 0s seus
aspectos técnicos. Facultado a PF a contratagdo de terceiros para auxiliar a equipe que representara
o Orgéo gozando dos mesmos direitos e deveres.

2.9 Instru¢cdes Técnicas

Conjunto de indicacdes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e
Especificacdes Técnicas.

2.10 Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificacao serd fundamentada em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratérios iddneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se o0s seguintes
critérios:

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera realizado
mediante analise por parte da Fiscalizacdo e autorizagdo por meio de Registro de
Ocorréncias com sua devida formalizacéo através de aditivo contratual se for o caso.

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcao,
mas nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
realizado mediante andlise por parte da Fiscalizagéo e autorizagdo por meio de Registro
de Ocorréncias com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual
obrigatoriamente.
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c) Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucgdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao
dos servicos e/ou obras. O ajuste serd realizado mediante andlise por parte da
Fiscalizacdo e autorizacdo por meio de Registro de Ocorréncias com sua devida
formalizacao através de aditivo contratual obrigatoriamente.

2.11 Medicéo ou Afericao de Servicos
Apuracdo dos parametros qualitativos e quantitativos e valores realizados nas obras ou
servicos, com base em critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificagdes

Técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientacdes emanadas pelo Tribunal de Contas
da Uni&o ou por sistemas técnicos oficiais.

2.12 Obrade Engenharia e Arquitetura
Trabalho segundo as determinacfes do projeto e das normas adequadas destinado a

modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacéao,
preservacao ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

2.13 Prazo Global

E o prazo, em dias corridos, para a realizagdo total das obras ou servigos, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de concluséo das obras ou
Servigos.

2.14 Prazo Parcial

E o prazo, em dias corridos, para realizagéo e verificacdo de cada uma das etapas
apontadas em Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatério.

2.15 Projetista
Profissional ou equipe autor(a) e coautor(es) do(s) projeto(s).

2.16 Concepcao Arquitetdnica ou Partido Arquitetdnico

E o estudo inicial da arquitetura do edificio desenvolvido pelos autores do projeto e
disponibilizado pelo Contratante ao Contratado e que contém as diretrizes fundamentais para
desenvolvimento do Anteprojeto, do Projeto Basico, do Projeto Legal e do Projeto Executivo.

2.17 Projeto

Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de uma
obra ou servigo, com base em dados, elementos, informacdes, estudos, especificagbes técnicas,
calculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢cbes especiais.
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2.18 Projeto Béasico

Conjunto dos elementos que caracterizam a obra ou servi¢o, ou o complexo de obras ou de
servicos objeto da licitacdo, com a definicdo técnica e dimensional da solugédo adotada, contendo a
concepcéao clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicacdo de todos os componentes,
caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitam a estimativa de seu custo final e prazo
de execucdao, sendo suficiente a contratacdo do mesmo.

2.19 Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, especificacdes técnicas, Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas e demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servico, elaborado pela
Contratada, suficientes a execugdo completa da mesma, objeto de contrato.

2.20 Projeto Como Construido ("As Built")

Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigcos executados, resultante do Projeto
Executivo, com as alteracfes e modificacdes ocorridas durante a execugao.

2.21 Registro de Ocorréncias

S&o todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de reunido,
diario de obra, correio eletrbnico, livro de ocorréncias, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam
e comprovam a coordenacao do objeto pela Fiscalizagdo em conjunto com a executante, além de fatos,
observacbes e comunicagfes relevantes ao andamento do servigco. Cabera a Contratada o registro
diario e ao Contratante o registro a cada vistoria dos fatos, observa¢des e comunicagdes relevantes ao
andamento dos servigcos ou obras, podendo tais registros serem desenvolvidos eletronicamente.

2.22  Servigos Técnicos Profissionais de Arquitetura e Engenharia

Servigos que envolvem atribuicbes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a
supervisao, orientagdo técnica, coordenagéo, estudo, planejamento, projeto, especificacdo, assisténcia
técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacdo, arbitramento, laudo, parecer
técnico, elaboragdo de orcamento, apropriacdes e fiscalizagcdo, sondagens e topografia.

2.23 Modelagem BIM

BIM (Building Information Model), que significa em portugués Modelagem/Modelacao da
Informagédo da Construcdo ou Modelo da Informacao da Construgdo, € um conjunto de informacdes
geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edificio.

E um modelo virtual que ndo é constituido apenas de geometria e texturas para efeito de
visualizacdo. Trata-se de uma construgdo virtual equivalente a uma edificaco real, possuindo assim,
alto nivel de detalhamento no tocante a composi¢do dos materiais de cada elemento, como portas,
janelas, etc. Isso permite simular a edificacdo e entender seu comportamento antes de sua construcao
real ter sido iniciada.

2.24  Nivel de desenvolvimento (LOD)
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O Nivel de desenvolvimento (LOD) €& um conceito com diferentes definicdes e
implementacdes. O conceito basico € que o nivel de desenvolvimento definira o contetdo e a
confiabilidade dos elementos BIM em diferentes estagios. O LOD — Level of Detailment — é uma variavel
gue quantifica o nivel de detalhamento que os elementos do projeto teréo.

2.24.1 Os principais niveis séo descritos na tabela a sequir:

NIVEL DE DETALHAMENTO SIGLA DESCRICAO
Ndo existem informagBes geométricas nos
LOD 100 elementos do modelo, apenas simbolos com
Conceito informacdes aproximadas.  Modelagem
Volumétrica.

Os elementos sé@o espacos reservados genéricos,

podendo ser objetos reconheciveis ou apenas
realocagfes de espaco para coordenacao entre as
disciplinas.

Desenvolvimento de Design LOD 200

Este é o nivel mais adequado para a interagao

entre a fase de projeto e a definicdo de custos.

Documentacéo LOD 300 Esses modelos permitem a geracdo de
documentos de construcdo e desenhos de

compras e licitagdes.

Este nivel suporta detalhamento, fabricacédo e

Construcao LOD 400 instalacao / montagem de objetos, além da gestéo
entre diferentes agentes (subcontratadas).

Este nivel tera geometria e informagfes

LOD 500 adequadas para suportar operagdo e manutengao.
A geometria e os dados devem ser construidos e
verificados no campo.

Gerenciamento de Instalagbes

3 Fases dos Servigos

3.1 Inicio dos Servigos

O prazo total de realizacédo dos servigos tem seu inicio, em dias corridos, determinado a partir
da emissdo de Ordem de Servico.

GTED/SR/PF/AC Especificacdo Técnica




fﬂﬁ% Policia Federal
& 4 GTED/SRIPFIAC ANEXO i

Projeto Basico e Executivo da
Delegacia de Policia Federal em
Cruzeiro do Sul/AC - n° 001/2020

Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas

Para o inicio dos servigos, ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com corpo
técnico de profissionais citado nos atestados de capacitagcdo apresentados no processo de licitacao.
N&o sera permitida a participacao de outros profissionais sem o consentimento da fiscalizagdo.

Cabera a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para
dar inicio aos trabalhos.

3.2 Fiscalizagcéo, Orientagcdo e Controle

A Fiscalizagdo sera exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou terceiros
designados pelo Contratante, convenientemente credenciados junto a Contratada, com autoridade para
exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo dos
servicos e projetos nos moldes da NBR 5671/1990, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional que
embarace a sua fiscalizacéo;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que nado satisfacam aos servigos contratados,
obrigando-se a Contratada a refazer os servigcos ou substituir os materiais, sem 6nus para o
Contratante e sem alteragdo do Cronograma (ocorrendo tal hipétese, a Contratada devera
tomar as providéncias que se fizerem necessaria dentro do prazo de 48 horas da identificagao
do problema);

c) sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem
gue este gere direito a qualquer indenizagéo;

d) solicitar projetos, cépias de documentos, etc. relativos aos servicos;

e) atestar o recebimento de objeto verificando se os servigos foram executados de acordo
com o contrato, conforme especificacbes apresentadas e aceitas; o ato de atestar se
concretiza com a declaracdo e assinatura dos servidores designados na nota fiscal/fatura ou
documento equivalente.

A acdo ou omissao total ou parcial da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada de sua
responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados.

Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-ao direta e exclusivamente ao Responsavel
Técnico da Contratada ou seu preposto, nomeado por esse através de comunicacdo escrita
encaminhada ao Contratante.

Os representantes da Fiscalizac&o e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitacdo, ainda que nas dependéncias da Contratada ou de prestadores de servigos ou terceiros assim
como terdo acesso a todos os documentos, projetos e materiais que facam parte dos servicos
contratados.

A Fiscalizacdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.
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3.3 Comunicacéao e Registro de Ocorréncias

A comunicacao e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscalizagdo podera ser
feita por meio de reunides previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio ou carta numerada,
por telefone — caso de divida referente as etapas do processo, documentacgéo técnica, projetos e outros
— ou por meio de enderecos eletrénicos oficiais da Contratada e Contratante.

3.4 Medicéo e Afericdo dos Servigos

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma
medicao/afericdo dos servicos executados.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacdo, estiverem
executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento
esperado dos servicgos.

Para a medicao dos servigos, deve a Contratada apresentar, via comunicagao eletrbnica —
correio eletrénico — sua proposta de medi¢cdo de servicos através de planilha (cujo modelo sera
oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas para os valores dos itens em Reais, saldo
igualmente em Reais e percentual executado de cada item e subitem da planilha orgamentaria, e
apresenté-la a Fiscalizagdo no minimo 05 (cinco) dias Uteis antes da data da medicao para avaliacéo
dos servicos e documentos executados pela Contratada para atesto da Fiscalizacao.

A Contratada devera apontar em planilha de medi¢éo os servicos efetivamente concluidos
até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizacdo servicos executados de forma
incompleta.

Somente apds a verificagdo e atesto da Fiscalizacdo, podera a Contratada emitir Nota
Fiscal (NF) com o valor aprovado dos servi¢gos das etapas executadas.

35 Recebimentos Provisoério e Definitivo

Quando os servicos contratados forem concluidos, caber4d a Contratada apresentar
comunicacao escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na
unidade local dos servigos) informando o término dos servigos, cabendo a Fiscalizagdo, no prazo de
até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos mesmos, apés a qual sera lavrado Termo de Recebimento
Provisério (TRP), que caracterizard a aceitacdo proviséria de todos os projetos e documentos
executados. O TRP, executado pelo Contratante, sera entregue em 03 (trés) vias de igual teor e forma
assinadas pela Fiscalizagcéo, apos terem sido realizadas todas as medi¢Ges/afericbes e apropriacdes
referentes a acréscimos, supressdes e modificacdes.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
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execucgdo, cabendo a Fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢ao/afericdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no TRP.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD), executado pelo Contratante, sera entregue em
03 (trés) vias de igual teor e forma assinadas por comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados
por Portaria pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do TRP, referido
no paragrafo anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizacéo, referente a
defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servigcos executados,
e se estiverem solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento
a prestadores de servicos empregados na execuc¢do do contrato.

4 Consideracgoes Iniciais

4.1 Planejamento dos Servicos

Sera facultada a Contratada fazer prévia visita ao local para proceder exames das condi¢des
locais e de eventuais interferéncias. Para essa visita, deverd a Contratada solicitar agendamento junto
ao Contratante das datas e horarios.

A Contratada emitird relatorios por etapas das atividades desenvolvidas, contendo todas as
informacdes pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalizagéao.

Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos servicos ou especificacdes deverdo ser
previamente esclarecidas junto ao Contratante, visto que, depois de apresentada a proposta, o
Contratante ndo acolhera nenhuma reivindicagdo. Omissées, por parte da Contratada, jamais poderéo
ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

A Contratada deverd prever todos os custos envolvidos para a completa execugéo do
objeto, ndo sendo aceitas alteragdes da planilha de custos apoés a licitacao.

A Contratada deverd levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que
as suas operagfes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente
no andamento dos servigos procedendo a perfeita integragdo entre seus prestadores de servico.

Para os servicos, deverdo ser fornecidos pela Contratada todos os materiais, equipamentos,
acessorios e médo de obra, mesmo que néo explicitamente descrito nas especificacdes e diretrizes dos
projetos.

Qualquer prejuizo causado ao Contratante em virtude de atraso na finalizacdo dos servicos
serd de inteira responsabilidade da Contratada.

4.2 Profissionais, Materiais e Equipamentos

E de responsabilidade da Contratada a utilizag&o de profissionais habilitados, capacitados e
altamente especializados, os quais, mantendo autonomia técnica, assumam a condicéo de autores dos

GTED/SR/PF/AC Especificacdo Técnica




fﬂﬁ% Policia Federal
& 4 GTED/SRIPFIAC ANEXO i

Projeto Basico e Executivo da
Delegacia de Policia Federal em
Cruzeiro do Sul/AC - n° 001/2020

Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas

projetos e, no caso especifico de projeto, assumam a condi¢do de coautores, sendo responsaveis
técnicos por estes, na intensidade necesséria que assegure progresso satisfatério aos servicos e
projetos, dentro dos cronogramas previstos para desenvolverem as diversas atividades necessarias a
sua execucao.

Ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com o corpo técnico de profissionais
citado nos atestados de capacitacdo apresentados no processo de licitacdo. Ndo serd permitida a
participacdo de outros profissionais sem o consentimento da fiscalizacdo. Caso haja a aceitacédo de
novos profissionais junto ao processo inicial, esses deverdo comprovar sua capacidade técnica perante
a Fiscalizacao e continuar atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

A Contratada devera anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além de
assumir os 6nus decorrentes de erros de projeto e especificagbes ou conclusdes de sua autoria
apresentadas, desde que devidamente comprovados.

A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos servigos
e que continue atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obtenc¢é@o dos materiais necessarios, em
guantidade e qualidade suficientes para conclusdo dos servigos de projetos nos prazos fixados,
deverdo ser fornecidos pela Contratada, sendo sua a integral responsabilidade sobre os mesmos.

A Contratada devera fornecer os projetos na tecnologia BIM, utilizando-se dos programas
disponiveis no mercado nacional, com o objetivo de permitir a utilizagao direta das informag6es contidas
no modelo tridimensional e também a direta correlagdo entre as disciplinas, o que permitira, entre outras
vantagens, maior agilidade e confiabilidade na compatibilizacdo dos projetos.

4.3 Coordenacao dos Produtos

A Contratada devera elaborar todos os produtos e servicos — estudos, projetos, modelos,
especificacdes, orcamentos, quantificacdes e outros — com os respectivos laudos e pareceres técnicos.
Estes deverao ser apresentados devidamente analisados, coordenados, integrados e compatibilizados
tecnicamente entre si, com uso da plataforma BIM, formando ao final um compendio que servira de
Projeto Béasico e contendo todos os elementos necessarios a contratacao e execugdo da construgao
da Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro do Sul/AC. Sera inteiramente da Contratada a
responsabilidade de coordenacdo desses trabalhos entre seus diversos autores, dirimindo pontos
conflitantes, respeitando a independéncia técnica de cada um. Devera também gerenciar as
informacdes e fazer a organizagdo da documentacéo gerada.

4.4 Compatibilizagédo dos Produtos e servi¢gos

Devera a contratada fazer a compatibilizacdo de todos os produtos e servigos previstos na
edificacéo, verificando possiveis interferéncias entre si dos sistemas construtivos propostos.

Caso haja qualquer interferéncia ou constatagdo da impossibilidade de execucao, cabe a
Contratada apresentar as melhores solucdes e fazer as modificagcbes necessarias e pertinentes.
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A compatibilizacao dos produtos e servi¢os podera ser apresentada ao Contratante por meio
de relatorios, projetos, imagens e outros.

4.5 Modificacdes na Concepcao Arquitetdnica

A Concepcao Arquitetdnica podera ser modificada em funcao das adequacbes as legislacdes,
aos regulamentos, as normas brasileiras em vigor, as solugdes técnicas que melhor integrem todos os
projetos necessarios a execuc¢do da Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro do Sul/AC ou as
necessidades da Policia Federal que possam surgir ou se modificar.

As alteracdes propostas deverdo ser encaminhadas a Contratante para comentarios que
visem a conformidade e ajuste com as suas prerrogativas.

Qualquer alteracao proposta deverd ser analisada e aprovada, exclusivamente, pela equipe
de fiscalizacao designada pela Policia Federal.

Devera(ao) ser considerado(s) como autor(es) do(s) projeto(s) o(s) autor(es) da Concepc¢éo
Arquitetdnica entregue pelo 6rgao Contratante.

4.6 Assisténcia Técnica e Administrativa

Cabera a Contratada, visando a perfeita execucéo e completo acabamento dos servigos, sob
as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias
para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este
objetivo.

4.7 Taxas, Emolumentos, Licencas e Franquias

A Contratada sera responsavel por todas as despesas legais relativas aos servigos e
aprovacgdo de projetos, tais como, taxas, licengas, emolumentos, registros em cartério, impostos
federais, distritais, estaduais e municipais, seguros contra incéndio e de responsabilidade civil,
contratos, selos, despachante e outros referentes a legislacdo e a codigos e posturas referentes aos
servigos e projetos.

A Contratada deverd, ainda, incluir as consultas as concessiondrias de servi¢os publicos
(energia, 4gua, saneamento etc.), as empresas de seguros, etc., necessdrias ao desenvolvimento de
seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecdo dos servigos prestados, de modo que ao
encerramento do contrato, 0 mesmo esteja aprovado conforme as disposicdes dos 6rgdos de
fiscalizagdo estadual, federal ou de guaisquer outras naturezas.

Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta serd de
responsabilidade da Contratada.

A Contratada deverd apresentar, no inicio dos servi¢os, ou seja, apés 5 (cinco) dias da
vigéncia do contrato, Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Contratante e ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos
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e/lou projetos, com a respectiva comprovacao da taxa recolhida. Esta ART devera ser do
responsavel por cada projeto, mantida as condi¢des da proposta técnica da licitagao.

Em caso de multas aplicadas em fungdo dos servi¢os que estdo sendo executados, é de
responsabilidade da Contratada o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema
detectado pela autoridade que aplicou a sangéo.

Todas as questbes, reclamacdes trabalhistas, demandas judiciais, acdes por perdas e danos
e indenizacdes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pela Contratada serdo de

sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, responsabilidade solidaria por parte
do Contratante.

4.8 Seguros e Acidentes

Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho devido a execugédo dos servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda
gue resulte em caso fortuito ou de for¢a maior, a destruigdo ou danificacdo dos servigos e projetos até
a devida aceitacdo da mesma pelo Contratante, bem como as indenizagbes que possam vir a ser

devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos fora das
instalacdes da Contratada.

4.9 Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, correrdo por conta da
Contratada:

a) Viagens;
b) Estadas;
c¢) Transporte de materiais e equipamentos; e

d) Transporte de pessoal administrativo e técnico.

5 Servigos Técnico-Profissionais

Os servicos a serem desenvolvidos consistem desde projetos de engenharia e arquitetura
englobando o anteprojetos, projeto basico, aprovacgédo dos projetos legais, até o desenvolvimento dos
projetos executivos completos para execugdo da obra de construcao da Delegacia de Policia Federal
em Cruzeiro do Sul/AC. Os projetos englobam a edificacdo da delegacia, guarita, area de treinamento
(academia, quadra poliesportiva descoberta e outros), pavimentacdo e urbanizacdo, muros, gradis e
outros. Além disso, os servigos envolvem a elaboracdo de orcamentos, cotacdes, levantamento de
guantidades de insumos e servicos, composi¢do de precos unitarios, cronogramas fisico-financeiros,
especificacdes, vistorias, laudos técnicos e pareceres (se necessario).
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A coordenacédo geral das atividades técnicas dos projetos de edificacdes sera realizada em
funcédo das determinacdes da Concepg¢éao Arquitetdnica, das solucdes pré-estabelecidas neste caderno
e diretrizes dos projetos complementares; considerando inicialmente a seguranca, a funcionalidade, a
adequacao ao interesse publico e o respeito a certificagdo de processos e produtos utilizados nas
solucdes.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo entre
si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a nédo
suscitar dividas, omissdes, conflitos ou outras interpretagcdes que venham a prejudicar sua integral
execucao.

Na elaboragdo dos projetos, a CONTRATADA devera observar a conformidade com as
posturas municipais e/ou outras legislagdes aplicaveis, obtendo as documentacdes preliminares
exigidas e a aprovacao junto aos Orgaos Publicos e Concessionarias.

Toda documentacgéo técnica elaborada devera apresentar conformidade com os modelos
especificados neste contrato e orientagcbes complementares emanadas pela POLICIA FEDERAL, com
os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessarios para o atendimento aos atos normativos,
a clareza e a boa técnica.

A elaboragdo dos projetos deverd primar ainda pela racionalizagdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizagdo de eficiéncia energética, praticas de
sustentabilidade e menores impactos ambientais.

A coordenacéo especifica de cada uma das atividades técnicas dos projetos complementares
de engenharia e de seus elementos e componentes sera atribuida a Contratada por meio de seus
profissionais responséaveis pela sua concepcao e detalhamento.

51 Levantamento de Dados

O levantamento e compatibilizacdo a Concepcao Arquitetdnica das informacdes atualizadas
da legislacdo arquitetbnica e urbanistica (federal, estadual, municipal e das concessionarias) serao
realizados pela Contratada no sentido de buscar, dentre outros, fatores, restricbes de uso, taxas de
ocupacdo e coeficientes de aproveitamento, area permedavel obrigatéria, gabaritos de altura da
edificacdo, alinhamentos, recuos e afastamentos, areas de estacionamento coberto ou descoberto
permitidas e exigéncias relativas a tipos especificos de edificagdo, bem como outras exigéncias
arquitetdnicas a serem especificadas com relacdo aos 6rgdos técnicos publicos, érgédos de protecao
ambiental e do patriménio histérico e 6rgdos aeronauticos.

A Contratante, também, informara dados basicos sobre a documentagéo do imovel, tais
como escritura atualizada, impostos e registros, certiddes vintenarias, ndo eximindo, porém, a
Contratada de buscar informacdes complementares que sejam necessarias para o desenvolvimento e
aprovacao dos projetos legais.
5.2 Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral

A Contratante fornecerd& o projeto de levantamento topografico planialtimétrico
a CONTRATADA, que devera revisar e conferir. Ndo serdo aceitas alegagdes de erros e omissées nos
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projetos contratados, por parte da Contratada, em virtude de possiveis inconsisténcias constantes no
levantamento topogréfico fornecido.

5.3 Sondagem

Os relatérios e levantamentos de sondagem a percussao das areas de locacdo das novas
edificacfes, serdo de responsabilidade da Contratada, devendo observar, obrigatoriamente, as normas
NBR 6484 e NBR 8036 da ABNT.

A documentacéo tem fungdo de orientagdo e conhecimento das caracteristicas do solo e nivel
do lencol freatico, visando a adocdo da melhor solugcdo dos elementos estruturais para as novas
edificaces.

54 Estudos Preliminares

A partir da Concepgédo Arquitetbnica e dos dados ja adquiridos pelo Contratante, serdo
fornecidas a Contratada as diretrizes do projeto, podendo a Contratada readequéa-lo, apresentando
solugBes alternativas, caso necessario. Assim, a partir da analise e avaliacdo de todas as informacgdes
fornecidas pelo Contratante e das pesquisas relacionadas as posturas urbanas locais, distritais e
federais, e da elaboracdo dos levantamentos topogréaficos do terreno e sondagens, a Contratada
iniciara a elaboragéo dos anteprojetos.

Os sistemas das edificacbes, decorrerdo: das condicbes de projeto; da padronizacdo
desenvolvida pelo Contratante; das tecnologias envolvidas; da legislacdo em vigor e das necessidades
béasicas de funcionamento, conforto, seguranca e eficiéncia.

Cabe salientar que cada solugdo proposta em projeto, em suas diversas etapas, sera
discutida previamente entre a Contratada e o Contratante, através da Fiscalizacao, por meio de seus
profissionais ou por ela indicados, em face de rigidos critérios de projeto executivo a serem seguidos e
sempre sera norteada pelo anseio conjunto de buscar a melhor relagcao qualidade/eficiéncia/prazos
de execucdo e caracteristicas construtivas, assim como a melhor relacao custo/beneficio, dentro dos
pressupostos conceituais estabelecidos, sempre considerando a compatibilidade com a Concepgéo
Arquitetdnica.

Desta forma, a Contratada devera pautar o projeto no plano de desenvolvimento inicialmente
proposto, nos incentivos e restricbes a ele pertinentes, quer fisica quer em relagdo a disponibilidade
econbmica e financeira para sua implantagdo, especificando a utilizacdo de materiais e métodos
construtivos adequados ao objetivo da edificacdo que possibilitem o emprego de mé&o-de-obra,
tecnologia e matérias-primas locais para sua implantagcdo, adotando solu¢des construtivas racionais,
elegendo sistemas de modulagéo e padronizacao compativeis com as caracteristicas da edificacao, e
oferecendo facilidades de operacdo e manutencdo dos diversos componentes e sistemas envolvidos
tanto interna quanto externamente, sem prejuizo de sua durabilidade considerando eventual impacto
ambiental.

Com relacdo também a questdo ambiental e a autossustentabilidade da edificacao, a
Contratada devera desenvolver o0s projetos, considerando a Vviabilidade do
tratamento/reaproveitamento de aguas cinza; sobre a viabilidade de construcéo de cisternas para
aproveitamento e armazenamento de agua de chuva ou tratamento de aguas servidas tratadas;
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As diretrizes do projeto serdo discutidas e apresentadas nas reunifes entre representantes
da Contratante e da Contratada, ou mediante correspondéncia formal por meio convencional ou
eletrénico, desde que todos os encontros, modificagdes e propostas aceitas ou recusadas permanegcam
registrados no processo de afericdo de servigos contratados.

55 Anteprojetos

A partir das diretrizes de projetos fornecidos pelo Contratante, serdo desenvolvidos pela
Contratada os anteprojetos, em plataforma BIM (Building Information Modeling), com Nivel de
Detalhamento LOD 500, com o lancamento e dimensionamento dos sistemas construtivos a serem
adotados nas edificaces.

O material grafico produzido nesta fase devera atender aos requisitos legais e as normas
técnicas de apresentacgdo e representagdo grafica emanadas pelos 6rgaos publicos e concessionarias
de servigos publicos locais pertinentes, e incorporar as exigéncias e limitagcdes oriundas das normas
legais especificas relativas a seguranca da edificacdo, as taxas de ocupacao do solo, coeficientes de
aproveitamento, recuos e etc.

Os anteprojetos proporcionardo um conjunto de informagfes técnicas da edificagédo,
necessdria ao inter-relacionamento e compatibilizagcao dos projetos entre si e suficientes a elaboracao
de listas de materiais e servicos (quantidade e qualidade), estimativas de custos e de prazos para
execucao dos servigos quando da fase de obra.

A Contratada apresentara, nesta fase, os seguintes projetos em escala 1:50 (ou melhor escala
para visualizacéo e entendimento dos projetos), utilizando os critérios de apresentacéo para os projetos
executivos, ou outra adequada ao perfeito entendimento da solugdo proposta para as edificacdes
(Delegacia, Guarita, Academia, Galp&o, Quadra Poliesportiva Descoberta, piscina, cercamento e
contencdes, urbanizacéo e paisagismo, e outros)

a) Anteprojeto de Arquitetura:

- Implantacdo da edificacdo, compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura e
indicacdo de ampliagBes e detalhes necessarios a perfeita locacao e implantacao das edificacbes e
sistema vidrio;

- Plantas de todos os pavimentos da edificacdo e seus espacos, com indicacdo dos materiais
de construcdo, acabamentos e dimensdes, principalmente de escadas, sanitarios e locais especiais;

- Estudo e definicdo de cores e todos os detalhamentos necessarios;
- Cortes transversais e longitudinais e fachadas;

- Definicho de todo o espaco externo e seu tratamento: muros, rampas, escadas,
estacionamentos, calcadas e outros, sempre com as dimensdes e locacdes relativas;

- Indicagédo do movimento de terra, com demonstracao de areas de corte e aterro;
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- Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalacdes, pavimento
diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

- lluminacao externa, solu¢cdo de pavimentacdo com proposta de drenagem das &aguas
pluviais;

- Perspectiva tridimensional externa da edificacdo projetada com tratamento digitalizado
(volumétrica com, no minimo, dois angulos de visédo);

- Célculo do indice de Consumo da Envoltéria (ICenv) e sua classificagédo de acordo com o
Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e
Puablicos (RTQ-C) do INMETRO ou outro que vier a substitui-lo;

- Area de supressdo vegetal se necessario;

- Todos os elementos graficos do Anteprojeto devem atender as exigéncias dos Orgdos
publicos locais pertinentes, tais como Prefeitura, Orgdos Ambientais, Patrimdnio Historico etc.

b) Anteprojeto de Instalagdes de Prevencdo e Combate a Incéndio e Deteccdo de
fumaca;

Devera apresentar a concepcao da estrutura, informando os sistemas a serem adotados,
compativeis com a legislacéo local, sendo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além
dos itens abaixo:

- Informacdes técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao sistema adotado, compativel
com a legislacéo local;

- Dimensionamento final das instala¢des e compatibilizacdo com outras areas;

- Documentos e informacdes solicitados previamente pelos Bombeiros.

c) Anteprojeto de Instalagdes Hidrossanitarias e de Aguas Pluviais:

Devera contemplar o acréscimo na demanda de agua e sua influéncia nos reservatorios a
serem projetados, sua contribuicdo futura as redes de esgotamento pluvial e sanitario, conforme

legislacdo especifica, além da localizacdo de elementos de redes, visando minimizar a interferéncia
com futuras obras, além dos itens abaixo:

c.1) Instalacdes Hidraulicas:

- Nenhum prédio sera abastecido diretamente pela rede publica, sendo o suprimento
regularizado sempre por meio de reservatorios;

- Distribuicdo em planta da alimentagéo de reservatorios inferiores e superiores;

- Diagramas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;
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- Dimensionamento dos reservatorios inferiores e superiores considerando a reserva
técnica para combate a incéndio.

c.2) Instalacdes Sanitarias/aguas pluviais:

- Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes
de esgoto e aguas pluviais;

- Indicagéo das caixas de inspecéo, de retencdo de areia, de gordura, de passagem, etc.;
- Previséo da ligacao em rede publica;

- Na auséncia da ligagdo em rede publica, previséo de sistema de tratamento individual
(fossa e sumidouro);

- Previséo das calhas e condutores;

- Previsédo de impermeabilizacdo, se necessario.

Aproveitamento de &guas pluviais: A Contratada deverd desenvolver os projetos,
considerando a viabilidade do tratamento/reaproveitamento de aguas cinza; sobre a

viabilidade de construcao de cisternas para aproveitamento e armazenamento de agua de
chuva ou tratamento de 4guas servidas tratadas.

- Estudo de precipitacdo anual do local;
- Dimensionamento do reservatério, considerando o consumo para fins ndo potaveis;
- Previséo das calhas e condutores;

d) Anteprojeto Estrutural e Fundagdes em Concreto Armado:

b.1) Fundacdes:

O projeto de fundagdo deverd ser feito de acordo com parecer técnico emitido por
profissional/empresa especialista em solos, com base nos resultados das sondagens do terreno.

Devera apresentar a concepcao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, devendo vir acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos
itens abaixo:

- Locacéo dos elementos de fundagdes (baldrames, cintamentos, radiers, sapatas, estacas,
tubul®es, blocos de coroamento, etc.);

- Indicagéo de cargas e momentos nas fundacoes;

- Indicagéo do fck do concreto;
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- Sapatas, radiers e tubuldes: indicar a taxa de solo e as respectivas dimensoes;
- Estacas: prever o tipo, comprimento e quantidade;

- Tubuldes: indicar o tipo de escavac¢ao (manual ou mecanica);

- Indicagéo de niveis:

a) Face superior dos baldrames, cintamentos e blocos de coroamento em relacdo
aos pisos acabados;

b) Sapatas isoladas: indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram
consideradas no célculo da estrutura;

c) Estacas e tubuldes: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em
relacdo aos pisos acabados.

b.2) Estruturas:

Devera apresentar a concepcao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos itens
abaixo:

- Eixos, niveis e cotas compatibilizados com o projeto de arquitetura;

- Locacéo dos pilares;

- Nome de todas as pecas estruturais, incluindo representacdo das vigas com indicacdo dos
eixos ou homes dos pilares de apoio;

- Cortes parciais, incluindo indicacdo de eixos e cotas;

- Indicagéo da resisténcia (fck) do concreto apds 28 dias;

- Indicag&o da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

- Indicagéo de elementos portantes — paredes, pilares, cintas e ferragens de amarracao;
- Indicagdo de pilaretes e cinta de amarracdo em oitbes de alvenaria;

- Plantas de pré-formas;

- Esquema dos contraventamentos.

Projeto de reservatorios d'agua:

- Plantas, cortes e elevacdes;

- Dimensdes dos elementos estruturais.
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Obs.: Para melhor €ficiéncia e prote¢do contra as patologias na estrutura, utilizar os aditivos liquidos
impermeabilizantes por cristalizacdo nos concretos dos seguintes elementos estruturais: fundacgoées,
contencgdes, caixa d’agua e outros.

e) Anteprojeto de Entrada de Energia:

Devera apresentar a concepcao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos itens
abaixo:

- Levantamento de estimativa de carga;

- Requerimento de disponibilidade de carga junto a concessionaria local;

- Solicitagéo dos niveis de curto-circuito no ponto de entrega junto a concessiondria local;

- Definicdo do ponto de entrega;

- Diagrama unifilar simplificado;

- Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuicdo e forca, com respectivos

guadros de cargas distribuicdo, medicdo de grandezas, chaves seccionadoras, sistema de

protecdo com indicacdo das funcbes existentes, sistema de medicdo, transformadores de

distribuicdo, geradores fiacdo e outros.

f) Anteprojeto de Instalacdo Elétrica: luminotécnico, comum, estabilizada e
emergéncia:

Devera apresentar a concepcao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos itens
abaixo:

- Diagrama unifilar geral da instalacéo, com informacdes de quadros de carga parciais e geral,

guadros de automacgdo, grupo moto gerador GMG, Nobreak, dispositivos de protecao,

condutores e outros;

- Diagrama de blocos e todas as interferéncias com outras areas

- Diagrama unifilar dos quadros: geral (QGBT), parciais de distribuicdo e forca (QDF), com
respectivos quadros de cargas;

- Memoria de célculo de estimativa de carga;
- Simulacdes do luminotécnico por software;

- Previsé@o de segregacao de alimentacéo por grupamento de cargas a partir do QGBT, com
circuitos exclusivos para cargas de climatizacéo, iluminacdo, tomadas de uso geral, motores,
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elevadores, bombas e equipamentos com observagao de uso de prumadas com cabos livres
de halogénios e barramentos blindados;

- DCI — declaracéo de carga instalada e demanda prevista.

- Estudos de viabilidade de geracgéo prépria de energia por meio de placas fotovoltaicas, torres
edlicas ou outros meios;

g) Anteprojeto de cabeamento estruturado (voz e dados):

Devera apresentar a concepcao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos itens
abaixo:

- Lancamentos de pontos pré-aprovados pela Contratante;

- Projeto de cabeamento interno, incluindo dimensionamento e especificacdo de eletrodutos,
caixas de passagem e demais componentes do sistema de distribuicdo de cabos;

- Projeto com diagrama de conexdes em elevacao;
- Simbologias, notas e identificacdo do cabeamento;

- Projeto de sala técnica com previsdo de posicéo de rack de telecomunicagdes, nobreak,
servidores e outros equipamentos necessarios e informados pela POLICIA FEDERAL.

h) Anteprojeto de Seguranca — Alarme contra Roubo e Intrusdo, CFTV e Controle de
Acesso:

Devera apresentar a concepcao da estrutura, das instalacbes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos itens
abaixo:

- Projeto de tubulag&o de alarme contra roubo e intruséo;

- Projeto de circuito fechado de televisédo — CFTV;

- Projeto de controle de acesso restrito.

i) Anteprojeto de Ar Condicionado — Expanséo Direta, incluindo renovacéo do ar e
exaustao:

Devera apresentar a concepcao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos itens
abaixo:

- Memoria de célculo da carga térmica;
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- Pranchas contendo desenhos da instalacédo dos equipamentos de ar condicionado;

- Pranchas contendo desenhos das instalacdes de ventilagdo mecanica de insuflagdo e/ou
exaustao;

- Pranchas contendo desenhos da rede de dutos, grelhas, difusores, registros que garantam
adequadamente a insuflacdo, exaustdo e renovacao do ar aos ambientes atendidos;

- Indicagédo de componentes de controle, tais como volumes de ar variavel — VAV e sensores
de CO2.

j) Caderno de encargos e especificacdes:

Devera conter todos os materiais e métodos construtivos necessarios a obtencdo de uma
construgdo solida, duravel, e com a prescricdo dos acabamentos cabiveis em cada area/setor da
edificacao.

Em linhas gerais, todos os anteprojetos deverao representar um conjunto de definicbes que
serdo sempre orientados levando-se em consideracdo o conforto, a implementacdo das tecnologias
guanto aos sistemas construtivos, resisténcia e durabilidade dos materiais, e aos fatores econdmicos
relativos a melhor relagéo entre custos, beneficios, durabilidade e padrdes desejados, além de aspectos
ambientais.

Os anteprojetos deverdo representar um conjunto integrado de solucdes que respeitem 0s
seguintes conjuntos de critérios e requisitos, entre outros:

a) Eficiéncia do paisagismo: reducao do uso de agua potavel para irrigacao;
b) Eficiéncia Energética;

c) Tecnologias inovadoras no tratamento de aguas servidas: reducéo de producédo de
aguas servidas e da demanda de agua potéavel,

d) Redugdo do consumo de agua: maximizagdo da eficiéncia do uso da agua dentro dos
edificios para reducdo da demanda e diminui¢cdo da agua a ser tratada no sistema da
concessionaria local.

Os anteprojetos deverdo ser entregues em compact disc (CD), digital video disc (DVD) ou
pendrive, em formato IFC, DWG e PDF, de forma que permita a leitura total e sem problemas dos
arquivos, e impressos em duas vias em formatos solicitados pela fiscalizacdo (AO, Al, A2, A3 ou A4),
e devidamente assinado pelos profissionais responsaveis.

Com a conclusdo do anteprojeto, a obra ja esta completamente dimensionada e
compatibilizada, sendo possivel inclusive a partir deste, a elaboracao da planilha orcamentaria.

5.6 Projeto Legal
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A Contratada deverd assumir total responsabilidade no encaminhamento e aprovacédo do
projeto legal junto aos 6rgdos da administracdo publica local, estaduais e federais, devendo
preliminarmente levantar suas restricdes especificas e assegurar que sejam atendidas todas as
condicdes legais exigidas, por meio de um permanente acompanhamento destas condi¢des, baseado
na perfeita identificagcdo de requisitos em areas urbanas e no acompanhamento da evolucdo das
exigéncias das administragfes publicas quanto aos projetos.

Para a aprovacao do projeto legal em pauta, a Contratada devera levantar preliminarmente
as restrigfes especificadas do loteamento, do lote e da prépria edificacao.

Nesta etapa, o0 projeto legal devera ser apresentado na escala exigida pelo(s) 6rgao(s), e
apresentados a tempo ao Contratante, para afericdo e apontamento das assinaturas de seus
representantes legais.

Cabera a Contratada a emisséo dos projetos e da documentac¢éo legal, em quantas vias forem
necessdrias, como também sua retirada junto ao Contratante, apds o apontamento das assinaturas, e
protocolo junto aos administradores locais, estaduais, federais e concessiondrias, além do seu
acompanhamento a esses 0rgaos.

Sera utilizado como critério de afericdo de servicos o conjunto de Projetos Legais
devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados conforme planejado e avaliado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

5.7 Projetos Executivos

Os projetos executivos desenvolvidos pela Contratada, em plataforma BIM (Building
Information Modeling), com Nivel de Detalhamento LOD 500, formardo um conjunto de documentos
técnicos, gréficos, eletrdnicos e descritivos referentes aos segmentos especializados, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢céo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo. Compreenderdo a completa caracterizacéo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas para posterior execu¢do e implantagdo do objeto, garantindo a plena
compreenséo das informacfes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos. Deveréo
partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos, apresentando o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas muatuas interferéncias
entre os diversos projetos.

A Contratada apresentara, nesta fase, os produtos abaixo, na escala 1:50, completos e os
demais detalhes construtivos nas escalas 1:20, 1:10, 1:5 e 1:1, ou outra adequada ao completo e
perfeito entendimento da solucdo proposta, de modo a gerar um conjunto de informacdes suficientes
para a perfeita caracterizacdo das obras/servicos a serem executados, além de todo e qualquer
detalhamento que a Fiscalizagdo entender ser tecnicamente necessario, com legendas especificas
para cada tipo de projeto executivo.

O resultado deve ser um conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas sobre todos os
elementos, instalagdes, sistemas e componentes relativos ao objeto contratado.
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A Contratada devera desenvolver um Unico pavimento por prancha por especialidade, além
de todo e qualquer detalhamento de elementos onde se julguem necessarios ao perfeito entendimento
e compreenséo do que foi projetado, conforme opinido técnica da Fiscalizac&o, visando a facilitar sua
execucao na obra.

O Projeto Executivo contemplara a execugao de:

- Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s), com todos os detalhes que se fizerem
necessarios para a perfeita compreensao e execug¢édo da obra ou servicos;

- Memorial de calculo e dimensionamentos;

- Memorial descritivo contendo procedimentos e especificacbes completas de todos os
materiais e servicos;

- Participagdo em reunides em local definido pela POLICIA FEDERAL durante a elaboragéo
dos projetos, visando elucidacéo de duvidas;

- Planilha orcamentéria para execuc¢do da obra, de todos os materiais e servicos que
compdem o projeto, além de cronograma de execucao e fisico-financeiro.

Os detalhes construtivos poderdo ser apresentados em formato de caderno de detalhes, caso
essa seja a opcao escolhida entre os fiscais e o contratado.

Os itens abaixo descritos constituirdo o Projeto Executivo Completo (Delegacia, Guarita,
Academia, Galpao, Quadra Poliesportiva Descoberta, piscina, cercamentos e contencdes, urbanizagao,
paisagismo e outros).

a) Projeto de Arquitetura Incluindo Layout:

¢ O Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e demais complementares, em sintese,
o Projeto Executivo, nestes termos, configura o documento final objeto deste
instrumento, condicdo necessaria e suficiente para o planejamento, a definicdo e a
execucdo de obra civil e posterior utilizacdo pela Policia Federal, encerrando a relagéo
de prestacdo de servicos. O Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e demais
complementares devem ser entregues em meio digital (CD, DVD, pendrive), em
formato IFC, DWG e PDF, com informac¢6es adequadas sobre impressdo em grandes
formatos (“plotagem”). O Projeto Executivo e seus documentos deverdo ser entregues
plotados em trés vias, ou seja, serdo entregues em trés jogos. Os documentos em
formato A4 deverdo ser entregues impressos em trés vias. Todas as pranchas e
documentos em formato A4 deverdo ser entregues arquivados em PASTA AZ
devidamente identificadas.

e Os referidos projetos devem seguir, necessariamente, as Normas Técnicas vigentes e
concernentes as respectivas especialidades, como parametro de estudos e de
definicdo de solugdes técnicas de projeto, incluindo as formas de desenho técnico e
apresentacdo de planilhas de quantitativos e or¢camento. Devem ser atendidos,
também, os requisitos da legislacdo incidente sobre as areas de projeto, como a
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legislacdo urbanistica (Planos Diretores Urbanos, leis de uso e ocupacédo do solo,
codigos de obras e edificagfes, leis municipais de acessibilidade, leis municipais que
versem sobre saidas de emergéncia e procedimentos de seguranca em edificacdes,
normativas de salde coletiva e vigilancia sanitaria, etc.).

e Os projetos executivos devem ser apresentados com as devidas permissoes,
concessoes e licencas de servigos urbanos e ambientais e devidamente aprovados nos
diversos 6rgdos de licenciamento ambiental urbanistico, fundiario, concessionaria de
agua e iluminagdo, de vigilancia sanitaria, de regulacdo de servigos publicos e demais
atribuicdes administrativas concernentes a atividade a ser desempenhada no edificio
ou area urbanizada projetada.

Além disso, deverd incluir os seguintes itens:

- Planta de situacéo e Implantacdo da edificagdo, compatibilizada com acesso das redes de
infraestrutura e indicacao de ampliacbes e detalhes necessérios a perfeita locagao e implantacdo das
edificacbes e sistema viario;

- Plantas baixas de toda a edificacdo, acrescentando as indicagcfes de plantas parciais e
detalhes nas areas molhadas e mais complexas. As plantas deverdo demonstrar todos os elementos
necessarios a perfeita execugéo da obra, tais como paredes, esquadrias, divisorias, painéis, acessos,
escadas, rampas, grades etc., devidamente especificados e cotados;

- Planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentacdo, sistema de
impermeabilizagdo, arremates, rufos e assentamento de telhado, bem como caixa d'agua;

- Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualiza¢ao da edificacdo, acrescentando
indicacbes de cortes parciais e detalhes especiais tais como equipamentos fixos, pecas metalicas etc.;

- Elevacgfes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e incorporando as
esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

- Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo paginacdo e compatibilizagdo com
elementos do ar condicionado, elétrica e incéndio;

- Planta de paginacéo de piso, contemplando itens de acessibilidade (inclinacdo de rampas,
piso tétil, entre outros) e compatibilizacao com elementos do projeto hidraulico;

- Planta da area externa com indicacdo de material de acabamento e projeto de paisagismo,
se for o caso;

- Detalhamento de Areas Molhadas (vista de todas as paredes com as alturas de fixagio de
todos o0s equipamentos/loucas/metais, paginacdo do piso considerando tratamento para
impermeabilizagdo, planta de forro completa, detalhe executivo de bancada, rodapé, diviséria dos
boxes, etc);

- Detalhamento de pintura e revestimento interno e externo
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- Detalhamento de Escadas e Rampas, incluindo guarda-corpo e corrimao;
- Detalhamento de mobiliério;

- Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de
acabamentos, ferragens e arremates diversos;

- Detalhamentos de outros componentes arquitetonicos (brises, grades,etc.), onde estarao
representados e dimensionados através de plantas, cortes e elevacdes;

- Quadro de areas;

- Urbanizacao (circulacéo veicular e de pedestres) e pavimentacdo: envolvendo os passeios
externos e o sistema viario interno com a estimativa de volume de terra a ser movimentada,
detalhamento das diversas camadas do pavimento (seus materiais e espessuras) e percentual de
caimento em dire¢do as guias e bocas de lobo, iluminacédo externa, além da locagdo de tampas de
inspecao de redes subterraneas de instalagfes elétricas, dguas pluviais, esgoto etc.;

- Paisagismo: envolvendo a definicdo de seus elementos com previsdo de crescimento,
enraizamento e poda, compativeis com o clima e a vegetagdo local e os demais elementos construtivos;

- O projeto de layout devera ser entregue com plantas cotadas contendo a quantidade de
mesas, cadeiras, guichés, biombos, acessorios de informética (apoios de punho, suportes de
equipamentos, etc.), lixeiras e demais pe¢as de mobiliario e/ou acessorios da unidade, tais como
bebedouro, geladeira, fogdo elétrico, micro-ondas, cafeteira e etc. As relacdes de mobiliario e de
equipamentos de uso deverdo ser entregues também em formularios a serem disponibilizados pelo
gestor do contrato.

- As plantas deverdo demonstrar todos os elementos da construcdo, tais como paredes,
esquadrias, divisorias, painéis, etc. que interagem com o layout.

- Todos os projetos de layout deverdo contemplar acessibilidade a pessoas portadoras de
deficiéncias (espaco de circulagdo e passagem, areas de espera, mesas adaptadas, trilha tatil, etc.).

- Todos os layouts deverdo ser compativeis com o Plano de Prevengéo Contra Incéndio
b) Projeto Executivo de Comunicacéo Visual — sinalizac&o interna e externa:

O projeto de comunicagéo visual sera detalhado a partir dos espagos descritos no Programa
de Necessidades.

A sinalizagdo interna inclui plantas com a localizacdo dos elementos padrdo POLICIA
FEDERAL e os textos correspondentes, bem como a tabela padréo com as quantidades e valores dos
elementos utilizados.

Os projetos de sinalizacdo interna / externa deverao ser entregues acompanhados de:

- Detalhamento técnico e memorial descritivo padrédo dos elementos utilizados;
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- Planta de localizag&@o dos elementos de sinalizacéo interna e externa;
- Elevacédo com os elementos de sinalizagdo externa;
- Planilha de Sinalizacéo Interna/ Externa.
c) Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio — Hidrantes e Extintores
Os projetos de Prevencao e Combate a Incéndio deverdo ser entregues acompanhados de:
- Indicagé&o do tipo, capacidade e localizacdo dos extintores;

- Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos
reservatoérios inferiores e superiores;

- Detalhamento da instalacdo de hidrantes e extintores;
- Detalhamento de conjunto motobomba, se necessario;
- Detalhamento das instalacdes de acionamento de conjunto motobomba, se for o caso;

- Detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimdo, revestimento dos
degraus, indicacéo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);

- Sinalizac&o da rota de fuga;
- Elaboracgéo de Plano de Prevencao Contra Incéndio e Panico (PPCI);

- Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessarios a
compreensao da execucédo da obra.

d) Projeto Hidrossanitario
Além dos itens previstos no Anteprojeto devera conter os seguintes itens:
Distribuicao agua fria;
- Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;
- Detalhamento da furacao da caixa de agua para alimentacao dos tubos;
- Detalhamento dos batrriletes (inferior e superior);
- Dimensionamento dos conjuntos motobomba e tubula¢fes de recalque;
- Especificacéo da tubulagéo.
- Sistema de irrigacdo automatizada por asperséo ou gotejamento.
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Coleta de esgoto sanitario/aguas pluviais

- Detalhamento das caixas de inspec¢éo, retencdo de areia, de gordura, de passagem, etc.;

- Detalhamento da ligagdo em rede publica;

- Na auséncia da ligacdo em rede publica, detalhamento de sistema de tratamento individual
(fossa e sumidouro) ou de Estacdo de Tratamento de Esgoto de pequeno porte. Em qualquer das
opcodes, deve ser apresentado memorial de calculo com o histérico de elaboracao do projeto e indicacéo
dos dados utilizados;

- Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

- Especificacéo da tubulagéo;

- Detalhamento do processo de impermeabilizacdo, se necessario.

e) Projeto de Aproveitamento de aguas pluviais

- Drenagem de Aguas Pluviais com detalhamento e dimensionamento das calhas e

condutores, e indicacdo, sob a forma de redes gerais, para as areas externas, conduzindo as aguas

captadas até os reservatoérios para aproveitamento das aguas;

- Especificagdo da tubulacdo e identificacdo distinta da rede de &gua potavel da
concessionaria, com a aplicagdo de placas de sinalizacdo de uso restrito (ndo potavel);

- Detalhamento das solu¢des necessarias de tratamento, filtragem e purificacdo das aguas
pluviais para uso.

f) Projeto de Fundagdes e Terraplenagem
Devera conter todos os itens constantes do Anteprojeto e ainda os seguintes itens:
- Todos os levantamentos de movimentacdo de terra conforme projeto de implantacédo e
arquitetdnico, com apresentagdo das memorias de célculos, cortes esquematicos do terreno,
especificacdo das camadas de solo e outros

- Nome de todas as pecas estruturais, numerando as estacas de 1 a n;

- Dimensionamento de todas as pec¢as estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubulbes,
baldrames, blocos de coroamento, radiers);

- Detalhes construtivos;
- Indicagéo de niveis;
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- Detalhe de armadura de todas as pecas estruturais: gabarito das pecas com esquema e
indicac&o de todas as ferragens;

- Listagem de armadura por folha; indicar apenas as quantidades reais de material empregado
ndo considerando as perdas;

- Memorial de célculo.

g) Projeto Estrutural em Concreto Armado
Devera conter todos os itens constantes do Anteprojeto, e ainda os seguintes itens:
- Forma dos pavimentos e da cobertura;

- Dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas, muros de
arrimo, reservatorios, etc.);

- Cortes e elevacgdes totais e parciais, incluindo indicacédo de eixos;

- Lajes: local, tipo e dimens6es (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos
ceramicos, incluir indicagdo em planta do sentido das vigotas e corte tipo da laje indicando distancia
entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa);

- Brises: dimensionamento de pecas estruturais, incluindo detalhes de fixacéo;

- Armacdo de todas as pecas estruturais;

- Desenho do gabarito das pecas com esquema e indicagcdo de todas as ferragens;

- Representacéo das vigas com indicacdo dos eixos ou nomes dos pilares de apoio;

- Listagem de armadura por folha;

- Indicacdo apenas das quantidades reais de material empregado, ndo considerando as
perdas.

- Projeto de reservatorios d’agua:
- Detalhamento da forma e armadura;
- Detalhamento da impermeabilizagéo;

- Outros desenhos especificos.

h) Projeto de Impermeabilizacéo

- Estudo de escoamento;
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- Plantas de localizacdo e identificacdo das impermeabilizagées, bem como dos locais de
detalhamento construtivo;

- Detalhes especificos que descrevam graficamente todas as solu¢des de impermeabilizagéo;

- Memorial descritivo e memorial de calculo de materiais e camadas de impermeabilizacéo.

i) Instalacbes de Comunicacdo de Dados e Voz/Telefone
e Conforme Anexo VI

i) Sistemas Eletrénicos
e Conforme Anexo IX

k) Instalag@es Elétricas e Instalacdes de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA)

e Conforme Anexo X
) Instalacfes de Climatizacédo e Exaustao

e Conforme Anexo XI

Todos os projetos executivos deverdo conter, além da assinatura do Engenheiro ou Arquiteto
responsavel, o nome da empresa, a menc¢éao do titulo profissional que os subscrever e 0 nimero dos
respectivos registros no CREA/CAU, com campo para assinatura do signatario por parte do
Contratante.

57.1 Apresentacdo dos projetos executivos
5.7.1.1 Apresentacéo grafica e digital

Ao término de cada Projeto Executivo, a Contratada devera apresenta-los em meio eletrénico
como Digital Video Disc (DVD) e pendrive, em formato compativel com os programas da plataforma
BIM da Autodesk na versao do programa utilizada pelo Contratante a época da entrega dos servigos.
N&o serdo aceitos arquivos do tipo “*.dxf”. Serdo entregues ainda trés cdpias plotadas em papel

sulfite com densidade de 75 g/m2, nos tamanhos e conforme especificacbes apresentadas
anteriormente neste documento.

Além disso, ao término de cada Projeto Executivo, a Contratada deverd apresentar memorial
descritivo e de calculo detalhado contendo a metodologia de calculo adotada, as especificacdes de
materiais e servicos, 0s orgamentos sintéticos e analiticos contendo os quantitativos e as composicdes
de precos unitarios, bem como os estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres e vistorias
que se fizeram necessarios a elaboragéo e ao entendimento dos referidos projetos.
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Os textos e planilhas deverao ser entregues em formato “*.docx” e “*.xIsx” compativel para
leitura no Microsoft Office, de forma que permitam leitura total e sem problemas dos arquivos pelos
softwares Word e Excel (Microsoft), em Digital Video Disc (DVD) ou pendrive, juntamente com trés
coOpias impressas, conforme especificagbes apresentadas anteriormente neste documento.

A etiqueta/rotulo do DVD ou pendrive devera conter as seguintes informacgdes: pavimento,
titulo do projeto, especialidade do projeto, nome da Contratada com as descri¢es e simbolos oficiais,
bem como o nome dos arquivos nele contidos.

As identificacdes dos “layers” devem ser criadas de acordo com a necessidade e para cada
tipo de levantamento, conforme identificacbes nas legendas. Em cada projeto executivo, cada
pavimento/edificagdo devera corresponder a um Unico arquivo eletrdnico.

As plantas em papel sulfite, assim como as especificagdes técnicas, deverao ser entregues
em uma pasta plastificada com identificacdo do pavimento, titulo(s) do(s) projeto(s), especialidade(s)
do projeto(s) e nome da Contratada.

As pranchas deverao ser desenhadas no modo Model Space, com formatos no Paper Space.
A unidade dos desenhos sera em metro (m), devendo ser utilizada nos desenhos a fonte “ROMANS
SHX".

O selo devera ser o do Contratante — sera disponibilizado pela equipe de fiscalizagdo, com
18,5cm de largura, e devera conter, no minimo, as seguintes informacdes:

nome do cliente (POLICIA FEDERAL);

titulo do projeto (Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro do Sul/AC);
especialidade do projeto (Projeto Arquitetbnico, Estrutural etc.);
assunto da prancha (Pav. térreo - Planta baixa);

enderec¢o do imovel (rua, n° e cidade);

nome e CREA do(s) projetista(s) (com endereco e telefone) ;
campo para assinatura do proprietario (signatario do Contratante);
n° da prancha e quantidade de pranchas (01/05);

escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.);

data de conclusao do projeto (més e ano);

ndmero de revisao (00).

A definicdo de cores para a espessura de penas devera acompanhar a seguinte tabela:

Espessura Cor N° da cor Use object color
Da pena Padréo no AutoCAD
0,1 Red 1 black
0,2 Yellow 2 black
0,3 Green 3 black
0,4 Cyan 4 black
0,5 Blue 5 black
0,6 Magenta 6 black
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0,7 White 7 black
0,1 8 8 black
0,1 9 9 black
0,15 Demais cores Demais cores color
Alguns elementos de desenho e suas espessuras de pena:
C N 114 (0 1 PRSPPI 0,2 ou 0,5(p/titulos)
© INAICACEOD U COME ..ooeiiiiite et 0,5
® COtaS € NIVEL ..vviiiiiiiiiiie et 0,2
© LiNNAS dE COA ...vviiiiiiiiiiii it 0,10
o Margens de pranchas ... 1,0
© HACKHUIAS ...t 0,10
® PArEUES ...t 0,50u 0,6
® ESQUAANMAS ..ceviiiiieiee ettt 0,3e0,2
L] o1 = 14 o 1= RS RS 0,2e0,3
© PAISAGISIMO ..ciiiiiiiii ittt 0,1e0,2

Devera ser colocado no arquivo de desenho, fora da area da prancha, uma tabela com a
relacdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software utilizado,

bem como a sua versao.

O tamanho das pranchas devera obedecer a seguinte tabela:

Simbolo Formato Formato
Largura x Altura (mm) Padronizado
1x1 210 x 297 A4
2x1 420 x 297 A3
3x1 630 x 297
4x1 840 x 297
1x2 210 x 594
2x2 420 x 594 A2
3x2 630 x 594
4x2 840 x 594 Al
1x3 210 x 891
2x3 420 x 891
3x3 630 x 891
4x3 840 x 891
1x4 210x 1188
2x4 420 x 1188
3x4 630 x 1188
4x4 840 x 1188 A0

Sera utilizado como critério de afericdo de servigos o conjunto de projetos executivos de cada
instalagdo completos e entregues em midia e em versdo impressa, devendo ser atestados conforme
planejado e avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.
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Tecnologia e recursos materiais: descricdo dos recursos disponiveis para a execugdo dos
servigos, incluindo:

e Os softwares, especificada a versdo, que serdo utilizados na elaboracdo dos diversos
projetos, especialmente os softwares de: sistema CAD com plataforma BIM/IFC, de célculo e analise
estrutural, simulacdo e andlise computacional de acustica, luminotécnica e de desempenho térmico/
desempenho de climatizacdo, computagdo grafica, perspectivas e videos de maquete eletrénica em
3D, etc;

Nota: Serdo aceitos para desenvolvimento do projeto apenas os softwares de sistema CAD
com plataforma BIM/IFC desenvolvidos para projeto de arquitetura de edificacbes civis e
comercialmente disponiveis para aquisicdo no mercado brasileiro. Ndo serdo aceitos softwares
desenvolvidos para outros seguimentos da industria de construgdo, tais como de instalacdes
petroliferas, navais e outras.

¢ Sistemas e bases de dados para elaboracdo de orgcamentos;

¢ Bem como os equipamentos de informatica;

e Equipamentos para realizac&o dos ensaios de avaliacdo estrutural;

e Recursos de comunicacao.

5.8 Documentacao Técnica

Devera ser apresentada a documentacao técnica necessaria ao perfeito entendimento das
solucdes previstas assim definidas:

a) Caderno de Encargos unico, Especificacfes Técnicas e Memorial Descritivo:
documento Unico que deverd abordar as obriga¢des da Contratada (executor da obra) e do
Contratante, a caracterizacdo e detalhamento dos materiais, componentes, equipamentos e
servigos a serem utilizados nas obras objetivando o melhor desempenho técnico, ndo sendo
aceitos especificagfes superficiais e que nao retratem a realidade do objeto contratado. Além
da descric&o do processo de execucdo dos servigos envolvendo todos os projetos executivos
de engenharia, instalacdes e sistemas. Devera contemplar critérios de medi¢éo e pagamento
dos servigos propostos. O documento deve ser Unico e separado por area.

b) Memoérias de Célculo: documentos que relatardo todas as etapas e hipoteses de céalculo
utilizadas na elaboracdo de todos os projetos de arquitetura, engenharia, instalagbes e
sistemas, envolvendo, dentre outros, célculos de cargas e sobrecargas, dimensionamento de
cargas elétricas responsaveis pela alimentacao de equipamentos elétricos e de climatizacao,
dimensionamento de carga térmica, com os calores sensiveis e latentes, planilhas de vazdes
de ar por ambiente, coeficientes globais de transmissdo de calor U (W/m2 °K) e planilha de
capacidade térmica total da instalagdo, perfil de carga térmica e capacidade dos sistemas
parciais. Serd disponibilizado pela fiscalizacdo modelo de planilha a ser preenchida com as
informacdes dos calculos utilizados no quantitativo dos servigos e materiais;

c) Catadlogos, manuais técnicos e amostras: documentos que especificarao todos os

materiais e equipamentos em todos 0s projetos executivos, devendo ser descritos e possuir
equivaléncia de primeira linha de fabricacao de acordo com a natureza da edificacao;
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d) Especificacbes de execucdo de ensaios de desempenho e entrega dos sistemas com
fornecimento de materiais e equipamentos selecionados e respectivos testes de fabrica a
serem requeridos; e

e) Elaboracdo de planilha de materiais e servicos com quantidades de equipamentos,
componentes e insumos para a implantacdo das instalacdes e sistemas; composicfes de
custo unitario de todos os servigos; composi¢ao do BDI.

f) Elaboracdo de cronogramas de atividade e fisico-financeiro com a demonstracao
dos caminhos criticos da obra;

Observacédo: Segue exemplo da forma de Memorial Descritivo de alguns materiais e
servigos, devendo constar uma breve descri¢cdo do servico ou material, a forma de execucao
do servico segundo as recomendacfes do fabricante ou procedimentos homologados pela
boa prética de engenharia, e, por fim, o critério de medicao para fins de pagamento de cada
servigco executado:

INICIO DO EXEMPLO:

“1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras
1.1.1 Placa de identificacdo

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizagdo com area no tamanho de 6 m2 (3,0 x 2,0) m (trés por dois metros), conforme modelo exigido
pelo manual visual de placas de obra do Governo Federal a ser oportunamente encaminhado
a Contratada, e que conterd o objeto do contrato, valor contratual, data de inicio e término,
propaganda institucional entre outros dizeres nas cores verde e amarelo.

Como critério de medigdo sera utilizado a area da placa.
1.1.2 InstalagBes provisoérias

A Contratada deverd providenciar a locacdo de abrigo provisorio metdlico tipo contéiner
constituido por dois médulos basicos sendo um para uso como almoxarifado de materiais e ferramentas
e outro para refeitorio, um médulo para uso como escritério com wc interno e um médulo para uso como
vestiario com 6 (seis) chuveiros e 4 (quatro) sanitarios, todos com dimensdes de (6,00 x 2,30 x 2,30) m
- comprimento x largura x altura. Todos os equipamentos referentes a execucao da reforma deverédo
ser guardados neste local, com aprovagdo da Fiscalizacdo. Deverdo ser atendidas as dimensdes
minimas dos ambientes e demais exigéncias dispostas na NR-18, com relacdo as instalacbes do
canteiro de obras.

Como critério de medigdo sera utilizado a locagdo mensal do abrigo.

2. ESTRUTURAS
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2.1 Estrutura Metélica
2.1.1 Estrutura metalica espacial

No hall externo da entrada principal no 1° pavimento devera ser executada estrutura metalica
espacial em ag¢o com cobertura termoplastica em policarbonato translicido alveolar, conforme definido
em projeto executivo.

Como critério de medicdo sera utilizada a area de projecao da estrutura.

3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 Arquitetura
3.1.1 Vidros

As portas de acesso, conforme indicado em projeto, assim como 0s painéis divisorios, seréo
em vidro temperado com 10 mm (dez milimetros) de espessura com bandeira e boneca, serigrafados
com aplicacdo em sua superficie de esmalte sintético branco fosco padrdo Blindscreen fabricacéo
FABRICANTE, ou similar, equipados com fechaduras e dobradigas em aluminio cromo acetinado e
molas hidraulicas para piso referéncia BTS 75V, FABRICANTE ou similar.

Os vidros das esquadrias seréo laminados do tipo refletivo a vacuo com 8 mm (oito milimetros)
de espessura com indice de fator solar f = 0,4 e coeficiente global de transmisséo de calor K = 0,9 de
cor fumé espelhado seguindo o padrao existente na unidade.

Como critério de medigdo sera utilizado a area de vidro.

3.1.2 Revestimento de Piso
3.1.2.1 Regularizacdo de piso

Havendo necessidade de nivelamento da base, principalmente para aplicacdo de piso falso,
sera feita regularizacéo sarrafeada de base nessas areas com argamassa de cimento e areia peneirada

1:3, espessura de 3,0 cm (trés centimetros).

A superficie da base devera ser perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do
langcamento do cimentado.

A superficie nas areas molhadas deverdo ser desempenadas e alisadas moderadamente, de
forma a regularizar toda a 4rea do piso, devendo apresentar caimento para os ralos com inclinacao de
0,5%.

Ao redor dos ralos, num raio de 25 cm (vinte e cinco centimetros) devera ser feito um
rebaixamento de aproximadamente 1 cm (um centimetro) para proporcionar o melhor escoamento da
agua.

Como critério de medigdo sera utilizado a area de piso....”
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FIM DO EXEMPLO

Os itens da etapa “Projetos executivos e documentacao técnica” serdo medidos apds todos os
itens desta etapa forem entregues, analisados e considerados aceites pela fiscaliza¢o.

5.9 Orgcamento
A fase de orgcamento devera contemplar:

a) Descricdo Orcamentéaria de todos 0s servigos propostos com suas respectivas unidades
de medida em Planilha Orgcamentéria, que deverao abranger todos 0s projetos executivos,
ndo sendo aceitos unidades de medida genéricas tais como “verba - vb” ou “ponto -

pt”;

b) Levantamento de Quantidades de todos o0s servicos propostos, comprovados
analiticamente através de memdrias de calculo, devendo os projetos trazer a identificagao
dos elementos;

¢) Elaboragdo de Composi¢éo de Preco Unitario para todos os servigos descritos em
Planilha Orcamentéria, inclusive instalagdes elétricas, hidrossanitérias, etc., conforme as
tabelas e composi¢cdes do SINAPI;

d) Elaboragcédo da Composicéo da Taxa de Encargos Sociais ou Leis Sociais pertinentes a
localidade, e que devera ser aberta, demonstrando todos os seus célculos grupo a grupo;

e) Elaboragdo da Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas, a qual devera
explanar cada item da composicao que culminou no resultado final (composicdo aberta e com
memorial justificativo);

f) Os precos apresentados em Planilha Orgcamentéria, deverdo tomar como pardmetro os
custos unitarios de materiais e servi¢os iguais aos constantes do SINAPI/CEF — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil da Caixa Econdmica Federal,
e, subsidiariamente, do DNIT/SICRO - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes / Sistema de Custos Rodoviarios. Nos casos em que as referéncias nao
oferecerem esses custos poderado ser adotados aqueles disponiveis em tabelas de referéncia
formalmente aprovada por 6rgéo ou entidade da administracéo publica federal, estadual ou
municipal, incorporando-se as composicdes de custos dessas tabelas, sempre que possivel,
0s custos de insumos constantes do SINAPI. Na auséncia de materiais e servicos com esses
parametros, poderdo extraordinariamente ser aceitos parametros provenientes de outros
sistemas técnicos ou publicacbes de coleta de precos (ex.. TCPO/PINI — Tabela de
Composicéo de Precos para Orgcamento / Editora Pini), ou mesmo pesquisas de mercado com
no minimo trés orgamentos por material ou servigo, apresentado em papel, fax ou mensagem
eletrénica com a identificacdo do fornecedor, sempre na regido de execugao dos servicos;

g) A Planilha Or¢camentéria devera ser apresentada tanto de forma sintética como analitica,
devendo possuir indicacao da referéncia de cotacdo de precos e a época da coleta de precos,
e devera separar as parcelas de materiais e de méo-de-obra;
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h) Deve ser apresentada listagem (curva ABC) dos insumos or¢ados;

i) Caderno de Cotagdes Unico devendo ser organizado conforme a ordem dos itens da
planilha orcamentaria. As cotacdes devem ser juntadas em ordem e conter folha resumo com
a descricdo de todas as cotacdes, com destague em negrito para 0 pre¢o mais vantajoso.

A relagdo de itens para orgcamento devera ser Unica para todos os projetos e deverao conter
a Etapa, a Atividade, e o Servico com unidade e quantidade.

5.9.1 Definicbes para a Planilha Orgcamentaria
A Planilha Orcamentaria devera conter os mesmos itens da Descricdo Orgamentaria,

podendo possuir a aparéncia diferente do modelo abaixo, devendo, porém, preservar 0s campos e a
estrutura.

No cabecgalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e o valor total
orcado em Reais.

Todas as folhas da Planilha Orgcamentéria deverdo ser rubricadas pelo(s) responsavel(eis)
técnico(s) pela sua execucao com excec¢do da Ultima folha que devera receber ser assinada e receber
carimbo com nome, formacéo profissional, especialidade e nimero do CREA.

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS E PRECOS

MATERIAL MAO DE OBRA GLOBAL VALOR UNITARIO
ITEM DESCRIGHO DASETAPAS /ATHIDADES I SERVIGOS poaoe | QUANT. custoToraLposeriico | vatorToratoa | vaomroraion  feercentuas
cooico | rererencia Jconico | Rererencia Jconico | Rereréncia VATERIAL fusooeosna Foupaento | TOTAL e -

1 INSTALAGAO DO CANTEIROS DE OBRAS

11 Demoligdes e retiradas

12 Limpeza do terreno

13 Ligagdes provisorias

144

SUB-TOTAL R$0,00 R$0,00 R$000 | 0,00%
BDI % R$0,00 R$0,00 R$000 | 0,00%
TOTAL GLOBAL DO ORCAMENTO R$0,00 R$0,00 R$000 | 0,00%

CURVA ABC DE SERVICO

Devera ser elaborada com a mesma formatagdo da planilha or¢amentaria, constando as
porcentagens de peso por servico.

CURVA ABC DE INSUMOS
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Devera ser elaborada com a mesma formatagdo da planilha or¢amentaria, constando as
porcentagens de peso por insumo.

5.10 Cronogramas

O cronograma fisico deve ser apresentado em duas formas: uma em PERT/CPM e outra em
um Diagrama de GANTT devendo ser detalhado ao nivel de atividades, ndo se restringindo as etapas.

Deve ser apresentado quantitativo de méao-de-obra (por especialidade) e de equipamentos
para execuc¢do dos servi¢os, més a més, com base nas composi¢des de pre¢os e no cronograma fisico.

O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado com base no cronograma fisico e
considerando o nivel e valores das atividades, e os periodos previstos para medi¢do dos servigos,
definido como mensal, devendo ser apresentado por meio de programas com metodologia de
gerenciamento de obras (Ex: MS-Project e outros) com interface com o programa Office Excel.

5.10.1 Definicdo para o Cronograma Fisico-Financeiro

O cronograma fisico-financeiro podera ter aparéncia diferente do modelo abaixo, devendo,
porém, preservar 0s campos e a estrutura.

No cabecalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e valor total
orcado em reais.

MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PROJETO:
LOCAL:
PROPRIETARIO: DEPA ATAMENTO DE POLICIA FEDERAL

e ESCHIAD D0S SEEmgs GL;;LAE?RE- vﬁ:ﬁEgL%s;?Li * \‘AL:I: DL?S % \‘AL:O: Dlﬂf} % \‘AL:: Dlﬂs; % \‘AL:I: ws' B vm.:: Blﬁ? % moj: BIA!-% % |
0 SN !
2] | SOV
[ [ o
[ | SOV
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MODELO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
SERVICO: |LocAL:
PROPRIETARIO: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DATA:
Prazo por Etapa
ITEM ETAPAS DE SERVICOS {em dias)
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5.11 Especificagdes Técnicas

As especificagfes técnicas dos projetos deverdo obedecer a estrutura listada abaixo
composta de Local da Obra, Etapa, Atividade e Servico.

Mesmo que uma determinada etapa tenha apenas um servico, devera haver uma Etapa e
uma Atividade correspondente.

Deverao ser extraidos dessa estrutura apenas o0s itens que couberem ao projeto que esta
sendo elaborado, sendo possivel o acréscimo de atividades ou servicos que ndo tenham sido
contemplados (ndo deverdo ser criadas outras etapas a ndo ser com autorizacdo da Fiscalizacdo).

Poderéo ser utilizados, quando necessario, subitens do Servi¢o de forma a melhor explica-lo.

Como sdo meramente explicativos, estes subitens ndo faréo parte da descricdo de itens do orgcamento
ou da planilha orcamentéria.
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EXEMPLO DE ESTRUTURA PARA ELABORACAO DE CADERNO DE ESPECIFICACOES

TECNICAS

1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 Demoligdes e refiradas

1.2 Limpeza do terreno

1.3 Ligacdes provisdrias

1.4 Tapumes e dreas de vivencia

1.5 Locagdo da obra

2 MOVIMENTO DE TERRA

21 Drenagem do terreno

22 Escavagies

23 Aterros e compacfagdes

24 Carga manual e transporfe de material escavado
5 Muro de armmo e contencies

3 SERVICOS GERAIS INTERNOS

31 Carga e transporte manual

3.2 Carga e fransporte mecanizado

33 Transporte com elevador

3.4 Transporte com guindaste

a5 Instalagdo de guincho

36 Instalagdo de profegdes

37 Andaimes

4 INFRA-ESTRUTLURA

4.1 Fundagdes profundas

4.2 Senigos gerais de fundagio

4.3 Férmas: infraestrutura

44 Armaduras: infraestrutura

45 Concrefo: infraestrutura

GTED/SR/PF/AC Especificacdo Técnica




fﬂﬁ% Policia Federal
& 4 GTED/SRIPFIAC ANEXO i

Projeto Basico e Executivo da
Delegacia de Policia Federal em
Cruzeiro do Sul/AC - n° 001/2020

Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas

5 SUPERESTRUTURA

51 Formas: superestrutura

52 Armaduras: superestrutura

53 Concreto: superestrutura

54 Hementos estruiurais completos
55 Lajes e painéis pré-fabricados

[3] PAREDES E PAINEIS

6.1 Alvenaria de vedagio
6.2 Alvenaria estrutural

6.3 Hementos varadas

6.4 Vergas

5.5 Hacas dviscnias pré-fabncadas
6.6 Dywsdnias leves

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

71 Portas
7.2 Janelas

8 ESQUADRIAS METALICAS

a1 Portas
8.2 Janelas
8.3 Qutros elementos

El WDROS

a7 Vidro enstal comum
8.2 Vidro enstal laminado
9.3 Vidro enstal temperado

0 COBERTURA

1001 Estutura de madeira
10.2  Estufura metdlica
1003 Telhas

104  Domus

i1 IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAD TERMICA

11.1  Impermeabiizacio de baldrames

11.2  Impermeabiizagdo de pisos

11.3  Impermeabilizagio de coberturas, lajes, marquises e terragos
11.4  Impermeabiizacio de calhas, wgas-calhas e jardinairas

11.5  Impermeabiizacio de resenvatdrios
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11.6 Impermeabilizacao de cortinas

11.7  Isolagdo térmica

12 ARGAMASSAS

121  Preparo de argamassa a base de cal hidratada

122 Argamassas mistas

123 Argamassas pré-fabricadas

13 REVESTIMENTOS DE FORROS

13.1  Chapisco

13.2 Emboco

13.3  Reboco

134  Acabamentos

14 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

14.1  Chapisco

14.2 Emboco

14.3 Reboco

14.4  Acabamentos

15 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

15.1  Chapisco e entelamento

152 Embogo

153 Reboco

154  Acabamentos

16 PISOS INTERNOS

16.1  Lastro de contrapiso

16.2  Regularizagao de base

16.3 Acabamentos

16.4  Degraus, rodapés. soleiras e peitoris

16.5 Qutros pisos

17 INSTALACOES HIDRAULICAS

17.1  Abrigo de entrada

17.2  Rede de agua fria: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.3  Rede de agua fria: tubos metalicos

174  Rede de agua fria: conexées metalicas

GTED/SR/PE/AC
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17.5 _ Rede de dqua fria: tubos soldaveis de PVC

17.6  Rede de agua fria: conexées soldaveis de PVC

17.7 __Rede de agua fria: conexées soldaveis/rosca de PVC
17.8  Rede de agua fria: conexdes soldaveis de PVC com rosca metalica
17.9  Rede de aqua fria: tubos roscaveis de PVC

17.10 Rede de agua fria: conexdes roscaveis de PVC

17.11 Rede de agua fria: registros e valvulas

17.12 Rede de agua fria: equipamentos

17.13 Rede de aqua fria: “envelope” de concreto

17.14 _Rede de agua quente: rasgos e enchimentos de alvenaria
17.15 Rede de agua quente: tubos

17.16 _Rede de agua quente: conexdes

17.17 _Rede de agua quente: registros e valvulas

17.18 _Rede de agua incéndio: rasgos e enchimentos de alvenaria
17.19 _Rede de agua incéndio: tubos

17.20 Rede de agua incéndio: conexées

17.21 Rede de agua incéndio: registros e valvulas

17.22 Rede de agua incéndio: equipamentos

17.23 Rede de esgoto: rasgos e enchimentos de alvenaria
17.24 Rede de esgoto: tubos de ferro fundido

17.25 Rede de esgoto: conexdes de ferro fundido

17.26 Rede de esgoto: tubos de PVC

17.27 Rede de esgoto: conexées de PVC

17.28 Rede de esgoto: tubos de ceramica

17.29 Rede de esgoto: conexbes de ceramica

17.30 Rede de esgoto: servicos complementares

17.31 _Rede de aguas pluviais: rasgos e enchimentos

17.32 Rede de aguas pluviais: tubos de ferro fundido

17.33 Rede de aguas pluviais: conexdes de ferro fundido
17.34 Rede de aguas pluviais: tubos de PVC

17.35 Rede de aguas pluviais: conexées de PVC

17.36 Rede de aguas pluviais: tubos de ceramica

17.37 Rede de aguas pluviais: conexdes de cerdmica

17.38 Rede de aguas pluviais: tubos de concreto

17.39 Rede de aguas pluviais: rufos, calhas e condutores
17.40 _Rede de aguas pluviais: servicos complementares
17.41 Aparelhos e metais

18 INSTALACOES ELETRICAS

18.1  Ramal de servico em média tensao

182  Subestagao transformadora

18.3 Medicao: alta tensao (AT) e baixa tensao (BT)

184  Ramal de servico em baixa tensao

185 Quadro Geral de Baixa Tensdo — QGBT

18.6 Centros de distribuicao de energia para luminagao e tomadas
18.7 Quadros de forca para ar condicionado, bombas, informatca etc.
18.8 Alimentadores parciais dos quadros a partir do QGBT
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18.9  Circuitos terminais de iluminacéo e forca

18.10 Tubulagao telefonica até o distribuidor geral

18.11 Distnbuidor geral

18.12 Tubulagcio primaria a partr do distribuidor geral

18.13 Tubulacdo secundaria a partir dos distribuidores internos
18.14 Distnbuidor interno para Linha Privada de Comunicacao de Dados (LPCD)
18.15 Cabeamento externo para voz e dados

18.16 Rede interna de dados: cabo dedicado

18.17 Blocos para conexao

18.18 Alarme contra roubo: central, tubulagbes, acionadores e rede
18.19 Alarme contra incéndio: central, tubulacao, seletivos e rede
18.20 Som ambiental: central, tubulacao e rede

19 PINTURA

19.1  Pintura em estruturas metalicas

19.2  Pintura em forros e paredes internas
19.3  Pintura em paredes externas

194  Pntura em concreto

19.5  Pintura em esquadrias de madeira
19.6  Pintura em esquadrias metdlicas
19.7  Pintura externa em geral

19.8  Pintura em elementos de funilaria

20 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.1  Muros e fechamentos
20.2 Pavimentagao externa
20.3  Paisagismo

204 Quadras de esportes
20.5 Limpeza

20.6 Complementos intermnos
20.7 Complementos externos
20.8 Servicos de marcenaria
20.9 Servicos de serralheria

21 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

21.1  Aparelhos condicionadores

21.2 Torres
21.3  Tubulagées
21.4 Dutos

21.5 Grelhas e difusores
21.6 _ Drenagem

21.7  Bombas

21.8 Interkigacées eléticas
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22 INSTALACOES ESPECIAIS

221 Instalacdes de transporte vertical
22.2 Instalagbes de gas

223 Instalagbes de coleta de hixo
224 Cofres

225 Portas de sequranca

226  Salas de autoservigo

227 QOutras instalagcées

Observacédo: Sera utilizado como critério de afericdo de servicos o conjunto de Projetos Executivos
devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados conforme planejado e
avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

6 Disposi¢cdes Finais

Em todas as etapas que serdo formalmente analisadas e inscritas em registro de ocorréncias,
0s servicos sofrerdo inspecdo minuciosa por equipe multidisciplinar do Contratante para constatar e
relacionar os ajustes que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificagdo, deverdo ser
executados todos os servicos de revisdo levantados. Tais inspecfes serdo executadas, quando
pertinentes, em conjunto com o(s) responsavel(is) técnico(s) da Contratada.

Todo e qualquer servico complementar, visando a entrega dos servicos em perfeitas
condicdes de encaminhamento ao procedimento de licitagdo para construcdo, de acordo com a
legislacdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT necessarias a concepcao dos projetos,
deverdo ser previstos e executados pela Contratada.

A entrega do servi¢o ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposicdes legais em vigor (Lei 10.406
de 10/01/2002 — Cadigo Civil).

A Contratada deverd providenciar toda e qualquer documentacao necessaria a execu¢éo dos
servigos contratados.

Ap0s o recebimento provisorio dos servigos, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessdria a solugcao de eventuais dlvidas detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, e solucionar as imperfeicbes detectadas,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciado, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao

CREA em cuja jurisdicao for exercida a atividade, entregando a Fiscalizagdo toda a documentacao
referente a essas providéncias.
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Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no
edital de licitacdo dos servigcos. Servigos extras com 6nus para o Contratante somente poderdo ser
executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa realizacéo e eficiéncia dos servicos
e projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas,
Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizacdo de ditos trabalhos.

A Contratada também assumird a integral responsabilidade e garantia pela execucédo de
gualquer modificacdo ou projeto alternativo que forem por ela propostos e aceitos pelo Contratante,
incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes nos servigos seguintes.

IMPORTANTE: ApOs aentrega e aprovacao final dos projetos executivos, apropriedade
destes pertencerd definitivamente ao Contratante.
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