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POLICIA FEDERAL

LICL PROJETO BASICO N° 17045296/2020-SELOG/SR/PF/AL

Processo n° 08230.004554/2020-36
1. OBJETO

SGTQ

1.1. Contratagdo de servigos de engenharia para execugdo de pavimentagdo com paralelepipedos e sistema de drenagem no patio do imével onde funciona a Delegacia de Repressdo a Entorpecentes - DRE da Superintendéncia Regional da
Policia Federal em Alagoas - SR/PF/AL, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no item 1.6 deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 06(seis) meses, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, 11, da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego global.

1.6. Planilha Orgamentaria:

) . CUSTO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM [BASE  |CODIGO  |DESCRICAO DO ITEM UNID| QUANTIDADE
(SEM BDI) - RS [ (COM BDI)-R$ | SEMBDI- (RS) | COM BDI - (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.425,61 24.478,02
11 |orRsE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 1,50 304,94 384,25 457,41 576,38
. COMPOSICAO ~ ~

12 [PROPRIA [ MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS UND 2,00 3.140,60 3.957,47 6.281,20 7.914,94
13 [FOTACAOY SERVICOS TOPOGRAFICOS UND. 1,00 5.000,00 6.300,50 5.000,00 6.300,50
1.4 BARRACAO DE OBRA

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO .
141 [SINAPI  [o3211 NCLUSO MOBILLARIO B EQUIPAMENTOS, M 20,00 384,35 484,31 7.687,00 9.686,20
b MOVIMENTOS DE TERRA - 23.669,97 29.762,76
D1 [SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,COM TRATOR DE ESTEIRAS M2 3.116,52 0,22 0,27 685,63 841,46

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
2 SINAPI [74151/001  [ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA M 1.558,26 245 3,08 3.817,74 4.799,44

CARREGADEIRA COM 170 HP.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE .
23 [SINAPL 196385 ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M 3.116,52 6,15 7,74 19.166,60 24.121,86
3 PAVIMENTACAO - 241.388,75 304.142,99
1 kmapr basss ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. 3631 5079 64.00 84418 232354

(cavas do meio-fio e pavimentagdo em brita)

https://vpn.pf.gov.br/+CSCO+0075676763663A2F2F6672762E7163732E7462692E6F65++/sei/-CSCO-3p--controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=211075...

1/16



10/12/2020 SEI/PF - 17045296 - Lici. Projeto Bésico

32 ISINAPI 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE |2 63,30 6,15 7,74 389,30 QP
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (Cavas do
meio-fio)

33 ISINAPI 196995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (Cavas do meio-fio) e 3,17 30,79 38,79 97,60 122,96

34 [SINAPI 100535 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA e 2.893,01 0,06 0,07 173,58 202,51

L s kicros  boosseo MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE ¥ 15050 159 6034 720745 0.081.17
MADEIRA

Lo kicros  hoossni MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE " 166,00 .64 P 624524 757338
MADEIRA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM .

3.7 ISINAPI 101169 A RGAMASSA TRACO L3 (CIMENTO & ARBLA) M 2.893,01 77.18 97,25 223.282,51 281.345,22

38 |ORSE D657 LASTRO DE BRITA 2 s 20,48 104,78 132,03 2.145,89 2.703,97

4 DRENAGEM ] 25.441,15 32.055,24
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM

41 [SINAPI 90105 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / Ve 75.73 533 6,71 403,64 508,15
POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0.8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO .

42 ISINAPL  [100576 G T ARSI RO M 103,74 131 1,65 135,90 171,17
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM

43 [SINAPI  [94102 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO [M® 12,45 152,90 192,66 1.903,61 2.398,62
DE INTERFERENCIA.

44 [SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 4146 30,79 38,79 1.276,55 1.608,23

SINAPI FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIATS,

43 linsumo) |/760 CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM [™ 131,32 52,62 66,30 6.910,06 8.706,52
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS

46 [SINAPI  [92808 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 131,32 23,52 29,63 3.088,65 3.891,01
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

47 SICRO3 003451 DISSIPADOR DE ENERGIA - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 2,00 32725 41236 654,50 824,72
BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

48 [SINAPI  [83659 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CME  [UND 10,00 702,42 885,11 7.024,20 8.851,10
TAMPA (grelha) DE CONCRETO ARMADO

o kicro3  hoossst TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA " 28,00 14443 181,99 4.044.04 509572
COMERCIAIS

s SERVICOS FINAIS - 495527 6.233,04
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5.1 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M? 3.116,52 1,59 2,00 4.955,27 <§.;i}f})ﬂ
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 314.880,75 396.672,05

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigdo da solu¢do como um todo, encontra-se pormenorizada em Topicos especificos dos anexos (Memorial Descritivo e Projeto Arquitetdnico) deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servigo ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade tomada de preco.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. O(s) licitante(s) devera(ao) apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Atestado de Capacidade Técnica - Operacional, devidamente registrados no
CREA, que atestem execugdo de projetos de Pavimentagdo em paralelepipedo e Drenagem compativeis com os itens maior relevancia descriminados na planilha orgamentaria .

5.1.2. O licitante devera ainda demonstrar para fins de habilitagdo de sua proposta regularidade fiscal, trabalhista ¢ idoneidade para contratar com a Administragéo.
5.1.3. O licitante devera dimensionar corretamente a quantidade de servigo e o valor estimado da contratagdo a fim de que a solu¢@o possua maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso possivel.
5.1.4. Atender aos critérios e praticas de sustentabilidade definidas neste Projeto Basico e anexos.
5.1.5. O contrato tera duragdo inicial de 06 meses.
5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09
horas as 11 horas e das 14 as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (82) 3216-6898, com o APF Rodrigo.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

6.2.2. A empresa devera, apos realizagdo da vistoria, receber o atestado de vistoria para apresentac¢do na licitagdo ou preencher declaragdo que conhece todas as condigdes necessarias para apresentacdo da proposta.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha
condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.4. A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.
7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
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7.1.1. Sera realizada toda execugdo dos servigos seguindo o cronograma fisico-financeiro, atendendo todas as normas e especificagdes descritas nos anexos deste Projeto Bésico - PB. &5 A /l} @
7.1.2. Na segunda fase sera iniciada a execugdo a pavimentagao e drenagem conforme projeto em anexo e seguindo rigorosamente o cronograma fisico-financeiro definido em anexo deste PB.

7.1.3. Os servigos serdo executados no Imovel da Superintendéncia da Policia Federal em Alagoas, situada na Av. Major Cicero Toledo, bairro do Jaragua, atualmente onde funciona a DRE.

7.1.4. O horario de execugdo da obra sera preferencialmente das 07 as 17:00 horas, sendo permitida a utilizagdo de outros horarios , desde que comunicado e acordado previamente com a fiscalizagéo.

7.1.4.1. A contratada devera informar previamente ao contratante os dados pessoais de cada funciondrio, que atuard na prestacdo dos servigos, para fins de investigagdo social e autorizagdo para adentrar e permanecer dentro da
Unidade, por se tratar de 6rgéo policial e area de seguranga.

7.1.5. Todo servigo executado devera ser acompanhado de relatorio fotografico para registro e medigdo dos mesmos.

7.1.6 Todo funcionario da contratada devera estar fardado e com cracha de identificagao.

7.1.7. A contratada devera livro diario para registros dos servigos de engenharia.

7.1.8. Cada etapa dos servigos sera iniciada apds a autorizagdo por Ordem de servico, obedecendo o cronograma de execug@o da obra. A primeira ordem sera expedida em até 05 (cinco) dias uteis ap6s publicagdo do contrato.
7.1.8.1. Os servigos serdo iniciados imediatamente ap6s a expedigdo de cada ordem de servigo.
7.1.8.2 Os servigos deverdo ser executados em 03 (seis) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

7.1.9 A contratada podera subcontratar até 40% dos 05(cinco) itens que detalham o objeto, conforme descrito no item 1.6 deste PB, em razdo das especificidades dos servigos relacionados. A subcontratagdo aqui tratada devera ser em
favor de Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, com atuag@o no ramo da engenharia.

7.1.10 Nao serdo permitidas empresas/prestadoras de servigos em regime de consorcio.

7.2 A execugdo dos servigos sera iniciada com a emissdo de Ordem de Servigo, no prazo de até 05 (cinco) dias apds assinatura do contrato, cujas etapas observardo o cronograma constante no anexo deste PB.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug@o do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos e da alocag@o dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da avenga, devendo
serem exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993.

8.2. A comunicagao entre fiscais, gestores de contrato e chefe do Setor de Logistica da Contratante e a Contratada sera realizada exclusivamente pela via eletronica, por meio de enderegos eletronicos oficiais, no caso da Contratante, e do
endereco eletronico informado pela Contratada no ato da contratagio ou durante o processo licitatorio.

8.2.1 A forma de comunicag@o eletronica devera ser utilizada inclusive como meio para envio de notificagdes a respeito de abertura de processos de sangdes contratuais e rescisdo unilateral, sendo contabilizados os respectivos prazos
para resposta, independente de comprovagio de recebimento, a partir do seu envio.

8.3. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da execugéo dos servigos ¢ do contrato.
8.4. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servigo/obra devera ser realizada com base nos critérios previstos neste PB e anexos.
8.5. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio das disposi¢des deste PB.

8.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de1993.

8.7. O(s) pagamento(s) de cada etapa considerara a qualidade dos servigos, com eventuais descontos automaticos decorrentes de eventual ma prestacao.
8.8. A aplicagdo de descontos automaticos em decorréncia da fiscalizagdo da etapa ndo afasta a possibilidade de aplicagdo das demais san¢des administrativas previstas neste PB.

8.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste PB e na legislagdo vigente.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas neste PB e projetos de engenharia
anexos, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Liquidar as parcelas resultante da prestagao dos servigos e encaminhé-las para pagamento mediante medi¢do, conforme cronograma fisico-financeiro;
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10.5. Indicar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada para retengdo quando do pagamento, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017, &5 /l} %]
10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fung@o especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; €

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
10.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog@o das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagoes pela Contratada;
10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢ao como condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
10.11.2. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
10.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;
10.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico, anexos e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou func¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condig¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

https://vpn.pf.gov.br/+CSCO+0075676763663A2F2F6672762E7163732E7462692E6F65++/sei/-CSCO-3p--controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=211075... 5/16



10/12/2020 SEI/PF - 17045296 - Lici. Projeto Basico

https://vpn.pf.gov.br/+CSCO+0075676763663A2F2F6672762E7163732E7462692E6F65++/sei/-CSCO-3p--controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=211075...

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho @1:_:?“11_)7;}).0
perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificac@o exigidas na licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1°
do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagdo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII —F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentac@o produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢@o contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara
a execugdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarfo no 6rgéo para a execugio do servigo;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo, em razdo dos servigos serem realizados em area de
seguranga;

11.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengado de incéndios nas areas da Contratante;
11.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢des e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢
12.378/2010);

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.35. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgio competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execuc@o contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢ao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.
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11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, @ﬁmn/"'}co
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;
11.39.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagio,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos
futuros;
11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;
11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;
11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
11.39.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,

15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
11.40.1. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execugiio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos néio podera ultrapassar os niveis considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,

de 08/03/90, e legislagdo correlata;
11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdio aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precgos os custos correspondentes;
11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢o, danificago, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagio, etc.);
11.44. No caso de execugdo de obra:
11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengéo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
11.44.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio
da atividade;
11.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;
11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
11.44.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execuc¢do do contrato;
11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obriga¢des por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
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11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018. &5 /l} %]

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de
2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarfo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracteriza¢do e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensio das informagdes prestadas, bem como sua aplicagio correta nos trabalhos:

11.45.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anexos deste Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participag@o na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servi¢o, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarfo os servigos contratados.

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, 11,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante,
sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 40%(quarenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
12.1.1. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigagdo.

12.1.2. O Objeto ¢ composto de 05 (cinco) itens de servigos, que intitulam e agrupam outros subitens e se complementam para formagao do objeto principal. Cada um dos doze itens (1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) relacionados na
tabela do item 1.6 deste PB, podera ser subcontratado em até 40% do valor de cada parte.

12.1.3. A subcontratagdo devera ocorrer em favor de Microempresas ou Empresas de pequeno porte, quando tecnicamente possivel, devendo a contratada justificar a subcontratagdo em favor de empresa de grande porte.
12.2. A subcontrata¢do depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6
de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucgdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 40% (quarenta por cento),
atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a descri¢@o dos bens e servigos a serem fornecidos
e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitag@o e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagio de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo
para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; ¢

12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagio igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.
12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
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13. ALTERACAO SUBJETIVA & Q

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagio exigidos na licitagio original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administrag@o a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execug@o do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. No caso de servigos de engenharia, a fiscaliza¢do técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizara os critérios definidos neste PB como instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestagdo dos
servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
14.9.1.A utilizagao dos critérios de avaliagdo definidos neste PB ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
14.12. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:
14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
14.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando for devido;
14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e
14.16.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingao do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
14.16.4. somente autorizar a subcontratagao se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.
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14.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitGtivs, /ﬂUO
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagio acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a adequagéo
dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execug@o do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestag@o dos servigos realizados em consonédncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
15.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relago a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc@o dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢ao.

15.4.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug@o do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forga das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicag@o de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta ) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagao
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line a0 SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.
16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
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16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: & &0 @

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissdo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apos a comprovagao da regularizagdo da situa¢@o, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.
16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
16.13. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nio regularize sua situagio junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execug@o com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execug¢do dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento
e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

[ =0,00016438

= (TX)|L=|(6/100)/365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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& G o
17. REAJUSTE
17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construgio Civil, exlusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.
8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.
18.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
18.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragio a contratada; e
18.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.
18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Economica Federal, com corre¢cdo monetaria.

18.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

18.9. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situa¢@o ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolug@o da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
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20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

&S Q

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execug@o dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério

da Administra¢do, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagdo

assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagao assumida;

19.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderio ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicag@o de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito,
2 . . . - . 04
os servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos | 03
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contratados, por empregado e por dia; &5 /l} %]

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo 02
e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do Orgdo 02
fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgido | 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos 01

10 no edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
19.5.1. tenham sofrido condenag@o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
19.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagio - PAR.

19.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrago, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.
19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
20.3.1. comprovar experiéncia anterior na execugdo de projetos, conforme previsto no item 5.1.1 deste PB.
20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
20.4.1. Valor Global: R$ 396.672,05 (Trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinco centavos).

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos constante no item 1.6 e modelo anexo ao edital.
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20.4.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios qﬁpuraﬁno
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

20.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
21.1. O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de consulta nos sistemas SINAPI, ORSE e composi¢ao de precos por meio de pesquisa de mercado.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
22.1. Gestdo/Unidade: 00001 / 200358

22.2 Fonte: 0174

22.3 PTRES: 172385

22.4 Elemento de Despesa: 4490.51.00

22.5 PI: PF9990APA20

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
* Anexo I — Planilha Or¢amentaria;

* Anexo Il — Cronograma Fisico-financeiro;

* Anexo III — Memorial Descritivo;

* Anexo IV — BDI;

* Anexo V — Projeto arquitetonico;

* Anexo VI - Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART;

* Anexo VII - Curva ABC;

* Anexo VIII - Estudos Técnicos Preliminares.

Rodrigo Canuto Machado
Responsavel pelo GTED/SR/PF/AL
Matricula 13.791

DESPACHO - SR/PF/AL

1. Com amparo no inciso I do § 2° do art. 7° da Lei 8.666/93, APROVO o Projeto Basico em tela (documento SEi 17045296), bem como seus anexos, por apresentarem objeto de contratagdo necessaria, em quantidade, especificagdes e
valores estimados adequados as necessidades do 6rgdo, e que visam garantir o atendimento das demandas da Superintendéncia Regional da Policia Federal em Alagoas - SR/PF/AL, com objetivo de pavimentar com paralelepipedos e
instalar sistema de drenagem no patio do imével onde funciona a Delegacia de Repressdo a Entorpecentes - DRE.

2. Autorizo ainda a continuidade dos trabalhos, com observancia aos dispositivos da Lei 8.666/93, suas alteragdes e demais regramentos correlatos, com vistas a ultimar o certame licitatorio para contratagdo dos servigos de engenharia, com
a finalidade de reformar areas internas do edificio sede da Policia Federal em Alagoas - SR/PF/AL

AGNALDO MENDONCA ALVES
Delegado de Policia Federal
Superintendente Regional
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