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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
DEA/CGPLAM/DLOG/PF

LICI. PROJETO BASICO N° 22369769/2022-SEPEA/DEA/CGPLAM/DLOG/PF
Processo n° 08200.018903/2021-35
PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Outubro/2021

COMANDO DE OPERACAO TATICAS - COT/DREX/PF
DISPENSA DE LICITACAO
(Processo Administrativo n® 08211.004316/2021-30)

1. OBJETO

1.1. Contratagcdo de empresa especializada em desenvolver projetos estruturais e execucao de sondagem de solo do estande de tiros do Comando
de Operagoes Taticas - COT da Policia Federal, localizado setor policial Militar sul, Brasilia/DF.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Bésico.

1.4. O prazo de execucao dos servigos serd de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissao da ordem de servigo.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 100 (cem) dias, podendo ser prorrogavel na forma do art. 57, 1, da Lei de Licitagdes.
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1.6. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por preco global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice

deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solu¢do como um todo, encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Projeto Bésico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo nao comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade dispensa de licitagdo com base no inciso |
do artigo 24 da lei 8.666/93, que faculta a dispensabilidade da licitagcdo, para obras e servigos de engenharia com base no valor de até 10% do limite
previsto para a modalidade convite que, atualmente, ¢ de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) conforme DECRETO n° 9.412 de 18 de junho de

2018.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.
4.3. A execucao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer
relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.
4.4. O regime de licitag@o serd a empreitada por prego global.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Empresa especializada em arquitetura e engenharia, que devera apresentar acervo técnico, contendo o objeto com sua descri¢do, o

periodo de execugdo, o valor da contratagdo e demais informagoes que comprovem que a licitante tenha executado, a contento, servigos de natureza
compativel com o objeto desta licitagdo.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.
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6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera, se assim preferir, realizar vistoria nas instalagdes do local
de execugdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2024-8574

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a
abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de
reproducao, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
7.1.1. Execucdo da sondagem de solo;
7.1.2. Visita técnica;
7.1.3. Elaboracdo dos projetos:
7.1.3.1. Detalhamentos em pranchas de todos os Projetos;
7.1.3.2. Documentagdo Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, Planilha Or¢camentaria, Cronograma, Curva ABC,
Composicoes de Custos, Memorial de Quantitativos;
7.1.3.3. Plotagem e entrega das pranchas (em duas vias);
7.1.3.4. Compilagdo de arquivos contendo todas as familias e modelos;
7.1.4. Ao final devera ser elaborado compéndio de todo o material produzido, que servira de projeto basico para a licitagdo da obra para
execucao do muro de contegao;
7.1.5. Nao haverd possibilidade de as empresas concorrerem em consorcio.
7.2. A execucdo dos servigos sera iniciada com expedi¢do da ordem de servigo, apds a assinatura do contrato, na qual constard a data do
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inicio dos trabalhos, cujas etapas observardo o cronograma anexo a este projeto.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. A gestao do contrato serd exercida pela GESCON/SELOG/SR/PF/SE ou outro setor designado.

8.2. A gestdo de execugdo do contrato dar-se-a por intermédio de uma equipe de fiscalizagdo designada pelo Superintendente Regional,
composta por no minimo quatro membros com forma¢ao em engenharia/arquitetura.

8.3. A comunicacdo entre CONTRATADA e a CONTRATANTE seré realizada por meio de oficios ou e-mails, também podendo ser realizada
através de Reunides na qual sera concluida por formatagio de uma ATA DE REUNIAO.

8.4. A MEDICAO dar-se-a por ETAPA cumprida integralmente, conforme previstas na planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e
caderno de encargos, anexos deste projeto.

8.5. A ETAPA s6 seré tida como concluida, quando cumprida toda a documentagdo constates no Projeto Basico e seus anexos.

8.6. Quando os servigos contratados forem totalmente concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao escrita informando o fato a

fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagcdo dos servigos executados, consoante critérios e especificacdes
previstas no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisoério.

8.6.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos as pendéncias e revisdes necessarias que
venham a surgir.

8.7. A Contratante realizard analise minuciosa de todos os servicos executados, por meio da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar as revisdes finais que se fizerem
necessarios.

8.7.1. Apos tal andlise e revisdes finais, com sua consequente entrega, serd lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao.

8.7.2. A Contratada fica obrigada a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo do servico, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas nas revisoes finais.

8.8. Para fins de recebimento definitivo pela comissdo de recebimento, sera elaborado relatorio circunstanciado pela fiscalizacdo contratual
contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

8.9. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até¢ 90 (dias) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Provisdrio, pela comissdo de recebimento, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado, com a consequente aceitagao
mediante termo circunstanciado.

8.9.1. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
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liquidagao e o pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

8.9.2. O gestor, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na medicao realizada e ratificada.

8.9.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 8.4 ndo ser procedida dentro no prazo fixado, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

8.9.4. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

8.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagcdo de
penalidades.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar equipe técnica, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios,

nas quantidades necessarias ao cumprimento do objeto deste Projeto Basico.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio

as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN
SEGES/MP n° 5/2017,
10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela

indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6érgao ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
10.9. Cientificar o o6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento
das obrigacdes pela Contratada;
10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:
10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
10.11.2. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria ou certidoes do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.11.4. carta "habite-se", ou demais autoriza¢des emitida pela prefeitura;
10.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;
10.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69
da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).
10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da

Lein® 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucio ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
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Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes
em vigor;
11.5. Vedar a utilizagdo, na execu¢ao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente puiblico ocupante de cargo em comissdo ou funcao

de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca ¢ bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinag¢dao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execu¢do dos servigos, durante a
vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze
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anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagao exigidas na licitacao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” ¢ “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a
ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitagcdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no 6rgao para a execucao do servigo;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do civel de toda a mao de obra oferecida

para atuar nas instalagdes do 6rgao;

11.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
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11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representd-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da Contratante;

11.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°s. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel;
11.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as informagdes sobre o andamento do

empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdao natural, devidamente autorizada pelo 6érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao
for obrigatoéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instru¢ao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e

9 of 27 18/04/2022 14:26



SEI/PF - 22369769 - Lici. Projeto Bésico https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir web&acao_origem=arvore visu...

armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢ao Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil origindrios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n%. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢ legislacao correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

11.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avalia¢ao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
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11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames €
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Bésico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacao dos
servicos ¢ atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

11.44. No caso de execugdo de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Conveng¢ao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislagao em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir
os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.44.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que
tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para
com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execu¢do dos servicos
objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional,

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6
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de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo ¢ implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.45.1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global a participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com o esclarecimento das obrigagcdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato,
os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no
decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagao prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.
12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. Nao sera permitida a subcontratacdo parcial do objeto.
12.1.1. Todavia, podera ser subcontratado os servigo de sondagem.
12.2. A subcontratacao depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de

qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.
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12.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-
lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cis@o ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clédusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do
contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

14.4. A fiscalizag@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢ao do

servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de altera¢do dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e
encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢des relacionadas a Gestao do Contrato. As reunides com todos
os profissionais envolvidos na etapa, da empresa contratada,com a fiscalizacdo ocorreram na SR/PF/SE em Aracaju/SE. Uma vez por més e pode ser
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dispensada ou feita de forma virtual a critério da fiscalizagao .

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo
fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

14.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico poderé realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos.
14.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
14.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:
14.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
14.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;
14.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
14.15.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.
14.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicoes previdencidrias e do FGTS estdo ou nao

sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.15.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

14.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.
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14.16. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel
no que for pertinente a contratagao.

14.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.
15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a
medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.
15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio serd realizado pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:
15.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,

acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequag¢do dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliagdes da execuc¢dao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
ultima e/ou unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisoério.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagdao da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
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15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao
devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a andlise ¢ a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do tltimo.
15.2.2.2.1. Na hipodtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
15.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagdes
apresentadas; e
15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢oes legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).
15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.
16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,

deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢cdo mencionada
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no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instru¢ao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emisséo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apos a comprovacao da regularizacao da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, serd efetuada a retengao ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.6.1. nao produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.
16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdaria para pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitacao exigidas
no edital.
16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
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16.11. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
16.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.
16.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
16.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor ptiblico da

ativa do o6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP
n°® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos
objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢do do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada
mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:
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1= (6/100)/365

I1=(TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
1=0,00016438

17. REAJUSTE
17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato ¢ mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Constru¢ao Civil — INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada
pela ultima varia¢do conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo

do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada devera apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianca bancaria.
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18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o0 méximo de 2% (dois por cento).
18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e I do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia
contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°® 5/2017.
18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagao que
rege a matéria.
18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢dao
monetaria.
18.7. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.
18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
18.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
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05/2017.
18.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sang¢des a contratada.
18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
19.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
19.1.5. cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:
19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao

dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de execucao com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipodtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenga,;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacao assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacao
assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por

ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
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19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior
2 ou caso fortuito, os servi¢os contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;
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3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagdo formal ou instrucao 02

complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia

! formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;
2 Indicar e manter durapte a execggéo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
19.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
19.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de

1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa
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a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragcdo, observado o principio da proporcionalidade.
19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.
20.2. Os critérios de qualificagao econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estiao previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificag@o técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
20.3.1. Certidao de Registro da empresa junto ao CREA/CAU.
20.3.2. Certidao de Registro do(s) responsavel (eis) técnico(s) junto ao CREA/CAU;
20.4. Os critérios de capacitacao técnica-profissional sao:
20.4.1. Apresentagdo de atestado(s) de responsabilidade técnica - ART ou registro(s) de responsabilidade técnica - RRT, devidamente registrado(s)

no CREA ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) de nivel superior (engenheiros / arquitetos) executado para pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado de forma satisfatoria, atividades pertinentes e compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
presente contratacao.

20.4.2. Sera admitido somatorio de atestados apresentados pela licitante como forma de alcancgar a capacidade técnico-profissional exigida.

20.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.5.1. R$ 14.754,74 (quatorze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), como valor global maximo

20.5.2. R$ 12.285,00 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais), como valor a contratar.

20.6. A solucdo viavel para contratacdo ¢ a dispensa de licitagdo com base no inciso I do artigo 24 da lei 8.666/93, que faculta a dispensabilidade
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da licitacdo, para obras e servigos de engenharia com base no valor de até 10% do limite previsto para a modalidade convite que, atualmente, ¢ de R$

330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) conforme DECRETO n° 9.412 de 18 de junho de 2018.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global méximo (item 20.5.1).
21.2. Tal valor foi obtido a partir do mapa comparativo de pre¢os em documento anexo.
22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo I - Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo IT - NOTA TECNICA (20501342)

¢ Anexo III - MAPA COMPARATIVO DE PRECOS (20501428)

e Anexo IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (20501452)

e Anexo V - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS (20501498)
¢ Anexo VI - DELCARACAO DE CAPACIDADE TECNICA (20501524)
e Anexo VII - Proposta | HASTEC CONSTRUC. (20502066)

¢ Anexo VIII - Proposta II Oliveira Mendes Eng (20502199)

e Anexo IX - Proposta III DF Obras (20502302)

e Anexo X - Proposta IV New Constro (20502335)

¢ Anexo XI - Planta Estande de Tiro-COT (20502880)

¢ Anexo XII - Termo de Regularizacdo do Imovel (20502922)

Brasilia, Marco de 2022.
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(assinado eletronicamente)
HENRIQUE ANTONIO MENESES XAVIER
Agente de Policia Federal
Engenheiro Civil

Tendo em vista as alegacdes, valores, justificativas apresentadas e essencialidade/imprescindibilidade dos servigos, APROVO o presente Projeto Bésico para
a contratagdo Contratacdo de empresa especializada em desenvolver projetos estruturais e execu¢do de sondagem de solo do estande de tiros do Comando de
Operagdes Taticas - COT da Policia Federal, localizado setor policial Militar sul, Brasilia/DF.

(assinado eletronicamente)
BRUNO PACHECO LEITAO
Perito Criminal Federal
Chefe da DEA/CGPLAM/DLOG/PF

(assinado eletronicamente)
ANDRE VIANA ANDRADE
Delegado de Policia Federal
Diretor de Administrac¢do e Logistica Policial
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Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE ANTONIO MENESES XAVIER, Agente de Policia Federal, em 08/03/2022, as 12:13, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO PACHECO LEITAO, Chefe de Divisdo, em 08/03/2022, as 15:28, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE VIANA ANDRADE, Diretor(a), em 08/03/2022, as 17:18, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n° 08200.018903/2021-35
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