Caderno de Encargos € Reforma do Telhado da Delegacia de
Especiﬁcagﬁes Técnicas Policia Federal em Maringa

1. DEFINICOES

1.1. Objeto

1.1.1. Este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas compreende um conjunto de
especificacdes técnicas, critérios, condicbes e procedimentos estabelecidos pela
Contratante, Delegacia de Policia Federal em Maringd, para a contratacdao, execucao,
fiscalizacdo e controle de servicos para elaboracdo de projeto basico e projetos
executivos detalhados, especificacdes de materiais e servigos, orcamentos sintéticos e
analiticos, quantitativos e composicdes de preg¢os unitdrios, cronogramas
fisico-financeiros de servicos, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos,
pareceres, levantamentos cadastrais e vistorias nos iméveis para reforma do telhado da
Delegacia da Policia Federal em Maringa.

1.2. Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas
1.2.1. Conjunto de especificacdes, critérios, condicdes e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratagdo, execucao, fiscalizacdao e controle
de obras ou servicos.
1.3. Contratada
1.3.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para
execucao da obra ou servico.
1.4. Contratante
1.4.1. Policia Federal - PF.
1.5. Cronograma Fisico-Financeiro
1.5.1. Representacdo grafica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou
servico, em relacdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros.
1.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido em:

1.5.2.1. item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servicos individualizados
necessarios para a realizacao total do objeto do contrato;

1.5.2.2. etapa: cada uma das partes em que esta dividido um item, correspondendo, a
cada uma delas, uma parcela do prazo total de execug¢do constante do
cronograma;

1.5.2.3. fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado
tempo.

1.6. Registro de Ocorréncias
1.6.1. S3o todos os documentos gerados entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas
de reunido, didrio de obra, correio eletronico, informacgdes e oficios, entre outros, que
subsidiam e comprovam a coordenacdo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com
a executante; além de fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento do
servigo.
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1.7. Discriminagdo Técnica

1.7.1.

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na
obra ou servico.

1.8. Disposi¢Oes Gerais

1.8.1.

Conjunto de normas, instrucdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratacao
e fiscalizacdo de obras ou servicos.

1.9. Especificagbes de Materiais e Equipamentos

1.9.1.

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condicdes ou requisitos exigiveis para
matérias primas, produtos semiacabados, elementos de construcdo, materiais ou
produtos industriais semi acabados.

1.10. Fiscalizagao

1.10.1.

Equipe da Policia Federal que representara o Orgdo e a quem a Contratada deverd se
reportar no acompanhamento sistematico da elaboracdo dos servigos, projetos ou
execucdao das obras de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das
disposicOes contratuais em todos os seus aspectos técnicos. Facultado a PF a
contrata¢do de terceiros para auxiliar a equipe que representara o Orgdo gozando dos
mesmos direitos e deveres.

1.11. Instrugdes Técnicas

1.11.1.

Conjunto de indicagdes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia
e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluido o Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

1.12.1.

1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

A equivaléncia de componentes da edifica¢do sera fundamentada, se necessdrio para o
objeto especifico e solicitada pela FISCALIZACAO, em certificados de testes e ensaios
realizados por laboratérios idoneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os
seguintes critérios:

Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham idéntica
fungdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
feito sem compensacdo financeira para as partes e deverd ser autorizado pela
FISCALIZACAO no Diario de Obras.

Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste
serd feito com compensacdo financeira (glosas ou adi¢cGes) para uma das partes e
somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.
Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessdrios a execucao
dos servicos e/ou obras. O ajuste sera feito com compensacdo financeira (glosas ou
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adicGes) para uma das partes e somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE,
através de aditivo contratual.
1.13. Medicao de Servigos
1.13.1. Apuragao dos quantitativos e valores realizados das obras ou servicos com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificagcdes técnicas.
Casos omissos serao definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de
Contas da Unido ou por sistemas técnicos oficiais.
1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura
1.14.1. Trabalho segundo as determina¢bes do projeto e as normas adequadas, destinadas a
modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer
transformacdo, preservacdo ou recuperacdo do ambiente natural, doravante
denominado simplesmente obra.
1.15. Prazo Global
1.15.1. E o prazo, em dias corridos, para a realizacdo total das obras ou servicos, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusdo.
1.16. Prazo Parcial
1.16.1. E o prazo, em dias corridos ou Uteis, para realizacdo de cada uma das etapas do
Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatério.
1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).
1.18. Projeto
1.18.1. Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de
uma obra ou servico, com base em dados, elementos, informagdes, estudos,
discriminagdes técnicas, calculos, desenhos, normas, projec¢des e disposi¢cdes especiais.
1.19. Projeto Basico
1.19.1. Conjunto de elementos que definem a obra ou servico, ou o complexo de obras ou de
servicos objeto da licitacdo, com a definicdo técnica e dimensional da solucdo adotada,
contendo a concepcao clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicacdo de
todos os componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem
a estimativa de seu custo final e prazo de execugdo, bem como sejam suficientes a
contratagdo do mesmo.
1.20. Projeto Executivo
1.20.1. Conjunto de desenhos, discriminacdes técnicas, Caderno de Encargos e Especificacoes
Técnicas demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servico,
suficientes a execugao completa da mesma.
1.21. Projeto Como Construido ("As Built")
1.21.1. Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados, resultante do
Projeto Executivo, com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a execucao.
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1.22. Projeto de Engenharia e Arquitetura

1.22.1. Servico que envolve atribuicbes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a

manuteng¢do, conservacao, demolicdo, conserto, reforma, fabricagdo, montagem,
operacdo, reparo e instalacdo de bens, equipamentos e instala¢des, e servigcos técnicos
profissionais de Engenharia e Arquitetura.

1.23. Servigos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1.23.1. Servicos que envolvem atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a

supervisdo, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto,
especificacdo, assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia,
avaliacdo, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboracdo de orgamento,
apropriacdes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

2. FASES DOS SERVICOS
2.1.Inicio dos Servigos

2.1.1.

2.1.2.

O prazo total de realizacdo dos servigos tem seu inicio, em dias corridos, determinado a
partir da emissdao de Ordem de Servigo e depois de celebrado o contrato.

Para o inicio dos servicos, ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com
corpo técnico de profissionais citado nos atestados de capacitacao apresentados no
processo de licitacdo. Ndo sera permitida a participacdo de outros profissionais sem o
consentimento da fiscalizacdo. Caberd a Contratada a responsabilidade de estabelecer
os contatos com o Contratante para dar inicio aos trabalhos.

2.2. Fiscalizagdo, Orientagao e Controle

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

A Fiscalizacdo sera exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou
terceiros designados pelo Contratante, convenientemente credenciados junto a
Contratada, com autoridade para exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer
acao de orientacao geral, controle e fiscalizacdo dos servigos e projetos nos moldes da
NBR 5671/1990, a qual sera investida de plenos poderes para:

Solicitar da Contratada a substituicao, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional
gue embarace a sua fiscalizacao;

Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam aos servicos contratados,
obrigando-se a Contratada a refazer os servicos ou substituir os materiais, sem 6nus
para o Contratante e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipdtese, a
Contratada devera tomar as providéncias que se fizerem necessdria dentro do prazo de
48 horas da identificagcdo do problema);

Sustar qualquer servico que nao seja executado de acordo com a melhor técnica, sem
gue este gere direito a qualquer indenizacdo;

Solicitar projetos, copias de documentos, etc. relativos aos servicos;

Atestar o recebimento de objeto verificando se os servigos foram executados de acordo
com o contrato, conforme especificacdes apresentadas e aceitas; o ato de atestar se

GTED/DPF/FIG/PR 4



2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Caderno de Encargos € Reforma do Telhado da Delegacia de
Especiﬁcagﬁes Técnicas Policia Federal em Maringa

concretiza com a declaracdo e assinatura dos servidores designados na nota
fiscal/fatura ou documento equivalente.

A acdo ou omissdo total ou parcial da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada de sua
responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados.

Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-do direta e exclusivamente ao
Responsdavel Técnico da Contratada ou seu preposto, nomeado por esse através de
comunicagdo escrita encaminhada ao Contratante.

Os representantes da Fiscalizacdao e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre
acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com
0 objeto da presente licitacdo, ainda que nas dependéncias da Contratada ou de
prestadores de servigos ou terceiros assim como terdo acesso a todos os documentos,
projetos e materiais que facam parte dos servicos contratados.

2.2.10. A Fiscalizagdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer

responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros
profissionais.

2.3. Comunicagao e Registro de Ocorréncias

2.3.1.

A comunicac¢do e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscaliza¢cdo podera
ser feita por meio de reunides previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio
ou carta numerada, por telefone — caso de duvida referente as etapas do processo,
documentac¢do técnica, projetos e outros — ou por meio de enderegos eletrénicos
oficiais da Contratada e Contratante.

2.4. Medicdo e Afericdo dos Servigos

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, corresponderd uma
medicdo/afericdo dos servigos executados.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacao,
estiverem executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o
real andamento esperado dos servigos.

Para a medicdo dos servicos, deve a Contratada apresentar, via comunicacao eletrénica
— correio eletrénico — sua proposta de medicdo de servicos através de planilha (cujo
modelo serd oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas para os
valores dos itens em Reais, saldo igualmente em Reais e percentual executado de cada
item e subitem da planilha orcamentdria, e apresenta-la a Fiscalizagdo no minimo 05
(cinco) dias uteis antes da data da medicdo para avaliacdo dos servicos e documentos
executados pela Contratada para atesto da Fiscalizacao.
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A Contratada devera apontar em planilha de medicdo os servicos efetivamente
concluidos até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagdo servicos
executados de forma incompleta.

Somente apds a verificacdo e atesto da Fiscalizacdo, podera a Contratada emitir Nota
Fiscal (NF) com o valor aprovado dos servicos das etapas executadas.

2.5. Recebimentos Provisério e Definitivo

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Quando os servigcos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicacdo escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal
correspondéncia na unidade local dos servigos) informando o término dos servicos,
cabendo a Fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacgdo dos mesmos,
apods a qual sera lavrado Termo de Recebimento Provisério (TRP), que caracteriza a
aceitacdo proviséria de todos os projetos e documentos executados. O TRP, executado
pelo Contratante, sera entregue em 03 (trés) vias de igual teor e forma assinados pela
Fiscalizagdo, apds terem sido realizadas todas as medi¢Ges/afericGes e apropriagGes
referentes a acréscimos, supressdes e modificacdes.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo, cabendo a Fiscalizacdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo/afericdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no TRP.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD), executado pelo Contratante, sera entregue
em 03 (trés) vias de igual teor e forma assinadas por comissdo de no minimo 03 (trés)
membros designados por Portaria pela autoridade competente, em até 90 (noventa)
dias ap6s a lavratura do TRP, referido no paragrafo anterior, se tiverem sido atendidas
todas as exigéncias da Fiscaliza¢do, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificadas em qualquer elemento dos servicos executados, e se estiverem
solucionadas todas as reclamacgbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

3. CONSIDERAGOES INICIAIS

3.1. Planejamento dos Servicos

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

A Contratada sera obrigada a fazer prévia visita ao local para proceder exames das
condicOes locais e de eventuais interferéncias. Para essa visita, devera a Contratada
solicitar agendamento junto ao Contratante das datas e hordarios.

A Contratada emitird relatdrios por etapas das atividades desenvolvidas, contendo
todas as informacdes pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalizacdo.

Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos servicos ou especificacées deverdo ser
previamente esclarecidas junto ao Contratante, visto que, depois de apresentada a
proposta, o Contratante ndo acolhera nenhuma reivindicacdo. Omissdes, por parte da

GTED/DPF/FIG/PR 6



3.1.4.
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3.1.7.

Caderno de Encargos € Reforma do Telhado da Delegacia de
Especiﬁcagﬁes Técnicas Policia Federal em Maringa

Contratada, jamais poderdao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de pregos.

A Contratada devera prever todos os custos envolvidos para a completa execuc¢do do
objeto, ndo sendo aceitas alteracdes da planilha de custos apds a licitacao.

A Contratada devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem
interfiram negativamente no andamento dos servicos, procedendo a perfeita
integracdo entre seus prestadores de servigo.

Para os servicos, deverdao ser fornecidos pela Contratada todos os materiais,
equipamentos, acessorios e mao de obra, mesmo que nao explicitamente descritos nas
especificagdes e diretrizes dos projetos.

Qualquer prejuizo causado ao Contratante em virtude de atraso na finalizacdo dos
servicos serd de inteira responsabilidade da Contratada.

3.2. Profissionais, Materiais e Equipamentos

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

E de responsabilidade da Contratada a utilizacio de profissionais habilitados,
capacitados e altamente especializados, os quais, mantendo autonomia técnica,
assumam a condicdo de autores dos projetos e, no caso especifico de projeto,
assumam a condicdo de coautores, sendo responsaveis técnicos por estes, na
intensidade necessdria que assegure progresso satisfatorio aos servicos e projetos,
dentro dos cronogramas previstos para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a sua execucgao.

Ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com o corpo técnico de
profissionais citado nos atestados de capacitacdo apresentados no processo de
licitacdo. Nado sera permitida a participacdo de outros profissionais sem o
consentimento da fiscalizagdao. Caso haja a aceitagdo de novos profissionais junto ao
processo inicial, esses deverdo comprovar sua capacidade técnica perante a
Fiscalizacdo e continuar atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

A Contratada deverd anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além
de assumir os 6nus decorrentes de erros de projeto e especificacdes ou conclusdes de
sua autoria apresentadas, desde que devidamente comprovados.

A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos servicos e que continue atendendo as exigéncias técnicas
estipuladas pelo Edital.

Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obtencdo dos materiais
necessarios, em quantidade e qualidade suficientes para conclusdao dos servigcos de

projetos nos prazos fixados, deverdao ser fornecidos pela Contratada, sendo sua a
integral responsabilidade sobre os mesmos.

GTED/DPF/FIG/PR 7



ey Caderno de Encargos € Reforma do Telhado da Delegacia de
Especiﬁcagﬁes Tecnicas Policia Federal em Maringa

3.2.6. A Contratada devera fornecer os projetos na tecnologia BIM, utilizando-se dos
programas disponiveis no mercado nacional, com o objetivo de permitir a utilizacdo
direta das informagbes contidas no modelo tridimensional e também a direta
correlacdo entre as disciplinas, o que permitird, entre outras vantagens, maior
agilidade e confiabilidade na compatibilizagdao dos projetos.

3.3. Compatibiliza¢cdo dos Produtos e servigos

3.3.1. Deverd a contratada fazer a compatibilizacdo de todos os produtos e servicos previstos
na edificacdo, verificando possiveis interferéncias entre si dos sistemas construtivos
propostos.

3.3.2. Caso haja qualquer interferéncia ou constata¢do da impossibilidade de execucao, cabe
a Contratada apresentar as melhores solucdes e fazer as modificacdes necessdrias e
pertinentes.

3.3.3. A compatibilizacdo dos produtos e servicos podera ser apresentada ao Contratante por
meio de relatdrios, projetos, imagens e outros.

3.4. Modificagdes na Concepgao

3.4.1. A Concepcao poderd ser modificada em funcdo das adequacdes as legislacdes, aos
regulamentos, as normas brasileiras em vigor, as solucdes técnicas que melhor
integrem todos os projetos necessarios a execucdo ou as necessidades da Policia
Federal que possam surgir ou se modificar.

3.4.2. As alteragOes propostas deverdao ser encaminhadas a Contratante para comentarios
gue visem a conformidade e ajuste com as suas prerrogativas.

3.4.3. Qualquer alteracdo proposta deverd ser analisada e aprovada, exclusivamente, pela
equipe de fiscalizacao designada pela Policia Federal.

3.4.4. Deverd(ao) ser considerado(s) como autor(es) do(s) projeto(s) o(s) autor(es) da
Concepgao entregue pelo 6rgao Contratante.

3.5. Assisténcia Técnica e Administrativa

3.5.1. Cabera a Contratada, visando a perfeita execugao e completo acabamento dos servicos,
sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos,
mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

3.6. Taxas, Emolumentos, Licengas e Franquias

3.6.1. A Contratada sera responsavel por todas as despesas legais relativas aos servigos e
aprovacgao de projetos, tais como, taxas, licencas, emolumentos, registros em cartério,
impostos federais, distritais, estaduais e municipais, seguros contra incéndio e de
responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes a legislacdo e
a codigos e posturas referentes aos servigos e projetos.

3.6.2. A Contratada deverd, ainda, incluir as consultas as concessionarias de servigos publicos
(energia, agua, saneamento etc.), as empresas de seguros, etc., necessarias ao
desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecdao dos
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servigos prestados, de modo que ao encerramento do contrato, o0 mesmo esteja
aprovado conforme as disposicoes dos orgaos de fiscalizacdo estadual, federal ou de
quaisquer outras naturezas.

Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacao dos projetos, esta serd de
responsabilidade da Contratada.

A Contratada deverd apresentar, no inicio dos servicos, ou seja, ap6s 5 (cinco) dias da
vigéncia do contrato, Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Contratante
e ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do(s) responsdvel(is) técnico(s) pela
execucdo dos servigcos e/ou projetos, com a respectiva comprovacdo da taxa recolhida.
Esta ART deverd ser do responsavel por cada projeto, mantida as condicbes da
proposta técnica da licitacao.

Em caso de multas aplicadas em fungdo dos servicos que estdo sendo executados, é de
responsabilidade da Contratada o pagamento e o cumprimento das normas para sanar
o problema detectado pela autoridade que aplicou a sangao.

Todas as questdes, reclamacbes trabalhistas, demandas judiciais, acdes por perdas e
danos e indenizacBes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pela
Contratada serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,
responsabilidade solidaria por parte do Contratante.

3.7.Seguros e Acidentes

3.7.1.

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
no trabalho devido a execucdo dos servicos contratados, uso indevido de patentes
registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de forca maior, a destruicdo ou
danificacdo dos servicos e projetos até a devida aceitagao da mesma pelo Contratante,
bem como as indeniza¢gdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servicos contratados, ainda que ocorridos fora das instalacdes da Contratada.

3.8. Outras Despesas a Cargo da Contratada

3.8.1.

3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.
3.8.5.
3.8.6.

3.8.7.
3.8.8.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, correrdo por conta
da Contratada:

Viagens;

Estadas;

Transporte de materiais e equipamentos;

Transporte de pessoal administrativo e técnico.

Documentacdo exigida para legalizacdo de obra ou projeto em dérgdo publico ou
concessionaria.

Servigos Técnico-Profissionais.

Os servicos a serem desenvolvidos consistem desde projetos de engenharia
englobando os anteprojetos, projeto basico, aprovacdo dos projetos legais, até o
desenvolvimento dos projetos executivos completos para futura execucao do objeto de
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contrato. Os projetos englobam a area de estacionamento da delegacia, e patio de
veiculos. Além disso, os servicos envolvem a elaboracdo de orcamentos, cotacdes,
levantamento de quantidades de insumos e servigos, composi¢cdo de pre¢os unitarios,
cronogramas fisico-financeiros, especificacdes, vistorias, laudos técnicos e pareceres
(se necessario).

A coordenacdo geral das atividades técnicas dos projetos sera realizada em funcdo das
determinacbes da do Projeto aprovado pela concessionaria, das solucbes
pré-estabelecidas neste caderno e diretrizes dos projetos complementares;
considerando inicialmente a seguranca, a funcionalidade, a adequacdo ao interesse
publico e o respeito a certificacdo de processos e produtos utilizados nas solugdes.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do
conjunto, de modo a nado suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes
gue venham a prejudicar sua integral execucao.

Na elaboragdo dos projetos, a CONTRATADA devera observar a conformidade com as
posturas municipais e/ou outras legislacbes aplicaveis, obtendo as documentagdes
preliminares exigidas e a aprovacdo junto aos Orgdos Publicos e Concessiondrias.

Toda documentagdao técnica elaborada devera apresentar conformidade com os
modelos especificados neste contrato e orientagdes complementares emanadas pela
POLICIA FEDERAL, com os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessérios
para o atendimento aos atos normativos, a clareza e a boa técnica.

A elaboracdo dos projetos deverd primar ainda pela racionalizacdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética,
praticas de sustentabilidade e menores impactos ambientais.

A coordenacdo especifica de cada uma das atividades técnicas dos projetos
complementares de engenharia e de seus elementos e componentes sera atribuida a
Contratada por meio de seus profissionais responsdveis pela sua concepcdo e
detalhamento.

4. ADMINISTRACAO LOCAL
4.1. Descrigao dos Servigos

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Administracdo da obra;

Instalacdo do canteiro de obras;

Limpeza geral da obra.

Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serdo realizadas e
organizadas da seguinte forma:

4.1.4.1. Planejamento e Programacao;

4.1.4.2. Alocagao de recursos humanos;
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4.1.4.3. Programacdo de reunibes periddicas de acompanhamento em conjunto com o
CONTRATANTE se necessario;

4.1.4.4. Execugdo e acompanhamento dos servicos;

4.1.4.5. Revisdo e coordenacao;

4.1.4.6. Entrega e aceitacdo dos servicos;

4.1.5. Eventuais correcdes e adequacdes concomitantemente a execuc¢do das obras e servicos
de engenharia.

4.1.6. A entrega dos servigos previstos neste caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas
devera ser realizada conforme Cronograma Fisico, de modo a permitir ao
CONTRATANTE, como acima citado, tempo para a completa conferéncia dos mesmos.

4.2. Administracdo do Canteiro

4.2.1. A CONTRATADA alocar, para a dire¢cdo do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua
conclusdo (recebimento provisério), engenheiro junior com especialidade e carga
horaria diaria discriminada a seguir;

4.2.1.1. Engenheiro civil: 5h por semana, durante 2 meses.

4.2.2. Engenheiro Civil Junior.

4.2.2.1. Fungao do Engenheiro Civil: Coordenar, supervisionar e orientar etapas de
instalacdo da infraestrutura, inspecionar os trabalhos acabados, executar testes e
ensaios do sistema, elaborar relatérios e laudos técnicos, dentre outras tarefas
compativeis da funcdo para a plena execug¢ao do empreendimento, nos servigos
pertinentes a reforma do telhado de delegacia da Policia Federal de Maringa.

4.2.2.2. Também deverd ser previsto a presenca dos seguintes profissionais:
4.2.2.2.1. 01 (um) Mestre de obras;

4.3. Cronograma Fisico-Financeiro

4.3.1. Em face de eventual acréscimo de servigos que impactem no cronograma
fisico-financeiro da obra, cabera a CONTRATADA rever e elaborar um novo cronograma
fisico-financeiro, considerando os valores das atividades, os periodos previstos para
medicdo das obras, a disponibilidade fisico-financeira do CONTRATANTE além de
aprovacdo da FISCALIZACAO.

4.4. Responsabilidades e Sigilo das Informagées

4.4.1. A CONTRATADA deverd providenciar toda e qualquer documentagdao necessaria a
execucao da obra.

4.4.2. Deverd ser providenciada, pela CONTRATADA, baixas da ART de todos os envolvidos,
junto ao CREA, em cuja jurisdicdo for exercida a atividade, entregando a FISCALIZACAO
toda a documentacdo referente a essas providéncias.

4.4.3. Imprevistos diversos serdo de Onus exclusivo da CONTRATADA, até o limite
estabelecido no edital de licitacdo. Servicos extras com 6nus para o CONTRATANTE
somente poderdao ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade
competente.
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As identificacBes dos itens deverdo seguir o padrao determinado neste documento.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia de
todos os servicos, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas, Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por
qguaisquer danos eventualmente decorrentes da realiza¢do de ditos trabalhos.

A CONTRATADA também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execucao
de qualquer modificacdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele
propostos e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas
destas modificacGes nos servigos seguintes.

A CONTRATADA ficard para sempre corresponsavel pelo sigilo das informacdes a que,
de qualquer forma, tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos
criticos de seguranca da edificacdo (entradas, grades, acessos, galerias subterraneas,
detencdo provisdria, central de processamento de dados, central telefénica, central de
transmissdo de dados, dutos de ar-condicionado, demais sistemas etc.). Os arquivos ou
plantas relativas a este projeto que forem executados deverao ser guardados de forma
diferenciada dos demais documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua
responsabilidade individual, bem como da responsabilidade coletiva da CONTRATADA.
O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais documentos deverao ser
precedidos da destruicdo dos mesmos.

Para cumprimento deste item serd exigido Termo de Compromisso de Manutencdo de
Sigilo dos servidores, funciondrios e empregados que direta e indiretamente terdo
acessos a dados, informacdes e ao Sistema.

Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo do
CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas e ndo
incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos
servicos de forma como se figurasse em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, a FISCALIZACAO deverd ser consultada, a fim de definir qual a posi¢do a
ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensGes em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta a FISCALIZACAO.

4.6. Programagao.

4.6.1.

A programacdo da obra serd feita mediante acordo com a FISCALIZACAO, que poderd
determinar as etapas e locais prioritarios para a execucdo da obra.
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O prazo total da obra estd previsto com base na realizacdo dos trabalhos em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da data de
vigéncia do contrato publicado em Didrio Oficial da Unido dispensada, neste caso, a
emissao de Ordem de Servico.

A CONTRATADA deve prever a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e
equipamentos, de acordo com a previsdo em projeto, como também a protecdo por
tapumes moveis, galerias e/ou lonas plasticas buscando evitar a proliferacdo de poeira
prejudicial aos equipamentos.

Apds a adjudicacdo do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de execuc¢do
da obra, a CONTRATADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal
técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (niUmero da placa)
gue terdo acesso as dependéncias do CONTRATANTE, see vi possivel durante todo o
periodo vigéncia/prazo da obra, que deverd ser entregue ao responsavel pela
administracdo da unidade local da obra. (Plano de mobiliza¢do)

A possibilidade de trabalho aos finais de semana, quando necessario e aprovado pela
FISCALIZACAO, devera estar prevista em termos de mobilizagio de equipe e
equipamentos quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o
CONTRATANTE para dar inicio aos trabalhos.

A localizacdo das instalagBes provisdrias (nelas incluidos, quando necessdrio,
barracdes, sanitarios, contéineres em geral, almoxarifados, placas de identificacdo de
obra etc.) obedecerd a programacdo estabelecida no Memorial Descritivo e no
Cronograma Fisico Financeiro.

A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO), a cada
medicdo e sempre que solicitado, o programa de producao por etapa e producgdo
progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servico, de
modo a se conhecer a perfeita situacdo do Cronograma.

4.7.Fiscalizagdo do CONTRATANTE

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

Devido a competéncia legal de seguranca na area objeto de intervencdo nesse projeto
executivo, a FISCALIZACAO devera ser exercida por servidores da PF, com formag3o em
Engenharia Civil e registro no CREA local, designada pelo CONTRATANTE, a qual sera
investida de plenos poderes para:

solicitar da CONTRATADA a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional
ou operario que embarace a sua FISCALIZACAO;

Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam as obras contratadas,
obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus
para o CONTRATANTE e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipdtese, a
CONTRATADA devera tomar as providéncias que se fizerem necessarias dentro do prazo
de 48 horas da identificacdo do problema);
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4.7.4. Sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem
gue este tenha direito a qualquer indenizacdo;

4.7.5. Solicitar projetos, cdpias de documentos etc. relativos as obras ou servigos.

4.7.6. A acdo ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO n3o eximird a CONTRATADA de sua
responsabilidade pela execucao das obras, servicos e instalacdes contratadas.

4.8. Medig¢ao de Servico

4.8.1. A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, corresponderd uma
afericdo das obras ou servicos executados.

4.8.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacao,
estiverem executados em sua totalidade.

4.8.3. Nao sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos em
obra, sendo necessario além do fornecimento a sua completa instalacdo, teste e
perfeito funcionamento para que se possa efetuar a medicdo e posterior pagamento.

4.8.4. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro deverd ser elaborado de forma a refletir o
real andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago
apenas servicos executados devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na
etapa subsequente.

4.9. Registro de Ocorréncia

4.9.1. Devera ser instituido um livro Didrio de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de
Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés)
vias, sendo 2 (duas) destacaveis.

4.9.2. O Diario de Obra deverd ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia
do contrato e ser mantido no local da obra até o seu término.

4.9.3. A comunicacdo entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverd ser feita através do
Diario de Obra, e por solicitacdes por escrito quando da necessidade de urgéncias no
pedido.

49.4. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverd registrar,
diariamente, o niumero e a qualificacdo dos operarios em servigo, entrada e saida de
materiais e equipamentos, condi¢des climdaticas que possam interferir no andamento
dos servicos e uma descricdo sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis
de registro.

4.9.5. Todas as folhas serdo vistadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de
obra, destacara uma das vias para controle do CONTRATANTE.

4.9.6. Deverd ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de
todos os equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da
mesma.
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49.7. O caderno completo, apds o término da obra, serd entregue formalmente ao
CONTRATANTE.

4.10. Locagao da obra

4.10.1. A localizacdo dos elementos da obra sera realizada a partir das referéncias contidas no
projeto de arquitetura.

4.10.2. Os servicos de locacdo e acompanhamento topografico referem-se e abrangem o
seguinte:

4.10.3. LocagOes iniciais do canteiro de obra (drea de incidéncia das obras sobre o terreno,
edificacBes provisodrias, tapumes);

4.10.4. Locacdo de todas as redes das diversas instalacdes visando a detecc¢do e fornecimento
de subsidios para solucdo de eventuais conflitos e interferéncias entre as mesmas e/ou
com as estruturas, alvenarias, esquadrias e revestimentos;

4.10.5. Levantamentos técnico de quantitativos que envolvem as obras (mensuragao e calculo
de areas de superficies, volumes, medidas lineares e informagdes técnicas
eventualmente necessarias para subsidiar os servicos de medi¢do e FISCALIZACAO).

4.11. Pintura

4.11.1. Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo minuciosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

4.11.2. Deverdao ser observadas as prescricdes dos fabricantes para o aparelhamento das
superficies no preparo e aplicagdo das tintas, sendo vedada a utilizacdao de quaisquer
substancias em desacordo com aquelas especificacdes.

4.11.3. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinadas a
pintura: os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta
estiver fresca empregando-se removedor adequado.

4.11.4. Toda a pintura sera executada em tantas demaos quantas forem necessarias a um
perfeito acabamento. Cada demao somente serd aplicada quando a precedente estiver
completamente seca. Igual cuidado havera entre uma demado de tinta e a massa,
devendo ser observado um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds cada
demao de massa.

4.11.5. Toda vez que uma superficie for lixada, serd cuidadosamente limpa com escova e pano
seco para remover o p6 antes da aplicacao da demao seguinte.

4.11.6. Toda superficie pintada devera apresentar, quando concluida, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

4.11.7. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demdos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita
secagem de cada uma delas.

4.11.8. Serdo adotadas precaugdes especiais e protecdes, tais como o uso de papéis colantes e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
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pintura.As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas nas propor¢cGes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

4.12. Mao de Obra de instalagao, implanta¢do, Comissionamento e Start-Up.

4.12.1.

4.12.2.

4.12.3.

4.12.4.

Comissionamento é o processo de assegurar que os sistemas e componentes de uma
edificacdo sejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com
as necessidades e requisitos operacionais do proprietario. O comissionamento pode
ser aplicado tanto a novos empreendimentos quanto a unidades e sistemas existentes
em processo de expansao, moderniza¢do ou ajuste.

Na pratica, o processo de comissionamento consiste na aplicacdo integrada de um
conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para verificar, inspecionar e testar
cada componente fisico do empreendimento, desde os individuais, como pecas,
instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, como mddulos, subsistemas e
sistemas.

As atividades de comissionamento, no seu sentido mais amplo, sdo aplicaveis a todas
as fases do empreendimento, desde o projeto basico e detalhado, o suprimento e o
diligenciamento, a construcdao e a montagem, até a entrega da unidade ao cliente final,
passando, muitas vezes, por uma fase de operagao assistida.

Os servicos de mao de obra para o comissionamento, devem englobar os servigos
descritos abaixo e demais itens necessarios para o funcionamento do sistema, os
servicos devem estar sob a responsabilidade de engenheiro junior, face a
especificidade das instalacbes que demandam que o responsavel técnico seja
engenheiro especializado e com experiéncia comprovada na implementac¢do desse tipo
de sistema..

4.13. Da Vistoria Técnica.

4.13.1.

4.13.2.

4.13.3.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 12:00
horas e de 14:00 as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente,
quando sera emitido Termo de Vistoria, comprovando que o engenheiro responsavel
técnico da empresa vistoriou os locais de instalacdo dos equipamentos e esclareceu
todas as duvidas de ordem técnica e legais.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias Uteis anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

Na vistoria, o engenheiro responsdvel técnico da licitante devera estar devidamente
identificado, comprovando sua vinculacdo de responsabilidade técnica com a empresa
interessada junto ao CREA.
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4.13.4.

4.13.5.

4.13.6.

4.13.7.

4.13.8.

4.13.9.

A Vistoria Técnica as instalacdes da contratante é essencial para o cumprimento
adequado das obrigacdes contratuais, visando dirimir eventuais duvidas a respeito do
Edital e dar oportunidade as licitantes de consultar maiores detalhes dos servicos a
serem prestados.

Quando da realizacdo da vistoria serd proibido fotografar ou filmar qualquer tipo de
documento ou as instalacbes, sob pena da empresa ser impedida de participar do
processo licitatorio, por se tratar de projeto em area de seguranga nacional.

O responsdvel técnico da empresa, expressamente autorizado — portando procuragao
ou carta de credenciamento, com vistas a realizacdo da vistoria agendada, devera
comprovar aptidao para a realizagdo desta através da apresentacao da identidade
profissional, devendo ainda comprometer-se a manter sigilo sobre todas as
informacGes a que teve acesso, anexando declaracdo na proposta de precos,
devidamente vistada pelo servidor responsavel pela vistoria técnica, conforme modelo
constante no Anexo — TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E RESPONSABILIDADE.

Quando da vistoria, os licitantes deverdo se inteirar cuidadosamente das condicdes e
do grau de dificuldade dos servicos, podendo ser efetuados exames e medicOes
necessarias, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de
desconhecimento destes. Eventuais problemas observados na fase de vistoria e de
elaboracdo da proposta deverao ser apontados formalmente a Comissao de Licitagado,
antes da data prevista para a abertura da licitacdo (conforme datas e prazos
estabelecidos no edital); apds essa data, nenhuma reclamacdo serd aceita, cabendo a
CONTRATADA a execucao do objeto em sua totalidade.

Depois de realizada a vistoria, o funcionario responsavel da contratante assinara o
Atestado de Vistoria, assinado conjuntamente com o representante do licitante,
comprovando de que o mesmo vistoriou as instalacdes da unidade, que tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes para o cumprimento das
obrigacOes objeto da licitacdo, em conformidade com o edital e seus anexos, ndo se
admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo para desconhecimento.

A ndo apresentagao do Atestado de Vistoria, quando solicitado durante a licitagdao, nao
impedird a participacdo do licitante, sendo-lhe, porém, vetada qualquer alegacao de
desconhecimento das condicdes reais de realizacdo dos servicos, sejam elas fisicas,
estruturais, tecnoldgicas, legais e demais adversidades que possam existir, aceitando-as
tacitamente, desta forma, como aptas a plena prestacao dos servicos.

4.14. Forma de Prestagao de Servigos

4.14.1.

A contratacdo se dara conforme a conveniéncia da Contratante, obedecendo a
demanda das unidades, capacidade orcamentaria e prioridades operacionais, podendo
adquirir cada item dos servicos e equipamentos em separado e em qualquer
guantidade.
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4.14.4.

4.14.5.
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Os servicos devem ser executados na forma prevista neste caderno de encargos e
especificacOes técnicas, além dos demais componentes do projeto executivo, conforme
a demanda e dimensionamento da Contratante a época da contratacdo.

O prazo para a entrega e instalacdao dos equipamentos devera ocorrer de acordo com o
cronograma fisico-financeiro.

O prazo de entrega poderd ser estendido conforme a demanda contratada, desde que
previamente aceito pela Contratante.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes em projeto e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

4.15. Obrigac¢oes da Contratante.

4.15.1.

4.15.2.

4.15.3.

4.15.4.

4.15.5.

4.15.6.

4.15.7.

4.15.8.

4.15.9.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cGes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execucgdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas
obrigacdes dentro dos prazos e condi¢des estabelecidos.

Prestar os esclarecimentos solicitados pela empresa, pertinentes ao objeto do presente
instrumento.

Rejeitar todo e qualquer produto que estiver fora das especificacGes, solicitando
imediata e expressamente sua substituicdo, que devera ser realizada em até 5 dias
contados a partir da notificacao.

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.

4.16. Obrigacoes da Contratada.

4.16.1.

Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta.
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4.16.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

4.16.3. Manter o (s) empregado (s) nos horarios predeterminados pela Administracao.

4.16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

4.16.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

4.16.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando
for o caso.

4.16.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentraram no 6rgdo para a execucao do servico.

4.16.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a Contratante.

4.16.9. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel
de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao.

4.16.10. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servico, conforme descrito
neste Projeto Basico.

4.16.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragdo.

4.16.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao.

4.16.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagdo dos servigos.

4.16.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagGes assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo.

4.16.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

4.16.16. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente
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em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n?
8.666, de 1993.

4.16.17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigacbes assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos,
instaladores ou troca de pecas defeituosas enquanto perdurar a vigéncia da garantia
oferecida pela Contratada, sem 6nus a Contratante.

4.16.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os seus
empregados ou prepostos quando em servico, por tudo quanto as leis trabalhistas e
previdencidrias lhes assegurem e demais exigéncias legais para o exercicio das
atividades;

4.16.19. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo da Contratante, ndo eximira
a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obriga¢des
pactuadas entre as partes;

4.17. Controle de Execuc¢ao

4.17.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67
e 73 da Lei n2 8.666, de 1993 e Instrugdo Normativa n2 04/2010-SLTI/MPOG.

4.17.2. A verificagdo da adequagao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

4.17.3. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuragdo dos aspectos
mencionados no art. 34 da Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n2 02, de 2008, quando for
0 caso.

4.17.4. Os representantes da Administracdo ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

4.17.5. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

4.17.6.0 representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.
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4.17.7.0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejard a aplicacdo de san¢Ges administrativas, previstas
nesse projeto e na legislacdao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n? 8.666, de 1993.

4.17.8. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalizagdo dos Contratos de Terceirizagdo) da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2 02,
de 2008, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

4.17.9. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

5. MEMORIAL DESCRITIVO
5.1. Objetivo
5.1.1. O presente Memorial Descritivo busca apresentar a documentacdo pertinente para a
intervencdo. O documento descreve a relacdo de projetos, dimensionamento,
justificativa dos equipamentos e as premissas adotadas para a reforma do telhado da
Delegacia da Policia Federal de Maringa.
5.2. Justificativa da aquisi¢ao
5.2.1. O objetivo é a reparacdo dos danos provocados em razdo da forte chuva ocorrida em
16/02/2022, devido ao comprometimento no telhado, com perda de telhas e
estruturas na Delegacia de Policia Federal em Maringa.
5.3.Relagdo de projetos

5.4.Relagao de normas e leis aplicaveis

5.4.1. - ABNT NBR-6118 - Calculo e execucao de obras de concreto armado - Procedimento;
5.4.2. - ABNT NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificagdo;

5.4.3. - ABNT NBR-5733 - Cimento Portland de alta resisténcia inicial Especificagao;

5.4.4. - ABNT NBR-6152 - Ensaio de tracdo de materiais metdlicos - Método de Ensaio;

5.4.5. - ABNT NBR-6153 - Ensaio de dobramento de materiais metalicos - Método de Ensaio;
5.4.6. - ABNT NBR-7480 - Barras e Fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
5.4.7. - ABNT NBR-7211 - Agregados para concreto.

5.4.8. - ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento
5.4.9. - ABNT NBR 14931:2004 - Execucao de estruturas de concreto - Procedimento
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5.4.10. - ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes
5.4.11. - ABNT NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificagdes
5.4.12. - ABNT NBR 8681:2003 - A¢Oes e seguranga nas estruturas — Procedimento.

5.4.13. - ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto
de edificios

5.4.14. - ABNT NBR 10735-1989 — Chapas de Ago de Alta Resisténcia Mecanica Zincadas

5.5. Canteiro da Obra
5.5.1. Container da Obra
5.5.1.1. A instalacdo do canteiro de obra é de responsabilidade da CONTRATADA e devera
atender todas as exigéncias da NR-18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho
na Industria da Construcdo e das demais das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e da Fiscalizacdo da CONTRATANTE.
5.5.1.2. A CONTRATADA devera providenciar contéiner para escritério com sanitario.
5.5.1.3. Fica a cargo da CONTRATADA as liga¢des provisdrias de agua e energia.
5.5.1.4. A CONTRATADA devera zelar pela seguranga dos itens guardados no contéiner
por ela alugado, ndo cabendo alegacdes futuras que venham a atrasar o
andamento correto do Contrato.
5.5.1.5. Ao final da obra caberd a CONTRATADA a desmontagem e retirada destas
construcgOes provisorias, sendo todo o material de sua propriedade. Nos locais
onde tenha ocorrido interveng¢Ges na cerca de vedacdo, a mesma devera ser
devidamente reconstituida.
5.5.2. Placas
5.5.2.1. Placa Padrao CREA
5.5.2.1.1. Para fins de identificacdo do empreendimento e responsaveis
técnicos, a CONTRATADA deverd providenciar a confeccdo e a
instalacdo de placa nos moldes do Artigo 16 da Lei 5.194/66 e
Resolucdes do CREA e CAU, bem como placa padrdao da Policia
Federal. Antes da execucdo das placas, a CONTRATADA deverd
apresentar Leiaute para aprovacdo da Gestdo/Fiscalizacdo da obra
por parte da PF.
5.5.2.2. Placa Departamento da Policia Federal
5.5.2.2.1. Para fins de identificagdo do empreendimento, a CONTRATADA
devera providenciar a confeccdo e a instalacdo de placa nos moldes
do Artigo 16 da Lei 5.194/66 e Resolucbes do CREA e CAU, bem como
placa padrdo D. Antes da execuc¢do das placas, a CONTRATADA devera
apresentar Leiaute para aprovacgdo da Gestdo/Fiscalizagcdo por parte
da PF.
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5.6. Detalhamento da Solugdo do Fabricante/Fornecedor
5.6.1. Verificacdo estrutural
5.6.1.1. Para a elabora¢do da verificagdo estrutural a CONTRATADA deverd recorrer a

engenheiro especialista em dimensionamento de estruturas de concreto e de

estruturas metalicas de cobertura, que devera apresentar, ao final, o Relatério

com a respectiva ART para o servi¢o executado. O relatdrio ndo precisa se limitar,

mas devera atentar minimamente as seguintes condicdes:

5.6.1.1.1. Realizacdo de visita técnica ao local da obra para a inspecdo dos
elementos estruturais de interesse a avalia¢do;

5.6.1.1.2.  Analise dos documentos técnicos de projeto civil disponibilizados pela
PF no processo licitatério e, caso julgue necessdrio, efetuar consulta
presencial.

5.6.1.1.3. Avaliacdo em conjunto com a CONTRATADA dos carregamentos que
se pretende aplicar na estrutura existente;

5.6.1.1.4.  Avaliacdo das acbes que serao exercidas nas estruturas existentes,
devidas aos componentes existentes e aos novos, além dos agentes
externos, incluindo:
a) Peso proprio;
b) Agdes do vento;
c) Cargas permanentes;
d) Combinacdes de carregamentos considerados (peso proprio,

sobrecargas, carga permanente, vento critico, carga adicional);

e) Avaliacdo das reacdes de apoios e esforcos solicitantes nas pecas;
f)  Verificagdo do dimensionamento estrutural.

5.6.2. O Relatério devera apresentar/atestar a solugdo estrutural para assimilar os novos
carregamentos impostos pela solucdo técnica proposta pela CONTRATADA, caso
necessario, sem prejudicar a funcionalidade e vida util da estrutura. O Relatério nao
desobriga a CONTRATADA perante a PF, de suas responsabilidades em rela¢do a obra a
executar, respondendo por todos os 6nus decorrentes, inclusive erros, omissoes,
defeitos e imperfeicdes.

5.6.3. Documentos gerais

5.6.3.1. A CONTRATADA, apés a "Verificacdo Estrutural”, devera fornecer estudos e outros
documentos detalhando de forma clara a solucdo proposta. Antes do inicio do
desenvolvimento dos documentos, devera ser apresentado a PF uma relacdo de
todos os documentos que a CONTRATADA pretende elaborar para compor o
"Detalhamento da Solugdo Tecnolégica do Fabricante/Fornecedor". Esta relagdo
devera conter, no minimo, os seguintes documentos:
5.6.3.1.1.  Especificagdes Técnicas;
5.6.3.1.2.  SimulagOes;
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5.6.3.1.3. Memorial de Dimensionamento;
5.6.3.1.4. Diagramas e Pranchas;
5.6.3.1.5. Lista de Materiais;
5.6.3.1.6. Analise Financeira;

5.6.3.2. Os documentos serdo submetidos a avaliacdo da equipe de Fiscalizacdo da PF, e
deverdo estar compativeis com as premissas descritas neste Caderno de
Encargos.

5.7.Servicos Preliminares

5.7.1. E o conjunto de providéncias necessarias a implantacdo e inicio da obra, visando o
desenvolvimento dos servicos, da forma mais eficiente e segura possivel, podendo ser
consideradas as seguintes etapas:

5.7.2. DemolicGes;

5.7.3. Limpeza do terreno;

5.7.4. Construcgdes e ligacdes provisorias;

5.7.5. Alocacdo da obra;

5.7.6. Transporte, acessos provisorios; e,

5.7.7. Protecdo e sinalizacao.

5.8. Sinalizagdo da Obra

5.8.1. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

5.8.2. Identificar os locais de apoio que compdem o canteiro de obras;

5.8.3. Indicar as saidas por meio de dizeres ou setas;

5.8.4. Manter comunicacdo mediante avisos, cartazes ou similares;

5.8.5. Alertar contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes moveis das
maquinas e equipamentos;

5.8.6. Advertir quanto a riscos de queda;

5.8.7. Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de epi, especifico para a atividade executada,
com a devida sinalizacdo e adverténcia, préximas ao posto de trabalho;

5.8.8. Alertar quanto ao isolamento das areas de transporte e a circulacdo de materiais por
grua, guincho e guindaste;

5.8.9. lIdentificar acessos, circulacdo de veiculos e equipamentos na obra;

5.8.10. Advertir contra risco de passagem de operarios onde o pé-direito for inferior a 1,8m; e,

5.8.11. Identificar locais com substdncias tdxicas, corrosivas, inflamaveis, explosivas e
radioativas.

5.8.12. E obrigatério o uso de colete ou tiras refletivas, na regido do térax e costas, quando o
trabalhador estiver a servico em vias publicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras
e frentes de trabalho ou em movimentacao e transporte vertical de materiais.

GTED/DPF/FIG/PR 24



#Z% (Caderno de Encargos e Reforma do Telhado da Delegacia de

Especiﬁcagﬁes Técnicas Policia Federal em Maringa

5.9. Medicoes

5.9.1.

5.9.2.

Antes de se iniciarem as obras a CONTRATADA deverad realizar medicbes para
confirmacgdo das distancias e nivelamentos das instalagdes dos CARPORTS, Canteiro de
Obras/Contéiner e confirmar que a planta de situa¢do do projeto possa ser empregada
na localidade de fato.

Deverd ser feito por meio de equipamento apropriado para medi¢cdes por meio de
profissional qualificado.

5.10. Retirada/Remocgdo da Estrutura Existente

5.10.1.

Antes do inicio das obras deverdo ser retiradas as estruturas existentes, a forma na
qual serdo removidos deverao respeitar as normas de demolicdo e devera ser feita de
forma a preservar o maximo possivel das estruturas para sua utilizagao futura.

5.11. Materiais e Equipamentos

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

5.11.4.

5.11.5.

5.11.6.

5.11.7.

5.11.8.
5.11.9.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execucdo dos servicos de
demolicdes e remocbes atenderdo as especificagdbes do projeto, bem como as
prescricdes da NBR 5682.

Os materiais serdo cuidadosamente armazenados, em local seco e protegido. O
manuseio e armazenamento dos materiais obedecerao a regulamentacado dos érgaos
de seguranca publica.

As estruturas deverdo ser preservadas ao maximo visando a reutilizacdo delas em
outros lugares futuramente.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizagdes de
esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinagdes das empresas concessionarias de servigos publicos.

A Contratada devera fornecer, para aprovacao da Fiscalizacdo, um programa detalhado,
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remogado de materiais reaproveitaveis.

Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitdveis ou ndo, serao
convenientemente removidos para os locais indicados pela Fiscalizacao.

Os elementos da construcdo em demolicdo ndo devem ser abandonados em posicao
gue torne possivel o seu desabamento. Os materiais deverao ser empilhados em local a
ser determinado pela FISCALIZACAO para que posteriormente possa ser feita a sua
classificacao.

Toda demolicdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado.
A contratada serd responsdvel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

5.12. Demolig¢ao convencional

5.12.1.

5.12.2.

A demolicdo convencional, manual ou mecénica, serd executada conforme previsto no
projeto e de acordo com as recomendag¢des da Norma NBR 5682.

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais.
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5.12.3. A remocdo de entulhos podera ser feita por meio de calhas e tubos ou por meio de
aberturas nos pisos, desde que respeitadas as tolerancias estipuladas nos itens 7.1.3 e
7.1.4 da Norma NBR 5682.

5.12.4. Serd evitado o acumulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga
excessiva sobre os pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes.

5.12.5. Pecas de grande porte de concreto, aco ou madeira poderdo ser arreadas até o solo,
por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a
pequenos fragmentos.

5.13. Detalhamento da Solugdo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor
5.13.1. Verificacao estrutural

5.13.1.1.Para a elaboragdo da verificagdo estrutural a CONTRATADA devera recorrer a
engenheiro especialista em dimensionamento de estruturas de concreto e de
estruturas metalicas de cobertura, que devera apresentar, ao final, o Relatério
com a respectiva ART para o servigo executado.

5.13.1.2.0 relatério ndo precisa se limitar, mas devera atentar minimamente as seguintes
condicdes:

5.13.1.3.Realizacdo de visita técnica ao local da obra para a inspecdo dos elementos
estruturais de interesse a avaliacdo;

5.13.1.4.Andlise dos documentos técnicos de projeto civil disponibilizados pela PF no
processo licitatdrio e, caso julgue necessario, efetuar consulta presencial.

5.13.1.5.Avaliagao das ag¢des que serdao exercidas nas estruturas existentes, devidas aos
componentes existentes e aos novos, além dos agentes externos, incluindo:

5.13.1.6.Peso proprio;

5.13.1.7.A¢0es do vento;

5.13.1.8.Cargas permanentes;

5.13.1.9.Combinac¢bes de carregamentos considerados (peso préprio, sobrecargas, carga
permanente, vento critico, carga adicional);

5.13.1.10. Avaliacdo das reagbes de apoios e esforcos solicitantes nas pecas, e

5.13.1.11. Verificagdo do dimensionamento estrutural.

5.13.2. O Relatério deverd apresentar a solu¢do estrutural para assimilar os novos
carregamentos impostos pela solucdo técnica proposta pela CONTRATADA, caso
necessario, sem prejudicar a funcionalidade e vida util da estrutura.

5.13.3. O Relatério ndo desobriga a CONTRATADA perante a PF, de suas responsabilidades em
relacdo a obra a executar, respondendo por todos os 6nus decorrentes, inclusive erros,
omissoes, defeitos e imperfei¢des.

5.13.4. A CONTRATADA devera seguir as especificacdes técnicas do memorial descritivo do
Projeto Executivo dos elementos a serem adquiridos, instalados e comissionados.
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5.14. Garantias
5.14.1. Equipamentos, Materiais e Acessoérios
5.14.1.1.A CONTRATADA deverd apresentar certificados (ou declaracdo) de garantia contra
defeitos de fabricacdo dos equipamentos e materiais, conforme os prazos
determinados acima.
5.14.1.2.Durante o prazo de garantia de cada item (equipamentos, materiais, acessorios e
sistema de monitoramento), fica a CONTRATADA obrigada a prestar, sem onus a
PF, assisténcia técnica aos mesmos que apresentar defeitos ou incorrecdes
resultantes da fabricacdo, observado o prazo maximo de solucdo de 30 (trinta)
dias.
5.14.1.3. A substituicdo do item, quando houver necessidade, devera ser efetuada com
peca original nova, de primeiro uso, recomendado pelo fabricante.
5.14.1.4. A CONTRATADA deverd responder por todas as despesas decorrentes da
assisténcia técnica durante o periodo de garantia.
5.15. Servigos

5.15.1. A garantia dos servicos devera ser de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Provisério (CRP).

5.15.2. A CONTRATADA deverd apresentar o certificado (ou declara¢cdo) de garantia dos
servicos prestados (montagem, instalagdo, testes e comissionamento), conforme o
prazo determinado acima.

5.15.3. Durante o prazo de garantia dos servicos (Montagem/Instalacdo e Testes e
Comissionamento), fica a CONTRATADA obrigada a prestar, sem 6nus ao PF, assisténcia
técnica dos servicos prestados em caso de falha por problema na instalagdo, observado
0 prazo maximo de solugao de 7 (sete) dias.

5.15.4. A CONTRATADA devera responder por todas as despesas decorrentes da assisténcia
técnica dos servicos durante o periodo de garantia.

5.16. Projeto como executado

5.16.1. O Projeto como Executado, As Built, é o conjunto de informacdes elaboradas na fase de
supervisdo e acompanhamento das obras/servicos com o objetivo de registrar as
condi¢cdes como o sistema foi definitivamente montado e/ou executado, fornecendo
elementos considerados relevantes para subsidiar futuras intervengbes no mesmo,
como: manutengdo, modernizacdo, reformas, ampliacdo e/ou restauracdo, etc.

5.16.2. Ao término da producdo e apds a entrega completa dos servigcos, o Projeto como
Executado deve representar fielmente o objeto, com registros das alteracoes
verificadas durante sua execucao.

5.16.3. O Projeto como Executado é elaborado a partir dos projetos de Detalhamento da
Solugdo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor, incluindo-se os ajustes necessarios
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guando da execucdo do projeto, contemplando ainda as diversas modificacdes que

venham a ocorrer.

5.16.4. A aprovagdao por completo do Projeto como Executado constitui-se em uma das

condicdes para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

6. PRESCRIGCOES DIVERSAS DO SISTEMA

6.1. As marcas/modelos de equipamentos/sistemas informados neste caderno de encargos sdo de

referéncia, podendo ser ofertados marcas / modelos similares. Nesse caso, a critério da

CONTRATANTE, poderda ser exigida apds a fase de lances ou na fase de execug¢do contratual, a

comprovac¢ao de similaridade. Essa comprovacgdo dar-se-a mediante apresentagao, pela licitante

detentora do melhor lance ou pela CONTRATADA, conforme o caso, e com 6nus para estas
ultimas, de laudo técnico expedido por laboratdrio ou instituto idoneo.

6.2. Procedimentos para montagem de estruturas metalicas

6.2.1. Materiais, Equipamentos e Ferramentas

G Mmoo W >

Chapas: aco ASTM A-36;

Perfis soldados: ASTM A-36 ou ASTM- A 572-GRAU C;

Barras redondas para chumbadores pré-fixados no concreto: aco ASTM A-36;
Perfis de chapa dobrada: ASTM A-36, SAC41 ou similar;

Parafusos: ASTM A-325 galvanizados;

Soldas: eletrodos AWS E70XX;

Os parafusos, porcas, arruelas e chumbadores devem ser zincados por imersdo a
quente (ASTM A-153 classe C), e testadas (ABNT NBR-7397, 7399 e 7400;
complementadas pelas ASTM A-123 e A-143).

6.2.2. Equipamentos de Protegdo

6.2.2.1. Capacete, botas e outros que se fizerem necessarios. Fornecer pisos, corrimdos e

passadicos temporarios exigidos pelas normas de seguranga e saude no
trabalho, de forma a proteger o pessoal de montagem contra acidentes.
Remover as instala¢des apds a conclusdo das operagdes de montagem.

6.2.3. Responsabilidades Mestre de obra

6.2.3.1. Responsavel pela fiscalizacdo do servico e operador dos equipamentos.

6.2.4. Documentos de Referéncia

Memorial de calculo (detalhamento do calculo das conexdes);

Cronograma detalhado do projeto de detalhamento;

Desenhos de projeto basico das estruturas metalicas: montagem e fabricacado
com lista de material;

Lista de material avancada para suprimento: perfis soldados, perfis de chapa
dobrada, tirantes, chumbadores e parafusos para montagem;

Resumos: parafusos para compra e materiais para a estrutura metalica;

Plano de montagem;
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6.2.5. Normas técnicas e praticas complementares
6.2.6. Devem ser atualizados e especificados pelas disposi¢cdes de cddigos e/ou normas, as
associacgdes relacionadas a seguir:
e NBR8800 - Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios (método dos
estados limites);
e NBR9971 - Elementos de fixacdo dos componentes das estruturas metalicas;
e NBR9763 - Acos para perfis laminados, chapas grossas e barras, usados em
estruturas fixas.
6.2.7. Execucdo dos servicos - Montagem
6.2.7.1. Iniciar a montagem apos a verificacdo da locacdo de todos os eixos da estrutura,
elevacdes de todas as superficies acabadas,locacdo e alinhamento dos
chumbadores e insertos. O fabricante e 0 montador devem executar esta tarefa
com todo o rigor, utilizando- se instrumentos de medigao apropriados.
6.2.7.2. A montagem das estruturas metdlicas devera se processar de acordo com as
indicacOes contidas no detalhamento.
6.2.7.3. As recomendacgdes contidas na ABNT NBR-8800 e AISC devem ser obedecidas.
6.2.7.4. A montagem das estruturas sera realizada de forma programada, obedecendo a
ordem estipulada no cronograma de montagem da obra.
6.2.7.5. E obrigatério o inicio da montagem pelos pérticos contraventados
longitudinalmente ao longo das filas do edificio, visando dar estabilidade global
e garantir a estabilidade dos pérticos adjacentes.
6.2.7.6. As tolerancias (controle de chumbadores e acessérios embutidos) de montagem
sdo as apresentadas no anexo P da NBR-8800, complementadas pela AISC.
6.2.7.7. Os suportes temporarios (estais, contraventamentos, andaimes, fogueiras e
outros elementos) deverdo garantir que a estrutura metalica ou qualquer parte
montada possa resistir as cargas comparaveis em intensidade aquelas para as
guais a estrutura foi projetada, resultantes da acdo do vento ou operacdes de
montagem, excluindo cargas extraordinarias e imprevisiveis. Estes podem ser
removidos apds a estrutura ter sido conectada definitivamente, de acordo com o
projeto e com a autorizacdo da Fiscalizacdo.
6.2.7.8. O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nessas partes; as avarias deverdo ser reparadas ou
substituidas, de acordo com as exigéncias das DIRETRIZES GERAIS DE
FISCALIZACAO e mediante parecer técnico de engenheiro responsavel pela
montagem.
6.2.7.9. Os servicos de montagem deverdao obedecer rigorosamente as medidas
angulares e lineares, alinhamentos, prumos e nivelamentos, contidos nas
normas citadas anteriormente, ou especificadas no Projeto ou detalhamento.

GTED/DPF/FIG/PR 29



ey Caderno de Encargos € Reforma do Telhado da Delegacia de
Especiﬁcagﬁes Tecnicas Policia Federal em Maringa

6.2.7.10.0s ganchos de icamento fixados as pecas de estruturas metalicas devem ser
retirados apds a montagem.

6.2.7.11.0s reparos da pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem ser
executados no campo com o mesmo esquema de protegdo anticorrosiva aplicado
na Fabrica.

6.2.7.12.Todos os parafusos de alta resisténcia ASTM A-325 devem ser apertados e
reapertados por meio de chave calibrada, pelo método do giro da porca, e
segundo as prescricdes da norma ABNT NBR- 8800, complementada pela AISC
(“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”).

6.2.7.13.0s parafusos comuns ASTM A-394 e as conexdes de barras redondas
rosqueadas, devem ser apertadas com chave manual empregando-se o esforco
manual maximo que se possa obter, até que ndo haja mais rotacao da porca.

6.2.7.14.Aplicar o pré-torque nos parafusos ja instalados: neste momento, todas as faces
deverdo estar em estreito contato.

6.2.7.15.Remover os pinos de chamada e colocar os parafusos restantes aplicando o
pré-torque.

6.2.7.16.Para o aperto final é necessario cuidado especial para evitar a rotacdao do
elemento ao qual ndo se aplica o torque.

6.2.7.17.Deverd ser usada uma chave manual para manter fixa a cabeca ou a porca que
nao esta sendo girada. O aperto final, a partir das condi¢cdes de pré-torque,
devera ser atingido girando a cabeca ou a porca de um quarto de diametro da
mesma.

6.2.7.18.As  pecas estruturais que trabalhardo tracionadas (diagonais de
contraventamentos, tirantes, correntes, etc.) deverdo ser montadas
pré-tensionadas, conforme orientacao do Projeto ou do Detalhamento.

6.2.7.19.N3o se permitird o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no Projeto e no
Detalhamento quando aprovado pela FISCALIZACAO.

6.2.7.20.A execuc¢ado e inspegao das soldas serdao conforme a NBR-8800 complementada
pela AWS D1.1.

6.2.7.21.Instalar todos e quaisquer contraventamentos, escoramentos, etc., que sejam
necessarios para colocar a estrutura em esquadro e torna-la estavel durante a
montagem. Estes elementos deverdo ser retirados ao final dos servicos.

6.2.7.22.Tomar todas as precaugbes para proteger as construgdes existentes e outras
partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os servigos de
montagem.

6.2.7.23.Permitir apenas ligeira chamada nas pecas da estrutura para trazé-las a posicao
de montagem, exceto no caso de contraventamentos (ver item — da fabricacdo).

6.2.7.24.Nao permitir alargamento dos furos para facilitar a montagem.
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6.2.7.25.Ap6s concluida a montagem, esta deverd ser vistoriada pela FISCALIZACAO, para
fins de liberacdo da mesma, sé assim deverdo ser iniciados os servicos de
grauteamento.
6.2.7.26.Efetuar o grauteamento das bases das colunas apdés o alinhamento e
nivelamento da estrutura. Este grauteamento deverd ser executado de maneira a
preencher completamente o espaco existente entre o nivel inferior da placa base
e o nivel superior da estrutura de apoio. Executa-lo imediatamente apds o
nivelamento e alinhamento da estrutura e antes da mesma ser colocada.
6.2.7.27.Material de grauteamento:
6.2.7.27.1. Base de cimento, alta resisténcia, grande fluidez, alta resisténcia
inicial, sem retracdo, alta aderéncia, impermedvel a agua e dleo, e
isento de substancias corrosivas e cloretos. Resisténcia a compressao
com 24 horas de cura: 15,0 MPa.
6.2.7.27.2. Ao final da obra, o Fabricante e o Montador devem enviar os
desenhos “conforme construido”.
6.2.7.28.Pontos e linhas de trabalho das barras da estrutura:
6.2.7.28.1.  Para barras ndo horizontais, o ponto de trabalho é o centro real em
cada extremidade da barra;
6.2.7.28.2.  Para barras horizontais, o ponto de trabalho é a linha de centro real
da mesa superior em cada extremidade;
6.2.7.28.3. A linha de trabalho é uma linha reta ligando os pontos de trabalho da
barra.
6.2.7.29.Tolerancias de montagem:
6.2.7.29.1. O desvio da linha de trabalho de um pilar em relagdo a linha de
prumo ndo devera ser superior a 1:500, observadas as seguintes
limitagdes: 25 mm para pilares adjacentes a pocos de elevadores; 25
mm da fachada para fora e 50 mm no sentido oposto para pilares de
fachada: os pontos de trabalho dos pilares de fachada ndo poderao
cair fora de uma faixa de 38 mm;
6.2.7.29.2. O alinhamento das barras que se ligam aos pilares serd considerado
satisfatério se estes estiverem dentro das tolerancias. A elevagao
das barras sera considerada aceitdvel se a distancia entre os pontos
de trabalho da barra e a emenda do pilar imediatamente superior
estiver entre +5 mm e -8 mm. As demais barras serdao consideradas
ajustadas se o seu desvio padrdo nao for superior a 1:500 em relacao
a reta tracada entre os pontos de suporte da barra.
6.2.7.29.3.  Para vergas, vigas sob paredes, cantoneiras de parapeito, suporte de
esquadrias e pecas semelhantes a serem utilizadas por outras
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contratadas e que exijam limites rigorosos de tolerdncia, a
Fiscalizacao deverad exigir ligacdes ajustaveis a estrutura.
6.2.7.30.Pintura de acabamento e esquemas de prote¢ao anti-corrosiva:
6.2.7.30.1.  Limpar as superficies de modo a ficarem adequadas a aplicacdo da
pintura de acabamento. Os pontos das superficies cuja camada de
tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverdo ser retocados
utilizando a tinta original.
6.2.7.30.2. Observar se a pintura de fabrica foi realizada corretamente.
6.2.7.30.3. Realizar o jateamento ao metal quase branco As 2.1/2 para preparo
da superficie.
6.2.7.30.4. Escovar as areas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem
pintura, de forma a assegurar a aderéncia da tinta apds pintura.
6.2.7.30.5.  Aplicar o shop-primer ou a primeira demao de tinta no maximo apds
guatro horas apds o jateamento. A drea que ndo atender este prazo
sera rejeitada.
6.2.7.30.6. Aplicar a pintura de acabamento nas demdos necessdrias, conforme
indica¢des das especificacdes, de modo a obter uma superficie final
uniforme, porém deve haver uma protecdo anticorrosiva com
garantia de pelo minimo 5 anos. Ex: uma demdo de epodxi déxido
modificado com espessura de 100 micras e uma demdo de
poliuretano alifatico, espessura de 50 micras, totalizando uma
espessura seca de 150 micras.
6.2.7.30.7. As partes aparentes dos parafusos, porcas, arruelas e chumbadores
devem ser pintadas no campo, na mesma cor da estrutura metalica.
6.2.7.30.8.  As indicagdes nos boletins técnicos dos fabricantes das tintas devem
ser obedecidas.
6.2.7.30.9. Nos retoques para correcdao de defeitos, falhas ou danos na pintura,
onde se observaram que ainda ndo iniciou o processo de corrosao,
devem seguir o roteiro:
a) 5.4.9.1. Limpeza dos pontos afetados, mediante remogao da
tinta solta, rachada ou ndo aderente, compreendendo lixamento
da area afetada e de seu contorno, visando melhorar a
ancoragem, de tal maneira que a area retocada final seja o dobro
da drea defeituosa.
b) Restabelecimento da continuidade da pelicula de tinta mediante
a aplicacdo adequada de produtos idénticos aos usados no
sistema de pintura original.
6.2.7.30.10. N&o deve ser aplicada a tinta quando:
a) A umidade relativa for igual ou superior a 85%;
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b) A temperatura da superficie for superior a 52° Celsius;

c) Atemperatura do ar for inferior a 5° Celsius;

d) Houver muito vento;

e) O tempo estiver chuvoso, com nevoeiro ou quando o tempo
indicar possibilidade de chuva antes que a superficie pintada
esteja seca;

f) A Contratante ndo considerar conveniente.

6.2.7.30.11. A pintura devera atender as Normas ABNT NBR-7195, ASTM D-3359 e

SIS 05.5900

6.2.8. Procedimentos para concretagem e estruturas de alvenaria
6.2.8.1. Estruturas de Concreto

6.281.1.  Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposi¢des do projeto estrutural.

6.2.8.1.2. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras
especificas, em sua edicdo mais recente.

6.2.8.1.3. Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado
sem a prévia e minuciosa verificacdo, por parte da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO, das formas e armaduras, bem como do exame da
correta colocacdo de tubulac¢des elétricas, hidraulicas e outras que,
sejam embutidas na massa de concreto.

6.28.1.4.  As passagens das tubulagdes através de vigas e outros elementos
estruturais deverdo obedecer ao projeto, ndo sendo permitidas
mudangas em suas posi¢cdes, a ndo ser com autorizagdo do Autor do
Projeto. Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos
embutidos.

6.2.8.1.5. Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade
dos elementos da estruturas, podera solicitar provas de cargas para
avaliar a qualidade da resisténcia das pecas.

6.2.8.1.6. O concreto a ser utilizado nas pecas tera resisténcia (fck) indicada no
projeto.

6.2.8.2. Descrigdo da estrutura

6.2.8.2.1. A estrutura da edificacdo serd mista, com laje e outros elementos em
concreto Protendido por cordoalhas engraxadas para o Bloco A e
locais onde o vao é maior que 12m, como o Estande de Tiros, e
Concreto Armado para os demais locais.

6.2.8.2.2. Apds a execucdo da fundacdo, a estrutura inicia pelos blocos de
fundacdo em concreto armado, que terdo concreto com resisténcia
Fck=30MPa.

6.2.8.2.3. Dentro dos blocos de fundacdo devem ser previstos os arranques dos
pilares.

6.2.8.2.4. No mesmo nivel dos blocos de fundacdo temos a estrutura das vigas
baldrames, na qual o concreto possui a resisténcia de 40Mpa para o
bloco A e 30Mpa para os demais.
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6.2.8.2.5. Nos locais onde terdo as paredes de concreto para contencdo, deverd
deixar nas vigas baldrames as esperas para as paredes.

6.2.8.2.6. O restante da estrutura teve uma concepgao de pilares, vigas e lajes
macicas, porém em alguns locais de vdo livre e sobrecarga de
utilizacdo que exige um carregamento maior na estrutura foiram
utilizadas vigas protendidas.

6.2827.  Os elementos de vigas que apresentaram vaos elevados e cujas
secOes transversais pré-dimensionadas confrontaram com as
possibilidades arquitetonicas, foram projetadas em concreto
protendido com cordoalhas engraxadas (ndo aderentes).Foram
dimensionadas a partir da envoltdéria de esforgos transferida do
portico espacial.

6.2.8.2.8. Todo o concreto para a estrutura tera resisténcia igual ou superior a
30MPa, com excec¢dao do Bloco A que tera concreto com resisténcia
igual ou superior a 40MPa.

6.2.8.2.9. A estrutura utilizara armadura de aco CA50 e CA60.

6.2.8.2.10.  Nas vigas que usardo a protensdo o concreto também tera resisténcia
igual ou superior a 40MPa, utilizara bainhas metdlicas com didametro
de 100mm e cordoalhas engraxadas com didmetro de 12,7mm e
15,2mm com a¢o CP190RB.

6.2.8.2.11. As ancoragens de protensdo deverdao seguir as especificacbes do
fabricante da ancoragem que serd utilizada na obra, sendo que a
armadura de fretagem das ancoragens devem seguir as
especificacdes também do fabricante da ancoragem.

6.2.8.2.12. ApOs realizar a protensdo seguindo as especificacdes do projeto,
devera ser feito o preenchimento da bainha metalica com a pasta de
injecdao de cimento com resisténcia de 40MPa.

6.2.8.2.13. Os esforcos das lajes macicas foram calculados pelo processo de
grelhas, modelados pelo software TQS, de onde foram extraidos os
esforcos de cada elemento de barra e efetuado seu
dimensionamento. Os limites de deformacdo fixados pela NBR-6118,
inclusive no que diz respeito as armaduras minimas recomendadas,
também foram respeitados.

6.2.8.2.14. Em alguns ambientes foram utilizado parametros especificos pois
devido a seu uso gerou solicitagcdes maiores de cargas verticais tais

como:

e a) Salas de rack e CPD, Blocos A, B e C — equipamentos
especificos de TI, solicitacdo de carga de 10,0 kN/m?.

e b) Depdsitos, e Arquivos, Subsolo do Bloco B e Pavimento
Térreo do Bloco C — Arquivos solicitagdo de carga de 10,0 kN/m?2.

e () Area técnica de Climatizacdo, Sub solo Blocos A e B, e

Cobertura Bloco B — Equipamentos de climatiza¢do solicitacao de
carga de 10,0 kN/m?.
e d) Escadas - solicitacdo de carga de 3,0 kN/m2. (NBR 6120).
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e ¢) O enchimento a ser utilizado no projeto serd utilizado
Concreto Leve com pérolas de EPS densidade e peso de 700 Kg/m?3.
O enchimento em concreto leve na pior situacdo serd espessura de
16,7 cm.

o f) O piso elevado especificado no projeto, contém carga de
peso proprio de 12kg/m?, deste modo ndo influenciou no célculo
da Estrutura.

6.2.8.2.15. As passarelas de ligagdo entre os Blocos A, B e C devem ser
executadas com vigas de Estrutura Metalica e Laje do tipo steel deck.
6.2.8.3. Critérios de Durabilidade
6.2.8.3.1.  Visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada
seguranca, estabilidade e aptiddo em servico durante o periodo
correspondente a vida util da estrutura, foram adotados critérios em
relacdo a classe de agressividade ambiental e valores de cobrimentos
das armaduras, conforme apresentado nas tabelas a seguir.
6.2.8.3.2.  Classe de agressividade ambiental adotada:
Pavimento: TODOS
Classe de agressividade ambiental: Il
Agressividade: MODERADA
Risco de deterioracdo da estrutura: PEQUENO
Cobrimentos das armaduras:
Elemento - Cobrimento (cm)
Vigas - 3.00
Pilares - 3.00
Sapatas - 3.50
Lajes(Convencionais) - 2.50
Lajes(Protendidas) - 2.50
6.2.8.3.3. Para a determinacdo dos cobrimentos das armaduras de vigas, foi
considerada uma classe de agressividade mais branda, por se tratar
de uma obra localizada em regido de clima predominantemente seco.

6.2.8.4. Concreto Armado

6.2.8.4.1.  As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto
armado, bem como sua montagem, deverdo atender as prescricdes
das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: NBR-7187 e
NBR-7480.

6.2.8.4.2. De modo geral, as barras de aco deverdao apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e nao
apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagGes e corrosao.

6.2.8.4.3. Para efeito de aceitacdo de cada lote de aco a CONTRATADA
providenciard a realizagdo dos correspondentes ensaios de
dobramento e tra¢do, através de laboratério idéneo, de acordo com
as NBR-6152 e NBR-6153. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de
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acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios as exigéncias
da NBR-7480.

6.2.8.4.4.  Os acos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco,
colocados sobre travessas de madeira.

6.2.8.4.5. Deverdo ser agrupadas por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem deve permitir a utilizacgdo em funcdo da ordem
cronoldgica de entrada.

6.2.8.4.6. Na estocagem do ago, estes deverdo ser guardados em lugar seco,
ndo sendo permitido o seu contato com o solo.

6.2.8.5. Processo Executivo do Concreto Armado

6.2.8.5.1. A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras
de aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarra¢des de barras
de ancoragem, travas, emendas por superposi¢ao ou solda, e tudo o
mais que for necessario a execug¢do desses servicos, de acordo com as
indicacdes do projeto ou determinacdes da FISCALIZACAO.

6.2.8.5.2.  Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que
as espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.

6.2.8.5.3. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serao
confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao
recobrimento previsto. As pastilhas serdo providas de arames de
fixacdo nas armaduras.

6.2.8.5.4.  As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando as camadas
eventualmente destacadas por oxidacao.

6.2.855 A limpeza da armagao devera ser feita fora das respectivas formas.
Quando feita em armaduras jd montadas em formas, serd executada
de modo a garantir que os materiais provenientes desta limpeza nao
permanecam retidos nas formas.

6.2.8.5.6. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito
com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os
minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NBR-6118.

6.2.8.5.7. As barras de aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo
poderdo ser dobradas junto as emendas com solda.

6.2.85.8.  As emendas por traspaso deverdo ser executadas conforme o projeto
executivo.

6.2.8.5.9. As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de
acordo com as recomendacdes da NBR-6118.

6.2.8.5.10. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através
de ensaios executivos de acordo com a NBR-6152.

6.2.85.11. Para manter o posicionamento da armadura as operacbes de
montagem, lancamento e adensamento de concreto, deverdo ser
utilizados fixadores e espacadores, desde que fique garantido o
recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pegas
sejam totalmente envolvidas pelos concretos, de modo a nao
provocarem manchas ou deterioracao nas superficies externas.
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6.2.8.5.12. Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as
prescricoes da NBR-6118.

6.2.8.5.13. Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de
servicos deverdao estar dispostas de modo a ndo acarretar
deslocamento das armaduras.

6.2.8.5.14. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacdo, através
de pintura com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem,
serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

6.2.8.6. Formas

6.2.8.6.1. Os materiais de execu¢do das férmas serdo compativeis com o
acabamento desejado e indicado no projeto.

6.2.8.6.2. Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira
serrada em bruto. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de
chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto
revestida com chapa metalica ou simplesmente outros tipos de
materiais, conforme indicacdo no projeto e conveniéncia da
execucdo, desde que sua utilizacdo seja previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

6.2.8.6.3. Armazenar as madeiras em locais abrigados, com suficiente
espacamento entre as pilhas, visando a prevencao de incéndios. O
material proveniente de desforma, quando ndo mais aproveitavel,
sera retirado das areas de trabalho.

6.2.8.6.4. A execucdo das férmas deverd atender as prescricdes da NBR-6118,
atinentes ao assunto.

6.2.86.5.  Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao do
projeto de férmas, de seus escoramentos e da necessaria estrutura
de sustentacao.

6.2.86.6. As formas e seus escoramentos deverdo ter resisténcia suficiente
para que as deformacdes, devido a acdo das cargas, das variacbes de
temperatura e umidade, sejam despreziveis.

6.2.8.6.7.  As formas serdo construidas para reproduzir os contornos, as linhas e
dimensdes requeridas no projeto.

6.2.8.6.8. No caso de concretos aparentes, as formas deverdo ser executadas de
modo a que o concreto apresente a textura e a marcagao das juntas
exigidas pelo projeto arquitetbnico adequado ao plano de
concretagem. Os painéis serdo perfeitamente limpos e deverdo
receber aplicagdao de desmoldante, ndo sendo permitido o emprego
de éleo.

6.2.8.6.9.  Garantir a estanqueidade das férmas de modo a ndo permitir as fugas
de nata de cimento. Toda vedagdo das férmas serd garantida por
meio de justaposicdo das pecas, evitando o artificio da calafetagem
com papéis, estopas e outros. A manutencao das estanqueidade sera
garantida, evitando longa exposicao das formas antes das respectivas
concretagens. Os cantos e arestas vivas deverdo ser executados com
juntas de topo.
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6.2.8.6.10. A amarracdo e o espacamento das férmas deverdao ser feitos por
meio de tensor passando por tubo pldstico rigido de diametro
adequado, colocado com espacamento uniforme. Apds a desforma,
deverdo ser retirados os tubos plasticos.

6.2.8.6.11. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas
de concreto.

6.2.8.6.12.  Os pregos serdo usados de modo a nunca permanecerem encravados
no concreto apds a desforma.

6.2.8.6.13. As férmas deverdo ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar
deformacgdes superiores a 6mm. Obedecer as prescri¢des contidas na
NBR-6118.

6.2.8.6.14. Antes do lancamento do concreto, conferir as medidas e as posi¢des
das férmas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura
corresponda ao projeto, com as tolerancias previstas na NBR-6118.

6.2.8.6.15. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas,
livres de incrustacdes de nata ou outros materiais estranhos, e
convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as
demais precaucdes constantes no item 9.5 da NBR-6118.

6.2.8.6.16. Os concretos deverdo ser lancados imediatamente apds o
amassamento e ndo poderao ser utilizados depois de iniciada a pega.
Os concretos amassados deverdo ser lancados sem interrupg¢do e
trabalho. O concreto devera ser lancado o mais perto possivel de sua
posicdo final, evitando-se incrustacdo de argamassa nas paredes das
formas e nas armaduras.

6.2.8.6.17. Deverdo ser tomadas precaug¢des para manter a homogeneidade do
concreto. A altura de queda livre ndo poderd ultrapassar 2m. Para
pecas estreitas e altas, o concreto deverd ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

6.2.8.6.18. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha
adquirido resisténcia para suportar com seguranca seu proprio peso,
e as demais cargas atuantes. As superficies tém suficiente dureza para
ndo sofrer danos quando da desforma.

6.2.8.6.19. A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo ao
artigo 14.2 da NBR-6118, de maneira a nao prejudicar as pecas
executadas.

6.2.8.6.20. As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicdes que eventualmente
aparecerem nas superficies serdo reparadas de maneira a se obter as
mesmas caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias maiores,
que eventualmente ocorrerem, serdo reparadas.

6.2.8.6.21. Todos os servicos de reparos serdao previamente aprovados pela
FISCALIZACAO, que inspecionar a execugao.

6.2.8.7. Cimento

6.2.8.7.1. O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as

especificacdes e os métodos de ensaios brasileiros. O cimento
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Portland comum atenderda a NBR-5732 e o de alta resisténcia inicial a
NBR 5733.
6.2.8.7.2. No caso de concreto aparente, ndo serd permitido o emprego de
cimento de mais de uma marca ou procedéncia.
6.2.8.7.3. O armazenamento do cimento na obra serd feito em depdsitos secos,
a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho,
isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer
dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias. No caso, observar as prescricdes da NBR-5732 e da
NBR-6118, atinentes ao assunto.
6.2.8.7.4. O controle de estocagem deverd permitir a utilizacdo conforme a
ordem cronoldgica de entrada no depdsito.
6.2.8.8. Agregado Graudo
6.2.8.8.1.  Serd utilizado o pedregulho natural ou a pedra brita proveniente do
britamento de rochas estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu
emprego, tais como torrdes de argila, material pulverulento, gravetos
e outros, com diametro maximo superior a 4,8mm.
6.2.8.82. O agregado graudo sera uniforme, com pequena incidéncia de
fragmentos de forma lamelar; sua composicao granulométrica
enquadrar-se-a ao especificado pela NBR-7211.
6.2.8.9. Agregado Miudo
6.2.8.9.1. O armazenamento da areia sera feito em plataformas apropriadas
protegidas por valetas, para evitar a contaminacao do material pelo
escoamento das aguas pluviais.
6.2.8.10.Agua
6.2.8.10.1. A dgua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de
siltes, sais, alcalis, acidos, 6leo, matéria organica ou qualquer outra
substancia prejudicial a mistura. Em principio, a dgua potavel deverd
ser utilizada.
6.2.8.10.2. Sempre que se suspeitar que a agua local ou a disponivel possa
conter substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverao ser
providenciadas.
6.2.8.10.3. Observar as prescrices do item 8.1.3 da NBR-6118, atinentes ao
assunto.
6.2.8.11.Processo Executivo
6.2.8.11.1.  Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta
utilizacdo dos agregados graudos e miudos, de acordo com as
dimensGes das pecas a serem concretadas; fixacdo do fator
agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do
concreto, compativel com as dimensdes e acabamento das pecas. No
caso do concreto aparente, este fator deverd ser o minimo possivel,
garantido a plasticidade suficiente para o adensamento, através da
utilizacdo de aditivos plastificantes aprovados pela FISCALIZACAO,
sem que haja segregacdo dos componentes.
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6.2.8.11.2. O cimento, a areia e a pedra, a serem empregados no preparo do
concreto aparente, deverdo ser sempre da mesma procedéncia,
atestada pelas notas fisicas dos fornecedores e comprovadas por
inspecdo visual, antes do recebimento, complementadas pelos testes
que se fizerem necessarios, a critério da FISCALIZACAO.

6.2.8.11.3. A proporcdo na qual os varios ingredientes serdo usados na
composicdo da mistura serd determinada pela CONTRATADA, em
funcdo de pesquisa dos agregados, de granulometria mais adequada
e da correta relagao agua-cimento, de modo a assegurar uma mistura
pldstica e trabalhavel. Observar o disposto nos itens 8.2. e 8.4. da
NBR-6118.

6.2.8.11.4. A quantidade de agua usada no concreto serd regulada para se
ajustar as varia¢cdes de umidade nos agregados, no momento de sua
utilizacdo na execuc¢do dos servigos.

6.2.8.11.5. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes,
incorporadores de ar e impermeabilizantes, esses serdo prescritos
pela FISCALIZACAO em consonancia com o projeto estrutural.
Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

6.2.8.11.6. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, so
poderdo ser utilizados com autorizagdo da FISCALIZACAO, cabendo a
CONTRATADA apresentar toda a documentacdo em apoio e
justificativa da utilizacdo pretendida. Exigir testes no caso de
emprego de cimento de alto-forno.

6.2.8.11.7. A CONTRATADA efetuard, as suas expensas, e por meio de laboratério
idoneo, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de
acordo com as Normas Brasileiras relativas ao assunto e segundo as
solicitacdes da FISCALIZACAO, antes e durante a execucdo das pecas
estruturais.

6.2.8.11.8. O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item
15 da NBR-6118.

6.2.8.11.9. O controle estrutural utilizado terd resisténcia (fck) indicada no
projeto.

6.2.8.11.10. O concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado
com equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em
funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

6.2.8.11.11. O amassamento mecanico em canteiro ndo podera ter interrupgoes,
e o tempo sera aquele necessario para permitir a homogeneiza¢do da
mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

6.2.8.11.12. O tempo minimo para o amassamento devera ser o que prescreve o
item 12.4 da NBR-6118; a adicdo da agua sera efetuada sob o
controle da FISCALIZACAO.

6.2.8.11.13. No caso da mistura do concreto em usina, devera ser acompanhada
no local por técnicos especialmente designados pela CONTRATADA e
pela FISCALIZACAO.

6.2.8.12.Transporte
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6.2.8.12.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de
tempo possivel: Os meios de transporte serdo tais que fique
assegurado o minimo tempo gasto no percurso e que se evite a
segregacdo dos agregados ou uma variacdo na trabalhabilidade da
mistura, o trafego de pessoas e equipamento no local da
concretagem devera ser disciplinado através de tdbuas e passarelas.

6.2.8.12.2.  Seguir o disposto no item 13.1 da NBR-6118.

6.2.8.13.Langamento

6.2.8.13.1. O lancamento do concreto obedecerd a plano prévio especifico e
aprovado pela FISCALIZACAO, n3o se tolerando juntas de
concretagem nao previstas no referido plano. No caso de concreto
aparente, devera ser compatibilizado o plano de concretagem com o
projeto de modulagdo das férmas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositalmente
marcados por conveniéncia arquitetonica.

6.2.8.13.2. A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo
habil, o inicio de toda e qualquer operacdo de concretagem, a qual
somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberagao.

6.2.8.13.3. O inicio de cada operacdo de lancamento estd condicionado a
realizacdo dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela
CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO, em cada betonada ou
caminhdo betoneira.

6.2.8.13.4. O concreto sé serd lancado depois que todo o trabalho de formas,
instalacdo de pecas embutidas e preparacdo das superficies esteja
inteiramente concluido e aprovado.

6.2.8.13.5. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem serdo limpas antes que
o concreto adjacente ou de envolvimento seja lancado.

6.2.8.13.6. O concreto deverd ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel
praticavel, diretamente em sua posicdo final, e ndo devera fluir de
maneira a provocar sua segregagao.

6.2.8.13.7. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida.

6.2.8.13.8. O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver
interrupgdes superiores ao tempo de pega de concreto.

6.2.8.13.9. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser
continua e somente terminada nas juntas de concretagem
pré-estabelecidas. De outro lado, a operagao de lancamento devera
ser tal que o efeito de retragdo inicial do concreto seja o minimo
possivel.

6.2.8.13.10. Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o mdaximo
praticidvel em termos de densidade; deverdo ser evitados vazios ou
ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado
junto as formas e pecas embutidas.

6.2.8.13.11. A utilizacdo de bombeamento para concreto somente sera liberada
caso a CONTRATADA comprove previamente a disponibilidade de
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equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizacdo entre os tempos de lancamento,
espalhamento e vibracdo do concreto. O lancamento por meio de
bomba somente poderd ser efetuado em obediéncia ao plano de
concretagem de modo a que ndo seja retardada a operacdo de
lancamento, com o acumulo de depdsitos de concreto em pontos
localizados, nem apressada ou atrasada a operacdo de adensamento.
6.2.8.14.Adensamento
6.2.8.14.1. Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser
vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado a sua
funcionabilidade.
6.2.8.14.2. O adensamento sera executado de modo a que o concreto preencha
todos os vazios em férmas.
6.2.8.14.3. Durante o adensamento, tomar as precaugdes necessdrias para que
ndo se formem ninhos ou haja segregacdao dos materiais; evitar a
vibracdo de armadura para que nao se formem vazios em seu redor,
com prejuizo de aderéncia.
6.2.8.14.4. O adensamento de concreto se fard por meio de equipamentos
mecanicos , através de vibradores de imersdo, de configuracdo e
dimensdes adequadas as varias pegas a serem preenchidas. Para as
lajes, poderdo ser utilizados vibradores de placa.
6.2.8.14.5. A utilizagdo de vibradores de férma estara condicionada a autorizagao
da FISCALIZACAO e as medidas especiais, visando assegurar a
indeslocabilidade e indeformabilidade de moldes.
6.2.8.14.6. Os vibradores de imersdo serdo operados contra formas, pecas
embutidas e armaduras.
6.2.8.14.7. Observar as prescri¢cdes do item 13.2.2 da NBR-6118.
6.2.8.15.Juntas de Concretagem
6.2.8.15.1. Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o
concreto existente em processo de pega, fazer a lavagem da
superficie da junta por meio de jato de 4gua e ar sob pressdo, com a
finalidade de remover todo o material solto e toda a nata de cimento
gue tenha ficado sobre a mesma, tornando-a mais aspera possivel. Se
recomendado pela FISCALIZACAO ou previsto no projeto, utilizar
adesivo a base de epodxi, para garantir perfeita aderéncia e
consequentemente, monoliticidade.
6.2.8.15.2. Se, eventualmente, a operacdo sé podera processar-se apds o
endurecimento do cimento, a limpeza da junta se fard mediante o
emprego de jato de ar comprimido, apds o apicoamento da
superficie. Executar a colagem com resinas epdxi, se recomendado
pela FISCALIZACAO ou indicacdo em projeto.
6.2.8.15.3.  Seguir o disposto no item 13.2.3 da NBR-6118.
6.2.8.16.Cura
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6.2.8.16.1. Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies
expostas com o objetivo de impedir a perda de agua destinada a
hidratacdo do cimento.
6.2.8.16.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies
deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de
temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou
prejudicar a aderéncia com a armadura.
6.2.8.16.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao
abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos 7 dias
ap6s o lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente
quimico de cura, de modo a que a superficie seja protegida pela
formacao de uma pelicula impermeavel.
6.2.8.17.Reparos
6.2.8.17.1. No caso de falhas nas pecgas concretadas, serdo providenciadas
medidas corretivas, compreendendo demoli¢cdo, remogao do material
demolido e recomposicdao com emprego de materiais adequados, a
serem aprovados pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso.
Registrando-se graves defeitos, serd ouvido o Autor do Projeto.
6.2.8.18.Concreto Protendido
6.2.8.18.1. Esta especificagdo de servigo define os critérios que orientam a
execucdo de estruturas de concreto protendido moldadas in loco.
6.2.8.19.Generalidades
6.2.8.19.1.  Estruturas de concreto protendido sdo estruturas submetidas a um
sistema especial de forcas permanentemente aplicadas, chamadas
"forcas de protensdo", tais que o concreto é levado a trabalhar dentro
dos limites admissiveis de solicitacdo a tracdo ou mesmo
exclusivamente a compressdao. O processo de protensao consiste,
basicamente, no emprego de cabos de aco tracionados e ancorados
no préprio concreto.
6.2.8.20.Equipamentos
6.2.8.20.1. A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado,
dependem do tipo e dimensbes do servico a executar. A executante
deve apresentar a relacdo detalhada do equipamento a empregar na
obra em questao.
6.2.8.21.Formas e Escoramento
6.2.8.21.1. As féormas e escoramentos devem ser executados de acordo com as
especificacdes de projeto atendendo ainda ao item 9 da NBR 6118,
ao item 13.2 da NBR 7187 e ao item 5.6. da NBR 7197 da ABNT.
As formas e escoramentos devem ser retiradas apds o completo
processo de protensdao. Cada andar deve ser concretado somente
apos a protensdo das vigas do pavimento inferior.
6.2.8.21.2. As férmas para os nichos dos cones de ancoragem devem obedecer
rigorosamente ao projeto, quer em suas dimensdes, quer em suas
posigdes.
6.2.8.22.Critério de Medicao
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6.2.8.22.1.  Por area em metros quadrados medido na planta de formas.
6.2.8.22.2. OBS: Inclui execucdo de forma em chapa de madeira compensada
plastificada 10mm com reaproveitamento, escoramento e desforma.
6.2.8.23.Armadura
6.2.8.23.1. As armaduras devem ser executadas atendendo os item 13.3 da NBR
7187, ao item 5.6.2. da NBR 7197 e ao item 10 da NBR 6118 da ABNT
em conformidade com o projeto.
6.2.8.24.Critério de Medigdo
6.2.8.24.1.  Por peso em quilos no projeto de estrutura.
6.2.8.24.2. OBS: Inclui execu¢do da armadura, colocagdo nas formas,
espacadores e perdas ja consideradas em composicao.
6.2.8.25.Concreto
6.2.8.25.1.  Os concretos utilizados devem ser executados atendendo ao disposto
na especificacdo de servico Concreto de Cimento Portland, aos itens
13.4 a 13.9 da NBR 7187, ao item 5.6.5 da NBR 7197 e aos itens 12 a
14 da NBR 6518.
6.2.8.25.2. O concreto utilizado nas obras protendidas deve atingir alta
resisténcia efetiva com pequena idade, além de apresentar baixa
retracdo e ter trabalhabilidade adequada para a geometria e para a
armacdo da peca. Neste projeto foi realizado com um fck de no
minimo 40MPa.
6.2.8.25.3.  Para ser iniciada a protensdo, é necessario obter resisténcia minima
admissivel calculada para as zonas de ancoragem e para o restante da
peca, resisténcia essa proveniente dos esforcos que atuardo quando a
peca for protendida. Essa resisténcia minima deve ser obtida na idade
em que se deseja iniciar a protensdo. No projeto deve ser realizado a
protensdo somente quando o concreto atingir o fck estipulado, sendo
de 37Mpa.
6.2.8.25.4. A obra deve manter a producdo de concreto dentro das condicGes
para as quais foram estudados os tracos.
6.2.8.25.5. Quando houver sensivel variacdo na qualidade dos materiais, devem
ser estudados novos tracos que venham a atender as exigéncias
inicialmente estabelecidas.
6.2.8.25.6. A CONTRATADA deve apresentar um plano de concretagem
detalhado, quando o mesmo ndo constar do projeto.
6.2.8.25.7. A concretagem somente pode ser iniciada apds a inspecao e liberagao
da peca pela FISCALIZACAO.
6.2.8.25.8. Antes do inicio da concretagem, deve ser verificado se todos os cones
de ancoragem, respiros, fretagem, tubos e outros dispositivos
embutidos foram colocados na peca a concretar.
6.2.8.25.9. Devem ser tomadas medidas adequadas para proporcionar boas
condic¢Oes de segurancga no trabalho da equipe de protensao.
6.2.8.25.10. Se 0 concreto sob o aparelho de ancoragem se romper durante a
protensdo, o macaco deve ser retirado do cabo para permitir a
reconstituicdo da regido afetada, com a utilizacdo inclusive de

GTED/DPF/FIG/PR 44



ey Caderno de Encargos € Reforma do Telhado da Delegacia de
Especiﬁcagﬁes Tecnicas Policia Federal em Maringd

fretagem reforcada. A protensdo do cabo somente deve ser retomada
apos o concreto utilizado no reparo ter atingido a resisténcia minima
necessaria. Tais servicos devem ter o acompanhamento direto da
FISCALIZACAO.

6.2.8.25.11. Se ocorrer o rompimento de um ou mais fios ou cordoalhas, tal fato
deve ser comunicado imediatamente ao projetista. Com a autorizacao
do mesmo, o cabo pode ser levado a pressdo O (zero) e a protensdo
deve entdo ser reiniciada e executada com pressdes proporcionais ao
numero de fios ou cordoalhas restantes.

6.2.8.25.12. Eventualmente, uma peca de concreto protendido pode sofrer,
inicialmente, s6 uma protensao parcial, obedecendo a um plano de
execucao pré-estabelecido, vindo posteriormente a ter completada a
sua protensdo. Entretanto, a protensdo dada neste projeto deve ser a
completa.

6.2.8.25.13. Em caso de flecha excessiva no momento da protensdo, devera a
CONTRATADA imediatamente, comunicar ao projetista para visita.

6.2.8.25.14. E importante ndo confundir esses conceitos com os conceitos de
protensdao completa e protensao limitada da NBR 7187.

6.2.8.25.15. A reprotensdo de algum cabo, quando o processo utilizado permita
este servigo, s6 pode ser executada com autorizagao do projetista e
da FISCALIZACAO.

6.2.8.25.16. A tabela de protensao do cabo deve conter os seguintes dados:
a) Elemento da estrutura Viga;
b) Numero do cabo;
c) Tipo do cabo;
d) Comprimento do cabo;
e) Forca de protensao;
f) Forca de protensdao maxima;
g) Os alongamentos tedricos em correspondéncia com cada pressao

manomeétrica;
h) O alongamento tedrico méaximo, correspondente a forca de
protensdo maxima;

i) Outros dados, a critério do projetista.

6.2.8.25.17. Durante a protensdo do cabo, devem ser medidos e anotados os
alongamentos realmente obtidos para cada pressdo indicada na
tabela. Esses dados devem retratar fielmente o comportamento do
cabo durante a protensao.

6.2.8.25.18. Para o cabo protendido pelas duas extremidades, o alongamento
total para cada pressio manométrica deve ser a soma dos
alongamentos medidos em cada extremidade do cabo.

6.2.8.25.19. Para as regides mais dificeis de concretar, devem ser utilizados tracos
de concreto mais plastico e de agregados com menor diametro
maximo.
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6.2.8.25.20. A CONTRATADA deve estar sempre preparada para que sejam
realizados tratamentos preventivos de eventuais "juntas-frias" de
concretagem.
6.2.8.25.21. Para a concretagem de peca, devem ser utilizados vibradores de
forma que complementem os vibradores de agulha se necessario.
Nesse caso, as formas devem ser reforcadas.
6.2.8.25.22. Os vibradores de agulha devem ser operados com o devido cuidado,
para ndo danificarem as bainhas.
6.2.8.25.23. Quando a peca for concretada com os cabos ja enfiados, apds o inicio
da "pega" do concreto, devem ser aplicados golpes moderados de
marreta nas extremidades de cada cabo, para desprendé-lo nos
pontos onde possa ter entrado nata ou argamassa no interior da
bainha. Esses golpes devem ser dados alternadamente, em uma
extremidade e depois na outra. A operacao deve ser repetida até logo
apos o fim da "pega" do concreto.
6.2.8.26.Critério de Medicao
6.2.8.26.1. Por volume de concreto em metros clbicos medido na planta de
estrutura.
6.2.8.26.2. OBS: Inclui execucdo e lancamento de concreto estrutural com Fck
indicado em projeto. Perdas ja consideradas em composigao.
6.2.8.27.Servigos Diversos
6.2.8.27.1. Os drenos e furos de injecdo da bainha, devem ser executados em
rigorosa obediéncia as especificacdes do projeto, as recomendacdes
dos fabricantes, as orienta¢des do projetista e da FISCALIZACAO, e ao
disposto nos itens correspondentes deste caderno de especificacoes.
6.2.9. Paredes de Alvenaria de Tijolo Ceramico
6.2.9.1. As alvenarias de tijolos macicos serdo executadas conforme as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto.
6.2.9.2. Parede resistente ao fogo: Parede capaz de resistir estruturalmente aos efeitos de
qgualquer fogo ao qual possa vir a ficar exposta, durante um tempo determinado.
6.2.9.3. As paredes das caixas das escadas devem ser resistentes a 4 horas de fogo, isto é,
deverdo ser executadas no minimo com tijolos furados com 19 cm de espessura.
6.2.9.4. O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal e
areia no trago 1:2:9.
6.2.9.5. Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera
aplicado chapisco com argamassa de cimento e areia, com eventual adigdo de
adesivo, quando solicitado pela FISCALIZACAO.
6.2.9.6. A demarcacao das paredes de alvenaria serd feita utilizando-se por método o
assentamento da primeira fiada de tijolos, cuidadosamente nivelada e
obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e alinhamentos indicados no
projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de
prumadas de tubulages e quaisquer outras interferéncias.
6.2.9.7. Todas as paredes deverdo apresentar prumo quando de sua elevagao.
6.2.9.8. Alvenaria 1/2 vez com Tijolo Cerdmico
6.2.9.9. Aplicagao:
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6.2.9.9.1. Nas paredes internas e demais com indicacdo de 11,5cm (reboco em
uma face), 14cm (reboco em duas faces) e 9cm (sem reboco em
nenhuma das faces) de espessura final no projeto de arquitetura.

6.2.9.10.Caracteristicas Técnicas / Especifica¢do:

6.29.10.1.  Executar conforme NBR 8545.

6.2.9.10.2. Deverdo seguir as dimensdes e alinhamentos constantes nos projetos
de arquitetura.

6.29.103. As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a
parede acabada, com seu revestimento. E admitida variagdo méaxima
de 2cm.

6.29.10.4.  As pecas ceramicas deverao ser abundantemente molhadas antes de
sua colocagao.

6.29.10.5.  As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

6.2.9.10.6. Os blocos deverao ser assentados de forma que os furos nao estejam
no sentido da espessura da parede.

6.2.9.10.7. Para o assentamento dos blocos, devera ser utilizada argamassa
pré-fabricada apropriada.

6.2.9.10.8.  As juntas deverao ter, no maximo, 10mm de espessura.

6.2.9.10.9. Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por
pano de alvenaria.

6.2.9.10.10. Executar cintas de amarracdo a cada 3 metros de altura por pano de
alvenaria.

6.2.9.10.11. Prever execucdo de verga e contraverga de concreto, altura 10cm,
para aberturas (portas, janelas, etc.) com armadura (3 barras de @
8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que
240cm serdo calculadas como vigas.

6.2.9.10.12. Para situagOes especificas a CONTRATADA devera dimensionar os
pilaretes, vergas e contravergas.

6.2.9.10.13. O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto serd
executado apds sete dias da execuc¢do dos painéis. Este travamento
devera ser feito com tijolos macicos, dispostos obliguamente, com
altura de 150mm. Outras formas de travamento poderdo ser
executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

6.2.9.10.14. Prever chapisco com argamassa traco 1:3 para aderéncia a superficies
de concreto.

6.29.10.15. Na ligacdo com pilares, prever a utilizagdo de barras de aco com
didametro de 5 a 10mm, distanciadas cerca de 60cm e engastadas no
pilar e na alvenaria.

6.2.9.10.16. Prever execugdao de juntas de movimento (largura=10 mm) nas
paredes compridas longitudinalmente a uma distancia equivalente a
uma vez e meia a sua altura.

6.2.9.10.17. As tubulagbes elétricas e hidraulicas devem estar embutidas nas
paredes, deixando cobrimento minimo de 1,5cm, ndo considerando o
revestimento.
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6.2.9.10.18. Para fixacdo de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar
os blocos onde se encaixardo os chumbadores. Para esta situacdo,
deverdo ser utilizados blocos ceramicos macicos e suas caracteristicas
técnicas deverdo se enquadrar no especificado pela NBR-7170.

6.2.9.11.Aperto

6.29.11.1. A alvenaria serd interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espaco
sera preenchido apds 7 dias, de modo a garantir o perfeito
travamento entre a alvenaria e a estrutura.

6.29.11.2. O preenchimento do espago poderda ser executado pelo seguinte
processo construtivo: tijolos macigcos dispostos obliquamente, com
altura de 150 mm.

6.29.11.3. O travamento serd executado apds terem sido levantadas as paredes
do andar imediatamente superior.

6.29.11.4. O assentamento sera executado com argamassa pré-fabricada.

6.2.9.12.Critério de Medicao

6.2.9.12.1.  Para a alvenaria de elevagdo descontar todo e qualquer vao.

6.2.9.13.Alvenaria 1 vez com Tijolo Ceramico

6.2.9.14.Aplicagao:

6.29.14.1. Nas paredes externas e demais com indicacdo no projeto de
arquitetura de 21,5cm (reboco em uma face) e 24cm (reboco em
duas faces) de espessura final.

6.2.9.15.Caracteristicas Técnicas / Especifica¢do:

6.29.15.1.  Executar conforme NBR 8545.

6.2.9.15.2. Deverdo seguir as dimensdes e alinhamentos constantes nos projetos
de arquitetura.

6.29.153. As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a
parede acabada, com seu revestimento. E admitida variagdo méaxima
de 2 cm.

6.29.15.4.  As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

6.29.155. Para o assentamento dos tijolos macicos, deverd ser utilizada
argamassa pré-fabricada apropriada.

6.29.15.6.  As juntas deverdo ter, no maximo, 10 mm de espessura.

6.2.9.15.7.  Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por
pano de alvenaria.

6.2.9.15.8.  Executar cintas de amarra¢do a cada 3 metros de altura por pano de
alvenaria.

6.29.159. Prever execugdo de verga e contraverga de concreto, altura 10 cm,
para aberturas (portas, janelas, etc.) com armadura (3 barras de @
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8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que
240cm serdo calculadas como vigas.

6.2.9.15.10. Para situacOes especificas a CONTRATADA devera dimensionar os
pilaretes, vergas e contravergas.

6.29.15.11. O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto serd
executado apds sete dias da execug¢do dos painéis. Este travamento
devera ser feito com tijolos macicos, dispostos obliguamente, com
altura de 150 mm. Outras formas de travamento poderdo ser
executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

6.2.9.15.12. Prever chapisco com argamassa traco 1:3 para aderéncia a superficies
de concreto.

6.2.9.15.13. Na ligagdo com pilares, prever a utilizacdo de barras de aco com
didmetro de 5 a 10mm, distanciadas cerca de 60cm e engastadas no
pilar e na alvenaria.

6.29.15.14. Prever execucdo de juntas de movimento (largura=10 mm) nas
paredes compridas longitudinalmente a uma distancia equivalente a
uma vez e meia a sua altura.

6.2.9.15.15.  As tubulacbes elétricas e hidraulicas devem estar embutidas nas
paredes, deixando cobrimento minimo de 1,5 cm, ndo considerando
o revestimento.

6.2.9.15.16. Para fixacdo de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar
os tijolos macicos onde se encaixardo os chumbadores. Para esta
situacdo, deverao ser utilizados tijolos macicos.

6.2.9.15.17. Alvenarias sobre baldrames s6 poderao ser executadas 24 horas apds
sua impermeabilizacdo. Deverdao ser tomados todos os cuidados com
tal impermeabilizagdo de forma a evitar o surgimento de umidade
ascendente.

6.2.9.16.Aperto

6.2.9.16.1. A alvenaria serad interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espaco
serd preenchido apdés 7 dias, de modo a garantir o perfeito
travamento entre a alvenaria e a estrutura.

6.29.16.2. O preenchimento do espaco podera ser executado pelo seguinte
processo construtivo: tijolos macicos dispostos obliquamente, com
altura de 150 mm.

6.2.9.16.3. O travamento serd executado apds terem sido levantadas as paredes
do andar imediatamente superior.

6.29.16.4. O assentamento sera executado com argamassa pré-fabricada.

6.2.9.17.Critério de Medigao

6.2.9.17.1.  Para a alvenaria de elevagdao descontar todo e qualquer vao.
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6.3. Memorial de Calculo

Item Descrigio

1 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 PLACA DE OBRAS

2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO

2.2 PROTECOES DIVERSAS

2.2.1 TELA FACHADEIRA EM

POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100
M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE
OBRAS

2.3 DEMOLIGCAO E RETIRADA DA
COBERTURA REMANESCENTE E
CHAPAS DE COBERTURA

2.3.1 REMOCAO DE TELHAS, DE

FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

Caderno de Encargos e
Especificacoes Técnicas

Und

MES

m2

Quant.

44,0

584,57

119,47

Reforma do Telhado da Delegacia de
Policia Federal em Maringa

Memoria de Calculo

= FOI CONSIDERADO UMA HORA POR
DIA TRABALHADO.

TOTAL DE DIAS ESTIMADOS = 44
DIAS UTEIS

TOTAL DE HORAS = 44H.

= TEMPO ESTIMADO PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS = 2 MES

= PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE
2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE
PLACAS DO GOVERNO FEDERAL.

= COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO
AO REDOR DE TODA A EDIFICACAO
COM EXCECAO NA REGIAO QUE ESTA
ANEXA A OUTRA EDIFICACAO.
PERIMETRO A SER INTALADO =

69, 18M;
ALTURA = 8,45M;
AREA = 584,57M2

AREA CONFORME PLANTA DE
COBERTURA EXISTENTE OBTIDA A
PARTIR DE LEVANTAMENTOS "IN
LOCO".
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REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA
PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS
METALICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES
HIDROSSANITARIAS

REMOCAO MANUAL DE TUBULACAO
(TUBO E CONEXAO) C/ TRANSP.
ATE CB. E CARGA (EXCLUSO
RASGOS E ESCAVACOES)

RETIRADA DOS CONDUTORES DE
PARA-RAIOS

REMOCAO DE CABOS OU BARRAS
CONDUTORAS DE PARA-RAIOS

DEMOLIGCAO DA VIGA DE
AMARRACAO E RECORTES NA
PLATIBANDA PARA EXECUGAO DE
NOVOS PILARETES

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS
EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Caderno de Encargos e
Especificacoes Técnicas

m2

m2

317,51

49,45

15,0

86,1

Reforma do Telhado da Delegacia de
Policia Federal em Maringa

AREA DE COBERTURA TOTAL A
PROJECAO HORIZONTAL CONFORME
LEVANTAMENTOS "IN LOCO".

REMOCAO DE TODAS A CHAPAS DE
COBERTURA (CALHAS, RUFOS E
CONTRA-RUFOS) .

CALHAS: DESENVOLVIMENTO APARENTE
DE 61CM COM COMP. TOTAL DE
28,8M;

RUFOS: DESENVOLVIMENTO APARENTE

DE 27CM COM COMP. TOTAL DE

86, 1M;

CONTRA-RUFOS: DESENVOLVIMENTO
APARENTE DE 15CM COM COMP. TOTAL
DE 56, 84M;

A TOTAL = 0,61X28,98 + 0,27X86,1
+ 0,15%X56,84 = 49,45M2.

= REMOCAO DOS TUBOS HORIZONTAIS
DE DRENAGEM PLUVIAL DEVIDO A
MODIFICACAO DAS CALHAS.
ESTIMADO 15M DE TUBULACAO DE
100MM A SEREM REMOVIDAS.

= REMOCAO DE TODAS AS BARRAS DE
ALUMINIO DO SISTEMA DE
PARA-RAIOS LOCALIZADA EM CIMA
DOS RUFOS.

COMP TOTAL = 86,10M.

= VIGA EXISTENTE COM 10CM DE
ALTURA X 12 DE LARGURA.
COMPRIMENTO TOTAL DE PLATIBANDA
(LINHA INTERNA DA PAREDE) =
86,10M.
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3.2

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIGAO E RETIRADAS DE
FORROS

REMOCAO DE FORRO DE GESSO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE FORROS DE
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REPARO E ADEQUAGCAO DA
PLATIBANDA

ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”
(EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA) . AF 11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS)

PILARETES

Caderno de Encargos e
Especificacoes Técnicas

m3

m2

m2

MXMES

0,42

27,96

198,58

16,0

32,0

Reforma do Telhado da Delegacia de
Policia Federal em Maringa

vV =0,10 X 0,12 X 86,1 = 1,03M3.
= RECORTE DA ALVENARIA CONFORME
PROJETO DE REFORMA DA
PLATIBANDA.

CONSISTE NO CORTE COM
EQUIPAMENTO DE CORTE NA DIMENSAO
DE 15CM DE LARGURA X 12 DE
PROFUNDIADE (ESPESSURA MEDIA DA
PAREDE DA PLATIBANDA) .

0OS NOVOS PILARES DEVERAO SER
CONCRETADOS DE MODO QUE O
CONCRETO ADENTRE A ALVENARIA E
SUA ARMADURA LONGITUDINDAL
DEVERA SER "COLADA" NA LAJE COM
ADESIVO PROPRIO PARA ISSO.

= REMOCAO DO GESSO DOS DOIS
BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
AREA CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO EXISTENTE.

= REMOCAO DAS PLACAS DAS DEMAIS
AREAS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
AREA CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO EXISTENTE.

= ESTIMATIVA DE UTILIZACAO DE 2
ANDAIMES TIPO TORRE COM 8M DE
ALTURA.

TOTAL = 16M.

= ESTIMATIVA DE 2MESES PARA
EXECUCAO DA OBRA;
ESTIMATIVA DE LOCAGCAO DE 16M DE

ANDAIMTE TIPO TORRE (2 UNIDADES
DE 8M) ;

TOTAL = 16 M X 2 MESES =
32MXMES.
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Caderno de Encargos e Reforma do Telhado da Delegacia de

o s ioni Policia Federal em Maringa
Especificacoes Tecnicas .
3.2.1 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" UN 120,0 = TOTAL DE PILARETES CONFORME
E PROFUNDIDADE 5CM PROJETO ESTRUTURAL = 26UND;

TOTAL DE FERROS LONGITUDINAIS
POR PILARETE = 4UND;
TOTAL DE FUROS = 4 X 26 =

104UND.
3.2.2 APLICACAO DE ADESIVO Kg 2,0 = ESTIMATIVA DE UTILIZACAO DE
ESTRUTURAL BASE RESINA DUAS UNIDADES DE 1KG PARA A
EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 REALIZACAO DESTE SERVICO.
(CONSUMO=1, 67 KG/M? P/ 1MM
DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICACAO:ANCORAGEM DE
CABOS, COLAGEM ELEMENTOS
PRE-MOLDADOS, FIXACAO DE
CHUMBADORES, JUNTAS DE
CONCRETAGEM (FRIAS), ETC.
3.2.3 FABRICACAO DE FORMA PARA m?2 8,55 = AREA DE FORMA CONFORME PROJETO
PILARES E ESTRUTURAS ESTRUTURAL.
SIMILARES, EM MADEIRA FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS
SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 NAS LATERAIS DOS PILARES.
3.2.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 56,0 = ARMACAO CONFORME PROJETO
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ESTRUTURAL.
DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 12/2015
3.2.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 13,4 = ARMACAO CONFORME PROJETO
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ESTRUTURAL.
DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF 12/2015
3.2.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK m?3 0,51 = VOLUME DE CONCRETO CONFORME
= 25 MPA, COM USO DE BOMBA PROJETO ESTRUTURAL.

EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 12/2015

3.3 CINTA DE AMARRAGCAO DA
PLATIBANDA
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Caderno de Encargos e Reforma do Telhado da Delegacia de

Especiﬁcagﬁes Técnicas Policia Federal em Maringa
3.3.1 FABRICACAO DE FORMA PARA m?2 29,25 = AREA DE FORMA CONFORME PROJETO
PILARES E ESTRUTURAS ESTRUTURAL.
SIMILARES, EM MADEIRA FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS
SERRADA, E=25 MM. AF_O9/202O NAS LATERAIS DA VIGA
3.3.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 170,1 = ARMACAO CONFORME PROJETO
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ESTRUTURAL.

DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 12/2015
3.3.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 36,1 = ARMACAO CONFORME PROJETO
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ESTRUTURAL.

DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015
3.3.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E m? 1,75 = VOLUME DE CONCRETO CONFORME
LAJES, FCK=25 MPA, PARA PROJETO ESTRUTURAL.

LAJES PREMOLDADAS COM USO DE
BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 12/2015

3.4 VEDAGCAO DE TRINCAS

3.4.1 REPARO DE TRINCAS RASAS ATE M 20,0 = ESTIMATIVA DE 20M DE TRINCAS
5 MM DE LARGURA, NA MASSA PARA SEREM REPARADAS.

3.5 ALVENARIAS

3.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE m? 10,3 = ALVENARIA NOVA A SER EXECUTADA
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA NA DIVISAO ENTRE AS COBERTURAS
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM CONFORME PRPJETO.
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA AREA = 10,85M (COMP.) X 0,95
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO (ALTURA UTIL) = 10,30M2.

MANUAL. AF 12/2021

3.6 REVESTIMENTO PRIMARIO
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3.7

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES
EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO
DE TELA METALICA DE REFORCO
CONTRA FISSURACAO.

AF 06/2014

PINTURA DA PLATIBANDA (2
DEMAOS)

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 09/2016

COBERTURA
ESTRUTURA DE COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE
COBERTURA, DUAS AGUAS, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS DE CHAPA
DOBRADA ACO A36, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Caderno de Encargos e
Especificacoes Técnicas

m2

m2

KG

56,9

181,82

2.273,
15

Reforma do Telhado da Delegacia de
Policia Federal em Maringa

= CONSIDERANDO QUE SERAO
EXECUTADOS 26PILARETES COM 15CM
DE LARGURA NA AREA EXISTENTE;
CONSIDERANDO QUE A VIGA DE
AMARRACAO EXISTENTE DE 10CM SERA
DEMOLIDA E UMA DE 15CM SERA
CONSTRUIDA NO LUGAR
ACRESCENTANDO 5CM NA ALTURA
TOTAL DA PLATIBANDA QUE ERA DE
1M;

CONSIDERANDO QUE A NOVA PAREDE
DVERA SER REBOCADA NAS DUAS
FACES E DEMAIS PAREDES QUE
FICARAO EXPOSTAS SEM CHAPA
TAMBEM DEVERAO SER REBOCADAS.
TEMOS :

AREA PARA PILARESTES = 26UND X
15CM X 0,90CM = 3,51M2;

AREA DA VIGA NOVA = 86,58
(PERIMETRO EXTERNO) X 0,15
(ALTURA) = 12,99M2;

AREA PAREDE NOVAS E AREAS
EXPOSTAS = 38,5 (PERIMETRO
TOTAL) X 1,05 (ALTURA) = 40,42M2
TOTAL = 56,90 M2.

= DEVIDO A POSSIVEL DIFERENCA DE
TONALIDADE SERA NECESSARIO A
PINTURA TOTAL DA FACE EXTERNA DA
PAREDES DA PLATIBANDA.

AREA = 86,58 (PER. EXTERNO) X
1,05 (NOVA ALTURA) X 2 (DUAS
DEMAOS) = 181,82M2.

= PESO DA ESTRUTURA CONFORME
PROJETO DE COBERTURA METALICA.
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ANCORAGEM

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" UN
E PROFUNDIDADE 5CM

APLICACAO DE ADESIVO Kg
ESTRUTURAL BASE RESINA

EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32
(CONSUMO=1, 67 KG/M? P/ 1MM

DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICACAO:ANCORAGEM DE

CABOS, COLAGEM ELEMENTOS
PRE-MOLDADOS, FIXACAO DE
CHUMBADORES, JUNTAS DE

CONCRETAGEM (FRIAS), ETC.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, KG
DIAMETRO DE 8,0 MM,

UTILIZADO EM LAJE.

AF 12/2015

SOLDA DE TOPO EM M
CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO
CHANFRADO, ESPESSURA=1/4

PINTURA COMPLEMENTAR PERFIS
METALICOS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA  m?
DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO) . AF_01/2020 P

TELHAS

Caderno de Encargos e
Especificacoes Técnicas

46,0

Reforma do Telhado da Delegacia de
Policia Federal em Maringa

= FOI CONSIDERADO 4 PONTOS DE
ANCORAGEM PARA AS TRELICAS 01 E
02, 2 PONTOS PARA A TRELICA 03,
3 PONTOS PARA AS TRELICAS 04 E 2
PONTOS PARA A TRELICA 05.

TOTAL = 46 PONTOS DE ANCORAGEM

= ESTIMATIVA DE USO DE UM BALDE
DE SIKADUR PARA COLAGEM DE TODAS
AS ARMADURAS DE FIXACAO DAS
TRELICAS METALICAS.

= FOI PREVISTO O ACO DE 8MM PARA
ANCORAGEM.

FOI PREVISTO 5CM DE ANCORAGEM NA
LAJE E 5CM PARA SOLDA NO PERFIL,
LOGO SERAO 46 PEDACOS DE FERRO
8MM COM 10CM DE COMPRIMENTO,
LOGO:

PESO = 46 UND X 0,1M (COMP.) X
0,393 KG/M (PESO) X 1,1 (COEF.
DESPERDICIO) = 1,99KG.

= SOLDA DE 5CM EM TODOS OS
CHUMBADORES .
TOTAL = 0,05M X 46 = 2,3M.

= PREVISAO DE 5M2 PARA ARREMATES
ONDE OS PERFIS RECEBERCAO SOLDA
(CONTATO COM TERCAS E
CHUMBAMENTO NA LAJE) .
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Caderno de Encargos e Reforma do Telhado da Delegacia de

Especiﬁcagﬁes Técnicas Policia Federal em Maringa
4.4.1 TELHAMENTO COM TELHA EM ACO m? 343,09 = AREA DE PROJECAO DA COBERTURA
GALVANIZADO, SIMPLES, CONFORME PROJETO DE COBERTURA X
TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, 1,003195 (COEFICIENTE DE
TP40, 0,50MM, INCLUINDO ACRESCIMO PARA INCLINACAO DE
ACESSORIOS DE FIXACAO E 8%) .
ICAMENTO - FORNECIMENTO E TOTAL = 342 X 1,003195 =
INSTALACAO 343,09M2.
4.5 CALHAS E RUFOS
4.5.1 CALHA EM CHAPA DE ACO m? 26,32 = AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO
GALVANIZADO NUMERO 24, DE COBERTURA.

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

4.5.2 RUFO OU CONTRA RUFO EM CHAPA m? 62,24 = AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO
DE ACO GALVANIZADO NUMERO DE COBERTURA.
24, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

4.6 CONDUTORES E DESCIDAS
PLUVIAIS

4.6.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA M 18,5 = TUBO DE PVC PARA LIGACAO DA
PLUVIAL, DN 100 MM, CALHA CENTRAL ATE AS DESCIDAS
FORNECIDO E INSTALADO EM PLUVIAIS EXISTENTES.
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. QUANTITATIVO DE TUBO CONFORME
AF 12/2014 LEVANTAMENTO EM PLANTA DE

DRENAGEM.

4.6.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 8,0 = INSTALACAO DE 7 JOELHOS, UM EM
R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, CADA DESCIDA DA CALHA E NA
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E LIGACAO COM A PRUMADA.
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 12/2014

4.6.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE UN 2,0 = LIGACAO DO CONDUTOR DA CALHA
R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, DE MENOR TAMANHO A DESCIDA MAIS
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E PROXIMA.

INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIATS.
AF 12/2014
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Caderno de Encargos e
Especificacoes Técnicas
FURO EM CONCRETO PARA

DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF 05/2015

UN

PARA RAIOS

CONDUTORES

BARRA CONDUTORA CHATA EM M
ALUMINIO DE 3/4° X 1/4°,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE

FIXACAO

107,45

TERMINAL DE
PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO
DE 50 MM? - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

EQUIPAMENTOS

TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM
EM COBRE ESTANHADO COM
FIXACAO HORIZONTAL COM
CONECTOR RAYCON -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 16,0

FORROS
FORRO DE GESSO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, m?

PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF _05/2017 P

27,96

FORRO MINERAL

FORRO DE FIBRA MINERAL EM m?2
PLACAS DE 1250 X 625 MM, E =

15 MM, BORDA RETA, COM

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM
PERFIL DE ACO GALVANIZADO

COM 24 MM DE BASE -

INSTALADO

229,23

SERVICOS FINAIS

Reforma do Telhado da Delegacia de
Policia Federal em Maringa

= EXECUGAO DE 3 FUROS EM LAJE
PARA PASSAGEM DO TUBO DAS NOVAS
DESCIDAS DAS CALHAS.

= CONFORME PROJETO ORIGINAL DE
SPDA:

INSTALACAO EM CIMA DOS RUFOS =
86, 10M;

INSTALACAO ENTRE COBERTURAS =
11M + 10,35M = 21, 35M;

TOTAL = 107, 45M.

= LIGACAO DOS CABOS DE COBRE NU
50MM2 DAS DESCIDAS NAS BARRAS DE
ALUMINIO.

TOTAL DE 4 DESCIDAS CONFORME
PROJETO DE SPDA.

= QUANTIDADES DE TERMINAIS
AEREOS CONFORME PROJETO ORIGINAL
DE SPDA.

TOTAL = 16 TERMINAIS.

= AREA DOS BANHEIRO DO PISO
SUPERIOR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO EXISTENTE.

= DEMAIS AREAS DE TETO DO PISO
SUPERIOR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO EXISTENTE.
TAMBEM FOI ACRESCIDO 31M2 DE
AREA PARA REPARO DE AREAS DO
PISO INFERIOR.
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#Z% (Caderno de Encargos e Reforma do Telhado da Delegacia de

£ ~ L i Policia Federal em Maringa
Especificacoes Tecnicas .
7.1 REMOCAO DE ENTULHOS
7.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE m3 30,0 = ESTIMATIVA DE 3 CAMINHOES DE
ENTULHO EM CAMINHAO 10M3 DE ENTULHO.

BASCULANTE 10 M*®* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3®* / 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

7.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO M3XKM 468,0 = ESTIMATIVA DE 30M3 DE ENTULHO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA X DISTANCIA ATE ATERRO DE
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE ENTULHOS LOCALIZADO NA NA
30 KM (UNIDADE: M3XKM) . ESTRADA 200, PR 317, KM 90,
AF 07/2020 SAIDA PARA ASTORGA (15,6KM) VIA
BR 376.

TOTAL = 30 X 15,6 = 468 M3XKM

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.2.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM m? 226,54 = SOMATORIO DAS AREAS DE PISOS
JATO DE ALTA PRESSAO. INTERNOS DA EDIFICACAO AFETADA =
AF 04/2019 AREA DE FORRO DE GESSO + MINERAL

= 27,96 + 198,58 = 226,54M2.

6.4. Memorial Descritivo
6.4.1. Item 2.1.1 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (74209/001):
® Placa de obra em chapa de ago galvanizado.
6.4.2. Item 2.2.1 da planilha de materiais sintéticos , cotacao SINAPI (00007170):
e Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3X100 M (L X C), cor branca, sem logomarca
- para protecdo de obras.
6.4.3. Item 2.3.1 da planilha de materiais sintética, cotagdo SINAPI (97647 ):
e Remocdo de telhas, de fibrocimento, metdlica e ceramica, de forma manual, sem
reaproveitamento.
6.4.4. Item 2.3.2 da planilha de materiais sintética, cota¢do SINAPI (97650 ):
e Remocdo de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem
reaproveitamento.
6.4.5. Item 2.3.3 da planilha de materiais sintética, cotagdao SINAPI (97637):
e Remocdo de tapumes/ chapas metalicas e de madeira, de forma manual, sem
reaproveitamento.
6.4.6. ltem 2.4.1 da planilha de materiais sintética, cotacio PROPRIA (REF_MGA_18 ):
e Remocdo manual de tubulacdo (tubo e conexdo) ¢/ transp. até cb. e carga (excluso
rasgo e escavagoes).
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Caderno de Encargos € Reforma do Telhado da Delegacia de
Especiﬁcaqﬁes Técnicas Policia Federal em Maringa

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10

6.4.11.

6.4.12

6.4.13.

6.4.14.

6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

Item 2.5.1 da planilha de materiais sintética, cotacio PROPRIA (REF_MGA_15):
e Remocdo de cabos, cabos ou barras condutoras de para-raios.
Item 2.6.1 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (97626):
e Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual,sem
reaproveitamento.
Iltem 2.6.2 da planilha de materiais sintética, cotagao SINAPI (97622):
e Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

. Item 2.7.1 da planilha de materiais sintética, cotacao SINAPI (97641):

e Remocao de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.
Item 2.7.2 da planilha de materiais sintética, cotagdo SINAPI (97640):
e Remocdo de forros de driwall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento.

. Item 3.1.1 da planilha de materiais sintética, cotacao SINAPI (97064):

e Montagem de desmontagem de andaime tubular tipo torre(exclusive andaime e
limpeza).

Item 3.1.2 da planilha de materiais sintética, cotagdao SINAPI (00010527):

e Locacdo de andaime metdlico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1 até
1,5m de altura de *1,00*m (incluso sapatas fixas ou rodizios).

Item 3.2.1 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_08):

e Furos em concreto com D=3/8" e profundidade 5cm.

Item 3.2.2 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_07):

e Aplicacdo de adesivo estrutural base EPOXI, fluido, sikadur 32 (consumo=1,67
kg/m? p/ 1mm de esp),sika ou similar, aplicacdo:ancoragem de cabos, colagem
elementos pré-moldados, fixacdo de chumbadores, juntas de concretagem (frias),
etc.

Item 3.2.3 da planilha de materiais sintética, cotagdao SINAPI (92269):

e Fabricacdo de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=
25mm.

Iltem 3.2.4 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (92761):

® Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 8,0mm - montagem.

Item 3.2.5 da planilha de materiais sintética, cotagio PROPRIO (REF_MGA_06):

e Armacdo de pilares ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado

em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-60 de 4,2mm- montage.
Item 3.2.6 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (92720):

e Concretagem de pilares, fck= 25MPa, com uso de bomba em edificagao com segao
média de pilares menor ou igual a 0,25m? - lancamento, adensamento e
acabamento.

Item 3.3.1 da planilha de materiais sintética, cotacao SINAPI (92269):
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6.4.21

6.4.22.

6.4.23.

6.4.24.

6.4.25.

6.4.26.

6.4.27.

6.4.28.

6.4.29

6.4.30.

6.4.31.

6.4.32.

6.4.33.

e Fabricacdo de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada,
E=25mm.

. Item 3.3.2 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (92761):

® Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 DE 8,0 mm - montagem.
Item 3.3.3 da planilha de materiais sintética, cotacdo PROPRIO (REF_MGA_06):

® Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em

um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-60 de 4,2mm - montagem.
Item 3.3.4 da planilha de materiais sintética, cotacido PROPRIO (REF_MGA_09):

e Concretagem de vigas e lajes, FCK-25MPA, para lajes pré-moldadas com uso de
bomba em edificagio com &rea média de lajes menor ou igual a 20 m?-
lancamento, adensamento e acabamento.

Item 3.4.1 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_10):
® Reparo de trincas rasas até 5mm de largura, na massa.
Item 3.5.1 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (103357):

e Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x29 cm

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual.
Iltem 3.6.1 da planilha de materiais sintética, cotacdao SINAPI (87811):

e Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em superficies externas da sacada, espessura de 25mm, sem uso de
tela metalica de reforgo contra fissuracao.

Item 3.7.1 da planilha de materiais sintética, cotagcdo SINAPI (95305):

e Textura acrilica, aplicacdo manual em parede, uma demao.

Item 4.1.1 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_11):

e Estrutura trelicada de cobertura, duas aguas, com ligacdes soldadas, inclusos
perfis metdlicos de chapa dobrada aco A36, chapas metalicas, mao de obra e
transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo.

. Item 4.2.1 da planilha de materiais sintética, cotacdo PROPRIO (REF_MGA_08):

e Furos em concreto com d=3/8" e profundidade 5cm.

Item 4.2.2 da planilha de materiais sintética, cotacdo PROPRIO (REF_MGA_07):

e Aplicacdo de adesivo estrutural base resina EPOXI, fluido, sikar 32 (consumo=1,67
kg/m? p/ 1mm de esp), sika ou similar, aplicacdo:ancoragem de cabos, colagem
elementos pre-moldados, fixacdo de chumbadores, juntas de concretagem (frias),
etc.

Iltem 4.2.3 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (92802):

e Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 8,0mm, utilizacdo em laje.
Item 4.2.4 da planilha de materiais sintética, cotagdo SINAPI (98746):

e Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aco chanfrado, espessura=%.
Item 4.3.1 da planilha de materiais sintética, cotagcdo SINAPI (100747):
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6.4.34

6.4.35.

6.4.36.

6.4.37.

6.4.38.

6.4.39.

6.4.40.

6.4.41.

6.4.42.

6.4.43.

6.4.44.

6.4.45.

6.4.46.

e Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco)pulverizada
sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao).

. Item 4.4.1 da planilha de materiais sintética, cotacio PROPRIO (REF_MGA_02):

e Telhamento com telha em aco galvanizado, simples, trapezoidal, sem pintura,
TP40, 0,5mm, incluindo acessérios de fixacdo e icamento - fornecimento e
instalacdo.

Item 4.5.1 da planilha de materiais sintética, cotacdo PROPRIO (REF_MGA_16):

e Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, incluso transporte vertical -
fornecimento e instalacao.

Item 4.5.2 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_17):

e Rufo ou contra rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, incluso transporte
vertical - fornecimento e instalacdo.

Iltem 4.6.1 da planilha de materiais sintética, cotacao SINAPI (89512):

® Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento.

Item 4.6.2 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (89584):

e Joelho 90 graus, PVC, série R, dgua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e
instalado em condutores verticais de dguas pluviais.

Item 4.6.3 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (89585):

e Joelho 45 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, junta eldstica, fornecido e
instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

Item 4.6.4 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (90441):

e Furo em concreto para didmetros maiores que 75mm.
Item 5.1.1 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_12):

e Barra condutora chata em aluminio de 3/4’ x 1/4’, inclusive acessério de fixacdo.
Item 5.1.2 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_14):

e Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 50mm? - fornecimento e
instalacdo.

Item 5.2.1 da planilha de materiais sintética, cotagdo PROPRIO (REF_MGA_13):

e Terminal aéreo 3 /8" x 600 mm em cobre estanhado com fixagao horizontal com
conector raycon - fornecimento e instalagao.

Item 6.1.1 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (96113):

e Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.

Item 6.2.1 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (00039512):

e Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, E=15mm, borda reta, com
pintura antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24mm de base -
instalado.

Item 7.1.1 da planilha de materiais sintética, cotagcdo SINAPI (100982):
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e Carga, manobra e descarga de entulho em caminh3o basculante 10m?3 - carga com
escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3 / 111 HP) e descarga livre (unidade:
m3)

6.4.47. Item 7.1.2 da planilha de materiais sintética, cotacdo SINAPI (95875):

e Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3 x km).

6.4.48. Item 7.2.1 da planilha de materiais sintética, cotagdo SINAPI (99814):

e Limpeza de superficie com jato de alta pressao.

6.5. Consideragoes Gerais

6.5.1.

Deverdo ser observadas as Normas e Cddigos de Obras aplicaveis e a prescricdo das
Normas Brasileiras consideradas como elementos base para quaisquer servicos ou
fornecimento de materiais e equipamentos.

6.6. Disposicoes Finais

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pelos profissionais
responsdveis pela obra da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do
mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que
se fizerem necessarios.

Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalacdes, aparelhos,
equipamentos da edificacdo, para evitar reclamacgdes futuras.

A entrega da obra ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por forca das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei 3.071).

A CONTRATADA devera providenciar a certiddo negativa de débitos junto ao INSS, a
CND, além de toda e qualquer documentacdo necessdria a execucdo dos servicos
contratados.

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessdria a solucdo das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Deverdo ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade
técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.

A CONTRATADA entregard a FISCALIZACAO da PF toda a documentacdo referente a
essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos
subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome da PF.
Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido
no Edital de Licitacdo da Obra. Servicos extras com O6nus para a PF, somente poderao
ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.
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6.6.9. Serd considerada vencedora a empresa que apresentar todos os custos unitarios
(Material e M3do de Obra) e global iguais ou menores aos constantes na planilha
orcamentaria deste projeto.

6.6.10. Ressalta-se, ainda, que apenas 01 (uma) empresa serd considerada vencedora sendo,
consequentemente, a responsavel técnica pela execucdo de todo o projeto.

André Assinado de forma

digital por André
Medeiros Medeiros Moreira
. Dados: 2022.03.15
Moreira 15:02:42 0300
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