SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM ALAGOAS
SETOR TECNICO CIENTIFICO

TOMADA DE PRECOS N°01/2023 - SR/PF/AL
(Processo Administrativo n° 08230.001007/2022-61)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucio de obras civis para reforma da Academia
de Ginastica da SR/PF/AL, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico ndo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Empreitada por
Preco Global.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 06 (seis) meses, sendo prorrogavel na forma do art. 57, II, da
Lei de Licitagoes.

1.5. O prazo de execucdo ¢ de 03 (trés) meses, conforme cronograma fisico-financeiro - Anexo III.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares (Anexo I) e Memorial Descritivo (Anexo VIII), apéndices deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
Tomada de Preco.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execugao indireta ¢ vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagcao abrangem o seguinte:

5.1.1. O prestador deve atuar no ramo da constru¢do civil e possuir a comprovacao da capacidade



operacional exigida em Edital;
5.1.2. Trata-se de servi¢o nao continuado.

5.1.3. O contrato tera duracdo inicial de 06 (seis) meses, neste compreendido o prazo de execugdo,
que conforme cronograma ¢ de trés meses;

5.1.4. A contratada deverd executar os servigos tendo em vista as boas praticas de sustentabilidade
previstas no Instrumento Convocatdrio e na legislagao.

5.1.5. Nao hé necessidade de transferéncia de conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaracao de que tem pleno conhecimento
das condigdes necessarias para a prestacao do servigo como requisito para celebracdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigagdes da
contratada e/ou no edital e/ou neste Projeto Bésico e/ou nos Estudos Preliminares como requisito previsto
em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (82) 3216-6860.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodu¢do, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

7.4. A nao realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.1.1 A partir da emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera executar as obras civis previstas
em projeto, utilizando-se das normas técnicas e no prazo definido na contratacao.

8.1.2. A Contratada devera manter na obra um Livro de Ocorréncias, onde serao registradas todas as
comunicagdes, dividas e etapas pertinentes aos servicos.

8.1.3. Todos os trabalhadores da Contratada deverao portar crachas de identificagao.

8.1.4. A Contratada se reserva o direito de requisitar a exclusdo de qualquer profissional da
Contratada que se porte de forma inadequada no ambiente da SR/PF/AL.

8.1.5. Os servicos serdo medidos ap6s a conclusdo de cada etapa, ndo sendo possivel o adiantamento
ou pagamento por servigos nao executados.

8.1.6. Utilizar mao de obra idonea e previamente autorizada pela Administracdo, em razdo da area



localizar-se em ambiente de seguranga.
8.1.7. Utilizar todo ferramental necessario para realizagdo dos servigos.

8.1.8. Entregar todos os materiais novos a serem instalados e previstos em projeto, antes da execucao
de cada etapa/parcela do servigo.

8.1.9. Os pagamentos devidos a contratada seguirdo cronograma especifico, definido em projeto e
serdo efetivados, apds liquidacao na forma da lei.

8.1.10. A Contratada devera ter um preposto durante o transcurso dos servigos, a fim de que a
comunicag¢do entre Contratante e Contratada possa fluir

8.2. A execucdo dos servigcos serd iniciada em até 05 (cinco) dias apos assinatura do Termo de
Contrato, cujas etapas observardo o cronograma previsto no Anexo III (Cronograma) deste Projeto Basico.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades para entrega do objeto
definido nos projeto em anexo a este Projeto Basico, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do 6rgao tem como base as caracteristicas projetadas nos Anexos I, II, III, IV, V, VI
e VII deste Projeto Basico.

10.1.1. Os servigos serdo realizados no local onde atualmente funciona a academia de ginastica da
SR/PF/AL, que fica localizada um andar acima do 2° piso, com acesso pela Ala B, passando pela
frente do SETEC;

10.1.2. Serdo retidos na fonte os tributos devidos (federais, GPS e municipais), conforme legislagdo e
regime de tributacdo adotado pelo CONTRATADO;

10.1.3. Prazo de execugdo dos servigos ¢ de 03 (trés) meses e a vigéncia contratual de 06 (seis)
meses, sendo a vigéncia improrrogavel.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que
as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

11.6.2. direcionar a contratagdao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;



11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10. Exgir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢ao como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.10.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés, se necessario;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo, se necessario;
11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura, se necessario;

11.10.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis, se necessario;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade



relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3 ) certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condig¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execug¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 0s
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas



de seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

12.24. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢do dos servigos, se for o caso, no entanto, ndo se
afigura necessaria a referida transferia considerando a natureza do objeto e sua forma de execucdo
simples.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no
orgao para a execucao do servigo;

12.28. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao

civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo, por se tratarem de areas de
seguranca e atividade policial;

12.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar & Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢ao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas dreas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,



condicdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo
correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a
emissdo de tal licenga obrigatoria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementa¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservagdo de material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utiliza¢ao ou reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdao): deverdo ser



armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de
2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdio CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢
legislacdo correlata;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos oOrgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licencas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.), quando necessarias;

12.46. No caso de execucao de obras:

12.46.1. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

12.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao havendo quitagao das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos
servigos objeto do contrato;



12.46.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.46.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB
n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.47. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagao na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, or¢camentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, II do Decreto n. 7.983/2013.

12.48. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugdao do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboragdao do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato,
o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das areas que executardo os servigos contratados.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condigoes:

13.1.1. E vedada a sub contratagio completa ou parcela principal da obrigacio;

13.1.2. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto para servigos de maior grau de especificidade
alta especificidade, tais como: demoli¢do de concreto; remocdao e reassentamento de loucas,
instalacdo de aparelhos de ar condicionado(Split); remogao e recolocagdo de luminarias; instalagao de
divisérias de vidro; instalacdo de piso podotatil e vinilico; assentamento de granito ou marmore;
e assentamento de vidro temperado;

13.1.2. A subcontratagdo, quando autorizada, deveréd ocorrer em favor de ME/EPP da regido;

13.2. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execucdo do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.4. A licitante vencedora podera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), atendidas
as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1. as microempresas ¢ as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a descri¢ao
dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisao, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°
8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extincao da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado



até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢ao, hipotese em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

13.4.4.a empresa contratada serd responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.4.5. a exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; e

13.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

13.4.6. Nao se admite a exigéncia de subcontratagao para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Sdo vedadas:
13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de menor relevancia técnica, assim definidas:
13.4.8.1.1. Nao previstas no item 13.1.2;

13.4.8.2. a subcontratagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que estejam participando
da licitagao; e

13.4.9. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais
SOCI0s em comum com a empresa contratante.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscaliza¢dao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao ou tinico
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servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

15.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugao do objeto.

15.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execu¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

15.9. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo
da obra, em especial, quanto:

15.13.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado ¢
décimo terceiro salario;

15.13.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.13.1.3. 4 concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentag¢do e auxilio-satde, quando for
devido;

15.13.1.4. aos depositos do FGTS; e

15.13.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

15.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez
em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.13.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
15.14.1. Acompanhar o didrio de obra e o cronograma de execugao.
15.14.2. Avaliagdo prévia da qualidade dos materiais a serem empregados no servigo.
15.14.3. Conferéncia dos registros de contratacdo dos obreiros.

15.15. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.



15.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execu¢do do objeto utilizarda o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento consideraréd os seguintes critérios:
16.2.1. Entrega da parcela prevista no cronograma;

16.2.2. Pagamento por unidade de medida, conforme definido na proposta da CONTRATADA e no
cronograma de execucao.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
indicada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execucao prevista no cronograma fisico-
financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos
abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe
de fiscalizagdo apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com
a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o



caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovacao da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo
deverd verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que
forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatdrio que serd encaminhado ao gestor do
contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizac¢do for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do
contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

15.4 Nos contratos de escopo O recebimento da ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:

15.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢do escrita do contratado;

15.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93;

15.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de xxxx dias.



15.4.4. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentagdao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666,
de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagcdao mencionada no art. 29 da Lei

n° 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de
abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissdo;

18.5.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

18.5.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributrias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipoétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢do das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da



contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

18.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

18.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto
do contrato.

18..16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias € para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se
fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagcio financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) 1=(6/100)/365

19. REAJUSTE



19.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que a
proposta se referir.

19.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI
(SICRO) do més abril do ano de 2023 ¢ ORSE do més de margo de 2023.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o
indice XXXX exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitacdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

19.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucao do
contrato ¢ 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagao.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

20.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e



20.2.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.

20.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

20.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacgao;

21.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

21.1.5. cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

1. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)



dias. Apo6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo
total da obriga¢do assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigacao assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucao total da obrigacao assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; ¢

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacio da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

iii. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

iv. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv”’ poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servi¢os contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e 02
por dia;




Retirar funciondarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem

5 R ! 03

a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do oOrgdo 00
fiscalizador, por ocorréncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 01

atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo orgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos no

10 edital/contrato;

01

Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na

1 relacdo de obrigacdes da CONTRATADA

01

21.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

21.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracao a gravidade da conduta

do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragcdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragcdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagdo - PAR.

21.11. A apuracgao e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.



21.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

22.2.1. Registro ou inscricado da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

22.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢ao de obra ou servico de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

22.2.2.1. Execugao de projetos de Reforma e/ou construgdo de imoveis compativeis com os
itens maior relevancia descriminados na planilha orcamentaria.

22.2.2.2. Para comprovagao da exigé€ncia anterior, devera o licitante demonstrar capacidade
operacional para execucao de servigos similares aos especificados no 08 (oito) itens/titulos do
levantamento de pregos para reforma da Academia da SR/PF/AL da tabela constante no Anexo
II do Projeto Basico, em quantidade ndo inferior a 25% (vinte e cinco por cento) das
quantidades estimadas para a contratagao.

22.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacoes:

22.2.3.1. Descri¢ao dos servicos executados, quantidades e prazos.

22.3.3.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

22.2.4. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

22.2.5. Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a
execugdo dos servicos que compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:

22.2.5.1. Para o Engenheiro Civil, Elétrico: servicos de execug¢do de obras civis para
readequacdo das areas internas.

22.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declara¢do de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao.

22.2.7. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia



equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragao.

22.2.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de
engenharia ou de técnica industrial.

22.2.9. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado
pelo servidor responsavel.

22.2.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condig¢des locais para execucao do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.3. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

22.3.1. Valor Global Maximo: R$ 227.949,70 ( Duzentos e vinte e sete mil novecentos e quarenta
€ nove reais e setenta centavos).

22.3.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.

22.3.3. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo
se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

22.4. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

22.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestdao/Unidade: 00001/200358;

Fonte de Recursos: FUNAPOL (1019000000);;
Elemento de Despesa: 4490.51;

Plano Interno: PF99C000123.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
* Anexo I - Estudos Técnicos Preliminares (ETP Digital)
* Anexo II - Planilha Or¢amentaria
* Anexo III - Cronograma Fisico-Financeiro;
* Anexo IV - Curva ABC;
* Anexo V - Planilha de BDI,;
*Anexo VI - Planta de Execucao;

* Anexo VII - Projeto da Academia;



* Anexo VIII - Memorial Descritivo; e

* Anexo IX - Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

Maceid/AL - 2023
(data conforme assinatura eletronica)

RODRIGO CANUTO MACHADO
Resp. pelo GTED/SR/PF/AL
Mat. 13.791

DESPACHO - SR/PF/AL

1. Com amparo no inciso I do § 2° do art. 7° da Lei 8.666/93, APROVO o presente Projeto Basico
(documento SEi31112847), bem como seus anexos, por apresentarem objeto de contratagdo necessaria,
em quantidade, especificacdes e valores estimados adequados as necessidades do orgdo. E, que visam
garantir o atendimento das demandas no edificio sede do Orgdo, com objetivo de execugio de obras civis
para readequagdo, melhoria e modernizagdo da Academia de Ginastica da SR/PF/AL,;

2. Com amparo no art. 1°, II, da MP 1.167, de 31/03/2023, declaro a opgao de contratar o objeto tratado
neste Projeto Basico e anexos com fundamento na Lei 8.666/93.

LUCIANA PAIVA BARBOSA
Delegada de Policia Federal
Superintendente Regional
(assinado eletronicamente)

1
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA PAIVA BARBOSA, Delegado(a) de Policia
Federal, em 24/08/2023, as 17:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°,
do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

il
el
JCL: 5
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO CANUTO MACHADO, Fiscal de Contrato, em
24/08/2023, as 10:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n° 08230.001007/2022-61 SEIn® 31112847
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