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CODIGO DO DOCUMENTO
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CONTRATAGAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALACOES DO SISTEMA DE EXAUSTAO E AUTOMAGAO, INCLUSIVE
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%
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02.08.10

INSTALAGCAO DE DUTO RETANGULAR PARA EXAUSTAO EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA #26, SEM ISOLAMENTO, INCLUSO
FABRICACAOQ.

38.934,61

38.934,61

11,67%

11,67%

01.01.01

ADMINISTRAGAO LOCAL (04 MESES).

37.590,40

76.525,01

11,26%

22,93%

02.09.03

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

21.930,00

98.455,01

6,57%

29,50%

02.09.01

CABO SHIELDADO RS 485, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

21.736,17

120.191,19

6,51%

36,01%

02.09.08

VALVULA SOLENOIDE (NF) 1/2" 220V, CORPO EM LATAOQ, 2 VIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

21.117,63

141.308,82

6,33%

42,34%

02.08.26

LAVADOR DE GASES EM ACO GALVANIZADO, VAZAO 7450
M3/H, BOMBA D'AGUA DE 0,5CV, 220V/TRIFASICO, COM
ASPERSOR E PES INTERNOS EM AGO INOX AISI-304, LIGA 18.8.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

12.125,00

153.433,82

3,63%

45,97%

02.09.04

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016 P

11.242,39

164.676,21

3,37%

49,34%

02.08.11

INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA EXAUSTAO EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA #26, COM ISOLAMENTO DE
MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICACAO.

11.122,05

175.798,26

3,33%

52,68%

02.09.21

RELE DE INTERFACE ENCAIXAVEL COMPLETO 3W, 24VCC, LED
VERMELHO, SIEMENS REF. LZS:PT3A5L24 OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.060,94

186.859,20

3,31%

55,99%

01.01.02

CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES).

9.591,16

196.450,36

2,87%

58,86%

02.08.25

EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AGO CARBONO, VAZAO DE 7450
M3/H, MOTOR DE 3CV, 6 POLOS, 220V, PRESSAO DE 45MMCA,
1150RPM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.375,00

204.825,36

2,51%

61,37%

02.08.20

COIFA TIPO CAIXOTE EM ACO INOX AlISI-304, LIGA 18.8, COM
FILTROS INERCIAIS E CALHAS COLETORAS DE GORDURA EM
TODA A PERIFERIA, MEDINDO 2440X1100X500MM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.050,00

211.875,36

2,11%

63,48%

02.07.02.01

EXECUGAO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE
DISTRIBUIGAO DE GAS CANALIZADO, EM AGO CARBONO,
DIAMETROS VARIAVEIS DE %” A 2 %”, EXTENSAO APROXIMADA
DE 1.750,00 m, DIVIDIDOS EM 03 RAMAIS PRINCIPAIS (P1, P2,
P3) E DERIVAGOES INTERNAS, INCLUSIVE EMISSAO DE LAUDO
TECNICO ACOMPANHADO DE RESPECTIVA ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA — ART.

6.335,00

218.210,36

1,90%

65,38%

02.08.17

GRELHA DE ALUMINIO, 30X30CM, PARA VENTILAGAO FORRO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.207,67

224.418,02

1,86%

67,24%

01.02.01

PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAGAO, INCLUSIVE PROJETO
BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES.

6.103,46

230.521,48

1,83%

69,07%

02.08.06

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-315 MULTIVAC OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.028,64

236.550,12

1,81%

70,88%

02.08.05

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-250 MULTIVAC OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5.899,74

242.449,86

1,77%

72,65%

02.08.18

VALVULA DE DISCO EM PLASTICO RIGIDO COM REGISTRO PARA
INSTALAGAO EM DUTOS FLEXIVEIS - VENTIDEC 150 OU
EQUIVALENTE TECNICO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5.506,21

247.956,08

1,65%

74,30%

02.08.16

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS FIXAS E TELA -

TAMANHOS DIVERSOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.242,27

252.198,35

1,27%

75,57%
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CONTRATAGAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALACOES DO SISTEMA DE EXAUSTAO E AUTOMAGAO, INCLUSIVE
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%

% acumulado

02.09.25

TERMINAL DE PASSAGEM A PARAFUSO, LINHA TB, PARA CABO
DE 0,2 A 4MM?, 32 A, PASSO 6MM, PHOENIX CONTACT REF.
3246324 OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

4.086,91

256.285,26

1,22%

76,79%

02.09.07

SENSOR / DETECTOR DE VAZAMENTO DE GAS GLP E GN (GAS DE
COZINHA) COM SIRENE, TENSAO 127/220V E SAIDA REDE
NA/NF, ABAFIRE REF. AFDG2 OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.020,51

260.305,77

1,20%

78,00%

02.01.07

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

3.798,61

264.104,38

1,14%

79,13%

02.08.04

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-200 MULTIVAC OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.531,03

267.635,42

1,06%

80,19%

02.08.12

FIXACAO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 150MM COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA
LAJE, ALUDEC OU EQUIVALENTE TECNICO, SEM ISOLAMENTO -
INCLUSIVE FORNECIMENTO.

3.000,05

270.635,47

0,90%

81,09%

02.08.01

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-100 MULTIVAC OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.980,57

273.616,04

0,89%

81,98%

02.08.21

COIFA TIPO CAIXOTE EM ACO INOX AISI-304, LIGA 18.8, SEM
FILTROS, COM CALHAS COLETORAS DE GORDURA EM TODA
PERIFERIA MEDINDO 710X450X400MM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2.875,00

276.491,04

0,86%

82,85%

02.08.22

DAMPER CORTA FOGO EM ACO CARBONO COM SOLENOIDE E
CHAVE FIM DE CURSO, 500X500MM, TROX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.640,00

279.131,04

0,79%

83,64%

02.07.01.01

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

2.635,20

281.766,24

0,79%

84,43%

02.08.27

PORTA DE INSPECAO EM ACO GALVANIZADO PARA DUTOS,
VEDAGAO DE BORRACHA NAO COMBUSTIVEL. FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

2.525,00

284.291,24

0,76%

85,18%

02.01.01

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO,
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

2.399,22

286.690,46

0,72%

85,90%

02.08.03

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-150 MULTIVAC OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.334,49

289.024,96

0,70%

86,60%

02.08.09

INSTALACAO DE DUTO RETANGULAR PARA EXAUSTAO EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA #24, SEM ISOLAMENTO, INCLUSO
FABRICACAO.

2.294,14

291.319,09

0,69%

87,29%

02.05.01

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020 PE

2.189,87

293.508,96

0,66%

87,95%

02.08.02

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-125 MULTIVAC OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.170,48

295.679,44

0,65%

88,60%

02.09.11

SINALEIRO MONOBLOCO 24V CA/CC BRANCO/AMARELO,
SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2.132,73

297.812,18

0,64%

89,23%

02.09.23

CHAVE SELETORA METALICA DE 3 POSIGOES COM ILUMINAGAO
VERDE 2NA 24VCC, METALTEX OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.976,35

299.788,53

0,59%

89,83%

02.04.01

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_PS

1.895,14

301.683,66

0,57%

90,39%
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%
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02.07.01.06

LUVA COM REDUGAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 X
15MM (1" X 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.850,21

303.533,87

0,55%

90,95%

02.02.01

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.830,15

305.364,02

0,55%

91,50%

03.02

PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAGAO DE EXAUSTAO,
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAGOES
PERTINENTES.

1.812,95

307.176,97

0,54%

92,04%

02.09.17

QUADRO DE COMANDO SOBREPOR EM ACO CARBONO,
1.200X800X250MM, COM FLANGE INFERIOR, CEMAR REF.
901131 OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE BARRAMENTO E
TRILHO DIN 35MM GALVANIZADO PERFURADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.684,61

308.861,58

0,50%

92,55%

02.09.16

MINIDISJUNTOR BIPOLAR 10A, SIEMENS REF. 55L1 110-7MB OU
EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.617,03

310.478,61

0,48%

93,03%

03.03

PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAGAO DE AUTOMAGAO,
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAGOES
PERTINENTES.

1.525,86

312.004,47

0,46%

93,49%

02.09.06

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

1.475,23

313.479,70

0,44%

93,93%

02.09.20

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

1.241,49

314.721,19

0,37%

94,30%

02.08.13

FIXACAO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 200MM COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA
LAJE, ALUDEC OU EQUIVALENTE TECNICO, SEM ISOLAMENTO -
INCLUSIVE FORNECIMENTO.

1.172,54

315.893,73

0,35%

94,65%

02.05.02

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

1.112,18

317.005,92

0,33%

94,99%

02.08.14

COLARINHO DE ACO GALVANIZADO DN 150 MM PARA DUTO
FLEXIVEL CIRCULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.098,88

318.104,79

0,33%

95,31%

02.08.19

VALVULA DE DISCO EM PLASTICO RIGIDO COM REGISTRO PARA
INSTALACAO EM DUTOS FLEXIVEIS - VENTIDEC 200 OU
EQUIVALENTE TECNICO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.092,32

319.197,11

0,33%

95,64%

02.08.23

DAMPER CORTA FOGO EM ACO CARBONO COM SOLENOIDE E
CHAVE FIM DE CURSO, 200X200MM, TROX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.070,00

320.267,11

0,32%

95,96%

02.05.04

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1.060,66

321.327,77

0,32%

96,28%

02.08.08

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, MURO-150B MULTIVAC
OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

921,59

322.249,36

0,28%

96,56%

02.08.24

REGISTRO REGULADOR DE VAZAO 200X200MM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

900,00

323.149,36

0,27%

96,83%

02.08.15

COLARINHO DE ACO GALVANIZADO DN 200 MM PARA DUTO
FLEXIVEL CIRCULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

836,61

323.985,97

0,25%

97,08%

01.01.03

MOBILIZACAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

792,54

324.778,51

0,24%

97,31%

03.04

DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

792,54

325.571,04

0,24%

97,55%

02.09.09

VALVULA SOLENOIDE (NF) 1 1/4" DANFOSS OU EQUIVALENTE
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

789,33

326.360,37

0,24%

97,79%
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02.06.01

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

764,37

327.124,74

0,23%

98,02%

02.09.05

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

703,50

327.828,24

0,21%

98,23%

02.05.05

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

702,70

328.530,93

0,21%

98,44%

01.02.02

PROJETO EXECUTIVO DE EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE
PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES.

684,69

329.215,63

0,21%

98,64%

02.01.04

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

544,56

329.760,18

0,16%

98,81%

02.09.02

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

421,00

330.181,18

0,13%

98,93%

02.03.02

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=3MM. AF_06/2018

418,84

330.600,02

0,13%

99,06%

02.01.06

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

400,41

331.000,44

0,12%

99,18%

03.01

PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAGAO DE GAS E EXAUSTAO,
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAGOES
PERTINENTES.

391,17

331.391,60

0,12%

99,30%

02.09.24

FONTE CHAVEADA 400 WATTS SAIDA 24VCC 16,7A - SERIE 1,
BRASILTEC REF. C25-900003543 OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

330,69

331.722,29

0,10%

99,40%

02.03.01

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

257,21

331.979,50

0,08%

99,47%

02.05.03

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAOQ. AF_04/2023

252,17

332.231,67

0,08%

99,55%

02.08.07

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, MURO-150A MULTIVAC
OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

249,33

332.481,00

0,07%

99,62%

02.01.03

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

245,33

332.726,33

0,07%

99,70%

02.07.01.03

LUVA COM REDUGAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 X
25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

144,44

332.870,77

0,04%

99,74%

02.09.19

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

136,68

333.007,45

0,04%

99,78%

02.09.22

RELE DE TEMPO 7PUQ7 - BASICO, 24VCC, 1 NAF. 30 - 300
SEGUNDOS, SIEMENS REF. 7PU0741-3AB00-VCC OU
EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

125,69

333.133,14

0,04%

99,82%

02.09.18

CANALETA PLASTICA 50X80MM PVC CINZA (ABERTA).
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

119,08

333.252,22

0,04%

99,85%

02.09.15

MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A, SIEMENS REF. 55L1 216-7MB OU
EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

113,17

333.365,39

0,03%

99,89%

02.07.01.05

VALVULA ANGULAR COM FECHAMENTO EM ESFERA,
EXTREMIDADES ROSCADAS 90°, BRONZE, 3/4" M-F -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

111,98

333.477,37

0,03%

99,92%
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SERVIGCO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/RJ

CODIGO DO DOCUMENTO
SR_PF_RJ-EP-PLH_ABC-R03

REVISAO
03

BASE
04/2023

TiTULO

CONTRATAGAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALACOES DO SISTEMA DE EXAUSTAO E AUTOMAGAO, INCLUSIVE
COMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GAS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CURVA ABC DE SERVICOS
PRECO (R$) PESO
ITENS SERVICOS TOTAL
TOTAL ACUMULADO % % acumulado
VALVULA ANGULAR COM FECHAMENTO EM ESFERA,
02.07.01.04 |EXTREMIDADES ROSCADAS 90°, BRONZE, 1/2" M-F - 66,71 333.544,09 0,02% 99,94%

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BOTAO DE COMANDO MONOCOMANDO AMARELO 1NA + 1NF,

02.09.10 SIEMENS REF. 3SB6230-0AB30-1FA0 OU EQUIVALENTE 39,81 333.583,89 0,01% 99,95%
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINALIZADOR SONORO 30MM - 24VAC 85DB, METALTEX REF.

02.09.12 [TBY-324D OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E 36,24 333.620,13 0,01% 99,96%
INSTALACAO.
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO

02.07.01.02 CAARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM 33,01 333.653,14 0,01% 99,97%

DIAMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
FUSIVEL CILINDRICO, 10X38MM, 20A, GG, 500V REF. METALTEX

02.09.14 4 ! ' ~ 28,87 333.682,01 0,01% 99,98%
OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

r - 5

02.09.13 BORNE POR]'A FUSIVEL PARA CABO ATE 4MM?. FORNECIMENTO 2759 333.709,60 0,01% 99,99%
E INSTALACAO.
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

02.01.02 & 16,46 333.726,07 0,00% 100,00%
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E

02.01.05 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 14,92 333.740,99 0,00% 100,00%
AF_12/2017

TOTAL| 333.740,99
LEGENDA:

Trecho A - Itens que representam cerca de 80% do valor total orgado.
Trecho B - Itens que representam cerca de 15% do valor total orgado.

Trecho C - Itens que representam cerca de 5% do valor total orgado.

14 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.

POLICIA FEDERAL

AW aine

THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - MAT. 9000426
CREA 2011104205
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