ANEXO IV-A DO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (CPS) — DA METODOLOGIA DO PREGO

(APLICAVEL AOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS EM 2019 E ANOS SUBSEQUENTES)

1. INTRODUGAO

1.1. O presente documento, que integra o Contrato de Prestacdo de Servicos (CPS), descreve,
detalhadamente, os precos que serdo praticados pela CONTRATADA nos processos e atividades do ciclo
de gestdo de projetos e contratos de repasses firmados entre a Unido, por meio do Ministério XXXXX, e
entidades publicas da administracdo direta e indireta dos Estados, Municipios e do Distrito Federal, ou
com entidades privadas sem fins lucrativos nos casos de que tratam o § 12 do art. 199 da Constituicao
Federal, o inciso IV do art. 32 da Lei n2 13.019, de 31 de julho de 2014 e as alineas “a” e “b” do inciso Il

do art. 92 da Portaria Interministerial n2 424, de 2016.

2. FORMA DE REMUNERAGAO

2.1. Os servigos serdo pagos por Eventos Geradores de Tarifa — EGT, conjunto de atividades realizadas

pela CONTRATADA.

Descricao

EGT 1 |Andlise do Plano de Trabalho

EGT 2 Contratacao

EGT 3 |Analise

Verificagdo do Resultado

EGT 4 .
Processo Licitatorio

EGT 5 Acompanhamento até 60%

EGT 6 Acompanhamento até 100%

Encerramento Contratual
(PCF/TCE/Cancelamento/Distrato) lte

EGT 7

Atividades conforme Anexo IlI-A - Detalhamento dos
Servicos

Item 3.1 - Analise do Plano de Trabalho

Item 3.3 - Analise Pré-Contratual e Formalizacdo do
contrato de repasse

Item 3.4 - Andlises Técnicas

dojltem 3.5 - Verificacdo do Resultado do Processo Licitatorio

Item 3.7 - Habilitacdo ao Repasse Financeiro

Item 3.9 - Autorizacdo de Inicio da Execu¢dao do Objeto
Item 3.10 - Acompanhamento da Execuc¢dao do Objeto e
Desbloqueio de Recursos Financeiros
Item 3.11 - Pagamentos a Fornecedores
Item 3.13 - Da vigéncia do contrato de repasse

Item 3.10 - Acompanhamento da Execucdo do Objeto e

Desbloqueio de Recursos Financeiros
Item 3.11 - Pagamentos a Fornecedores
Item 3.13 - Da vigéncia do contrato de repasse

ltem 3.14 - Devolucao de Recursos
Item 3.15 - Prestagao de Contas

ltem 3.16 - Cancelamento do Contrato de Repasse
m 3.17 - Instrucdo para Instauracdo de Tomada de
Contas Especial



2.2. Cada EGT terd um marco que caracterizard a sua conclusdo e possibilitard a cobranca pela
CONTRATADA.

Descrigao Marco
EGT 1 Analise do Plano de Trabalho Anallée. Soncluswa (aprovagdo
ou rejeicao)
EGT 2 Contratacao Publicacdo no DOU

Conclusao da andlise e emissao

EGT 3 Andlise do laudo de andlise técnica pela
Mandatdria no SICONV

OConcluséo da andlise do
processo licitatério e emissdo da
primeira VRPL no SICONV
Percentual fisico de 60%
informado pelo Convenente no
SICONV em relagdo ao Valor de
Investimento do QCI vigente
Percentual fisico de 100%
informado pelo Convenente no
SICONV e verificado pela
vistoria final in loco

Verificagdo do Resultado d

EGT 4 e
G Processo Licitatorio

EGT 5 Acompanhamento até 60%

EGT6 Acompanhamento até 100%

Encerramento Contratual
EGT 7 PCF lui TCEi
G (PCF/TCE/Cancelamento/Distrato) CF concluida ou TCE instaurada

2.3. Os valores dos EGT sdo compostos por:

| - Parcelas Fixas: parcela da tarifa, por EGT e por nivel, que representa os custos dedicados a atividade
que independem da complexidade e, portanto, do valor de repasse do instrumento; e/ou

Il — Parcelas Varidveis: parcela da tarifa, por EGT e por nivel, que representa os custos dedicados as
atividades que variam conforme a complexidade dos instrumentos, sendo calculada por um percentual
sobre o valor de repasse do instrumento.

2.3.1. Na composicao dos valores dos EGT 1 e EGT 2 ndo pode haver parcela variavel.

2.4. O preco engloba todas as despesas diretas e indiretas suportadas pela Mandataria para prestacdo
dos servicos ordindrios.

2.5. Os niveis serdo aqueles estabelecidos no art. 32 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n 2 424, de
2016.

2.6. Os precos dos EGT praticados no ambito desse CPS, para os contratos de repasse celebrados em 2019
e exercicios subsequentes, serdo os seguintes:



Andlise do Plano
de Trabalho

Contratagao
Analise

VRPL
Acompanhamento
até 60%
Acompanhamento
de 60% a 100%

PCF/TCE

Analise do Plano
de Trabalho

Contratacao
Andlise
VRPL

Acompanhamento
até 60%
Acompanhamento
de 60% a 100%

PCF/TCE

3. TIPOS DE EGT

EGT1

EGT2
EGT3
EGT4

EGTS

EGT6
EGT7

EGT1

EGT2
EGT3
EGT4

EGTS

EGT6

EGT7

NIVEL |
Parcela Fixa Par.c,ela
Variavel
RS 1.400,00 -
RS 2.100,00 -
- 1,6 %
- 0,4%
- 0,8 %
- 0,4 %
NIVEL Il - A
Parcela Fixa Par'c’ela
Variavel
RS 1.400,00 -
RS 2.100,00 -
- 1,6 %
- 0,8 %
- 0,9%
- 0,6 %
- 0,5%

3.1. Os EGT sdo classificados da seguinte forma:

NIVEL |- A
Parcela Fixa Par_c’ela
Variavel
RS 1.400,00 -
RS 2.100,00 -
- 1,6 %
- 0,4%
- 0,8%
- 0,6 %
- 0,4%
NIVEL Il - B
Parcela Fixa Par.c’ela
Variavel
RS 1.400,00 -
RS 2.100,00 -
- 1,4 %
- 0,8%
- 0,9 %
- 0,7 %
- 0,6 %

NIVEL Il

Parcela Fixa Par.c’ela
Variavel
RS 1.400,00 -
RS 2.100,00 -
- 1,6 %
- 0,8 %
- 0,9%
- 0,6 %
- 0,5%
NIVEL Il - C
Parcela Fixa Par.c’ela
Variavel
RS 1.400,00 -
RS 2.100,00 -
- 1,4 %
- 0,8%
- 0,9%
- 0,7 %
- 0,6 %

| - ordindrios: servicos correspondentes as atividades descritas no Anexo |-A do CPS — Detalhamento dos
Servicos, a serem custeados pela Contratante, compreendendo os servigos contratados para o pacote de
gestdo operacional dos Contratos de Repasse que deverdo ser desempenhados pela Mandataria; e

Il - extras: servicos previstos no Anexo I-A do CPS - Detalhamento dos Servicos, ndo incluidos na previsao
inicial de servicos ordinarios, executados em decorréncia de demandas supervenientes.

3.2. ACONTRATANTE remunerard a CONTRATADA pelos EGT utilizados.



3.3. N3o havera subdivisdao dos EGT e a CONTRATANTE arcara com a tarifa na sua integralidade caso opte
pela execucdo de parte do EGT.

3.4. Os servigos extras, que ndao compdem os servicos ordinarios, deverao ser custeados pelo causador da
demanda, fora do ambito do Contrato de Prestacao de Servicos em questdo, se o causador nao for o
contratante, e no ambito do contrato, na parte dos servigos extras, se de responsabilidade do contratante,
observando-se 0os meios e procedimentos legais previstos para tanto.

3.5. Se incompletos os EGT 05 e 06, referente ao Acompanhamento de 60% (sessenta por cento) e 100%
(cem por cento) da obra, ou seja, se iniciado o acompanhamento mas ndo alcangado o marco de
conclusdo, a CONTRATADA nao serd remunerada pelo valor total do EGT 05 ou 06, mas tera a(s) sua(s)
vistoria(s) remunerada(s) somente pelo valor do EGT Extra de vistoria, desde que a CONTRATADA nédo
tenha dado causa.

3.6. Nos casos em que a CONTRATADA depender de manifestacdo da CONTRATANTE e esta nao se
manifestar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a CONTRATADA fara jus ao EGT de manutencdo de
contrato.

3.6.1. A CONTRATADA deverd comunicar a CONTRATANTE 30 (trinta) dias antes de findo o prazo do item
3.6.

3.6.2. O EGT de manutencdo de contrato é cobrado mensalmente e encerra-se quando da manifestacao
da CONTRATANTE.

3.7. Os precos dos EGTE praticados no ambito desse CPS serdo os seguintes:

Proposta de Servigos Extras
Eventos Geradores de Detalhamento (pacote de

Tarifa servigos) Marcos
Andlise de Plano de ltem 3.1 - Analise do Plano deAnadlise conclusiva (aprovagdo ou
EGTE 1 L
Trabalho Trabalho rejeicao)
EGTE2 (Contratacdo NAO APLICAVEL

EGTE 3 |Andlise (suspensiva)  INAO APLICAVEL

Verificagao do

EGTE4  Resultado do Processo ltem 3.5 - Verificacdo do Resultado

e Data da emissao da VRPL repetida
do Processo Licitatorio

Licitatério
EGTES5 |Acompanhamento 60% NAO APLICAVEL

Acompanhamento . .
EGTE6 100% NAO APLICAVEL

Manutencado de N 180 dias apds a oficializacdo a
EGTE 7 contrato Manutencdo do Contrato CONTRATANTE

L - Andlise de Projeto ou Termo de/Conclusdo da reandlise e emiss3o
Anilise

EGTE 8 (reprogramacio) referéncia do novo laudo de andlise técnica
Prog ¢ - Licenca Ambiental pela Mandataria no SICONV



EGTE9 \Visita de campo

EGTE 10 Reabertura de PCF/TCE

Analise de Plano de Trabalho EGTE
Verificagdo do Resultado do  |[EGTE
Processo Licitatorio 4
Manutenc¢ao de contrato EGTE
Visita de campo SGTE
Reabertura de PCF/TCE igTE
Alteragao de EGTE
cronograma 8.1
Atualizacdo de |[EGTE
orcamento 8.2
Exclusdo de EGTE
meta 8.3
Ajustes no EGTE
ALTERACAO |projeto 8.4
CONTRATUAL Reprogramacao
de EGTE
Remanescente (8.5
de obra
Inclusdao de meta EGTE
8.6
Alteracao de EGTE
escopo 8.7

- Analise do Trabalho Social

- Analise Juridica

3.10.

Acompanhamento

de Recursos Financeiros

da
Execu¢dao do Objeto e Desbloqueio

Inser¢cao do Relatério de Vistoria
no SICONV.

Iltem 3.14 - Devolugdo de Recursos

Item 3.15 - Prestagao de Contas

ltem 3.

16 -

Cancelamento do

Contrato de Repasse

Item

3.17 -

Instrucao

PCF concluida ou TCE instaurada

para

Instauracdo de Tomada de Contas

Especial

Nivel |

Parcela

Fixa

R$1.400,00
R$3.000,00
R$1.000,00
R$4.500,00
R$800,00
R$1.700,00
R$2.400,00

R$3.500,00

R$5.000,00

R$9.000,00

Nivel I-A

Parcela Fixa

R$1.400,00
R$3.000,00
R$1.000,00
R$4.500,00
R$800,00
R$1.700,00
R$2.400,00

R$3.500,00

R$5.000,00

R$9.000,00

Nivel Il

Parcela Fixa

R$1.400,00
R$9.200,00
R$1.000,00
R$8.300,00
R$4.000,00
R$2.400,00
R$4.200,00
R$5.500,00

R$6.500,00

R$7.500,00

R$8.500,00

R$14.900,00

Nivel 11l -A Nivel 111-B Nivel 11-C
Parcela Fixa | Parcela Fixa | Parcela Fixa
R$1.400,00 | RS1.400,00 | R$1.400,00

R$12.100,00 A R$33.500,00 H R$33.500,00

R$1.000,00 | R$1.000,00 | R$1.000,00
R$13.000,00 A R$23.000,00 A R$23.000,00

R$8.200,00 | R$17.100,00 | R$17.100,00

R$3.000,00 | R$3.000,00 | R$3.000,00
R$7.000,00 | R$7.000,00 | R$7.000,00
R$8.400,00 | R$8.400,00 | R$8.400,00
R$9.600,00 | R$9.600,00 | R$9.600,00

R$10.600,00 A R$10.600,00 A R$10.600,00

R$12.600,00 R$12.600,00  R$12.600,00

R$25.700,00 R$25.700,00 R$25.700,00



O presente CPS contempla a prestacao de servicos dos seguintes EGT: XXXXXXXX e caso necessite da
utilizacdo de EGTE, estes deverdo respeitar os valores acordados nesse Anexo.



