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N° 193, quinta-feira, 6 de outubro de 2016

dias para apresentar um novo estatuto contendo as exclusdes acima,
sob pena de suspensdo do registro, conforme disposto no art. 33 da
Portaria em vigor.

O Secretario de Relagdes do Trabalho, no uso de suas atri-
buicdes legais, com fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota
Técnica 270/2016/GAB/SRT/MTb, resolve: DEFERIR o Registro
Sindical ao Sindicato dos Praticos de Farmécia e dos Empregados no
Comercio de Drogas, Medicamentos, Produtos Farmacéuticos e em
Farmécias de Manipulacdo dos Municipios de Osasco, Itapevi, Jan-
dira, Barueri, Carapicuiba, Embu e Tabodo da Serra - SP, CNPJ
10.225.903/0001-24, Processo 46219.041066/2008-61, para represen-
tar a categoria profissional dos Praticos de Farmdicia e dos empre-
gados no Comércio de Drogas, Medicamentos, Produtos Farmacéu-
ticos e em Farmécias de Manipulacdes, com abrangéncia intermu-
nicipal e base territorial nos municipios de Barueri, Carapicuiba,
Embu das Artes, Itapevi, Jandira, Osasco e Tabodao da Serra, no
estado de Sdo Paulo; ANOTAR a representagdo do SINPRAFARMA
- Sindicato dos Préticos de Farmacia e dos Empregados no Comércio
de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacéuticos de Sdo Paulo,
CNPJ 62.653.431/0001-04, Carta L020 P044 A1949, excluindo da
representacio a Categoria Profissional dos Praticos de Farmacia e dos
empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos, Produtos Far-
macéuticos e em Farmacias de Manipulagdes no municipio de Osas-
co, no estado de Sdo Paulo; ANOTAR a representacio do SIN-
DIFARMA - Sindicato dos Auxiliares de Farmécias, Drogarias e
Manipulacdes do Estado de Sdo Paulo, CNPJ 00.095.864/0001-34,
Processo 46251.002501/94-23, excluindo da representagdo a Cate-
goria Profissional dos Praticos de Farmécia e dos empregados no
Comércio de Drogas, Medicamentos, Produtos Farmacéuticos e em
Farmacias de Manipula¢des nos municipios de Barueri, Carapicuiba,
Embu das Artes, Itapevi, Jandira, Osasco e Tabodao da Serra, no
estado de Sao Paulo, nos termos do art. 30 da Portaria 326/2013.

O Secretéario de Relagdes do Trabalho, no uso de suas atri-
buicdes legais, com fundamento na Portaria 326/2013, bem como na
Nota Técnica 271/2016/GAB/SRT/MTDb, decide: ARQUIVAR a im-
pugnacdo 46000.005843/2016-79, interposta pelo SENALBA RJ -
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas de
Assisténcia Social, de Orientacdo e Formacdo Profissional do Estado
do Rio de Janeiro, CNPJ 30.132.856/0001-81, nos termos do art. 18,
inciso III, da Portaria 326/2013; e, por conseguinte, DEFERIR o
Registro Sindical ao SINACS-RJ - SINACS-RJ - Sindicato dos Agen-
tes Comunitarios de Saidde do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
09.270.459/0001-80, Processo 47480.000033/2014-71, para represen-
tacdo da Categoria do Agentes Comunitdrios de Satide, com abran-
géncia Estadual e base territorial no Estado do Rio de Janeiro/RJ,
consoante o art. 25, inciso II, da Portaria 326/2013.

Em 5 de outubro de 2016

O Secretario de Relagdes do Trabalho do Ministério do Tra-
balho, no uso de suas atribuicdes legais, por Concessdao Parcial de
Tutela Antecipada, de 28 de setembro de 2016, que solicita o cum-
primento da sentenca exarada nos autos do Processo Judicial
0001291-48.2016.5.10.0009, e considerando o preenchimento dos re-
quisitos para a publicagdo do pedido de registro sindical, d4 ciéncia
do requerido pela entidade abaixo mencionada, ficando aberto o prazo
de 30 (trinta) dias para que os interessados possam se manifestar, nos
termos da Portaria 188/2007 e da Portaria 326/2013.

Processo 46218.018971/2014-75

Entidade SINDIPROFES/RS-SC - Sindicato das Empresas de
Promogdo, Organizacdo e Montagem de Feiras,
Congressos ¢ Eventos dos Estados do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina

CNPJ 20.528.252/0001-03

Abrangéncia  |Interestadual Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Balse Territo- |Rio Grande do Sul e Santa Catarina

ria

Categoria Emlgresas de Promogdo, Organizacdo e Montagem
de Feiras, Congressos e Eventos

CARLOS CAVALCANTE DE LACERDA

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MINAS
GERAIS

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 8 de setembro de 2016

N° 13 - O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em
Minas Gerais, tendo em vista o que consta nos processos n.°
46211.004160/2016-19 e os termos do despacho exarado no processo
supracitado e usando da competéncia delegada pela Portaria da
SRT/MTE n.° 02, de 25 de maio de 2006, publicada na Secdo 2 do
Diario Oficial da Unido n.° 102, de 30 de maio de 2006, homologa o
Plano de Cargos e Saldrios do Corpo Técnico Administrativo do
Instituto de Gestdo e Tecnologia da Informacdo - IGTIL inscrita no
CNPJ 08.028.776/0001-21, situada na Rua Roma, n° 26, sala 209,
Bairro Santa Lucia, CEP: 30360-680, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, ficando expresso que qualquer alteracdo a
ser feita no Quadro dependera de prévia aprovacdo desta Superin-
tendéncia.

JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SANTA
CATARINA

PORTARIA N° 383, DE 4 DE OUTUBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO SUBSTITUTO NO ESTADO DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuicdes le%ais, com fulcro no artigo 1°, pardgrafo
1°, da Portaria Ministerial n° 1.095, de 19/05/2010, publicada no
DOU, de 20/05/2010, e considerando o que consta dos autos do
Processo 46220.006315/2016-42, protocolado no dia 22/09/2016, re-

solve:

Conceder autorizacdo 4 GREC CONFECCOES LTDA EPP/
SC, inscrita no CNPJ sob o n° 04.071.214/0001-00, para reduzir o
intervalo intrajornada destinado ao repouso e a alimentagdo para 30
(trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Dom Pedro II, n°
1220, Bairro Divineia , na cidade de Rio dos Cedros SC, nos exatos
termos estabelecidos no pardgrafo 3°, do artigo 71, da CLT, pelo
prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicagiio desta, renovavel por
1gual periodo, devendo a solicitagdo de renovagdo ser protocolado 03
(trés) meses antes do término da autorizac@o, observados os requisitos
do artigo 1° da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando
relatério médico resultante do programa de acompanhamento de sau-
de dos trabalhadores submetidos a redu¢@o do intervalo destinado ao
repouso e a alimentagdo.

Considerando se tratar de fiscalizacdo indireta, conforme dis-
ciplinado no art. 30, § 1°, do Decreto n°. 4.552/2002. Concede-se o
prazo de 30 (trinta) dias para a Requerente retirar os documentos
apresentados nos autos em epigrafe, sob pena de destruicdo.

A presente autorizagdo estard sujeita ao cancelamento em
caso de descumprimento das exigéncias constantes na mencionada
Pogtafia Ministerial, constatada a hipétese por regular inspecdo do
trabalho.

IVANILDO MOTA DE SOUZA

Ministério dos Transportes, Portos e
Aviacao Civil

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N° 609, DE 5 DE OUTUBRO DE 2016

Estabelece diretrizes para a politica publica
federal a ser implementada para o inves-
timento por meio de parcerias para explo-
racdo da infraestrutura rodovidria, no que
se refere a criacdo de classes de concessdo
a serem adotadas.

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, POR-
TOS E AVIACAO CIVIL, no uso da competéncia que lhe confere o
art. 87, pardgrafo tnico, incisos II e IV, da Constituicio Federal, e
tendo em vista o disposto no art. 27, inciso XXI, c/c o § 8, inciso I,
da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003,

Considerando a necessidade de permitir que a Administracdo
Publica concentre seus esfor¢os nas atividades em que a presenga do
Estado seja fundamental para consecucdo das prioridades nacionais;

Considerando a necessidade de propiciar que uma parcela
maior da malha rodovidria possa ser atendida por solugdes viabi-
lizadas através de parceria com a iniciativa privada de forma a suprir
limitacdes orcamentérias e administrativas do poder publico;

Considerando que a Lei n° 13.334, de 13 de setembro de
2016, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos estabeleceu
em seu art. 3° inciso I, entre os principios que deverdo ser ob-
servados na implementagdo do programa a "estabilidade das politicas
publicas de infraestrutura” e que a definicdo de diretrizes para o
programa de concessdes de rodovias oferece tal estabilidade as clas-
ses de concessdes adotadas, permitindo-se utilizar o modelo con-
cessorio para rodovias com diferentes perfis e assegurando previ-
sibilidade ao investimento de longo prazo;

Considerando o  disposto na Nota Técnica n
2006/2016/CGEP/DECON/SFAT, de 19 de agosto de 2016, da Se-
cretaria de Fomento para Ac¢des de Transportes e na Nota n°
1926/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU, de 29 de setembro de 2016,
aprovada pelo Despacho n°® 01274/2016/CONJUR-MT/CGU/AGU, de
29 de setembro de 2016, resolve:

Art. 1° Estabelecer diretrizes para a politica publica federal a
ser implementada para o investimento por meio de parcerias para
exploracdo da infraestrutura rodovidria, notadamente no que se refere
a criacdo de classes de concessdo a serem adotadas.

Art. 2° Os contratos de parceria para exploracdo da infraes-
trutura rodovidria federal poderdo prever classes de concessdo, que
contemplem padrdes técnicos e operacionais a serem aplicadas de
forma diferenciada em trechos distintos do objeto do contrato e tam-
bém de forma diferenciada ao longo do periodo contratual.

Art. 3° As classes de concessdo adotadas deverdo considerar
na sua defini¢d@o itens como volume de trafego, previsdo de ampliacido
de capacidade, atributos socioecondmicos das regides impactadas,
cardter estratégico dos trechos rodovidrios, entre outros, visando a
obten¢do da relacdo mais eficiente entre a capacidade de suporte da
demanda projetada e o conjunto de obrigacdes previstas.

Art. 4° A Agéncia Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT devera estabelecer regulamento definindo os critérios técnicos
para o enquadramento nas classes de concessdo e os pardmetros de
infraestrutura e operacdo previstos para cada uma das classes de
concessdo, considerando diferentes niveis de servigo.

o

Pardgrafo unico. Deverdo ser previstos padrdes minimos de
suporte ao usudrio de forma a diferenciar trechos pedagiados daqueles
em que ndo hd cobranca de pedagio.

Art. 5° A ampliacdo de capacidade serd preferencialmente
realizada mediante gatilhos de trafego, podendo o lgoder Concedente
adotar solucdes técnicas de menor custo para assegurar o retorno aos
niveis de servigos adequados aos trechos concedidos, como terceiras
faixas ou multivias.

Art. 6° Os 6rgdos e as entidades vinculadas responsaveis pela
estruturacdo dos estudos para exploracdo da infraestrutura rodovidria
federal deverdo propor ao Ministério dos Transportes, Portos e Avia-
¢do Civil enquadramento preliminar do trecho em uma das classes de
concessdo previstas no regulamento mencionado pelo art. 4°.

§ 1° O enquadramento podera ser revisto, de modo fun-
damentado, pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviacdo Civil,
durante o andamento dos estudos correspondentes com base nos re-
sultados que forem disponibilizados.

¥ 2° O enquadramento definitivo devera ocorrer previamente
a aprovacdo do Plano de Outorga pelo Ministério dos Transportes,
Portos e Aviagdo Civil.

¥ 3° Nos casos de trechos rodovidrios que contenham ca-
racteristicas heterogéneas, poderdo ser definidas até duas classes de
concessao.

Art. 7° A ANTT podera estabelecer metodologia para a re-
classificacdo de classe dos trechos concedidos nas revisdes quin-

uenais, de acordo com o volume de trifego real dos trechos, con-
orme as regras previstas nos contratos de concessao.

Art. 8° Na implementacdo de projetos que prevéem a apli-
cacdo das classes de concessdo de que trata esta Portaria, deverdo ser
realizadas campanhas informativas ou outras estratégias de divul-
gacdo para facilitar o entendimento por parte dos usudrios e da so-
ciedade em geral em relacdo ao novo conceito estabelecido.

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicagdo.

MAURICIO QUINTELLA
PORTARIA N° 621, DE 5 DE OUTUBRO DE 2016

Dispde sobre os Planos de Outorga Es;[)e-
cificos para exploracdo dos Aerc;{)ortos -
ternacionais Salgado Filho (SBPA), no Es-
tado do Rio Grande do Sul, Deputado Luis
Eduardo Magalhaes (SBSV), no Estado da
Bahia, Hercilio Luz (SBFL), no Estado de
Santa Catarina, e Pinto Martins (SBFZ), no
Estado do Ceard, e da outras providén-
cias.

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, POR-
TOS E AVIACAO CIVIL, no ambito de suas competéncias previstas
no art. 87, paragrafo tnico, inciso I, da Constitui¢ao Federal de 1988,
no uso da atribuicdo que lhe confere o art. 27, inciso XXI, alinea "i",
cominado com o pardgrafo 8.° inciso III, da Lei n° 10.683, de 28 de
maio de 2003, tendo em vista o disposto no art. 2° da Lei 5.862, de
12 de dezembro de 1972, no art. 14, incisos I e II, do Anexo da
Portaria SAC-PR n°® 183, de 14 de agosto de 2014, no art. 2° do
Decreto n° 7.624, de 22 de novembro de 2011, e tendo em vista o
Decreto n° 8.517, de 10 de setembro de 2015, resolve:

Art. 1°. Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE)
i)ara exploragdo, sob a modalidade de concessdo, dos Aeroportos
nternacionais SaLgado Filho (SBPA), no Estado do Rio Grande do
Sul, Deputado Luis Eduardo Magalhdes (SBSV), no Estado da Bahia,
Hercilio Luz (SBFL), no Estado de Santa Catarina, ¢ Pinto Martins
(SBFZ), no Estado do Ceara.

Art. 2°. As delegacdes de que trata o art. 1° desta Portaria
ficardo a cargo da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC),
conforme atribuicio disposta no inciso XXIV do artigo 8° da Lei n°
11.182, de 2005, e no art. 2° do Decreto n° 8.517, de 2015, e serdo
formalizadas mediante contrato de concessdo, observadas as dispo-
sicdes do Decreto n° 7.624, de 2011, e demais requisitos legais e
regulamentares.

Art. 3°. A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 1°
desta Portaria permanecerd atribuida a Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuaria (Infraero) até que ocorra a assungio in-
tegral das operacdes pelas sociedades vencedoras dos processos li-
citatorios, de acordo com as fases e estdgios de transicdo estabe-
lecidos no Edital de Concessdo e seus Anexos.

Art. 4°. Fica mantida a atribui¢do a Infraero da exploracdo
dos seguintes aeroportos:

1-Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Jilio Cezar
Ribeiro (SBBE), localizado no municipio de Belém, no Estado do

ard;

2-Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha - MG - Carlos
Drummond de Andrade (SBBH), localizado no municipio de Belo
Horizonte, no Estado de Minas Gerais;

3-Aeroporto de Belo Horizonte - Carlos Prates (SBPR), lo-
calizado no municipio de Belo Horizonte, no Estado de Minas Ge-
rais;

4-Aeroporto Internacional de Boa Vista - Atlas Brasil Can-
tanhede (SBBYV), localizado no municipio de Boa Vista, no Estado de
Roraima;

5-Aeroporto Afonso Pena (SBCT), localizado no municipio
de Sdo José dos Pinhais, no Estado do Parana;

6-Aeroporto de Foz do Iguacgu - Cataratas (SBFI), localizado
no municipio de Foz do Iguagu, no Estado do Parani;

7-Aeroporto de Goiania - Santa Genoveva (SBGO), loca-
lizado no municipio de Goiania, no Estado de Goiais;

8-Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola
(SBJV), localizado no municipio de Joinville, no Estado de Santa
Catarina;

9-Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto
Freyre (SBRF), localizado no municipio de Recife, no Estado de
Pernambuco.

Art. 5°. Nos termos do art. 2° da Lei 5.862, de 12 de de-
zembro de 1972 e do art. 27, § 8°, inciso III da Lei n° 10.683, esta
Portaria substitui as disposicdes da Portaria do extinto Ministério da
Aecronautica de n° 120/GM-5, de 03 de dezembro de 1973.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicagao.

MAURICIO QUINTELLA

Este documento pode ser verificado no endereco eletronico http://www.in.gov.br/autenticidade html,

pelo cédigo 00012016100600068

Documento assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PREAMBULO

Pelo presente instrumento feito em 3 (trés) vias de igual teor e para um unico efeito, os abaixo
assinados, de um lado como Poder Concedente, a Agéncia Nacional de Aviagao Civil, entidade
integrante da Administracdo Publica Federal indireta, submetida a regime autarquico especial,
vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Avia¢do Civil, neste ato representada na forma de
seu Regimento Interno e de outro a Concessionaria do Aeroporto Internacional de Florianépolis S.A.,
com sede Avenida Mauro Ramos, n.2 1450, Sala 801. Edificio Platinum Tower, Centro, Floriandpolis -
SC, inscrita no CNPJ sob o n2 27.844.178/0001-75, representada na forma de seus atos constitutivos
pelo procurador Sr. Martin Eduardo Fernandez Gutiérrez, espanhol, casado, administrador, portador
do passaporte n° XDC317997, residente e domiciliado na cidade de Zurique, Suica, na Haldeneggsteig
3, 8006 (doravante designada Concessionaria), com a interveniéncia da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportudria — Infraero, empresa publica federal cuja criagao foi autorizada pela Lei
Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972, com sede no Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ
sob o0 n? 00.352.294/0001-10, representada na forma de seu Estatuto Social por Antdnio Claret de
Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro agronomo, portador da Carteira de ldentidade n2. MG-
499.890, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n2. 258.073.586-00, residente e domiciliado
na Rua Xingu, n.2 376, Apartamento 401 — Bairro de Santa Lucia, Belo Horizonte/BH (doravante
designada Infraero) tém entre si justo e firmado o presente Contrato, para realizacdo do objeto a
seguir indicado, que se regera pelas clausulas e condi¢cdes aqui previstas e pela legislacdo e normas
regulamentares aplicaveis.
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CAPITULO | - DAS DISPOSIGOES INICIAIS

Segao | — Das Definigoes

1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definicdes aqui estabelecidas, as
expressoes seguintes sdo assim definidas:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

Adjudicataria: Proponente (ou Licitante) vencedora do processo licitatério;

Aeroporto: Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz, localizado no Municipio de
Floriandpolis, no Estado de Santa Catarina;

ANAC: Agéncia Nacional de Aviagdo Civil, entidade integrante da Administracdo Publica
Federal indireta, submetida a regime autarquico especial, criada pela Lei Federal ne.
11.182, de 27 de setembro de 2005;

Anexo Fluxo de Caixa Marginal: Anexo que dispde sobre a metodologia de célculo a ser
utilizada na recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, por meio da
Revisdo Extraordinaria;

Anexos: documentos citados no Contrato, incorporados no final deste e nomeados
conforme suas denominacdes;

Anteprojeto: representacdo técnica da opg¢do adotada a partir do estudo de viabilidade
e estudos preliminares, apresentada em desenhos sumarios, em numero e escala
suficientes para a perfeita compreensdo da obra planejada, contemplando ainda:
especificacdes técnicas e memorial descritivo definindo padrdo minimo aceito,
memorial de cdlculo que comprove o atendimento aos requisitos minimos do contrato,
e cronograma fisico preliminar;

Coligadas: sociedades submetidas a influéncia significativa de outra sociedade. Ha
influéncia significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisdes
das politicas financeira ou operacional da investida, sem controld-la. E presumida
influéncia significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais
do capital votante da investida, sem controla-la;

COMAER: Comando da Aeronautica, érgdo integrante da Estrutura Regimental do
Ministério da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa;

Complexo Aeroportudrio: a area da Concessdo, caracterizada pelo sitio aeroportuario
descrito no Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportuaria (PEA), incluindo faixas de
dominio, edificacGes e terrenos, bem como pelas areas ocupadas com instalagcGes
operacionais, administrativas e para exploragao econémica relacionadas a Concessao;

Concessao: forma de delegacdo regulamentada pela Lei Federal n? 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que tem por objeto a prestacdo de servicos publicos para a
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1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
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ampliacdo, manutencdo e exploracdo da infraestrutura aeroportuaria do Complexo
Aeroportuario;

Concessiondria: Sociedade de Propdsito Especifico responsavel pela execugdo do
Contrato, constituida na forma de sociedade por a¢Ges pela Adjudicataria, de acordo
com leis brasileiras, com sede e administracao no Brasil, na forma deste Contrato de
Concessao;

Contrato: o Contrato de Concessdo celebrado entre o Poder Concedente e a
Concessionaria, incluindo os seus Anexos;

Contribuigdo ao Sistema: valor total pago pela Concessionaria ao Fundo Nacional de
Aviacdo Civil — FNAC, constituido pela Contribuicdo Fixa e pela Contribuicdo Variadvel
(6nus da Concessao), nos termos do Contrato;

Contribuicdo Fixa: montante a ser pago pela Concessiondria constituido pela
Contribuicdo Fixa Inicial e pela soma das Contribui¢des Fixas Anuais;

Contribuicdo Fixa Inicial: montante inicial a ser pago pela Concessiondria em
decorréncia da oferta realizada no Leildo;

Contribuicdo Fixa Anual: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria,
conforme disposto na Sec¢do IV — Da Contribuicdo ao Sistema do Capitulo Il — Do Objeto
deste Contrato;

Contribuicdo Varidvel: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria,
resultante da aplicacdo de aliquota sobre a totalidade da receita bruta da
Concessionaria e de suas eventuais subsididrias integrais;

Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras
Controladas ou Coligadas, é titular de direitos de sdcio que Ihe assegurem, de modo
permanente, a maioria de votos nas deliberagGes sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores da sociedade, e usa efetivamente seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos 6rgaos da sociedade;

Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:

é titular de direitos de sdcio que Ihe assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberagdes da assembleia-geral ou reunido de sécios e o poder de eleger
a maioria dos administradores da sociedade; e

usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos érgdos da sociedade;

Controle da Concessionaria: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais
uma das ag¢Oes representativas do capital social votante da Concessiondria ou outro
critério que venha a ser objeto de norma da ANAC;
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1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.
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DECEA: Departamento de Controle do Espago Aéreo, érgdo central do Sistema de
Controle do Espacgo Aéreo Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Ministério da Defesa e
ao COMAER,;

Data de Eficacia: data em que forem implementadas as condigdes suspensivas da
eficacia do Contrato e em que se dara inicio ao prazo de vigéncia do Contrato;

Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas
a executar transporte aéreo, regular ou ndo regular, de pessoas e/ou cargas e malotes
postais com fins lucrativos;

Fator Q: fator de qualidade de servigo, obtido mediante avaliagdo do cumprimento dos
IQS selecionados, a ser aplicado nos reajustes tarifarios;

Fator X: fator de produtividade, a ser aplicado nos reajustes tarifarios, com o objetivo
de compartilhar os ganhos de produtividade e eficiéncia com os usuarios;

Financiadores: instituicdes financeiras responsdveis pelos financiamentos a
Concessionaria para a realizacdo dos investimentos previstos no PEA;

FNAC: Fundo Nacional de Aviacgdo Civil, de natureza contabil, criado pela Lei n2 12.462,
de 05 de agosto de 2011, para destinacao dos recursos do sistema de aviagdo civil,
vinculado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviacao Civil;

Garantia de Execucdao Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obrigagdes do
Contrato prestada pela Concessiondria, e que podera ser executada pela ANAC, nas
hipdteses previstas no Contrato;

Gatilho de Investimento: evento indicado no PGl em que a Demanda Prevista ensejara
a obrigacdo de a Concessionaria iniciar os investimentos com vistas a manutengao do
nivel de servico, estabelecido, conforme os Parametros Minimos de Dimensionamento;

Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria, empresa publica federal
cuja criagdo foi autorizada pela Lei Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972;

1QS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos no PEA e utilizados para avaliar
periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concessionaria;

IPCA: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

Ordem de Servigo da Fase I: documento emitido pela ANAC como condi¢do para a Data
de Eficacia do Contrato e para as demais obrigacdes do Contrato;
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1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.

1.1.42.

1.1.43.
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Partes Relacionadas: com relagdo a Concessionaria, qualquer pessoa Controladora,
Coligada e respectivas Controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas
Normas Contabeis em vigor;

PEA: Plano de Exploragdo Aeroportuaria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto
da concessao e determina as obrigacdes e condicdes de exploracao do Aeroporto pela
Concessionaria;

PGl: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega
obrigatdria pela Concessionaria;

Poder Concedente: a Unido Federal, representada pela ANAC, nos termos do art. 89,
XXIV, da Lei n2 11.182, de 27 de setembro de 2005;

Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto
da contratagdo, elaborado com base nas indicagGes dos estudos técnicos preliminares,
gue assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucdo. Inclui: desenhos, especificacbes, memoriais,
orcamento fisico e fisico-financeiro, instrumentos de gestdo da obra, com grau de
detalhamento suficiente para definicdo de pacotes de trabalho (preponderantes para
definicdo clara de prazos e custos);

Receitas Nao Tarifarias: receitas alternativas, complementares ou acessérias, obtidas
pela Concessionaria em decorréncia de atividades econdmicas realizadas no Complexo
Aeroportuario e que ndo sejam remuneradas por tarifas;

Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportuarias,
conforme detalhado no Anexo 4 - Tarifas;

Regido Geografica: Cada uma das regides definidas na Divisdo Regional do Brasil
estabelecida pelo Decreto 67.647, de 23 de novembro de 1970, consideradas as
posteriores criagdes, extingdes e alteracdes de categoria das Unidades da Federacdo;

Remuneragao: Receitas Tarifdrias e Receitas Na&o Tarifarias auferidas pela
Concessionaria em virtude da exploracdo do objeto da Concessdo, conforme previsto
no PEA;

Revisdo dos Parametros da Concessao: revisdao quinquenal com o objetivo de permitir
a determinacgdo dos IQS e da metodologia de célculo dos Fatores X e Q a serem aplicados
nos reajustes tarifarios até a proxima Revisdo dos Parametros da Concessdo, e a
determinacdo da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal também
até a proxima Revisdo dos Parametros da Concessao;
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1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

1.1.47.

1.1.48.

1.1.49.

1.1.50.

1.1.51.
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Revisdo Extraordinaria: procedimento para recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro em virtude da ocorréncia de eventos relacionados com riscos suportados
exclusivamente pelo Poder Concedente;

Servigos Auxiliares ao Transporte Aéreo: Servigos prestados para apoio ao transporte
aéreo, conforme normas da ANAC;

Tarifa: remuneracdo pela prestacao dos servicos aeroportudrios, nos termos do Anexo
4 — Tarifas;

Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal: taxa a qual os fluxos de dispéndios e
receitas marginais sdao descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme previsto no
Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal;

Termo de Aceitagdao Provisdria e de Permissao de Uso de Ativos: documento emitido
pela ANAC com o inventario dos bens existentes, os seus estados de conservacdo,
operacdo e especificagdes técnicas, e que formaliza a permissdo de uso e acesso gratuito
de ativos, instalagOes e equipamentos da Concessao por parte da Concessionaria;

Termo de Aceitacao Definitiva e de Permissao de Uso de Ativos: documento assinado
pela ANAC e Concessionaria que contém a aceitacdo expressa e definitiva da
Concessionaria quanto a descricdo do estado de conservagdo, operacdo e especificacdes
técnicas dos bens indicados no Termo de Aceitacdo Proviséria e de Permissdo de Uso de
Ativos;

TFAC: Taxa de Fiscalizacdo da Aviacdo Civil, instituida pela Lei n? 11.182, de 27 de
setembro de 2005;

Usuarios: todas as pessoas fisicas ou juridicas que sejam tomadoras dos servigos
prestados pela Concessiondria, ou por terceiro por ela indicado, no Complexo
Aeroportuario.

Segao Il - Da Legislagao Aplicavel

1.2.

1.3.

O Contrato sera regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na

Republica Federativa do Brasil.

A Concessdo sera regida pelo Contrato e pelas Leis Federais n? 7.565, de 19 de dezembro de

1986, n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n2 9.491, de 09 de setembro de 1997, n2 11.182, de
27 de setembro de 2005, n? 12.462, de 05 de agosto de 2011, sem prejuizo de outras normas
aplicaveis, notadamente as editadas pela ANAC e pelo COMAER.
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Secao lll - Das Disposi¢oes Gerais

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao Contrato, serdo consideradas como efetuadas,
se entregues por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), ou por portador, com
protocolo de recebimento, exceto quando o contrato expressamente dispuser de forma
diversa. Em qualquer dos casos, devera sempre constar o nimero do Contrato, o assunto, a
data de recebimento e o nome do remetente.

A Concessionaria devera, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, apresentar,
por escrito, os nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou representantes
designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato, aos cuidados dos quais deverdo
ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

1.5.1. Qualquer alteracdao nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados
ou representantes designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato devera
ser comunicada ao Poder Concedente em até 5 (cinco) dias apds a alteracdo.

No caso de extincdo de qualquer dos indices econdmicos indicados neste Contrato e seus
Anexos, os mesmos serao alterados pelos indices oficiais substitutos ou, na auséncia desses,
por outros indicados pela ANAC.

Para fins de cumprimento das cldusulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serdo
consideradas as informagdes contabeis previstas no item 3.1.42, referente a Concessionaria e,
se for o caso, suas subsididrias integrais.

Secao IV — Dos Anexos

1.8.

Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes Anexos:
1.8.1. Anexo 1-Termo de Compromisso sobre as Obrigacdes do Grupo Controlador

1.8.2. Anexo 2 — Plano de Exploracdao Aeroportuaria (PEA)

1.8.3. Anexo 3 — Procedimentos para Aplicagao das Penalidades de Multas

1.8.4. Anexo 4 —Tarifas

1.8.5. Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal

1.8.6. Anexo 6 — Modelos e Condi¢des Minimas para Garantia Contratual

1.8.7. Anexo 7 — Termo de Aceita¢do Proviséria e de Permissdo de Uso de Ativos

1.8.8. Anexo 8 — Termo de Aceitacao Definitiva e de Permissao de Uso de Ativos

1.8.9. Anexo 9 — Plano de Transferéncia Operacional (PTO)

11
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1.8.10. Anexo 10 — Capacidade do Sistema de Pistas

1.8.11. Anexo 11 — Fator X

CAPITULO Il - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Concessdo dos servicos publicos para a ampliacdo,
manutencdo e exploragdo da infraestrutura aeroportuaria do Complexo Aeroportuadrio, a ser
implementada em fases:

2.1.1. FASE I-A — fase de transferéncia das operacdes do Aeroporto da Infraero para a
Concessionaria;

2.1.2. FASE |I-B — fase de ampliacdo do Aeroporto pela Concessionaria para adequacdo da
infraestrutura e recomposicao total do nivel de servico; e

2.1.3. FASE Il — demais fases de ampliagdo, manutencdo, exploracdo do Aeroporto, para
atendimento aos Parametros Minimos de Dimensionamento previstos no PEA, de
acordo com o disciplinado na Subsecao Ill — Da Fase

N3o se inclui no objeto da Concessdo a prestacdo dos servigcos destinados a apoiar e garantir
seguran¢a a navegacdo aérea em drea de trafego aéreo do Aeroporto, sendo atribuicdo
exclusiva do Poder Publico, conforme detalhado no PEA.

Secdo | —Da Area

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

O Complexo Aeroportudrio sera transferido a Concessionaria, no estado em que se encontra,
concomitantemente a celebragdo do presente Contrato.

As areas que forem desapropriadas apds a celebragdo do presente Contrato terdo sua posse
transferida a Concessionaria mediante um aditivo ao Termo de Aceitacdo Definitiva e de
Permissdo de Uso de Ativos, observado ainda os dispostos nos itens 3.1.40 e 3.2.13.

Eventuais desocupacdes de areas localizadas no sitio aeroportudrio, em posse ou detencdo de
terceiros, prévias ou posteriores a celebracdo do Contrato, serdo de integral responsabilidade
da Concessiondria.

Serdo, ainda, de integral responsabilidade da Concessiondria, a remocado de quaisquer bens para
a liberagao de areas do sitio aeroportuario.

Segdo Il - Do Prazo de Vigéncia

2.7.

A vigéncia do Contrato serd pelo prazo de 30 (trinta) anos, sendo sempre contado a partir da
sua Data de Eficdcia.
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O Contrato poderd ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma unica vez, para fins de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em decorréncia de Revisdo Extraordinaria, na
forma prevista neste Contrato.

Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficacia é aquela em que estiverem
implementadas as seguintes condi¢des suspensivas:

2.9.1. publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido;
2.9.2. ciéncia pela Concessiondria da emissdo da Ordem de Servico da Fase | pela ANAC, a ser
expedida em até 30 dias a contar da publicacdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial

da Unido.

2.9.2.1. Constituem requisitos para emissdo da Ordem de Servico da Fase | a
apresentacdo pela Concessiondria dos seguintes documentos:

i Comprovacao da contratacao dos seguros previstos na Subsecdo IX do
Capitulo llI;

ii. Comprovante de recolhimento da Contribuicdo Fixa Inicial ao Fundo
Nacional de Aviacdo Civil — FNAC.

Secao lll - Do Valor do Contrato

2.10.

2.11.

O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarifarias e Nao-Tarifarias
estimadas para todo o prazo da concessdo, é de RS 2.269.594.665 (dois bilhées, duzentos e
sessenta e nove milhdes, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco
reais).

O valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma
das Partes para pleitear a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Segdo IV — Da Contribuigcdo ao Sistema

2.12.

2.13.

2.14.

A Concessionaria se obriga a pagar a Unido, mediante depédsito no FNAC, a Contribuicdo Fixa,
constituida pela Contribuicdo Fixa Inicial e pelas Contribui¢cdes Fixas Anuais, e a Contribuicdo
Variavel, conforme os valores, percentuais e condi¢es indicadas abaixo.

A Contribuicdo Fixa Inicial, decorrente da oferta realizada no Leildo, corresponde a RS
83.333.333,33 (oitenta e trés milhdes, trezentos e trinta e trés mil, trezentos e trinta e trés reais

e trinta e trés centavos).

A Contribuicdo Fixa Inicial devera ser paga pela Concessionaria na data da assinatura do
Contrato.
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O valor da Contribuicdo Fixa Inicial sera reajustado até a data de pagamento prevista no item
2.14, conforme a seguinte férmula:

01 = 0g x (IPCA1/IPCAo)
Onde:

01 é o valor reajustado da Contribuicdo Fixa Inicial;

Oo é o valor da Contribuicdo Fixa Inicial a pregos correntes do dia de realizacdo da Sessdo Publica
do Leildo;

IPCA; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da
Contribuicdo Fixa Inicial; e

IPCAo corresponde ao IPCA referente ao més de realizacdo da Sessdo Publica do Leildo
(divulgado pelo IBGE no més seguinte ao de realizagdo da Sessdo Publica do Leildo).

A Contribuicdo Fixa Anual deverd ser paga pela Concessiondria anualmente de acordo com a
tabela abaixo:

Periodo Valor

Primeiro ao quinto ano -

Sexto ano 1.375.702 (um milhdo, trezentos e setenta e cinco mil,
setecentos e dois reais)

Sétimo ano 2.751.404 (dois milhdes, setecentos e cinquenta e um mil,
guatrocentos e quatro reais)

Oitavo ano 4.127.105 (quatro milh&es, cento e vinte e sete mil, cento e
cinco reais)

Nono ano 5.502.807 (cinco milhGes, quinhentos e dois mil, oitocentos e
sete reais)

Décimo ano até o trigésimo ano 6.878.509 (seis milhdOes, oitocentos e setenta e oito mil,

quinhentos e nove reais)

2.17.

2.18.

A primeira Contribuicdo Fixa Anual (valor devido no sexto ano de concessao) tera seu respectivo
pagamento devido apds 72 (setenta e dois) meses da Data de Eficdcia do Contrato, sendo que
as demais Contribui¢des Fixas Anuais terdo seus respectivos pagamentos devidos a cada 12
(doze) meses subsequentes.

O valor de cada parcela da Contribuicdo Fixa Anual serd reajustado até a data de pagamento
prevista pelo item 2.16, conforme a seguinte férmula:

O: = Op x (IPCA/IPCA.)
Onde:
O: é o valor reajustado da Contribuicdo Fixa Anual devida no ano t;

Oo é o valor da Contribuicdo Fixa Anual devida no ano t estabelecido na tabela do item 2.16;
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IPCA: corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da
Contribuicdo Fixa Anual devida no ano t; e
IPCA, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de agosto de 2016 (4.715,99).

O pagamento da Contribuicdo Varidvel se darda no momento da apresentacdo dos
demonstrativos contdbeis de que trata o item 3.1.43.2.

A Contribui¢do Variavel correspondera ao montante anual em reais resultante da aplicacdo de
aliquota de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade da receita bruta da Concessionaria e de suas
eventuais subsididrias integrais.

2.20.1. Para fins do presente item, serd considerada receita bruta qualquer receita auferida
pela Concessionaria e por eventuais subsididrias integrais a titulo de Remuneragao, nos
termos do presente Contrato.

2.20.2. O calculo da Contribuicdo Variavel sera feito pela Concessiondria, com base nos
levantamentos contabeis do periodo, conforme disposto no item 3.1.43.2.

2.20.3. O Poder Concedente podera discordar dos valores indicados ou pagos pela
Concessionaria e solicitar sua correcdo e complementacao, garantido a Concessionaria
o direito ao contraditdrio e a ampla defesa.

2.20.4. Ao final do processo administrativo para averiguacao dos fatos, a complementacao de
pagamentos poderd se dar por meio da execucdo de garantia, ou por cobranca
especifica.

2.20.5. O Poder Concedente podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria, contratada na
forma do item 3.1.45, para apurar os valores efetivamente arrecadados a titulo de
Contribuicdo Varidvel, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviacdo Civil indicara o procedimento a ser observado
para a efetivagao do pagamento das Contribui¢des Fixa e Variavel.

Caso a Concessiondria ndo pague as Contribui¢cBes Fixa e Varidvel na data de vencimento
incorrerd em multa moratdria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) do valor devido por
dia de atraso, limitado a 20% (vinte por cento), acrescido de juros moratérios equivalentes a
Taxa Especial de Liquidacdo e Custddia (SELIC), aplicaveis até o recebimento integral do valor
devido.

2.22.1. Verificado o ndo pagamento na data de vencimento, a ANAC adotard as medidas
necessdrias para a execucdo da Garantia de Execucdo do Contrato, sem prejuizo de
outras medidas previstas no Contrato.

2.22.2. O eventual saldo remanescente entre o valor recebido da execucdo da garantia e a

obrigacdo devida devera ser pago pelo concessionario, observados os juros moratdrios
estabelecidos na cldusula 2.22.
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Secao V — Das Fases de Realizagao do Objeto

Subsecao | — Da Fase I-A

2.23.

2.24.

2.25.

Implementadas as condicGes de eficacia previstas no item 2.9 deste Contrato, terd inicio a Fase
I-A, que contempla o procedimento de transferéncia das operagdes do Aeroporto, mediante os
estagios abaixo previstos, observadas as especificacdes constantes do Anexo 9 — Plano de
Transferéncia Operacional.

O Estagio 1 consiste na apresentacdo do Plano de Transferéncia Operacional — PTO. A
Concessionaria deverd apresentar a ANAC, em até 30 (trinta) dias apds a Data de Eficacia do
Contrato, o Plano de Transferéncia Operacional para a assunc¢dao de todas as atividades
relacionadas ao Aeroporto, contendo todas as informagdes exigidas no Anexo 9 — Plano de
Transferéncia Operacional, o qual sera analisado pela ANAC em até 20 (vinte) dias. Em caso de
ndo aprovacao, a Concessiondria e a ANAC deverdo observar os mesmos prazos de entrega e
aprovacdo de novo plano. Neste Estagio os prepostos da Concessionaria ja podem ter livre
acesso a todas as instalacGes do Aeroporto, observadas as normas de seguranga em vigor.

Uma vez ocorrendo a aprovagao do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC, tera inicio
o Estagio 2, conforme detalhado no Anexo 9 — Plano de Transferéncia Operacional, cabendo a
Concessionaria a obrigacdo de executar as atividades previstas para este estagio, em especial,
constituir o Comité de Transicdo, treinar e mobilizar mdo-de-obra e adquirir os materiais
necessarios para iniciar a assunc¢do das atividades do Aeroporto.

2.25.1. O Estégio 2 da transferéncia do Aeroporto terd duracdo minima de 70 (setenta) dias,
contado da data de aprovagdo do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC.

2.25.2. Durante todo o Estagio 2 caberd a Infraero continuar a executar suas atividades, sendo
acompanhada pelos prepostos da Concessionaria.

2.25.3. A guarda dos bens existentes e integrantes do Aeroporto, bem como as despesas e
receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estdgio 2 da
transferéncia, serdo de responsabilidade da Infraero, ressalvadas as despesas da
Concessionaria referentes as obriga¢des contidas no item 2.25.

2.25.4. Cabera a Concessionaria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam
contratos celebrados com a Infraero que envolvam a utilizagao de espagos no Complexo
Aeroportuario, informando sobre a sua sub-rogacdo integral nos contratos.

2.25.5. A partir do 12 (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2 os valores devidos em
decorréncia dos referidos contratos deverdo ser pagos a Concessionaria.

2.25.6. Cabera a Infraero notificar os seus prestadores de servicos sobre a rescisdo dos
contratos a partir do 12 (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2, sendo a
responsavel pela implementacdo de todas as medidas necessdrias a rescisdo dos
respectivos contratos.
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2.25.7. Durante o Estagio 2 da Fase I-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto
continuardo na condicdo de contratados da Infraero e subordinados a Diretoria da
Infraero, conforme estrutura organizacional vigente, ndo cabendo a Concessionaria
qualguer despesa relativa a estes empregados. A Infraero devera apenas informar os
custos trabalhistas e previdenciarios do respectivo Aeroporto a Concessionaria.

2.26. Findo o prazo previsto no item 2.25.1 e obtido o Certificado Operacional Provisério, cabera a
Concessionaria assumir a efetiva operagdao do Aeroporto, dando inicio ao Estagio 3 da
transferéncia das atividades do Aeroporto, cuja duracdo minima sera de 3 (trés) meses,
podendo ser prorrogado, mas ndo ultrapassando a duragdo total de 6 (seis) meses, mediante
acordo entre a Concessionaria e a Infraero.

2.26.1. Alnfraero, por meio de prepostos indicados, acompanhara as atividades assumidas pela
Concessionaria durante todo o Estagio 3, prestando os esclarecimentos e informacgdes
necessarios.

2.26.2. Todas as despesas e receitas incidentes sobre a area e as atividades do Aeroporto
relativas ao Estagio 3 serdo de responsabilidade da Concessiondria, observadas as
disposicGes do Anexo 9 — Plano de Transferéncia Operacional.

2.26.3. Durante o Estagio 3, da Fase I-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto
continuardo na condi¢do de contratados da Infraero, mas cedidos a Concessionaria,
conforme efetivo por ela indicado, exceto aqueles que tiverem sido definitivamente
transferidos para a Concessiondria, nos termos do item 16.1. A Infraero devera ser
reembolsada por todos os custos e encargos trabalhistas e previdenciarios relacionados
aos empregados indicados pela Concessionaria, por meio de reembolso a ser realizado
mensalmente pela Concessiondria, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da
apresentacdo dos comprovantes dos gastos pela Infraero.

2.26.4. Finalizado o prazo previsto para o Estagio 3, serd considerada encerrada a Fase I-A de
transicdo e integralmente transferidas as atividades de manutencdo e explorag¢do do
Aeroporto a Concessionaria.

2.26.5. O Termo de Aceitacado Definitiva e Permissao de Uso de Ativos devera ser assinado pelas
partes até o final do Estagio 3 da Fase I-A.

2.27. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a Concessionaria ou a
Infraero, quer por problemas operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas datas de
apuracdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre Concessionaria e Infraero, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentacdo dos documentos comprobatdrios.

Subsecao Il — Da Fase I-B

2.28. Implementadas as condicGes de eficacia previstas no item 2.9 deste Contrato, tera inicio a Fase
I-B, que contempla as atividades de ampliacdo do Aeroporto para adequacado da infraestrutura

17



AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DO AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS -

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

HERCILIO LUZ

e recomposicdo total do nivel de servico, devendo a Concessionaria, em até 120 (cento e vinte)
dias:

2.28.1. apresentar o Anteprojeto dos investimentos de ampliacao e adequacao das instalagdes
do Aeroporto para analise da ANAC; e

2.28.2. apresentar o cronograma de realizacdo dos investimentos, incluindo os prazos para
realizacdo de testes operacionais, a serem realizados dentro do prazo da Fase I-B.

O Anteprojeto para os investimentos de ampliacdo e adequacgao das instalagées do Aeroporto
deve ser compativel com as a¢des previstas para o Complexo Aeroportuario no PGI.

Ao apresentar o Anteprojeto, a Concessiondria devera, por meio de relatério de consulta
elaborado nos termos do item 15.3, demonstrar que o mesmo foi apresentado as empresas
aéreas que operam voos regulares no aeroporto, fazendo o registro de eventuais contribui¢Ges
recebidas.

2.30.1. A Concessionaria devera apresentar justificativas para as contribuicGes ndo aceitas,
podendo a ANAC solicitar informacdes, esclarecimentos e documentos adicionais.

2.30.2. A ANAC podera levar em consideracdo as contribuicGes das empresas aéreas na analise
do anteprojeto.

O Anteprojeto deverd ser elaborado de acordo com o PEA, devendo conter os elementos
necessarios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servicos
a serem realizados, permitindo a avaliacdo do método aplicado e do prazo de realizagao do
investimento.

No prazo de 30 (trinta) dias do recebimento a ANAC fard a analise do Anteprojeto. A ndo objecdo
ao Anteprojeto pela ANAC ndo exclui a necessidade de sua alteragdo posterior para eventual
adequacdo aos requisitos constantes no contrato, nos seus anexos, legislagdo e regulamentagdo
do setor, somente sendo cabivel a recomposicdao do equilibrio econ6mico-financeiro nas
situagdes previstas no Capitulo V, Segdo |, deste Contrato.

A fim de instruir o processo de andlise do anteprojeto, a ANAC podera solicitar a Concessiondria

modelo de simulacdo computacional, incluindo a documentacdao completa das premissas

utilizadas e previsdo de desempenho em relacdo ao nivel de servico estabelecido.

2.33.1. Se solicitado, a Concessionaria devera apresentar um modelo em tempo acelerado com
abordagem sistémica e sequencial e de natureza estocastica, contendo a simula¢do dos
principais processadores dos sistemas de pista, patio e terminal.

A Concessionaria devera submeter a analise da ANAC todas as alteragGes do Anteprojeto.

Caso seja necessaria a revisdo do Anteprojeto a Concessionaria tera o prazo maximo a ser fixado
pela ANAC para reapresenta-lo, com as adequacgdes necessarias.
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Eventual ndo objecdo ao anteprojeto ndo supre o atendimento a legislacdo vigente, nem a
exigéncia de outras entidades da administracdo publica tendo em vista a observancia dos
requisitos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de zoneamento urbano e da
observancia dos condicionantes impostos pelo drgdo responsavel pelo controle do espaco
aéreo, bem como as responsabilidade nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, e outros 6rgaos.

Outros efeitos derivados da implementacdo do anteprojeto em relagdo ao qual a
Concessionaria obteve previamente a ndo objecdo por parte da ANAC, como por exemplo, os
relacionados a estimativas incorretas, falhas de projeto, despesas e obrigacdes adicionais para
atendimento dos investimentos obrigatérios, dos parametros minimos de dimensionamento, e
da qualidade na prestagao do servigo, bem como quaisquer outros riscos, deveres ou obrigacGes
da Concessionaria, nos termos do Contrato de Concessao, sdo de sua inteira responsabilidade.

No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela Concessiondria para inicio da
operacdo de cada nova infraestrutura, a Concessionaria devera entregar as plantas das novas
instalacGes conforme construidas, assim como o memorial descritivo, para a ANAC.

A Fase I|-B terd a duracdo maxima prevista no PEA, devendo a Concessionaria cumprir
integralmente suas obrigacdes dentro deste prazo.

Subsecao lll — Da Fase Il

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

Ap0ds o término das Fases I-A e I-B do Contrato, tera inicio a Fase Il, em que a Concessiondria
devera cumprir integralmente a obrigacdo de manter o nivel de servigo estabelecido no PEA.

A cada evento de Gatilho de Investimento, a Concessionaria devera apresentar a ANAC, em até
90 (noventa) dias, o Anteprojeto dos investimentos com vistas a manuten¢do do nivel de
servigo, previstos no PGl vigente.

As disposicOes constantes dos itens 2.30 a 2.38 se aplicam a todos os eventos de Gatilho de
Investimento, assim como a necessidade de apresentar o cronograma de realizacdo dos
investimentos.

Durante a Fase Il, o Aeroporto devera operar conforme o disposto no Contrato, nos seus anexos,
na legislagcdo e nas normas aplicaveis.

Secao VI — Dos Bens Integrantes da Concessao

2.44.

2.45.

Integram a concessdo os bens necessarios a presta¢do do servico de exploragdo aeroportuaria
ja disponibilizados pelo Poder Publico e a serem incorporados pela Concessionaria, nos termos
do PEA.

Os bens integrantes da concessao compreendem aqueles:
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2.45.1. entregues pela Unido, conforme inventario constante do Termo de Aceita¢do Definitiva

e de Permissdo de Uso de Ativos; e

2.45.2. construidos ou adquiridos para a exploracdo aeroportuaria.

2.46. Os bens integrantes da Concessdao serdo considerados vinculados enquanto necessarios a
exploragdo aeroportudria, consoante a atualidade do Servico e as necessidades advindas do
Complexo Aeroportuario.

2.47. Osbens integrantes da Concessao decorrentes de investimentos realizados pela Concessionaria
deverdo ser depreciados e amortizados no prazo da Concessdo de acordo com os termos da
legislacdo vigente.

CAPITULO Il - DOS DIREITOS E DEVERES

Segdo | — Da Concessionadria

3.1. Sao direitos e deveres da Concessiondria durante todo o prazo da Concessao:

Subsec¢do | — Dos Deveres Gerais

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposicGes
legais e regulamentares, e ainda as determinagdes da ANAC editadas a qualquer tempo;

atender as exigéncias, recomendacbes ou observacoes feitas pela ANAC, conforme os
prazos fixados em cada caso;

cumprir determinac¢des legais quanto a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de
seguranca e medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

manter, durante a execuc¢do do Contrato, no que for aplicavel, todas as condi¢Ges de
habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

manter para todas as atividades relacionadas a execug¢do de servicos de engenharia e
arquitetura, a regularidade perante seus respectivos Conselhos Profissionais, inclusive
para os terceiros contratados;

manter, em bom estado de funcionamento, conservagao e seguranga, as suas expensas,

0s bens necessarios a prestacdo dos Servigos que integram a Concessdo, durante a
vigéncia do Contrato;

20



AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DO AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS -

3.1.7.

3.1.8.

Subsegdo Il -

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

HERCILIO LUZ

assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessdao de espagos no Complexo
Aeroportuario, conforme as condicGes contratadas, mediante sub-rogacao integral dos
seus direitos e deveres;

3.1.7.1. a partir da Data de Eficacia do Contrato de Concessao, a celebracdo de novos
contratos, bem como a renovagdo e/ou aditamento de contratos existentes
entre a Infraero e terceiros para contratacao de servigos ou autoriza¢do de
atividades comerciais, deverdo ser encaminhados para aprovagao da
Concessionaria.

aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras, limitadas aos
equipamentos operados e areas vinculadas a Concessdo, em consonancia e de acordo
com as diretrizes da ANAC e do COMAER;

Da Prestag¢ao dos Servigos

assegurar a adequada prestagao do servico concedido, conforme definido no artigo 6.2
da Lei federal n2 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos a sua disposic¢do,
incluindo, e n3ao se limitando, a todos os investimentos em futuras expansdes,
necessarios para a manutencdo dos niveis de servico, conforme a demanda existente e
de acordo com o estabelecido no PEA, na forma e prazos previstos no referido Anexo;

executar servicos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus
empregados, com vistas a melhoria dos servigos e a comodidade dos usuarios com o
objetivo de atendimento do PEA;

atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os Usuarios, em
particular;

manter um sistema de atendimento fisico e eletronico ao Usudrio e uma ouvidoria para
apurar reclamacoes relativas a execug¢do do Contrato de Concessao;

executar todos os servicos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e
diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas;

elaborar e implementar esquemas de atendimento a situa¢des de emergéncia que
envolvam os usudrios do Aeroporto, observando-se todos os normativos pertinentes ao
setor, mantendo disponiveis, para tanto, recursos humanos e os materiais necessarios;

Subsecao lll - Das Atividades Operacionais

3.1.15.

3.1.16.

obter a prévia aprovacdo da ANAC para os projetos, planos e programas relativos a
ampliacdo e operacdo do Aeroporto, na forma do contrato e da regulamentacao;

providenciar todas as licencas ambientais necessarias para a execu¢do das obras do
Aeroporto, observadas as condicionantes previstas nas Licencas Prévias e de Instalagdo
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obtidas pelo Poder Concedente e as novas exigéncias dos orgdos ambientais
decorrentes do projeto adotado pela Concessiondria;

cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas compensatdrias
das Licencas Prévias, de Instalacdo e de Operacgdo do Aeroporto e com novas exigéncias
solicitadas pelos 6rgdos ambientais;

considerar no planejamento e realizagao de suas operagdes a integragdo do Aeroporto
com o sistema aeroportudrio brasileiro, em caso de emergéncia, contingéncia,
indisponibilidade ou inviabilidade da operag¢do por qualquer motivagao ou fato gerador;

ter assegurada a capacidade do sistema de pistas pela autoridade competente,
conforme Anexo 10 — Capacidade do Sistema de Pistas;

informar previamente aos Usuarios sobre o cronograma das obras a serem realizadas
no Complexo Aeroportuario, a fim de assegurar a previsibilidade sobre o funcionamento
da infraestrutura;

efetuar consulta prévia ao DECEA sempre que pretender realizar alteracdo na
infraestrutura aeroportuaria que possa afetar as atividades de controle do espago
aéreo;

efetuar consulta prévia ao COMAER sempre que pretender utilizar as areas definidas
como especiais, em que se encontram instalados os Destacamentos de Controle do
Espacgo Aéreo (DTCEA), radares e demais equipamentos de auxilios a navegacdo aérea;

autorizar o acesso de servidores, ou agentes terceirizados de oérgdos publicos,
responsaveis por atividades nas dareas do sitio aeroportuario, observada a
regulamentacdo vigente;

Subsecao IV — Das Informagdes

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

prestar informages e esclarecimentos requisitados pela ANAC, garantindo-lhe o
acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias do Aeroporto;

informar a popula¢do e aos Usudrios em geral, sempre que houver alteragado das Tarifas
cobradas, o novo valor e a data de vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia;

disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio eletronico, para fins
de livre acesso e consulta pelo publico em geral, as tabelas vigentes com os valores
tarifarios adotados;

3.1.27. apresentar relatério contendo as informacGes da Concessdo, nos termos deste

Contrato e da regulamentacao expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos,
em especial, todas as informagles previstas no PEA, as estatisticas de trafego de
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aeronaves, passageiros e cargas processados no periodo, bem como os valores
arrecadados com as tarifas aeroportuarias;

sem prejuizo de eventual regulamentacdo futura expedida pela ANAC, dispor de banco
de dados atualizado, em base eletrénica, apto a gerar relatério contendo as informacgdes
da Concessdo, assegurando a ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito e imediato ao
referido banco de dados;

manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade com
a operagao adequada do Aeroporto, assim considerado o ndo atendimento ao
estabelecido no PEA ou eventual descumprimento de norma legal ou regulamentar do
setor;

reportar por escrito a ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocorréncias ou
acidentes que afetem a seguranga ou que comprometam a prestacdo adequada do
servico do Aeroporto, independentemente de comunicacao verbal, que deve ser
imediata;

disponibilizar a ANAC todos e quaisquer documentos e informacGes pertinentes a
Concessao, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros,
facultando a fiscalizacdo e a realizacao de auditorias;

dar conhecimento a ANAC das condi¢Ges do financiamento e dos instrumentos juridicos
gue assegurem a execucao do objeto da Concessdo, nos prazos estabelecidos pela
ANAC;

dar conhecimento a ANAC das alteragdes das condi¢des do financiamento referido no
item 3.1.32, assim como da contratacdo de qualquer novo financiamento, sendo
vedada:

3.1.33.1. a concessdo de empréstimos, financiamentos e/ou qualquer outra forma de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas,
exceto transferéncia de recursos a titulo de distribuicao de dividendos, juros
sobre capital proprio e/ou pagamentos pela contratagdo de obras e servicos
celebrada em condig¢Bes equitativas de mercado; e

3.1.33.2. a prestacdo de fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de
suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

tornar publicos os contratos celebrados com Partes Relacionadas;

Dos Investimentos

executar os investimentos e servicos de sua responsabilidade, nos termos do PEA,
observando, ainda, os prazos fixados no cronograma de realiza¢do de investimentos;
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dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios e recursos humanos necessarios
a perfeita operacdo dos servigos concedidos;

apresentar a ANAC os documentos descritos no PEA, a fim de detalhar o plano de
investimentos e/ou de ac¢des operacionais necessarios a manutencdo do nivel de
Servigo;

realizar os investimentos e/ou ac¢des operacionais necessarias para manter o
balanceamento da capacidade dos demais componentes operacionais do Aeroporto
com o Terminal de Passageiros, conforme estabelecido no PEA;

submeter a andlise da ANAC os investimentos a serem realizados para a operagdo das
novas instalagées do Aeroporto;

promover a desapropriacdo dos imdveis necessarios a realizagao de investimentos ao
longo da concessdo cuja fase executdria ndo tenha ainda sido iniciada, e indenizar seus
proprietarios, devendo ainda, quando for o caso, solicitar a publicacdo dos decretos ao
Poder Concedente e a outorga de poderes necessaria, nos termos do artigo 29, inciso
VIll, da Lei 8.987/95;

Subsegao VI — Da Governanga Corporativa

3.1.41.

3.1.42.

3.1.43.

observar padrdes de governanca corporativa e adotar contabilidade e demonstracdes
financeiras padronizadas;

publicar, na forma da lei, as demonstracdes financeiras e manter os registros contabeis
de todas as operagées em conformidade com as normas aplicaveis as companhias
abertas nos termos da Lei 6.404/76, da regulamentacdo da Comissdo de Valores
Mobilidrios (CVM) e demais normas supervenientes editadas pela ANAC;

3.1.42.1. A Concessiondria estd obrigada a divulgar transaces com Partes
Relacionadas, de acordo com o artigo 247 da Lei n® 6.404/76;

3.1.42.2. A divulgacdo sera feita em notas explicativas as demonstragdes financeiras,
respeitada a condicdo de fornecer detalhes suficientes para a identificacdo das
Partes Relacionadas e de quaisquer condi¢cBes essenciais inerentes as
transagdes mencionadas;

3.1.42.3. As contratacdes de Partes Relacionadas devem ser objeto de capitulo
especifico no relatdrio de administragdo com relato sumario das contratagdes
realizadas durante o exercicio.

apresentar a ANAC:

3.1.43.1. trimestralmente:
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i em até 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento de cada trimestre
os balancetes mensais analiticos; e

ii. declaragdo da Concessiondaria contendo o valor do seu capital social
integralizado e as alteragdes na composicdo acionaria;

3.1.43.2. anualmente, até o dia 15 (quinze) de maio do exercicio subsequente: os
demonstrativos contabeis, em sua forma completa, ou seja, Balango
Patrimonial (BP), Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE),
Demonstracdo do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstracdao de Mutagdes no
Patrimonio Liquido (DMPL), Demonstracao do Valor Adicionado (DVA) com as
respectivas notas explicativas e os Relatérios da Diretoria e dos Conselhos
Fiscal e de Administracdo, os Pareceres dos Auditores Independentes, bem
como o Balancete de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e
respectivos saldos;

3.1.43.3. caso a Concessiondria constitua subsidiarias, os demonstrativos contdbeis
elencados nos itens 3.1.43.1 e 3.1.43.2 também deverdo ser apresentados
individualmente para cada subsididria constituida;

3.1.43.4. a Concessionaria devera encaminhar, juntamente com as demonstragdes
contabeis, parecer especifico de auditoria independente sobre o valor da
Contribuicdo Variavel ou, alternativamente, incluir capitulo especifico relativo
a esse valor nos pareceres de que trata o item 3.1.43.2;

3.1.44. manter atualizado o inventario e o registro dos bens reversiveis, conforme previsto no
Contrato e na legislacdo e nas normas vigentes;

3.1.45. contratar e remunerar empresa especializada de auditoria independente de grande
porte e de renome nacional e internacional para a realizagao de auditorias, quando o
Poder Concedente julgar necessario, cabendo a este Ultimo o direito de veto na
indicacdo realizada pela Concessionaria.

Subsecao VII — Do Capital Social
3.1.46. manter capital social subscrito, durante a vigéncia do Contrato, em moeda corrente
nacional, de, no minimo, RS 304.288.692,38 (trezentos e quatro milhdes, duzentos e
oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), vedada, em

qualguer hipdtese, a sua reducdo sem a prévia e expressa autorizacdo da ANAC;

3.1.47. integralizar a totalidade do seu capital social minimo no prazo previsto para o término
da Fase I-B;
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Subsecao VIII — Da Responsabilidade

3.1.48. responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislacdo e nas
normas aplicaveis;

3.1.49. responder pela posse, guarda, manutencdo e vigilancia de todos os bens integrantes
da Concessao, de acordo com o previsto no Contrato , na legislacdo e nas normas
vigentes, ressalvado o disposto no item 2.25.3;

3.1.50. manter a integridade da drea do Aeroporto, inclusive adotando as providéncias
necessdrias a desocupacgao das areas do sitio aeroportuario ocupadas por terceiros;

3.1.51. ressarcir a ANAC e os demais anuentes e interveniente de todos os desembolsos
decorrentes de determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigacOes originalmente
imputaveis a Concessionaria, inclusive reclamag¢des trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados a Concessionaria;

3.1.52. informar a ANAC, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer acgdo
judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade da
ANAC, ou da interveniente, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como
envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo;

3.1.53. responder pela adequacao e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais, legais e decorrentes de normas relacionadas
aos cronogramas, projetos e instalacoes;

3.1.53.1. a andlise e a ndo objecdo pela ANAC de cronogramas, projetos e instalacdes
apresentados nao exclui a responsabilidade exclusiva da Concessiondria pela
adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das respectivas obrigagdes contratuais, regulamentares e legais;

3.1.54. responder perante a ANAC e terceiros pelos servigos subcontratados;
3.1.55. responder totalmente por eventuais indeniza¢des devidas aos detentores de contratos

que envolvam a cessdo de espacos no Complexo Aeroportudrio quando a
Concessionaria der causa a referida indenizacdo;

Subsecao IX — Dos Seguros
3.1.56. contratar e manter em vigor, durante todo o prazo da Concessao, apodlices de seguro,
com vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade e eficacia das

operacoes realizadas no Aeroporto, que sejam suficientes para cobrir:

3.1.56.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos e maquinas empregados na
ampliacdo ou reforma do Aeroporto, incluindo danos decorrentes de caso
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fortuito ou forga maior, com limite maximo de garantia no minimo equivalente
ao valor dos bens segurados;

3.1.56.2. danos causados aos bens moveis e imdveis que integram a concessdo, nos
termos deste Contrato, incluindo danos decorrentes de caso fortuito ou forca
maior, com limite maximo de garantia no minimo equivalente ao valor dos
bens segurados;

3.1.56.3. danos morais, materiais e corporais causados a terceiros, que decorram das
obras e das atividades prestadas pelos administradores, empregados,
prepostos, ou delegados da Concessiondria, e que sejam passiveis de
responsabilizacdo civil, com limite maximo de garantia coincidente com as
melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

apresentar a ANAC, antes do inicio de cada uma das fases de realiza¢cdo do objeto e na
ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovac¢do de que as apdlices dos
seguros exigidos na presente subsecdo e apliciveis para cada uma destas fases
encontram-se em vigor;

atualizar periodicamente, a cada 12 (doze) meses contados a partir da contratagdo
originaria, os seguros contratados na forma do item 3.1.56, de forma a incluir eventos
ou sinistros que nao eram cobertos pelas seguradoras em funcionamento no Brasil no
momento de sua contratacdo originaria;

informar, caso solicitado pela ANAC, todos os bens cobertos pelos seguros contratados
e a forma de calculo do limite maximo de indeniza¢do da apdlice de seguro para cada
sinistro;

responder pela abrangéncia ou omissGes decorrentes da realizagdo dos seguros, bem
como pelo pagamento integral da franquia na hipdtese de ocorréncia do sinistro;

estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a
caracteristica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As apdlices de seguro
poderdo estabelecer, adicionalmente, como beneficidria, institui¢cao financeira credora
da Concessiondria, desde que ndao haja comprometimento da operacionalizagdo e
continuidade da prestacao do servico;

encaminhar a ANAC, por meio eletrénico, no prazo maximo de 10 dias apds a data do
vencimento, os comprovantes de pagamento digitalizados do prémio dos seguros
contratados, ou de suas parcelas, quando este houver sido fracionado;

encaminhar a ANAC, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias de seu vencimento, a
comprovacao de que as apoélices dos seguros foram renovadas;

sem prejuizo do disposto no item 3.1.60, toda alteragdo promovida nos contratos de
apodlices de seguros, incluindo as que impliguem cancelamento, renovac¢do, modificagdo

ou substituicdo de quaisquer apdlices, devem ser previamente informadas a ANAC;
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3.1.65. caso a Concessionaria ndo comprove a renovacao das apolices no prazo previsto no item
3.1.63, a ANAC podera contratar os seguros e cobrar da Concessionaria o valor total do
prémio, sem prejuizo das san¢des contratuais cabiveis;

3.1.66. na situagdo prevista no item 3.1.65 permanecera a Concessionaria responsavel pelas
obrigacdes contratuais, independentemente da opg¢ao da ANAC pela contratagdo ou ndo
dos seguros;

Subsec¢do X — Das Garantias de Execugao Contratual
3.1.67. prestar Garantia de Execu¢do Contratual, em uma das seguintes modalidades, definida

a seu critério, a fim de assegurar o cumprimento das obrigacGes constantes no presente
Contrato:

3.1.67.1. caugao, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;

3.1.67.2. seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o conteido do Anexo
6 — Modelos e Condi¢Ges Minimas para Garantia Contratual; ou

3.1.67.3. fianga bancdaria, na forma do modelo que integra o Anexo 6 — Modelos e
Condigdes Minimas para Garantia Contratual.

3.1.68. manter em vigor a Garantia de Execucdo Contratual nos valores e prazos estabelecidos
abaixo, sob qualquer uma das formas previstas no item anterior, tendo como
beneficidria a ANAC:

Eventos da Concessao Valor
Durante a Fase I-B do Contrato: a partir da RS 113.479.733 (cento e treze
1 assinatura do Contrato até o reconhecimento, milhGes, quatrocentos e
pela ANAC, da conclusdo dos investimentos setenta e nove mil, setecentos
previstos para a Fase I-B do Contrato. e trinta e trés reais)
Apos a Fase I-B do Contrato: apds o .
P . P . RS 56.739.867 (cinquenta e
reconhecimento, pela ANAC, da conclusdo dos . -
. . . , seis milhGes, setecentos e
2 investimentos previstos para a Fase I-B, até o . -
o ey trinta e nove mil, oitocentos e
término do Contrato, observadas as hipdteses .
. sessenta e sete reais)
abaixo.
Gatilho de Investimento: a partir da ocorréncia de
3 um dos eventos previstos no PGl como Gatilho de | 10% (dez por cento) do valor
Investimentos até o reconhecimento, pela ANAC, dos investimentos previstos
da conclusdo dos referidos investimentos.
RS 4.204.127 (quatro milhdes,
a Término do Contrato: pelo periodo de 24 (vinte e | duzentos e quatro mil, cento e
quatro) meses apos o término do Contrato. vinte e sete reais)
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3.1.68.1. A garantia referente ao item 3 da tabela acima sera prestada cumulativamente
com adoitem 2. Em qualquer hipétese, o somatdrio das garantias de execugdo
em vigor nao deve ultrapassar o limite legal de 10% do valor do Contrato.

manter a integridade da Garantia de Execucdo Contratual durante toda a vigéncia do
Contrato, obedecidos os valores definidos acima, estando obrigada,
independentemente de prévia notificacdo para constituicdo em mora, a:

3.1.69.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia do
Contrato, comprovando a sua renova¢ao a ANAC em até 30 (trinta) dias antes
de seu termo final;

3.1.69.2. reajustar a Garantia de Execug¢do Contratual periodicamente, na mesma data
e pela mesma férmula aplicdvel as Contribuicdes Fixas Anuais,
complementando o valor resultante da aplicagdo do reajuste periddico sobre
o0 montante inicial;

3.1.69.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer obrigacdes
de pagamento abrangidas pela Garantia de Execucao Contratual no prazo de
30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilizacdo, independente de
disputa/discussdo, judicial ou administrativa, de dolo ou culpa;

3.1.69.4. responder pela diferenca de valores, na hipdtese de a Garantia de Execucdo
Contratual ndo ser suficiente para cobrir o valor de todas as obrigacdes de
pagamento por ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais
admitidos; e

3.1.69.5. submeter a prévia aprovacao da ANAC eventual modificagdo no conteldo da
carta de fianga ou do seguro-garantia, bem como eventual substituicdo da
Garantia de Execuc¢do Contratual por quaisquer das modalidades admitidas.

A caucgdo em dinheiro devera ser prestada mediante depdsito em conta a ser designada
pela ANAC.

A caugdo em titulos da divida publica federal devera ser prestada por titulos emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1
(um) ano, sendo de inteira responsabilidade da Concessionaria manté-las em vigor, de
formaininterrupta, durante toda a eficacia da Concessdo, devendo para tanto promover
as renovagoes e atualizagGes que forem necessarias.

3.1.72.1. A contratacdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e

resseguradora autorizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados —
SUSEP, entidade vinculada ao Ministério da Fazenda, ou com seguradora e
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resseguradora cuja classificacdo de risco esteja compreendida na categoria
“grau de investimento” em, pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch,
Standard & Poors ou Moody’s.

Caso se opte por contratacdo de fianca bancdria, esta deverd: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas cépias de qualquer
espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o Poder Concedente
como beneficidrio, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores da
instituicdo financeira fiadora e (v) prever a renuncia ao beneficio de ordem.

3.1.72.2.1. As fiangas bancdrias devem ser contratadas com instituicdes
financeiras cuja classificagdo de risco esteja compreendida na
categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das
seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.73. A Garantia de Execug¢do Contratual podera ser utilizada nos seguintes casos:

3.1.74.

3.1.73.1.

3.1.73.2.

3.1.73.3.

3.1.73.4.

nas hipoteses em que a Concessionaria nao realizar as obriga¢Ges previstas no
PEA;

na hipétese de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

nas hipdéteses em que a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das
multas que Ihe forem aplicadas, na forma do Contrato e de normas da ANAC;

nas hipoteses em que a Concessionaria ndo efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indenizagcbes ou obriga¢cdes pecuniarias devidas ao
Poder Concedente em decorréncia do Contrato, ressalvados os tributos.

Se, apds transcurso dos prazos previstos no Contrato, a Concessionaria ainda nao tiver
sanado todas as irregularidades relacionadas a Garantia de Execuc¢do Contratual, o
Poder Concedente podera contratar a Garantia de Execug¢do Contratual em lugar e as
expensas da Concessiondria, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade.

Segdo Il - Do Poder Concedente

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

S3o direitos e deveres do Poder Concedente:

assegurar o cumprimento das obrigacGes contratuais, preservando os direitos da ANAC,
da Concessionaria e dos Usuarios;

regulamentar a prestagdo dos servigos no Aeroporto, sua operagdo e manutengao;

exigir da Concessionaria a estrita obediéncia as especificacdes e disposi¢ées contratuais;
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3.2.6.

3.2.7.
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3.2.9.
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3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.
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fiscalizar a prestacao de servico adequado, bem como receber e apurar manifestacdes
e reclamacgdes dos Usuarios;

analisar os projetos, planos e programas relativos a implanta¢cdo do Aeroporto, bem
como exigir as modificacGes que se revelarem necessarias para atendimento ao PEA;

rejeitar ou sustar qualquer servigo em execuc¢do, que ponha em risco a seguranca
publica ou bens de terceiros;

a seu critério, executar inspe¢Ges ou auditorias para verificar as condi¢cdes das
instalacGes, dos equipamentos, da seguranga e do funcionamento do Aeroporto;

acompanhar e apoiar a Concessiondria nas ag¢Oes institucionais junto a odrgdos
competentes;

emitir autorizacdo a Concessionaria para o uso e/ou acesso aos bens afetos ao objeto
da Concessdo, por meio do Anexo 7 — Termo de Aceitacdo Provisdria e de Permissdo de
Uso de Ativos e do Anexo 8 — Termo de Aceitacao Definitiva e de Permissao de Uso de
Ativos;

comunicar a Concessiondria, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer
acao judicial ou procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade
da Concessiondria, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado a Concessionaria valer-se de
qualguer instrumento processual de intervengao de terceiros;

comunicar a instituicdo financeira ou seguradora responsavel pela prestacdo da
Garantia de Execu¢do Contratual, bem como as entidades financiadoras da
Concessiondria, sempre que instaurar processo para decretar a intervencdo,
encampacao ou caducidade;

colaborar, nos limites de sua atuagado institucional, com as entidades financiadoras da
Concessionaria, prestando as informagdes e esclarecimentos para contribuir com a
viabilidade do financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execu¢do
integral do objeto da Concessao;

disponibilizar a area do Aeroporto descrita no Anexo 2 — Plano de Exploragdo
Aeroportuaria, no estado em que se encontra, a Concessionaria, ressalvado o disposto

nos itens 2.5 e 2.6 e observado o disposto no item 3.1.40 deste contrato;

valer-se de qualquer instrumento processual de intervencao de terceiros.

Secdo lll - Do Usuario

3.3.

S3o direitos e deveres do Usudrio:
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3.3.1. receber servico adequado dentro dos parametros fixados pela ANAC;

3.3.2. receber da ANAC e da Concessionaria informagdes quanto as questdes relacionadas ao
valor da Tarifa;

3.3.3. pagar as Tarifas, salvo as situa¢Ges previstas em lei ou atos normativos vigentes;

3.3.4. levar ao conhecimento da ANAC, da Concessionaria e das autoridades competentes as
irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao servico prestado; e

3.3.5. contribuir para a conservac¢do das boas condi¢des dos bens publicos por meio dos quais
Ihes sdo prestados os servigos.

CAPITULO IV — DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
4.1. A Remuneracao da Concessionaria serd composta de 2 (duas) diferentes parcelas de receita:
4.1.1. Receitas Tarifarias; e

4.1.2. Receitas Ndo Tarifarias

4.2. A Concessiondria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos do
artigo 28-A da Lei 8.987/95, os créditos decorrentes das Receitas Tarifarias e Ndo Tarifarias, com
o objetivo de garantir os contratos de mutuo de longo prazo, até o limite que ndo comprometa
a operacionalizacdo e a continuidade da prestagao do servico.

Secdo | — Das Receitas Tarifarias

4.3. As Receitas Tarifdrias serdo constituidas pelas Tarifas previstas no Anexo 4 — Tarifas, sendo
vedada a Concessiondria a criacdo de qualquer outra cobranca tarifaria que ndo esteja prevista
no referido anexo, salvo na situagdo prevista no item 4.9 deste Contrato.

4.4. As Tarifas aplicadas pela Concessiondria estarao limitadas aos tetos estabelecidos no Anexo 4 —
Tarifas, observadas as regras de reajuste e de Revisdo dos Parametros da Concessdo presentes
no Contrato e demais disposicOes aplicaveis.

4.5. A Concessiondria podera, por meio de diferenciacdo das tarifas cobradas, praticar
gerenciamento tarifario como forma de precificar os servigos prestados de maneira mais
eficiente e otimizar a utilizacdo da infraestrutura aeroportudria.

4.5.1. A Concessiondria podera praticar descontos de até 100% (cem por cento) sobre os tetos

das tarifas aeroportuarias de embarque, conexdo, pouso e permanéncia das aeronaves
do Grupo | e das tarifas unificadas de embarque e pouso e de permanéncia do Grupo Il
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4.7.

4.8.

4.9.
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4.5.2. Astarifas aeroportudrias de conexdo, pouso e permanéncia das aeronaves do Grupo | e
as tarifas unificadas de embarque e pouso e de permanéncia do Grupo Il poderdo ser
majoradas em até 100% (cem por cento) acima dos tetos fixados.

4.5.3. Asdiferencia¢des tarifarias de que tratam os itens 4.5.1 e 4.5.2 devem ser baseadas em
critérios objetivos e ndo discriminatdrios, tais como hordrio, dia, temporada, facilidades
disponiveis, qualidade e nivel de servigo, conforme estabelecido no Anexo 4 — Tarifas, e
deverao ser estendidas a qualquer Usudrio que atenda as condi¢Ges para sua fruicdo.

4.5.4. O valor médio tarifario arrecadado devera ser igual ou inferior ao teto tarifario
estabelecido pela ANAC, de acordo com a metodologia estabelecida no Apéndice ao
Anexo 4 - Tarifas.

4.5.5. Eventuais excedentes dos valores médios tarifarios arrecadados em relagdo aos tetos
tarifarios serdo compensados no reajuste tarifario subsequente a realiza¢do da afericao
do valor médio arrecadado, sem prejuizo de eventuais medidas administrativas cabiveis.

4.5.6. A aplicacdo do disposto no item 4.5 nos ultimos dois anos da Concessao sera objeto de
norma futura da ANAC, podendo, inclusive, ser vedada.

4.5.7. As tarifas de armazenagem e capatazia de carga seguem regulamentagdo propria no
tocante a flexibilizagdo dos tetos tarifarios.

As propostas de gerenciamento tarifario que envolvam majoracbes tarifarias, conforme
previsto no item 4.5.2, deverdo ser precedidas de consulta as partes interessadas relevantes,

conforme previsto no item 15.1.3

4.6.1. A consulta devera explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens
4.5 e 4.5.3 e ser acompanhada de todas as informacdes relevantes para a sua avaliacdo.

4.6.2. A Concessionaria devera informar a ANAC, com no minimo 30 (trinta) dias de
antecedéncia, sobre as majora¢des ou descontos que serdo praticados.

4.6.3. A Concessionaria devera encaminhar a ANAC, no mesmo prazo do item 4.6.2, relatério
de consulta elaborado nos termos do item 15.3.

A ANAC podera determinar a revisdao do gerenciamento tarifario adotado caso considere que
os principios dispostos nos itens 4.5 e 4.5.3 ndo foram atendidos ou verifique que alguma parte

interessada relevante nao foi consultada.

As diferencia¢Oes tarifarias praticadas pela Concessionaria ndo poderdo ser utilizadas como
fundamento para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Qualquer alteragdo na estrutura do sistema tarifario do Contrato, decorrentes de lei ou de
norma editada pela ANAC, sera refletida no presente Contrato.

A arrecadacdo das Tarifas sera realizada de acordo com as regras previstas no Anexo 4 —Tarifas.
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Secdo Il — Das Receitas Nao Tarifarias

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.

A Concessionaria poderd explorar atividades econémicas que gerem Receitas Ndo Tarifarias,
conforme previsto no PEA, diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com terceiros,
em regime de direito privado.

A exploracdo de atividades econGmicas que envolva a utilizacdo de espacos no Complexo
Aeroportuario seguira o regime previsto no Capitulo XI — Da Utilizagao de Espa¢os no Complexo
Aeroportuario.

A prestacao de servigos auxiliares ao transporte aéreo que ndo sejam remunerados por Receitas
Tarifarias podera ser realizada diretamente pela Concessiondria, adotando contabilidade
separada para cada uma das atividades exploradas, segundo as normas contdbeis vigentes.

4.13.1. A ANAC podera a qualquer tempo, por motivos concorrenciais, exigir a criacdo de
subsididria integral para a execucdo de determinado servico auxiliar ao transporte

aéreo.

4.13.2. Fica vedada a participacdo de subsididria integral da Concessiondria em outras
sociedades.

Fica vedado a Concessionaria celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para explorar
atividades econdmicas que gerem Receitas Ndo Tarifdrias, conforme previsto no PEA.

CAPITULO V — DA ALOCACAO DOS RISCOS

Os riscos decorrentes da execucdo da Concessdo serdo alocados ao Poder Concedente e a
Concessionaria, consoante as seguintes disposicoes.

Segdo | — Dos Riscos do Poder Concedente

5.2.

Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente, que poderdo ensejar
Revisdo Extraordinaria, nos termos deste contrato:

5.2.1. mudangas no Anteprojeto por solicitacdo da ANAC ou de outras entidades publicas,
salvo se tais mudancas decorrerem da ndo-conformidade do Anteprojeto com a
legislagdo em vigor ou com as informagdes contidas no PEA,

5.2.2. mudancas nas especificacdes dos servicos em decorréncia de novas exigéncias de
procedimentos de seguranga por solicitacdo da ANAC ou decorrentes de nova legislagao

ou regulamentacdo publicas brasileiras;

5.2.3. restricdo operacional decorrente de decisdo ou omissdo de entes publicos, exceto se
decorrente de fato imputavel a Concessionaria;
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.
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5.2.3.1. configura a hipdtese de que trata o item 5.2.3 a ndo disponibilizagdo pelo
Poder Publico, apds o término da Fase I-B, de acesso rodoviario ao sitio
aeroportudrio, desde que demonstrado pela Concessiondria que o novo
terminal de passageiros de que trata o item 7.1.1 do PEA se encontra em
condicbes de operar.

atrasos na liberagdo do acesso ao local das obras ou impossibilidade de imissdo na posse
por fatos ndo imputdveis a Concessionaria;

criacdo de beneficios tarifarios pelo Poder Publico;
criacdo, extingdo e alteragdes ndo contratualmente previstas de Tarifas Aeroportuarias;

mudanga na legislacdo tributdria que altere custos da obra, custos operacionais ou
custos de manutencdo de equipamentos, exceto as mudangas nos Impostos sobre a
Renda;

ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura
possa ser contratada junto a instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apdlices vigente que cubram o evento;

existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na area do Aeroporto que ndo sejam
conhecidos até a data de publica¢do do edital, assim como os custos decorrentes de tal
evento;

atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizagGes, licengas e permissdes de orgaos
da Administragdo Publica Federal, bem como da ndo edicdo de atos normativos ou
legislativos, nos ambitos Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para construcdo ou
operacdao das novas instalacdes, exceto se decorrente de fato imputdvel a
Concessionaria;

atrasos nas obras decorrentes da demora na obtencdo de licengas ambientais quando
os prazos de anadlise do érgdo ambiental responsdvel pela emissdo das licengas
ultrapassarem as previsdes legais, exceto se decorrente de fato imputavel a
Concessionaria;

custos relacionados aos passivos decorrentes das relagdes trabalhistas anteriores a data
de transferéncia do contrato de trabalho, tenham sido ou ndo objeto de reclamacgao
judicial, incluindo os encargos previdenciarios, observado o item 2.25.7

custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciarios, civeis e outros que decorram
de atos ou fatos anteriores ao Estagio 3 da Fase I-A, salvo se decorrentes de atos da
Concessionaria relacionados a execucdo da Fase I-B do Contrato; e

custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e ndo sejam

conhecidos até a data de publicacdo do edital do leildo da concessao.
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5.2.14.1. custos relacionados a confirmagdo de existéncia de contaminac¢do do solo e
aguas subterraneas na area do aeroporto que decorram de atos ou fatos
anteriores a data de publica¢do do edital do leildo da concesséo.

A concessdo de beneficio tributdrio do Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura — REIDI.

Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a Concessionaria é

exclusiva e integralmente responsavel por todos os demais riscos relacionados a presente
Concessao.

Segdo Il - Dos Riscos da Concessionaria

5.4.

Observado o disposto no item 5.3, constituem riscos suportados exclusivamente pela

Concessionaria:

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.44.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

aumentos de pre¢o nos insumos para a execuc¢ao das obras, salvo aqueles que decorram
diretamente de mudancgas tributarias, nos termos do item 5.2.7;

investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdao dos custos
operacionais e de compra ou manutencgao dos equipamentos;

nao efetivacdo da demanda projetada ou sua redugdo por qualquer motivo, inclusive se
decorrer da implantacdo de novas infraestruturas aeroportuarias dentro ou fora da area
de influéncia do Aeroporto, com excecdo apenas do disposto no item 5.2.3;

estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionaria;
investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento do PEA
ou de quaisquer das obriga¢Oes contratuais, do nivel de servico estabelecido e da
qualidade na prestacdo dos servicos previstos no Contrato;

estimativa incorreta do cronograma de execugao dos investimentos;

prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizagdo das obras;

situacdo geoldgica do Aeroporto diferente da prevista para a execugdo das obras, salvo
no tocante ao item 5.2.9;

aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;
varia¢do das taxas de cambio;

variacao da demanda pelos servicos prestados no Aeroporto;
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5.4.12.

5.4.13.

5.4.14.

5.4.15.

5.4.16.

5.4.17.

5.4.18.

5.4.19.

5.4.20.

5.4.21.

5.4.22.

5.4.23.

5.4.24.

5.4.25.
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inadimpléncia dos Usuarios pelo pagamento das Tarifas;

prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessionaria ou por
qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras ou da
prestacao dos Servicos;

prejuizos decorrentes de erros na realizacdao das obras que ensejem a necessidade de
refazer parte ou a totalidade das obras;

atrasos decorrentes da ndao obtencdo de autorizagOes, licencas e permissGes da
Administracdo Publica federal exigidas para constru¢cdo ou operacdo das novas
instalacGes, exceto se decorrente de fato imputdvel a Administragdo Publica Federal;

mudangas dos projetos apresentados pela Concessionaria que ndo tenham sido
solicitadas pela ANAC, com excecdo do disposto no item 5.2.2;

mudancas tecnoldgicas implantadas pela Concessionaria e que ndo tenham sido
solicitadas pela ANAC;

greves realizadas por empregados contratados pela Concessionaria ou pelas
Subcontratadas e prestadoras de servicos a Concessionaria;

custos de acgles judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou Subcontratadas
decorrentes da execugdo da Concessdo, salvo se por fato imputavel ao Poder
Concedente e observado o disposto nos itens 5.2.12 e 5.2.13;

responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais;

impossibilidade de atingimento das capacidades previstas no Anexo 10 — Capacidade do
Sistema de Pistas, quando ndo decorrente de decisdo ou omissao de entes publicos;

ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja
aceita por instituicGes seguradoras, no mercado brasileiro;

custos de eventual rescisdo dos contratos celebrados que envolvam a utilizagcdo de
espacos no Complexo Aeroportuario que estejam em vigor no inicio do Estagio 3 da Fase
I-A;

custos decorrentes das desocupacgdes do sitio aeroportuario referidas no item 3.1.50,
bem como de eventuais reassentamentos e realocagbes; e

guaisquer outros riscos afetos a execucdo do objeto da Concessdo, que ndo estejam
expressamente previstos no item 5.2.

A Concessionaria declara:
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5.5.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdao dos riscos por ela assumidos no
Contrato; e

5.5.2. ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de sua Proposta e assinatura do
Contrato de Concessao.

5.6. A Concessiondria ndao fard jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro caso
quaisquer dos riscos ndo alocados expressamente ao Poder Concedente, em especial, a ndo
realizacdo da demanda projetada pela Concessionaria, venham a se materializar.

CAPITULO VI - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. Sempre que atendidas as condi¢cGes do Contrato e respeitada a aloca¢do de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

6.2. O equilibrio econdmico-financeiro do contrato sera preservado por meio de mecanismos de
reajuste e de revisdo.

Segao | — Do Reajuste

6.3. O reajuste incidird sobre os tetos tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas, com exceg¢do
daqueles fixados em percentuais.

6.4. O primeiro reajuste ocorrera quando da emissdo da Ordem de Servico da Fase |, sendo os tetos
tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas reajustados conforme a seguinte formula:

P1=Po x (IPCA1/IPCA,)

Onde:

P1 corresponde aos tetos tarifarios reajustados;

Po corresponde aos tetos tarifarios constantes do Edital;

IPCA; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao da emissdo da Ordem de
Servigo da FASE |; e

IPCA, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de agosto de 2016 (4.715,99).

6.4.1. Os tetos tarifarios constantes do Anexo 4 — Tarifas, reajustados segundo critério acima,
entrardo em vigor a partir do inicio do Estagio 3 da Fase I-A do Contrato, aplicando-se
até o final do estagio anterior aqueles vigentes nos respectivos aeroportos.

6.5. Apds o primeiro reajuste, os tetos tarifarios serdo reajustados a cada 12 meses, contados da
Data de Eficacia, de acordo com a seguinte formula:

Para t=2, tem-se que P; = Pr1(IPCAy/IPCA:1)(1-X:)(1-Qx)
Para t>2, tem-se que Py = Pe1(IPCA/IPCAw1)(1-Xe)(1-Qr)/(1-Qx1)

Onde:
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P: corresponde aos tetos tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas, reajustados no ano t;

P.1 corresponde aos tetos tarifarios previstos no Anexo 4 — Tarifas, reajustados no ano t-1;
IPCA: corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do reajuste;

IPCA:.1 corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do reajuste do ano anterior;
Xt é o Fator X aplicavel ao ano t;

Q: é o Fator Q aplicavel ao ano t.

6.5.1. As Tarifas referentes a atividade de armazenagem e capatazia ndo serdo submetidas a
aplicacdo dos fatores X e Q.

O Fator X poderd afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual,
dependendo da evolugdo das varidveis associadas a produtividade e eficiéncia da industria
aeroportudria e/ou do Aeroporto, observada a limitacdo estabelecida no item 6.19.

A determinag¢do da metodologia de calculo do Fator X devera ser orientada pelos ganhos
observados e potenciais de produtividade da industria aeroportuaria relevante e/ou do
Aeroporto.

A base de dados utilizada para o calculo da produtividade podera conter dados referentes ao
movimento de passageiros, pouso de aeronaves, peso maximo de decolagem, nimero de
trabalhadores, receitas, investimentos, custos operacionais, entre outros.

O Fator X tera valor igual a zero nos cincos primeiros anos da Concessao, contados a partir da
Data de Eficacia do Contrato.

Por ocasido das Revisdes dos Parametros da Concessao, os IQS, assim como a metodologia de
calculo do Fator Q, poderao ser revistos pela ANAC, apds audiéncia publica, com vistas a criar
incentivos para melhoria da qualidade dos servicos prestados, a ser aplicado a cada reajuste
tarifario até a préxima Revisdao dos Parametros da Concessao.

O Fator Q da férmula acima sera aplicado conforme previsto no PEA.
O Fator Q poderd afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual
dependendo do desempenho apresentado pela Concessionaria no que se refere a qualidade do

servigo.

A implementacdo e a publicacio no Diario Oficial da Unido dos reajustes serdo de
responsabilidade da ANAC.

Secgdo Il — Da Revisdo dos Parametros da Concessao

6.14. As RevisOes dos Parametros da Concessdo serdo realizadas a cada periodo de 5 (cinco) anos do

6.15.

periodo da Concessao.

A Revisdo dos Parametros da Concessdo tem como objetivo permitir a determinacéo:
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6.15.1. dos IQS;

6.15.2. da metodologia de calculo dos Fatores Q;

6.15.3. da metodologia de calculo dos Fatores X; e

6.15.4. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.

A primeira Revisdo dos Parametros da Concessao afeta aos itens 6.15.1 e 6.15.2 se encerrara
em até 60 meses da Data de Eficdcia do Contrato. As demais RevisGes dos Parametros da
Concessdo ocorrerao a cada periodo de 5 (cinco) anos, encerrando-se sempre em até 60 meses
contados da data da Revisdao dos Parametros da Concessdo anterior.

A primeira Revisdao dos Parametros da Concessao afeta aos itens 6.15.3 e 6.15.4 se encerrara
até o dia 31 de dezembro do ano em que o contrato completar 5 (cinco) anos de eficacia. As
demais Revisdes dos Parametros da Concessdo ocorrerdo a cada periodo de 5 (cinco) anos,
encerrando-se sempre até o dia 31 de dezembro do ultimo ano de cada periodo.

A ANAC podera atualizar os parametros estabelecidos no Apéndice B do PEA durante o processo
de Revisdo dos Parametros da Concessdo, respeitada a alocacdo de riscos do contrato.

Durante todo o periodo de Concessdo, o Fator X podera apresentar qualquer valor desde que
esteja entre o intervalo de -2,00% e 2,00%.

Os procedimentos relativos as RevisGes dos Parametros da Concessdo serdo precedidos de
ampla discussao publica.

Segdo lll - Da Revisao Extraordinaria

6.21.

6.22.

Os procedimentos de Revisdo Extraordindria objetivam a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da Concessionaria,
devidamente comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos elencados no CAPITULO V —
Sec¢do | do Contrato, desde que impliquem alteragdo relevante dos custos ou da receita da
Concessionaria, nos moldes de norma especifica da ANAC sobre o assunto.

6.21.1. Para as hipéteses de Revisdo Extraordindria que decorram de eventos relacionados aos
riscos previstos nos itens 5.2.12 e 5.2.13, a Concessiondria devera apresentar a ANAC
um pedido de revisdo instruido com os documentos que demonstrem a
responsabilidade do Poder Concedente pelos eventos, bem como comprovar os gastos
efetivamente realizados.

A Revisdo Extraordinaria ocorrera de oficio ou mediante solicitacdo da Concessionaria.

6.22.1. O procedimento de Revisdo Extraordindria iniciado pela ANAC devera ser objeto de
comunicacdo a Concessionaria.
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6.22.1.1. A auséncia de manifestacdo da Concessionaria no prazo consignado na
comunicagdo, que ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, sera considerada
como concordancia em relagdo ao mérito da proposta de Revisdo
Extraordindria da ANAC.

6.22.2. Para solicitacdo de Revisdo Extraordindria pela Concessionaria devem ser observadas
normas especificas da ANAC sobre a matéria.

O pedido de Revisdo Extraordinaria formulado pela Concessionaria devera ser instruido com
todos os documentos necessarios a demonstracdo do cabimento do pleito, conforme
regulamentacdo da ANAC.

6.23.1. a instrucdo deverd incluir relatério técnico ou laudo pericial que demonstre o impacto
financeiro, verificado ou projetado, em decorréncia do evento.

6.23.1.1. quando se tratar de pleitos relativos a investimentos ou servicos que
envolvam a realizacdo de obras, a instrugdo devera incluir projeto basico com
todos os elementos necessarios a precificagdo do investimento, inclusive o
orcamento analitico detalhado e outros memoriais, planos e informacgées que
sejam necessarios a instrucdo do pleito, assim como devera incluir as
estimativas do impacto da obra sobre as receitas da Concessionaria, segundo
as melhores praticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas
técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ANAC sobre o assunto.

6.23.2. a ANAC poderad requisitar outros documentos, assim como relatdrios, laudos, pareceres
e estudos especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela
Concessionaria a pedido da ANAC.

Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instru¢ao do pedido da Revisao
Extraordindria correrdo por conta da Concessionaria, ainda que decorrentes de determinacgdes
da ANAC.

Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pela ANAC e ndo previstos no
Contrato, a ANAC poderd requerer a Concessionaria, previamente ao processo de recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracdo do projeto bdsico das obras e servigos,
considerando que:

6.25.1. o referido projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a precificagdo
do investimento e as estimativas do impacto da obra sobre as receitas da
Concessionaria, segundo as melhores praticas e critérios de mercado, tudo de acordo
com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ANAC sobre o
assunto;

6.25.2. a ANAC estabelecerda o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem
considerados para efeito de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro;
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6.25.3. no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias a ANAC fara a andlise e aprovagdo do
Projeto Basico, podendo emitir autorizacGes parciais de constru¢do durante o periodo
de andlise. A aprovacdo do Projeto Basico pela ANAC ndo exclui a necessidade de sua
alteracdo posterior para eventual adequagao aos requisitos constantes no Contrato,
legislacao e regulamentacao do setor.

6.25.4. a Concessionaria deverd submeter a ANAC todas as alteragées do Projeto Basico,
posteriores a sua aprovacgao inicial, para fins de analise e nova aprovacdo desta Agéncia.

6.25.5. caso o Projeto Bdsico ndo seja aprovado, a Concessiondria terd o prazo maximo a ser
fixado pela ANAC para reapresentd-lo, com as adequac¢des necessarias.

Cabe a ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas, individual ou
conjuntamente, a forma pela qual sera implementada a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro:

6.26.1. alteracao do valor das Tarifas;
6.26.2. alteracdo do prazo da Concessao;
6.26.3. alteracdo das obrigacGes contratuais da Concessionaria;

6.26.4. revisdo da Contribuicdo Fixa Anual devida pela Concessiondria, mediante comum
acordo entre ANAC e Concessiondria, apds prévia aprovacdo do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviacao Civil; ou

6.26.5. outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concessionaria, mediante prévia
aprovacdo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviacao Civil.

Na recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato deverdao ser observadas,
entre outras, as seguintes condi¢des:

6.27.1. os ganhos econémicos decorrentes de novas fontes geradoras de Receitas Tarifarias
gue nao tenham sido previstas quando do cdlculo inicial do teto tarifario, com vistas a
modicidade tarifaria; e

6.27.2. os ganhos econGmicos que ndo decorram diretamente da eficiéncia empresarial, em
casos como o de diminuicao de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os
servicos, conforme regulamentado pela ANAC.

Para fins de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro devera ser considerado, além de
norma da ANAC especifica sobre o assunto, o Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal, em que estdo
previstos os procedimentos para a elaboracdao do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento
gerador do desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensacédo
financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o
desequilibrio.
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O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro da Concessao devera ser
concluido em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hipoteses,
devidamente justificadas, em que seja necessaria a prorrogac¢do do prazo.

6.29.1. A contagem do prazo podera ser interrompida, caso se verifique a ndo apresentacao de
informacdes essenciais a analise, as quais serdo requeridas pelo Poder Concedente.

Nos processos de reequilibrio referentes a investimentos, a Concessionaria devera comprovar
qgue o custo dos projetos e estudos a serem considerados para efeito de recomposi¢cdo do
equilibrio econdmico-financeiro estd baseado em valores de mercado, podendo a ANAC
estabelecer valor limite diverso.

CAPITULO VII - DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo da Concessao sera efetuada pela ANAC.

Para a verificagdo do cumprimento dos IQS pela Concessiondria, a ANAC podera recorrer a
servico técnico de empresa especializada de auditoria independente, a ser indicada, contratada
e remunerada pela Concessionaria, cabendo a ANAC o direito de veto na indicacdo realizada
pela Concessionaria.

No exercicio das suas atribuicdes, os encarregados pela fiscalizacdo da concessdo terdo livre
acesso, a qualquer tempo e sem aviso prévio, aos dados relativos a administracdo, a
contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da Concessiondria, assim como
as obras, aos equipamentos e as instalagdes integrantes ou vinculadas a concessao.

A ANAC exercerd fiscalizagdo sobre as atividades realizadas nas fases de realizacdo do objeto do
Contrato, determinando a execuc¢do de atos ou a suspensdo daqueles que estejam sendo
realizados em desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no Contrato ou com a
legislagdo e as normas da ANAC.

A ANAC poderd, a qualquer horario e em qualquer circunstancia, fazer contatos com qualquer
Orgdo de comunicacdo da Concessionaria, para averiguacdo do andamento ou solugdo de
eventos especificos.

Caberd a Concessionaria efetuar pagamento da TFAC, em favor da ANAC, conforme especificado
na legislagdo aplicavel.

CAPITULO VIIl - DAS PENALIDADES
Cabera a ANAC, sempre que verificada a ocorréncia de indicios de infragdo as cldusulas contidas
no presente Contrato e seus anexos, no Edital e seus anexos, bem como a regulamentacgdo

editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo para apuracdo de eventuais
irregularidades praticadas pela Concessionaria.
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8.1.1. O processo administrativo de que trata o presente Capitulo serd conduzido em
consonancia com os principios gerais que fundamentam a atuac¢do da Administracdo
Publica Federal, em estrita observancia aos critérios e as formalidades essenciais a
garantia dos direitos dos administrados, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que regula o processo administrativo em seu ambito de atuacdo, e da
regulamentagdo complementar concernente a matéria.

8.1.2. Serd o processo administrativo iniciado com o documento de comunicacdo da
irregularidade a Concessiondria, podendo ensejar, sem prejuizo das penalidades
previstas na legislacdo especifica, a aplicagdo das seguintes penalidades contratuais:

8.1.2.1. adverténcia;
8.1.2.2. multa;

8.1.2.3. suspensdo do direito de participar de licitacdes e contratar com a Agéncia
Nacional de Aviagao Civil - ANAC; e

8.1.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

8.2. As penalidades serdo aplicadas mediante decisdo fundamentada da ANAC, assegurado a
Concessionaria o direito ao contraditdrio, a ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos
da regulamentacao vigente.

8.3. O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC ndo exime a Concessionaria do fiel
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades previstas no Contrato, bem como da
reparagao de eventuais perdas e danos causados a ANAC, a seus empregados, aos usudrios ou
a terceiros, em decorréncia das atividades relacionadas com a Concessao.

Segdo | — Da Adverténcia

8.4. A penalidade de adverténcia sera aplicada em razdo do cometimento de infragdo contratual de
baixa lesividade, cujo valor da multa estipulada para a conduta ndo ultrapasse a quantia
equivalente a 0,01% (um centésimo por cento) do faturamento anual do aeroporto, nos termos
do Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdao das Penalidades de Multa — e conforme as tabelas
nele contidas, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

8.4.1. Solicite formalmente a Concessionaria a aplicacdo da adverténcia, mediante admissdo
do cometimento da falta, no prazo definido para apresentacao da defesa no processo
administrativo; e

8.4.2. Evidencie a Concessionaria a adocdo das medidas necessdrias a efetiva correcdo da
falta, resultando em comprovada cessacdo da infracdo até a data da solicitacdo.
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8.5. Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipdteses em que seja verificada reincidéncia
especifica na infracdo, praticada nos ultimos 03 (trés) anos, contados da data de ocorréncia do
fato em apuracao.

8.5.1. Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infracdo relacionada com o
mesmo item contratual ou de norma regulamentar infringido.

Segdo Il - Da Multa

8.6. Por descumprimento das obrigagdes contratuais a ANAC poderd aplicar multas, conforme
procedimentos, definicGes e valores descritos no Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdo das
Penalidades de Multa.

8.7. A multa poderad ter aplicagdo cumulativa com as demais sang¢des previstas neste Contrato.

Segao lll - Da Suspensao do Direito de Participar de Licitagdes e de Contratar com a Agéncia
Nacional de Aviagao Civil - ANAC

8.8. Asuspensao do direito de participar de licitacbes e de contratar com a ANAC se dara no caso de
praticas reiteradas de infragGes contratuais ou regulamentares, incluindo os casos que ensejam
a declaragdo de caducidade, além das situacGes previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis,
destacando-se aquelas previstas no art. 88 da Lei n2 8.666/1993.

8.9. A penalidade prevista nesta Sec¢do alcanca também o acionista controlador da Concessionaria,
e ndo podera ser aplicada por prazo superior a dois anos.

Segdo IV — Da Declaracao de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administragao Publica

8.10. Pela inexecucdo parcial ou total do Contrato, restard a Concessiondria sujeita a declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, observadas as disposicGes
legais aplicaveis.

Segdo V — Das Medidas Acautelatdrias

8.11. A imposicdo das penalidades a Concessionaria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo de
medidas acautelatdrias pela ANAC, visando preservar a integridade fisica ou patrimonial de
terceiros e de bens integrantes da concessao, reversiveis a Unido ao término da mesma, tais
quais: detencdo de bens, equipamentos e materiais, interdicdo de instalagGes, apreensao,
embargos de obras, além de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentagao do setor.
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CAPITULO IX — DA SUBCONTRATACAO

E admitida a subcontratacdo de obras e servicos pela Concessiondria, sendo vedada a
subcontratacao da operacao do Aeroporto.

9.1.1. A subcontratacdo da operacdo do Aeroporto serd permitida somente no caso de
transferéncia do controle da Concessionaria para o Financiador, nos termos do item
10.9 e seguintes, e apenas enquanto permanecer esta condi¢do.

A subcontratagdao de obras e servicos ndo elide a responsabilidade da Concessionaria pelo
cumprimento das cldusulas contratuais, bem como da legislacdo e das normas da ANAC.

CAPITULO X — DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE SOCIETARIO

Durante todo o prazo da Concessao, a Concessiondria ndo poderad realizar qualquer modificagao
direta ou indireta no seu controle societdrio ou transferir a Concessao sem a prévia e expressa
anuéncia da ANAC, sob pena de caducidade.

10.1.1. A celebracdo de acordos de acionistas no ambito da Concessiondria ou quaisquer
alteragGes posteriormente realizadas deverdo ser submetidas a prévia aprovacdo da
ANAC.

Durante todo o prazo da Concessdo, a transferéncia de acbes de propriedade do Operador
Aeroportuario, ou qualquer outra operacdo, que implique reducdo de sua participacdo
societdria na Concessiondria a patamar inferior a 15% (quinze por cento), somente podera ser
efetuada mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, que deverd considerar na analise a
manutencdo dos requisitos de habilitacdo, inclusive técnica, observado o item 10.5;

Dependerdo de prévia aprovagdo da ANAC a cisdo, a fusdo, a transformacdo, a incorporacéo, a
reducdo do capital da Concessionaria, sem prejuizo das competéncias do Conselho
Administrativo de Defesa Econ6mica — CADE previstas em lei.

Para a transferéncia do controle societario ou da Concessdo, a Concessionaria devera
apresentar a ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de qualificacdo
juridica, fiscal, técnica e econGmica das pessoas juridicas interessadas, necessdrias a assunc¢ado
da Concessao, bem como demonstrando o compromisso em cumprir todas as cladusulas do
Contrato.

A ANAC autorizara ou ndo o pedido da Concessiondria por meio de ato devidamente motivado.

E permitida a alienacdo de acdes da Concessionaria para terceiros, de acordo com as condices
estabelecidas nos itens 10.7 e 10.8 do presente Contrato.

10.6.1. Regulamentacgdo da ANAC dispora sobre eventual modificacdo do critério de controle

da Concessiondria e podera disciplinar a alienacdo das acGes da Concessionaria por
meio de oferta publica de acGes em Bolsa de Valores.
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10.7. Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessdo, contados da Data de Eficacia, serdo
observadas as seguintes regras:

10.8.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

N3o serd permitida a realizagdo de oferta publica de a¢Ges;

A mudanga de composicdo aciondria da Concessionaria, ainda que ndo implique
mudanga de controle societdrio, somente podera ser efetuada mediante prévia e
expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e

Ndo sera concedida anuéncia prévia a qualquer alteracdo societaria da Concessiondria
gue permita que os seus acionistas, seus Controladores, Controlados e Coligados, bem
como os Controlados e Coligados dos Controladores e dos Controlados dos referidos
acionistas, detenham participacdo igual ou superior a 15%, concomitantemente, na
Concessionaria objeto do presente contrato e na outra Concessiondria de servico
publico de infraestrutura aeroportuaria federal definida pelo Leildo n? 1/2016, cujo
respectivo aeroporto for situado na mesma regido geografica.

N3o sera concedida anuéncia prévia a qualquer alteracdo societaria da Concessionaria
que impliqgue na reducdo da participacdo societaria do Operador Aeroportuario na
Concessionadria a patamar inferior a 15% (quinze por cento).

Apds o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo observadas as
seguintes regras:

10.8.1.

10.8.2.

10.8.3.

10.8.4.

Qualquer alteracao societaria da Concessionaria que permita que os seus acionistas,
seus Controladores, Controlados e Coligados, bem como os Controlados e Coligados dos
Controladores e dos Controlados dos referidos acionistas, detenham participagao igual
ou superior a 15%, concomitantemente, na Concessionaria objeto do presente contrato
e na outra Concessionaria de servigo publico de infraestrutura aeroportuaria federal
definida pelo Leildo n® 1/2016, cujo respectivo aeroporto for situado na mesma regido
geografica, dependera de prévia e expressa autorizagdo da ANAC, observado o item
10.5.

As operagdes que impliguem aumento da participacdo societdria de Empresas Aéreas,
suas Controladoras, Controladas ou Coligadas na Concessiondria somente poderao ser
efetuadas mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e

Sem prejuizo do disposto nos itens 10.1.1, 10.2, 10.8.1 e 10.8.2, a mudanca de
composicdo acionaria da Concessionaria que ndo implique mudanca de controle
societario podera ser efetuada sem a prévia anuéncia da ANAC, devendo ser
comunicada a ANAC em até 15 (quinze) dias apds a mudancga.

Nas hipdteses em que houver a transferéncia de Controle da Concessionaria, sera
observado o disposto no Contrato, em especial o disposto nos itens 10.4 e 10.5.
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10.9. A ANAC podera autorizar a transferéncia do controle da Concessiondria para o Financiador com
o objetivo de promover sua reestruturacao financeira e assegurar a continuidade da exploracao
do objeto da Concessao, nas condi¢des pactuadas, diretamente, entre a SPE e o Financiador.

10.10.A transferéncia do controle da Concessiondria serd formalizada por escrito, devendo o
Financiador comprometer-se a cumprir todas as cldusulas do Contrato, de acordo com o art. 27
da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

10.11.Para fins de transferéncia, o Financiador deverd atender as exigéncias de idoneidade financeira,
regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncdo do servico, mediante a apresentagao dos
documentos pertinentes exigidos pela ANAC a época do evento.

10.12.A assunc¢do do controle da Concessionaria pelos Financiadores ou prestadores de garantia ndo
alterard as obrigacGes da Concessionaria e de seus Controladores perante a ANAC.

CAPITULO XI - DA UTILIZACAO DE ESPACOS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO

Secao | — Das Disposi¢oes Gerais

11.1. A Concessionaria podera celebrar com terceiros, prestadores de servicos de transporte aéreo,
de servicos auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras atividades economicas,
contratos que envolvam a utilizacdo de espacos no Complexo Aeroportudrio, pelo regime de
direito privado, observando-se a regulacao vigente, bem como:

11.1.1. Seu prazo de vigéncia ndo podera ultrapassar o do Contrato de Concessdo, salvo nos
casos em que o prazo remanescente da concessao nao for suficiente para garantir
viabilidade econ6mica ao empreendimento, mediante prévia autorizacdo do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviacao Civil, ouvida a ANAC;

11.1.1.1. A autorizagdo prevista no item 11.1.1 fica condicionada a andlise de
conveniéncia e oportunidade pelo Ministério dos Transportes, Portos e
Aviacdo Civil, sendo que qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipétese,
reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.1.2. A remuneragdo sera livremente pactuada entre a Concessionaria e a outra parte
contratante;

11.1.2.1. Os contratos previamente autorizados nos termos do item 11.1.1 deverdo
prever remuneracdo periodica em parcelas iguais ou crescentes durante toda
sua vigéncia, devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de
inflagcdo, sendo vedada a antecipacdo das parcelas que extrapolem o prazo de
concessao.

11.1.2.1.1 Caso o contrato comercial preveja remuneracdo variavel
proporcional ao faturamento do negdcio, essa deverd ter valor
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percentual igual ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo
o contrato.

11.1.2.1.2 Caso o contrato comercial preveja formas de remuneracao
distintas das dispostas neste artigo, essa devera ser informada na
solicitacdo e estara sujeita a aprovacao pelo Ministério dos Transportes,
Portos e Aviacdo Civil.

Seus termos nao poderdao comprometer os padroes de seguranga e de qualidade do
servico concedido;

Em caso de extingdo antecipada da Concessao, inclusive por caducidade e encampacao,
o Poder Concedente ou o novo operador do Aeroporto podera, independentemente de
indenizacdo, denunciar os contratos celebrados pela Concessionaria envolvendo a
utilizacdo de espacos vinculados a Concessao, salvo se a celebragcdo do contrato tiver
sido precedida de expressa aprovacao da ANAC nos casos em que o montante elevado
dos investimentos a serem realizados pelo cessiondrio justificar a sua manutencao
mesmo quando da extingdo antecipada da Concessao;

A Concessionaria podera, conforme a regulamentacdo da ANAC, celebrar com Empresas
Aéreas:

11.1.5.1. contratos que confiram o direito de construir, manter ou utilizar, com
exclusividade ou prioridade, terminal ou partes de terminal, mediante prévia
aprovacdo da ANAC; ou

11.1.5.2. outros contratos relativos ao uso de espaco no Complexo Aeroportuario, de
modo a assegurar o tratamento justo aos diferentes agentes.

A ANAC tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a Concessionaria
celebrar para formalizar a utilizacdo de espagos no Complexo Aeroportuario.

Em todos os contratos que a Concessiondria celebrar para formalizar a utilizagdo de espagos no
Complexo Aeroportudrio com o objetivo de exploragdo econdmica, devera constar o dever de
o terceiro disponibilizar, a qualquer tempo, inclusive por solicitacdo da ANAC, as demonstragdes
contabeis relativas a exploracdo realizada.

11.2.1.

Nos casos de contratos relativos a Areas e Atividades Operacionais, devera ainda
constar o dever de o terceiro adotar contabilidade separada para cada uma das
atividades exploradas, segundo as normas contabeis vigentes.

11.3. A Concessiondria assumird todas as obrigacOes e direitos relacionados aos contratos que
envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportudrio que Ilhe tenham sido sub-rogados
pela Infraero durante a Fase I-A.
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11.4. A Concessionaria disponibilizard espacos e tempo das midias e de pontos destinados a

11.5.

veiculacdo de publicidade no Complexo Aeroportudrio para publicidade institucional de
interesse publico, sem 6nus financeiro ao Poder Publico.

A Concessionaria cedera os espacos para as instalacGes de 6rgdos e entidades do Poder Publico
que por disposicdo legal operam no aeroporto sem 6nus financeiro, com excec¢do do rateio das
despesas ordindrias do Complexo Aeroportuario, observado o disposto em seus instrumentos
normativos, inclusive no que concerne a elaboracado de projetos e execugdo de obras.

Secdo Il — Das Areas e Atividades Operacionais

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

S30 Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportuario aquelas essenciais a prestagdo
dos servigos de transporte aéreo, tais como despacho de aeronaves, passageiros e bagagens,
servicos auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento e despacho de carga
e de bens transportados por aeronaves, abastecimento de combustivel e lubrificantes,
armazenagem e capatazia doméstica, entre outras atividades prdprias de prestadores de
servicos de transporte aéreo ou de servigos auxiliares ao transporte aéreo.

A remuneracdo pela utilizacdo de Areas e Atividades Operacionais sera livremente pactuada
entre a Concessiondria e as partes contratantes como forma de permitir uma precificagdo
eficiente dos servicos e otimizar a utilizacdo da infraestrutura aeroportuaria, observadas as
disposicbes abaixo.

11.7.1. A remunerag¢do deve ser definida em funcdo de critérios objetivos e nao
discriminatadrios, tais como nivel de servico, disponibilidade de facilidades e previsdo de
investimentos, entre outros critérios economicamente relevantes.

As propostas de definicdo e de alteracdo dos valores e critérios de remuneragao, bem como
de criacdo de novas cobrangas pela utilizacdo de Areas e Atividades Operacionais, devem ser
precedidas de consulta as partes interessadas relevantes, conforme previsto no item 15.1.2.

11.8.1. A Concessiondria deverd identificar as partes interessadas relevantes dentre os
prestadores de servicos de transporte aéreo e de servigcos auxiliares ao transporte aéreo
que utilizam as Areas e Atividades Operacionais cuja remuneracdo estd sendo objeto de
consulta.

11.8.2. A consulta deve explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens
11.7 e 11.7.1 e ser acompanhada de todas as informacdes relevantes para a sua
avaliacao.

A Concessionaria deverd apresentar a ANAC, nos termos do item 15.3, protocolo de
concordancia assinado pelas partes interessadas relevantes que formalize acordo em relagdo

aos termos das propostas.

11.9.1. A Concessionaria somente podera implementar o protocolo de concordancia apds
aprovacao da ANAC.
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A ANAC podera determinar a revisdo do acordo caso o considere potencialmente prejudicial
aos passageiros ou verifique que alguma parte interessada relevante nao consta do protocolo
de concordancia.

Caso as partes ndo cheguem a um acordo, a Concessionaria poderd, mediante apresentacgao
de relatdrio de consulta elaborado nos termos do item 15.3, solicitar arbitramento pela ANAC
que, a seu critério, podera aceitar a solicitacdo.

A ANAC levard em consideracdo em eventuais decisGes o engajamento no processo de
consulta e negociacdo, a relevancia e qualidade das informag¢des compartilhadas e a
fundamentagdo das propostas e contrapropostas apresentadas, entre outros aspectos que
demonstrem o nivel de cooperacdo de cada uma das partes para o alcance de acordos e
solu¢Ges negociadas.

Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, inclusive quando houver prestacdo
direta desses servicos pela Concessionaria, sendo vedadas quaisquer praticas discriminatérias,
observada a legislacdo vigente e a regulamentacdo da ANAC.

11.13.1. Em caso de falta de capacidade para atender a solicitacdo de novos entrantes para a
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, devera a Concessionaria solicitar
a ANAC autorizacdo para limitar o nimero de prestadores desses servicos no Aeroporto,
podendo a ANAC fixar o nimero minimo de prestadores no caso concreto.

11.13.2. Em caso de evento que gere falta de capacidade para atender aos atuantes na
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, deverd a Concessionadria solicitar
a ANAC autorizagdo para reduzir o numero de prestadores de servigos atuantes no
Complexo Aeroportudrio, podendo a ANAC fixar o nUmero minimo de prestadores no
caso concreto.

11.13.3. Para os servicos auxiliares cuja complexidade, custo ou impacto ambiental inviabilize
a divisdo e/ou duplica¢do da infraestrutura correspondente, tornando antiecondmica a
prestacdo do servico por mais de uma empresa, deverd a Concessiondria solicitar
autorizacdo a ANAC para prestar esses servigos de forma exclusiva.

CAPITULO XII - DA INTERVENGCAO

12.1. A ANAC podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, em

carater excepcional, intervir na Concessdo para assegurar a adequacdo na prestacdo dos
servigos, bem como o fiel cumprimento pela Concessionaria das disposi¢cGes contratuais, legais
e decorrentes de normas pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem
substancialmente a capacidade da Concessionaria na execucdo dos servigos previstos neste
Contrato.

51



AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DO AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS -

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

HERCILIO LUZ
A intervencdo sera decretada pela ANAC, que designara o interventor, o prazo de duragdo, os
objetivos e os limites da medida.
No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaragdo de intervencdo, a ANAC deverad instaurar o
competente procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida
e apurar responsabilidades, assegurando a Concessiondria o direito ao contraditdrio e a ampla

defesa.

O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta dias),
sob pena de considerar-se invalida a intervencao.

Serd declarada nula a intervencdao se ficar comprovado que ndo foram observados os
pressupostos legais e decorrentes de normas para sua decretagao, devendo o servico e os bens
vinculados a Concessao retornar imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da prestagao
de contas por parte do interventor e da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
contrato para indenizacdo porventura cabivel.

Caberd ao interventor decidir pela manutencdo ou ndo dos pagamentos decorrentes das
obrigacGes contraidas pela Concessionaria anteriormente a intervencdo, tendo em vista a
necessidade de continuidade da prestacao do servi¢co concedido.

Se as receitas da Concessdo ndo forem suficientes para cobrir as despesas necessdrias a
continuidade do servigo concedido, a ANAC podera executar a Garantia de Execugdo Contratual

para obter os recursos faltantes.

Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionaria devera ressarcir a ANAC, no prazo maximo
de 90 (noventa) dias contados da requisi¢cao nesse sentido.

Como resultado da intervengao podera ser considerada extinta a Concessao, obedecendo-se ao
disposto nos itens seguintes e aplicando-se as penalidades cabiveis.

CAPITULO XIIl - DA EXTINGAO DA CONCESSAO

A Concessdo considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:
13.1.1. término do prazo do contrato;

13.1.2. encampacao;

13.1.3. caducidade;

13.1.4. rescisao;

13.1.5. anulagdo;

13.1.6. faléncia ou extin¢do da concessionaria; ou
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Além das hipoteses previstas no item 13.1, a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior,
regularmente comprovado e impeditivo da execuc¢do do Contrato, poderd ensejar a extingdo da
concessao.

No caso de extingdo da Concessdo, a ANAC podera:
13.3.1. assumir a prestagao do servico concedido, no local e no estado em que se encontrar;

13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos
empregados na execucdo do servico, necessarios a sua continuidade; e

13.3.3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversdo de bens em desacordo
com o Anexo 8 — Termo Aceitacdo Definitiva e de Permissdo de Uso de Ativos;

13.3.4. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas administrativas e
ressarcimento de prejuizos causados pela Concessiondria.

Durante a vigéncia do Contrato, a ANAC e terceiros serdo autorizados a realizar estudos e visitas
técnicas que visem a promogdo ou prosseguimento de novos procedimentos licitatérios.

Dois anos antes do término do prazo de vigéncia do Contrato, a Concessionaria devera
apresentar a ANAC a documentacdo técnica e administrativa, bem como as orientacGes
operacionais necessarias.

Ao término da Concessdo, a ANAC ira vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de Recebimento
Definitivo da sua operagao. Apds a lavratura deste Termo, a Concessionaria devera transferir a
Unido, ou para quem esta indicar, a opera¢do do Aeroporto.

Extinta a Concessdo, retornam automaticamente a Unido os equipamentos, instalagdes e outros
bens, direitos e privilégios vinculados ao servi¢o concedido, nos termos da lei, incluindo aqueles
transferidos a Concessionaria pela ANAC conforme inventario constante do Termo de Aceitagao
Definitiva.

Na extingdo da Concessdo, os bens a serem revertidos a Unido deverdo estar livres e
desembaracgados de quaisquer 6nus ou encargos.

Em qualquer caso de extincdo da Concessdo, a Concessionaria devera elaborar um inventario
completo de todos os bens vinculados a Concessdo e entregar a ANAC no prazo solicitado.

Secdo | — Do Advento do Termo Contratual

13.10. O término da vigéncia contratual implicara, de pleno direito, a extincdo da Concessao.

13.11. A Concessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com a ANAC

para que os servicos objeto da Concessao continuem a ser prestados ininterruptamente, bem
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como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranga dos Usuarios e
dos funcionarios do Aeroporto e da ANAC.

13.12.Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da Concessdo, a Concessionaria
apresentara um Programa de Desmobilizacdo Operacional, devendo tal programa ser analisado
pela ANAC no prazo maximo de 6 (seis) meses.

13.12.1.Ao termo da concessao ocorrera a reversao para a Unido dos bens vinculados a ela, e
esta se dara sem direito a qualquer indeniza¢do para o Concessionario.

Secao Il - Da Encampacao

13.13.Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC podera retomar
a Concessdo, apds assegurar o prévio pagamento de indenizacdo composta das seguintes
parcelas:

13.13.1. saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer financiamentos contraidos
pela Concessiondria para a realizacdo dos investimentos previstos no PEA, incluindo
principal e juros;

13.13.2.investimentos que tenham sido realizados com capital préprio para o cumprimento das
obrigacdes contratuais ainda ndo amortizados ou depreciados; e

13.13.3.custo de desmobilizagdo, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus decorrentes de
multas, rescisdes e indenizacdes devidas a empregados, fornecedores e outros
terceiros credores da Concessionaria, a qualquer titulo.

13.14.A parte da indenizagdo, devida a Concessiondria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores. O remanescente sera pago
diretamente a Concessionaria.

13.15.As multas, indeniza¢Ges e quaisquer outros valores devidos pela Concessiondria serdo
descontados da indenizagdo prevista para o caso de encampacao, até o limite do saldo devedor
dos financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as obrigagGes de investimento
previstas no Contrato.

Segao lll - Da Caducidade

13.16.A caducidade da Concessdo podera ser declarada nos casos enumerados na Lei n2 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e suas modificagdes.

13.17.Considera-se passivel de decretacdo de caducidade, na hipdtese prevista no art. 38, § 12, 11, da
Lei n? 8.987/1995, o descumprimento de obrigacdes contratuais, legais e decorrentes de
normas que possam ter grave impacto negativo na prestacdao adequada do servigo concedido,
destacando-se a reiteracao ou o prolongamento dos seguintes descumprimentos contratuais:
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13.17.1.ndo manutencdo da vigéncia dos seguros exigidos pelo Contrato;

13.17.2.ndo manutencdo da integridade da Garantia de Execucdo Contratual, conforme
previsto neste contrato;

13.17.3.fraude comprovada no calculo do pagamento da Contribuicdo Variavel, especialmente
pela reducdo artificial da base de célculo, ocasionada, dentre outras hipéteses, pela
alteracdo de dados contdbeis da Concessiondria e pela contratacdo de precos
artificialmente reduzidos com terceiros;

13.18.A ANAC podera promover a declaragdo de caducidade da Concessdo, que serd precedida do
competente processo administrativo para verificagdo da inadimpléncia parcial ou total,
assegurando-se a Concessionaria direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

13.19.A instauracdo do processo administrativo para declaracdo da caducidade sera precedida de
comunicac¢do a Concessionaria e aos Financiadores, apontando a situacdo de inadimpléncia e
concedendo prazo razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as irregularidades.

13.20.Antes da declaracdo da caducidade, a ANAC encaminhard uma notificacdo aos Financiadores
para que se manifestem em prazo nao inferior a 30 (trinta) dias sobre a inten¢do de assumir a

Concessao.

13.21.A indenizacdo devida a Concessiondria em caso de caducidade se restringird ao valor dos
investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados, descontados:

13.21.1.0s prejuizos causados pela Concessiondria em decorréncia do descumprimento de
obrigacdes contratuais e os valores devidos pela Concessionaria a Unido e a ANAC;

13.21.2.as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que ndo tenham sido pagas até a data
do pagamento do montante da indenizacdo; e

13.21.3.quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao de caducidade.

13.22.A parte da indenizagdo, devida a Concessiondria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos no Complexo Aeroportuario, podera
ser paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente. O remanescente serd
pago diretamente a Concessionaria.

13.23.A declaracdo de caducidade acarretard, ainda:

13.23.1.a execugdo da Garantia de Execug¢do do Contrato; e

13.23.2.a retenc¢do de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados ao Poder Concedente.
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13.24.A declaracdo da caducidade n3o acarretara para o Poder Concedente qualquer espécie de
responsabilidade em relagdo a Onus, encargos, obrigacbes ou compromissos com terceiros
assumidos pela Concessionaria, notadamente em relagdo a obrigacGes de natureza trabalhista,
tributaria e previdenciaria.

Secao IV — Da Rescisao

13.25.0 contrato de concessdo podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante ac¢do judicial
especialmente intentada para esse fim.

13.26.A Concessionaria somente poderd se desvincular das obrigacdes assumidas no Contrato,
inclusive quanto a continuidade da prestacado do servi¢o, no caso de inadimpléncia do Poder
Concedente, apds o transito em julgado da decisao judicial que decretar a rescisdao do Contrato.

13.27.A indeniza¢do devida a Concessionaria, no caso de rescisdo judicial do Contrato por culpa do
Poder Concedente, sera equivalente a encampacao e calculada na forma prevista no item 13.13
deste Contrato.

13.28.0 Contrato também podera ser rescindido por consenso entre as partes, que compartilhardo os
gastos e despesas relacionados.

Secado V — Da Anulagao

13.29.0 Contrato somente podera ser anulado nos termos da lei observando-se os principios do
contraditorio e da ampla defesa.

13.30.Caso a Concessionaria ndo tenha dado causa a anulacdo, a indenizacdo devida sera equivalente
a encampacao e calculada na forma prevista no item 13.13 deste Contrato.

13.31.Caso a Concessionaria tenha dado causa a anulagdo, a indeniza¢do devida serd equivalente a
prevista para a hipdtese de caducidade.

Segao VI — Da Faléncia ou Da Extingao da Concessionaria

13.32.Na hipdtese de extingdo do Contrato por faléncia ou extingdo da Concessiondria, eventual
indenizacdo devida a Concessionaria sera calculada e paga conforme os critérios previstos para
a caducidade da Concessdo, na forma dos itens 13.21 e 13.22 deste Contrato.

13.33.N3o serd realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessionaria extinta entre seus
acionistas antes do pagamento de todas as obriga¢des perante a ANAC, e sem a emissdo de
termo de vistoria pela ANAC que ateste o estado em que se encontram os bens vinculados a
Concessao.
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CAPITULO XIV — DOS BENS REVERSIVEIS

Com o advento do termo do Contrato de Concessdo, reverterdo a Unido todos os bens e
instalacGes vinculados a Exploragdo Aeroportudria, nos termos dos itens 2.44, 2.45 e 2.46 deste
Contrato.

Os bens revertidos a Unido deverdo estar em condicdes adequadas de conservagdo e
funcionamento, para permitir a continuidade dos servigos que eram objeto da Concessao, pelo
prazo minimo adicional de 24 meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util
menor.

14.2.1. A Concessiondria fica obrigada a manter inventario atualizado de todos os bens
reversiveis da concessao, contendo informagdes sobre o seu estado de conservagdo, e
disponibilizar, a qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizacdes do Poder
Concedente.

A Concessionaria fica obrigada a solicitar autorizacdo do Poder Concedente sempre que
pretender se desfazer de bens considerados reversiveis.

CAPITULO XV — DAS REGRAS DE CONSULTA

A Concessiondria devera consultar as partes interessadas relevantes em relacdo, pelo menos,
a0 seguinte:

15.1.1. Suas propostas para cumprimento das obrigacdes previstas no PEA, em particular no
qgue se refere aos projetos de investimentos e a elaboracdo do Plano de Gestdo da
Infraestrutura — PGI, do Plano de Eventos Especiais — PEE, do Plano de Contingéncias
para Situa¢bes Excepcionais — PCSE, do Plano de Qualidade de Servico — PQS e dos
Acordos de Nivel de Servico;

15.1.2. Suas propostas para a remunerag3o pela utilizacdo de Areas e Atividades Operacionais,
nos termos da Secao Il do Capitulo XI;

15.1.3. Suas propostas de gerenciamento tarifario, nos termos da Se¢ao | do Capitulo IV.

O objetivo das consultas é induzir efetiva cooperacdo e compartilhamento de informag&es entre
Concessionaria e partes interessadas relevantes, promovendo acordos e solu¢des negociadas.

15.2.1. Para tanto, a Concessiondria deve estipular prazo razodvel para o recebimento de
manifestacdes das partes interessadas relevantes e garantir que essas tenham acesso
as informacgGes necessarias para a elaboragdo de manifestacdes fundamentadas.

15.2.2. A Concessionaria deve, ainda, levar essas manifestacGes em consideracdo na

elaboracdo de suas propostas finais no que se refere, pelo menos, ao escopo definido
pelo item 15.1.
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A Concessionaria deverd, por meio de protocolos ou relatérios, conforme previsto em clausulas
especificas nos Capitulos Il, IV e Xl e no Anexo 02 — PEA, comprovar o cumprimento, nos termos
doitem 15.2, das consultas previstas no item 15.1, descrevendo as negocia¢des e apresentando
os entendimentos alcangados entre as partes.

A Concessionaria poderda, em acordo com as partes interessadas relevantes e comunicando
previamente a ANAC, substituir os relatérios e protocolos vigentes por novos, observando as
disposicGes contratuais referentes ao objeto da consulta.

A ANAC poderd publicar documentos de orienta¢do sobre o escopo definido no item 15.1 e
sobre procedimentos de consulta e publicacdo de documentos, sem prejuizo de
regulamentagdo posterior.

Na auséncia de clausula especifica que delimite as partes interessadas relevantes que deverao
ser consultadas nos casos previstos no item 15.1, cabe a Concessionaria identifica-las e
consulta-las.

15.6.1. Caso seja necessario, a ANAC podera definir quais partes interessadas devem ser
consultadas.

As consultas as partes interessadas relevantes podem ser realizadas por meio de associagoes,
comités técnicos, foruns de governanca ou outros grupos capazes de intensificar a cooperacdo
entre as partes e colaborar para o alcance de acordos e solu¢cdes negociadas.

CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

Ap0s a assinatura do Contrato, a Concessiondria deverd, em até 18 meses a partir do inicio do
Estagio 3 da Fase I-A, selecionar os empregados da Infraero que serdo definitivamente
transferidos para a Concessiondria, cabendo a estes empregados a decisdo de continuar na
Infraero ou aceitar a transferéncia para a Concessionaria.

16.1.1 A Concessiondria, na selecdo de quadro de empregados, devera dar preferéncia,
dentre os candidatos que entenda preencher os requisitos para a contratacdo, aos

empregados da Infraero atualmente lotados no aeroporto objeto da desestatizac¢do.

Aos empregados que forem transferidos a Concessionaria nos termos previstos no item anterior
deverado ser assegurados os seguintes direitos:

16.2.1 garantia de emprego limitada ao dia 31 de dezembro de 2020;

16.2.2 garantia de manutencdo da vincula¢do ao Infraprev — Instituto Infraero de Seguridade
Social.

A Concessionaria devera cumprir, mediante formalizacdo de Convénio de Adesdo com o
Infraprev, todas as obrigacGes de patrocinador do Plano de Beneficios, nas mesmas condi¢Ges
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praticadas pela Infraero, para os empregados que aceitarem a transferéncia para a
Concessionaria.

16.4 A Concessiondria deverad, até o final da Fase I-A, elaborar plano de carreira e de cargos e salarios,

levando em conta o tratamento justo e equitativo para todos os empregados.

16.4.1 O plano de carreira e de cargos e saldrios deve ser apresentado em assembleia aos
funcionadrios antes de iniciada a transferéncia efetiva para a Concessionaria.

CAPITULO XVII — DAS DISPOSICOES FINAIS

Segdo | - Da Documentagao Técnica

17.1

17.2

Todos os projetos e documentac¢do técnica, relacionados com as especificacbes técnicas
previstas no Contrato e Anexos, serdo entregues a ANAC, respeitados os direitos de propriedade
industrial.

A documentagdo técnica apresentada a Concessiondria é de propriedade da ANAC, sendo
vedada sua utilizacdo pela Concessionaria para outros fins que ndo os previstos no Contrato. A
Concessionaria devera manter rigoroso sigilo a respeito da documentacdo assim recebida.

Secao Il — Da Propriedade Intelectual

17.3

17.4

A Concessionaria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente, todos os projetos, planos, plantas,
documentos, sistemas e outros materiais corpéreos ou ndo, que se revelem necessarios ao
desempenho das funcbes que incubem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos que
lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou
elaborados no desenvolvimento de atividades integradas na Concessao.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos das atividades integradas serdo transmitidos gratuitamente a ANAC ao final da
Concessao.

Segdo lll - Da Arbitragem

17.5

Nos termos da Lei n.2 13.448, de 05 de junho de 2017, poderd a ANAC regulamentar a
possibilidade de submissdo de litigios, controvérsias ou discordancias relativas aos direitos
patrimoniais disponiveis a arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solugdo de
controvérsias.
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Secao IV - Do Foro
17.6 Fica desde ja eleito o Foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal para dirimir quaisquer

controvérsias relativas ao presente Contrato, observado disposto no item 17.5 do presente
contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Contrato nas vias de inicio
referidas, que serdo destinadas a cada um dos signatdrios, tudo perante as testemunhas abaixo:

Brasilia, 28 de julho de 2017.

Poder Concedente

Concessionaria

Infraero

Testemunhas:
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