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Estudo Técnico Preliminar 46/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 21053.000827/2020-20

2. Descricao da necessidade

O Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria, LFDA/SP, é um dos seis laboratérios oficiais da Rede Nacional de
Laboratérios Agropecuarios. Tais laboratérios séo unidades descentralizadas da Secretaria de Defesa Agropecuéria
(SDA/MAPA) e subordinados a CGAL/SDA/MAPA. Aos LFDAs compete promover o suporte laboratorial aos
programas de competéncia da SDA, contribuindo para as ac¢Bes de garantia da seguranca alimentar dos
consumidores (nos aspectos de inocuidade, qualidade e identidade de produtos e subprodutos de origem animal e
vegetal), de garantia da qualidade de insumos agropecuarios e de promocao da sanidade animal e vegetal. Para
tanto, cabe aos LFDAs entre outras atividades: realizar analises laboratoriais fiscais, periciais, de monitoramento e
de diagnéstico; realizar estudos cientificos, especialmente voltados ao desenvolvimento e atualizagdo de métodos;
produzir e manter materiais de referéncia; garantir a implantagdo e implementagdo do sistema da garantia da
qualidade e da gestéo integrada de biosseguranga em laboratérios.

As demandas por andlises sao geradas pelos clientes, que sdo os diversos Departamentos da
SDA para os quais o LFDA/SP presta apoio laboratorial. Nesse contexto, o LFDA/SP atende as
demandas dos seguintes clientes: o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agricolas,
0 Departamento de Saulde Animal e Insumos Pecuérios, o Departamento de Inspecédo de
Produtos de Origem Vegetal e o Departamento de Inspec¢éo de Produtos de Origem Animal.

Para a manutencdo das atividades das unidades laboratoriais, € necesséaria a aquisicdo de
diversos materiais de laboratério que séo utilizados nas andalises. Os materiais constantes
nesta demanda sdo materiais descritos nos métodos de analise e que devem ser utilizados na
execucdo das andlises das amostras recebidas dos clientes.

O LFDA-SP é acreditado pelo Inmetro conforme a Norma ABNT ISO/IEC 17025 e de acordo
com o requisito 6.6.1: "O laboratdrio deve assegurar que sejam utilizados somente produtos e
servigcos adequados, providos externamente, que afetem as atividades de laboratério, quando
tais produtos e servicos:

c) forem utilizados para apoiar a operacédo do laboratorio”.

Sem esta aquisi¢do, a execugdo das analises sdo prejudicadas e a acreditacdo dos ensaios
junto ao Inmetro pode ficar comprometida e principalmente, comprometendo o atendimento aos
Departamentos da Secretaria de Defesa Agropecuaria /MAPA no atendimento as acgfes de
monitoramento, controle e fiscalizacdo de alimentos, bebidas e insumos produzidos e
comercializados no Brasil, assim como a sanidade animal.

A solicitacdo desses materiais laboratoriais, OUTROS, foi originada pela unidade de apoio para
producao de meios e solucdes (PMS) e pelas unidades laboratoriais do LFDA-SP (FQA, RCA,
BEB, FET, MAG, MIC e AVI) para atendimento as demandas dos clientes citados acima,
respectivamente nas acdes de fiscalizacdo da qualidade microbioldgica e fisico-quimica de
produtos de origem animal; de monitoramento de residuos de drogas veterinarias e
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contaminantes em alimentos; de fiscalizacdo da qualidade de bebidas e vinagres; de
fiscalizagcdo de corretivos, fertilizantes, substratos; de sanidade animal no atendimento ao
diagndstico de doencas de aves.

As unidades técnicas estdo identificadas pelas siglas utilizadas no nosso Sistema de Gestao
da Qualidade. Sao elas:

AVI = Unidade de Sanidade Aviéaria

BEB= Unidade de Fisico-quimica de Bebidas e Vinagres
FET= Unidade de Fertilizantes, Corretivos e Substratos

FQA = Unidade de Fisico-quimica de Alimentos

MAG= Unidade de Microbiologia Agricola

MIC= Unidade de Microbiologia em Alimentos e agua

PMS = Unidade de Producéo de Meios de Cultura e Solucdes
RCA= Unidade de Residuos e Contaminantes em Alimentos

As quantidades solicitadas para os materiais de laboratério - Outros, foram determinadas na
programacédo de consumo desses insumos para o exercicio feitas pelas unidades laboratoriais
e de apoio. Esta previsédo € baseada muitas vezes no histérico do consumo dos ultimos anos e
visa atender as necessidades dessas unidades durante o periodo de 24 meses. A contratacao
por Sistema de Registro de Pregos visa atender a essa programagao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DLAB/LFDA-SP Maria de Fatima Martins Pinhel
BEB Maria de Fatima Zanini Vieira
FQA Livia Cavaletti Correa da Silva
CPB Vivian Regina Silveira
FET Flavia Consolini
MAG Mirian de Freitas Borges
MIC Amaury dos Santos
PMS Julio Vaz de Siqueira
RCA Marina Caravatto Baras
AVI Dilmara Reischak

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

As descrigdes dos insumos necessarios estédo relacionadas no Anexo 1 - Lista/Listagem de Material Laboratorial -
Outros. As andlises laboratoriais realizadas no LFDA-SP seguem métodos normatizados ou métodos validados
internamente de forma que os insumos que sdo utilizados nessas analises devem atender as necessidades
estabelecidas em cada método.

Portanto, os requisitos elencados em cada item da Lista visam atender essas necessidades.
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5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado é feito durante a etapa da pesquisa de precos com fornecedores. Os itens descritos no
Anexol- Lista/Listagem de Material Laboratorial - Outros , consolidada estédo de acordo com as necessidades das
unidades para tais insumos que sdo utilizados na rotina de analises. Estes materiais tém descricdo padronizada
internamente e sdo adquiridos todos os anos por Sistema de Registro de Precos.

6. Descricao da solugcao como um todo

A aceitacdo devera atender as especificagbes dos itens e devera ocorrer de acordo com a proposta aceita na
licitacao.

Os fornecedores deverdo atender aos prazos de entrega conforme declarado em suas propostas, assim como
entregar os itens devidamente acondicionados e em condi¢cdes adequadas de conservacdo conforme indicado pelos
fabricantes.

As descricdes dos insumos necessarios, assim como as quantidades maximas e minimas para cada item estao
previstas no Anexo 1- Lista/Listagem de Material Laboratorial - Outros.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
De forma geral, as quantidades solicitadas para esses itens foram baseadas no histérico de consumo de anos
anteriores e também na previsdo da programacéo/recebimento de amostras para 0s proximos 24 meses.

Além disso, para itens em que ndo era possivel/adequado a utilizagcdo de uma planilha de planejamento, foi feita a
justificativa na propria Lista/Listagem de Material Laboratorial - Outros no Anexo 1.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa do valor da contratagédo € feita durante a etapa de Pesquisa de Precos e pode ser consultada no Anexo
Planilha de Custos e avaliagdo das unidades, que consta no processo SEI.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Conforme art. 23, 81° da Lei n° 8.666, de 1993, para a maioria dos itens, a contratacdo foi dividida em tantas

parcelas quantas se comprovaram técnica e economicamente viaveis para permitir maior competitividade entre os
fornecedores.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
N&o aplicavel quanto a contratagées interdependentes.

A seguinte contratacéo guarda relacé@o/afinidade com o objetivo da compra pretendida: Pregéo eletrdnico SRP N° 41
/2019 - Aquisicdo de Material Laboratorial - Outros - Campinas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Informamos que os itens foram previstos no PGC -Plano Anual de Contratag6es de 2020, com excec¢ao dos
seguintes itens, conforme esta informado no Anexo 1 - Lista de Material Laboratorial - Outros.
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Para muitos dos itens, ocorrem demandas por novas analises ou para aumento da quantidade de analises ndo
previstas no PGC, pois os clientes nem sempre as enviam a tempo de incluir os insumos no PGC:

Item 1 - N&o foi previsto no PGC, pois esse item ndo era utilizado na rotina -AVI
Item 3, 11, 119, 183 e 184 - Identificacdo da necessidade posterior a programacéo — MAG

Item 11 - Insumo necessario para a melhoria de metodologia analitica, permitindo a pesagem de amostras pastosas
e liquidas de forma a ndo ser necessaria a pesagem direta na vidraria, reduzindo o erro. -FQA

Item 14 - Previmos no PGC para o MAG - 10 barras de 6 x 1 cm. Mas verificamos que uma maior atenderia no
momento. Assim apenas fizemos uma troca por barra maior. — MAG

Item 18, 19 e 43- Quantidades em estoques seriam suficientes para suprir a demanda, todavia foi utilizada antes do
previsto.- AVI

Item 20 - Colocamos na lista de material Hospitalar, mas esta distribuida em outras descrigées (rolos, envelopes)
gue também nos atende. Colocamos os quantitativos aqui pois ja constava as descrigdes -MAG

Item 28 - Demanda recente, identificada com a aquisi¢éo do ultrafreezer- MAG

Item 30 - Os testes para a extracdo do aclcar em cachacas adocadas com o uso do cartucho C18 de extracédo de
fase sélida ainda nédo estava finalizado na época da inclusdo do PGC 2020-BEB

Item 32 - Os testes para a extracéo do aclcar em cachacas adocadas com o uso do cartucho C18 de extracédo de
fase solida ainda ndo estava finalizado na época da inclusdo do PGC 2020-BEB

Item 45, 69 e 105 - Esquecimento no momento da inclusdo no PGC 2020. A solicitacdo atenderd até o final de 2021
—BEB

Item 48 - Item necessario a novo método implementado na rotina de amido e carboidratos totais em produtos
carneos.- FQA. Houve aumento de demanda apds a elaboracéo do PGC. - AVI

Item 49 - A necessidade surgiu durante o ano de 2020. — MIC

Item 53 - Item necessario a novo método implementado na rotina de acidez em manteiga extra e de primeira
qualidade — FQA

Itens 59, 60, 61 e 62 - Por ser um item néo perecivel o laboratério possuia estoque, além disso com recentes
atualizacBGes nas metodologias passou-se a utilizar com maior frequéncia vidrarias calibradas que requerem
identificagcdo. -FQA

Item 73 - N&o solicitado pelo FET no PGC. Alguns macropipetadores quebraram e precisam ser repostos - FET

Item 80, 82, 103 - Havia material suficiente em estoque, porém houve consumo acima do esperado no Gltimo ano,
gerando a necessidade de aquisicdo — PMS

Item 115 - Esse item é de uso rotineiro no laboratério, porém sua reposi¢céo se faz necessaria de forma eventual
devido ao desgaste pelo uso, assim ndo havia previsdo de troca no inicio de 2020. -FQA

Item 126 - Houve aumento de demanda apos a elaboracgao do PGC - MIC.

Item 132 - Serdo implantados novos métodos por cromatografia liquida e necessita-se de um maior nimero de
frascos para filtracdo — BEB

Item 140 - Insumo necessario a novo método implementado no laboratério ndo previsto anteriormente — FQA
Item 146 a 168 - Material disponivel em estoque e com quantidade suficiente para uso em 2020 — MIC

Item 169 - A necessidade surgiu durante o ano de 2020 — MIC

Item 172 - Estas escovas serdo utilizadas na limpeza de vidrarias adquiridas apos a inclusdo no PGC 2020- BEB

Item 173 - Esquecimento no momento da inclusdo no PGC 2020 - BEB
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Iltem 174 - No PGC 2020 o laboratério inclui a rolha de borracha nas mesmas dimensdes, mas a rolha de silicone
atende melhor as demandas do laboratério - BEB

Item 178 e 179 -Rolhas necessarias a um tipo de vidraria especifico adquirido j& com as rolhas, porém essas sofrem
desgaste e precisam ser repostas — FQA

Item 180 - Quantidade solicitada foi recalculada devido ao rapido desgaste pelo contato com &cidos - FQA

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisicao dos itens listados solicitados, o principal resultado esperado é a continuidade do atendimento
laboratorial adequado aos Departamentos e Programas da Secretaria de Defesa Agropecuaria.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o aplicavel. Os itens em questdo sdo adquiridos anualmente e ndo ha providéncias a serem tomadas previamente
ao contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

De acordo com os itens que constam nesta lista de Material Laboratorial - OUTROS, verificando o Guia Nacional de
Contratacées Sustentaveis da AGU, a Instrucdo Normativa IBAMA 11 de 13/04/2018 e as Fichas Técnicas de
Enquadramento (FTEs) , sdo consideradas Atividades potencialmente poluidoras de Recursos Ambientais, as atividades que
envolvem:

- Industria de Produtos Minerais Ndo Metalicos: c6digo 2-2 da Tabela completa de atividades com FTEs: a fabricacdo de
artefatos de ceramica, vidros e similares. Porém, ndo compreende a fabricacdo de seringas e outros artigos de vidro para
usos médicos e de laboratério.

- Industria Metaltirgica: cédigo 3-10: Fabricacao de artefatos de ferro, aco e de metais ndo ferrosos com ou sem tratamento de
superficie, inclusive galvanoplastia.

- Inddstria de Produtos de Matéria Plastica: codigo 12-2 : a fabricacdo de artefatos de plastico. Porém, ndo compreende a
fabricacdo de instrumentos e materiais para uso médico e odontolégico e de artigos opticos, de plastico.

Entdo para os itens da Lista que sdo fabricados com tais materiais, ha a necessidade do "registro do fabricante no Cadastro
Técnico Federal - CTF/APP, que assegura que o processo de fabricacdo ou industrializacdo de um produto, em razdo de seu
impacto ambiental (atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), estd sendo acompanhado de
fiscalizado pelo 6rgdo competente. " Sdo eles os itens da Lista:

Itens 1, 4, 5,6,7,8,9,10,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,37,47,69,70,95,96,97,98,99,100,101,102,103,197,108,
141,154,164,180.

O licitante devera comprovar, como requisito de aceitacdo de sua proposta, que o fabricante por ele ofertado esta
devidamente registrado junto ao CTF/APP. A exigéncia de registro no CTF nao se dirige ao proprio licitante.

Os itens solicitados na Lista, depois do uso podem ser dispostos no lixo comum ou coletados pela empresa especializada
contratada que faz a coleta e disposicdo final dos residuos laboratoriais. Para o item 30- Cartucho C18 em fazer sélida
reversa é solicitada a logistica reversa, ou seja, o fabricante deve fazer a retirada do mesmo, depois do uso.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com os Estudos realizados, a equipe declara que é viavel a aquisicdo pretendida, visto que é uma aquisicao que é
realizada frequentemente.

16. Responsaveis

MARIA DE FATIMA MARTINS PINHEL
Chefe da DLAB
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - Lista_Listagem _de_itens_final MAT._LABORAT._OUTROS- rev.06-01-2021.xIsx (79.16 KB)



