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Outras informacoes

Processo Administrativo
21000.007910/2024-79

Categoria Numero da Contratacao

IT - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 35/2024

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicéo de ares condicionados, tipo "split hi-walll", poténcias de: 12.000, 18.000 e 24.000 Btu/h, a fim de atendimento de
demandas oriundas de 03 Ministérios, motivadas pela reestruturacdo da organizagdo basica do Poder Executivo Federal (MPV n°
1.154/2023) e o estabelecimento das estruturas regimentais dos Ministérios da Agricultura e Pecudria - MAPA (Decreto n® 11.332
/2023), Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA (Decreto n° 11.338/2023, revogado pelo Decreto n° 11.396
/2023) e Pesca e Aquicultura - MPA (Decreto n° 11.352/2023), em razdo tanto do compartilhamento das atividades de
administragdo patrimonial, logistica e contratos, quanto pela da necessidade de adequagdo dos espagos fisicos ocupados pelos
referidos Ministérios, as quais estdo a cargo deste MAPA, enquanto Ministério provedor do arranjo colaborativo estabelecido
através da Portaria MGI n° 43/2023., nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

_« e
Item g;zg?cilona:ol:’ CATMAT Qtd Pr%:tizl;;irlo Custo Estimado Total
1 12.000 BTUs 440744 224 R$ 2.615,28 R$ 585.822,7.
18.000 BTUs 440745 106 R$ 3.813,79 R$ 404.261,7-
24.000 BTUs 440747 206 R$ 4.753,90 R$ 979.303,4(

Estimativa Total

R$ 1.969.387,8

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

1.3. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

1.6. A presente contratacdo serd realizada por meio do Sistema de Registro de Precos, nos moldes da Secdo V - Do Registro de
Precos - da Lei n° 14.133, de 2021.

1.7. A intentada Ata SRP tera vigéncia de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual periodo, observando o art. 84 da NLLC.
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2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00396895000125-0-000001/2024

IT) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

I1T) Id do item no PCA: 321, 322 e 323.

IV) Classe/Grupo: Material

V) Identificador da Futura Contratagdo: 130005-35/2024

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Registram-se as demais informag0es acerca do objeto e seus requisitos no item 5 - Descri¢do dos Requisitos da
Contratacdo - Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1. A CONTRATADA vencedora do Grupo - Aparelhos de Ar-Condicionado - devera se ater as recomendacdes das Portarias
INMETRO n° 7/2011; 643/2012 e 410/2013.

4.1.2. Insta pontuar, que as aquisi¢cdes de eletroeletronicos aqui planejadas, visam a substitui¢do de equipamentos antigos, cujos
substitutos deverdo ser nivel energético "A" na escala Procel INMETRO), e utilizar gés refrigerante ecolégico r-410a ou R32.

4.2 Quando requisitada, devera fornecer Certificacdo de Pratica de Sustentabilidade (Certificado de Regularidade no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP), ademais, os
eventuais fornecedores obrigam-se a cumprir, no que couber a execugdo contratual, todas as disposi¢des contidas na IN SLTI
/MPOG n° 01/2010, que disp&e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou
obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias, e no Decreto n° 7.746/2012,
que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes
realizadas pela administracdo publica federal.

Indicacdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):
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4.2. Na presente contratacdo ndo serd indicada marcas especificas, todavia, com relacdo ao Grupo - Aparelhos de Ar-
Condicionado - deverd ser observada as fabricantes, associados a Associacdo Brasileira de Ar Condicionado, Ventilagdo e
Aquecimento - ABRAVA, com produtos disponiveis no varejo para pesquisa de especificagdes técnicas de referéncia e

estimativa de pregos, tais como:

NUimero Fabricante

Daikin

Electrolux

Fujitsu

Gree

Hitachi

LG Electronics

IMidea Carrier

[Panasonic

=} =1 BN 22 I B =B DY

Samsung

==
o

|ingersoll Rand - Trane do Brasil

Da exigéncia de amostra

4.3. Néo sera exigida a apresentagdo de amostras, entretanto, determina-se a apresentacado de folder, prospecto, encartes ou
documento similar juntamente a proposta, desde que contemple as especificacdes e imagens reais do (s) produto (s) do grupo
licitado, com intuito atestar a qualidade e relacionar as respectivas especificagdes técnicas descritas neste TR.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a

execucgdo do contrato.
Subcontratacao
4.5. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.6. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5 %

do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.7.1. A garantia nas modalidades caucdo e fianca bancéria devera ser prestada em até 20 dias ap6s a assinatura do contrato

respectivo.

4.7.2. No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.
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5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Entrega
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5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) solicitacdo e envio do empenho a Contratada, em remessa tinica
OU remessas parceladas, cujas parcelas ndo deverao ser inferiores a 10% do total do item contratado, desde que valor inferior
seja aceito pela CONTRATADA, a depender da solicitagdo da administracao e mediante aceite da Contratada.

5.1.1 Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 10
dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e
forca maior.

5.2 Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

5.3 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30(trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente pela Administragdo, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo
mediante termo detalhado.

5.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior néo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. Os bens deverao ser entregues no seguinte endereco: Esplanada dos Ministérios Bloco D, acesso pela Garagem, via S2.
Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.6. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 9 (nove) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.7. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

5.8. A garantia abrange a realizacdo da manutengao corretiva dos bens pelo préoprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.9. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.10. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricagdo do equipamento.

5.11. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacgdo ou substitui¢do dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo
Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.12. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.13. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos reparos.

5.14. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentacao de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.15. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

5.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.
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6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderad convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirad notificagdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condic¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I1, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, TV).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).
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6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugéo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacgdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecucédo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Do reajuste

6.12 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base vinculada a data do
orcamento estimado, com fulcro no § 7° do art. 25 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.13 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente
para as obrigac0es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

6.14 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
tltimo reajuste.

6.15 No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

6.16 Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

6.17 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

6.18 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.19 O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 20 (vinte) dias uteis.
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7.3. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deveréa ser observado o teor
do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.5. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de
contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.8. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.9. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagido mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.11. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢oes de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgédo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.13. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

7.16. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizacdo da liquidacao da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.22. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.22.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias sera imediatamente recusada pelo contratante, sem necessidade de justificativa da
parte.

7.23. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.24. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

7.25. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.26. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
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8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo menor preco para o grupo.

Exigéncias de habilitacao
8.2. Para fins de habilitacédo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.4. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
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8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacado na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.21. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados
mediante a apresentacgdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
II - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo 10% do valor total estimado
do grupo contratagao.

8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contéabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.25. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao tltimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

Qualificacdo Técnica

8.26. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens de igual objeto (Ar-condicionado), de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.26.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.26.1.1.Fornecimento de ao menos 15% (quinze) do quantitativo total do Grupo relacionado.

8.26.2. Seréa admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatdrio de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.26.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.26.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.27. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:
8.27.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,

com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.27.2. A declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.27.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestagdo do servico;

8.27.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
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8.27.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.27.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundac@o; b) estatuto
social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d)
editais de convocagdo das trés tltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

8.27.7. A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.969.387,86
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 5.985.352,48, conforme custos unitarios apostos na tabela abaixo:

ESTIMATIVA PRECO ESTIMATIVA PRECO
Grupo 1 - APARELHOS DE AR UNITARIO TOTAL
[FTEM] CONDICIONADO QTD
(R$) (RS$)
12.000 BTUs 224 2.615,28 585.822,72
18.000 BTUs 106 3.813,79 404.261.74
3 24.000 BTUs 206 4.753,90) 979.303,40
Total Grupo 1 1.969.387,86
| Estimativa Total RS 1.969.387,86

9.2 Registra-se que o valor orcado previsto para cada Grupo foi definido como o preco maximo a ser praticado na licitagdo

10. Adequacdo orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A indicacéo da dotagdo orcamentéria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL

Agente de contratagdo

FABIO AKIRA ITO

Agente de contratagdo

GILDO MOURA DE CARVALHO

Agente de contratagdo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Cotacao-Resumido-9-2024.pdf (102.51 KB)
® Anexo Il - ETP16_2024 Ar condicionado.pdf (143.53 KB)
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Resumido

Informagdes basicas

Numero da Pesquisa UASG Status Editado por
9/2024 130005 Concluida RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL

Titulo: Ar condicionado: 12.000; 18.000; 24.000 Btus

Observagoes: Aquisicao de aparelhos de ar-condicionado para suprir a necessidade de 3 Ministérios, oriunda da reestruturacao da organizagao
basica do Poder Executivo Federal (Lei 14.600, de 19/07/2023) e o estabelecimento das estruturas regimentais dos Ministérios da Agricultura e
Pecuaria- MAPA, Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA e Pesca e Aquicultura - MPA, atendendo ao que dispdes a Portaria MGI n° 43
/2023. Sendo o MAPA, orgao provedor dos demais Ministérios relacionados.

Total de itens cotados: 3 Valor total da pesquisa de pregos: R$ 1.723.007,5898
ltens cotados
ltem: 1
Descrigao do item Unidade de Fornecimento Quantidade

440744 - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeragao:
12.000 BTU, Tensao: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter

L L . . Unidad 224
, Caracteristicas Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital nidade
/Timer/Selo Procel
Consolidacao dos precos cotados
Menor Preco ® Média Mediana Coeficiente de Variacao: 33,0783%

Desvio Padrao: 752,2541
R$ 1.580,0000 R$ 22741646 R$1980,0000 Maior Preco: R$ 4.894,0000

Método de calculo adotado: Méedia

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses
N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data Compoe

COMPANHIA NACIONAL DE . .
1 | ABASTECIMENTO - Compras gov.br 2 Unidade R$ 3.100,0000 16/02/2024 Sim

COMANDO DO EXERCITO - Compras.

2 16 Unidade R$ 19005100  15/02/2024  Sim
gov.br

3 |  COMANDO DOEXERCITO - Compras. 1 Unidade R$2180,0000  14/02/2024  Sim
gov.br

4 | ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br 20 Unidade R$ 18010000  05/02/2024  Sim

5 | ESTADODORIODEJANEIRO - 5 Unidade R$ 21537800  05/02/2024  Sim

Compras.gov.br

6 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUL - 96 Unidade R$1799,9900  05/02/2024 Sim
Compras.gov.br

7 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 3 Unidade R$ 18485800  02/02/2024 Sim
Compras.gov.br
INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC. DE

% 95 Unidad R$ 1.815,0000 31/01/2024 Si
SAO PAULO - Compras.gov.br nidade 3 m
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE ARAPIRACA -
Compras.gov.br

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - Compras.gov.br

ESTADO DO PARA - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br

INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
NAT.RENOVAV. - Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br

COMANDO DA AERONAUTICA -
Compras.gov.br

JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br

PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR
- Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC.DO
RJ - Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

ESTADO DO PARA - Compras.gov.br

FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

INST.CHICO MENDES DE CONSER DA
BIODIVERSIDADE - Compras.gov.br

INST.FED.DE EDUC..CIENC E TEC. DO
ACRE - Compras.gov.br

INST.FED.DE EDUC..CIENC E TEC. DO
ACRE - Compras.gov.br

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL -
Compras.gov.br

ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.
gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE
DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br

ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.

gov.br
ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br

COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - Compras.gov.br

COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - Compras.gov.br

DEPARTAMENTO DE POLICIA

RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.

gov.br

965

34

45

10

15

37

180

30

10

20

221

16

10

18

50

224

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

R$ 2.489,0000

R$ 1.865,2800

R$ 1.825,0000

R$ 2.626,2700
R$ 1.694,0800
R$ 3.039,0000
R$ 2.100,0000

R$ 2.117,5500

R$ 21377200

R$ 1.637,0000

R$ 1.965,1300
R$ 1.985,0000

R$ 2.544,0000

R$ 1.899,.0000

R$ 2.117,5500

R$ 1.780,0000
R$ 1.580,0000

R$ 2.200,0000

R$ 2.160,0000

R$ 2.400,0000

R$ 2.000,0000

R$ 4.894,0000

R$ 1.970,0000
R$ 2.000,0000

R$ 2.122,6700

R$ 1.668,0000

R$ 1.820,0000

R$ 1.650,0000

R$ 1.780.0000
R$ 1830,6700

R$ 1.971,0500

R$ 2.053,5100

R$ 1.780.0000

29/01/2024

23/01/2024

19/01/2024

10/01/2024

0370172024

28/12/2023

28/12/2023

27/12/2023

27/12/2023

26/12/2023

22/12/2023

22/12/2023

22/12/2023

21/12/2023

20/12/2023

20/12/2023

19/12/2023

19/12/2023

15/12/2023

13/12/2023

12/12/2023

12/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

08/12/2023

06/12/2023

06/12/2023

04/12/2023

04/12/2023

04/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

DEPARTAMENTO DE POLICIA

RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.

gov.br
DEPARTAMENTO DE POLICIA

RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.

gov.br
DEPARTAMENTO DE POLICIA

RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.

gov.br
DEPARTAMENTO DE POLICIA

RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.

gov.br
DEPARTAMENTO DE POLICIA

RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.

gov.br

MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS -
Compras.gov.br

MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

Ministério da Defesa - Comando do
Exército - Contratagdes Similares pela
Administracao Publica

ADIAS - Sitios Eletronicos
Especializados

GIRAFA: LOJA DE ELETRONICOS,
ELETRODOMESTICOS, CELULARES.. -
Sitios Eletrénicos Especializados

CLIMA RIO - Sitios Eletrénicos
Especializados

POLO AR - Sitios Eletrénicos
Especializados

CENTRAL AR - Sitios Eletrénicos
Especializados

MINISTERIO DA EDUCACAO -
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO
SEMI-ARIDO - UFERSA - Contratagdes
Similares pela Administragao Publica

GAZIN - Sitios Eletrénicos
Especializados

GRUPO FRIO PECAS - Sitios
Eletronicos Especializados

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem: 2

Descricao do item

65

137

40

157

200

10

140

20

16

427

224

224

224

224

224

152

224

224

440745 - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeragao:
18.000 BTU, Tensao: 110/220 V, Tipo: Split , Modelo: Split Inverter
, Caracteristicas Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital
/Timer/Selo Procel

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco @ Média
R$ 2.534,5200 R$ 3.316,3495

Método de calculo adotado: Média

Unidade R$ 1.891,7000

Unidade R$ 1.780,0000
Unidade R$ 1.988,7300
Unidade R$ 1.780,0000
Unidade R$ 1.780,0000
Unidade R$ 1.715,0000
Unidade R$ 1.715,0000
Unidade R$ 1.980,0000
Unidade R$ 1.930,0000
R$ 3.890,0000

R$ 3.206,1900

R$ 4.173.1900

R$ 4.058,0000

R$ 4.014,4200

R$ 4.140,9100

R$ 1.950,0000

R$ 2.718,4700

R$ 3.163,7600

Unidade de Fornecimento Quantidade

Unidade 106

Mediana

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

30/11/2023

30/11/2023

29/11/2023

28/11/2023

19/02/2024

20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024

2070272024

20/02/2024

21/02/2024

21/02/2024

Coeficiente de Variagao: 26,0016%

Desvio Padrao: 862,3039
R$ 2.980.0000 Maior Preco: R$ 6.314,6500

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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NO

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Nome

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
Compras.gov.br

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS -
Compras.gov.br

ESTADO DO PARA - Compras.gov.br
JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br

FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL -
Compras.gov.br

COLEGIO PEDRO Il - Compras.gov.br

PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE - Compras.gov.br

INST.CHICO MENDES DE CONSER DA
BIODIVERSIDADE - Compras.gov.br

ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR - Compras.gov.br

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL -
Compras.gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.
gov.br

INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
NAT.RENOVAV. - Compras.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

ESTADO DE SAO PAULO - Compras.
gov.br

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE
DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br

ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.
gov.br

COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - Compras.gov.br

COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - Compras.gov.br

DEPARTAMENTO DE POLICIA
RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.
gov.br

DEPARTAMENTO DE POLICIA
RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.
gov.br

DEPARTAMENTO DE POLICIA
RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.
gov.br

Quantidade

7

21

26

51

19

74
37

26

43

14

18

40

10

87

67

140

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Preco unitario

R$ 3.118,8900

R$ 2.800,0000
R$ 2.958,0000

R$ 2.775,0000

R$ 2.860,0000

R$ 2.990,0000

R$ 2.682,4300
R$ 3.100,0000

R$ 3.200,0000
R$ 2.849,0000

R$ 3.959,0900

R$ 3.324,2800
R$ 3.350,0000

R$ 2.979,9500

R$ 2.948,5200

R$ 2.844,0000

R$ 3.163,0000

R$ 3.163,0000

R$ 3.084,5000

R$ 2.980,0000

R$ 2.746,4300

R$ 4.847,4000

R$ 2.988,4600

R$ 2.600,0000

R$ 3.039,0000

R$ 2.950,0000

R$ 3.064,3900

R$ 2.800,0000

R$ 2.800,0000

R$ 2.779,0000

Data

09/02/2024

09/02/2024

05/02/2024

05/02/2024

0270272024

19/01/2024

0370172024
28/12/2023

19/12/2023

18/12/2023

15/12/2023

13/12/2023

13/12/2023

12/12/2023

12/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

08/12/2023

07/12/2023

06/12/2023

06/12/2023

04/12/2023

04/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

Compoe
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

DEPARTAMENTO DE POLICIA
RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.
gov.br

DEPARTAMENTO DE POLICIA
RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.
gov.br

DEPARTAMENTO DE POLICIA
RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.
gov.br

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS - Compras.gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
Compras.gov.br

PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS - Compras.gov.br

MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.
gov.br

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA - Compras.gov.br

PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE - Compras.gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

COMANDO DA AERONAUTICA -
Compras.gov.br

COMANDO DA AERONAUTICA -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Compras.gov.br

PRESIDENCIA DA REPUBLICA -
Compras.gov.br

PRESIDENCIA DA REPUBLICA -
Compras.gov.br

JUSTICA MILITAR - Compras.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Compras.gov.br

ADIAS - AR CONDICIONADO - Sitios
Eletrénicos Especializados

CLIMA RIO - Sitios Eletronicos
Especializados

POLOAR - AR CONDICIONADO - Sitios
Eletrénicos Especializados

LEVERQOS - AR CONDICIONADO -
Sitios Eletronicos Especializados

MINISTERIO DA DEFESA - Comando
do Exercito - Dpt. de Ciéncia e
Tecnologia - Contratagdes Similares
pela Administragao Publica

MINISTERIO DA EDUCACAO -
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO

SEMI-ARIDO - UFERSA - Contratacdes
Similares pela Administragao Publica

GAZIN - Sitios Eletronicos
Especializados

GRUPO FRIO PECAS - Sitios
Eletrénicos Especializados

GIRAFA - Sitios Eletrénicos
Especializados

137

169

114

15

50

20

23

72

79

106

106

106

106

414

131

106

106

106

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

R$ 2.800,0000

R$ 2.800,0000

R$ 2.790,0000

R$ 2.920,0000

R$ 2.800,0000

R$ 3.178,0000

R$ 2.534,5200

R$ 3.200,0000

R$ 2.963,.6900

R$ 2.870,0000

R$ 3.600,0000

R$ 2.651,3800

R$ 3.230,1000

R$ 2.796,0000

R$ 2.796,0000

R$ 3.600,0000

R$ 2.719,0000

R$ 2.719,0000
R$ 3.168,6200

R$ 2.925,7700

R$ 4.492,9300

R$ 5.398,9000

R$ 5.869,4200

R$ 5.029,3000

R$ 5.180,0000

R$ 2.980,0000

R$ 4.416,4300

R$ 6.314,6500

R$ 5.176,5700

01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

30/11/2023

28/11/2023

2271172023

17/11/2023

1771172023

14/11/2023

14/11/2023

13/11/2023

1371172023

09/11/2023

07/11/2023

07/11/2023

0671172023

03/11/2023

03/11/2023

03/11/2023

27/10/2023

20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024

21/02/2024

2170272024

21/02/2024

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

ltem: 3

Descricao do item

440747 - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeragao:
24.000 BTU, Tensao: 110/220 V, Tipo: Split , Modelo: Split Inverter
, Caracteristicas Adicionais 1. Controle Remoto/Display Digital
/Timer/Selo Procel

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco

R$ 1.690,0000

® Média
R$ 4.184,7654

Método de calculo adotado: Média

NO

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

Nome

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE
DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL -
Compras.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
PB - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC. DE
SAO PAULO - Compras.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE
BIOMEDICINA 42 REGIAO-PA -
Compras.gov.br

ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.

gov.br

INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO
NORTE DE MG - Compras.gov.br

INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO
NORTE DE MG - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS -
Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - Compras.gov.br

Quantidade

12

23

49

10

136

10

12

58

36

17

113

Unidade de Fornecimento

Unidade

Mediana

R$ 3.960,0000

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

206

Preco unitario

R$ 4.447,0300

R$ 5.340,0000

R$ 3.960,0000

R$ 5.050,0000

R$ 4.400,0000

R$ 4.180,7900

R$ 3.720,0000

R$ 3.411,0800

R$ 4.569,8000

R$ 3.950,0000

R$ 3.900,0000

R$ 4.100,0000

R$ 3.903,0000

R$ 3.700,0000

R$ 3.703,6400

R$ 3.764,7000

R$ 3.460,0000

R$ 1.690,0000

R$ 4.500,0000

Quantidade

Coeficiente de Variacao: 24,6844%
Desvio Padrao: 1.032,9852
Maior Preco: R$ 7.184,3100

Data

19/02/2024

16/02/2024

16/02/2024

09/02/2024

09/02/2024

09/02/2024

09/02/2024

05/02/2024

3170172024

3170172024

30/01/2024

29/01/2024

24/01/2024

24/01/2024

23/01/2024

19/01/2024

19/01/2024

19/01/2024

04/01/2024

Compoe

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ESTADO DO PARA - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
NAT.RENOVAV. - Compras.gov.br

AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE
SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br

MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.

br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDONOPOLIS - Compras.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDONIA - Compras.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
Compras.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
Compras.gov.br

INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC.DO
RJ - Compras.gov.br

COMANDO DO EXERCITO - Compras.
gov.br

ESTADO DO PARA - Compras.gov.br

FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL -
Compras.gov.br

MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.
gov.br

COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - Compras.gov.br

PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE - Compras.gov.br

ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.
gov.br

COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - Compras.gov.br

AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACOES - Compras.gov.
br

ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL -
Compras.gov.br

FUNDACAO OSWALDO CRUZ -
Compras.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br

COMANDO DA MARINHA - Compras.
gov.br

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE
DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA
FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.
br

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS
HOSPITALARES - Compras.gov.br

ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.
gov.br

ADIAS - AR CONDICIONADO - Sitios

10

314

220

10

75

86

18

20

20

10

16

24

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

R$ 3.629,.9000

R$ 3.858,0000

R$ 3.858,0000

R$ 3.507,6600

R$ 3.995,0000

R$ 3.965,0000

R$ 4.049,0000

R$ 3.510,0000

R$ 4.100,0000

R$ 3.459,9900

R$ 3.499,6500

R$ 4.280,0000

R$ 4.210,0000
R$ 3.205,3500

R$ 4500,0000

R$ 4.400,0000

R$ 4.099,9900

R$ 4.759,3400

R$ 2.750,0000

R$ 4.490,0000

R$ 3.800,0000

R$ 2.785,0000

R$ 3.600,0000

R$ 4.477,2600

R$ 3.597.7000

R$ 3.139,0000

R$ 2.821,5000

R$ 3.400,0000

R$ 4.064,8600

R$ 3.683,4100

R$ 3.700,0000

03/01/2024

27/12/2023

27/12/2023

27/12/2023

27/12/2023

27/12/2023

27/12/2023

26/12/2023

22/12/2023

22/12/2023

22/12/2023

20/12/2023

20/12/2023

19/12/2023

19/12/2023

19/12/2023

18/12/2023

15/12/2023

15/12/2023

15/12/2023

13/12/2023

13/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

08/12/2023

08/12/2023

07/12/2023

06/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

04/12/2023

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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51 1] Eletrénicos Especializados 206 R$ 6.611,2500 20/02/2024 Sim

GIRAFA: LOJA DE ELETRONICOS,

52 Il ELETRODOMESTICOS, CELULARES.. - 206 R$ 6.189,9900  20/02/2024 Sim
Sitios Eletrénicos Especializados
WEBCONTINENTAL - Sitios

53 I .. L 206 R$ 7.184,3100 20/02/2024 Sim
Eletronicos Especializados

54 q  CHECTROLUX-Sitios Eletronicos 206 R$ 52182200 20/02/2024  Sim
Especializados

55 |  -EVEROS-Sitios Eletronicos 206 R$ 56297400 20/02/2024  Sim
Especializados
MINISTERIO DA DEFESA -

56 I Contratagdes Similares pela 250 R$ 6.390,0000 20/02/2024 Sim

Administracao Publica

UNIVERSIDADE FEDERAL DO

57 I RECONCA~VO D.A BAHlA ) 148 R$ 3.670,0000  20/02/2024 Sim
Contratagdes Similares pela

Administracao Publica
GAZIN - Sitios Eletronicos

58 1 . 206 R$ 5.923,1000 21/02/2024 Sim
Especializados

59 COMPREBEL - Sitios Eletronicos 206 R$ 71389000  21/02/2024  Sim
Especializados

Legenda: & Compra Anulada ou Revogada.

Nota Téecnica
INTERESSADO: MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
RESUMO

Tratam os autos da necessidade de aguisicéo de bens permanentes (aparelhos de ar condicionado/splits) afim de
atendimento de demandas oriundas de 03 Ministérios, motivadas pela reestruturacéo da organizacdo basica do
Poder Executivo Federal (MPV n° 1.154/2023. Transformada posteriormente na Lei 14.600, de 19/07/2023) e o
estabelecimento das estruturas regimentais dos Ministérios da Agricultura e Pecu&ria - MAPA (Decreto n°
11.332/2023), Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA (Decreto n° 11.338/2023, revogado
pelo Decreto n° 11.396/2023) e Pesca e Aquicultura - MPA (Decreto n® 11.352/2023), em raz&o tanto do
compartilhamento das atividades de administracdo patrimonial, logistica e contratos, quanto pela da necessidade
de adequacdo dos espacos fisicos ocupados pelos referidos Ministérios, distribuidos entre os Edificios Sede e
Anexo do MAPA (Bloco “D"), Bloco "C", Edificio Siderbras e Edificio Palécio do Desenvolvimento, as quais
estdo a cargo deste MAPA, enquanto Ministério provedor do arranjo colaborativo estabelecido através
da Portaria MGl n° 43/2023.

Tais aquisicdes constam do Plano Anual de ContratacBes 2024, conforme Documentos de Formalizacdo das
Demandas n° 15/2024 (SEI 33633849).

Esta Nota Técnicavisaregistrar os procedimentos da realizacdo da Pesguisa de Precos.

DA REALIZACAO DA PESQUISA DE PRECOS

A matéria aqui tratada foi disciplinada através da IN SEGES/ME n° 65/2021, cujas especificacOes serdo
esmiucadas nos paragrafos a seguir.

Da Descricdo Do Objeto a Ser Contratado

A fim de dar inicio a pesquisa de precos, e possibilitar sua comparabilidade, delimitou-se as caracteristicas
necessarias aos itens a serem adquiridos, da seguinte forma:
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Aparelhos de Ar Condicionado: poténcias de 12.000, 18.000 e 24.000 BTUs; tipo "split" com sistema
“inverter”; eficiéncia energéticacom classificacdo “A”; garantia minimade 01 ano.

Da Formalizacéo e Dos Critérios da Pesquisa

A pesquisa de precos foi realizada sob a orientacéo e supervisdo de Renan Phelipe Nascimento Leal - SIAPE n°
1863871, integrante da Equipe de Plangjamento designada através da Portaria CGAQ/MAPA n° 18, de 15 de
fevereiro de 2024 (SEl 33684599), e estd materializada no arquivo Planilha Comparativa de Pregos (SEI
33773497), onde constam a descri¢do do objeto contratado, a caracterizacdo das fontes consultadas e série de
pregos col etados, bem como a meméria de célculo do valor estimado.

Os documentos comprobatérios das informagdes utilizadas foram acostados aos autos no arquivo Pesquisa de
Precos (SEI 33773497).

Dos Parametros e Da M etodologia Utilizada para Obtencéo do Preco Estimado

O método estatistico utilizado foi a média entre o conjunto de precos coletados para cada item, tal qual previsto
no art. 6°, caput, daIN SEGES/ME n° 65/2021.

Foram utilizados, de maneira combinada, valores identificados na Pesquisa de Pregos do sistema de compras do
Governo Federal (compras.gov.br), contratagcdes similares na Administragdo Publica (quando disponivels), estes
respeitando o intervalo temporal de até 01 (um) ano contado a partir da data da realizac8o da pesquisa de precos,
e ainda, resultados de buscas em midia especializada, este Ultimo com resultados obtidos na mesma data da
realizacdo da pesquisa de pregos.

Registra-se que:

As pesquisas a contratos similares foram realizadas junto ao sitio contratos.gov.br, e foram filtradas de acordo
com a necessidade que mais se adequa a realidade da contratagéo pretendida pela Administracéo, seja ela pela
guantidade de itens a serem adquiridos nas aquisi¢coes, valores dos produtos, bem como a marca adquirida,
tendo este Ultimo critério a observancia de ser o fabricante, associado a ABRAVA (Associagdo Brasileira de
Refrigeracdo, Ar Condicionado, Ventilacdo e Aquecimento), exigéncia que sera melhor esmiucada nos artefatos
necessarios a agquisicdo. Sendo assim, 3 contratos similares foram utilizados por esta equipe de contratacdo e
estdo anexados aos itens dessa pega de instrucao.

Ocorre que nem todas as Atas continham, em sua composi¢do, 0s trés tipos de materiais objetos dessa
contratagdo, como por exemplo o caso da Universidade Federal Rural do Semi-Arido - UFERSA, que adquiriu
aparelhos de ares-condicionados de 12.000 e 18.000 Btu's. Por outro lado, j& na contratacdo redlizada pela
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, os itens adquiridos foram de 12.000 e 24.000 Btu's. Desse modo,
na pesquisa realizada para os dois itens em questéo, ar-condicionado de 18.000 e 24.000 Btu's, apenas dois
valores foram alcancados para a composicdo de precos médio, o que atende ao exigido pelo artigo 5° da IN
SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021.

Pontua-se que, devido a alguns valores de aquisicdo, oriundos de 6rgaos publicos, terem sido ofertados, uns em
grandes quantidades e outros com a quantidade minima de até uma unidade, mostra-se salutar o acréscimo
de 15% ao valor médio final, na forma do Art. 6° 8§ 2°, da Instrucdo Normativa n° 65, para que, na avaliagdo
desta equipe de aquisicéo, os valores médios fiquem condizentes com os valores de mercado, aumentando,
assim, a competitividade de mercado e atratividade do certame.

Outro fator observado por esta comissdo, e que corrobora a necessidade de acréscimo do valor pesquisado em
no minimo 15% da sua média, € o fato de que o mercado de producéo e distribuicdo desses itens acabara de
passar por um problema hidrico sem precedentes e que afetou os rios onde se localiza a Zona Franca de Manaus,
local que detém a producdo e a distribuicdo de boa parte desses itens, e que inclusive fora a causa do fato
impeditivo da aquisicdo destes materiais no ano de 2023 por parte deste Ministério. Tendo em vista a
recuperacao gradativa desse mercado, e que os valores ofertados nas aquisicoes realizadas pela administracdo
podem ter sido compostos antes e durante o acontecimento narrado, € que também se justifica o referido
acréscimo.
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Sendo assim, os valores das médias de cada item ap0s a pesquisa realizada no sistema de compras, contratos

similares e sitios especializados, acrescido de 15% do seu valor, e que devem ser considerados, sao:

Ar Ar Ar
Condicionado | Condicionado | Condicionado

12.000 Btu's 18.000 Btu's 24.000 Btu's
R$ 2.274,16 R$ 3.316,34 R$ 4.184.,76

Valor a ser

consider ado R$261528 | R$381379 | R$4.753.90

apos acréscimo de
15%

Outro ponto a se considerar € que por motivo desconhecido, os documentos comprobatorios ndo capturaram
data e hora de acesso em seu contetido, no entanto, tais informagfes constam das propriedades dos arquivos, as
guais registram os dados do momento da criacdo dos mesmos. A fim de preservar estas informacdes juntou-se
ao conjunto de documentos captura de tela com a exibicao das referidas informagoes.

CONCLUSAO

Por todo o exposto, entende-se que todos os esforgos necessarios para a obtencdo de pregos estimados que sgjam
justos e estejam compativeis com os valores praticados pela Administracdo Publica, possibilitando que os
recursos or¢amentarios necessarios sejam delimitados em momento oportuno, e que servirdo de parametros para

o julgamento das ofertas apresentadas, para que assim sgja sel ecionada a proposta mais vantagj osa.

Relatorio emitido em 21/02/2024 1751

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo niumero de amostras que

compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de

valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,

onde L representa a media aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

p [ Bhae — )
n

- Coeficiente de variagao: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrao e a média aritmética dos valores

que compdem a pesquisa.
D

CV=—
u
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Estudo Teécnico Preliminar 16/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 21000.007910/2024-79

2. Documentos de Formalizacao das Demandas

® DFD n° 15/2024: aquisigdo de itens eletroeletronicos (Aparelhos de Ar Condicionado)

3. Descricao da necessidade

3.1 A gestdo patrimonial desempenha um papel de grande importancia no cendrio da administracdo dos érgdos publicos por ser
imprescindivel para o controle e o acompanhamento do seu acervo mobilidrio.

3.2 No ambito do MAPA tal missédo cabe a Coordenacdo de Patriménio - CPAT/CGLI/SPOA/SE, a qual desempenha atividades
de registro, movimentacdo e controle de bens.

3.3 Este procedimento objetiva o registro de precos para eventual aquisi¢do, conforme o descrito do art. 3 do Decreto n° 11.462
/2023, por pregdo eletronico, tendo em vista os itens a serem adquiridos figurarem como bens comuns para a Administracao,
tendo por uso global da unidade, a fim de atendimento das necessidades de renovagdo e substituicdo de bens considerados
inadequados a execucdo dos seus propdsitos fundamentais, tendo por objetivo a otimizagdo e modernizagdo da infraestrutura,
possibilitando aos seus servidores e colaboradores conforto, seguranca, ergonomia e consequente desempenho eficiente na
realizagdo de suas fungdes.

3.3.1 Declara-se a ndo divulgacdo da Intencdo de Registro de pregos - IRP, haja vista que o MAPA serd o tnico contratante,
consoante §2 do art. 9 do Decreto n° 11.462/2023, além da urgéncia da contratagdo.

3.4 Ademais, a renovacao e/ou substituicdo de condicionadores de ar existentes faz-se necessaria em razdo de desgastes naturais,
causados pelo tempo e uso frequente, seja em razdo de avarias ou obsolescéncia.

3.5 Insta pontuar o expressivo aumento da demanda por tais itens desde a reestruturacdo da organizacdo basica do Poder
Executivo Federal (MPV n° 1.154/2023) e o estabelecimento das estruturas regimentais dos Ministérios da Agricultura e Pecudria
- MAPA (Decreto n° 11.332/2023), Desenvolvimento Agrério e Agricultura Familiar - MDA (Decreto n° 1.338/2023, revogado
pelo Decreto n° 11.396/2023) e Pesca e Aquicultura - MPA (Decreto n® 11.352/2023), em razdo tanto do compartilhamento das
atividades de administragdo patrimonial, logistica e contratos, quanto pela da necessidade de adaptacdo dos espagos fisicos
ocupados pelas areas dos referidos Ministérios, as quais estdo a cargo deste MAPA, enquanto Ministério provedor do arranjo
colaborativo estabelecido através da Portaria MGI n°® 43/2023.

3.6. Destaca-se, também, que em 2023 fora realizado processo licitatério com a intencdo de registrados precos para futura
compra de condicionadores de ar, culminando no Pregéo Eletronico n° 14/2023 e Ata de Registro de Precos n° 8/2023. Contudo,
em razdo da crise hidrica dos rios do Estado do Amazonas (Zona Franca), no qual se estabelece majoritariamente a logistica do
Estado, e sendo o principal polo de fabricacdo de eletroeletronicos do Pais, a fornecedora alegou inviabilidade da manutencao
dos precos e remessa do quantitativo dos produtos a serem adquiridos. Ocorrendo, portanto, o cancelamento da Ata de Registro
de Preco, e a frustracdo dos planos da Administragdo.

3.7. Tendo em vista a infrutifera contratacdo, bem como a manutencédo do interesse da Administracdo em adquirir os produtos
referenciados, sobretudo, no momento, ocorrendo a elevagdo substancial da necessidade de reestabelecer os estoques deste
Ministério face a delonga das negociagdes com a fornecedora vigente. Faz-se necessaria a tramitacdo urgente do processo
licitatério, ainda que o presente processo ndo se desenrole com o viés do inciso VIII do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7 A aquisi¢do dos itens aqui analisados foram previstos no Plano Anual de Contratagdes em execucdo alinhados com o
Planejamento Estratégico do Orgio.
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3.8 Em vista disso, realizou-se levantamento das necessidades junto a este Ministério, bem como os Ministérios da Pesca e
Aquicultura e Desenvolvimento Agrario, para planejamento destas aquisi¢des.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Patrimonio e Almoxarifado - CPAT/CGLI

/SPOA/SE/MAPA Ila Meneses Rolim

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1 Geral:

Fornecer os itens conforme especifica¢des, quantidade e prazos estipulados no Termo de Referéncia e seus anexos.

5.2 Para a(s) Empresas Fornecedoras:

5.2.1 Capacidade Técnica comprovada para fornecimento, instalacdo e garantia dos itens;

5.2.2 Certificacdo de Prética de Sustentabilidade’.

5.3 Para os Itens:
5.3.1. Grupo 1 - Aparelhos de Ar- Condicionado:
5.3.1.1. Ar-Condicionado Inverter 12.000 BTU/h:
a) Tipo: Split Hi-Wall;
b) Capacidade de Resfriamento (BTU/h): 12.000;
c) Controle Remoto;
d) Filtro de Bactérias;
e) Funcionamento do Conversor com Tecnologia Inverter;
f) Selo Procel de Eficiéncia Energética Classificagdo "A" (INMETRO);
g) Tensdo/Voltagem: 220V; e
h) Fluido Refrigerante Ecoldgico R-410A ou R-32.
5.3.1.2. Ar-Condicionado Inverter 18.000 BTU/h:
a) Tipo: Split Hi-Wall;
b) Capacidade de Resfriamento (BTU/h): 18.000;
c) Controle Remoto;
d) Filtro de Bactérias;
e) Funcionamento do Conversor com Tecnologia Inverter;

f) Selo Procel de Eficiéncia Energética Classificacdao "A" (INMETRO);
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g) Tensdo/Voltagem: 220V; e
h) Fluido Refrigerante Ecoldgico R-410A ou R-32.
5.3.1.3. Ar-Condicionado Inverter 24.000 BTU/h:
a) Tipo: Split Hi-Wall;
b) Capacidade de Resfriamento (BTU/h): 24.000;
c) Controle Remoto;
d) Filtro de Bactérias;
e) Funcionamento do Conversor com Tecnologia Inverter;
f) Selo Procel de Eficiéncia Energética Classificacdo "A" (INMETRO);
g) Tensao/Voltagem: 220V; e

h) Fluido Refrigerante Ecoldgico R-410A ou R-32.

Estudo Técnico Preliminar 16/2024

5.3.1.4. Garantia minima de 24 meses para os subitens 5.3.1.1,5.3.1.2 e 5.3.1.3, a contar do recebimento definitivo da nota fiscal;

5.3.1.4.1. Em havendo apresentacdo de garantia superior pela fabricante ao estabelecido neste estudo, prevalecera a de maior

prazo.

5.3.1.5. Obrigatoriedade de prestagdo de orientacdes de montagem/desmontagem por parte dos fabricantes, contendo
apresentacdo de manual técnico detalhado dos procedimentos. A montagem, desmontagem e remontagem dos itens por parte do

MAPA ndo deve afetar a garantia;

5.3.1.5.1. A instalagdo dos equipamentos nas dependéncias deste Ministério e demais 6rgdos mantidos ndo serd exigida da

licitante vencedora.

5.3.1.6 Foi utilizada listagem da Associacdo Brasileira de Ar Condicionado, Ventilacdo e Aquecimento - ABRAVA? | como
referéncia de fabricantes. Portanto, foram encontrados os seguintes fabricantes, associados a instituicdo, com produtos
disponiveis no varejo para pesquisa de especificacdes técnicas de referéncia e estimativa de pregos:

NUmero Fabricante

Daikin

Electrolux

Fujitsu

Gree

Hitachi

LG Electronics

IMidea Carrier

[Panasonic

=3 =<3 B9 =) EY B e s

Samsung

==
o

|ingersoll Rand - Trane do Brasil

5.3.1.7 Atesta-se, por essa equipe de planejamento, que a indicacdo das marcas aceitas sdo as mais vantajosas para a
Administracdo, pois apresentam maior confiabilidade nos quesitos: eficiéncia energética, fluido refrigerante com gas ecolégico,
nivel de ruido inferior e maior metragem entre as instalagdes de unidades internas e externas, além de serem associadas a uma
entidade de referéncia no setor, fornecendo maior garantia de produtos de boa procedéncia, reconhecimento do mercado e
disponibilidade de pecas de reposicdo, visto que essas fabricantes estdo totalmente inseridas no mercado nacional.

! Nos termos da Lei 14.133/2021:

Art. 2° Na aquisigao de bens e na contratagdo de servigos e obras, a administragdo piblica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes

adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatdrios, observado o disposto neste Decreto.

3de 10



UASG 130005 Estudo Técnico Preliminar 16/2024

Paréagrafo tnico. A adequagdo da especificagdo do objeto da contratagdo e das obrigagdes da contratada aos critérios e as praticas de sustentabilidade sera justificada nos

autos, resguardado o carater competitivo do certame.

()

Art. 4° Para os fins do disposto no art. 2°, sdo considerados critérios e praticas sustentaveis, entre outras:
I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

11l — maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;

IV — maior geracédo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

V — maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

VII - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

VIII - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo florestal sustentével ou de reflorestamento.

2 Associagdo Brasileira de Refrigeracdo, Ar Condicionado, Ventilagdo e Aquecimento (https://abrava.com.br/associados-2/?associadodn_category=DN%20Ar%

20Condicionado)

"A Associagdo Brasileira de Refrigeracdo, Ar Condicionado, Ventilagdo e Aquecimento (ABRAVA) foi fundada em 1962 e ao longo de sua histéria registra intimeras
conquistas em beneficio das empresas associadas e do setor como um todo, tornando-se referéncia para fabricantes de equipamentos, projetistas, instaladores e mantenedores

de sistemas, além de comerciantes varejistas de pegas e componentes de todo o pais.

A entidade estd sediada em Sdo Paulo, a partir de onde coordena as agdes que desenvolve em ambito nacional. Gradativamente, vem também promovendo a instalagao de

escritorios regionais pelo Brasil a fora. Quatro deles ja estdo em funcionamento: Fortaleza, Minas Gerais, Salvador e Pernambuco.

Para ampliar a eficacia de suas agdes e permitir a adequada inter-relagdo institucional com suas congéneres, a ABRAVA também desenvolve parcerias com vdrias entidades

nacionais e internacionais.

Como representante do setor no Brasil, a entidade desenvolve e participa de uma série de iniciativas relacionadas a questdes de grande interesse das companhias e dos
profissionais que atuam na area, como inovagdo tecnolégica e empresarial, capacitagdo profissional, normalizagdo, promogdo de exportagdes, eficiéncia energética,

preservagao ambiental e valorizacdo da satide e da qualidade de vida, entre muitas outras"

6. Cota de 25% para MEs e EPPs

6.1 Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n° 123/2006, a Administracdo devera estabelecer, em certames para aquisicao
de bens de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte. Por essa razdo, parcela de até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos divisiveis deverdo ser
destinados exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC 123/2006.

6.2 Em que pese a Lei Complementar 123/2006 tenha conferido tratamento diferenciado para as ME’s e EPP’s, prevendo
exclusividade de participagdo em licitacdes de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), entendemos que a fim de se evitar quaisquer
intercorréncias na consecuc¢do do certame, deva se recorrer ao disposto no Inciso II do art. 49 da LC 123/2006, assim como ao
Inciso IT do Art. 10 do Decreto 8.538/2015, sendo vejamos:

Art. 10 - Néo se aplica o disposto nos art. 6° ao art. 8° quando:

()

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a

administragdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;
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6.3 Portanto, tendo em consideracdo ao quantitativo expressivo de bens com possibilidade de compra imediata, bem como
deduzindo acerca da baixa capacidade de negociacdo de precos e, sobretudo, prazo de entrega com as fabricantes, causando
grande impacto na expectativa do érgdo no recebimento dos bens em prazo habil estabelecido nos autos, ndo se mostra vantajosa
a bonificacdo as Micro Empresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP em detrimento do interesse da Administracao
Publica, para o caso exposto.

6.4 Dessa forma, com a aplicacdo da exclusividade ao certame, poderia incorrer-se nos ditames do Inciso II, do Art. 10 do
Decreto 8.538/2015, configurando-se assim, em condi¢do ndo vantajosa para a Administragdo.

7. Levantamento de Mercado

7.1 Foram prospectadas solucdes de mercado que pudessem atender aos requisitos, bem como avaliacdo da necessidade pela area
técnica , por meio de valores identificados no Painel de Precos e contratacdes similares na Administragdo Publica (quando
disponiveis), estes respeitando o intervalo temporal de até 01 (um) ano contado a partir da data da realizagdo da pesquisa de
precos, e ainda, resultados de buscas em midia especializada, este dltimo com resultados obtidos na mesma data da realizagdo da
pesquisa de pregos.

7.2 A equipe de Planejamento da Contratagdo buscou estudar o equipamento que melhor atendesse ao interesse deste Ministério,
levando em consideracao a infraestrutura disponivel, influéncias de mercado, eficiéncia energética, produgdo e uso sustentavel do
equipamento e manutencao a facilidade de manutenc@o e disponibilidade de pecas de reposicdo ap6s a garantia do produto.

7.3 Para tanto, fora consultada a Coordenacdo de Infraestrutura - COIN, também ligada a CGLI, para melhor avaliagdo das
necessidades e requisitos dos produtos.

7.4 Descartou-se a possibilidade de instalacdo de ar condicionado central, ainda que tal sistema figure nas dependéncias do
Anexo do Bloco D, pois o custo inicial, alteracdo da estrutura e prazo para implantacdo plena do equipamento mostram-se
inviaveis.

7.5 Descarta-se a aquisicdo de aparelhos de ar condicionado tipo "janela", considerados obsoletos do ponte de eficiéncia
energética e a prépria acomodacao do aparelho.

7.6 Dando seguimento ao estudo, considera-se vidvel para a realidade atual do érgdo a utilizagdo do aparelho modelo "Split H-
Wall", por oferecer capacidade de eficiéncia energética adequada a proposta, mormente com a tecnologia "inverter", contém
vasto catalogo de produtos disponibilizados pelas fabricantes associadas e de fabrica¢do nacional. Facilidade de instalagdo,
manuteng¢do e acomodacdo a estrutura atual.

7.7 Com a definicao do modelo de equipamento ideal, analisa-se as qualidades que o produto deve oferecer, tendo por excluidos
os itens supérfluos que, por ventura, tragam encarecimento sem o real beneficio a Administracdo. Além disso, foram observados
a movimentacao tecnoldgica da inddstria quanto a fabricacdo dos seus modelos, quais sejam, estabelecimento de cores, materiais
de construgdo, garantia ofertada, tecnologia de compressor e, inclusive, gas refrigerante.

7.8 A realizacdo da pesquisa trouxe a tecnologia de compressor "inverter", o qual, ao contrario dos modelos convencionais, o
compressor do Inverter opera com rotagdo variavel e continua, eliminando a necessidade de ciclos frequentes de ligar e desligar
para regular a temperatura ambiente. Resultado em uma temperatura mais estavel, oferecendo conforto, reduzindo o nivel de
ruido e alcangando uma economia energética de até 40% em comparacgdo com os modelos convencionais.

7.9 Outro ponto crucial avaliado foi a recente movimentagdo da industria em oferecer aparelhos com o gés refrigerante R-

32, considerado uma opg¢do mais sustentavel em comparagdo a outros gases comumente utilizados, como o R-410A e o R-22.
Ademais, apresenta-se como vantagem o nivel de transferéncia de calor em relagdo a outros, o que resulta em um desempenho
diferenciado dos sistemas do ar-condicionado.

7.10 Ndao obstante as vantagens do gas R-32, observa-se ainda a utilizacdo expressiva do gas refrigerante R-410A pelos
fabricantes nacionais, ndo sendo totalmente alterada a matriz refrigerante no momento da confecgdo deste estudo. Portanto, haja
vista a maior possibilidade de aquisicdo de pecas e a reposicdo do gas R-410A, em virtude do maior tempo em mercado, também
fora considerado como viavel a aquisicdo de Condicionadores de ar que carreguem o gés relacionado.
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8. Descricao da solucdao como um todo

8.1. Apés a definicdo das especificagOes técnicas que cumprissem os requisitos estabelecidos, e a0 mesmo tempo permitisse a
participacdo de uma ampla gama de fornecedores, passou-se a redacédo deste Estudo Técnico Preliminar, com todos os requisitos
adicionais para comprovacdo da qualidade e aderéncias dos itens as normas técnicas e ambientais, bem como dos requisitos de
qualificacdo técnica das licitantes.

8.2. De forma a certificar o atendimento das especificacdes técnicas, havera a obrigatoriedade de apresentacdo de documentos
comprobatdrios, pelas licitantes classificadas em 1° lugar, previamente a homologagdo dos itens, para andlise e aprovacdo da area
técnica.

8.3. Adicionalmente, visando resguardar o investimento ptiblico de possiveis defeitos de fabricacdo e/ou vicios ocultos ndo
detectaveis no recebimento, a garantia técnica sera exigida considerando as especificidades de produto e de mercado para cada
item.

8.4. Entende-se, assim, que os requisitos exigidos, em conjunto, buscam garantir a aquisi¢cdo de produtos de boa qualidade, com
custo beneficio adequado para a instituicdo, sem afastar os principios da razoabilidade, da economicidade e da possibilidade de
ampla concorréncia.

8.6 Constam no Catalogo de Compras (CATMAT) as seguintes classificagdes genéricas que descrevem os itens a serem
adquiridos:

440744 Aparelho Ar Condicionado

Capacidade Refrigeracio: 12,000 BTU

Modelo: Split Inverter

Caracteristicas Adicienais L Controle Remoto/Display Digital/ Timer/Selo Proc
el

Tipo: Split

Tensao: 110,220 W

440745 Aparelho Ar Condicionado

Capacidade Refrigeracao: 18.000 BTU

Tensao: 110220V

Tipo: Split

Modelo: Split Inverter

Caracteristicas Adicionais 1. Controle Remoto/Display Digita
L/ Timer/Selo Procel

440747 Aparelho Ar Condicionado

Capacidade Refrigeracao: 24.000 BTU

Maodelo: Split Inverter

Caracteristicas Adicionais 1. Controle Remotos/ Display Digital/Timer/Selo Proc
el

Tipo: Split

Tensdo: 1107220V
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9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1 O quantitativo de bens a ser adquirido considerou o levantamento da demanda realizado neste Ministério (SEI 33641946 e
33641949). Nota-se que o quantitativo é aquele observado no Processo n° 21000.023161/2023-46, no qual ndo se obteve sucesso
com a aquisicdo dos objetos, portanto, a necessidade se conservou, culminando na elaboragdo da tabela abaixo:

ITEM N° Grupo 1 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO QTD
1 12.000 BTUs 224
2 18.000 BTUs 106
3 24.000 BTUs 206

10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.968.387,86

10.1 Foram utilizados, de maneira combinada, valores identificados na Pesquisa de Precos do sistema de compras do Governo
Federal (compras.gov.br), contratacdes similares na Administragdo Ptiblica (quando disponiveis), estes respeitando o intervalo
temporal de até 01 (um) ano contado a partir da data da realizagdo da pesquisa de pregos, e ainda, resultados de buscas em midia
especializada, este tltimo com resultados obtidos na mesma data da realizacdo da pesquisa de precos.

10.2 Consta nos autos Relatério com Nota técnica, extraido do Compras.gov, com a narragdo dos procedimentos relacionados a
pesquisa de preco, assim pautada na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65/2021. Cabe destacar que, visando a maior a
competitividade de mercado e atratividade do certame, os precos achados na Cotagdo n° 9/2024 (SEI n° 33795113) foram
acrescidos em 15%, na forma do Art. 6°, § 2° da presente Instrugdo.

10.3 Colaciona-se abaixo seu resumo:

ESTIMATIVA PRE
Grupo 1 - S UNITXRIO ¢o ESTIMATIVA PRECO T'
ITEM N° || APARELHOS DE AR QTD
CONDICIONADO R$
(RS) &
1 12.000 BTUs 224 2.615,28 585.822,72
2 18.000 BTUs 106 3.813,79 404.261,74
3 24.000 BTUs 206 4.753,90 979.303,40
Total Grupo 1.969.387,86

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1 Considerando a necessidade de padronizagdo de itens similares, a potencial economia de escala na aquisicdo de itens
similares de um mesmo fornecedor, a necessidade de garantia conjunta no fornecimento e instalacdo de itens interdependentes e
os riscos e custos administrativos envolvidos no gerenciamento de uma pluralidade de contratos para atendimento de uma mesma
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pretensdo contratual, recomenda-se o agrupamento dos itens, classificados de acordo com os tipos de itens a serem adquiridos,
com fulcro nos art. 18, § 1° e inciso VIII, e § 2°, ¢/c art. 40, caput, e alineas "a" e "b" e art. 47, todos da Lei n° 14.133/2021.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1 A presente contratacdo refere-se ao simples fornecimento de eletroeletrénicos, os quais ndo deverdo ser montados neste
Ministério pelo fornecedor, devendo ser entregues conforme designacédo do seu fabricante, a contar com manuais de instalagdo e
demais acessorios necessarios para sua montagem e pleno funcionamento.

11.2 Portanto, ndo ha que se falar em contratagdes correlatas ou interdependentes.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1 O presente objeto em apreciacdo estd inserido no Plano Anual de Contratagoes, por meio do Sistema de Planejamento e
Gerenciamento das Contrata¢Ges, para o exercicio de 2024, assim, atendendo o previsto no Decreto-Lei n° 200/1967, Acérdao do
TCU n° 2.622/2015 e Instrucdo Normativa ME n° 01/2019.

13.2 O planejamento Estratégico do MAPA encontra-se disponivel em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao
/institucional/age/plano-estrategico-do-mapa/2022-10-25-pe-mapa-2020-2031.pdf, sendo a presente contratagdo auxiliar aos
planos propostos no referido documento.

13.3 A partir da analise do Plano Estratégico do MAPA 2020-2031 pode-se alinhar a presente aquisicdo com os "Objetivos de
Infraestrutura e Aprendizagem" (OE22 e OE24), cujos macroprocessos estdo relacionados ao alcance de objetivos de "Resultados
para a Sociedade", "Resultados para o Publico-Alvo" e "Processos Internos", considerando a perspectiva de suporte, que por sua
vez possibilita ao MAPA executar a sua missdo e o alcance a visdo estabelecida.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Renovagao e substituicdo de bens ja avariados ou obsoletos;

Otimizacédo e modernizagdo da infraestrutura;

Padronizagdo do ambiente;

Assegurar conforto, seguranca, ergonomia e consequente desempenho eficiente aos servidores e colaboradores em

exercicio;

Menores custos de manutengao;

Atender a necessidade de adaptagdo dos espacos fisicos ocupados pelas areas dos Ministérios da Agricultura e Pecuéria -
MAPA, Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA e Pesca e Aquicultura - MPA, em razdo do arranjo
colaborativo estabelecido através da Portaria MGI n° 43/2023.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1 Néo se vislumbra necessidade, providencias ou adequagdo para a solugdo a ser adquirida, em virtude do ambiente da
organizacdo estar adequado ao recebimento dos produtos.

15.2 Por outro lado, mostra-se prudente a preparagdo prévia de espaco adequado para recebimento e avaliagdo dos itens, antes da
sua instalacdo final nos espagos de trabalho.

15.3 Para os aparelhos de ar-condicionado, caso seja necessaria a instalacdo elétrica, serd realizada através do contrato de
manutencdo predial, que conta com eletricistas, além de insumos sob demanda. A opcdo visa manter o conhecimento
da instalacdo elétrica pelos profissionais que ja realizam a manutencdo predial, portanto conhecem a infraestrutura elétrica do
local. Além disso, havera a economia no custo do servigo de instalagdo, pois os profissionais ja estdo na fatura mensal de méo de
obra do contrato de manutencédo predial. Também, havera maior desconto, pois somente sera necessario o fornecimento, sem
servico de instalagdo.
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16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1 Procurou-se mitigar possiveis impactos ambientais derivados, principalmente, dos processos produtivos de cada com item,
com a inclusdo da obrigatoriedade, por parte das licitantes, de comprovacdo de Certificacdo de Prética de Sustentabilidade
(Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF/APP), ademais, os eventuais fornecedores obrigam-se a cumprir, no que couber a execucao
contratual, todas as disposi¢des contidas na IN SLTI/MPOG n° 01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional e dé outras providéncias, e no Decreto n° 7.746/2012, que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promocao
do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica federal.

16.2 Insta pontuar, que as aquisicdes de eletroeletronicos aqui planejadas, visam a substituicdo de equipamentos antigos, cujos
substitutos deverdo ser nivel energético "A" na escala Procel (INMETRO), e utilizar gés refrigerante ecolégico r-410a ou R-
32, atéxico, ndo inflamavel e ndo agressivo a camada de ozo6nio.

17. Legislacao Aplicavel

Normativos

Escopo

Lein® 14.133/2021

Institui normas gerais para licitaces e contratos da Administracdo Publica.

Decreto n° 11.462/2023

Regulamenta o sistema de registro de precos para a contratacdo de bens e
servigos.

Portaria ME n°® 179/2019

Dispde sobre as medidas de racionalizacdo do gasto ptiblico nas contratagdes
para aquisicdes de bens e prestacGes de servicos.

IN SLTI/MPOG n° 01/2010

Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras.

Decreto n° 10.947/2022

Regulamenta o plano de contratagdes anual e institui o sistema de
planejamento e gerenciamento de contratagoes.

IN SEGES/MGI n° 08/2022

Dispde sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP para
aquisicdo de bens e contratacdo de servigos e obras.

IN SEGES/ME n° 65/2021

Dispde sobre o procedimento para realizacdo da pesquisa de precos para
aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o modelo de aquisi¢do proposto e os objetos erguidos, o pleito se mostra adequado para a melhoria geral da

infraestrutura dos Ministérios acolhidos, trazendo maior conforto as colaboradores e ptiblico externo em geral, tendo em conta
que os equipamentos requisitados sdo de tltima geragdo, contendo melhor suporte a controle de doengas respiratérias, em razdo
dos filtros e tecnologias embarcadas para tal, bem como proporciona maior eficiéncia energética (selo Procel "A"), face a
tecnologia "inverter", e utilizacdo de gas refrigerante mais eficaz.

Ademais, os estoques de Ares Condicionados em posse deste Ministério se mostra aquém do necessario para manter as diversas
alteracOes de leiautes e a natural substitui¢do de aparelhos dos érgaos supridos. Calhando a aquisi¢do de maneira urgente.
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19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL

Agente de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 21/02/2024 as 18:21:29.

FABIO AKIRA ITO

Agente de contratagdo

GILDO MOURA DE CARVALHO

Agente de contratagdo
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