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Estudo Teécnico Preliminar 41/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 21053.000188/2024-26

2. Descricao da necessidade
Aquisicdo de kits de extragdo de acidos nucleicos em proveito da unidade DIA/LFDA-SP.

O Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria (LFDA-SP) é um dos seis laboratdrios oficiais da Rede Nacional de
Laboratérios Agropecuarios, os quais sdo unidades descentralizadas da Secretaria de Defesa Agropecuaria (SDA
IMAPA) subordinadas a CGAL/SDA/MAPA. Aos LFDAs, cabe promover o suporte laboratorial aos programas de
competéncia da SDA, contribuindo para as a¢fes de garantia da qualidade de insumos agropecuarios, da promogéao
da salde animal e vegetal e da garantia da inocuidade, qualidade e identidade dos produtos de origem animal e
vegetal, com o fim de salvaguardar o desempenho econémico da atividade agropecuaria e a seguranca alimentar do
consumidor.

Dentro desse contexto, para este processo, o LFDA-SP presta apoio laboratorial aos seguintes departamentos da
SDA: Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agricolas, Departamento de Saude Animal e Insumos
Pecuarios e o Departamento de Inspec¢do de Produtos de Inspec¢do de Produtos de Origem Animal e Departamento
de Inspecgédo de Produtos de Origem Vegetal. Esse apoio se da por meio de andlises laboratoriais fiscais, periciais,
de monitoramento e da conducédo de estudos cientificos voltados ao desenvolvimento e a atualizacdo de métodos
analiticos.

A unidade DIA do LFDA-SP € o laboratério nacional de referéncia do MAPA para o diagndstico da influenza aviaria e
da doenca de Newcastle. Como tal, realizada andlises a partir de casos suspeitos destas enfermidades e também a
partir de amostras coletadas em atendimento ao plano de vigilancia na avicultura industrial e de subsisténcia. O
material solicitado neste processo tem a finalidade de viabilizar a execugdo de andlises moleculares voltadas a
deteccdo do virus da influenza aviaria e da doengca de Newcastle em amostras encaminhadas pelo Servigo
Veterinario Oficial. A realizacdo destas analises demanda a utilizacdo de insumos especificos que constavam da
programacao anual de aquisi¢Bes de 2023, mas que ndo foi concretizada em virtude do fracasso do item no pregéo
realizado (item 25 do pregdo 06/2023, processo 21053.000146/2023-12). O item foi entdo novamente contemplado
em processo de aquisicao que se encontra em andamento (21053.000122/2024-36).

No entanto, devido ao aumento de demanda em decorréncia da emergéncia zoosanitaria por influenza aviaria e a
execucdo do plano de vigilancia, ndo serd possivel aguardar a conclusdo do processo em andamento. A unidade

DIA ja conta com um passivo de mais de 2 mil amostras aguardando processamento, sendo que as analises s6
poderao ser concluidas apds esta aquisicdo emergencial.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

DIA - Diagnéstico Animal Dilmara Reischak

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Faz-se necessaria a aquisicdo de kits de extragdo de acidos nucleicos para 6 mil testes de acordo com seguinte
descritivo:
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KIT PARA EXTRAGCAO E PURIFICAGAO AUTOMATIZADA DE ACIDOS NUCLEICOS TOTAIS POR TECNOLOGIA DE
“BEADS” MAGNETICAS PARA PURIFICACAO DE RNA E DNA DE AMOSTRAS VETERINARIAS DIVERSAS (SWABS
CLOACAIS E TRAQUEAIS, SANGUE, BACTERIAS, TECIDOS, FLUIDOS ORAIS, FEZES, CARTAO FTA E OUTROS). KIT
PARA USO VETERINARIO. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM KIT COM OS SEGUINTES COMPONENTES: SOLUGAO DE
LISE, SOLUGAO DE LIGAGAO, SOLUGCAO DE LAVAGEM, TAMPAO DE ELUIGAO, BEADS MAGNETICAS E PROTEINASE
K. FAZ-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE PRODUTO QUE TENHA TIDO SEU DESEMPENHO PREVIAMENTE
COMPROVADO PELO LFDA-SP E/OU POR LABORATORIO DE REFERENCIA DA OMSA, POIS A AQUISICGAO DE
PRODUTOS NAO VALIDADOS IMPLICARIA NA INTERRUPGCAO DAS ANALISES DE ROTINA POR TEMPO
INDETERMINADO, COM CONSEQUENTE PREJUIZO AS ACOES DE DEFESA ANIMAL DO MAPA. CABERA A EMPRESA
FORNECEDORA A CEDENCIA, EM REGIME DE COMODATO, DO EQUIPAMENTO DE EXTRAGCAO AUTOMATIZADA
NECESSARIO PARA A UTILIZAGAO DO KIT ATE A FINALIZAGAO DOS KITS, BEM COMO A REALIZAGAO DOS
PROCEDIMENTOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ATE A FINALIZAGAO DOS KITS. O
EQUIPAMENTO EM COMODATO DEVE SER DE BANCADA, TER CAPACIDADE DE EXTRACAO DE 8 ATE 96 AMOSTRAS
POR CORRIDA, TER SIDO PREVIAMENTE AVALIADO PELO LFDA-SP E ATENDER INTEGRALMENTE AS
NECESSIDADES DO LABORATORIO, INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE REALIZAGAO DE CORRIDAS PARCIAIS PARA
ATENDIMENTO A EMERGENCIAS SANITARIAS. TODOS OS CONSUMIVEIS PLASTICOS NECESSARIOS PARA A
EXTRACAO DE ACIDOS NUCLEICOS NA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DEVERAO SER FORNECIDOS JUNTAMENTE
COM OS KITS. A QUANTIDADE DE CONSUMIVEIS FORNECIDOS DEVERA SER O DOBRO DA QUANTIDADE DE KITS,
UMA VEZ QUE DEVE SER CONSIDERADA A POSSIBILIDADE DE REALIZAGAO DE CORRIDAS PARCIAIS EM QUE SE
UTILIZA APENAS MEIA PLACA. REFERENCIA: MAGMAX CORE NUCLEIC ACID PURIFICATION KIT, CATALOGO A32702,
THERMO FISHER. NECESSIDADE: KITS PARA 6 MIL EXTRAGOES E CONSUMIVEIS PARA 12 MIL EXTRAGOES.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito durante a etapa da pesquisa de precos.

6. Descricao da solucdao como um todo

O item deverd ser fornecido de acordo com as condi¢des previstas no FOR SLI 001 (documento 35619369).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Em termos gerais, sdo realizadas mil extra¢cdes de acidos nucleicos por més. Dessa forma, foram solicitados kits
para 6.000 extracdes, sendo 2 mil extragGes para as amostras aguardando andlise e 4 mil extragcdes para os

proximos 4 meses de rotina. Neste célculo também foi considerada a necessidade de corridas parciais e eventuais
repeticdes.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 160.644,84

O valor estimado da contratacdo é de R$ 160.644,84.

A estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, podem ser consultadas na
Planilha de Custos n. SEI 35790459. A documentagdo que déa suporte a essas informagdes consiste nos orgamentos

relacionados no Relatério do Banco de Pregos n. SEI 35790062 e na compilacéo de Propostas dos Fornecedores n.
SEI 35789912.

2de4



UASG 130102 Estudo Técnico Preliminar 41/2024

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o se aplica.

10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

Contratag@es correlatadas identificadas: Processos SEI 21053.000146/2023-12 e 21053.000122/2024-36.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Essa contratacdo se alinha com o objetivo estratégico da CGAL de ser Excelente na Prestacédo de Servigos para a
Defesa Agropecuaria.
O material solicitado consta no PGC 2024 sob o codigo DFD 81/2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Espera-se, com esta aquisi¢do, que sejam atendidas as demandas laboratoriais do Departamento de Saude Animal
e do Programa Nacional de Sanidade Avicola da Secretaria de Defesa Agropecuéria.

13. Providencias a serem Adotadas

Os colaboradores ja séo capacitados para utilizar os materiais em questéo, os quais ndo necessitam de
procedimentos de instalagdo ou outros que determinem quaisquer ajustes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os possiveis impactos ambientais foram avaliados com base no Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis da
AGU. O material de que trata a contratacdo € consumido e/ou inutilizado durante a conducdo das atividades, e
considerando também que as quantidades necessarias sdo pré-determinadas pela validacdo ou normatizacdo de
metodologias analiticas, o reuso /redimensionamento e a aquisicdo pelo processo de desfazimento ndo sao
alternativas viaveis.

Ainda com relacdo aos possiveis impactos ambientais, os residuos do material solicitado, depois de utilizados nos
ensaios laboratoriais, séo descartados por meio do contrato de coleta de residuos contratado pelo LFDA-SP, o qual -
juntamente com os procedimentos de gerenciamento de residuos ja implementados no laboratério - tem como uma
das finalidades promover o descarte adequado dos materiais, em atendimento & RDC 222, de 28 /03/2018 - ANVISA.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a emergéncia zoosanitaria por influenza aviaria, a necessidade de atendimento ao plano de vigilancia
para influenza aviaria e doenga de Newcastle, o tempo necessario para concluséo do processo 21053.000122/2024-

36 e a existéncia de amostras pendentes de processamento na Unidade, a equipe conclui como viavel esta
contratacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DILMARA REISCHAK
AFFA

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/06/2024 as 16:26:57.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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