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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

EDITAL

PROCESSO N2 21043.001218/2020-15

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria - LFDA/RS, por meio do Servico de Compras, sediado
na Estrada da Ponta Grossa, n2 3036 - Ponta Grossa, Porto Alegre/RS, realizard licitagdo, na modalidade CONVITE, do tipo menor prego por grupo, sob a forma de
execugdo indireta, no regime de empreitada por prego unitario, nos termos da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Or¢amentdrias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n?
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n2
05, de 26 de maio de 2017, Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n2 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢do Normativa SEGES/MP ne 3, de 26 de abril de 2018, Instrugdo
Normativa/SEGES n2 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Convite.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09 (nove) horas, do dia 22 de dezembro de 2020, no enderego Estrada Retiro da Ponta Grossa, n2 3036 - Ponta Grossa, Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-
580 para entrega dos Envelopes n2 01, com os documentos de habilitagdo, e n2 02, com a proposta, além das declaragées complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 10 (dez) horas, do dia 22 de dezembro de 2020, no Servigo de Compras localizado no enderego Estrada Retiro da Ponta Grossa, n? 3036 - Ponta Grossa, Porto
Alegre/RS - CEP. 91.780-580 tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a
documentagdo de habilitagdo e a realizagdo de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados
no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Ne 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA
CONVITE N 18/2020
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

ENVELOPE N¢ 2
PROPOSTA
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA
CONVITE N2 18/2020
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as
propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos,
constantes neste Convite. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissdo de Licitagdo no enderego indicado no Item 1 deste
Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para
abertura da sessdo publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial
no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleigdo de seus administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagdo
e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes
para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificagdo oficial e do registro comercial, no
caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por a¢des, acompanhado, neste
ultimo, de documentos de eleigdo de seus administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio; e ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

1/66



14/12/2020 SEI/MAPA - 13132514 - Edital

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=246608...

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos arquitetdnicos
no LFDA-RS e Embrapa Clima Temperado, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formado por 24 itens, conforme tabela constante no Projeto Basico devendo o licitante oferecer proposta para todos
os itens que o compdem.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL do grupo, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes
do objeto.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

5.1.1. Gestao: 00001

5.1.2. Fonte: 0174300905

5.1.3. Programa de Trabalho: 149441
5.1.4. Elemento de Despesa: 449051.99
5.1.5. PI: SC529K00002

6. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1. Serdo convidadas a participar desta licitagdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, regularmente cadastrados ou
ndo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, possibilitando-se que outros cadastrados participem da licitagdo, desde que manifestem seu
interesse com antecedéncia de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentagdo das propostas.

6.2. Ndo poderdo participar desta licitagdo:
6.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;
6.2.2. que ndo atendam as condigGes deste Edital e seus anexos;
6.2.3. estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;
6.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo;
6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
6.2.7. organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢do (Acorddo n 746/2014-TCU-Plendrio);
6.2.8. institui¢des sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES n2 05/2017).

6.2.8.1. E admissivel a participagdo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 52 a 72 da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta
licitagdo se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organiza¢do social (Acérddo n2 1.406/2017- TCU-
Plenario), mediante apresentacdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos constitutivos.

6.3. Sera permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento
ou rodizio das atividades de coordenagdo e supervisdo da execugdo dos servigos, e desde que os servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediagdo ou subcontratagdo.

6.3.1. Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007.

6.4. Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢do,
familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou contratagdo; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n2 13, art. 52, inciso V, da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 22, inciso lll, do Decreto n.2 7.203,
de 04 de junho de 2010);

6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que
seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste 6rgdo contratante.

7. DA HABILITAGAO

7.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o
eventual descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

7.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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7.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.1.2.1.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo.
7.1.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd declarado inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.

7.2. Ndo ocorrendo inabilitagdo, serad consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagdo
juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econémica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as
condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.3. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagdo vencida junto ao
SICAF.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n® 123, de 2006.

7.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de
2018, deverdo apresentar, no envelope n? 1, a documentagdo relativa a Habilitagdo Juridica e a Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como, a Qualificagdo
Econdmico-Financeira, nas condiges descritas adiante.

7.6. Habilitag¢do Juridica:
7.6.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.6.3. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.6.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagdo dos seus administradores;

7.6.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

7.6.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971.

7.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alterages ou da consolidagdo respectiva;
7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.7.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.7.5. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

7.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

7.7.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo
de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.8. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
7.8.1. certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagado de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

7.8.2. balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta;

7.8.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7.8.2.2. é admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.8.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

7.8.3. comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG = =~
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
_ Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
IC= — —= =

Passivo Circulante

7.8.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

7.9. Qualificagdo Técnica:

7.9.1. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio da apresentacdo dos documentos que seguem, no
envelope n? 1:
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7.9.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.9.3. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

7.9.3.1. Elaborag3o de projetos arquiteténicos e complementares, incluindo projeto de fundagdes, para construcdo de Edificacdes de ho minimo 200 m2.
7.9.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

7.9.4.1. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente;

7.9.4.2. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

7.9.5. Serd admitida, para fins de comprovag¢do de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante;

7.9.6. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo.

7.9.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitagdo.

7.9.8. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragdo.

7.9.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagGes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

7.10. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte documentagdo complementar no envelope n. 1, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017:

7.10.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso X, 21, inciso | e 42, §§22 a
62 da Lei n. 5.764 de 1971;

7.10.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
7.10.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

7.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

7.10.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

7.10.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia
que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reuniGes seccionais; e f) ata da sessdo
que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

7.10.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.11. Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n2 1:

7.11.1. Declaragdo de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme
modelo ANEXO VI;

7.12. Os documentos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor
da Administragdo, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

7.13. N3o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.13.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.13.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigGes.

7.14. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.15. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante estara habilitado para a fase de classificagdo.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de prego, apresentada no envelope n? 2, sera redigida no idioma péatrio, impressa, rubricada em todas as suas pdaginas e ao final firmada pelo
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. a razdo social e CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. descri¢do do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

8.1.4. a Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, conforme ANEXO lIl.

8.1.4.1. Na composi¢do dos pregos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

8.1.4.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execu¢do do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;
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8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.4. Ndo se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas.
8.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.6.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha
or¢amentdria.

8.1.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacdo tributaria;

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 92, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de
contribui¢es sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos
contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributaria.

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que est3o obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.1.7. a composigdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO IV.

8.1.7.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha
or¢amentdria;

8.1.7.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributéria.

8.1.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 92, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Simula 254).

8.1.7.4. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 32, da referida Lei Complementar;

8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1°
do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a Administragcdo devera efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se
necessario e cabivel, de adequagdo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93

8.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributdrio a que se
submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

8.4.1. cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugdo contratual;
8.4.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e haverd glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo,
comprovagdo da adequagdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto.

8.8. A apresenta¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispGe o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

8.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagGes
publicas (Acérddo n2 1455/2018 -TCU - Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdo recebera, de uma so6 vez, os
Envelopes n2 01 e n2 02, bem como as declaragdes complementares, e procedera a abertura da licitagdo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados,
ndo sendo permitida a intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.2. Como condigdo para participagdo, o licitante cadastrado, ou ndo, no SICAF, deve entregar, SEPARADAMENTE DOS ENVELOPES ACIMA MENCIONADOS, as

9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, ou cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34
da Lein. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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9.2.1.1. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedird o prosseguimento no
certame;

9.2.1.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragdo apenas produzira
o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.2.2. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital;

9.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
9.2.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009.

9.2.5. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e
no inciso Ill do art. 52 da Constitui¢do Federal;

9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo beneficio previsto no art. 32, § 29,
inciso V, da Lei n2 8.666/1993.

9.3. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

9.4. Como condigdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissdo de Licitagdo poderd realizar consultas e
diligéncias para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP/COQOP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°,
inciso Il, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerd o exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das
ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.4.2. A participagdo em licitagdo na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a
aplicagdo das sang¢des previstas em Lei e a ndo-aplicagdo, na presente licitagdo, dos beneficios decorrentes dessa qualificacdo.

9.5. Depois de ultrapassado o hordrio para recebimento dos envelopes, nenhum outro serd recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou
esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de pregos apresentadas.

9.6. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n2 01 - Documentos de Habilitagcdo.

9.6.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissdo e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se
for o caso.

9.7. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a Comissdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo,
especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, nos termos do subitem 7.1 deste Edital.

9.8. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario
em que voltard a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipétese, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos,
rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagdo.

9.9. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposigdo de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

9.10. Apds o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serdo abertos, na
mesma sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds
o regular decurso da fase recursal.

9.10.1. N3o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados
pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioldveis até a posterior abertura.

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.11. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio deste Instrumento Convocatorio.

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.13. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes
presentes.

9.14. Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.14.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua
habilitagdo por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.14.2. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

9.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentacdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagdo fiscal sera contado a partir da divulgagdo do resultado do
julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de
justificativa.

9.16. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sang¢Ges previstas no art. 87
da Lei n2 8.666, de 1993, sendo facultado a administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

9.17. A intimac¢do dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento sera o menor precgo global do grupo.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes
legais das entidades licitantes. A Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

10.3. A Comissdo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Convite.

10.4. N3o sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Convite, para efeito de julgamento da proposta.

10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.
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10.6. A Comissdo de Licitagdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, proceder-se-a a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez
por cento) acima da proposta de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 01 (um) dia, contados da comunicagdo da Comissdo de
Licitagdo, na hipotese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatorio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10%
(dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicével
o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a classificagdo inicial.

10.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
10.9.1. produzidos no Pais;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislag3o.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes
habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comiss&o de Licitagdo podera fixar o prazo de 3 (trés) dias Uteis para a apresentagdo de novas propostas,
escoimadas das causas de desclassificagdo.

10.12. Serd desclassificada a proposta que:
10.12.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. ndo apresentar as especificagbes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composicdo de seus pregos:
10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
10.12.4.3. quantitativos de mdo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servigos.

10.13. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego global ou empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica a
concordancia do licitante com a adequacgdo de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissGes em qualquer das
pegas, or¢amentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.15. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitdrio, sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

10.16. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de pregos ou menor lance que:
10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagcdo, apresente pregos unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como
leis, medidas provisdrias e convengdes coletivas de trabalho vigentes
10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 12 e 22 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua
imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera obrigatdria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 01 (um) dia Util para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme pardmetros do
artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagdo.

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoragdo do prego ofertado, atendidas as demais condi¢Ses de aceitabilidade.

10.18. Em nenhuma hipdtese poderad ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em
modificagbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteragcdo do conteudo e das condig&es referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.19. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

10.20. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissdo de Licitagdo passar a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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10.21. Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o
recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposigdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhara o procedimento
licitatdrio para homologagdo do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagdo do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.23. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas serd feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes
no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo serd feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.24. O resultado do certame sera divulgado no Didrio Oficial da Unido, disponivel no sitio: http://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposigdo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, §§ 42 e 69, da Lei
8.666, de 1993.

11.2. Ap6s cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo previsto para a interposigdo de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razGes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficdcia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para o LFDA/RS - se¢do de protocolo, instalada no endereco Estrada Retiro da Ponta Grossa, 3036 - Bairro Ponta Grossa -
Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-580, ou pelo e-mail sec.Ifda-rs@agricultura.gov.br.

11.5. O recurso sera dirigido ao Coordenador do LFDA/RS, por intermédio do Presidente da Comissdo de Licitagdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. N&o havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagdo.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. A Administragdo poderd solicitar a Licitante vencedora que efetue cadastro no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI através do
Link: http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 para assinatura do Termo de
Contrato por meio eletronico.

13.2.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢cdes da Lei n? 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

13.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n? 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, prorrogével na forma dos arts. 57, §1° e 79, §59, da Lei n° 8.666/93.

13.5. Previamente a contratagdo a Administragdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo, no ambito
do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62, lll, da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor n3o estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagdo.

13.5.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverd regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

13.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condi¢des de habilitacdo, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura, poderd ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sang¢Ges previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

14. DO REAJUSTE

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Basico, ANEXO I.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacOes da Contratante e da Contratada sado as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO I.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.
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17.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagdo de que trata este Instrumento Convocatdrio, nos termos do previsto na minuta contratual
anexa a este Edital.

18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatario que:
18.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentagdo falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
18.1.5. ndo mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

18.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

18.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

18.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos
da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

18.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto Bésico.

19. DA IMPUGNAGAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Convite, hipdtese em que tal comunicagdo n3o tera efeito de recurso.

19.2. A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicagdo da Lei n? 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagdo em até 3 (trés) dias
Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail sec.Ifda-rs@agricultura.gov.br, ou por peti¢do dirigida ou protocolada no enderego
Estrada Retiro da Ponta Grossa, n2 3036 - Ponta Grossa - Porto Alegre/RS, no servico de Compras — CEP 91780-580, Servico de Compras.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

20.2. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratagdo.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

20.4. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

20.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatdrio exige divulgagdo pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

20.6. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido
contrario.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitagdo e classificagdo.
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20.8. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

20.11. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Convite e de seus anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reprodugdo grafica de tais
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-d4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragdo.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Convite e de seus Anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Convite.
20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Convite estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/edital/, e
também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco Estrada Retiro da Ponta Grossa, 3036 - Ponta Grossa - Porto Alegre/RS, nos dias Uteis, no horario das 8:00 horas
as 11:30 horas e das 13:00 horas as 16:30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Convite serd o da Subsecdo Judiciaria de Porto Alegre/RS - Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro.
20.18. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1. ANEXO | - Projeto Basico;
20.18.1.1. Anexo | ao Projeto Basico - Estudos Técnicos Preliminares;
20.18.1.2. Anexo Il ao Projeto Basico - Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Pregos;
20.18.1.3. Anexo Il ao Projeto Basico — Planilha Estimativa de Composig¢do de BDI;
20.18.1.4. Anexo IV ao Projeto Basico — Cronograma fisico-financeiro;
20.18.1.5. Anexo V ao Projeto Basico — ART Orgamento.
20.18.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
20.18.3. ANEXO Ill — Modelo de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos;
20.18.4. ANEXO IV — Modelo de Composigdo do BDI;
20.18.5. ANEXO V — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
20.18.6. ANEXO VI — Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72, da Constituigdo Federal;
20.18.7. ANEXO VII — Modelo de declaragdo de elaboragdo independente de proposta;
20.18.8. ANEXO VIII - Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo;

20.18.9. ANEXO IX - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007;

20.18.10. ANEXO X - Modelo de Declaragdo de ndo Utilizagdo de Trabalho Degradante ou Forgado.
20.18.11. ANEXO XI — Modelo de Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR Anexo V-B da IN SEGES/MPDG N.5/2017

Documento assinado eletronicamente por AGUINALDO PARUSSOLO, Coordenador e Ordenador de Despesas - Substituto(a), em 14/12/2020, as 16:55, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
el o
assinatura
eletrénica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
I acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 13132514 e o cédigo CRC 74A5FDD1.

ANEXO |
PROJETO BASICO

PROCESSO N2 21043.001218/2020-15
CONVITE N¢18/2020

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos arquiteténicos no LFDA-RS e Embrapa Clima Temperado, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico ndo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela abaixo.
1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco unitério.

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Esta¢do Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitdrio - s/n, Capdo do Ledo/RS
Valor Valor
Grupo | Item || Descrigdo Un. | Qtde Unitario To\t/:II?I;s) Total com F‘:::_:o
(R$) BDI (R$)
1 01 || Sondagem do terreno para o projeto das fundag&es (considerado 6 furos de 10 metros de un 2,00 3.644,58 | 7.289,16 | 8.942,24 || Composigdo
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profundidade mais o relatério de sondagem)

com
insumos do
SEINFRA

02

Servigo de topografia

1.275,00

1,24

1.581,00

1.939,55

Composicao
com
insumos
SINAPI

03

Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo
com a necessidade dos pesquisadores - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

18,13

7.252,00

8.896,65

Composicao
com
insumos
SINAPI

04

Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o
telhado (usar isopletas e a férmula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) - NOVA CONSTRUCAO -
LABORATORIO

400,00

17,94

7.176,00

8.803,41

Composigdo
com
insumos
SINAPI

05

Projetos de instalagdes hidrossanitarias e aguas pluviais - NOVA CONSTRUGCAO - LABORATORIO

400,00

11,38

4.552,00

5.584,33

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

06

Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e Iégica) - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

2.948,00

3.616,56

Composi¢cdo
com
insumos
SINAPI

07

Projeto de instalagdes elétricas - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

11,38

4.552,00

5.584,33

Composicao
com
insumos
SINAPI

08

Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no
Corpo de Bombeiros - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

400,00

5,87

2.348,00

2.880,49

Composicao
com
insumos
SINAPI

09

Projeto da pavimentaco externa - NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO

400,00

0,95

380,00

466,18

Composicao
com
insumos
SINAPI

10

Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo
com a necessidade dos pesquisadores - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

9,07

7.936,25

9.736,07

Composigdo
com
insumos
SINAPI

11

Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o
telhado (usar isopletas e a férmula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) - NOVA CONSTRUGAO -
GALPAO

875,00

8,97

7,848,75

9.628,73

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

12

Projetos de instalages hidrossanitérias e dguas pluviais - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO

875,00

5,69

4.978,75

6.107,86

Composicdo
com
insumos
SINAPI

13

Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e Iégica) - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

3,70

3.237,50

3.971,72

Composicao
com
insumos
SINAPI

14

Projeto de instalagdes elétricas - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

5,69

4.978,75

6.107,86

Composicdo
com
insumos
SINAPI

15

Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no
Corpo de Bombeiros - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

3,07

2.688,96

3.155,91

Composigdo
com
insumos
SINAPI

16

Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes - NOVA
CONSTRUGAO - GALPAO

875,00

0,48

420,00

515,25

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

17

EspecificagBes técnicas e memorial descritivo - NOVA CONSTRUGAO

un

5.031,00

10.062,00

12.343,92

Composicdo
com
insumos
SINAPI

18

Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos
sociais - NOVA CONSTRUGAO

un

6.042,60

12.085,20

14.825,94

Composicao
com
insumos
SINAPI

19

Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demolig&es, construgdes,
reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem
solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnico,
Estruturais, de InstalagGes Elétricas, Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e
Pavimentagdo. - REFORMA - GALPAO EXISTENTE

N

875,00

15,04

13.160,00

16.144,49

Composigdo
com
insumos
SINAPI

20

Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de tratamento de efluentes
- REFORMA E AMPLIAGAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

N

420,00

15,04

6.316,80

7.749,36

Composicdo
com
insumos
SINAPI

21

Especificagdes técnicas e memorial descritivo - REFORMA E AMPLIACAO

un

2,00

2.515,50

5.031,00

6.171,96

Composicao
com
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insumos

SINAPI
Composi¢ao
Elaboragdo de planilha orgamentadria, cronograma fisico financeiro, composigdo do BDI e encargos com
sociais - REFORMA E AMPLIAGAO un || 2,00 }3.021,30] 6.04260 || 7.41298 | 1o
SINAPI
23 | Copias m 100,00 14,50 1.450,00 || 1.778,84 | Orgamento
24 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) un 22,00 233,94 | 5.146,68 | 6.313,86 CREA-RS

Total do Grupo 1 158.678,49

22

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo | deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servigo ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade carta convite.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Empresas devidamente registradas nos conselhos de engenharia e/ou arquitetura;
5.1.2. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta pelo LFDA-RS;
5.1.3. Ser responsavel por corre¢Bes de projetos ou eventuais falhas decorrentes da agdo da empresa quando da execugao fisica do projeto.

5.1.3.1. O servigo de permanecer durante o periodo da entrega dos produtos e se manter posteriormente, em cardter de resolugdo de possiveis
problemas identificado durante a fase de execugdo dos projetos.

5.2. Os projetos devem seguir as seguinte diretrizes:
5.2.1. Todos os projetos deverdo adotar medidas que sigam os principios basicos de uma construgdo sustentavel:

5.2.1.1. Qualidade ambiental interna e externa;
5.2.1.2. Redugdo de Consumo energético;
5.2.1.3. Redugdo dos residuos;
5.2.1.4. Redugdo do consumo de agua;
5.2.1.5. Aproveitamento de condig¢Ges naturais locais;
5.2.1.6. Implantagdo e Analise do Entorno;
5.2.1.7. Reciclar, reutilizar e reduzir os residuos sélidos;
5.2.1.8. Inovagao;

5.2.2. Uso Eficiente da Energia - Todos os projetos deverdo adotar medidas que resultem em uma redugdo do consumo energético ou maior eficiéncia do uso
em edificios:

5.2.2.1. Especificagdo de equipamentos com menor consumo e melhor eficiéncia possivel para todos os fins;

5.2.2.2. lluminagdo de baixo consumo energético nas dreas comuns de uso continuo, e iluminagdo em lampadas de “Led” com acionadores por sensor de
presenga nas areas de uso esporadico ou intermitente;

5.2.2.3. Planejamento do consumo energético;

5.2.2.4. Melhor aproveitamento possivel da iluminagdo natural, levando-se em conta a necessidade do seu controle;

5.2.2.5. Implementagdo e otimizagdo de ventilagdo natural;

5.2.2.6. Adogao preferencial de acabamentos claros nas areas de grande incidéncia de luz solar;

5.2.2.7. Tratamento das coberturas do edificio com pinturas reflexivas para diminuir a absorg¢do de calor para o edificio;
5.2.3. Uso Eficiente da Agua - Todos os projetos deverio adotar sistemas que reduzam o consumo de dgua em edificios:

5.2.3.1. Captagdo, armazenamento e tratamento de aguas pluviais para reutilizagdo na irrigagdo, limpeza, refrigeragdo, sistema de combate a incéndio e
demais usos emitidos para agua ndo potavel;

5.2.3.2. Utilizagdo de bacias acopladas e vélvulas especiais com o fluxo opcional por descarga, ou de sistemas a vacuo;

5.2.3.3. Reaproveitamento das aguas de lavagem, com tratamento local, para utilizagdo sanitéria.

5.2.3.4. Utilizagdo de torneiras com acionamento eletrénico ou temporizador por pressdo em todas as aplicagbes passiveis.
5.2.4. Uso de Materiais Certificados e Renovaveis:

5.2.4.1. Maximizagdo na especificagdo de materiais sustentdveis objetivando o maior volume possivel de utilizagdo de materiais certificados, de manejo
sustentdvel e reciclaveis;

5.2.4.2. Planejamento para maior durabilidade possivel nas especificagdes visando alta performance e evitando obsolescéncia prematura;

5.2.4.3. Utilizagdo de materiais cujos processos de extragdo de matérias primas, beneficiamento, produgdo, armazenamento e transporte causem menor
indice de danos ao meio ambiente e que ndo estejam baseados em condigGes de trabalho indignas para os operarios.

5.2.5. Qualidade Ambiental Interna e Externa:
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5.2.5.1. Projetar utilizando técnicas que permitam uma construgdo mais econdmica, menos poluente e que impacte de forma menos agressiva o meio
ambiente;

5.2.5.2. Evitar ao maximo a impermeabilizagdo do solo;

5.2.5.3. Evitar danos a fauna, flora, ecossistema local e ao meio ambiente;

5.2.5.4. Planejar toda a obra e futura operagdo do edificio procurando minimizar a geragdo de lixo e residuos;

5.2.5.5. Evitar todo e qualquer tipo de contaminag¢do, degradagao e poluigdo de qualquer natureza, visual, sonora, ar, luminosa, etc;
5.2.5.6. Promover a seguranga interna e externa do edificio e seus usuarios;

5.2.5.7. Implantacdo e otimizacdo de todos os recursos para a correta coleta seletiva do lixo visando a reciclagem de materiais e a menor geracdo de
residuos descartaveis;

5.2.5.8. Evitar grandes movimentos de terra, preservando sempre que possivel a conformagao original do terreno;

5.2.5.9. Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e apds a execugdo das obras, evitando-se danos como erosdo ou rebaixamento de
lengol fredtico.

5.2.6. Solugdes que permitam flexibilidade e durabilidade:

5.2.6.1. Adotar solugBes construtivas que garantam maior flexibilidade na construgdo, de maneira a permitir facil adaptacdo as mudangas de uso do
ambiente ou de usudrio, no decorrer do tempo, e evitar reformas que podem causar grande impacto ambiental, pela produgdo do entulho;

5.2.6.2. Adogdo de materiais que sejam durdveis, ndo somente pelas suas caracteristicas técnicas, mas também em fung¢do do seu desempenho e
comportamento ao longo do tempo, o que resulta em longevidade para o edificio.

5.3. Em caso de divergéncia entre as descri¢des e especificacdes constantes do CATSER e do presente Projeto Basico, prevalecem estas ultimas;

5.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada.
5.5. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario.
5.6. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o cumprimento do contrato.

5.7. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
6.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. Os projetos a serem desenvolvidos contemplardo a Embrapa Clima Temperado - Estagdo Experimental Terras Baixas - Rua Campus Universitério - s/n,
Capio do Ledo/RS, cabendo durante o estudo de viabilidade, a visita técnica para avaliacdo da area e entendimento da demanda.

6.2. A mensuracgdo dos servigos objeto desta contratacdo se dard através das documentacdes previstas para cada demanda de projeto apresentada pelo LFDA/RS, de
acordo com o cronograma de entregas aprovado.

6.3. Serd pago, apos a entrega de cada projeto, a real dimensdo dos servigos demandados pelo LFDA/RS. Se a reforma necessaria for de, por exemplo, apenas 80m?
de um prédio, a medic3o sera relativa aos 80m? de projeto elaborado.

6.4. Os prazos de execugdo deverdo ser definidos nas Ordens de Servigo (OS) abertas, conforme os cronogramas fisico-financeiros apresentados pela CONTRATADA e
aprovados pela Administragdo no momento da licitagdo, tomando como referéncia o modelo da CONTRATANTE em anexo. Os prazos de execugdo poderdo ser
prorrogados por até 60 dias, a critério da Administragdo, desde que, devidamente justificados.

6.5. A elaboragdo dos projetos se dara de maneira individual e no momento que a Administragdo achar conveniente.

6.6. A Administragdo emitira Ordens de Servigos individuais, por construgdo, e a Contratante deverd elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas apresentados
na entrega da proposta.

6.7. E garantido 8 CONTRATADA uma requisi¢do minima de 30% do valor final em Planilha Orgamentéria
6.8. Nas tabelas 1 e 2 estdo listadas as etapas do projeto e descrigdo de projetos a ser entregues, respectivamente.

Tabela 1. Etapas do projeto.

Etapas do Projeto

ESTUDO DE VIABILIDADE

Andlise da documentagdo fornecida pelo cliente e da legislagdo, a fim de orientar o empreendedor quanto as restrigdes legais que possam ter influéncia na concepgdo do
produto imobiliario pretendido, de forma a verificar sua viabilidade mercadoldgica e econdmica.

Deverd receber a aprovagéo e/ou consideragdes do cliente em até 7 dias.

EV

CONCEPT DESIGN

Configuragdo inicial da solugdo arquitetdnica proposta (partido arquiteténico), visando a plastica e a funcionalidade dos elementos, contemplando também as caracteristicas
essenciais relativas a viabilidade técnica e os condicionantes legais do projeto.

Definigdo dos sistemas estruturais e dos sistemas prediais, dimensionamento dos principais elementos e integragdo com a arquitetura. Deverd receber a aprovagéo e/ou
consideragdes do cliente em até 7 dias.

Todas as disciplinas e servicos complementares deverdo ser iniciados neste momento.

co

SCHEMATIC DESIGN

Desenvolvimento da geometria estrutural e compatibilizagdo com a arquitetura. Consolidagdo da materialidade da edificagdo e do layout. Definigdo das solugdes e da geometria
de todos os elementos dos sistemas prediais, incluindo langamento de pontos e redes e integragdo com a arquitetura. Consolidagdo de todas as demandas e definigdes de
projeto.

Deverd receber a aprovagdo e/ou consideragées do cliente em até 7 dias.

SolicitagBes posteriores estardo sujeitas a aditivos contratuais.

sD

CONSTRUCTION DOCUMENTS
CD | Detalhamento de todos os elementos necessarios para a execugdo da obra. Elaboragdo de memorial descritivo e especificages técnicas dos materiais e sistemas do projeto.
Fornecimento de todas as informagdes necessarias para o planejamento e execugdo da obra.

APPROVAL DOCUMENTS

AD . . o ~ - .
Elaboragdo e protocolo de documentos conforme os padrées dos 6rgdos de aprovagdo. Acompanhamento da tramitagdo do projeto.

6.9. Os projetos deverdo ser entregues em formato fisico e nos formatos eletronicos extensdo ".dwg"e ".pdf", em midia a ser escolhida pela CONTRATADA.

Tabela 2. Descrigdo de projetos a ser entregues.

Projetos Descrigao Itens

Entrega do laudo de Sondagem contendo:

- Mapa de locagdo dos furos;

- Descrigdo das caracteristicas fisicas do solo;

- Desenho dos perfis resultantes da sondagem com indicagdo das camadas e nivel do
lengol freatico;

O servigo consiste na sondagem a percussdo (SPT) conforme as
Estudos de recomendagdes da NBR 6484/2001, atravessando todas as camadas
Geotecnia de solo mole até encontrar o impenetravel ou atingir o limite de
profundidade contratado por furo.
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Topografia 1:1000 através de desenhos, cadernetas e memoriais Referéncia(s) de Nivel

Curvas de Nivel

Acidentes topograficos

Perimetro externo das edificagBes contidas na area levantada

Localizagdo de edificagBes, ruas, estradas, arvores, cercas, caixas de passagem, postes,
etc

Delimitagdo da area

Quadro com coordenadas, drea e perimetro;

Legenda de convengdes graficas adotadas.

Levantamento de dados - objetivos do cliente

Levantamento de dados - restrigdes fisicas e legais

Quantificagdo do potencial construtivo do empreendimento, exceto quando reforma
Concepgdo do produto imobilidrio, exceto quando reforma

Concepgdo volumétrica, exceto quando reforma

Apresentagdo de referéncias, quando necessario

Defini¢do do programa de necessidades

Definigdo do layout, da volumetria e da materialidade preliminar

Inclusdo dos elementos dos sistemas complementares

Definigdo de toda a materialidade da edificagdo

Defini¢do de todos os elementos construtivos

Inclusdo das solugbes das disciplinas complementares

Detalhamento de todos os elementos necessarios para a execugdo da obra
Especificagdo dos materiais e sistemas construtivos

Planta baixa e/ou corte esquematico de zoneamento

Planilha de areas

Planta de situagdo

Levantamento das necessidades funcionais das edificagdes a serem Planta de localizagdo

objeto do projeto. O projeto arquitetonico devera apresentar Plantas baixas
informagdes suficientes para a compreensdo e execugdo de todos os | Plantas de forro
elementos necessarios a compreens&o do cliente (concept Plantas baixas construir / demolir (no caso de reformas)
design e schematic design), a execugdo da obra (construction Cortes longitudinais e transversais

Projeto de documents) e a aprovagﬁo.nos orgdos competentes (zllpproval Fachade‘ls N o o

Arquitetura documents), atendendo, ainda, todas as normas pertinentes a esta Memorial descritivo / Especificagdes técnicas
disciplina, além de garantir a acessibilidade universal a edificagdo Plantas baixas de piso e detalhes, quando necessario
(NBR 9050). Para garantir o pleno atendimento da legislagdo e Plantas baixas de revestimentos e detalhes, quando necessério
normas técnicas vigentes, sobretudo a NBR 15575 - Normas de Cortes de pele (cortes detalhados das fachadas)
Desempenho, além dos projetos complementares, o projeto Detalhes gerais, quando necessario
arquitetonico devera contar com o apoio de consultores, laudos e Ampliagdes de areas molhadas, quando necessario
fornecedores. AmpliagBes gerais, quando necessario

Ampliagdes de escadas, rampas e corrimdos, quando necessario

AmpliagBes de esquadrias, quando necessario

Ampliagdes de guarda corpos, quando necessario

AmpliagBes de portdes e gradis, quando necessario

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Memodrias de calculo, quando necessario

Imagens / perspectivas renderizadas para entendimento do projeto (uso ndo comercial),
quando exigido

Imagens / perspectivas renderizadas para uso comercial, quando exigido

Plantas baixas humanizadas

Video de divulgagdo do projeto, quando exigido

Projeto de sinalética, quando necessario

Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgdos de aprovagdo
Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo, quando
necessario

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado em item especifico)
Emissdo de ART / RRT

Suporte ao desenvolvimento do Concept Design de arquitetura

Desenvolvimento da geometria dos pavimentos, contendo todas as estruturas do sistema
Projeto Projeto e dimensionamento das fundagdes

Estrutural, Planta de locagdo dos pontos de carga na fundagdo / locagdo dos pilares

inclusive Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura

fundagdes (dos Projeto e/ou dimensionamento de formas e cimbramento para concreto

novos prédios e, Projeto de reforgo estrutural, quando necessario

Langamento da estrutura deverd ser elaborado de acordo com o
Projeto Arquitetonico e interferéncias com os projetos de instalagGes.
Devera ser determinado o partido estrutural mais adequado as
condigdes de vaos, cargas e disponibilidades de alturas para lajes e

quando . = X Lo Projeto de contengdes e muros de arrimo, quando necessdrio
- vigas. Deverdo ser estabelecidas sobrecargas compativeis com as R X .
necessario, dos e . ) e Detalhamento da armadura de pilares, vigas, lajes e escadas, e detalhamento de
L utilizagdes das diferentes dreas da edificagdo. .
prédios a armaduras especiais

reformar) Memorial descritivo / Especificagdes técnicas sera cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos
Emissdo de ART / RRT

Projeto de Com base no projeto arquitetdnico, sera elaborado o projeto de Calculo de demanda preliminar da subestagdo

instalagGes InstalagGes Elétricas Prediais, conforme a necessidade de utilizagdo Definigdo do padrdo de entrada de energia (Informagdo de localizagdo e dimens3o de
elétricas prediais, || da CONTRATANTE, e de acordo com as normas nacionais de subestagdo, tipo de entrada de energia e salas de elétrica.) - Até 300 KVA

de instalagGes elétricas. Defini¢do do tipo e posicionamento do painel de medigcdo

telecomunicagbes Definigdo da sala ou quadro DG (informagdo de localizagdo e dimensdo do DG)

e de dados Estudo inicial e sugestdo de shafts de elétrica e telefonia

Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre sistemas, pontos de elétrica e
telecomunicagdes, sistema de iluminagdo e tipos de infraestrutura

Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e especificas, conforme layout
de arquitetura e questionario realizado com o cliente

Plantas baixas contendo as lumindrias, interruptores e acionamentos, conforme layout da
arquitetura e paginagdo de forro

Implantagdo e plantas baixas indicando posicionamento da subestagdo, QGBT, shafts,
centros de medigdo e quadros de distribuigdo

Adequagdo dos pontos de tomadas e iluminagdo conforme consideragdes do
cliente/arquitetura e incorporar cargas dos outros complementares

Dimensionamento dos circuitos elétricos e infraestrutura

Implantagdo e plantas baixas de elétrica com pontos de tomadas gerais e especiais,
iluminagdo interna e externa, interruptores, infraestrutura e anotagdo de todos os
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circuitos

Detalhamento dos shafts, indicando infraestrutura e circuitos

Detalhamento da subestagdo, QGBT e diagramas unifilares - até 300KVA (Acima desta
carga deverd ser orgado projeto de rede de distribuigdo)

Quadros de cargas e diagrama unifilar dos quadros de distribuigao

Detalhamento do centro de medigdo

Detalhamento do DG e caixas de passagem

Detalhes construtivos necessarios

Indicagdo das furagdes necessarias na estrutura

Memoéria de célculo

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (serd cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgdos de aprovagdo
Acompanhamento da tramitagdo do projeto elétrico junto aos érgdos de aprovagao (caso
necessario)

Emiss3o de ART / RRT

Calculo da quantidade de pontos de telefonia e interfonia

Defini¢do do sistema de telecomunicagdo (TV a cabo, interfonia e telefone)

Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e especificas, conforme layout
de arquitetura e questiondrio realizado com o cliente

Plantas baixas contendo os pontos de rede e de telefonia, conforme layout da
arquitetura e questiondrio realizado com o cliente

Implantagdo e plantas baixas indicando posicionamento do DG de telefonia, salas de
telecomunicagdes, racks e quadros de distribuigdo de telecomunicagdes internos
Reunido de Projeto - Informagdo sobre cargas e pontos de telecomunicagdo dos
complementares hidrossanitario, ppci, climatizagdo e outros e recebimento das

hidrossanitarias
prediais

5;?::;2;0 Com base no projeto arquitetdnico, sera elaborado o projeto ~c|e considerzigées do AP ) i
estruturado cabeamento estruturado, conforme a necessida‘de d}e utilizagdo (.:Ia Adequaga-o‘(:-Ios pontos telecomunicagdo conforme consideragées do cliente/arquitetura
(telefonia e CQNTRATANTE, e de acordo com as normas nacionais de telefonia e || e compatibilizagdo com ou'tro's comp!ementares o
I6gica/dados) légica. Dfatalha.mento dos shafts, indicando |nfraesFrutl~Jra e ?abeamento de telecomunicagbes
Dimensionamento dos cabos de telecomunicagdes e infraestrutura
Implantagdo e plantas baixas de telecomunicagdo, contendo infraestrutura, identificagdo
de cabos e numeragdo e caixas de passagem
Detalhes construtivos necessarios
Indicagdo das furagbes necessarias na estrutura
Meméria de calculo
Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (sera cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgdos de aprovagdo
Emissdo de ART / RRT
Dimensionamento do volume dos reservatérios de consumo e incéndio, localizagdo e
drea para sua implantagdo
Solicitagdo de viabilidade e consideragdes de projeto da concessionaria
Dimensionamento preliminar dos sistemas de tratamento e disposi¢3o final de esgoto
Definigdo do sistema de aquecimento de dgua (se houver)
Volume e localizagdo do reservatério de contengdo/detencdo pluvial
As instalagbes devem ser dimensionadas e projetadas visando a Verificagdo preliminar e sugestdo de localizagdo dos shafts e medidores de agua
garantir o funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre sistemas, pontos de dgua
manutengdo e seguranga. O projeto de instalagBes de agua fria quente/fria, tipos de tubulagdes e outras referéncias a infraestrutura
deverd contar com a representagdo dos reservatorios, barriletes, Plantas baixas, cortes e isométricas com langamento preliminar das tubulagdes de dgua
prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com quente/fria, esgoto cloacal e pluvial, dos banheiros, cozinhas, laboratérios e outras dreas
especificagdes dos materiais e didametro das tubulagdes. O projeto do | molhadas
sistema de esgoto sanitario devera indicar a localizagdo de todas as Implantagdo, plantas baixas e planta de cobertura contendo reservatérios e medidores
tubulagdes externas, as redes existentes das concessionarias (se de 4gua, sistema de tratamento e disposigdo final de esgoto cloacal, caixas de gordura,
houver) e demais equipamentos pertinentes. Apresentar a bacias de contencdo pluvial, calhas e ralos
especificagdo das tubulagdes quanto a comprimentos, material, Cortes dos shafts com langamento preliminar dos tubos de queda de esgoto pluvial,
diametro e elevagdo. O projeto deverd localizar precisamente os cloacal e gordura e tubulagdes de recalque e coluna de agua fria
aparelhos sanitarios, ralos e caixas sifonadas, pegas e caixas de Reunido de Projeto - Receber localizagdo dos pontos de hidrante e sprinklers (caso
Projeto de inspecgdo, tubos de ventilagdo, caixas coletoras e instalagdes de necessario) indicados pelo ppci, informar pontos e cargas elétricas necessarios e
instalagdes bombeamento (se houver), caixas separadoras, destino final e outros. || recebimento das consideragbes da etapa anterior

Para as instalagBes de agua quente, quando houver, deverd ser
determinado o sistema de aquecimento adequado as necessidades
do projeto. O sistema pluvial devera conter a localizagdo de todas as
redes e ramais externos, posicionamento de todos os elementos de
coleta e caracteristicas das respectivas areas de contribuigdo, com
dimensdes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento,
permeabilidade e outros. Mostrar a solugdo da drenagem das
coberturas vivas e terragos, com a indicagdo de ampliagdes, cortes e
detalhes e contendo indicagdo das declividades, materiais e demais
caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas. Determinar a
localizagdo precisa, caracteristicas, dimensdes fisicas, ampliagdes e
detalhes de instalagdes de bombeamento, drenos, ralos e caixas de
inspecdo, coletoras e, conforme o caso, caixa de retengdo de areia e
éleo.

Dimensionamento final das tubula¢do de esgoto cloacal, pluvial e dgua fria/quente
Dimensionamento final dos sistemas de tratamento e destinagdo de esgoto
Dimensionamento final de calhas, ralos e bacia de amortecimento

Implantagdo, plantas baixas, cortes e isométrica com a anotagdo de tubulagdo (didametro,
inclinagdo, cotas), caixas e equipamentos dos sistemas de esgoto cloacal e pluvial, agua
quente, fria e incéndio

Detalhamento dos sistemas de tratamento e destinagdo final de esgoto cloacal
Detalhamento da bacia de contengdo e calhas

Detalhamento dos shafts com as tubulagdo de esgoto e dgua

Especificagdes de bombas, poténcias e vazdes

Detalhes construtivos necessarios

Indicagdo das furagdes necessarias na estrutura

Memoéria de calculo

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padr&es dos 6rgdos de aprovagdo (caso
necessario)

Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo (caso
necessario)

Emissdo de ART / RRT

Projeto de
protegdo e
combate a
incéndio

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660...

O projeto de prevengdo e protegdo contra incéndios deve atender a
legislagdo do corpo de bombeiros local, bem como todas as normas e
legislagdes aplicaveis. Os sistemas serdo projetados em conformidade
com a classificagdo de ocupagdo da edificagdo, respectivos riscos,
drea e altura. O projeto constituird na definigdo, dimensionamento e
representagdo dos sistemas de prevengdo e protegdo contra
incéndios, incluindo a localizagdo precisa dos componentes,
caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de

Identificagdo dos sistemas e equipamentos a serem contemplados no projeto

Definigdo do volume, localizagdo e drea dos reservatérios de incéndio, quando
obrigatério

Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts

Verificagdo do atendimento das saidas de emergéncia pelo projeto arquiteténico
Verificagdo do atendimento do acesso de viatura na edificagdo pelo projeto
arquitetonico, quando obrigatdrio

Verificagdo do atendimento das compartimentagbes pelo projeto arquitetonico, quando
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4gua, bem como as indicagdes necessarias a execugdo das
instalagGes, tais como memoriais, desenhos e especificagdes.

obrigatdrio

Verificagdo do atendimento do controle de materiais de acabamento pelo projeto
arquitetdnico, quando obrigatdrio

Laudo de seguranga estrutural contra incéndio, quando obrigatdrio

Plano de emergéncia, quando obrigatdrio

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo da iluminagdo de emergéncia, quando
necessaria, a ser alimentada pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de alarme de incéndio,
quando necessario, a ser alimentado pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de detecgdo de incéndio,
quando necessario, a ser alimentado pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo da sinalizagdo de emergéncia, quando
necessaria, a ser alimentada pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo dos extintores de incéndio, quando
necessario

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de hidrantes e mangotinhos,
quando necessario, a ser alimentado pelos projetos hidrossanitdrio e elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de chuveiros automaticos,
quando necessario, a ser alimentado pelos projetos hidrossanitdrio e elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de controle de fumaga,
quando necessario, a ser alimentado pelos projetos hidrossanitdrio e elétrico
Detalhes construtivos necessarios

Memoéria de célculo

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrées dos 6rgaos de aprovagdo (Corpo de
Bombeiros)

Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo (Corpo de
Bombeiros)

Emiss3o de ART / RRT

Projeto de
climatizagdo -
sistema Split,

O projeto de climatizagdo devera ser parte integrante do Projeto
Arquitetdnico e estar devidamente compatibilizado com o Projeto
Elétrico

Identificagdo das areas a serem climatizadas

Definigdo preliminar do sistema de climatizagdo

Reunido de alinhamento de projetos (Reunido I) - Questiondrio sobre utilizagdo e
caracteristicas das areas climatizadas e tipo de infraestrutura

Dimensionamento do sistema de climatizagdo

Plantas baixas com localizagdo dos equipamentos internos e externos

Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts, entreforros e vigas

Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem das maquinas e recebimento
das consideragBes da etapa anterior

Plantas baixas com a localizagdo dos pontos de drenagem e de alimentagdo elétrica dos
equipamentos, com as respectivas cargas

Plantas baixas gerais de dutos, tomadas de ar exterior e retornos, representando os
difusores, grelhas e sensores de temperatura

Indicagdo das furagdes necessarias na estrutura

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (serd cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Emissdo de ART / RRT

Conforme definidos no projeto arquiteténico, os ambientes
projetados deverdo possuir projeto de exaustdo e/ou ventilagdo,

Identificagdo das dreas a receberem exaust&o / ventilagdo

Dimensionamento inicial do sistema de exaustdo

Definigdo preliminar do sistema de exaustdo

Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre utilizagdo e caracteristicas das
dreas e tipo de infraestrutura

Dimensionamento do sistema de exaustdo

Plantas baixas com localizagdo dos equipamentos internos e externos

Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts, entreforros e vigas

Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem das mdquinas e recebimento

Projeto de ~ ) . das consideragBes da etapa anterior
~ exaustdo de coifas, capelas, ou gases apds tratamento adequado para R o .
exaustdo / o . Plantas baixas com distribui¢do de todos os equipamentos
o emissdo atmosférica, entre outros. . ™ . 5 i
ventilagdo . ~ . . . Plantas baixas com a localizagdo dos pontos de drenagem e de alimentagdo elétrica dos
A . O Projeto de Exaustdo deverd ser parte integrante do Projeto . .
mecanica A X L ’ equipamentos, com as respectivas cargas
Arquitetdnico e estar devidamente compatibilizado com o Projeto . R .
Elétrico Plantas baixas gerais de dutos, representando os difusores e grelhas

Cortes gerais e parciais, quando necessario
Diagramas hidraulicos e de controle
Detalhes construtivos necessarios
Indicagdo das furagbes necessarias na estrutura
Memoéria de célculo
Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (serd cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Emissdo de ART / RRT
Os desenhos do Projeto Executivo de Pavimentagdo com detalhes construtivos;
Memodria de calculo com resultados das investigagdes geotécnicas e pesquisas de trafego
(se necessario)

Projeto de Definird a estrutura que deverd ser construida apds terraplenagem Projetos de Engenharia em plantas com a distribuigdo dos tipos de estruturas de

Pavimentagdo destinada a resistir e distribuir no terreno os esforgos verticais pavimento

externa produzidos pelo trafego de pessoas e/ou veiculos Dimensionamento da estrutura de pavimento com verificagdo mecanicista, desenhos de

segdo-tipo transversal de pavimento, planta de localizagdo dos tipos de pavimentos,
detalhes construtivos e especificagdes de servigos e planilha de quantidades com
orgamento dos servigos de pavimentagdo.

6.10. ORIENTACOES PARA ELABORAGAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS TECNICOS

6.10.1. As discriminagGes técnicas dos projetos e servigos deverdo ser estruturadas do seguinte modo:

6.10.1.1. Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servigos de Obras Civis);

6.10.1.2. Objeto (ex.: Reforma de Galp3o);

6.10.1.3. Local do servigo (nome da unidade e enderego completo);

6.10.1.4. Referéncia de projetos (indicagdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o memorial);

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660...
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6.10.1.5. Introdugdo (sumario contendo observagdes importantes em relagdo a exigéncias e condigcSes preliminares para execugdo dos servigos, tais
como: placa de obra, atendimento de posturas especiais, horario de execugdo dos trabalhos, ndo interrupgdo do funcionamento das operagées normais
da unidade, etc.);

6.10.1.6. Descrigdo dos Servigos (descrigdo dos servigos a executar);

6.10.1.7. Relagdo de anexos (se houver);

6.10.1.8. Local e data;

6.10.1.9. Identificagdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA/UF, formagao) por especialidade.

6.10.2. Todas as laudas do memorial deverdo conter a logomarca da Contratada e da Embrapa, bem como numeragdo sequencial de paginas e identificagdo no
rodapé do arquivo e data.

6.10.3. A descri¢do dos servigos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo suscitar duvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades
(servigos iniciais, fundagdo, superestruturas, revestimentos, etc.).

6.10.4. As citagbes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdo, sempre que possivel, conter a indicagdo do nimero do documento, érgio
emissor e sua vigéncia/versdo (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

6.10.5. Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos (ANEXO |, I, ...) e sua citagdo no corpo do memorial
devera ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

6.10.6. Todo o memorial deve estar agrupado em um Unico arquivo.

6.11. ORIENTACOES PARA ELABORAGAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

6.11.1. A planilha orgamentéria detalhada por itens devera ser elaborada conforme modelo fornecido pela Embrapa, observando na sua montagem a indicagdo
de todos os itens e subitens que compdem as etapas e servigos do objeto orgado.

6.11.2. Na elaboragéo da planilha deveréo ser considerados prioritariamente os pregos Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil —
SINAPI. Em casos onde se mostre invidvel uso da base de pregos do SINAPI, serdo aceitos pregos referenciais de publicagdes tais como PINI, Informativo SBC,
base de dados estaduais e municipais.

6.11.3. Os itens que ndo apresentarem justificagdo de prego na Base SINAPI deverdo obrigatoriamente apresentar composi¢do de custo unitario.

6.11.4. A composi¢cdo de custos unitario dos itens ndo constantes na Base SINAPI devera conter preferencialmente insumos cujos pregos sejam compativeis com
a planilha de insumos SINAPI.

6.11.5. Os valores unitarios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo a que correspondem (m?, m3, unidade, etc.), tanto para material
como para mao-de-obra.

6.11.6. Deverdo ser evitadas composi¢des de itens ou subitens com indicagdo de verba, priorizando sempre a aplicacdo de parametros e grandezas que
permitam facil mensuragao.

6.11.7. A constituicdo da planilha deverd ser sempre detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a descrigdo dos itens e subitens manter correlagdo
com os projetos e memorial de servigos, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificagdo podendo ainda ser citadas marcas de referéncia, mediante a
colocagdo obrigatdria da expressdo “ou equivalente”.

6.11.8. Sobre o valor do custo unitario de cada item, obtido pela soma do valor de m3o-de-obra e material, devera incidir o percentual de BDI — Bonificagdo e
Despesas Indiretas. A partir da multiplicagdo do valor do custo unitdrio com BDI pela quantidade, obter-se-a o custo total do item. O percentual de BDI deverd
estar salientado na planilha conforme indicado no modelo fornecido pela Embrapa.

6.11.9. Poderdo ser constituidos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou servigo, desde que o valor totalizado de cada uma seja espelhado
em uma planilha geral que encerre o somatério final do orgamento.

6.11.10. Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizagdo dos custos desagregados.

6.11.11. Todas as laudas da planilha deverdo conter a logomarca da Contratada e da Embrapa e deverdo ser rubricadas pelo coordenador da contratada sob
carimbo identificador.

6.11.12. A CONTRATADA devera manter documentos que comprovem os valores apresentados em seus orgamentos, tais como revistas, tabelas de custos de
mercado, cotagdes realizadas etc.

6.12. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

6.12.1. O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado conforme modelo fornecido pela Embrapa, observando o prazo estipulado e tecnicamente
necessario para a execugdo do servigo.

6.12.2. Em todas as obras e servigos, independentemente do prazo, serd obrigatéria a confecgdo do cronograma fisico-financeiro.

6.12.3. Para as obras e servigos com prazo igual ou inferior a 30 dias devera ser apresentado cronograma fisico-financeiro, do tipo barras, preferencialmente no
em aplicativo EXCEL.

6.12.4. Para obras e servicos com prazo superior a 30 dias o cronograma devera ser elaborado e apresentado, no aplicativo Microsoft EXCEL OU PROJECT,
contendo todos os passos necessarios para execugdo da obra, identificando os caminhos criticos e interdependéncias entre as atividades, inclusive a
programacdo em etapa com blocagens de area (roll out), de tal forma que ndo ocorram programacdes de servicos em ordem cronolégica inversa (Ex.: Pintura
antes do revestimento), ou ainda, falhas na disponibilizagdo de areas.

6.12.5. O cronograma devera espelhar fielmente a planilha orgamentédria com a mesma composi¢do dos seus itens principais segundo modelo fornecido pela
Embrapa.

6.12.6. Para cada etapa prevista deverdo ser feitas as totalizagdes de valores e percentuais, programando assim os desembolsos a serem realizados para o
servigo.

6.12.7. O cronograma deverd conter a logomarca da Contratada e da Embrapa e a rubrica do coordenador da contratada sob carimbo identificador.

6.13. FORMA DE ENTREGA

6.13.1. A entrega final dos projetos, memoriais e planilhas devera ser feita em meio digital e em 03 vias impressas, assinadas pelo responsavel técnico, devendo
ocorrer em pacote Unico de modo a favorecer a conferéncia do recebimento do trabalho por parte do fiscal técnico.

6.13.2. As copias de projetos deverdo ser plotadas em papel sulfite, em escala e entregues devidamente dobradas.

6.13.3. Os arquivos deverdo ser entregues em extensdo .dwg e .pdf para as representagdes graficas, .doc para as memdrias e especificagdes, e .xIs para planilhas
eletronicas. As representagdes graficas poderdo ser entregues complementarmente em .rvt.

6.13.4. As entregas preliminares, que servirdo para as primeiras andlises de cada etapa, deverdo ser apresentadas plotadas em 01 via.

6.13.5. Os carimbos das pranchas deverdo seguir o modelo disponibilizado contendo o timbre da Contratada em local especifico.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

7.1. Os atores que participardo da gestdo do contrato sdo:
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7.1.1. Gestor da Execugdo do Contrato;
7.1.2. Fiscal Técnico;
7.1.3. Fiscal Administrativo.

7.2. A execugdo dos servigos sera iniciada com o recebimento da Ordem se Servico pela contratada, e devera elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas
apresentados na entrega da proposta.

7.3. Os projetos deverdo ser entregues em formato fisico e nos formatos eletronicos extensdo ".dwg"e ".pdf", em midia a ser escolhida pela CONTRATADA.
7.4. Sera pago, apds a entrega de cada projeto, a real dimens&o dos servicos demandados pelo LFDA/RS, em metro quadrado.

7.5. Observado o disposto na alinea “c” do inciso Il do art. 50 da Instrugdo Normativa n2 05 de 26 de maio de 2017, quando houver glosa parcial dos servigos, a
CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributarios sobre valor
glosado pela Administragdo.

8. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ses, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
8.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
8.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

8.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsdavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessdo de didrias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informag&es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢Ges pela
Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execug¢ao;
8.11.2. comprovacdo das ligagGes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
8.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
8.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
8.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93
e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de
1993.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificagcGes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigages previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obriga¢es trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées
que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinages dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

9.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢Ses de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;
9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia

Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de
2015.

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n?
8.666, de 1993;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

9.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

9.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

9.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

9.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugdo dos servigos.

9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
9.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;

9.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

9.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao.

9.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢des e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.34. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informag&es sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagdo correlata;

9.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatdria.
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9.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, a CONTRATADA devera apresenté-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao drgdo competente, conforme
0 caso;

9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n3o licenciadas;

9.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

9.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagdo de pregos os custos correspondentes;

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

9.43. No caso de execugdo de obra:

9.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor
e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencgdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado
em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

9.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢es contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

9.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

9.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

9.43.5. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obriga¢Ges trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

9.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

9.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
9.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

9.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

9.44. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
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10.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigagdo;
10.1.2. E permitida a subcontratagdo dos Servicos de Topografia;
10.1.3. E permitida a subcontratacdo dos Estudos de Geotecnia.

10.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugdo do objeto.

10.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

10.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenag¢do das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

11. ALTERAGCAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
12.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo
dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacSes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.9. No caso de servigos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execug¢do do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XI, ou outro instrumento substituto para aferigdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
12.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagdo dos servigos.

12.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.11. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizada.

12.12. Em hipodtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

12.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatério.

12.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

12.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

12.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

12.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

12.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

12.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

12.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

12.16.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

12.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢bes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

12.16.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para
com o FGTS;
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12.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacbes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

12.17. As disposicbes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratagdo.

12.18. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
13.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

13.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢do prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de célculo detalhada.

13.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

13.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

13.2. O recebimento provisdrio sera realizado pela equipe de fiscalizagdo ap6s a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

13.3.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigcos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
que se fizerem necessarios.

13.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes
da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

13.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

13.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes
exigiveis.

13.3.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servigos executados.

13.3.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

13.3.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.

13.3.2.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

13.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

13.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
13.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

13.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Bésico

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993.

14.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdarios e essenciais do
documento, tais como:

14.4.1. o prazo de validade;

14.4.2. a data da emissdo;

14.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
14.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

14.4.5. o valor a pagar; e
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14.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

14.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

14.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
14.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

14.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

14.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
14.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condigbes de habilitagdo exigidas no edital.

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

14.11. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

14.13. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

14.13.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

14.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicével, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

14.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

14.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

14.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

14.16.2. O contrato poderad ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

14.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) = (6/100) 1=0,00016438
- - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. REAJUSTE
15.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

15.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um
ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela uUltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.4. Nas aferiges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

15.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. GARANTIA DA EXECUGCAO
16.1. N3do havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:
16.1.1. O servigo sera realizado por demanda;

16.1.2. Pelo motivo exposto acima, a descontinuidade do servigo ensejara apenas a realizagdo de novo certame (sem prejuizo das sangdes cabiveis).
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17. SANGOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em decorréncia da contratagdo;
17.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
17.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
17.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
17.1.5. cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

17.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdo assumida;
17.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

17.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

17.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

17.3. As sangdes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

17.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragSes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 |3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 | Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 | Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 | Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 | Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do drgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01
9 Cumprir unai.squer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;
10 |Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

17.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
17.5.1. tenham sofrido condenag3o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
17.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

17.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

17.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos
da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

17.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660... 24/66



14/12/2020 SEI/MAPA - 13132514 - Edital

17.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

17.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

17.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
18.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
18.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
18.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
18.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
18.4.1. Valor Global: RS 158.678,47 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
18.4.2. Valores unitérios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.

18.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais
se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

18.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

18.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

19. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
19.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

19.2. Tal valor foi obtido a partir de elaboragdo de planilha de custos e formagdo de pregos, utilizando como base os pregos do SINAPI. Para os pregos ndo
encontrados no SINAPI, foram utilizados outras fontes como: SEINFRA, orgamento com fornecedores e pesquisa em sitios especializados.

20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

20.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentdria prépria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

Gestdo: 00001

Fonte: 0174300905

Programa de Trabalho: 149441
Elemento de Despesa: 449051.99
Pl: SC529K00002

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares
Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formag&o de Pregos;
Anexo Il = Planilha Estimativa de Composig¢do de BDI;
Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo V — ART Orgamento.

ANEXO | AO PROJETO BASICO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 26/2020

1. Informagdes Basicas

Ndmero do processo: 21043.001218/2020-15

2. Descri¢do da necessidade

Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos arquitetdnicos na Embrapa Clima Temperado, decorrente de item frustrado na Concorréncia
LFDA-RS N° 12/2020, processo 21043.000649/2020-56, dentro do escopo do plano de trabalho do Projeto Leite Seguro, desenvolvido em parceria entre as
instituigdes.

3. Area requisitante

Area Requisitante | Responsavel
LFDA-RS Fabiano Barreto

4. Descri¢do dos Requisitos da Contratagdo

Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

Empresas devidamente registradas nos conselhos de engenharia e/ou arquitetura;

Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta pelo LFDA-RS;

Ser responsavel por corregdes de projetos ou eventuais falhas decorrentes da agdo da empresa quando da execugdo fisica do projeto.

No caso de servicos, definir e justificar se o servigo possui natureza continuada ou nao;
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O servigo deve permanecer durante o periodo da entrega dos produtos e se manter posteriormente, em carater de resolugdo de possiveis problemas identificados
durante a fase de execugdo dos projetos.

Critérios e praticas de sustentabilidade como especificagdo técnica do objeto ou como obrigagdo da contratada: (X) SIM ( ) NAO

Devem ser respeitadas as premissas apresentadas no Documento de Formalizagdo da Demanda, item 1 (11032957).

Durag3o inicial do contrato é superior a 12 meses: (_) SIM (X) NAO

Necessidade de a contratada promover a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: (_) SIM (X) NAO

Existe restricio de mercado para contratagdo: (_) SIM (X) NAO

5. Levantamento de Mercado

Pela circunstancia apresentada decorrente de item frustrado na Concorréncia LFDA-RS N° 12/2020, processo 21043.000649/2020-56, e utilizando o resultado do
certame como base de planejamento, entendemos pertinente a aplicagdo da modalidade carta convite visado otimizar os tramites administrativos e permitir a
aplicagdo do recurso ja alocado, reiterando que a contratagdo é imprescindivel para a execug¢do do plano de trabalho do Projeto, sem o qual ndo sera possivel a sua
execugdo dentro do cronograma proposto.

De forma complementar, a métrica baseada em m?, e a diferenciacdo entre construgdo de novas edificagbes e 2 reformas, assegura uma estratificacdo entre
complexidades diferentes, assegurando a correta remuneragdo e viabilidade de continuidade contratual.

6. Descri¢do da solugdo como um todo

Contratagdo de servigo especializado de engenharia e arquitetura para construgdo de projetos arquitetdnicos relacionados as estruturas do LFDA-RS, permitindo
posteriormente a licitagdo de obras para adequagdo dos espagos conforme os produtos entregues, atendendo os requisitos esperados e alinhados ao planejamento
estratégico da instituicdo.

Nas tabelas 1 e 2 estdo listadas as etapas do projeto e descri¢do de projetos a ser entregues, respectivamente.

Tabela 1. Etapas do projeto.
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Etapas do Projeto
ESTUDO DE VIABILIDADE
£V Andlise da documentagdo fornecida pelo cliente e da legislagdo, a fim de orientar o empreendedor quanto as restrigdes legais que possam ter influéncia na concepgdo do
produto imobilidrio pretendido, de forma a verificar sua viabilidade mercadoldgica e econémica.
Deverd receber a aprovagdo e/ou consideracdes do cliente em até 7 dias.
CONCEPT DESIGN
Configuragdo inicial da solugdo arquitetdnica proposta (partido arquitetdnico), visando a plastica e a funcionalidade dos elementos, contemplando também as caracteristicas
o essenciais relativas a viabilidade técnica e os condicionantes legais do projeto.
Definigdo dos sistemas estruturais e dos sistemas prediais, dimensionamento dos principais elementos e integragdo com a arquitetura.
Deverd receber a aprovagdo e/ou consideragdes do cliente em até 7 dias.
Todas as disciplinas e servigos complementares deverdo ser iniciados neste momento.
SCHEMATIC DESIGN
Desenvolvimento da geometria estrutural e compatibilizagdo com a arquitetura. Consolidagdo da materialidade da edificagdo e do layout. Defini¢do das solugbes e da
O geometria de todos os elementos dos sistemas prediais, incluindo langamento de pontos e redes e integragdo com a arquitetura. Consolidagdo de todas as demandas e
definigdes de projeto.
Deverd receber a aprovagdo e/ou consideragdes do cliente em até 7 dias.
SolicitagGes posteriores estardo sujeitas a aditivos contratuais.
CONSTRUCTION DOCUMENTS
CD || Detalhamento de todos os elementos necessarios para a execugdo da obra. Elaboragdo de memorial descritivo e especificagdes técnicas dos materiais e sistemas do projeto.
Fornecimento de todas as informag6es necessarias para o planejamento e execugdo da obra.
AD APPROVAL DOCUMENTS
Elaborag3o e protocolo de documentos conforme os padrées dos 6rgados de aprovagdo. Acompanhamento da tramitagdo do projeto.
Tabela 2. Descrigdo de projetos a ser entregues.
Projetos Descrigao Itens
O servigo consiste na sondagem a percussdo (SPT) conforme as Entrega do Iaud? de Sondag?m contendo:
Estudos de recomendagbes da NBR 6484/2001, atravessando todas as camadas . Mapa}d~e locacdo dos f}]rst, -
X . . . o - Descrigdo das caracteristicas fisicas do solo;
Geotecnia de solo mole até encontrar o impenetravel ou atingir o limite de . T .
profundidade contratado por furo. - Desenho, qos perfis resultantes da sondagem com indicagdo das camadas e nivel do
lengol fredtico;
Orientagdo da planta
Referéncia(s) de Nivel
Curvas de Nivel
Acidentes topograficos
Servigo de Levantamento topograficos que devera ser apresentado em escala Perimetro externo das edificagGes contidas na area levantada
Topografia 1:1000 através de desenhos, cadernetas e memoriais Localizagdo de edificagBes, ruas, estradas, arvores, cercas, caixas de passagem, postes,
etc
Delimitagdo da area
Quadro com coordenadas, area e perimetro;
Legenda de convengdes graficas adotadas.
Projeto de Levantamento das necessidades funcionais das edificagdes a serem Levantamento de dados - objetivos do cliente
Arquitetura objeto do projeto. O projeto arquitetdnico devera apresentar Levantamento de dados - restrigGes fisicas e legais
informagdes suficientes para a compreensdo e execugdo de todos os || Quantificagdo do potencial construtivo do empreendimento, exceto quando reforma
elementos necessarios a compreensdo do cliente (concept design e | Concepgdo do produto imobilidrio, exceto quando reforma
schematic design ), a execugdo da obra (construction documents) e a | Concepgdo volumétrica, exceto quando reforma
aprovagdo nos 6rgdos competentes (approval documents), Apresentagdo de referéncias, quando necessario
atendendo, ainda, todas as normas pertinentes a esta disciplina, Definigdo do programa de necessidades
além de garantir a acessibilidade universal a edificagdo (NBR 9050). Defini¢do do layout, da volumetria e da materialidade preliminar
Para garantir o pleno atendimento da legislagdo e normas técnicas Inclusdo dos elementos dos sistemas complementares
vigentes, sobretudo a NBR 15575 - Normas de Desempenho, além Defini¢do de toda a materialidade da edificagdo
dos projetos complementares, o projeto arquitetdnico deverd contar || Definigdo de todos os elementos construtivos
com o apoio de consultores, laudos e fornecedores. Inclusdo das solugbes das disciplinas complementares
Detalhamento de todos os elementos necessarios para a execugdo da obra
Especificagdo dos materiais e sistemas construtivos
Planta baixa e/ou corte esquematico de zoneamento
Planilha de areas
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Planta de situagdo

Planta de localizagdo

Plantas baixas

Plantas de forro

Plantas baixas construir / demolir (no caso de reformas)

Cortes longitudinais e transversais

Fachadas

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas

Plantas baixas de piso e detalhes, quando necessario

Plantas baixas de revestimentos e detalhes, quando necessério

Cortes de pele (cortes detalhados das fachadas)

Detalhes gerais, quando necessario

AmpliagBes de dreas molhadas, quando necessario

AmpliagBes gerais, quando necessario

Ampliages de escadas, rampas e corrimaos, quando necessario

AmpliagBes de esquadrias, quando necessario

Ampliages de guarda corpos, quando necessario

AmpliagBes de portdes e gradis, quando necessario

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Memodrias de calculo, quando necessario

Imagens / perspectivas renderizadas para entendimento do projeto (uso ndo comercial),
quando exigido

Imagens / perspectivas renderizadas para uso comercial, quando exigido
Plantas baixas humanizadas

Video de divulgagdo do projeto, quando exigido

Projeto de sinalética, quando necessario

Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgdos de aprovagdo
Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo, quando
necessario

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado em item especifico)
Emissdo de ART / RRT

Suporte ao desenvolvimento do Concept Design de arquitetura
Desenvolvimento da geometria dos pavimentos, contendo todas as estruturas do

Projeto Sisn?ma . . ~
Projeto e dimensionamento das fundagdes
Estrutural, . ~ ~ ~ .
inclusive LanFamento fia eAstrutur? deveré se-r elaborado de‘ acordo com o Planta de locagdo dos por,1ths de carga na fundag‘ao / locagdo dos pilares
fundagdes (dos .PrOJeto f\rqwtetonjco e mterferenuas com 95 projetos de ' CorFes e detalhes ne'cessanos ao correto ente.ndlmento da estrutura
novos prédios e, |nstala«;0es\. Dever? s:er deter~m|nado o part:ldo e:strL‘JturaI mais PrOJ‘eto e/ou dimensionamento de formas e cl|rT1bramento para concreto
quando adequa.do as.condu;oes Sje vdos, cargas (? disponibilidades de alturas Pro!eto de reforgo e~strutural, quando.necessano B
necessario, dos para Iaj(las (sz|gas. Dev?rao s~er estabe}eadas s?brecargas o Projeto de contengbes e muros d‘e ammf), quaero necessario
prédios a compativeis com as utilizagbes das diferentes areas da edificagdo. Detalhamento da' a'rmadura de pilares, vigas, lajes e escadas, e detalhamento de
reformar) armadu.ras eSpE-C!aIS - . . .
Memorial descritivo / Especificacdes técnicas sera cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos
Emissdo de ART / RRT
Calculo de demanda preliminar da subestagdo
Definigdo do padrdo de entrada de energia (Informagdo de localizagdo e dimens3do de
subestagdo, tipo de entrada de energia e salas de elétrica.) - Até 300 KVA
Defini¢do do tipo e posicionamento do painel de medicdo
Definigdo da sala ou quadro DG (informagdo de localizagdo e dimensdo do DG)
Estudo inicial e sugestédo de shafts de elétrica e telefonia
Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre sistemas, pontos de elétrica e
telecomunicagdes, sistema de iluminagdo e tipos de infraestrutura
Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e especificas, conforme layout
de arquitetura e questiondrio realizado com o cliente
Plantas baixas contendo as lumindrias, interruptores e acionamentos, conforme layout
da arquitetura e paginagdo de forro Implantagdo e plantas baixas indicando
posicionamento da subestagdo, QGBT, shafts, centros de medigdo e quadros de
Projeto de distribuigdo
instalagbes Com base no projeto arquitetdnico, sera elaborado o projeto de Adequagdo dos pontos de tomadas e iluminagdo conforme consideragdes do cliente
elétricas prediais, || InstalagGes Elétricas Prediais, conforme a necessidade de utilizagdo /arquitetura e incorporar cargas dos outros complementares
de da CONTRATANTE, e de acordo com as normas nacionais de Dimensionamento dos circuitos elétricos e infraestrutura Implantagdo e plantas baixas
telecomunicagdes | instalagOes elétricas. de elétrica com pontos de tomadas gerais e especiais, iluminagdo interna e externa,
e de dados interruptores, infraestrutura e anotagdo de todos os circuitos
Detalhamento dos shafts, indicando infraestrutura e circuitos
Detalhamento da subestagdo, QGBT e diagramas unifilares - até 300KVA (Acima desta
carga deverd ser orgado projeto de rede de distribuigdo)
Quadros de cargas e diagrama unifilar dos quadros de distribui¢do
Detalhamento do centro de medig¢do Detalhamento do DG e caixas de passagem
Detalhes construtivos necessarios Indicagdo das furagdes necessarias na estrutura
Meméria de calculo
Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (serd cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgdos de aprovagdo
Acompanhamento da tramitagdo do projeto elétrico junto aos érgdos de aprovagao (caso
necessario)
Emissdo de ART / RRT
Projeto de Com base no projeto arquitetdnico, sera elaborado o projeto de Calculo da quantidade de pontos de telefonia e interfonia
cabeamento cabeamento estruturado, conforme a necessidade de utilizagdo da Definigdo do sistema de telecomunicagdo (TV a cabo, interfonia e telefone)
estruturado CONTRATANTE, e de acordo com as normas nacionais de telefonia e | Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e especificas, conforme layout
(telefonia e légica. de arquitetura e questiondrio realizado com o cliente
légica/dados) Plantas baixas contendo os pontos de rede e de telefonia, conforme layout da

arquitetura e questiondrio realizado com o cliente

Implantagdo e plantas baixas indicando posicionamento do DG de telefonia, salas de
telecomunicagdes, racks e quadros de distribui¢do de telecomunicagdes internos
Reunido de Projeto - Informagdo sobre cargas e pontos de telecomunicagdo dos
complementares hidrossanitério, ppci, climatizagdo e outros e recebimento das
consideragdes do AP
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Adequagdo dos pontos telecomunicagdo conforme consideragdes do cliente/arquitetura
e compatibilizagdo com outros complementares

Detalhamento dos shafts, indicando infraestrutura e cabeamento de telecomunicagdes
Dimensionamento dos cabos de telecomunicagdes e infraestrutura

Implantagdo e plantas baixas de telecomunicagdo, contendo infraestrutura, identificagdo
de cabos e numeragdo e caixas de passagem

Detalhes construtivos necessarios Indicagdo das furagdes necessarias na estrutura
Memoéria de célculo

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (serd cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgdos de aprovagdo

Emissdo de ART / RRT

Projeto de
instalagbes
hidrossanitarias
prediais

As instalagbes devem ser dimensionadas e projetadas visando a
garantir o funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de
manutengdo e seguranga. O projeto de instalagdes de agua fria
deverd contar com a representagdo dos reservatorios, barriletes,
prumadas, ramais, redes e pontos de consumo /atendimento, com
especificagbes dos materiais e didametro das tubulagdes. O projeto
do sistema de esgoto sanitdrio deverd indicar a localizagdo de todas
as tubulagBes externas, as redes existentes das concessionarias (se
houver) e demais equipamentos pertinentes. Apresentar a
especificagdo das tubulagdes quanto a comprimentos, material,
didmetro e elevagdo. O projeto deverd localizar precisamente os
aparelhos sanitarios, ralos e caixas sifonadas, pegas e caixas de
inspegdo, tubos de ventilagdo, caixas coletoras e instalagdes de
bombeamento (se houver), caixas separadoras, destino final e
outros. Para as instalages de dgua quente, quando houver, deverd
ser determinado o sistema de aquecimento adequado as
necessidades do projeto. O sistema pluvial devera conter a
localizagdo de todas as redes e ramais externos, posicionamento de
todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas areas
de contribuigdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinagdo, sentido
de escoamento, permeabilidade e outros. Mostrar a solugdo da
drenagem das coberturas vivas e terragos, com a indicagdo de
ampliagGes, cortes e detalhes e contendo indicagdo das declividades,
materiais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e
canaletas. Determinar a localizagdo precisa, caracteristicas,
dimensdes fisicas, ampliagdes e detalhes de instalagdes de
bombeamento, drenos, ralos e caixas de inspegdo, coletoras e,
conforme o caso, caixa de retengdo de areia e dleo.

Dimensionamento do volume dos reservatérios de consumo e incéndio, localizagdo e
drea para sua implantagdo

Solicitagdo de viabilidade e consideragdes de projeto da concessiondria
Dimensionamento preliminar dos sistemas de tratamento e disposi¢ao final de esgoto
Definigdo do sistema de aquecimento de dgua (se houver)

Volume e localizagdo do reservatdrio de contengdo/detencdo pluvial

Verificagdo preliminar e sugestdo de localizagdo dos shafts e medidores de agua
Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre sistemas, pontos de agua
quente/fria, tipos de tubulagdes e outras referéncias a infraestrutura

Plantas baixas, cortes e isométricas com langamento preliminar das tubulagdes de dgua
quente/fria, esgoto cloacal e pluvial, dos banheiros, cozinhas, laboratdrios e outras dreas
molhadas Implantagdo, plantas baixas e planta de cobertura contendo reservatdrios e
medidores de dgua, sistema de tratamento e disposigdo final de esgoto cloacal, caixas de
gordura, bacias de contengdo pluvial, calhas e ralos

Cortes dos shafts com langamento preliminar dos tubos de queda de esgoto pluvial,
cloacal e gordura e tubulagées de recalque e coluna de agua fria

Reunido de Projeto - Receber localizagdo dos pontos de hidrante e sprinklers (caso
necessario) indicados pelo ppci, informar pontos e cargas elétricas necessarios e
recebimento das consideragbes da etapa anterior

Dimensionamento final das tubulagdo de esgoto cloacal, pluvial e agua fria/quente
Dimensionamento final dos sistemas de tratamento e destinagdo de esgoto
Dimensionamento final de calhas, ralos e bacia de amortecimento Implantagdo, plantas
baixas, cortes e isométrica com a anotagdo de tubulagdo (didametro, inclinagdo, cotas),
caixas e equipamentos dos sistemas de esgoto cloacal e pluvial, d4gua quente, fria e
incéndio

Detalhamento dos sistemas de tratamento e destinagdo final de esgoto cloacal
Detalhamento da bacia de contengdo e calhas

Detalhamento dos shafts com as tubulagdo de esgoto e dgua

Especificagdes de bombas, poténcias e vazdes

Detalhes construtivos necessarios

Indicagdo das furagdes necessarias na estrutura

Meméria de calculo

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padr&es dos 6rgdos de aprovagdo (caso
necessario)

Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo (caso
necessario)

Emiss3o de ART / RRT

Projeto de
protegdo e
combate a
incéndio
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O projeto de prevengdo e protegdo contra incéndios deve atender a
legislagdo do corpo de bombeiros local, bem como todas as normas
e legislagBes aplicaveis. Os sistemas serdo projetados em
conformidade com a classificagdo de ocupacgdo da edificagdo,
respectivos riscos, area e altura. O projeto constituird na definigdo,
dimensionamento e representagdo dos sistemas de prevengdo e
protegdo contra incéndios, incluindo a localizagdo precisa dos
componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema,
demanda de dgua, bem como as indicagdes necessarias a execugdo
das instalagdes, tais como memoriais, desenhos e especificagdes.

Identificagdo dos sistemas e equipamentos a serem contemplados no projeto
Definigdo do volume, localizagdo e drea dos reservatérios de incéndio, quando
obrigatério

Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts

Verificagdo do atendimento das saidas de emergéncia pelo projeto arquiteténico
Verificagdo do atendimento do acesso de viatura na edificagdo pelo projeto
arquitetdnico, quando obrigatdrio

Verificagdo do atendimento das compartimentagdes pelo projeto arquitetdnico, quando
obrigatério

Verificagdo do atendimento do controle de materiais de acabamento pelo projeto
arquitetdnico, quando obrigatdrio

Laudo de seguranga estrutural contra incéndio, quando obrigatdrio

Plano de emergéncia, quando obrigatdrio

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo da iluminagdo de emergéncia, quando
necessaria, a ser alimentada pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de alarme de incéndio,
quando necessario, a ser alimentado pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de detecgdo de incéndio,
quando necessario, a ser alimentado pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo da sinalizagdo de emergéncia, quando
necessaria, a ser alimentada pelo projeto elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo dos extintores de incéndio, quando
necessario

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de hidrantes e mangotinhos,
quando necessario, a ser alimentado pelos projetos hidrossanitario e elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de chuveiros automaticos,
quando necessario, a ser alimentado pelos projetos hidrossanitario e elétrico

Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema de controle de fumaga,
quando necessario, a ser alimentado pelos projetos hidrossanitario e elétrico
Detalhes construtivos necessarios

Memoéria de célculo

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (sera cobrado em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrdes dos 6rgados de aprovagdo (Corpo de
Bombeiros)

Acompanhamento da tramitagdo do projeto junto aos 6rgdos de aprovagdo (Corpo de
Bombeiros)
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Emissdo de ART / RRT
Identificagdo das areas a serem climatizadas
Definigdo preliminar do sistema de climatizagdo
Reunido de alinhamento de projetos (Reunido I) - Questionario sobre utilizagdo e
caracteristicas das dreas climatizadas e tipo de infraestrutura
Dimensionamento do sistema de climatizagdo
Plantas baixas com localizagdo dos equipamentos internos e externos
Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts, entreforros e vigas
Projeto de O projeto de climatizagdo devera ser parte integrante do Projeto Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem das maquinas e
climatizagdo - Arquitetdnico e estar devidamente compatibilizado com o Projeto recebimento das consideragdes da etapa anterior
sistema Split, Elétrico Plantas baixas com a localizagdo dos pontos de drenagem e de alimentagdo elétrica dos
equipamentos, com as respectivas cargas
Plantas baixas gerais de dutos, tomadas de ar exterior e retornos, representando os
difusores, grelhas e sensores de temperatura Indicagdo das furagdes necessarias na
estrutura
Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Emiss3o de ART / RRT
Identificagdo das dreas a receberem exaustdo / ventilagdo
Dimensionamento inicial do sistema de exaustdo
Definigdo preliminar do sistema de exaustdo
Reunido de alinhamento de projetos - Questionario sobre utilizagdo e caracteristicas das
dreas e tipo de infraestrutura
Dimensionamento do sistema de exaustdo
Plantas baixas com localizagdo dos equipamentos internos e externos
. . R . Verificagdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts, entreforros e vigas
Conforme definidos no projeto arquiteténico, os ambientes ix R -
. ~ X . " - Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem das maquinas e
Projeto de prOJeta~dos dev?rao possuir projeto de e)’(austao e/ou ventilagao, recebimento das consideragbes da etapa anterior
~ exaustdo de coifas, capelas, ou gases apds tratamento adequado R . K
exaustdo / s . Plantas baixas com distribuigdo de todos os equipamentos
S s para emissdo atmosférica, entre outros. . . . ~ .
ventilagdo R ~ . R . Plantas baixas com a localizagdo dos pontos de drenagem e de alimentagdo elétrica dos
A O Projeto de Exaustdo devera ser parte integrante do Projeto . .
mecanica A . s . equipamentos, com as respectivas cargas
Arquitetonico e estar devidamente compatibilizado com o Projeto . R . .
Elétrico Plantas baixas gerais de dutos, representando os difusores e grelhas Cortes gerais e
parciais, quando necessario
Diagramas hidraulicos e de controle
Detalhes construtivos necessarios
Indicagdo das furagdes necessarias na estrutura
Memoria de célculo
Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (serd cobrado em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos e pregos (serd cobrado em item especifico)
Emissdo de ART / RRT
Os desenhos do Projeto Executivo de Pavimentagdo com detalhes construtivos;
Memodria de calculo com resultados das investigages geotécnicas e pesquisas de trafego
(se necessario)
Projeto de Definird a estrutura que deverd ser construida apds terraplenagem Projetos de Engenharia em plantas com a distribuigdo dos tipos de estruturas de
Pavimentagdo destinada a resistir e distribuir no terreno os esforgos verticais pavimento
externa produzidos pelo trafego de pessoas e/ou veiculos Dimensionamento da estrutura de pavimento com verificagdo mecanicista, desenhos de
segdo-tipo transversal de pavimento, planta de localizagdo dos tipos de pavimentos,
detalhes construtivos e especificagbes de servigos e planilha de quantidades com
orgamento dos servigos de pavimentagado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados para atendimento na Embrapa Clima Temperado est3o listados na tabela 1.

Tabela 1. Quantitativos a serem contratados.

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Esta¢do Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario - s/n, Capdo do Ledo/RS

Grupo | Item Descritivo do Servigo Unid Qtd
1 1 | Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 4 furos de 10 metros de profundidade mais o relatério de sondagem) un 2,00
2 Servigo de topografia m? | 1.275,00
3 Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores - NOVA m? | 40000
CONSTRUCAO - LABORATORIO ’
4 Projeto estrutural (inclusive fundag¢des) considerando a acdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a férmula g=0,613.Vk? m | 40000
conforme NBR-6123) - NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO !
5 Projetos de instalagdes hidrossanitarias e aguas pluviais - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO m? 400,00
6 || Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e lgica) - NOVA CONSTRUGCAO - LABORATORIO m? | 400,00
7 || Projeto de instalagdes elétricas - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO m? || 400,00
Projeto de prevencdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessério, aprovado no Corpo de Bombeiros - NOVA CONSTRUCAO - )
8 - m 400,00
LABORATORIO
9 Projeto da pavimentacgdo externa - NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO m? 400,00
10 Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores - NOVA m? | 875.00
CONSTRUGAO - GALPAO )
1 Projeto estrutural (inclusive fundag¢des) considerando a acdo do vento sobre a edifica¢do e o telhado (usar isopletas e a féormula g=0,613.Vk? m | 875.00
conforme NBR-6123) - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO !
12 | Projetos de instalagdes hidrossanitarias e dguas pluviais - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO m? 875,00
13 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e I6gica) - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO m? | 875,00
14 | Projeto de instalagdes elétricas - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO m? || 875,00
15 Projeto de prevencdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessério, aprovado no Corpo de Bombeiros - NOVA CONSTRUCAO - m? 875.00
GALPAO !
16 | Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO m? || 875,00
17 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo - NOVA CONSTRUGAO un 2,00
18 | Elaboragdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais - NOVA CONSTRUGAO un 2,00
19 || Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligGes, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos m? 875,00
https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660... 29/66



14/12/2020 SEI/MAPA - 13132514 - Edital

os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetonico, Estruturais, de

Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacgdo. - REFORMA - GALPAO EXISTENTE
20 Projeto de reforma e ampliacdo (para o novo galp3o) do sistema de tratamento de efluentes - REFORMA E AMPLIAGAO - SISTEMA DE m? | 42000

TRATAMENTO DE EFLUENTES !
21 | EspecificagBes técnicas e memorial descritivo - REFORMA E AMPLIACAO un 2,00
22 || Elaboragio de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais - REFORMA E AMPLIACAO un 2,00
23 || Copias m 100,00
24 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) un 22,00

Total do Grupo 1

8. Estimativa do Valor da Contratagdo

Contratagdo de servigos de elaboragdo de projetos de arquitetura e projetos complementares em proveito do LFDARS, conforme condigBes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
SERVIGO: Elaborag3o de Projetos para Construgdo de Prédio Térreo para Laboratério, para Construgio de Galp3o de 875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de
Galpédo Existente e para Ampliagdo e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitério - s/n, Cap&o do Ledo/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2020 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitério)
BDI: 22,68%
Valor Valor Fonte do
Item Descritivo do Servigo Unid. | Qtd. Unit. | Valor (RS$) | com BDI reco
(RS) (RS) pree
1 NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO Subtotal: 56.929,99
Composicao
11 Son'dagem d‘o'terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade Un 1,00 |3.64458 | 3.64458 | 447112 | . com
mais o relatério de sondagem) insumos do
SEINFRA
Composicdo
) ) ) com
1.2 | Servigo de topografia m 400,00 1,24 496,00 608,49 .
insumos
SINAPI
Composigdo
13 PrOJet({ Arquiteténico c.ompleto, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a m? | a00,00| 1813 7.252,00 | 8.896,65 ) com
necessidade dos pesquisadores insumos
SINAPI
Composi¢do
Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar com
1.4 2 | 4 17,94 7.171 . 41
isopletas e a férmula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) m 00,00 2 6,00 || 8803, insumos
SINAPI
Composicdo
1.5 | Projetos de instalagdes hidrossanitdrias e dguas pluviais m? 400,00 | 11,38 4.552,00 || 5.584,33 inscsmos
SINAPI
Composicao
1.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e légica) m? || 400,00 7,37 2.948,00 | 3.616,56 in;?gos
SINAPI
Composicao
1.7 || Projeto de instalagBes elétricas m? | 400,00 | 11,38 | 4.552,00 | 5.584,33 | . 7
insumos
SINAPI
Composigdo
18 PrOJeto.de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de m? | 400,00 5,87 2.348,00 | 2.880,49 ) com
Bombeiros insumos
SINAPI
Composi¢do
1.9 | Projeto da pavimentacio externa m? || 400,00 | 0,95 380,00 | 46618 | T
insumos
SINAPI
Composi¢cdo
1.10 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo un | 1,00 |5.031,00| 5.031,00 | 6.171,96 mscj;’:os
SINAPI
Composicao
1.11 || Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais Un 1,00 | 6.042,60 | 6.042,60 | 7.412,97 inscjrr:os
SINAPI
1.12 || Copias m 40,00 14,50 580,00 711,54 Orgamento
1.13 | Taxas e emolumentos (ART /RRT) Un 6,00 233,94 | 1.403,64 | 1.721,96 CREA-RS
2 NOVA CONSTRUGAO - GALPAO Subtotal: 61.044,01
Composicao
21 Soeragem d‘o'terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade Un 1,00 |3.64458 | 3.6a458 | 447112 | . com
mais o relatério de sondagem) insumos do
SEINFRA
Composicdo
2.2 | servico de topografia m? | 87500 1,24 | 108500 | 1.331,06 | <7
insumos
SINAPI
2.3 || Projeto Arquitetonico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a m? [ 875,00 9,07 7.936,25 | 9.736,07 | Composigdo
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com
insumos
SINAPI

24

Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar
isopletas e a férmula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123)

875,00

8,97

7.848,75

9.628,73

Composicao
com
insumos
SINAPI

2.5

Projetos de instalagBes hidrossanitarias e aguas pluviais

875,00

5,69

4.978,75

6.107,86

Composicao
com
insumos
SINAPI

2.6

Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e logica)

875,00

3,70

3.237,50

3.971,72

Composigdo
com
insumos
SINAPI

2.7

Projeto de instalagdes elétricas

875,00

4.978,75

6.107,86

Composi¢do
com
insumos
SINAPI

2.8

Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessério, aprovado no Corpo de
Bombeiros

875,00

2.572,50

3.155,91

Composicdo
com
insumos
SINAPI

29

Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes

875,00

0,48

420,00

515,25

Composicao
com
insumos
SINAPI

Especificagdes técnicas e memorial descritivo

Un

1,00

5.031,00

5.031,00

6.171,96

Composicao
com
insumos
SINAPI

211

Elaboragdo de planilha orgamentéria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais

1,00

6.042,60

6.042,60

7.412,97

Composicdo
com
insumos
SINAPI

2.12

Copias

40,00

14,50

580,00

711,54

Orgamento

2.13

Taxas e emolumentos (ART /RRT)

6,00

233,94

1.403,64

1.721,96

CREA-RS

REFORMA - GALPAO EXISTENTE

Sub

total:

24.549,81

3.1

Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das
instalagbes, pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do
Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnico, Estruturais, de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.

875,00

15,04

13.160,00

16.144,49

Composigdo
com
insumos
SINAPI

3.2

Especificagdes técnicas e memorial descritivo

2.515,50

2.515,50

3.085,98

Composi¢cdo
com
insumos
SINAPI

33

Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais

3.021,30

3.021,30

3.706,49

Composicdo
com
insumos
SINAPI

3.4

Copias

10,00

14,50

145,00

177,88

Orgamento

3.5

Taxas e emolumentos (ART /RRT)

5,00

233,94

1.169,70

1.434,97

CREA-RS

REFORMA E AMPLIACAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Sub

total:

16.154,68

4.1

Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de tratamento de efluentes

420,00

15,04

6.316,80

7.749,36

Composicao
com
insumos
SINAPI

4.2

Especificagdes técnicas e memorial descritivo

Un

1,00

2.515,50

2.515,50

3.085,98

Composicao
com
insumos
SINAPI

43

Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais

1,00

3.021,30

3.021,30

3.706,49

Composicdo
com
insumos
SINAPI

4.4

Copias

10,00

14,50

145,00

177,88

Orgamento

4.5

Taxas e emolumentos (ART /RRT)

5,00

233,94

1.169,70

1.434,97

CREA-RS

TOTAL SEM BDI

129.344,94

BDI 22,68%

29.333,53

TOTAL COM BDI

RS 158.678,47

9. Justificativa para o Parcelamento ou néo da Solugao

Os itens serdo tratados por grupo, sendo que os itens integrantes ndo poderdo ser parcelados pois integram a solugdo global a ser entregue, sem qualquer prejuizo a
competitividade.

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

O servigo pretendido ja teve contratagdes realizadas pelo LFDA-RS, no entanto, por adesdo a SRP através do processo 21043.001023/2013-38. Recentemente, o
processo 21043.000127/2019-11 o qual acabou ndo tendo éxito, culminando na instrugdo do 21043.000649/2020-56, a qual teve éxito parcial, tendo item frustrado,
objeto deste ETP.
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Desta forma, entendemos que este processo, administrativamente, mantem as caracteristicas do acima citado e por isso, a autorizagdo de abertura de processo
licitatério permanece valida, embora, com a edi¢gdo da Portaria MAPA N2 194, de 17 de junho de 2020, a competéncia para aprovagdo seja atribuicdo do
Coordenador do LFDARS.

11. Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento

A contratagdo de servigo especializado de engenharia e arquitetura para construgdo de projetos arquitetdnicos relacionados as estruturas do LFDA-RS, esta alinhado
com o planejamento estratégico da Coordenagdo-Geral de Laboratérios - CGAL/DTEC/SDA. A contratagdo de servigo especializado para servigo especializado de
engenharia e arquitetura para construgdo de projetos arquiteténicos faz parte da politica de manutengdo e ampliagdo da disponibilizagdo de capacidade operacional
com o objetivo de prestar servigo de exceléncia para Secretaria de Defesa Agropecudria e do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento.

A seguir os objetivos estratégicos a serem atingidos com esta contratagdo:
- OBJETIVO 2. Ser excelente na prestagdo de Servigos Laboratoriais para a Defesa Agropecuaria;
- OBJETIVO 7. Aprimorar a capacidade de atendimento as demandas;

- OBJETIVO 15. Adequar infraestrutura e equipamentos.

12. Resultados Pretendidos

A readequacgdo de espagos é fundamental para o planejamento adequado das areas e otimizagdo de espacos, redugdo de custos de manutengdo, melhora das
condigOes de ergonomia, seguranga e saude ocupacional aos colaboradores. Além disso, prové a melhora dos fluxos de trabalho.

Complementarmente, se espera a redugdo de consumos de dgua e energia pela introdugdo de solugdes mais modernas para utilizagdo da luz natural e uso de
materiais que permitam melhora do conforto térmico das edificagdes.

13. Providéncias a serem Adotadas

Ap0s a efetivagdo da contratagdo, serdo realizados os cronogramas para execug¢ao dos projetos de acordo com a disponibilidade.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Para minimizar os impactos ambientais no momento da execugdo dos projetos que serdo elaborados nesta contratagdo, devem ser seguidas as seguintes diretrizes:
1. Todos os projetos deverdo adotar medidas que sigam os principios basicos de uma construgdo sustentéavel:

1.1. Qualidade ambiental interna e externa;

1.2. Redugdo de Consumo energético;

1.3. Redugdo dos residuos;

1.4. Redugdo do consumo de 4gua;

1.5. Aproveitamento de condi¢8es naturais locais;

1.6. Implantagdo e Andlise do Entorno;

1.7. Reciclar, reutilizar e reduzir os residuos sélidos;

1.8. Inovagdo;

2. Uso Eficiente da Energia - Todos os projetos deverdo adotar medidas que resultem em uma redugdo do consumo energético ou maior eficiéncia do uso em
edificios:

2.1. Especificagdo de equipamentos com menor consumo e melhor eficiéncia possivel para todos os fins;

2.2. lluminagdo de baixo consumo energético nas areas comuns de uso continuo, e iluminagdo em lampadas de “Led” com acionadores por sensor de presenga nas
areas de uso esporddico ou intermitente;

2.3. Planejamento do consumo energético;

2.4. Melhor aproveitamento possivel da iluminagdo natural, levando-se em conta a necessidade do seu controle;
2.5. Implementagédo e otimizagdo de ventilagdo natural;

2.6 Adogdo preferencial de acabamentos claros nas areas de grande incidéncia de luz solar;

2.7 Tratamento das coberturas do edificio com pinturas reflexivas para diminuir a absorgdo de calor para o edificio;
3. Uso Eficiente da Agua - Todos os projetos deverdo adotar sistemas que reduzam o consumo de dgua em edificios:

3.1. Captagdo, armazenamento e tratamento de dguas pluviais para reutilizagdo na irrigagdo, limpeza, refrigeragdo, sistema de combate a incéndio e demais usos
emitidos para agua ndo potavel;

3.2. Utilizagdo de bacias acopladas e valvulas especiais com o fluxo opcional por descarga, ou de sistemas a vacuo;

3.3. Reaproveitamento das dguas de lavagem, com tratamento local, para utilizagdo sanitaria.

3.4. Utilizagdo de torneiras com acionamento eletrénico ou temporizador por pressdo em todas as aplicagdes passiveis.
4. Uso de Materiais Certificados e Renovaveis:

4.1. Maximizagdo na especificagdo de materiais sustentdveis objetivando o maior volume possivel de utilizagdo de materiais certificados, de manejo sustentdvel e
reciclaveis;

4.2. Planejamento para maior durabilidade possivel nas especificagdes visando alta performance e evitando obsolescéncia prematura;

4.3. Utilizagdo de materiais cujos processos de extragdo de matérias primas, beneficiamento, produg¢do, armazenamento e transporte causem menor indice de danos
ao meio ambiente e que ndo estejam baseados em condigBes de trabalho indignas para os operarios.

5. Qualidade Ambiental Interna e Externa:

5.1. Projetar utilizando técnicas que permitam uma construgdo mais econdmica, menos poluente e que impacte de forma menos agressiva o meio ambiente;
5.2. Evitar ao méaximo a impermeabilizagdo do solo;

5.3. Evitar danos a fauna, flora, ecossistema local e ao meio ambiente;

5.4. Planejar toda a obra e futura operagdo do edificio procurando minimizar a geragdo de lixo e residuos;

5.5. Evitar todo e qualquer tipo de contaminagdo, degradagdo e poluicdo de qualquer natureza, visual, sonora, ar, luminosa, etc;

5.6. Promover a seguranga interna e externa do edificio e seus usudrios;
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5.7 Implantagcdo e otimizagdo de todos os recursos para a correta coleta seletiva do lixo visando a reciclagem de materiais e a menor geragdo de residuos
descartaveis;

5.8. Evitar grandes movimentos de terra, preservando sempre que possivel a conformagao original do terreno;
5.9 Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e apds a execugdo das obras, evitando-se danos como erosdo ou rebaixamento de lencol fredtico.
6. Solugdes que permitam flexibilidade e durabilidade:

6.1. Adotar solugdes construtivas que garantam maior flexibilidade na construgdo, de maneira a permitir facil adaptagdo as mudangas de uso do ambiente ou de
usuario, no decorrer do tempo, e evitar reformas que podem causar grande impacto ambiental, pela produgdo do entulho;

6.2. Adogdo de materiais que sejam duraveis, ndo somente pelas suas caracteristicas técnicas, mas também em fun¢do do seu desempenho e comportamento ao
longo do tempo, o que resulta em longevidade para o edificio.

15. Declaragao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Pelos motivos apresentados e considerando a contratagdo imprescindivel para o atendimento do cronograma do Projeto Leite Seguro, entendemos vidvel a
contratagdo.

16. Responsaveis
De acordo.
FABIANO BARRETO
Coordenador do LFDA-RS
De acordo.
JULIANNY ALICE FERNANDES SCHMITT
Chefe Substituta da DIAD

ANEXO 1l AO PROJETO BASICO
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS
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ANEXO II

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

SERVIGO: Elaboragio de Projelos para Conslruglo de Prédio Térmeo pera Laboratdrio, pars E‘.c-nstru;ﬁ_n de GalpBo de 376m* em
Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galpéo Existente e para Ampliagie & Reforma do Sistema de Efluentes

i ie
ﬁtill-l_ DO SERVIGO: Embrapa Clima Temperado - Estagio Experimental Terras Bala
Capao do Ledo/R3
REFERENCIA; SINAFI RS 1002020 N&o Desonerado
LEIS SOC1AIS: SINAPI (embuiido no Prégo Unitario)

2 « Fua Campos Universiario - sy,

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660...

BO: 22 83%
Valor Valor com
_Itmg mauﬂuwdu_ﬂm!w Lnid. td. Uni, (RS} ‘alor (RS) a0l {KE) Fante do prago
1 [NGVA CONSTRUGAQ - LABORATORIO Subtotal)]  66.820,89]
Sondagem do lefrend para o prajela das - sicho com
1.1 |Mundacdes (constderada & fures de 10 metros de | Un 100 | 3.644,58 1644 58 447152 Insurios do SEINERA
profundidade mals o relatino de sondagem)
Composicia com
1.2 |Senigo de topagrafia m* 40000 .24 436,00 BOBAB | ivon SINAPY
Projelo Arguitettnico cormplels, com ComposicBo oo
1.3 |delalhanenic do ambenle intemo da edificagdo m? 400,00 18,13 T.252.00 8,896,645 inaumas SHAR]
de acardo com a necessidada dos pesquisadoras
Projelo estrutural {inciusive fundagias)
1,4 |conaiderando a agko do venis sobra 8 edificaglo | ., soa| wes| 7irepe|  maoaa| SomPesicesom
U la o tethade (usar lzophatas e a formule BUTICS
=013 vi? confonme NBR-6123) e
1 [Folos deVeidaston ticommaniten o d9ums | e | avoo0| 38| 45200) 8593 insence St
Bl Composigio com
letonks
16 Er;ﬂ? de cabeamenia eeindurado fielefontae | ., 400,00 737|  z.848,00 ) el
Campasiio soim
1.7 |Projeto de inslalagies abaticas et 400,00 11,38 4 BEZ OO 5 804,32 nsumes SINAP]
Prajelo da pravencio & combate a incéndia igSio com
1.8 {PPCI), inslusive SPDA caso necessalks, m? 400,00 587 234800 2.880,45 insumos SINABI
da Bombeines
Seroeleo Cala SImeE 0 466 1B Composigio cam
1.9 |Pregeto de pavimenlagio externa m? A0, 00 0|5 3ano \ Insumos SIMAPT
Camposigho oom
1.10 | Espaciicagies tAcnicas e memorial descritive Un 1,00 | 503,00 5.031,00 3.171,98 insumas SINAPI
Elaboragha de planlhe orgamentari, Compasicin eom
1.11 |crenoorama felce finsnceire, composlgio do B0V | Un 1,00 604280 6,042,860 T412 87 insumas SINAPI
@ Bncanges socials
1,12 |Copias m A4, 0] 14,80 GED,00 711,54 Crgamenta
1,13 | Taxas e amolumantas (ARTIRRT) Un E.00 233,84 1,405,654 1.721,96 CREA-RS
2 [WOva CONSTRUCAD - GALRAD Subtotal:]  &1.044,01
Sondagam do befans pars o projets das Compasian gem
2.1 [undaghes (considerads & fures de 10 metros de Un 100 3.844,58 1,644 EB 447112 insumos da SEINERA
{profundidade mals o relatério de sondagem)
Compogicha com
22 |Bervico de topagrafia m* B75.00 1.24 1.085,00 TASUOB e mes SINARI
Projeio Arquitetdnico complelo, com ComposizBo com
23 dulﬁamsnta do ambienle interno da edifeagbo m 875,00 g,ar 7.536,25] 8, 736,07 Inaumos SINAP!
de acorda com a necessldags dos pesqulsadoras
Prajata astrulural (Inclusive furdagies)
34 |considarands a s5io do vento sebre 3 edificado | ., £75,00 sor|  7eas|  omeazy SmBeskaseem
& o telhado {usar sopietas & a fdrmula
a=0,612.Vk* conforme HBR-6123}
Projalos de insizlaghes hidiossankanas e Squss _
23 | buviais 49 ! £75,00 58|  4g7e7s 5.107,85 ﬁﬂﬁfuﬂf
Prajato da cabsarnenta aslruturads (lelefonls ¢ :
= m? a7s,00 aro| 3 Camposicia com
el . 237,50 Lishr Wi ol
a7 .PTDTHU de nstelacies elsricas m? HTR My £ &o FR.E T B odm e Composicao com
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; . I | ...... s L[ F N L= BN -] i ! 'Elm
Frojeto de pravencio ¢ combata a incéndio ] S
28 |(PPCI), Inclusive SPDA caso necesséri, mt 575,00 294 zs7Tzs0l  sass@] Composiglo com
egrovads no Corpe da Bambaiias ' ’ insumos SINAP
Projela da pavimentagio exiema, Inclusive
29 !
passarala de ligagv enire os deis gafdes " b N 20,0 i ?ﬂ;ﬁiﬁﬁ?
2.10 | Espacifieagies técnicas & memarial dasaritiva Un oo 5091,00 5,031,00 647108 ComPesiio com
X SINAPI
Elabora¢io da planilha orcamantaria, SR
2.11 |cronocrama fisico financaire, camposicso do BDI | Un 1,00 6.04280| 604280 741297 ComPosicho com
a |ncemos socials ! Insumos SIMaF|
212 |Cdplas e 40,00 14,50 580,00 711,54 Drgaments
2.13 [Taxas & emolumentos (SRT/RAT) Un 5.0G 233,894 1.402 64 1,721,566 CREA-RS
‘3 [REFORMA - GALPAD EXISTENTE Subtotal:|  24.54881)
Frejeto defalhands o8 servigos para rafoimna,
reparcs, incluinda demaligles, construcies.
raformie das nisalagtes, pintura, acabamentos &
indies 08 sarvicas correlatos que forem
3.1 |sulcilades pela Fiscalizagio do Cantrals. Os mt 87500 1504 13soo0 ¢ Compasiph com
i patem Inchulr novos Projstos ! G145 43 insumos SiMAP)
Arguitetinico, Estrudurats, de Instalagias
EMitricas. Hidrossanitdrias & 22 Cabeamanto
Estruturags, PPCI, SPDA & Pavimentacio,
3.3 |Espacficagties tonicas & memoral desarifiva | Un 1,00 251650| 251580 apsses| ComPosicla com
: | 51
Elabaracio de planifng argamantaria, R
3.3 |cromnersma lisico finanesks, compoeicdo do B0 | Un 100 202430 5.021,30 37064y nmnposiclo com
@ BNCEMOS Sociais ! e Ineurnas SIMAPT
3.4 |Coplas i 10,20 14,60 145,00 177,88 Orgameanta
2.5 |Taxas e amolumentos [ART/RRT) Un E.00 23384 1.1649,7a 1,434 87 CREA-RS
4 |REFORMA E AMPLIAGAQ - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLLUENTES Subtotal:] 1615458
Frojeto de reforma & ampliagio (para o nove i
4 :
galpda) da sistema de ralarments da efluemas mt 0 1504 31540 I ?::L];I?:-:;ETN;TJT
4.2 |Especificagtes tecnicas @ memorlal desetive | Un 100 251550 2siss0l  aossge| ComPosicho com
: : ! ST insurmos SINAP]
Elaboragds de planilha orgamentdria,
4.3 |eranocrama fisico financairo, compesicie do BOL | Un 100 3.02130| apzrsn|  a7osa4s| Comeesido com
o ancargos soclalks S insumas SINAP|
A | Copias (] 40,00 14,50 146,00 177,86 Cg amieitio
4.5 |Tasas & emolumentes (ART/RRT) Lin 5,0 23394 1.168,70 1.434 57, CHEA-RS
TOTAL SEW BOI| IR
B 22E6%| .!ifﬂﬁ.ﬁ&'r
TOTAL COW BO1| —Tip 1B ETRAT]

Forio Aeqrs, 26 da novambro oo 2020,

_I_-I ' o
Nt Bhckls 7o/~
— Jairme Caneloo Ribeire Jutice
f Gapky de Manutencio
CREARE e 041134,
Laberaldric Federsl oe Defata Agropocuarialif s
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

s/n, Capéo do Leda/RS

SERVICO: Elaboragao de Projetos para Construgsio de Predio Tereo para Laboratéric, para Construgdo de

Galpdo de B75m” am Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galpao Existenie e para Ampliacie a
Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOGAL DO SERVIGO: Embrapa Clima Temperado - Estagao Experimental Termas Baixas - Rua Campos
Universitario -
REFERENGIA: SINAPI RS 10/2020 Nao Desonerado
LEIS S0CIAIS: SIMAPI (embutido no Preco Unitaria)

' |sondagemdoterreno para o projetodas s
A A fundagdes (considerado 6 fures de 10 metros | D0 |uNiD. Un
| |deprofundidade mais o relatério de sondagem) e
Cod, SEINFRA | Insumao Unid (RS/Unld}+LS |Otd Subtotal
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO
2250 0o SUBSOLD (Considerade & furos de 10 metros im 48,26 BO,0000| 2.895,60
de profundidade)
£2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM Linid 748,98 1,00040 748,98
E TOTAL 3.644,58 |
[ 12 [Levantamento topografico da drea [unip.  [m? |
Cod. SINAPI |Insumo Unid |(RS/Unid)+LS |Ctd Subtotal
90774 Engenhelre/Arquiteto Sénior h 136,63 00,0000 -
an7ve Engenhelro/Arguitelo Pleno h 100,26 00,0000 -
aoFIT Engenheiro/Arguiteto Junios h 33,24 £,0000
90771  |Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
0773 Desenhista copista h 38,05 0,0100 0,38
BES97 Diesenhista detalhista h 35,08 00,0000 -
90781 Topografo b 30,14 09,0200 0,60
BEZ53 Auxiliar de topdgrato h 13,00 0,0200 0,26
[ TOTAL 1,24
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Frojeto Arquiteténico completo, com
{a: detalhamento do ambiente interno da e m?
eﬂﬂcm;ﬁnde acordo com a HE't:Essida:lﬂ dos
pﬂiql.lis.'adnm

Cod. SINAPI |Insumo Unid  |{RS/Unid)+LS [CQtd Subtotal
20779 Engenheiro/Arguiteto Séniar h 136,53 00,0000
0778 Engenheirof/Arguiteto Pleno h 100,26 0,1200 12,03
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,24 0,0000 -
0771 Auxiliar desanhista i} 43,22 01,0000
0773 Desenhista copista h 38,05 0,0000
88597 Desenhista datalhista h 35,08 0,0600 2,10
90775 Desenhista projetista h 45,55 00800 4,00
88255 Auxiliar técnica h 25,29 0,0000 -

& TOTAL 18,13 |
Fruja'tn estrutural (inclusive fundacBes)
. side do by
0 cons afandnam;iu wvento sobre a UNID: m?
edtﬂm;ﬁn e o telhado {usar isopletas e a
férmula g=0,613,Vk conforme NBR-6123)

Cod. SINAPI |Insuma Unid  |(RS/Unid)+L5s |Qtd Subtotal
o070 Engenheira/Arquiteto SEnior h 136,63 (01,0000 .
0778 Enﬁenheirnfﬁrquuem Pleno h 100,26 0,1200 12,03
L0777 Engenheiro/Arguitete Junior h 83,24 0,0000 -
0771 Auxdliar desenhista h 43,22 0,0000 -
a0773 Desenhista copista h 38,05 00,0000 -
BB597 Desenhista detalhista h 35,08 0,0400 1,40
B0775 Dasanhista projetista h 45,549 0,0800 4,00
BRIGS Auxiliar técnico h 25,29 00,0200 0,51

I TOTAL 17,94 |
s : Prni-etn; de instalagGes ﬁidmsanlﬁﬂas e dguas i e
. pluviats

Cod. SINAPI |Insumo Unid  {RS/Unid}+LS |Ctd Subtotal
80779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 135,63 0,0000 -
SOv7E Engenhelra/Arquitets Plana h 100,26 0.0800 8,02
0777 Engenheiro/Arquiteto Junlor h BR,24 0,0000 .
90771 Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
80773 Desenhista coplsta h 38,05 0,0000 -
HASG7Y Desenhlsta detalhista h 35,08 0,0100 0,35
90775 Desenhista projetista h 48,949 0,0500 2,50
BR25S Auxiliar técnico h 25,249 0,0200 0,51

TOTAL 11,38 |
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: 15 Projeto de cabeamento estruturado {telefmﬂa o e
2 logica) T

Cod. SINAPI [Insumo Unid (RS Unld)+LS |Otd Subtotal
90779 Engenheiro/frquiteto S&nior h 136,63 00,0000 -
0778 Engenheiro/Arguiteto Pleno h 100,26 0,0500 5,01
777 Engenhelro/Arguiteto Junior h &8,24 {0,0000 .
90771 Auziliar desenhista f 4322 0, 0000 -
90773 Dezenhista coplista h 38,05 00,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 35,08 0,0100 0,35
Qo775 Desenhista projetista h 45,99 0,0200 1,00
HBHE155 Suxitiar técnico h 15,29 0,0400 1,01

| - TOTAL S _ 7,37 |
[ 17  |projeto de instalagBes elétricas = | [unip.  |m? |

Cod. SINAP| |Insuma Unid  [{RS/Unid)+LS [Ctd Subtotal
90773 Ergenheira/Arquiteto Séniar h 136,63 00,0000 -
a0778 Engenheira/Arquiteto Fleno h 100,26 30800 302
90777 Engenheire/Arguiteta Junior h B8,24 0,0000
g0771 Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
0773 Desenhista copista h 38,08 0,0000 -
£2597 Desenhista detalhista h 35,08 00,0100 0,35
0775 Resenhista projetisia h 49,99 0,0500 Z.50
BE255 Auiliar técnien h 25,29 00200 0,51

[ TOTAL T 11,38 |
- Fm]etu de prﬂan;memmblta a lncﬁrlﬂ’ri:l :
18 (PPCI), inclusive SPDA caso necessério, : UNID.  [m?
- aprwa:lu nn i:urp-u de Bombeiros: ] :

Cod. SINAPI |Insumo Unid [R&/Unid)+LS |Otd Subtotal
90779 Engenheiro/Arguiteto S&nior h 136,63 00,0000 .
an77e Engenheiro/Arguiteto Pleno h 100,26 0,0400 4,01
a0777 Engenheiro/Arguiteto Juniar h 88,24 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhlsta h 4322 0,0000 -
G773 Desenhista copista h 38,05 00,0000 -
83597 Desenhista detalhista h 35,08 0,0100 0,35
90775 Desenhista projetista h 49,95 0,0200 1,00
BH255 Auxiliar téonico i 25,29 0,0200 0,51

| TOTAL ' 5,87 |
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| 15  [projetoda pavimentacio externa lunip.  [m?® |

Cod. SINAPI |Insumo Unid  |(RS/Unld)+L5 |atd Subtotal
90774 Engenheirof/Arquiteto Sénior h 136,63 0,0000 -
SO778 Engenheirofarguiteto Planc h 100,26 00020 0,20
907TT Engenhelra/arquiteto Junior h 88,24 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
80773 Dasenhista coplsta h 38,05 0,0000
HB557 Desenhista detalhista h 35,08 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 49,99 0,0100 3,50
BEZISE Auxiliar técnico h 25,29 00100 0,25

[ TOTAL 05|
110 |EspecificacBes técnicas e memarial descritivo UNID.  [Un

Cod. SINAPI |insumo Unid  [(RS/Unid}+LS |Qtd Subtotal
90774 Engenheira/Arquitata Sénjor h 136,63 0,0000 -
30778 Engenheira/Arquiteto Plana h 100,26 30,0000( 3.007.80
anyIvT Engenheiro/Arquitete Junfor h 88,24 0,0000 -
20771 Auxiliar desenhista h 43,22 00,0000 -
20773 Desenhista copista h 38,05 0.0003
23597 Desenhista detalhista h 35,08 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 43,89 40,0000 -
BBIS5 Auwiliar técnico h 25,25 E0,0000] 202320

TOTAL 5.031,00 |
Elaboracio de Fﬂrﬂlha'nrﬁ_ﬂmnﬂﬂa!_ :

111 :rﬁtih:l:'!ﬁmb'ﬁsij':u:r financeirg, mfripp;_!';ﬁn do UNIB. Un
BDI e encargos socials ;

Cod, SINAPI [Insumo Unid (RS Unid)+Ls |atd Subtotal
90779 Engenheira/arquiteta S&nior by 136,63 Q0000 -
SO77E Engenheiro/arquiteto Plena h 100, 26 30,0000| 3.007.80
90777 Engenheiro/Arquiteto lunior h BR.24 0,0000 -
90771 Aliliar desenhista h 43,22 0,0000
90773 Desenhista copista h 38,05 0,0000 -
BH597 Desenhista detalhista h 35,08 00000
90775 Desenhista projetista h 43,99 0,0000 -
EBI55 Auxiliar técnico h 25,29 | 120,0000] 3.034,80

[ ~ TOTAL 6.042,60 |
B
i\
h
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Sandagem do terreno para o projeto das

21 fundagdes {mniideradn 6 furos de 10 rnah-&é I.JHI_I'}. S Un
|de prpfun:luﬂad¢ mais o re'la'.:ﬁrln de mndageml
Cod. SEINFRA | Insumo Unid  |[{RS/Unid)+L5 |Ctd Subtotal

SONDAGEM A PERCUSSAQ P/RECONHECIMENTO
C2290 pO SUBSOLO (Considerade & fures de 10 metros |m 48,26 60,0000 2.895,60
de profundidade)

c2a3y RELATORIO EINAL DE SONDAGEM Linid 748,58 1,0000 748,95
t . TOTAL : T o 364458 |
[ 12  |Levantamento topogrifico da drea ik | [unip.  [m? |
Cod, SINAPI |Insumo Unid (RS/Unid)}+LS |Qtd Subtotal
anTIe Engenheiro/Arguiteta Sénior h 136,63 0,0000 .
SOTTE Engenhe iro/Arquiteto Pleno h 100,26 0,0000
30777 EngenheirefArguiteto Junior h 88,24 0,0000 -
0771 Auxiliar desenhista h 43,22 00,0000 -
90773 Desenhlsta copista h 38,05 0,0100 0,38
BR5LT7 Desenhista detalhista h 15,08 00,0000
90781 To pﬁgrafﬂ h 30,14 R 0,60
28253 Auxiliar de t{:EﬁgraffJ h 13,00 0,0200 0,26
e TOTAL : 1,24 |
‘|Projeto Arquite;ﬁnlnu wmplnln, com
A det do e
3 alhamento amlﬂentn interno da URID. it
57 |edificagdo dg_aq_nn_:ln com a necessidadedos |
pesquisadores g
Cod. SINAPI |Insumo Unid (RS Unid}+LS |Qtd Subtotal
0779 Engenheira/Arquiteto SEnior h 136,63 Q,0000 -
90778 Engenhelre/Arguiteto Pleno h 100,26 00,0600 6,02
an7?7 Engenheiro/Arguiteto Junior h ga.24 0,0000 &
90771 Auxiilar desenhista h 43,22 0,0000
907731  |Desenhista copista h 38,05 0,0000
88557 Desanhista detalhista h 35,08 0,0300 1,05
90775 Desenhista projetista h 49,99 0,0400 2,00
8255 Auxitiar tecnico h 25,29 00,0000 -
s  TOTAL - 9,07 |
[
1*.L,r
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Prn]em*esh-uturql {inclusive funqaguasi
24 considerando a agdo do vento sobre a UNIE: ot
edificacio e o telhado (usar imnl-mse a ThR it
 |férmula g-0,613.Vk? conforme NBR-6123)

Cod. 5INAPI |Insumo Unid  [[RS/Unid)+LS |atd Subtotal
20779 Engenheira/drquiteto S&nior h 136,63 00,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Plena h 100,26 ,0600 6,02
0777 Engenheire/Arquiteto Junlar h 88,24 01,0000 -
20771 Auxillar desenhista b 43,22 £,0000 =
0773 Desenhista copista h 38,05 0,0000

| BB5G7 Desenhista detalhista h 35,08 0,0200 0,70
90775 Desenhista projetista h 49,99 0,0400 2,00
28255 Auxiliar técnico h 25,29 0,0100 0,25

|28 TOTAL 897 |
3g Fm]_gtus de Instalagbes hidrossanitarias e 4guas e e
pluviais :

Cod. SINAPI [Insuma Unid _ |{RS/Unid)+Ls [atd |subtotal
50770 Engenheira/Arquiteta Sanior h 136,63 (01,0000 -
GO7TE Engenheiro/Arguiteto Pleno h 100,26 0,0400 4.01
Yy Enﬁeirnmrquitem lunior h 88,24 0,0000 -
S0771 Auiliar desenhista ] 43,22 0, 06000 -
80773 Dasenhista coplsta h 38,05 00,0000 -
BR597 Desenhista detalhista h 35,08 0,0050 0,18
90775 Desenhista projetista h 49,99 30,0250 1,25
BB25S Auxiliar thenico h 25,29 00100 0,25

TOTAL 5,63 |
Se Fn:uetu &e naheamenfn estruturado {ulefunfa e UNID. e
I6gica) i

Cod. SINAPI |Insumo Unid _ [(RS/Unid)+L5 |Qtd Subtotal
90775 Engenhelro/Arquiteto Sénior h 136,63 0,0000 -
50778 Engenheira/Arquiteta Plena h 100,26 00,0350 2,51

| 90777 |Engenheiro/Arauiteta Junior h 83,24 | 00000 :
90771 Auxiliar desenhista h 4323 0,0000
90773 Desenhista copista h 38,05 1, 0000 -
BREGT Desenhista detalhista h 35,08 0,005 0,18
0775 Desenhista projetista h 49,99 02,0100 0,50
EE255 Auxiliar técnico h 25,29 0,0200 0,51

5F TOTAL 3,70 |
&
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T 2.7 |projeto de instalagdes elétricas [unip.  [m? i

Cod. SINAPI |Insumo Unid [{RS$/Unid}+LS |Qtd Subtotal
07 7Y Engenhelre/Arquitato SEnior h 136,63 0,0000 -
0778 Engenheiro/Arguiteto Pleno h 100,26 0,0400 4,01
ao7vy Engenheira/Arquiteto Junior h 88,24 0,0000 -
ap771 Auxiliar desenhista h 43,22 10,0000
80773 pesenhista copista h 38,05 0,0000 -
#a597 Desenhista detalhista h 35,08 00,0050 0,18
Q0775 Desenhista projetista h 49 95 0,0250 1,25
BR255 Auxiliar técnica h 25,29 00,0100 025

L ~ TOTAL 560 |
Projeto de prevencio € combate a incéndio
2.8 PRCI), Inclusive SPDA caso necessdrio, ; UNID. | [m?
& : aprwadu no Corpo de. Bumhe;ms

Cod. SINAPI |Insuma Unid (RS/Unid}+LS |Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arguiteta Sénior h 136,63 0,0000 .
50778 Engenheiro/Arguiteto Fleno h 100,26 0,0200 2,0
a0777 Engenheiro/Arguiteto Junior h 28,24 [EEEE -
90771 Auxiliar desenhista by 43,22 00000 -
0773 Desenhista copista h 38,05 02,0000 -
gasa’ Desenhista detalhista h 35,08 0,0050 0,18
50775  |Desenhista projetisia h 49,59 | 00100 0,50
BBZ55 Auxiliar técnico h 25,29 0,0100 0,25

| TOTAL 2,94 |
e & : Pf-nlatn da ;mdrnentaﬁu externa, inclusive i m
; pﬂnare:la de Ilualpan entﬂt o5 dois galpnes _ :

Cod. SINAPI |Insume Unid  |[RSfUnid}+lS |GOtd Subtotal
any7e Engenheiro/Arquiteto Sénlor h 136,63 00,0000 -
o7 TA Engenheira/Arguiteta Pleno h 100,26 00010 0,10
on777 Engenhelro/Srquiteto Junior h 88,24 00,0000 -
an771 Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
a0773 Desenhista copista hi 38,05 O, 0000
88597 Desanhista detalhista h 35,08 0,0000 -
90775  |Desenhista projetista h 49,99 | 10,0050 0,25
g8255 Auxiliar técnico h 25,29 03,0050 3,13

| - TOTAL 0,43 |
f
B
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2.10  |Especificacties técnicas e memorial descritiva [UNID.  |Un

Cod. SINAPI |Insuma Unid  [[RS/Unid)+L5 [Qtd Subtotal
90779 Engenheira/Arguiteta Sénior h 136,63 00,0000 .
o0778 Engenbeirn/Arquiteto Plena h 100,26 | 30,0000 3.007,80
90777 Engenheirs/Arquiteto Junior h 88,24 0.0000 -
90771 Auxiliar desenhista fi 43,22 0,0000 -
o0773 Dasenhista coplista h 38,05 0,0000
88597 Desenhista detalhista h 35,08 0,0000
S0775 Desenhista projetista h 49,99 0,0000 -
BEI55 Auxiliar téenica h 25,39 BO.0000| 2.023,20

TOTAL 5.031,00 |

] . Elabumgsu de planilha nrgamamirfa, "
‘211 |cronacrama fisico financeiro, :nmpn@lﬁu do UNID. Un
i BDI e encargos sociais A

Cod. SINAPI (Insumo Unid (RS/Unid)+L5 |Qtd Subtatal
94779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 135,63 £,0000 -

| 90778 Engenhairo/arguiteto Plens ki 100,26 30,0080 3.007,80

90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,24 0,0000
40771 Muxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
50773 Pesenhista copista h 38,05 0,000 -
BERa7 Desenhista detalhista h 35,08 0,0000
90775 Desenhista projetista h 49,99 0,0000 .
BBZL5 Auxiliar téenico h 25,29 | 1200000 3.954.51

TOTAL

£.042,60 |
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Projeto detalhando os servicos para reforma,
reparos, incluindo demoliaes, canstrugaes,
rn’ﬁ::ma das Instala;nei. piritura; a:ahilmeﬂtus
e todos os servigos correlatos que forem o]
 |solicitados pela Fiscalizaco do Contrato. Os UNID.  [m2
VE sgwi;ns podem incluir noves Frujntns =
: Hqul‘bniumm_. Estruturais, r.le Insnla;ﬁis
e, Elﬁb’l‘:ﬁ, I-!Tdi'ﬁssanltérfis e de Cabeamento
e 'E:'I:ruhlr'adn. PPLl, srm e Pavimentagio.

Cod. SINAPI |Insumo Unid  [(RS/Unid}+L5s |Gtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arguiteto Sénior h 136,62 0,0000 -
Qo7 Te Engenheiro/Argulteta Plena h 100,26 0,1000 10,03
QoyIy Engenheira/Arguiteto Juniar h 88,24 00,0000 -
o771 Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
GO773 Desenhista copista h 38,05 0, 0000 -
#8507 Desenhista detalhista h 35,08 00,0500 1,75
90775 Desenhista projetista ] 4595 0,0500 2,50
BB255 Auxiliar técnico b 25,29 0,0300 2,76

| TOTAL 15,04 |
32 Especificagbes técnicas e memorial descritivo UNID, un

Cod, SINAPI |Insumo Unid (RS/Unid)+L5S |Qtd Subtotal
a077e Egﬂ'lheim,.".ﬁ.rquitetu SEnlar h 136,63 00,0000 -
90778 Fﬂienheirw'.ﬁ.rqultem Flano h 100,26 15,0000f 1.503,50
aoyIy Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,24 0,0000
90771 Auxiliar desenhlista h 43,22 20,0000 -
o0773 Desenhista copista h 38,05 00,0000 -
28597 Desenhista detalhista h 35,08 00,0000
0775 Desenhista projetista h 49,59 0,0000 :
BE255 Auxiliar técnica h 25,19 40,0000{ 1.011,60

[ ' TOTAL 2.515,50 |
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Elaboracda de planilha orgamentéria,
33 |cronocrama fisico financeiro, composicao do UNID.  |Un
BDI e encargos socials i -

Cod. SINAPI [Insumo Unid  [[R$/Unid)+LS |Qtd |subtotal
S077S Engenheiro/Arguiteta SEnior I 136,63 (0,0000 .
90778 |Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,26 | 15,0000{ 150,30
0777 Engenheira/Arquiteto Junior h 28,24 0,0000 -
B0771 Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 38,05 0, 0000
88597 Desenhista detalhista h 35,08 00,0000
90775 Desenhista projetista h 49,99 0,0000 -
BE255 Auxlliar téenico h 25,29 B0,0000( 1.517,40

L TOTAL 7 3.021,30 |
4.1 Prajeto dgrgfqnna&arrmliac&u [para o novo ' il o
galpiio] do sistema de tratamento de efluentes =it :

Cod. SINAPI |Insuma Unid  [{RS/Unid}+Ls |Gtd Subtotal
0774 Engenheira/Arquiteta Sénior h 136,63 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Plena h 100,26 0,1000 10,03
o777 Engenheiro/Arguiteto Junior h 28,24 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 4322 02,0000 -
90773 Desenhista copista h 38,05 00,0000 -
38597 Desenhista detalhista h 35,08 0,050 1,75
q077s Besenhista projetista h 45,99 0,0500 2,50
88255 Auxiliar técnico h 25,29 0,0300 0,76

TOTAL 15,04 |
4.2 |Especificagdes técnicas € memorial descritivo UNID.  |un

Cod. SINAPI (Insumo Unid  |{RS/Unid)+L5 |Otd Subtetal
30779 Engenheiro/Arqultets Sénior h 136,63 0,0000 .
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,26 15,0000/ 1.5032,90
ST Engenheiro/Arguiteto Junior h 8,24 0,0000 -
0771 Auxiliar desenhista h 43,22 0,0000
0773 Desenhista copista h 3B.05 00,0000
28597 Desanhista detalhista h 35,08 00,0000 -
90775 Desenhista projetista h 49,99 00,0000 -
BE255 Auxiliar téenico by 25,29 40,0000 1.011,60

TOTAL 2:515,50

5
1]

\
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Elaboracio de planilha orcamentaria, TR ,
4.3 |cronocrama fisico financeiro, composicdo do UNID. Un
BO e encargos socials
Cod. SINAPI |Insumo Unid  |{RS/Unid}+LS |Qtd Subtotal

a3 7s Engenheira/Arguiteto Sénior h 136,63 0,0000 -
0778 Engenhelro/Arguiteto Pleno i 100,26 | 15,0000| 1.503,5%0
90777 Engenhelro/Arguiteta Junior h B3, 24 (31,0000 -
a07vl Auxiliar desenhista h 43,22 00,0000 -
90773 Desenhista copista h 33,05 00,0000 -
aasay Desenhista detalhista h 35,08 0,0000 -
a0775 Desenhista projetista h 45,09 0,0000 .
88255 Auxiliar téonico h 25,29 | 60,0000 1.51740

TOTAL 3.021,30 |

Poro Alegra, 26 de nevembro de 2020,

. AP 7 / Y|
Jiti i dity 1 A [~
Jalme Candido Ribeirn Junéar I,-"
Gestor de Manutencho _,.-"I
p CREARSE P 041133 : f:"’
Laborsttna Fedaral de Defesa .ﬁ.grnﬁu:uariwﬁﬁ

ANEXO Il AO PROJETO BASICO

PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSIGAO DO BDI
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ANEXO 1l
PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSICAC DO BDI

COMPOSIGAD DO BOI SEM DESONERAGAD DA FOLHA DE PAGAMENTO

HFM'I{!E}! Prijulos pors O 7 o Rap nas Prisen s Bmivsps Clivo Tempersoo, no Lasomalinio Fadenad de Defaaa Ageocsicadiin e fin Segdn Labomlennl
et e Santa e

REFERENCIA; SBAP RS 106115 Nia Dassnerndn

LEFS SCOCIAIE: ERNAF] (anrhad nﬂﬂ'mt.llllu-ﬁ

COMPOSIGAS DA TAXA DE BONIFICAGAD E DESPESAS INDIRETAS - B0

| L cattespande ag |eona bruta;

!IJ'I-[— % +5+R+ + * -
{1-0

oncle:

AL & a lsua de rafeio da Administragio Cenbral;

& & uma laxe reprasentaliva de Seguies;

R coreepands sas riscos & Impreyisios:

G & a tnum qua reprasanta o dnus des garantiss exdgidas em adial;
DOF & a texa represaniaive das despesas finencaltas:

Fome; Aodrekdo 28320075 TOLL Plandnn

I14 3 taxe raprapantaliva dos imposios [ncidertes sobra o valor feturadol,

B0 referanclal = 22 8%
HOTAY:

1. A plangea npamamidnia tomecsia dauerd sed prsanchidn peloe feilming Gom coslos wmibning de coda dem da serdgo, O B8 coavircianed, fun s sche o somoénn dos cusios
Balais gt cado Bam @ sareicn, deversd ser apreseningdo 4 perle, nos modes doslo Ao,

3. G fizianie deverd compor s oy oe B0 corvendnsal com base am emsls apmsantada a2ma, evands sin conta que nosla lmn dever®o osar corsdamtdea, sl dos
imposing, as desposas ndnelos ndo axpdclecan na slesdhs crgnmaniiacn o o luem,

1. 4 pomposigiio do BOH das amprusas camprovatamanin oplanies paks Simplee Nadonal, regime do mbuagss Meonasde o Slarensisf, Seyn sraver pereconunis dos irbites 155,
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SERVIGO: Elaboragao de Projetos para Construgdo de Prédio Térreo para Laboratorio, para Construgio de Galpéo de 875m* em Concreto Pré-Moldado,
para Reparo e Reforma de Galpao Existente e para Ampliagao e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagéo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitério - s/n, Capao do Le&o/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2020 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
| | otomL
NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO o
11 Sondagem do terreno para o projeto das fundagBes (considerado 6 furos de 10 metros de R$ 447112 R§ 4.471,12 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.471,12 el
" |profundidade mais o relatério de sondagem) =nth 100% 100% %
z RS 608,49 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 608,49
1.2 |Senvigo de topografia RS 608,48 100% 100% 8
13 Projeto Arquitetonico completo, corm detalhamente do ambiente intermo da edificagéo de acordo RS 8.896 65 RS 8.896,65 RS 0,00 R3 0,00 RS 8.896,65 §
' |com a necessidade dos pesquisadores o 100% 100%
14 Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agio do vento sobre a edificacdo e o RS 8.803.41 R$4.401,71 R5 4.401.71 R$ 0,00 RS 8.803,41 % b=
“ |telhado (usar i e a formula g=0,813.VIk? conferme NBR-6123) U 50% 50% 100% i %
" . " . i - i RS 0,00 RS$ 4 467 46 RS 1.116.87 RS 5.584,33 g
15 |Projetos de instalagdes hidrossanitarias & dguas pluviais RS 5.584,33 o T 00 cao :S
" " . RS 0,00 RS 2.893,25 RS 723,31 R$ 3.616,56 -—
1.8 |Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e Idgica) RS 3.616,56 B0% 20% 200% (? <
2 32 . RS 0.00 R3$ 4,467 46 R$ 1.116,87 R$ 5.584,33 -
: il lét R$ 5.584,33 -
1.7 |Projeto de instalagoes elétricas % 0% 100% =
18 Projeto de prevengao e combate a incéndia (PPC), inclusive SPDA caso necessario, aprovado RS 2.B60.49 R$ 0,00 R§$ 1.152,20 RS 1.728,29 R$ 2.880,49 %
*  |no Corpo de Bombeiros T 40% 60% 100% o
. 3 R$ 0,00 RS 0,00 RS 466,18 RS$ 466,18 m
A - - - : =
1.8 |Projeto da pavimentagéo externa RS 466,18 O 100% 3
E = ¢ e i R§ 0.00 R$ 0.00 R$6.171,96 RS 6.171,96 o
1.10 |E técnicas e descritivo R§ 6.171,96 100% 100%
Elaboragio de planilha or ari na fisico financsire, composigio do BDl e R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.412.97 RS$ 7.412,97
1.1 i R$ 741297
ENCcargos sociais 100% 100%
R$ 142,31 RS 142,31 R§ 426,92 R 711,54
1.12 |Cdpias RS 711,54 30% 20% 50% 100%
o R§ 344,39 RS 34438 RS 1.033,18 RS 1.721,96
1.13 |Taxas e emalumentos (ART/RRT) RS 1.721,96 7% 0% B0% 100%
- |[TOTALGERALCOMBDI. =~ T 56.929,89] RS$AB.864.67]
[TOTALGERAL AGUMULAD! i
~_ |PORCENTAGEM DA ETAP,
| PORCENTAGEM ACUMU!
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— | T e T wEss
NOVA CONSTRUGAO - GALPAD
Sondagem do terreno para o projeto das fundacdes (considerade 6 furos de 10 matros de R§ 4.471,12 R§ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.471,12
21 R§ 4.471,12
profundidade mais o relatorio de sondagem) ' 100% 100%
. R§ 1.331,08 RS 0,00 RS 0,00 R$ 1.331.08
33, -
2.2 |Servico de topografia R$ 1.331,06 100% 100%
23 Projeto itetdni leto, com d do ambiente interno da edificagdo de acardo, RS 9.736.07 RS 8.735,07 RS 0,00 RS 0,00 R$ 9.736,07
" |comar i dos pesquisadores S 100% 100%
Projeto estrutural (inclusive fundagées) considerando a agHo do vente sobre a edificacdo e o R$ 4.814, 37 R$ 4.814,37 RS 0,00 R$ 9.628,73
2.4 R$ 9.628,73
: tethado (usar isopletas e a férmula ¢=0.613,Vk? conforme NBR-6123) o 50% 50% 100%
. . N e = RS 0,00 R§ 4.886,29 R$ 1.221,57 R$ 6.107.86
25 |Projetos de instalagdes hidrossanitarias e dguas pluvials R§ £.107,86 80% 20% T00%
2.6 |Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e logica) RS 3.971,72 R$0.00 iz 3;;;?.3& RS;.Q;,SA R$ ?&z‘;’?z
’ < . R$ 0,00 RS 4.886.28 RS 1.221,57 RS 6.107,86
z i 6.107, ~ & = L
2.7 |Projeto de instalacdes elétricas RS 85 0% 20% 100%
Projeto de prevencio e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado R$ 0.00 RS 1.262,36 RS 1.893,55 R$ 3.155,91
28 P RS 3.15591
g no Corpo de Bombeiros i 40% 60% 100%
2.8 [Projeto da pavimentacio externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dols galpdes RS 515,25 R$0.00 f3.0.00 Rﬁg;:fs Rﬁg;:;ﬁ
2.10 (Especificagbes técnicas e memorial descritivo RS 6.171,98 £$0,00 RER00 = 15010?5; = RS:;I[);'QB
241 Elaboragao de planilha orgamentéria, cronacrama fisico financeiro, composicéo do BOl e RS 741287 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 7.412,87 R$ 7.412 97
i encargos sociais i 100% 100%
o) R§ 142,31 RS 142,31 R$ 426,92 RS 711,54
212 |Clpies R i i 20% 20% 0% 100%
RS 344,39 RE 344 39 R$ 1.033,18 R$ 1.721,96
i T/RRT, 721,86 2 -
213 |Taxas e emolumentos (AR 3 RS 1.72 0% 0% B0% 100%
[roTAtGERAL GOMEBDL = " RS~ 6104401 " R§ 20.835,32] R 19.513,36] RS 20.691,31] RS 61,0440
__|TOTAL GERAL ACUMULADG T RS 20.839,32] " RS 40.352,70] R$ 61,044,01]
PORCENTAGEM DA ETAPA _3661%| . 34.28%] '.:ze:ss_sg!
PORCENTAGEM ACUMULADA | 36,61%) . 70.88%| | 107.23%
- T : S1 TOTAL
sz l DESCRIGAO T = ;
REFORMA - GALPAQ EXISTENTE
Projeto detalhando os servigos para reforma, repares, incluindo demoligoes, construgbes, RS 1614449 | RS 16.144,49
reforma das Ir gBes, pintura, acab & todes os servigos correlatos que forem T
3.1 [solicitados pela Fiscalizagéo do Contrato. Os servigos podem inclulr novos Projetos R$ 144
Arquiteténico, Estruturais, de Instalagbes Elétricas, Hidr & de Cab o 100% 100%
PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
Estruturade, — RS 3.085,08 RS 3.085,98
32 |Especificagbes técnicas & memorial descritive RS 085, 100% 100%
s 3 - = RS 3.706.49 R$ 3.706,49
33 Elaboragio d? planilha orgamentaria, crenocrama fisico financeiro, composicio do BDl e RS 3.706,49 T 100%
encargos sociais RS 17788 RS 177,88
- Re i T 100%
3.4 |Copias b b
RE 4434 g7 | RS 1.434,97 R$ 1.434,97
3.5 |Taxas e emolumentos (ART/RRT) Sl 100% 100%
R [ RE  zasanBn]
N’M.ﬂ,s%‘l{
00,00% |
. 100,00
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s s el ToAL MES 1 TOTAL
REFORMA E AMPLIAGAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
4.1 |Projeto de reforma & ampliagao (para ¢ novo galpdo) do sistema de tratamente de efluentes RS 774936 RS 1?[':;;?'36 Ry 1767::,35
b

42 |Especificagses técnicas e memorial descritivo RS  3.08598 R fﬁf'gg i 136?18;'93
43 Elaboragao de planilha orgamentaria, cronocrama fisica financeiro, composigio do BDI e RS 3.706.49 R$ 3.706,49 R$ 3.706,49

™ |encargos sociais e 100% 100%

: R$ 177,88 R$ 177,58

44 |Copias R3 bR T00% 100%
RS 1.434 87 R$ 1.434,97

4.5 emaol tos (ART/R R 1.434 87 2

Taxas & emolumentos ( RT} 5 ¢ T00% 100%

~ [ToTAL GERAL cOMBDI

TOTAL GERAL ACUMULAD

PORCENTAGEM DA ETAPA

|PORCENTAGEM ACUMULADA

Cronogramas acima

conveniente.

** A Administragdo emitira Ordens de Servigos individuais, por construcio, e a Contratante deverd elaborar o projeto de acordo com os

Porto Alegre, 26 de novembro de 2020.

1 7 P,
e bt K4

Jaime Candido Ribeiro Junior ~ /

/

;./ Gestor de Manutencio
CREA/RS n® 041133
Laboratério Federal de Defesa Agropecuario/RS

ANEXO V AO PROJETO BASICO
ART ORCAMENTO
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FAnotacho de Respoisabilidade Téowes - ART i
Lei n G496, de 7 de dezembaa de 1977 |

Consellio Regional dle Engendiaria e Agronomin de Rie Grande do Sul

ART Miimern
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

FISCAL FEDERAL
Curtira i 1065
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCO DE ENGENHARIA N2
........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI O LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA
AGROPECUARIA - LFDA/RS E A EMPRESA

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecudria/RS, com sede na Estrada da Ponta Grossa, n2 3036, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ
sob o n? 00.396.895/0045-46, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Coordenador, o Auditor Fiscal Federal Agropecuaria Sr. Fabiano
Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n?2 2.513 publicada no Didrio Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ou seu substituto, o
Auditor Fiscal Federal Agropecuario Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 2.514 publicada no Diario Oficial da Unido
em 22 de dezembro de 2017, ambos com competéncia para assinar Contratos, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? ..
sediado(a) na doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....cccovvevuvrnenns , portador(a) da
Carteira de Identidade n? .. , expedida pela (o) , € CPF n? ...., tendo em vista o que consta no Processo n2 21043.001218/2020-15 e
em observancia as dlspoanoes da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de D|retr|zes Orgamentarias vigente e do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Convite n2 18/2020, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos arquitetonicos no LFDA-RS e Embrapa Clima
Temperado, que sera prestado nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério
do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério do Convite e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatério, com inicio na data de ........... Y Y e encerramento em

........... Y SR B

2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de
dezembro, para fins de inscrigdo em restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2. O prazo de execugdo do objeto deverad ser definidos nas Ordens de Servigo (OS) abertas, com cronograma de entrega apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela administragdo, podendo ser prorrogado por até 60 dias, a critério da Administragdo, desde que, devidamente justificado e serd iniciada em até 30 dias
a contar da data de assinatura deste instrumento.

2.3. A prorrogagdo dos prazos de execug¢do e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO
3.1. O valor total da contratacdo é de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

Gestdo: 00001

Fonte: 0174300905

Programa de Trabalho: 149441
Elemento de Despesa: 449051.99
PI: SC529K00002

Nota de Empenho: 2020NE80

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUGAO

6.1. Ndo havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

7.1. O modelo de execugdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a
fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigacSes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Bdsico, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. E permitida a subcontratag3o parcial do objeto, respeitadas as condi¢des e obrigagdes estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DAS ALTERAGOES
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10.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-3o pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n2 05, de 2017, no que
couber.

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos.

10.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

10.2.1. Na hipédtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses servigos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

10.3. O contrato serd realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego unitario.

10.4. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de
referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

10.5. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da
Administragdo Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a exce¢do
prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato.

10.7. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de
julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDAGOES E PERMISSOES
12.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera de comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria,
bem como da certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto
de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento
direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Basico, anexo do Instrumento Convocatério.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO
14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1. nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes previstas no Projeto Basico, anexo do Instrumento Convocatdrio;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n? 8.666, de 1993.
14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
14.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;
14.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. IndenizagBes e multas.

14.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nio recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢do do contrato
sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsegdo Judiciaria de Porto Alegre/RS - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de Contrato que no
possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §22 da Lei n28.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado digitalmente pelos contratantes
e por duas testemunhas.

DAS ASSINATURAS

CONTRATANTE

|| Coordenador do LFDA/RS ||

Assinatura Digital

CONTRATADA

" Representante Legal "

Assinatura Digital

TESTEMUNHAS

Testemunha

Assinatura Digital

Testemunha

Assinatura Digital

ANEXO 11l
MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

SERVIGO: Elaborac3o de Projetos para Construcdo de Prédio Térreo para Laboratério, para Construcio de Galp3o de 875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de
Galpdo Existente e para Ampliagdo e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitério - s/n, Cap&o do Ledo/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2020 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%

Item

Descritivo do Servigo

Unid.

Qtd.

Valor
Unit.
(R$)

Valor

(R$)

Valor
com
BDI

(R$)

Fonte do
preco

NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

Subtotal:

11

Sondagem do terreno para o projeto das fundag¢des (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade
mais o relatério de sondagem)

1,00

Composi
com
insumos

SEINFRA

¢do

do

1.2

Servigo de topografia

400,00

Composi
com

insumos

SINAP!

¢do

13

Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade
dos pesquisadores

400,00

Composi
com

insumos

SINAP

¢do

1.4

Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a
férmula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123)

m2

400,00

Composi
com

insumos

SINAP|

¢do

15

Projetos de instalagSes hidrossanitdrias e aguas pluviais

mZ

400,00

Composi
com

insumos

SINAP|

¢do

1.6

Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e légica)

400,00

Composi
com

insumos

SINAP|

¢do

1.7

Projeto de instalagGes elétricas

400,00

Composi
com

insumos

SINAP!

¢do

1.8

Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessério, aprovado no Corpo de Bombeiros

400,00

Composi
com

insumos

SINAP|

¢do

1.9

Projeto da pavimentagdo externa

m2

400,00

Composi
com

insumos

SINAP!

¢do

1.10

EspecificagGes técnicas e memorial descritivo

Un

1,00

Composi¢do

com

insumos

SINAP|

1.11

Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais

1,00

Composi¢do

com

insumos

SINAP|

1.12

Copias

40,00

Orgamento

1.13

Taxas e emolumentos (ART /RRT)

6,00

CREA-RS

NOVA CONSTRUGAO - GALPAO

Subtotal:

2.1

Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o
relatério de sondagem)

1,00

Composicdo

com
insumos
SEINFR,

do
A
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2.2 || Servigo de topografia m? || 875,00 com

Composigdo

insumos
SINAPI

23 Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade m? | 875.00 com
’ dos pesquisadores !

Composi¢do

insumos
SINAPI

Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a ) com

24 férmula q=0,613.Vk? conforme NBR-6123) 875,00

Composicdo

insumos
SINAPI

2.5 || Projetos de instalagGes hidrossanitarias e aguas pluviais m? | 875,00 com

Composicao

insumos
SINAPI

2.6 || Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e logica) m? || 875,00 com

Composicao

insumos
SINAPI

. . ~ - com
2.7 || Projeto de instalagbes elétricas m? || 875,00

Composicdo

insumos
SINAPI

2.8 || Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros m? || 875,00 com

Composi¢cdo

insumos
SINAPI

] . " . . S ) ~ com
2.9 || Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes m? | 875,00

Composicdo

insumos
SINAPI

2.10 | Especificagbes técnicas e memorial descritivo Un 1,00 com

Composicdo

insumos
SINAPI

x . - g . - . com
2.11 | Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais Un 1,00

Composicao

insumos
SINAPI

2.12 | Copias m 40,00 Orgamento

2.13 || Taxas e emolumentos (ART /RRT) Un 6,00 CREA-RS

3 REFORMA - GALPAO EXISTENTE Subtotal:

pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos
podem incluir novos Projetos Arquitetdnico, Estruturais, de Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento

com

3.1 m? | 875,00

Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢des, construgdes, reforma das instalagdes, Composicao

insumos
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo. SINAPI

- P . - com
3.2 || Especificages técnicas e memorial descritivo Un 1,00

Composigdo

insumos
SINAPI

x . - e . x . com
3.3 || Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais Un 1,00

Composi¢cdo

insumos
SINAPI

3.4 || Copias m 10,00 Orgamento

3.5 || Taxas e emolumentos (ART /RRT) Un 5,00 CREA-RS

4 REFORMA E AMPLIAGAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES Subtotal:

4.1 | Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de tratamento de efluentes m? | 420,00 com

Composi¢cdo

insumos
SINAPI

e ' - com
4.2 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo Un 1,00

Composicdo

insumos
SINAPI

x . - e ) - . com
4.3 | Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais Un 1,00

Composicao

insumos
SINAPI

4.4 | Coépias m 10,00 Orgamento

4.5 | Taxas e emolumentos (ART /RRT) Un 5,00 CREA-RS

TOTAL SEM BDI

BDI 22,68%

TOTAL COM BDI

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO: Elaboracdo de Projetos para Construcdo de Prédio Térreo para Laboratdrio, para Construgdo de Galpdo de 875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de
Galpdo Existente e para Ampliagdo e Reforma do Sistema de Efluentes Existente

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Esta¢gdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitério - s/n, Cap&o do Ledo/RS
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REFERENCIA: SINAPI RS 10/2020 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
1.1 Sondagem do terreno para o projeto das fundagées (considerado 4 furos de 10 metros de profundidade mais o relatério de sondagem) UNID.: Un
SE‘I:;gI‘! " Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
2290 | SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de profundidade) m 60,0000
2937 | RELATORIO FINAL DE SONDAGEM Unid 1,0000
TOTAL
1.2 Levantamento topografico da area UNID.: m?
S::I:Il:;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0000 -
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0100
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90781 |Topégrafo h 0,0200
88253 | Auxiliar de topdgrafo h 0,0200
TOTAL
1.3 Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores UNID.: m?
Sf::;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,1200
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0600
90775 | Desenhista projetista h 0,0800
88255 | Auxiliar técnico h 0,0000 -
TOTAL
Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a férmula g=0,613.Vk? N
1.4 UNID.: m
conforme NBR-6123)
S::l\ll,:;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,1200
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0400
90775 | Desenhista projetista h 0,0800
88255 | Auxiliar técnico h 0,0200
TOTAL
1.5 Projetos de instalagdes hidrossanitarias e dguas pluviais UNID.: m?
Sfb?:;’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0800
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0100
90775 | Desenhista projetista h 0,0500
88255 | Auxiliar técnico h 0,0200
TOTAL
1.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e l6gica) UNID.: m?
SICI::;?I Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0500
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0100
90775 | Desenhista projetista h 0,0200
88255 | Auxiliar técnico h 0,0400
TOTAL
1.7 Projeto de instalagGes elétricas UNID.: m?
S::l::;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0800

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660... 57/66



14/12/2020

SEI/MAPA - 13132514 - Edital

90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0100
90775 | Desenhista projetista h 0,0500
88255 | Auxiliar técnico h 0,0200
TOTAL
1.8 Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros UNID.: m?
SICI\TI(:;’I Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0400
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0100
90775 | Desenhista projetista h 0,0200
88255 | Auxiliar técnico h 0,0200
TOTAL
1.9 Projeto da pavimentagdo externa UNID.: m?
Sfl::;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0020
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0100
88255 | Auxiliar técnico h 0,0100
TOTAL
1.10 |Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
sf::ﬁ Insumo Unid | (R$/Unidj+ls | Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 30,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 80,0000
TOTAL
1.11 | Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un
sf;:h Insumo Unid | (R$/Unid)+Ls | Qtd |Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 30,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 120,0000
TOTAL
2.1 Sondagem do terreno para o projeto das fundagées (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o relatério de sondagem) UNID.: Un
SE‘I:;::I‘! " Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
2290 | SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de profundidade) m 60,0000
2937 | RELATORIO FINAL DE SONDAGEM Unid 1,0000
TOTAL
1.2 Levantamento topografico da area UNID.: m?
S::l::;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0000 -
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0100
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90781 | Topodgrafo h 0,0200
88253 | Auxiliar de topdgrafo h 0,0200
TOTAL
2.3 | Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos pesquisadores | UNID.: m?
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Cod. Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0600
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0300
90775 | Desenhista projetista h 0,0400
88255 | Auxiliar técnico h 0,0000 -
TOTAL
Projeto estrutural (inclusive fundag¢des) considerando a acdo do vento sobre a edifica¢do e o telhado (usar isopletas e a féormula g=0,613.Vk? L,
24 UNID.: m
conforme NBR-6123)
S::I\T:;’I Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0600
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0200
90775 | Desenhista projetista h 0,0400
88255 | Auxiliar técnico h 0,0100
TOTAL
2.5 Projetos de instalagdes hidrossanitarias e dguas pluviais UNID.: m?
S::l::;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0400
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0050
90775 | Desenhista projetista h 0,0250
88255 | Auxiliar técnico h 0,0100
TOTAL
2.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e logica) UNID.: m?
S::l\(l):;’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0250
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0050
90775 | Desenhista projetista h 0,0100
88255 | Auxiliar técnico h 0,0200
TOTAL
2.7 Projeto de instalagbes elétricas UNID.: m?
sf::h Insumo Unid | (R$/Unidj+ts | atd [ subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0400
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0050
90775 | Desenhista projetista h 0,0250
88255 | Auxiliar técnico h 0,0100
TOTAL
2.8 Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros UNID.: m?
SICI::;’I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0200
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0050
90775 | Desenhista projetista h 0,0100
88255 | Auxiliar técnico h 0,0100
TOTAL
2.9 Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes UNID.: m?
Sfl::;’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
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90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,0010
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0050
88255 | Auxiliar técnico h 0,0050
TOTAL
2.10 | Especificagbes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
S::l\ll,:;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 30,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 80,0000
TOTAL
2.11 | Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un
Sf;:;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 30,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 120,0000
TOTAL
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligGes, construgdes, reforma das instalagdes, pintura, acabamentos e todos os
3.1 servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquiteténico, Estruturais, de UNID.: m?
InstalagGes Elétricas, Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
th?:;’l Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,1000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0500
90775 | Desenhista projetista h 0,0500
88255 | Auxiliar técnico h 0,0300
TOTAL
3.2 Especificagdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
S::;:;’I Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 15,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 40,0000
TOTAL
3.3 Elaborag3do de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un
Sf;:;’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 15,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 60,0000
TOTAL
4.1 Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de tratamento de efluentes UNID.: m?
S::I\T:;’I Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
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90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 0,1000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0500
90775 | Desenhista projetista h 0,0500
88255 | Auxiliar técnico h 0,0300
TOTAL
4.2 Especificagbes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Sf;:;,l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 15,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 40,0000
TOTAL
4.3 Elaboragdo de planilha orgamentadria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais UNID.: Un
SICI::;?I Insumo Unid | (RS$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 15,0000
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 60,0000
TOTAL
ANEXO IV

MODELO DE COMPOSICAO DO BDI SEM DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO: Projetos para Construgdes, Reformas e Reparos nos Prédios da Embrapa Clima Temperado, no Laboratério Federal de Defesa Agropecudria e na Segdo

Laboratorial Avangada em Santa Catarina
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2020 N30 Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitério)

COMPOSIGAO DA TAXA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI
BDI={[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)/(1-1)]-1}x 100
Fonte: Acérddo 2.622/2013-TCU-Plenério

onde:

AC é a taxa de rateio da Administragdo Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro bruto;

| é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

Intervalo de Admissibilidade
Item Componente do BDI = = ” Valores Propostos(%)
Minimo(%) Médio(%) Maéximo(%)

AC Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 3,00
S+G Seguros e Garantias 0,80 0,80 1,00 0,80
R Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23
L Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40

Valores Propostos (%)

7,15

ISS 3,50
Impostos/Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00

BDI referencial = 22,68%
NOTAS:
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1. A planilha orgamentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com custos unitarios de cada item de servigo. O BDI convencional, que incidira sobre o
somatorio dos custos totais de cada item de servigo, deverd ser apresentado a parte, nos moldes deste Anexo.

2. Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI convencional com base em férmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverdo estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentdria e o lucro.

3. A composigdo do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributagdo favorecido e diferenciado, deve prever percentuais
dos tributos ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo
complementar, bem como a composi¢do de encargos sociais ndo deve incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento (SESI,
SENAI, SEBRAE etc.), de forma que os beneficios tributarios conferidos por expressa disposicdo legal sejam devidamente refletidos nos pregos contratados pela
Administragdo.

ANEXO V
MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SERVICO: Elaboracdo de Projetos para Construcdo de Prédio Térreo para Laboratdrio, para Construgdo de Galpdo de 875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de
Galpdo Existente e para Ampliagdo e Reforma do Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitério - s/n, Cap&o do Ledo/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2020 N&o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
ITEM DESCRICAO |TOTAL| MES1 | MEs2 | mMES3 | TOTAL
NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO
R
11 Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o relatério de RS RS 0 (?0 RS 0,00 RS
™ | sondagem -
gem) 100% 100%
RS
R RS 0,00 R
1.2 | Servigo de topografia RS $ 0,00 5 $
100% 100%
R
13 Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos RS RS 0 (?O R$ 0,00 RS
"~ | pesquisadores !
100% 100%
14 Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a a¢do do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a RS RS R$ R$ 0,00 RS
: férmula =0,613.Vk? conforme NBR-6123) 50% 50% 100%
RS
R R R
1.5 | Projetos de instalagdes hidrossanitdrias e dguas pluviais RS 0,00 > s s
80% 20% 100%
. . RS | ps | ms | s
1.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e I6gica) RS 0,00
80% 20% 100%
RS
R R R
1.7 | Projeto de instalagBes elétricas RS 0,00 > s 3
80% 20% 100%
R | gs | ks RS
1.8 | Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros RS 0,00
40% 60% 100%
. . RS | RS | g RS
1.9 | Projeto da pavimentagdo externa RS 0,00 0,00
100% 100%
RS RS RS RS
1.10 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS 0,00 0,00
100% 100%
RS RS RS RS
1.11 | Elaboragdo de planilha orgamentdria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais RS 0,00 0,00
100% 100%
RS R$ RS RS
1.12 | Cépias R
P! * 0% | 20% | 60% | 100%
R R R R
1.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS > > > 3
20% 20% 60% 100%
TOTAL GERAL COM BDI [ RS [ RS | RS | RS | RS
TOTAL GERAL ACUMULADO RS RS RS RS RS
PORCENTAGEM DA ETAPA 33,14% |31,39% | 35,48% |100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 33,14% | 64,52% | 100,00%
ITEM | DESCRICAO [ToTAL| MEs1 | mEs2 | mEs3 | TOTAL
NOVA CONSTRUGAO - GALPAO
R
21 Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o relatério de RS RS 0 30 R$ 0,00 RS
" | sondagem) 2
100% 100%
R$
R RS 0,00 R
2.2 |Servigo de topografia RS 3 0,00 3 3
100% 100%
R
23 Projeto Arquiteténico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagdo de acordo com a necessidade dos RS RS 0 (?O R$ 0,00 RS
’ esquisadores -
pesd 100% 100%
2.4 | Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agdo do vento sobre a edificagdo e o telhado (usar isopletas e a RS RS RS RS 0,00 RS
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férmula g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) 50% 50% 100%
. o y R | gs | rs | s
2.5 | Projetos de instalagdes hidrossanitarias e aguas pluviais RS 0,00
80% 20% 100%
. o RS | js | ms | ms
2.6 | Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e légica) RS 0,00
80% 20% 100%
R$
R R R
2.7 |Projeto de instalagdes elétricas RS 0,00 $ $ s
80% 20% 100%
RS | ps | ms RS
2.8 | Projeto de prevengdo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros RS 0,00
40% 60% 100%
RS RS RS RS
2.9 | Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois galpdes RS 0,00 0,00
100% 100%
RS RS RS RS
2.10 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS 0,00 0,00
100% 100%
R | RS | ps | s
2.11 | Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais RS 0,00 0,00
100% 100%
RS RS RS RS
2.12 | Cépias R
P * 0% | 20% | 60% | 100%
RS RS R$ RS
2.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT, R
* ) (ART/RRT) * 0% | 20% | 60% | 100%
TOTAL GERAL COM BDI | Rs | R$ | RS | RS | RS
TOTAL GERAL ACUMULADO RS RS RS
PORCENTAGEM DA ETAPA 34,14% | 31,97% | 33,90% | 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 34,14% | 66,10% | 100,00%
ITEM DESCRICAO |ToTaL| mEs1 | TOTAL
REFORMA - GALPAO EXISTENTE
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoligdes, construgdes, reforma das instalagGes, pintura, acabamentos e todos RS RS
3.1 |os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquitetdnico, Estruturais, de | RS
InstalagOes Elétricas, Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagao. 100% 100%
R R
3.2 | Especificages técnicas e memorial descritivo RS > >
100% 100%
x . - e . i . R$ R$
3.3 | Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composigdo do BDI e encargos sociais RS
100% 100%
RS RS
3.4 | Cépias R
P * [“100% | 100%
RS RS
3.5 |Taxas e emolumentos (ART/RRT, R
(ART/RRT) s 100% 100%
TOTAL GERAL COM BDI | Rs | RS | RS
TOTAL GERAL ACUMULADO RS
PORCENTAGEM DA ETAPA 100,00% | 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00%
ITEM | DESCRICAO | TotaL | mEs1 | ToTAL
REFORMA E AMPLIACI'-'\O - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
R R
4.1 | Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de tratamento de efluentes RS 3 >
100% 100%
4.2 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo RS RS RS
: pectticac 100% 100%
4.3 | Elaboragdo de planilha orcamentdria, cronograma fisico financeiro, composig¢do do BDI e encargos sociais RS RS RS
. % p G ) 8| 2 posig. 8 100% 100%
RS RS
4.4 | Copias R
P ? 100% 100%
RS RS
4.5 |Taxas e emolumentos (ART/RRT, R
(ART/ ) s 100% 100%
TOTAL GERAL COM BDI | R | RS | RS
TOTAL GERAL ACUMULADO RS
PORCENTAGEM DA ETAPA 100,00% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00%

* A elaboragdo dos projetos se dard de maneira individual e no momento em que a Administragdo achar conveniente.

** A Administragdo emitird Ordens de Servigos individuais, por construgdo, e a Contratante devera elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas acima.
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Referéncia: Processo n? 21043.001218/2020-15
Assunto: Convite 18/2020

A empresa , inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da
Carteira de Identidade n? e do CPF n? DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666 de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 72 da Constitui¢do Federal.

,__de de 2020

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Referéncia: Processo n2 21043.001218/2020-15

Assunto: Convite 18/2020

A empresa , inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) portador da
Carteira de Identidade n® e do CPF n? , para fins do disposto na Convite 18/2020 - UASG 130103, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Convite 18/2020 - UASG 130103 foi elaborada de maneira independente pelo representante legal e o conteldo da
proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Convite 18/2020 - UASG 130103, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar Convite 18/2020 - UASG 130103 n3o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Convite 18/2020 - UASG 130103, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da Convite 18/2020 - UASG
130103, quanto a participar ou ndo da referida Concorréncia;

d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Convite 18/2020 - UASG 130103,ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato Convite 18/2020 - UASG 130103 antes da adjudicacdo do objeto da referida Concorréncia;

e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da Convite 18/2020 - UASG 130103 n3o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA NO RS antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

de de 2020

—

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO

Referéncia: Processo n? 21043.001218/2020-15

Assunto: Convite 18/2020

A (Razdo Social da Empresa) , CNPJ n? , declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitagdo em contratagdo com a Unido, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Localidade, __de de 2020.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007

Referéncia: Processo n® 21043.001218/2020-15
Assunto: Convite 18/2020

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660... 64/66



14/12/2020 SEI/MAPA - 13132514 - Edital

A (Razdo Social da Empresa) , CNPJ n2 declara, sob as penas da Lei, que ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os
requisitos estabelecidos no Art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Localidade, __de de 2020.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE NAO UTILIZAGCAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORGCADO

Referéncia: Processo n2 21043.001218/2020-15

Assunto: Convite 18/2020

A (Razdo Social da Empresa) , CNPJ n2 , declara que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, nos termos do inciso Ill e IV do art.12 e no inciso Il do art.52 da Constituigdo Federal.

Localidade, __de de 2020.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO XI
MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR ANEXO V-B DA IN SEGES/MPDG N.5/2017

INDICADORES
PROPORCIONALIDADE AO ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NO IMR

Descricao

Item
Finalidade

Meta a Cumprir

Garantir a seguranga patrimonial e pessoal nas dependéncias do LFDA-RS

100% dos servigos executados conforme Termo de Referéncia.

Instrumento de medigdo | Planilha de controle dos servigos executados, conforme modelo abaixo indicado.

Forma de
acompanhamento

A fiscalizagdo acompanhara o cumprimento das atividades da execugdo dos servigos, conforme Termo de Referéncia e posteriormente langara resultado
na planilha de controle.

Periodicidade

Por medigdo

Mecanismo de célculo

O numero de ocorréncias na medigdo refletird o percentual de atingimento da meta (%) ou, a glosa, pelo ndo atingimento.

Inicio de Vigéncia

Data da assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no

0 a 4 ocorréncias = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura.
5 a9 ocorréncias = 97,5%da meta = recebimento de 97,5% da fatura.

pagamento 10 a 14 ocorréncias = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura.
15 a 19 ocorréncias — 90% da meta = recebimento 90% da fatura.
Sancio A existéncia de mais de 20 (vinte) ocorréncias, inclusive, considerar-se-a como atingida 5% da meta, caracterizar-se-4 inexecugdo parcial ou rescisdo.
¢ Recebimento de 5% da fatura.
TABELA | - FATORES DE AVALIAGAO
AVALIACAO POR MEDIGAO
ITEM DESCRICAO OCORRENCIAS

1 N&o executar o contrato conforme especificagbes do Termo de Referéncia.

N&o Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se

2 . . . . - ~ L
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

3 N&o assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, equipamentos e instalagbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho.

4 N&o prestar esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

5 N&o prestar os servigos nos horarios predeterminados pela Contratante.

6 N&o cumprir determinagdes e NotificagGes.

7 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo justificado ou determinagdo formal.

Permitir ou causar danos ao patriménio do LFDA/RS, a terceiros, a integridade fisica de quem quer que seja, de lesdo corporal ou consequéncias letais
dentro das dependéncias do LFDA/RS.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660...
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SEI/MAPA - 13132514 - Edital

VALOR DA MEDICAO DO CONTRATO (A)

RS

PERIODO

NUMERO DE OCORRENCIAS (B)

NUMERO DE OCORRENCIAS NA MEDIC[\O FAIXA IMR PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META % (C) F?;?: ::\:I)IR VALOR RECEBIDO PELA EMPRESA
Oaéd 100% RS RS
5a9 97,5% RS RS
10a14 95% RS RS
15a19 90% RS RS
20 ou mais - Inexecugdo parcial ou rescisdo 5% RS RS

Referéncia: Processo n? 21043.001218/2020-15

SEIn? 13132514

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24660... 66/66



22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
130103 - LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/RS

RELAGAO DE ITENS - CONVITE N° 00018/2020-000

1 - Itens da Licitacao

|1 - Elaboragéao , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Sondagem do terreno para o projeto das fundagdes (considerado 6 furos de 10 metros de profundidade mais o relatério de
sondagem)

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (2)

|2 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descri¢ao Detalhada: Servigo de topografia

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1275

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Le&do/RS (1275)

|3 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigéo Detalhada: Projeto Arquitetonico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagéo de acordo com a necessidade dos
pesquisadores - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Cap&o do Ledo/RS (400)

|4 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a ag&o do vento sobre a edificagéo e o telhado (usar isopletas e a formula
g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) - NOVA CONSTRUGCAO - LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (400)

|5 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Projetos de instalagées hidrossanitarias e aguas pluviais - NOVA CONSTRUGCAO - LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Cap&o do Ledo/RS (400)
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|6 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e légica) - NOVA CONSTRUGAO - LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Cap&o do Le&o/RS (400)

|7 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Projeto de instalagbes elétricas - NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (400)

|8 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Projeto de prevencéo e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros - NOVA
CONSTRUGCAO - LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (400)

|9 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Projeto da pavimentagdo externa - NOVA CONSTRUGCAO - LABORATORIO
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Cap&o do Ledo/RS (400)

10 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigado Detalhada: Projeto Arquitetdnico completo, com detalhamento do ambiente interno da edificagéo de acordo com a necessidade dos
pesquisadores - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (875)

11 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Projeto estrutural (inclusive fundagdes) considerando a agéo do vento sobre a edificacéo e o telhado (usar isopletas e a formula
g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Leao/RS (875)
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12 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigio Detalhada: Projetos de instalagbes hidrossanitarias e aguas pluviais - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Cap&o do Le&o/RS (875)

13 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigio Detalhada: Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e légica) - NOVA CONSTRUGAO - GALPAO
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (875)

14 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Projeto de instalagdes elétricas - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (875)

15 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigéo Detalhada: Projeto de preveng&o e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros - NOVA
CONSTRUCAO - GALPAO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Cap&o do Ledo/RS (875)

16 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigio Detalhada: Projeto da pavimentagdo externa, inclusive passarela de ligacdo entre os dois galpdes - NOVA CONSTRUCAO - GALPAO
Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (875)

17 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Especificagdes técnicas e memorial descritivo - NOVA CONSTRUCAO

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (2)
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18 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigado Detalhada: Elaborag&o de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composicédo do BDI e encargos sociais - NOVA
CONSTRUCAO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Le&o/RS (2)

19 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢gdes, construgdes, reforma das instalagées, pintura,
acabamentos e todos os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos podem incluir
novos Projetos Arquitetnico, Estruturais, de Instalages Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA
e Pavimentagdo. - REFORMA - GALPAO EXISTENTE

Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 875

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (875)

|20 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Projeto de reforma e ampliag&o (para o novo galpo) do sistema de tratamento de efluentes - REFORMA E AMPLIACAO -
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 420

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (420)

|21 - Elaboragao , andlise projeto - engenharia

Descrigdo Detalhada: Especificagdes técnicas e memorial descritivo - REFORMA E AMPLIACAO
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Le&o/RS (2)

|22 - Elaboragéo , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Elaboragao de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais - REFORMA E
AMPLIACAO

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (2)

|23 - Elaboragao , analise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Copias

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Capao do Ledo/RS (100)
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|24 - Elaboragao , andlise projeto - engenharia

Descrigao Detalhada: Taxas e emolumentos (ART/RRT)
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Cap&o do Le&o/RS (22)
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