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Torna-se publico que a AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL, por meio da Geréncia Técnica de Licitagdes e
Contratos, sediada no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, realizara licitacdo,
na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento de menor preco por item, sob a forma
de execucdo indireta, no regime de empreitada por preco global, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n° 7.746, de 05
de junho de 2012, das Instru¢cdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017 e n°® 03, de 26 de abril de 2018 e
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 16/03/2022
Horario: 9 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal — gov.br/compras

Observagdo: O Objeto desse certame € o apoio a fiscalizag@o dos servigos que serdo executados pela empresa que sagrar-se
vencedora do Pregdo 3/2022 da ANAC para reforma das instalagcdes do 2° andar do Paldcio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ).
Caso seja de interesse da licitante, os documentos referentes a execugdo da reforma (cronograma fisico-financeiro, Memorial
descritivo, Projetos entre outros, estdo disponiveis em:
www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-2022/pregao-03-2022

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de servicos de
engenharia para supervisdo e apoio a fiscalizacdo da execucdo de servigos de reforma das instalagdes do 2° andar do
Palécio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ) para as necessidades da Agéncia Nacional de Avia¢do Civil, conforme condig¢des,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo serd realizada em dnico item.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco do item, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitagdo serda realizada de acordo com as regras especificas para o regime de execu¢do empreitada por
preco global.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo or¢camentdria propria, prevista no

or¢amento da Unido para o exercicio de 2022, na classificag@o abaixo:
Gestao/Unidade: 20214
Fonte: 0180120069
Programa de Trabalho: 26122003220000001



Elemento de Despesa: 3.3.90.39.05

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel bésico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF dever4 ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio gov.br/compras,
por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncgdo de sua capacidade técnica para realizacio das transacdes inerentes a este Pregao.

34. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsdveis pela informacgado, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo
dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdio no momento da
habilitacdo

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderao participar deste Pregado interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta

licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. A participagdo na licitagdo € exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.2. Nao poderao participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo
vigente;
4.2.2. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
424, que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;
4.2.5. que estejam sob faléncia, recupera¢do judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidagdo, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste Edital;
4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.2.7. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condi¢cdo (Acérddo n°
746/2014-TCU-Plenario);
4.2.8. instituicdes sem fins lucrativos (pardgrafo tnico do art. 12 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
05/2017);

4.2.8.1. E admissivel a participacio de organizacdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 5° a 7° da

Lei 9.637/1998, desde que os servicos objeto desta licitagdo se insiram entre as atividades previstas no
contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizacdo social (Acdérddao n°® 1.406/2017- TCU-
Plendrio), mediante apresentagdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos constitutivos.

43. Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo operacional
adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacdo e supervisdo da
execucdo dos servicos, e desde que os servicos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados,
vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratag@o.

43.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios previstos
para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488,
de 15 de junho de 2007.

4.4. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja
administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:



a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela demanda
ou contratagio; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no dmbito do 6rgao contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n° 13, art. 5°,
inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso I1I, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na execucdo dos
servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou funcdo de confiancga neste 6rgdo contratante.

4.6. Como condig¢do para participacdo no Pregdo, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo préprio do
sistema eletrOnico, relativo as seguintes declaracoes:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinala¢do do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.6.1.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

4.6.2. que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.6.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢ao;

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°

2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.6.8. que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. A declaracio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢@o sujeitard o licitante as sancdes previstas
em lei e neste Edital.

S. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricio do objeto ofertado e o prego, até a data e o hordrio
estabelecidos para abertura da sess@o ptiblica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de envio dessa
documentagdo.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitac@o exigidos neste Edital, ocorrerd por meio
de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacio que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

54. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitacdo,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

5.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo puiblica do Pregdo,
ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sess@o publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;



5.7. Nio sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrera apds a realizag@o dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apés o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:
6.1.1. valor total do item;
6.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia.
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,

tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao dos servicos;

6.3.1. A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades
da contratante, a Administracio deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessdrio e cabivel,
de adequacdo contratual do quantitativo necessdrio, com base na alinea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e
nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.
6.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes

publicas federais, quando participarem de licitagdes ptiblicas;

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do

contrato
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,

horério e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis, ilegalidades, ou ndo apresentem
as especificacdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

74. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.



7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverd ser ofertado pelo valor total do item.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. Seréa adotado para o envio de lances no pregdo eletrdnico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.9. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pregos até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances segundo a
ordem crescente de valores.

7.11.1. Niao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitacao.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificac@o do licitante.

7.15. No caso de desconex@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico
poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.17. O critério de julgamento adotado serd o menor prego, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
7.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

7.20. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicag@o automatica para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.



7.24. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 3% § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servigos:

7.24.1.1. prestados por empresas brasileiras;
7.24.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.24.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com defici€ncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.

7.25. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.
7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd encaminhar, pelo sistema

eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

7.26.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.2. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessdrios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.26.2.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Apbs a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto

a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para contratagio neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no paragrafo dnico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2. A proposta a ser encaminhada deverd conter:
8.2.1. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.
8.2.2. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos
elaborados pela Administragdo;
8.3. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.
8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1. nio estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vicio insandvel ou ilegalidade;
8.4.3. ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;
8.4.4. apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérddo n. 1455/2018- TCU- Plenério) ou

que apresentar preco manifestamente inexequivel;

8.4.4.1. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para
executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

8.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou
unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagcdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.5. O exame da inexequibilidade observard a formula prevista no art. 48, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666, de 1993.

8.5.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666,
de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.



8.5.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos
ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por inexequibilidade, sera
obrigatdria a realizacdo de diligéncias para o exame da proposta.

8.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.6.1. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realiza¢do de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.7. O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nao aceitacio da proposta.

8.7.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horéario para a
continuidade da mesma.

8.10. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificard a habilitacdo do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos
pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das alineas “b”,
“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel
pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritdrio.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situa¢do do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagado.

9.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de condi¢do
de participacao.

9.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, a habilitagdo do licitante sera verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econdmica



financeira e habilitag@o técnica, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018
mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢gdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sess@o ptblica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a
respectiva documentacio atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr €xito em encontrar a(s) certidao(des)
valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessdrios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminhé-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitagio.

94. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

9.5. Niao serdo aceitos documentos de habilitagio com indicagdo de CNPIJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentag@o relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

9.8. Habilitacao juridica:

9.8.1. no caso de empresdrio individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEIL Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.8.4. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicag¢do dos seus administradores;

9.8.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no
Pais;

9.8.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagcdo
respectiva.
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.



9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagcdo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatdrio,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10. Qualificacao Econoémico-Financeira:
9.10.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2. balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da
data de apresentacdo da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstra¢des contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
9.10.2.2. € admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.10.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima

auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.10.4. comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
3G = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
9.10.5. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a

1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.11. Qualificacao Técnica:

9.11.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com drea de atua¢do compativel com a execugdo
dos servigos especificados no presente edital, em plena validade;

9.11.2. Quanto a capacitacio técnico-operacional: apresentacdio de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugdo e/ou a supervisdo de obra ou servigco de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitagdo:
9.11.2.1. Servigos de reparos, adaptagdes, adequacdes ou reformas em dreas de escritério de, no minimo,
1500 m2? (mil e quinhentos metros quadrados);

9.11.2.2. Instalac@o de sistemas de refrigeragcdo com minimo de 50 TR;
9.11.2.3. Instalac@o de sistemas elétricos com minimo de 120 KVA.

9.11.3. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servi¢o, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;



9.12.

9.11.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
ou secunddria especificadas no contrato social vigente;

9.11.5. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

9.11.6. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.7. Comprovagdo da capacidade técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo e/ou supervisdo dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

9.11.7.1. Para o Engenheiro Civil, devidamente habilitado perante ao Conselho Regional correspondente,
comprovacdo de experiéncia nos servicos de adequagdes, reparos ou reformas em dreas de escritdrio, as quais
envolvam intervencdes nos seguintes sistemas: piso, forro e alvenarias;

9.11.7.2. Para o Engenheiro Eletricista, devidamente habilitado perante ao Conselho Regional

correspondente, comprovacdo de experi€ncia em servicos de instalacdes elétricas para ambientes de

escritorios;
9.11.8. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculag@o contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

9.11.9. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

9.11.10. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessdrias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte a contratacio e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

9.11.11. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel.

9.11.11.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execug¢dao do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

Em relacgao as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte documentacdo complementar:

9.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade
da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de
1971;

9.12.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.12.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
Servico;

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

9.12.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo

0 contrato; e

9.12.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias;



e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

9.12.7. A dltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71
ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9.13. A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

9.13.1. A declarag@o do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de habilitacao.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizagdo. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida

pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

9.15. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizagdo.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderd a
sessdo, informando no “chat” a nova data e horério para a continuidade da mesma.

9.17. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas € empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor, exceto se a empresa for o licitante for o adjudicatario do Pregdo 3/2022 da ANAC para servicos de reforma das
instalacdes do 2° andar do Pal4cio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ) para as necessidades da Agéncia Nacional de Aviag¢do
Civil.

9.19.1. O licitante adjudicatario do Pregdo 3/2022 sera desclassificado deste certame.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a

contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a dltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em considerac¢do no decorrer da execugdo
do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes dltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacdo.

10.5. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, ap6s a homologacao.

11. DOS RECURSOS



11.1. O Pregoeiro declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederd o prazo de no minimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenc@o de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdao(des)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo préoprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da
intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des de
admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacio motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importard a decadéncia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entéo, o prazo de trés dias para apresentar
as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacio da sessdo

publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatdrio.

12.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja
interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2. Apb6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatdrio.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contrata¢do, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.

15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de Contrato.

15.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

15.2.1. A Administragdo convocard o adjudicatdrio a cadastrar-se no Sistema Eletronico de Informagdes
(SEI) no prazo de 5 (cinco) dias tteis, para que o Termo de Contrato seja assinado eletronicamente.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

15.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses prorrogédvel conforme previsdo no instrumento



contratual.

15.4. Previamente a contratacio a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, II1, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nao
estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem Onus, antes da contratagdo.

15.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverd regularizar a sua situagdo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e
anexos.

15.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo consignadas no edital,

que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes legais
cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacio,
assinar o contrato.

16. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

17. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
17.1. Os critérios de aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de Referéncia.
18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada s@o as estabelecidas no Termo de Referéncia.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.
19.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este Instrumento Convocatério,

nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:
20.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;
20.1.2. apresentar documentacao falsa;
20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
20.1.5. ndo mantiver a proposta;
20.1.6. cometer fraude fiscal;
20.1.7. comportar-se de modo inidoneo;
20.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢cdes de

participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

20.3. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficarad
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacio;

20.3.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do



licitante;

20.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Pudblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos;

20.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.5. Se, durante o processo de aplica¢do de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracio de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao — PAR.

20.6. A apurag@o e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Pudblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

20.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.12. As san¢des por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Termo de Referéncia.

21. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (tré€s) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.

21.2. A impugnacdo deverd ser realizada por forma eletronica, exclusivamente pelo e-mail
licitacao @anac.gov.br.

21.3. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsédveis pela elaboracido deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnacdo no prazo de até 2 (dois) dias tteis contados da data de recebimento da impugnacao.

21.4. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até

03 (trés) dias tteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletronico via
internet, no e-mail licitacao @anac.gov.br.

21.6. O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias tteis, contado da data de
recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsdveis pela elaboragcdo do Edital e dos anexos.
21.7. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo

pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e
a Administragdo.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Da sessao publica do Pregdo divulgar-se-4 Ata no sistema eletrénico.



22.2. Niao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacido em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o hordrio de
Brasilia — DE.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitacdo e classificagdo.

22.5. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratacao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratago.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatdrio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

22.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-
a-informacao/licitacoes-e-contratos/, e também poder4 ser lido e/ou obtido no endereco Setor Comercial Sul - Quadra 09
- Lote C - Edificio Parque Cidade Corporate - Torre A - 2° andar - Brasilia - DF, nos dias tteis, no horario das 8 horas as
18 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;
22.12.2. ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial;
22.12.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato;

Brasilia, 3 de margo de 2022

Bruno Silva Fiorillo

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Bruno Silva Fiorillo, Pregoeiro(a), em 03/03/2022, as 06:07, conforme
hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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‘RANAC

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Avenida Presidente Vargas, 850, 52 andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001
- wWww.anac.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
Processo n® 00065.033245/2021-00
1. OBJETO
1.1. Contratacdo de servicos de engenharia para supervisdo e apoio a fiscalizacdo da

execugdo de servicos de reforma das instalagdes do 2° andar do Paldcio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ)
para as necessidades da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

.~ . . Valor
Item Descricao Unidade | Quantidade Méximo
Servicos de engenharia para supervisio e apoio a
1 fiscalizac@o da execugdo de servigos de reforma das Und 1 RS
instalacdes do 2° andar do Paldcio da Fazenda (Rio de 76.422,65
Janeiro/RJ)
TOTAL |
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.
L.5. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses prorrogavel conforme previsdao
no instrumento contratual.
1.6. O prazo de execucdo previsto para o contrato € de 6 meses, acompanhando o prazo de

execuc¢do da reforma dos ambientes (4 meses), além de uma previsdo de até 60 dias para recebimento
provisério e definitivo dos servicos da reforma.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em Topico
especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descri¢do da solugcdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicag¢do exclusiva de mao de obra, a

ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugdo indireta é vedada.




4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

5.1.1.1. Os servigos de apoio a fiscalizacdo, necessdrios a supervisao, deverdo ser realizados “in

loco” nas dependéncias do Palacio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro.

5.1.1.2. A Contratada deverd auxiliar a fiscalizacdo quanto ao recebimento e andlise do
planejamento dos servigos a ser elaborado pela Contratada Executora, a partir da compatibilizagcdo e
controle das interfaces, abrangendo todas as atividades envolvidas, com nudmero suficiente de
elementos, de modo que se possa determinar o prazo de execugdo ideal para cada atividade.

5.1.1.3. A Contratada devera:

a) Verificar se os servicos e os percentuais previstos no cronograma fisico-financeiro
do contrato de execucdo da reforma estdo sendo efetivamente executados dentro dos
prazos estabelecidos;

b) Auxiliar nas inspecdes da qualidade dos materiais empregados e a conformidade
com as especificacoes técnicas definidas pelo projeto e pelas normas e legislacdes
pertinentes;

c) Elaborar e fornecer quinzenalmente Relatérios Técnicos que demonstrem as
verificacOes citadas nos subitens anteriores. Estes relatorios deverdo ter robustez
técnica suficiente para subsidiar o atesto da fatura emitida pela Executora dos
Servigos referente a cada etapa;

d) Elaborar, ao final da execugao dos servicos que serdo supervisionados, relatorios
para subsidiar os recebimentos provisorio e o definitivo;

e) Controlar a producio e o desempenho, planejar as projecdes dos servicos a serem
desenvolvidos, controlar as tarefas criticas e reavaliar os prazos das atividades;

f) Verificar a qualificacdo e suficiéncia dos recursos de mado de obra, materiais e
equipamentos utilizados, recomendando a adog¢do de refor¢o, quando necessério;

g) Acompanhar toda e qualquer proposta de modificagdo a ser introduzida nos
projetos, analisando a motivacgdo, e informando a Fiscaliza¢cdo os impactos nos prazos;

h) Atuar preventivamente a eventuais problemas que possam vir a ocorrer, alertando
com a antecedéncia necessdria, mencionando os procedimentos a serem tomados para
evitar possiveis falhas, problemas com qualidade, atrasos, acréscimo e custos, entre

outros.
5.1.2. Natureza dos Servicos
5.1.2.1. O servico ndo possui natureza continuada.
5.1.3. Duracao inicial do contrato
5.1.3.1. O Contrato terd o prazo de vigéncia de 12 (doze) meses, de forma que apds terminado o

prazo de execugdo a fiscalizacdo possa ter tempo hébil de analisar e verificar os servigcos realizados,
bem como realizar notificagdes, correcoes ou autuagdes conforme levantamentos diagnosticados.

5.1.4. Necessidade de a contratada promover a transicao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas

5.1.4.1. Nao se aplica.

5.1.5. Solucoes de mercado



5.1.5.1. As solucdes de mercado analisadas encontram-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢des necessdrias para a prestacao do servigco como requisito para celebracdo do
contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Dada a natureza da atividade de apoio a fiscalizacdo ndo se aplicam critérios de
sustentabilidade. Porém, cabe destacar que a contratada deverd avaliar se os servicos de reforma dos
ambientes estao seguindo os critérios de sustentabilidade previstos naquela contratacao.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 15 horas, mediante agendamento prévio pelo
telefone (21) 3501-5979.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagcdo para a realizacdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitagcdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servicos decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto seguird a dindmica descrita neste item.

8.2. A execugdo dos servicos serd iniciada em até 10 (dez) dias, contados da emissdo

da Ordem de Servico por parte da Contratante, observando-se, além do cronograma previsto no
item 15.3, as seguintes etapas:

8.3. Fase 1 - Coordenacao e Assessoria Técnica da Execucdo dos Servicos supervisionados.
8.3.1. No tocante a Coordenacdo e Assessoria Técnica para a prestacdo dos servicos, a
Contratada Supervisora devera:

8.3.1.1. Acompanhar, revisar e criticar a elaboracao das especificacoes técnicas para recebimento
de servicos, equipamentos, pegas, acessorios € mao de obra;

8.3.1.2. Analisar tecnicamente as propostas da Contratada Executora verificando a obediéncia
aos memoriais descritivos e condi¢des técnicas de fornecimento;

8.3.1.3. Conferir e emitir Relatério de aceitacao de entrega dos equipamentos € servigos;

8.3.1.4. Recomendar possiveis simplificagdes ou adequacdes de processos construtivos e/ou
mudanca de encaminhamentos.

8.3.2. Quanto ao Planejamento da execucdo dos servigos caberd a Contratada Supervisora:
8.3.2.1. Receber e analisar o planejamento dos servicos supervisionados a ser elaborado pela

Construtora, a partir da compatibilizacdo e controle das interfaces, abrangendo todas as atividades
envolvidas na constru¢do com numero suficiente de elementos, de modo que se possa determinar o



prazo de execugdo ideal para cada atividade;

8.3.2.2. Controlar a produc¢do e o desempenho, planejar as projecdes dos servicos a serem
desenvolvidos, controlar as tarefas criticas e reavaliar os prazos das atividades;

8.3.2.3. Analisar o planejamento com periodicidade quinzenal, avaliando possiveis distor¢des em
relacdo as metas estabelecidas pelo cronograma contratual e as implicacdes no avanco fisico das
atividades;

8.3.2.4. Analisar a necessidade e sugerir, quando necessdrio, o planejamento e programac¢do dos
trabalhos (reprogramacdo), visando a otimizacdo dos resultados, a utiliza¢do das folgas para os ajustes
necessarios e a corre¢ao dos rumos.

8.3.3. A Supervisora deverd manter um controle de cumprimento dos prazos e da produtividade
da Contratada Executora, devendo para tal:

8.3.3.1. Acompanhar a evolu¢do do cronograma fisico de execugdo dos trabalhos e o cronograma
relativo a contratacdo dos principais insumos/suprimentos da Construtora a luz dos contratos firmados
com fornecedores/subempreiteiros, de modo a assegurar a observancia dos prazos;

8.3.3.2. Buscar evidéncias de atendimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro da reforma;

8.3.3.3. Verificar a qualificacdo e suficiéncia dos recursos de mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados, recomendando a adoc¢ao de reforco, quando necessario;

8.3.3.4. Administrar eventuais prorrogacdes de prazos, por meio da apuracado dos fatos e impacto
no desenvolvimento dos servigos e custo do mesmo.

8.3.4. E de responsabilidade da Contratada Supervisora realizar um Controle do custo,
devendo:

8.3.4.1. Avaliar os boletins de medicdo apresentados pela Contratada Executora, atestando a

conclusdo da etapa contratual correspondente conforme condicdes contratuais estabelecidas;

8.3.4.2. Elaborar e atualizar quinzenalmente planilha de custo do empreendimento no padrdo da
Contratante, indicando a situagdo financeira comparativamente com os valores dos desembolsos
previstos e realizados, anexando a anélise de tendéncia financeira.

8.3.5. A Contratada Supervisora deverd efetuar um Controle de qualidade detalhado, atuando
nos seguintes termos:

8.3.5.1. Acompanhar toda e qualquer proposta de modificacdo a ser introduzida nos projetos,
analisando a motivag¢do, e informando ao Contratante o impacto nos prazos;

8.3.5.2. Verificar a qualidade de execucdo dos servicos, que deverd ser exercida por meio de
check-list extraido dos projetos, cadernos de encargos e das especificacdes contratuais, comunicando a
Executora quando nao atendidos os padrdes especificados, para que a mesma tome as devidas
providéncias, corrigindo as possiveis falhas, refazendo o servico quando for o caso;

8.3.5.3. Verificar a adequagcdo dos materiais utilizados no local, para que atendam as
especificagdes do memorial descritivo e do projeto;

8.3.5.4. Verificar e aprovar em conjunto com o Contratante as amostras e prototipos de materiais;
8.3.5.5. Solicitar, quando necesséario, os testes de ensaios e controles tecnolégicos dos materiais a

serem aplicados nas etapas e instalacdes;

8.3.5.6. Verificar os contratos firmados com fornecedores/subempreiteiros garantindo a
manutencdo da qualidade dos servigos, materiais e equipamentos;

8.3.5.7. Atuar preventivamente a eventuais problemas que possam vir a ocorrer, alertando com a
antecedéncia necessdria, mencionando os procedimentos a serem tomados para evitar possiveis falhas,
problemas com qualidade, atrasos, acréscimo e custos, entre outros.

8.3.6. Ademais, constituem Servigos Técnicos/Administrativos da Contratada Supervisora:



8.3.6.1. Manter documentagdo relativa aos servigos contratados, com atualizacdo e organizagcao
de um arquivo contendo:
a) Copia dos projetos;
b) Copia das especificacdes, memoriais descritivos e cronograma fisico-financeiro do
contrato supervisionado;
c) Copia das correspondéncias trocadas entre as partes;

d) Copia dos cronogramas fisicos e financeiros dos servigos supervisionados.

8.3.6.2. Conferir as Notas Fiscais objeto de medi¢des, em particular, registradas, auditadas e
aprovadas pela Contratada para o processo de andlise ou pagamento, de modo a garantir sua natureza
real, analisando os dados do Contratante, as particularidades do endereco e matricula-CEI da
constru¢do e o nucleo dos servicos discriminados, para que estejam em plena conformidade com os
contratos de prestacdo de servicos;

8.3.6.3. Exigir da construtora (quando pertinente) os seguros obrigatorios;

8.3.6.4. Acompanhar o “didrio ” junto a Executora registrando as ocorréncias, mais relevantes,
pontuando eventuais providéncias que se fizerem necessarias;

8.3.6.5. Distribuir documentos e informagdes ao Contratante;

8.3.6.6. Remeter ao Contratante os relatérios de acordo com os cronogramas estabelecidos;
8.3.6.7. Manter reunides periddicas devidamente registradas por meio de atas a serem assinadas

pelos presentes, comas partes envolvidas (construtora, projetistas, etc.);

8.3.6.8. Cobrar da Executora responsavel pela implantacdo do empreendimento a obediéncia ao
contrato e aderéncia as legislacoes fiscais e trabalhistas;

8.3.6.9. Acompanhar/gerenciar as providéncias da Executora quanto a obtencdo das aprovacdes
legais e alvaras/licencgas junto aos 6rgdos competentes;

8.3.6.10. Acompanhar, durante os trabalhos, a aplicacdo das normas relativas a higiene, medicina
e seguranca do trabalho. As empresas Contratadas para a execucdo dos servigos serdo responsiveis
pelos treinamentos, conscientizacdo da mao de obra e implantagdo de normas e sistema de segurancga,
cabendo a Contratada o acompanhamento destas medidas e registro de eventuais desvios.

8.4. Fase 2 - Recebimento do Objeto.

8.4.1. Durante a fase de Recebimento dos Servicos Supervisionados, a Contratada Supervisora
devera:

8.4.1.1. Exigir da Contratada Executora a elaboracdo dos projetos “as built”, memoriais € 0

fornecimento de manuais e garantias técnicas acompanhando sua execugdo, e verificando suas
conformidades com as especificacdes do Edital;

8.4.1.2. Efetuar as verificagdes finais nos acabamentos emitindo listas de verificagdes, com
vistas ao recebimento provisério e definitivo dos servicos;

8.4.1.3. Realizar vistoria final para aceitacdo definitiva dos servi¢cos e acompanhamento de
eventuais pendéncias;

8.4.1.4. Elaborar o relatério final para recebimento e aceitagdo do objeto;

8.4.1.5. Acompanhar a entrega dos servicos para a drea operacional da Contratante.

o INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

9.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

9.1.1. A empresa deverd prestar apoio a fiscalizacdo da execugdo dos servigos de reformas

contratados pela ANAC para o 2° andar do Palicio da Fazenda, especificados no Processo
00065.037070/2021-00.



9.1.2. A reforma sera realizada em uma area de 3.110 m2 no 2° andar do Palacio da Fazenda,
localizado na Avenida Presidente Antonio Carlos, n°® 375, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

9.1.3. A reforma tem um prazo previsto de execucdo de 4 meses. O prazo de execucao previsto
para este contrato ¢ de 6 meses, acompanhando o prazo de execucdo da reforma dos ambientes (4
meses), além de uma previsdo de até 60 dias para recebimento provisorio e definitivo dos servigos da
reforma.

9.14. O detalhamento dos relatérios a serem apresentados pela contratada, os quantitativos € 0
momento em que eles deverdo ser emitidos estdo detalhados no item 15 deste Termo de Referéncia.
9.15. Os Relatérios a serem apresentados pela Contratada deverdo ser entregues por meio
digital através do Sistema Sei! da ANAC.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com

as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préoprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr
o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao € apoio ao usudrio;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsédvel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.10.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gés;

10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;



10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

10.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e satide no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer

dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deveré entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.



11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execuc¢iao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e
“b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem



limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que

exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

11.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

11.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugio do servigo;

11.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais €

distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;

11.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢do;

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacdo de servigo
para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

11.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas dreas da Contratante;

11.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas
e de comunicacdo.

11.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.35. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.36. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.



11.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames € provas necessdrias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.40. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagcdes de falhas ou
omissOes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

11.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
quando serd emitida Ordem de Servigo para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsdveis pela elaboracdo do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo
0s servicos contratados.

12. SUBCONTRATACAO

12.1. N3ao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execuc¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucgdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responséavel
para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacio
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

14.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.

14.7. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.



14.8. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execug¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

14.9. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas neste termo de referéncia.

14.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos.

14.13. As disposicOes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.14. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado
(IMR), conforme disposto neste item, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

15.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

15.2.1. As diretivas de execucdo, desenvolvimento e acompanhamento dos servigos, como

também a fiscalizacdo e o recebimento do objeto contratado, ficardo a cargo da equipe de fiscalizacdo
da Contratante.

15.2.2. O acompanhamento da execugdo dos servicos serd realizado primordialmente por meio
de correspondéncia eletronica e telefonica, referentes a coordenagdo e conducdo dos trabalhos, bem
como possiveis definicdes sobre impasses no dimensionamento do projeto ou da execugao dos servicos.
Destaca-se que poderdo ser convocadas reunides para atender a demandas administrativas, de projeto
ou de cumprimento de prazo.

15.2.3. Em todas as reunides, a Fiscalizacao ird secretariar a reunido e expedir, ao seu final, para
todos os envolvidos, ata relatando os assuntos tratados e as decisOes tomadas, a ser lida, acordada e
assinada pelos presentes.

15.2.4. A conducio do desenvolvimento dos servigos devera ser supervisionada pelo Engenheiro



indicado como Coordenador dos servigos da Contratada, de modo a promover e facilitar as consultas e
o fluxo de informagdes entre a equipe de apoio e solucionar as interferéncias entre os elementos dos
diversos servicos que serdo realizados durante a modernizagao.

15.2.5. A Contratante solicitard a emissdo dos Relatérios Programados Vinculados ao
Cronograma(RVC) seguindo a periodicidade quinzenal de acordo com o cronograma fisico-financeiro
da execuc¢do da reforma. A aferi¢do dos servicos executados serd feita na entrega preliminar de cada
Relatorio.

15.2.6. Para a medi¢do dos servigos, deve a Contratada comunicar, por via eletronica (correio
eletronico), a conclusdo da etapa com os respectivos itens para que sejam realizadas a reunido
preliminar, se necessdria, a andlise e a entrega. A data da comunicacdo deve observar os prazos
determinados no Cronograma de execug¢do, para evitar atrasos e aplicacao de sancoes.

15.2.7. Caso a Fiscalizacdo do Contrato encontre incongruéncias com os servicos apontados
e/ou com os previstos no Cronograma de Execuc¢do dos Servigos, serdo relacionadas e comunicadas ao
Contratada, que terd cinco dias uteis para sand-las ou justifici-las, sob pena de incorrer penalidades
contratuais.

15.2.8. Registra-se que serd exigido rigor no cumprimento dos prazos estipulados no
Cronograma de Execucdo dos Servicos, e que seu descumprimento injustificado ou com justificativa
irrazodvel poderd ensejar a Contratada penalidades previstas nos itens de Obrigacdes da Contratada e
San¢des Administrativas.

15.2.9. Para fins de efetivo controle sobre a execucao contratual, bem como para aplicagdao do
Instrumento de Medi¢do de Resultados, a Contratante adotard a Avaliacio de Desempenho com
validacdo de eventuais irregularidades na execucdo, pela Contratada, sendo estas irregularidades
consideradas como indicadores para aplicacao do Instrumento de Medi¢do de Resultado.

15.2.10. Sera adotado Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme previsto no anexo
V-B da IN 05/2017- SLTI/MPOG e tomando-se por instrumento de medi¢ao a avaliacdo de controle de
qualidade e desempenho dos servicos.

15.2.11. A AVALIACAO DE DESEMPENHO ser4 apurada ao final da entrega de cada Relatério
Programado Vinculado ao Cronograma(RVC), conforme tabela abaixo:

Nivel de
Indi r Irregulari e
dicado egularidade Criticidade
Atrasos na prestacdo de informacdes e
esclarecimentos solicitados pela Contratante, .
01 Baixo

superior a 2 (dois) dias uteis e menor que 3 (trés)
dias uteis.

Atrasos na prestacao de informacoes e
02 esclarecimentos solicitados pela Contratante, Médio
superior a 3 (trés) dias uteis.

Recusar-se a executar ou refazer servigo
03 determinado pela Fiscaliza¢do, sem motivo Grave
justificado.

Descumprir as Metodologias, Especificacoes,
04 Previsdes ou outras determinagdes previstas neste (Grave
documento ou seus anexos.

Recusar-se a alocar os profissionais elencados na
05 equipe técnica minima quando solicitado pela Grave
Contratante.

Deixar de comunicar a Contratante, por escrito,
06 qualquer anormalidade verificada na execucdo dos Médio
servicos e prestar os esclarecimentos necessarios.




Elaborar relatérios/boletins de medicao
07 incompativeis com o efetivamente executado na  |[Médio
obra.
Atrasar na entrega dos relatérios sem justificativa
08 Alto
acatada pela Contratante
15.2.12. O nivel de atendimento dos servigcos serd determinado pela Nota de Avaliacao (NA), que

serd utilizada para cdlculo do pagamento proporcional ao atendimento das metas do Instrumento de
Medicao de Resultado (IMR).

15.2.13. A Nota de Avaliagdo (NA) serd calculada a partir do registro de irregularidades, que
determinard os Pontos Perdidos (PP) do més de referéncia por parte da Contratada, considerando o
impacto de criticidade de cada ocorréncia, conforme critérios e férmula abaixo:

15.2.13.1. NA = ZPP (pontos perdidos)

15.2.14. Para efeito de cdlculo dos pontos perdidos - PP, serdo atribuidos os seguintes pontos aos
Niveis de Criticidade:

‘Nivel de Criticidade ‘Pontos Perdidos
‘Baixo 0,2
Médio 0,5
Alto 1,0
‘Grave 2,0
15.2.15. Sera considerados para aplicacdo de adequacdo de pagamento a Contratada, por nao

cumprimento do Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), o maior percentual que atenda aos
seguintes critérios:

Penalidade Critérios

Se durante a execuc¢do dos
servigos, o NA for maior ou
igual a 0,6, e menor ou igual a
2.

a) Se durante a execugao dos
servigos, o NA for maior que
2,0, e menor ou igual a 4,0.
b) Quando a Contratada
acumular duas Adverténcias
consecutivas ou trés
intercaladas;

I - Adverténcia

IT - Ajuste no pagamento de 2% do valor da
RELATORIO de referéncia, a ser aplicado
apenas no pagamento do RELATORIO
avaliado.

a) Se durante a execugao dos
servigos, o NA for maior que
4,0, e menor ou igual a 6,0.
b) Quando a Contratada
acumular trés Adverténcias
consecutivas ou quatro
intercaladas;

III - Ajuste no pagamento de 4% do valor
da RELATORIO de referéncia, a ser
aplicado apenas no pagamento do
RELATORIO avaliado.

IV - Ajuste no pagamento de 8% do valor
da RELATORIO de referéncia, a ser
aplicado apenas no pagamento do
RELATORIO avaliado.

Se durante a execucdo dos
servigos, o NA for maior que
6,0.

15.2.16. Entende-se por RELATORIO os Relatérios Programados Vinculados ao Cronograma
(RVC), conforme detalhado na Tabela Cronograma de Execucdo dos Servicos.



15.2.17. E obrigacio da Contratada corrigir todas as falhas na execugdo dos servicos
independentemente de comunicagdo e/ou ajuste no pagamento

15.2.18. Caso sejam detectadas irregularidades pelo Fiscal do Contrato ou pela Administragao,
serd dado ciéncia imediatamente ao Preposto da Contratada por meio de comunicac¢do via e-mail, para
que sejam sanadas.

15.2.19. Gerada a ciéncia, serdo realizadas as anotacdes devidas com finalidade de contagem de
Pontos Perdidos — PP, utilizados na Nota de Avaliacio — NA e para o preenchimento dos quadros de
Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR).

15.3. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.3.1. Os servicos detalhados no item 7 deverdo ser executados durante toda a execu¢dao dos
servigos supervisionados durante a vigéncia contratual.

15.3.2. Para fins de acompanhamento serdo utilizados relatérios como marcos conforme a
descri¢do abaixo:

15.3.3. Relatérios programados vinculados ao cronograma (RVC):

15.3.3.1. Relatérios que serdo emitidos de acordo com a evolugao do cronograma fisico-financeiro
da obra, denominados Relatério Programado Vinculado ao Cronograma (RVC).

15.3.3.2. Este relatério serd emitido na medida em que a obra atingir marcos do cronograma.
15.3.3.3. A Contratante emitird Ordens de Servico Especificas, quinzenalmente, tendo como

referencial o cronograma fisico-financeiro da execucdo da reforma, além dos Relatérios referentes
ao Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo.

15.3.4. Relatorios sob demanda (RSD):
15.3.4.1. Relatérios que serdo demandados de acordo com a solicitacao da Contratante.
15.3.4.2. Esses relatérios podem abarcar quaisquer dos servigos elencados no item 8 desse Termo

de Referéncia, e podera ser solicitado a qualquer momento vinculado apenas a vigéncia contratual, sem
limitacdo de quantidade.

15.3.5. Cronograma de elaboragdo dos relatérios:
Periodo abrangido Prazo apos
Tipo de Relatério Nuimero (?c?ns1df:ra cronograma ordem de

fisico-financeiro da Servico
reforma) (dias)

‘RVCl 1* quinzena

‘RVC2 2% quinzena

‘RVC3 3% quinzena

‘RVC4 4* quinzena

Relatoérios Programados ‘RVCS
Vinculados ao

Cronograma(RVC) ‘RVC6
RVC7

RVCS
‘RVC9 ‘Recebimento Provisorio ‘5
‘RVClO ‘Recebimento Definitivo ‘10

5% quinzena

6" quinzena

7* quinzena

8" quinzena

Relatoérios sob demanda Nao depende do
RSD 5
(RSD) cronograma
15.4. A remuneracdo ocorrerd apds recebimento formal dos Relatérios Programados

Vinculados ao Cronograma (RVC) emitidos pela Contratada.

15.4.1. Os servigos serdo remunerados conforme o quadro abaixo:



Percentual a ser pago em
Tipo de Relatério Numero relagdo ao valor total
contratado
RVC1 8,75%
RVC2 (8,75%
RVC3 [8,75%
RVC4 (8,75%
Relatérios Programados Vinculados RVC5 [8,75%
a0 Cronograma(RVC) ‘RVC6 8.75%
RVC7 8,75%
RVCS8 8,75%
RVCY |15%
RVCI10 |15%
Relatorios sob demanda (RSD) ~ RSD  |0%

15.4.2. Conforme detalhado na tabela acima, os Relatérios Sob Demanda (RSD) ndo serdo
remunerados em processo especifico, estando os custos atrelados a eles diluidos nos outros relatorios.

15.4.3. Os relatorios programados e sob demanda serdo avaliados no prazo de até 10 (dez) dias,
a contar da entrega, pelo gestor do contrato, para efeito de verificacdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta. O relatério serd considerado vélido
com a emissdo de Termo de Aceite pelo gestor do contrato.

15.4.4. A empresa poderd apresentar seu faturamento apenas apds a emissdo do Termo de
Aceite.
15.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢io Normativa SEGES/MP n° 05, de

2017, serd indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.5.1. nao produziu os resultados acordados;

15.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

15.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucdo prevista no

cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva
etapa, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execug¢ao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.2. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo ap6s a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.



16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou dnica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

16.2.1.3. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢des, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscaliza¢do for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

16.2.2.3. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a anédlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

16.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da tultima etapa de execu¢do equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:

16.4.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

16.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93;

16.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de no méaximo 60 (sessenta) dias.

16.4.4. Na hipétese de a verificac@o a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro



do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais
em vigor.

16.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos
/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicag¢ao
de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante deverd comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias tteis, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n°
8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. o prazo de validade;

17.5.2. a data da emissao;

17.5.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

17.5.4. o periodo de prestacdo dos servi¢os;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

17.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

17.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua



situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

17.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

17.13.1. Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagcdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 2 empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacio financeira,
e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros
de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacgao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[ =0,00016438
(6/100)
I =(TX) 1= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
18. DO REAJUSTE
18.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustidveis pelo prazo de um ano

contado da data do orcamento a que a proposta se referir.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos



contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o Indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela tdltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

18.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

19.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por

igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por cau¢cdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancdria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

19.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

19.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e



19.2.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Economica Federal, com correcao monetaria.

19.5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢cdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

19.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacdo.

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

19.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.10. Sera considerada extinta a garantia:
19.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicag¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

19.11. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

19.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execugdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacdes assumidas na contratagao;

b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
¢) fraudar na execucdo do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:
I- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;



1I- Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execug¢ao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administrag@o, no caso de execuc¢io com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacdo assumida;

3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagcdo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

III - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

IV - Sancdo de impedimento de licitar e contratar com Orgdos e entidades da
Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

V- Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.3. A Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “IV” também ¢é
aplicivel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de
Referéncia.

20.4. As sangdes previstas nos subitens “I”, “III”, “IV” e “V” poderdao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
20.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato




1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2 - INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais,
por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funciondrio sem qualificagdo para executar
os servicos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizag@o, por servigo e por dia;

02

Retirar funciondrios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e
por dia;

01

Cumprir determinagdo formal ou instru¢cdo
complementar do 6rgdo fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servico, por funciondrio e por dia;

01




Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
9 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondrios
11 conforme previsto na relacao de obrigacdes da 01
CONTRATADA
20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:
20.6.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.
20.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo

administrativo que assegurard o contraditério € a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente.

20.9. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta

do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracio a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessdrias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ci€ncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacio - PAR.

20.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Puablica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

20.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.



21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitagcdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdao previstos
no edital.

21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

21.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com é4rea de atuagdo compativel
com a execucao dos servicos especificados no presente Termo de Referéncia, em plena validade;

21.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo e/ou a supervisdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

21.3.2.1. Servigcos de reparos, adaptacdes, adequacdes ou reformas em areas de escritério de, no
minimo, 1500 m? (mil e quinhentos metros quadrados);

21.3.2.2. Instalacdo de sistemas de refrigeracdo com minimo de 50 TR;

21.3.2.3. Instalacao de sistemas elétricos com minimo de 120 KVA.

21.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo conter:

a) Nome da empresa ou 6rgdo que forneceu o atestado;
b) Descri¢ao detalhada do servigo prestado;

¢) Manifestacdo expressamente positiva acerca da qualidade dos servigos prestados
pelo interessado; e

d) Endereco e identificacdo completos do responsavel pela emissdo do atestado com
nome, funcdo e telefone para solicitacdo de informagdes adicionais.

21.3.3.1. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo referir-se a servigos prestados
no ambito de sua atividade econdmica principal ou secunddria, especificadas no contrato social vigente.

21.3.4. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servi¢o, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

21.3.5. Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacao aplicdvel, em nome do(s) responsdvel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execu¢do
e/ou supervisao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratagao, a saber:

21.3.5.1. Para o Engenheiro Civil, devidamente habilitado perante ao Conselho Regional
correspondente, comprovacgdo de experi€ncia nos servigos de adequagdes, reparos ou reformas em dreas
de escritodrio, as quais envolvam intervengdes nos seguintes sistemas: piso, forro e alvenarias;

21.3.5.2. Para o Engenheiro Eletricista, devidamente habilitado perante ao Conselho Regional
correspondente, comprovacdo de experi€éncia em servicos de instalagdes elétricas para ambientes de
escritorios;

21.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,

entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em



Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao.

21.3.7. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior a dos profissionais substituidos, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administracao.

21.3.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgdes necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacido e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de
engenharia ou de técnica industrial.

21.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

21.3.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execucdo do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

21.4.1. Valor Global: R$ 76.422,65 (setenta e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e
sessenta e cinco centavos);

21.4.2. Valores unitdrios: conforme planilha de composic@o de precos anexa ao edital.

21.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada

integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

21.6. O critério de julgamento adotado serd o menor pre¢o do item.
21.7. As regras de desempate entre propostas s@o as discriminadas no edital.
22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
22.1. O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.
23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
23.1. A manifestacdo sobre disponibilidade orcamentdria serd realizada por Despacho da adrea
competente apos a aprovagao do conteido da contratagdo.
24. APENDICE
24.1. Integra este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, o seguinte Apéndice:
I- Estudo Técnico Preliminar (6102573).

Documento assinado eletronicamente por Lucas de Souza Fraga, Analista Administrativo, em
22/02/2022, as 16:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto
n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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‘RANAC

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) SERVICOS/COMPRAS

Processo n° 00065.033245/2021-00

1. INFORMACOES BASICAS

1.1. Numero do processo: 00065.033245/2021-00.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Conforme Portaria n° 4943, de 04 de maio de 2021, a Agéncia Nacional de Aviacdo Civil

designou esta equipe para o planejamento e acompanhamento da mudanca das instalacdes da ANAC no
Rio de Janeiro para o Paldcio da Fazenda. Trata-se de prédio construido em 1943, tombado pelo
IPHAN e que tem cerca de 62.000 m? de area, distribuidos em 14 pavimentos, com espacos grandiosos,
situado na Av. Presidente Antdnio Carlos, no Centro do Rio de Janeiro.

2.2. Foi disponibilizado para a Agéncia o 2° pavimento do edificio, com uma 4rea construida
de 4.183,72 m?2. Para viabilizar essa mudanga, a ANAC precisa realizar adaptagdes na infraestrutura
para o novo ambiente.

2.3. Inicialmente, foi realizada a contratacdo de uma empresa para elaboracao dos projetos
executivos referentes a reforma do ambiente, conforme Processo 00065.018455/2021-60.

2.4. Com base nos projetos executivos, a Agéncia estd instruindo o
Processo 00065.037070/2021-00, através do qual serd contratada empresa para realizacdo da reforma
dos ambientes.

2.5. Tendo em vista a complexidade da reforma a ser executada, e considerando-se que nao
ha previsdo de cargo publico com as atividades voltadas para tal objeto na Lei n° 10.871, de 20 de maio
de 2004, que cria e organiza os cargos efetivos das Agéncias Reguladoras, ¢ recomenddvel a
contratacdo de empresa para prestacao de servigos de engenharia para supervisao e apoio a fiscalizacdo
da execucdo de servigos de reforma das instalacdes do 2° andar do Palicio da Fazenda (Rio de

Janeiro/RJ) para as necessidades da Agéncia Nacional de Aviacao Civil.

2.6. A contratagdo de tais servigos, que tem como foco subsidiar a Administracdo quanto a
fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos a serem realizados na adaptacdo dos novos ambientes,
observa as orientacoes emanadas de programas do Ministério da Economia destinados a otimizagdo da
aplicacdo de recursos da Administracao Publica, vinculando-se em especial ao Objetivo Estratégico OE
13 - Promover a alocagdo de recursos de forma estratégica e efetiva do Planejamento Estratégico 2020
- 2026 da ANAC.

3. AREA REQUISITANTE

3.1. Comissdo responsdvel pelo planejamento e acompanhamento da mudanga das
instalacdes da ANAC no Rio de Janeiro para o Paldcio da Fazenda, designada pela Portaria n® 4943, de
04 de maio de 2021.

4, DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Requisitos Gerais necessarios a execucao do objeto:
4.1.1. Os servicos de apoio a fiscalizag¢do, necessdrios a supervisao, deverdo ser realizados “in

loco” no Paldcio da Fazenda, situado na Avenida Presidente Antonio Carlos, n°® 375, Centro, Rio de
Janeiro/RJ.



4.1.2. A Contratada deverd auxiliar a fiscalizagdo quanto ao recebimento e andlise do
planejamento dos servicos a ser elaborado pela Contratada Executora, a partir da compatibilizagcdo e
controle das interfaces, abrangendo todas as atividades envolvidas, com numero suficiente de
elementos, de modo que se possa determinar o prazo de execugdo ideal para cada atividade.

4.2. Requisitos Especificos necessdrios a execugdo do objeto:
4.2.1. A Contratada devera:
4.2.1.1. Verificar se 0s servicos e os percentuais previstos no cronograma fisico-financeiro do

contrato de execugdo da reforma estdo sendo efetivamente executados dentro dos prazos estabelecidos;

4.2.1.2. Auxiliar nas inspec¢des da qualidade dos materiais empregados e a conformidade com as
especificagdes técnicas definidas pelo projeto e pelas normas e legislacdes pertinentes;

4.2.1.3. Elaborar e fornecer quinzenalmente Relatérios Técnicos que demonstrem as verificacdes
citadas nos subitens anteriores. Estes relatorios deverdo ter robustez técnica suficiente para subsidiar o
atesto da fatura emitida pela Executora dos Servigos referente a cada etapa;

4.2.1.4. Elaborar, ao final da execucdo dos servicos que serdo supervisionados, relatérios para
subsidiar os recebimentos provisorio e o definitivo;

4.2.1.5. Controlar a produc¢do e o desempenho, planejar as projecdes dos servicos a serem
desenvolvidos, controlar as tarefas criticas e reavaliar os prazos das atividades;

4.2.1.6. Verificar a qualificacdo e suficiéncia dos recursos de mado de obra, materiais e
equipamentos utilizados, recomendando a adog¢do de refor¢o, quando necessério;

4.2.1.7. Acompanhar toda e qualquer proposta de modificacdo a ser introduzida nos projetos,
analisando a motivag¢ao, e informando a Fiscaliza¢do os impactos nos prazos;

4.2.1.8. Atuar preventivamente a eventuais problemas que possam vir a ocorrer, alertando com a
antecedéncia necessdria, mencionando os procedimentos a serem tomados para evitar possiveis falhas,
problemas com qualidade, atrasos, acréscimo e custos, entre outros.

4.3. O servico em questdo ndo possui natureza continuada. O prazo de execugdo previsto
para o contrato € de 6 meses, acompanhando o prazo de execugdo da reforma dos ambientes (4 meses),
além de uma previsdao de até 60 dias para recebimento provisério e definitivo dos servigos da
reforma. O Contrato terd o prazo de vigéncia de 12 (doze) meses, de forma que apds terminado o prazo
de execucdo a fiscalizagdo possa ter tempo hdbil de analisar e verificar os servicos realizados, bem
como realizar notificagdes, corre¢cdes ou autuagdes conforme levantamentos diagnosticados. Este prazo
de vigéncia contratual considera também possiveis atrasos na execucdo da reforma prevista, ja que o
servico a ser contratado de apoio a fiscalizacao esta diretamente atrelado a execugio da reforma.

4.4. Dada a natureza da atividade de apoio a fiscalizagdo ndo se aplicam critérios de
sustentabilidade. Porém, cabe destacar que a contratada deverd avaliar se os servicos de reforma dos
ambientes estdo seguindo os critérios de sustentabilidade previstos naquela contratacao.

4.5. A verificagdo de que os requisitos dessa solu¢do ndo sdo restritivos e que héd contratagdes
similares efetuadas pela Administracdo Publica € tratada no item 5 deste documento.

5. _ LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO
E SOLUCAO A CONTRATAR

5.1 A solucdo de mercado adotada, contratagdo de servicos de engenharia para supervisdo e
apoio a fiscalizacdo da execucdo de servigos, € bastante utilizada por 6rgdos publicos que necessitam
deste tipo de servigo e nao dispdem de quadro técnico especializado para realiza¢do dessa atividade.

5.2. Para que a Administracdo execute uma fiscaliza¢do adequada de um servico de reforma
de ambientes nas dimensdes do que serd realizado no Rio de Janeiro, é fundamental a participacao de
profissionais qualificados e experientes nesse tipo de atividade. Considerando-se que ndo ha previsao
de cargo publico com as atividades voltadas para tal objeto na Lei n° 10.871, de 20 de maio de 2004,
que cria e organiza os cargos efetivos das Agéncias Reguladoras, a Unica alternativa que se visualiza € a
contratagdo de empresa para prestagdo do servigo de apoio a fiscalizacao.



5.3. Dentre os exemplos de contratacdo dessa natureza realizados no dmbito do servigo
publico federal recentemente, podemos citar o Pregido Eletronico 8/2020 da Agéncia Nacional de
Telecomunicagdes (UASG 413009), Processo n® 53554.001230/2020-48.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1. Fase 1 - Coordenacao e Assessoria Técnica da Execucdo dos Servicos supervisionados.
6.1.1. No tocante a Coordenacdo e Assessoria Técnica para a prestacdo dos servigos, a
Contratada Supervisora devera:

6.1.1.1. Acompanhar, revisar e criticar a elaboragdo das especificagdes técnicas para recebimento
de servigos, equipamentos, pegas, acessorios € mao de obra;

6.1.1.2. Analisar tecnicamente as propostas da Contratada Executora verificando a obediéncia
aos memoriais descritivos e condi¢des técnicas de fornecimento;

6.1.1.3. Conferir e emitir Relatério de aceitacao de entrega dos equipamentos e servigos;

6.1.1.4. Recomendar possiveis simplificagdes ou adequacdes de processos construtivos e/ou
mudanga de encaminhamentos.

6.1.2. Quanto ao Planejamento da execucao dos servigos caberda a Contratada Supervisora:
6.1.2.1. Receber e analisar o planejamento dos servicos supervisionados a ser elaborado pela

Construtora, a partir da compatibilizagdo e controle das interfaces, abrangendo todas as atividades
envolvidas na constru¢do com numero suficiente de elementos, de modo que se possa determinar o
prazo de execugdo ideal para cada atividade;

6.1.2.2. Controlar a produc¢do e o desempenho, planejar as projecdes dos servicos a serem
desenvolvidos, controlar as tarefas criticas e reavaliar os prazos das atividades;

6.1.2.3. Analisar o planejamento com periodicidade quinzenal, avaliando possiveis distor¢des em
relacdo as metas estabelecidas pelo cronograma contratual e as implicacdes no avanco fisico das
atividades;

6.1.2.4. Analisar a necessidade e sugerir, quando necessdrio, o planejamento e programac¢do dos
trabalhos (reprogramacdo), visando a otimizacdo dos resultados, a utiliza¢do das folgas para os ajustes
necessarios e a corre¢ao dos rumos.

6.1.3. A Supervisora deverd manter um controle de cumprimento dos prazos e da produtividade
da Contratada Executora, devendo para tal:

6.1.3.1. Acompanhar a evolu¢do do cronograma fisico de execugdo dos trabalhos e o cronograma
relativo a contratacdo dos principais insumos/suprimentos da Construtora a luz dos contratos firmados
com fornecedores/subempreiteiros, de modo a assegurar a observancia dos prazos;

6.1.3.2. Buscar evidéncias de atendimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro da reforma;

6.1.3.3. Verificar a qualificacdo e suficiéncia dos recursos de mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados, recomendando a adoc¢ao de reforco, quando necessério;

6.1.3.4. Administrar eventuais prorrogacdes de prazos, por meio da apuracdo dos fatos e impacto
no desenvolvimento dos servigos e custo do mesmo.

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada Supervisora realizar um Controle do custo,
devendo:

6.1.4.1. Avaliar os boletins de medicdo apresentados pela Contratada Executora, atestando a

conclusdo da etapa contratual correspondente conforme condicdes contratuais estabelecidas;

6.1.4.2. Elaborar e atualizar quinzenalmente planilha de custo do empreendimento no padrdo da
Contratante, indicando a situagdo financeira comparativamente com os valores dos desembolsos
previstos e realizados, anexando a anélise de tendéncia financeira.

6.1.5. A Contratada Supervisora deverd efetuar um Controle de qualidade detalhado, atuando



nos seguintes termos:

6.1.5.1. Acompanhar toda e qualquer proposta de modificacdo a ser introduzida nos projetos,
analisando a motivag¢ao, e informando ao Contratante o impacto nos prazos;

6.1.5.2. Verificar a qualidade de execucdo dos servicos, que deverd ser exercida por meio de
check-list extraido dos projetos, cadernos de encargos e das especificagdes contratuais, comunicando a
Executora quando ndo atendidos os padrdes especificados, para que a mesma tome as devidas
providéncias, corrigindo as possiveis falhas, refazendo o servico quando for o caso;

6.1.5.3. Verificar a adequacdo dos materiais utilizados no local, para que atendam as
especificagdes do memorial descritivo e do projeto;

6.1.5.4. Verificar e aprovar em conjunto com o Contratante as amostras e prototipos de materiais;
6.1.5.5. Solicitar, quando necessério, os testes de ensaios e controles tecnologicos dos materiais a

serem aplicados nas etapas e instalagdes;

6.1.5.6. Verificar os contratos firmados com fornecedores/subempreiteiros garantindo a
manutencdo da qualidade dos servigos, materiais e equipamentos;

6.1.5.7. Atuar preventivamente a eventuais problemas que possam vir a ocorrer, alertando com a
antecedéncia necessdria, mencionando os procedimentos a serem tomados para evitar possiveis falhas,
problemas com qualidade, atrasos, acréscimo e custos, entre outros.

6.1.6. Ademais, constituem Servigos Técnicos/Administrativos da Contratada Supervisora:
6.1.6.1. Manter documentagdo relativa aos servigos contratados, com atualizacdo e organizagao
de um arquivo contendo:

6.1.6.2. Cépia dos projetos;

6.1.6.3. Cépia das especificagdes, memoriais descritivos e cronograma fisico-financeiro do
contrato supervisionado;

6.1.6.4. Cépia das correspondéncias trocadas entre as partes;

6.1.6.5. Cépia dos cronogramas fisicos e financeiros dos servigos supervisionados.

6.1.6.6. Conferir as Notas Fiscais objeto de medi¢des, em particular, registradas, auditadas e

aprovadas pela Contratada para o processo de andlise ou pagamento, de modo a garantir sua natureza
real, analisando os dados do Contratante, as particularidades do endereco e matricula-CEI da
constru¢do e o nucleo dos servicos discriminados, para que estejam em plena conformidade com os
contratos de prestacdo de servicos;

6.1.6.7. Exigir da construtora (quando pertinente) os seguros obrigatorios;

6.1.6.8. Acompanhar o “didrio ” junto a Executora registrando as ocorréncias, mais relevantes,
pontuando eventuais providéncias que se fizerem necessarias;

6.1.6.9. Distribuir documentos e informagdes ao Contratante;

6.1.6.10. Remeter ao Contratante os relatérios de acordo com os cronogramas estabelecidos;
6.1.6.11. Manter reunides periddicas devidamente registradas por meio de atas a serem assinadas

pelos presentes, comas partes envolvidas (construtora, projetistas, etc.);

6.1.6.12. Cobrar da Executora responsavel pela implantacdo do empreendimento a obediéncia ao
contrato e aderéncia as legislacoes fiscais e trabalhistas;

6.1.6.13. Acompanhar/gerenciar as providéncias da Executora quanto a obtencdo das aprovacdes
legais e alvaras/licencgas junto aos 6rgdos competentes;

6.1.6.14. Acompanhar, durante os trabalhos, a aplicacdo das normas relativas a higiene, medicina
e seguranca do trabalho. As empresas Contratadas para a execucdo dos servigos serdo responsiveis
pelos treinamentos, conscientizacdo da mao de obra e implantagdo de normas e sistema de segurancga,
cabendo a Contratada o acompanhamento destas medidas e registro de eventuais desvios.



6.2. Fase 2 - Recebimento do Objeto.

6.2.1. Durante a fase de Recebimento dos Servicos Supervisionados, a Contratada Supervisora
devera:
6.2.1.1. Exigir da Contratada Executora a elaboracdo dos projetos “as built”, memoriais € 0

fornecimento de manuais e garantias técnicas acompanhando sua execugdo, e verificando suas
conformidades com as especificacdes do Edital;

6.2.1.2. Efetuar as verificagdes finais nos acabamentos emitindo listas de verificagdes, com
vistas ao recebimento provisério e definitivo dos servicos;

6.2.1.3. Realizar vistoria final para aceitacdo definitiva dos servi¢cos e acompanhamento de
eventuais pendéncias;

6.2.1.4. Elaborar o relatério final para recebimento e aceitagdo do objeto;

6.2.1.5. Acompanhar a entrega dos servicos para a drea operacional da Contratante.

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. A quantidade prevista para a realizacdo dos servicos estd descrita na tabela abaixo.
Item Descricao Un. Qt.

Servigos de engenharia para supervisdo e apoio a fiscalizacido da execugdo de servigos

! de reforma das instalacdes do 2° andar do Paldcio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ) Unidadel 1
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

8.1. A estimativa de custos consta do Documento SEI 6760062.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1. A opcao de lote unico justifica-se pela otimizacdo da prestacdo do servigo, visto que nao

ha viabilidade técnica de subdividir o apoio a fiscalizagdo para que fosse realizado por empresas
diferentes, em virtude da intrinseca interdependéncia entre os servigos realizados na reforma da
edificagdo. Além disso, a opcdo justifica-se pela maior seguranca e controle assegurados a esta
administracdo no que se refere a execugdo por apenas uma empresa acompanhando a execucio dos
servicos como um todo.

9.2. Economicamente entende-se ser a op¢do mais vantajosa, visto que o acompanhamento
dos servicos por uma tnica empresa propicia significativa economia de escala.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Processo 00065.037070/2021-00 - Contratagdo de servigos de reforma das instalacdes do

2° andar do Paldcio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ) para as necessidades da Agéncia Nacional de
Aviagao Civil
11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

11.1. A contrata¢do de tais servi¢os, que tem como foco propiciar um apoio adequado aos
servidores responsdveis pela fiscalizacdo do contrato da reforma das instalagdes da ANAC no Palacio
da Fazendo, observadas as orientacdes emanadas de programas do Ministério da Economia destinados a
otimizag¢do da aplicacdo de recursos da Administragdo Publica, vincula-se em especial ao Objetivo
Estratégico OE 13 - Promover a alocacdo de recursos de forma estratégica e efetiva do Planejamento
Estratégico 2020 - 2026 da ANAC.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS




12.1. A contratacdo pretendida deverd permitir que os servidores responsdveis pela
fiscalizac@o dos servigos de reforma nos novos ambientes da ANAC no RJ tenham o apoio técnico
necessdrio para que possam executar adequadamente suas atividades, resultando em um contrato bem
gerido e uma mitigacdo de riscos para a Administracdo. A ndo realizacdo desta contratacdo poderia
gerar prejuizos a fiscalizacdo do contrato da reforma, que poderiam impactar diretamente a qualidade
do produto final entregue a Agéncia.

13. PROVIDENCIAS PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
13.1. Os servidores que atuardo na fiscalizagdo do contrato sdo 0s mesmos que participaram
do planejamento da contratacdo, o que propicia maior conhecimento do objeto.
13.2. Foi juntado ao processo o Mapa de Risco da Contratagdo (SEI 6765111).
14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
14.1. Nao aplicdvel nesta contratagdo, cujo objeto € o apoio a fiscalizacdo da execugdo dos
servicos da reforma.
15. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO:
15.1. Com base no que foi explicitado nos itens anteriores, declaramos que a contratacio &
vidvel.
INTEGRANTE DA EQUIPE DE INTEGRANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO DA CONTRATACAO
LUCAS DE SOUZA FRAGA CARLOS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
INTEGRANTE DA EQUIPE DE _ INTEGRANTE DA EQUIPE DE I:LANEJAMENTO
PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO DA CONTRATACAO
JOAO CARLOS SARDINA JUNIOR BRUNO SILVA FIORILLO

P eii Documento assinado eletronicamente por Bruno Silva Fiorillo, Analista Administrativo, em
b » E_ﬂ 02/02/2022, as 13:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto

assnatura

| efetrénica n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

-~ eii Documento assinado eletronicamente por Lucas de Souza Fraga, Analista Administrativo, em
5 . Ljﬁ 02/02/2022, as 13:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto

psninatura

| cletrdnica n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

-~ eii Documento assinado eletronicamente por Jodo Carlos Sardinha Junior, Técnico(a) em
Sl L’_ﬂ Regulacao de Aviacao Civil, em 02/02/2022, as 13:52, conforme horario oficial de Brasilia, com

psninatura

| etetrdnica fundamento no art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

-~ eii Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Barbosa de Oliveira, Analista
-+ * ﬂﬁ Administrativo, em 02/02/2022, as 14:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(em papel timbrado da empresa)
PREGAONe __ /

SESSAO PUBLICA: __ / /

Dados da empresa:

Razdo Social

CNPJ (MF) ne:

Enderego:

Telefone:

Cidade: UF:

Banco: Agéncia: Conta Corrente:

Dados do Representante para fim de apresentagao da proposta e assinatura do contrato:

Nome:

CPF: Cargo/Funcdo:
Carteira de Identidade: Expedido por:
Enderego Eletronico:

Item Descrigao Valor

Servigos de engenharia para supervisao e apoio a fiscalizagdo
1 da execugdo de servigos de reforma das instalagGes do 2°
andar do Palacio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ)

Assim sendo, o valor total da proposta é de RS (por extenso).

A presente proposta é baseada nas especificagdes, condi¢Ges e prazos estabelecidos no edital de Pregdo

n2 / ANAC, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Prazo de validade da proposta: __ dias (ndo inferior a sessenta dias)

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as obrigacdes e responsabilidades, bem como todas
as condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Declaramos que nos precgos cotados estao incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem

parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos,



seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer

acréscimos em virtude de expectativa inflaciondaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)



ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS N°......./...., QUE FAZEM ENTRE SI A
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
E A EMPRESA

A AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A,
Brasilia/DF, CEP: 70308-200, na cidade de Brasilia/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.947.821/0001-89, neste ato representado(a) pelo(a) ..........cccceeenee

(cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian®...... ,de ... de .. .. de 20..., publicada no DOU de ..... de ..o, de ... , inscrito(a) no CPF n°
.................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° .. ..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no
CNPJ/MF sobon® .......cccoeevvveeennnn. , sediado(a) Na ......cocceeveeivieiieiees =) 1 1 B doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) «.ocoovevevenenn , portador(a) da Carteira de Identidade n°® ................. , expedida pela (0) .......cccco... ,eCPFN® ..o , tendo em vista o que

consta no Processo n° 00065.033245/2021-00 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de

Contrato, decorrente do Pregdo n° .......... /20...., mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagido de servico comum de engenharia, que serd prestado nas condigdes estabelecidas no Termo
de Referéncia e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigdo.
1.3. Objeto da contratagio:
Item Descricio Unidade | Quantidade Valor
Servigos de engenharia para supervisdo e apoio a fiscalizagdo
1 |da execugdo de servicos de reforma das instalagdes do 2° Und 1 R$
andar do Palacio da Fazenda (Rio de Janeiro/RJ)
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato € aquele fixado no Edital, com inicio na data de ........... Y- o € encerramento em .......... Y
[
2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacéio sejam integralmente empenhadas
até 31 de dezembro, para fins de inscri¢do em restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011
2.2. A execucdo dos servicos serd iniciada (indicar a data ou evento para o inicio dos servicos), cujas etapas observario o
cronograma fixado no Termo de Referéncia.
2.2.1. O prazo de execugdo deste contrato € de ......... , contados a partir do marco supra referido.
2.3. A prorrogagio dos prazos de execugio e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequagio do cronograma fisico-financeiro,
bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratagdo é de R$.......... (o).
3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagio.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA dependerio dos quantitativos de servigos
efetivamente prestados.

4, CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo or¢amentdria prdpria, prevista no orcamento da Unido, para o
exercicio de 20...., na classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita

no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento 8 CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo
XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuacdo) sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacio, conforme regras constantes do Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execugdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregados, a disciplina do
recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sio aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sido aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nio serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administrac@o, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e
com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicac@o das sanc¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de
1993.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado 2 CONTRATADA interromper a execucdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operago financeira, nos termos e de acordo com
os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependerd de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista
da cessiondria, bem como da certificacdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual,
com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracio, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicéveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN n° 05, de
2017.
14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em

decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

14.3. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos serd calculado considerando o
custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual
entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do
Decreto n°® 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de
2002 e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird 8 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na
Lei n° 8.666, de 1993.



17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal - Justica Federal para dirimir os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, §2°, da Lei n°® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

{ 'I

sel

assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Bruno Silva Fiorillo, Analista Administrativo, em 02/02/2022, as 13:51, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.




