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Agéncia Macional
do Cinemna

Avenida Graca Aranha 35 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-002
Telefones: - https://www.gov.br/ancine

PROJETO BASICO
PROCESSO N° 01416.000951/2022-83
1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. Aquisicao e instalagdo de 34 pecas de vidro comum incolor, em medidas de altura e

larguras variadas, todas com 4 mm de espessura, conforme levantamento apresentado na Tabela de Vidros
Quebrados na Ancine, realizado pela Coordenacdo de Infraestrutura e Logistica.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. A aquisicdo e a instalacdo das pecas de vidro tem como objetivo substituir os vidros
quebrados e/ou trincados em esquadrias ao longo de todo o edificio situado na Avenida Graga Aranha, n°
35, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Aquisi¢ao e instalacdo de 34 pecas de vidro comum incolor, em medidas de altura e
larguras variadas, todas com 4 mm de espessura, conforme levantamento apresentado na Tabela de Vidros
Quebrados na Ancine, realizado pela Coordenagdo de Infraestrutura e Logistica, para substitui¢do de
vidros quebrados e/ou trincados em esquadrias ao longo de todo o edificio situado na Avenida Graca
Aranha, n° 35, Centro, Rio de Janeiro/RlJ.

4. DA CLASSIFICACAO DOS BENS

4.1. Trata-se de bem comum a ser contratado, por dispensa de licitagdo, com fulcro no art. 24,
inciso II da Lei n°® 8.666, de 1993.

5. ESPECIFICACAO TECNICA E MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Total de 34 pecas de vidro comum incolor, em medidas de altura e largura especificadas na
Tabela de Vidros Quebrados na Ancine, todas com 4 mm de espessura.

5.2. Trata-se de aquisi¢do com entrega ¢ instalacdo imediatas, em parcela Unica, conforme
definido neste Projeto Basico. A instalacdo sera realizada pela Contratada.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega e instalacao dos bens ¢ de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir

do envio da Nota de Empenho, pela ANCINE, em remessa tnica.

6.2. Os equipamentos deverdo ser entregues e instalados no seguinte endereco: Escritério
Central da ANCINE no Rio de Janeiro, situado na Avenida Graga Aranha, n° 35, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, no periodo das 10:00 as 17:00 horas.

6.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no momento do recebimento do produto definido
no item 5.1. O recebimento definitivo se dard no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento
provisoério, apds a verificacao da qualidade, quantidade e instalacdo dos materiais e consequente aceitagao
mediante termo circunstanciado.

6.4. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
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6.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucgao do contrato.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Sao obrigac¢des da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico/Termo de

Referéncia, Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Projeto Basico/Termo de Referéncia/Edital e da
proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

\

7.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através
de comissdo/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, Edital e seus anexos;

7.2. A Administracdo Contratante ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

7.3. A prestacao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
¢ a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

8. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita
execug¢ao do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico/Termo
de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;
8.1.5. Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

8.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

8.1.7. Estar em condig¢des de fornecer os produtos a partir da data de recebimento da Nota de
Empenho;

8.1.8. Entregar os materiais solicitados no prazo maximo de 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS,

contados a partir do envio da Nota de Empenho pela ANCINE, sob pena de incidéncia das sangdes
previstas em lei em caso de descumprimento;

8.1.9. Manter durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

8.1.10. Fornecer os itens para os quais sagrar-se vencedora, em estrita conformidade com as
especificagdes e condigdes exigidas, devendo estar ja inclusos nos valores propostos todos os custos,
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impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes a formagao do preco;

8.1.11. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimonio, causados diretamente ou
indiretamente 3 CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo sua responsabilidade pela existéncia de fiscalizagdo ou o
acompanhamento por parte da ANCINE;

8.1.12. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto.

10. DA ALTERACAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢ao a continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sera designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos
observados.

11.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da

Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993.

11.3. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacio
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

12.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
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12.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao em licitagcdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.11.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributdria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(6/100)/(=0,00016438

[ =(TX)
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. DO REAJUSTE
13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.
14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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14.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n°® 10.520, de
2002, a Contratada que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

14.1.2. Ensejar o retardamento da execug@o do objeto;

14.1.3. Fraudar na execug¢do do contrato;

14.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

14.1.5. Cometer fraude fiscal;

14.1.6. Nao mantiver a proposta.

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

14.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.2.2. Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

14.2.3. Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

14.2.4. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

14.2.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

14.3. As sanc¢des previstas acima poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

14.4.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

14.4.3. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos

ilicitos praticados.

14.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

14.5.1. Nao correrdo os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo
administrativo para aplicagdo das sancdes deste item enquanto perdurar o estado de calamidade de que
trata o Decreto Legislativo n°® 6, de 2020, nos termos do art. 6°-C da Lei n® 13.979/20.

14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
contratado, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
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do Coédigo Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacio - PAR.

14.10. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

14.11. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

14.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

15.1. O valor total estimado para a presente contratacdo ¢ R$ 4.212,41, conforme o documento
SEI 2245196.

16. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A CONTRATADA devera apresentar, quando aplicavel, comprovacdo de enquadramento ao

disposto no art. 5°, da Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo.

17. DA MODALIDADE ELEITA PARA CONTRATACAO

17.1. Sugere-se a realizagdo de dispensa de licitacdo, com utilizacdo do Sistema de Cotacao
Eletronica de Pregos.

18. ANEXOS

18.1. Tabela de Vidros Quebrados na Ancine (2245020);

18.2. Consulta de Precos por E-mail - Empresa 1 (2245126);

18.3. Consulta de Pregos por E-mail - Empresa 2 (2245129);

18.4. Consulta de Precos por E-mail - Empresa 3 (2245133);

18.5. Consulta de Precos por E-mail - Empresa 4 (2245139);

18.6. Consulta de Precos por E-mail - Empresa 5 (2245146);

18.7. Consulta de Precos por E-mail - Empresa 6 (2245151);

18.8. Resultado da Pesquisa no Painel de Precos (2245164);

18.9. Relatério Comparativo de Pesquisa de Pregos (2245196).

19. DA RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BASICO

19.1. Este Projeto Basico foi elaborado pelo servidor abaixo, no uso de suas atribuigdes legais e

profissionais, estando em consonancia com as disposi¢des legais e normativas aplicdveis. Em caso de
concordancia, serd promovida a aprovacdo pela Secretaria de Gestdo Interna da ANCINE, mediante
assinatura neste documento.

Ivan Reis Gama Teixeira
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Analista Executivo em Metrologia e Qualidade

20. DESPACHO DO GERENTE DE ADMINISTRACAO
20.1. De acordo.
20.2. Considerando que a especificagdo do objeto e demais condi¢des descritas atendem

integralmente as necessidades desta Agéncia e, tendo sido verificada a conformidade dos procedimentos
adotados, encaminhe-se para apreciacdo do Senhor Secretario de Gestao Interna.

Margarita Acatauassu Nunez Del Prado Kling

Gerente de Administragao Substituta

21. DESPACHO DO SECRETARIO DE GESTAO INTERNA
21.1. APROVO o presente Projeto Bésico.

Eduardo Fonseca de Moraes

Secretario de Gestdo Interna

— ™y
eil _ Documento assinado eletronicamente por Ivan Reis Gama Teixeira, Analista Executivo em
J - [E'y Metrologia e Qualidade, em 16/02/2022, as 16:18, conforme horario oficial de Brasilia, com

assnatura

| eletrénica fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

m——y
eil _ Documento assinado eletronicamente por Margarita Acatauassu Nuiiez Del Prado Kling, Gerente de
o . [i'y Administrag¢do, Substituto(a), em 16/02/2022, as 16:20, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrénica fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.
— -
EiI _ Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca de Moraes, Secretdrio de Gestdo
:gmm: [Ely Interna, em 17/02/2022, as 10:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11
| eletrénica da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

=l fﬁ if'— A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?

¢ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 2232653 e
o cédigo CRC CB434CA5.

Referéncia: Processo n? 01416.000951/2022-83 SEI n2 2232653

https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2420347&infra_sis...
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