

AVISO I
Leilão Público Nº 001/15-ANP

Cronograma das Etapas do L41

Etapa	Fase	Data/Período
1	Habilitação Prévia	09/01 – 15/01/2015
	Habilitação Final	16/01 – 23/01/2015
	Recursos	22/01 – 23/01/2015
2	Apresentação de ofertas	30/01/2015
3	Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)	03/02/2015
4	Reapresentação de preços das ofertas	03/02/2015
5	Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social)	04/02/2015
6	Homologação dos resultados	11/02/2015
7	Divulgação dos resultados	13/02/2015

15/01/2015.