

AVISO II
Leilão Público Nº 002/15-ANP

Cronograma das Etapas do L42

Etapa	Fase	Data/Período
1	Habilitação Prévia	06/03 – 18/03/2015
	Habilitação Final	19/03 – 25/03/2015
	Recursos	23/03 – 24/03/2015
2	Apresentação de ofertas	27/03/2015
3	Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)	31/03/2015
4	Reapresentação de preços das ofertas	31/03/2015
5	Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social)	01/04/2015
6	Homologação dos resultados	17/04/2015
7	Divulgação dos resultados	18/04/2015

08/04/2015.