

AVISO I
Leilão Público Nº 006/15-ANP

Cronograma das Etapas do L46

ETAPA	FASE	DATA/PERÍODO
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	18/11/2015
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	24/11/2015
	MANIFESTAÇÃO INTENÇÃO DE RECORRER	25/11/2015
	RECURSOS	26/11/2015
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	03/12/2015
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	08/12/2015
3	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	08/12/2015
4	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	10/12/2015
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	11/12/2015
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS	18/12/2015

18/11/2015.