

AVISO I
Leilão Público Nº 001/16-ANP

Cronograma das Etapas do L47

| ETAPA | FASE | DATA/PERÍODO |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO) | 13/01/2016 |
| | HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO) | 19/01/2016 |
| | RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO) | 21/01/2016 |
| | DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS | 25/01/2016 |
| 2 | APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS | 26/01/2016 |
| 3 | SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL) | 28/01/2016 |
| 4 | REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS | 28/01/2016 |
| 5 | SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL) | 29/01/2016 |
| 2A | APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO) | 01/02/2016 |
| 5A | SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO) | 02/02/2016 |
| 6 | PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS | 19/02/2016 |

11/01/2016.